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SM_AB01 TRABALLOS PREVIOS E DEMOLICIÓNS 

 
ESM01.02 ud Retirada de toda instalación de cubierta, cableados, canalizaciones, 

pararrayos, antenas, receptores, etc. i/ custodia de las mismas y posterior 
recolocación con los medios de anclaje necesarios  realizada a cualquier 
altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y 
demás medios auxiliares necesarios. Instalaciones rehubicadas y 
funcionando. 
 

O01OB220 h. Ayudante electricista 12,000 10,44 125,28 
O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 12,000 14,80 177,60 
O01OA070 h. Peón ordinario 12,000 10,40 124,80 
J33REPCB ud Materiales de reposición - sustitución 1,000 54,24 54,24 
M13O120 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 5,000 53,34 266,70 
%MA % Medios auxiliares 0,020 748,62 14,97 

 
 Clase: Mano de Obra  427,68 
 Clase: Maquinaria  266,70 
 Clase: Medio auxiliar  14,97 
 Resto de obra  54,24 
 Costes directos  763,59 
 Costes indirectos  22,91 
 Coste Total  786,50 

 
ESM01.03 m Desmontaje de bajantes y canalones y p.p. de amarres, gafas, elementos de 

sujección de los mismos por medios manuales, incluso retirada y 
almacenaje a pie de obra, p.p. de herramientas, medios auxiliares, para la 
realización de los trabajos. Retirada de escombros a pie de carga, medios 
auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos 
 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,015 14,80 0,22 
M13O120 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 0,015 53,34 0,80 
%MA % Medios auxiliares 0,020 1,02 0,02 

 
 Clase: Mano de Obra  0,22 
 Clase: Maquinaria  0,80 
 Clase: Medio auxiliar  0,02 
 Costes directos  1,04 
 Costes indirectos  0,03 
 Coste Total  1,07 

 
ESM01.04A m2 Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la estructura 

de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 
 

O01OA040 h. Oficial segunda 0,570 12,62 7,19 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,570 10,40 5,93 

 
 Clase: Mano de Obra  13,12 
 Costes directos  13,12 
 Costes indirectos  0,39 
 Coste Total  13,51 
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ESM01.05 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta 
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 10 m de altura de 
alero, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con 
Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos ó cuatro aguas con una 
pendiente media de hasta el 30%, con medios y equipos adecuados, y carga 
mecánica sobre camión, i/  mediciones de amianto (ambientales y 
personales), humectación de las placas con una solución acuosa. i/ 
plastificado y empaquetado en sacas con marcado-etiquetado de residuo de 
amianto, i/ paletizado de las placas en zona delimitada, con equipos y 
medios adecuados. Incuye todos los equipos personales de seguiridad, 
trajes, y mascarillas homologadas para trabajos con amianto. Incluso 
equipo-caseta de descontaminación con transporte. i/ medidas de seguridad 
colectivas. i/ retirada y carga mecánica del material desmontado sobre 
camión ó contenedor y transporte a vertedero. 

 

O01OA060 h. Peón especializado 0,200 10,70 2,14 
O01OA030 h Oficial primera 0,150 17,24 2,59 
MDESMAMD m2 Desmontaje de cobertura de amianto y fijaciones. i/ paletiz. 1,000 12,90 12,90 
M13O120RP ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km residuos peligrosos 0,010 53,34 0,53 
%MA % Medios auxiliares 0,020 18,16 0,36 

 
 Clase: Mano de Obra  4,73 
 Clase: Maquinaria  13,43 
 Clase: Medio auxiliar  0,36 
 Costes directos  18,52 
 Costes indirectos  0,56 
 Coste Total  19,08 

 
E01DCC190 m2 Demolición de cobertura de placas onduladas de poliester, incluidos 

caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, 
etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 
vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. Medición descontando huecos. 
 

O01OA060 h. Peón especializado 0,530 10,70 5,67 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,530 10,40 5,51 

 
 Clase: Mano de Obra  11,18 
 Costes directos  11,18 
 Costes indirectos  0,34 
 Coste Total  11,52 

 
ESM01.06 ud Retirada de toda instalación de fachada, cableados, canalizaciones, 

conductos, cuadros, cajas de derivación y conexión, telefonía, conducciones 
de agua, riego,  altavoces, placas base, antenas, instalaciones de 
ventilación, puntos de luz, etc. i/ custodia de las mismas y posterior 
recolocación con los medios de anclaje necesarios  realizada a cualquier 
altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y 
demás medios auxiliares necesarios. Instalaciones rehubicadas y 
funcionando. 

 

O01OB220 h. Ayudante electricista 8,000 10,44 83,52 
O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 14,80 118,40 
O01OA070 h. Peón ordinario 8,000 10,40 83,20 
M13O120 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 7,000 53,34 373,38 
J33MATFCH ud Material para reposición de fachadas 1,000 108,48 108,48 
%MA % Medios auxiliares 0,010 766,98 7,67 

 
 Clase: Mano de Obra  285,12 
 Clase: Maquinaria  373,38 
 Clase: Material  108,48 
 Clase: Medio auxiliar  7,67 
 Costes directos  774,65 
 Costes indirectos  23,24 
 Coste Total  797,89 
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RETIR-LUM-
EXI 

ud Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación 
de conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado para su 
reposición, con transporte a vertedero y gestión de residuos, realizada a 
cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares 
 

O01OB220 h. Ayudante electricista 0,187 10,44 1,95 
M13O120 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 0,055 53,34 2,93 

 
 Clase: Mano de Obra  1,95 
 Clase: Maquinaria  2,93 
 Costes directos  4,88 
 Costes indirectos  0,15 
 Coste Total  5,03 

 
E01DIE010O
GDD 

ud Levantado de iluminación por medios manuales, incluso desmontaje previo 
de líneas y mecanismos, tomas y canalizaciones de datos, limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
 

O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 2,000 13,65 27,30 
O01OA040 h. Oficial segunda 2,000 12,62 25,24 
O01OA070 h. Peón ordinario 1,000 10,40 10,40 
%MA % Medios auxiliares 0,020 62,94 1,26 

 
 Clase: Mano de Obra  62,94 
 Clase: Medio auxiliar  1,26 
 Costes directos  64,20 
 Costes indirectos  1,93 
 Coste Total  66,13 

 
E01DIERFR
FRFR 

ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de iluminación necesarias para la 
reforma de los espacios, icluso modificación y adaptación de la instalación 
para la nueva ubicación de luminarias y/o  mecanismos-interruptores , por 
medios manuales, incluye desmontaje previo de líneas y mecanismos. 
Incluye tubo rígido ó flexible para nuevas canalizaciones. i/ limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 

 

O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 4,000 13,65 54,60 
O01OA040 h. Oficial segunda 4,000 12,62 50,48 
O01OA070 h. Peón ordinario 1,000 10,40 10,40 
%MA % Medios auxiliares 0,020 115,48 2,31 

 
 Clase: Mano de Obra  115,48 
 Clase: Medio auxiliar  2,31 
 Costes directos  117,79 
 Costes indirectos  3,53 
 Coste Total  121,32 

 
E01DIF010O
G 

ud Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de vestuarios, por 
medios manuales, Incluye p.p. de conducciones y arquetas de fontanería y 
saneamiento y toda la obra civil necesaria para la correcta ejecución de la 
unidad. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 
 

O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 4,000 13,94 55,76 
O01OA070 h. Peón ordinario 4,000 10,40 41,60 
%MA % Medios auxiliares 0,020 97,36 1,95 

 
 Clase: Mano de Obra  97,36 
 Clase: Medio auxiliar  1,95 
 Costes directos  99,31 
 Costes indirectos  2,98 
 Coste Total  102,29 

 



 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DO CEIP OZA DOS RIOS  

CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

 20 / 12 / 22 
 

 
Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe 

 

 

E01DIF020O
G 

ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales  
incluso bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 

O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 13,94 6,97 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,500 10,40 5,20 
%MA % Medios auxiliares 0,020 12,17 0,24 

 
 Clase: Mano de Obra  12,17 
 Clase: Medio auxiliar  0,24 
 Costes directos  12,41 
 Costes indirectos  0,37 
 Coste Total  12,78 

 
E01DFL030
D 

m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo semimacizo ó hueco, colocado a 
panderete ó de 1/2 pie de espesor, por medios manuales ó con martillo 
picador. Incluye p.p. de revestimientos, enfoscados y alicatados. .Incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares y de seguridad. Medido a cinta corrida en 
compensación con demolición de carpinterías. 
 

O01OA070 h. Peón ordinario 0,500 10,40 5,20 
M06MP110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,200 3,28 0,66 
%MA % Medios auxiliares 0,020 5,86 0,12 

 
 Clase: Mano de Obra  5,20 
 Clase: Maquinaria  0,66 
 Clase: Medio auxiliar  0,12 
 Costes directos  5,98 
 Costes indirectos  0,18 
 Coste Total  6,16 

 
E01DFM160 m2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 30 

cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
Medición de superficie realmente ejecutada. 
 

O01OA060 h. Peón especializado 1,200 10,70 12,84 
O01OA070 h. Peón ordinario 1,200 10,40 12,48 

 
 Clase: Mano de Obra  25,32 
 Costes directos  25,32 
 Costes indirectos  0,76 
 Coste Total  26,08 

 
E01DEMCA
RP 

ud Levantado de carpintería o de madera con vidrios en cualquier tipo en 
tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 
 

O01OA070 h. Peón ordinario 0,500 10,40 5,20 
%MA % Medios auxiliares 0,020 5,20 0,10 

 
 Clase: Mano de Obra  5,20 
 Clase: Medio auxiliar  0,10 
 Costes directos  5,30 
 Costes indirectos  0,16 
 Coste Total  5,46 

 
E01DEA010
OG 

m2 Demolición de alicatados de plaquetas/aplacados/encimeras, recibidos con 
mortero de cemento, i/ éste, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 

O01OA060 h. Peón especializado 0,400 10,70 4,28 
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M06MI010 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0,200 1,50 0,30 
%MA % Medios auxiliares 0,020 4,58 0,09 

 
 Clase: Mano de Obra  4,28 
 Clase: Maquinaria  0,30 
 Clase: Medio auxiliar  0,09 
 Costes directos  4,67 
 Costes indirectos  0,14 
 Coste Total  4,81 

 
E01DKA010 m2 Levantado de carpinterias metalica de cierre o de madera con vidrios en 

cualquier tipo de muros o fachadas, incluido pp de cercos, rejas, persianas, 
cajas de persianas, capialzados, recercados, vierteaguas, hojas, guias, 
mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga o para recuperacion y con pp de medios 
auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altura. Segun instrucciones 
de DF. 

 

O01OA050 h. Ayudante 0,360 11,20 4,03 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,350 10,40 3,64 

 
 Clase: Mano de Obra  7,67 
 Costes directos  7,67 
 Costes indirectos  0,23 
 Coste Total  7,90 

 
0GE070 m3 Limpieza y desescombro de bajo cubierta por medios manuales sobre 

contenedor Dumper o camión y PP de costes indirectos 
 

mo112 h Peón especializado construcción. 0,220 14,12 3,11 
% % Costes directos complementarios 0,030 3,11 0,09 

 
 Clase: Mano de Obra  3,11 
 Clase: Medio auxiliar  0,09 
 Costes directos  3,20 
 Costes indirectos  0,10 
 Coste Total  3,30 

 
E01DFTCCM m2 Demolición de falso techo colgado y apoyado, de escayola  o placas rígidas 

con aislante (según necesidades), parte proporcional de subestructura, 
tabicas, remates, ornamentos y demás accesorios de montaje, por cualquier 
medio y a cualquier altura según instrucciones de D.F. Incluso limpieza y 
transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. 
de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, 
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 

 

O01OA060 h. Peón especializado 0,335 10,70 3,58 
M06MI010 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0,340 1,50 0,51 
%0100 % Medios auxiliares 0,010 4,09 0,04 

 
 Clase: Mano de Obra  3,58 
 Clase: Maquinaria  0,51 
 Clase: Medio auxiliar  0,04 
 Costes directos  4,13 
 Costes indirectos  0,12 
 Coste Total  4,25 

 
E01DSH010 m2 Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, 

bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón; 
realizado por medios manuales y mecánicos con martillo; incluyendo 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero 
y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección 
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 
 

O01OA060 h. Peón especializado 0,750 10,70 8,03 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,750 10,40 7,80 
M06CM030 h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 0,500 5,89 2,95 
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M06MR110 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 0,500 1,99 1,00 
P01DW050 m3 Agua 0,010 1,11 0,01 

 
 Clase: Mano de Obra  15,83 
 Clase: Maquinaria  3,95 
 Clase: Material  0,01 
 Costes directos  19,79 
 Costes indirectos  0,59 
 Coste Total  20,38 

 
 
SM_AB02 CUBERTAS E IMPERMEABILIZACIÓNS 

 
ESM02.02 m2 Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de 

espesor, en color a  elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, 
conformado con chapa de acero galvanizado  de 0,6 mm. de espesor 
exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con 
relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura 
mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las 
condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado 
de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de 
chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para protección del 
poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de 
acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de 
desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, 
incluso pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, p.p. de 
tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, 
según NTE/QTG-7 o  equivalente. No se admiten solapes entre paneles, 
debiéndose disponer piezas enteras. 
I/P.P. de andamiaje 
 

 

O01OA030 h Oficial primera 0,230 17,24 3,97 
O01OA050 h. Ayudante 0,230 11,20 2,58 
P05WTA100 m2 P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 30mm 2,150 17,98 38,66 
P05CW010 u Tornillería y pequeño material 1,000 0,78 0,78 

 
 Clase: Mano de Obra  6,55 
 Clase: Material  39,44 
 Costes directos  45,99 
 Costes indirectos  1,38 
 Coste Total  47,37 

 
E09SM0GRE
-PL 

m2 Suministro y colocación de policarbonato celular traslúcido (acabado y color 
a elegir por la DF), ARCOPLUS GRECA 5 ó equivalente, de alta resistencia 
a impacto, con  de espesor de 30 mm,  3 paredes, para unas dimensiones 
de plancha de ancho 1000 mm., y hasta 6000 mm de longitud para montar 
de una sola pieza sobre carpintería metálica, i/ ésta, con las siguientes 
características: 
- p.p. soportaciones  de aluminio. 
- Sombreretes 4445 
- Protección contra los rayos U.V. Coextrusión, en 1 caras. 
- Reacción al fuego EN 13501 EuroClass B-s2,d1 
- Tornillería en acero inoxidable. 
- p.p. Banda de neopreno separadora de estructura de aluminio y de acero. 
 
 i/ p.p. de fijación sobre perfilería, incluso p.p. de solapes, accesorios de 
fijación y  perfiles  del sistema, remates, mermas, juntas de estanqueidad, 
cortes en recto ó circulares, todo tipo de ajustes en obra.  En condiciones de 
estanqueidad.  Medida en verdadera magnitud. 
 
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de 
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, 
medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los 
trabajos. Totalmente ejecutado según instrucciones de la DF. y manual del 
fabricante. 
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O01OB250 h. Oficial 1ª vidriería 0,700 16,90 11,83 
P14-
ARC3GRE 

m2 Placa policarbonato celular plano, 12mm 5 grecas 1,050 12,50 13,13 

P14TW025 m Perfil universal aluminio anodizado 1,000 8,00 8,00 
P14KW060 m. Sellado silicona Sikasil WS-605-S 3,500 0,90 3,15 
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 1,18 2,36 
%3MA % MEDIOS AUXILIARES 3% 0,030 38,47 1,15 

 
 Clase: Mano de Obra  11,83 
 Clase: Material  26,64 
 Clase: Medio auxiliar  1,15 
 Costes directos  39,62 
 Costes indirectos  1,19 
 Coste Total  40,81 

 
ESM02.03B kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, 

pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, 
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,015 14,50 0,22 
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,015 13,50 0,20 
P03ALP010 kg Acero laminado S275 JR 1,050 1,65 1,73 
P25OU080 l Minio electrolítico 0,010 7,59 0,08 
A06T010 h GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 0,010 18,74 0,19 
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 1,18 0,12 

 
 Clase: Mano de Obra  0,42 
 Clase: Material  2,12 
 Costes directos  2,54 
 Costes indirectos  0,08 
 Coste Total  2,62 

 
E05AP030N
W 

ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones según 
descripción gráfica, de 18 mm de espesor. con 4 pernios de acero Fischer 
FAZ II 16/50, soldados y roscados. Incluso cartelas y rigidizadores i/taladro 
central y anclajes químicos, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
 

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,500 14,50 7,25 
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,500 13,50 6,75 
P13TP020 kg Palastro 15 mm. 11,000 0,79 8,69 
P03ACA080 kg Acero corrugado B 400 S/SD 30,000 0,62 18,60 
M12O010 h. Equipo oxicorte 0,050 5,20 0,26 
P01DW090 ud Pequeño material 0,120 1,18 0,14 

 
 Clase: Mano de Obra  14,00 
 Clase: Maquinaria  0,26 
 Clase: Material  27,43 
 Costes directos  41,69 
 Costes indirectos  1,25 
 Coste Total  42,94 

 
E05AAL005 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para zuncho 

alero de aula de musica, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras y 
union zuncho de hormigon existente mediante pernio FISCHER FAZ II 
16/50, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, 
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,015 14,50 0,22 
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,015 13,50 0,20 
P03ALP010 kg Acero laminado S275 JR 1,050 1,65 1,73 
P25OU080 l Minio electrolítico 0,010 7,59 0,08 
A06T010 h GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 0,010 18,74 0,19 
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 1,18 0,12 
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 Clase: Mano de Obra  0,42 
 Clase: Material  1,93 
 Resto de obra  0,19 
 Costes directos  2,54 
 Costes indirectos  0,08 
 Coste Total  2,62 

 
E20WJG01N
W 

m. Suministro y colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de 
acero galvanizado en caliente, de 160 mm. de diámetro, espesor 3mm,y 
acabado tipo HDX 55 o similar, en su cara interior y exterior, instalada con 
empotramiento de hormigón en solera, p.p. de conexiones para canalón 
mediante doble tubo, ventilación, abrazaderas de acero inox con resina a 
cerramientos, rebosaderos en gárgola según diseño, zonas horizontal con 
un 2-3% de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, 
rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se colocará registro 
en T. Colocada.  Incluso embocadura troncoconica en el encuentro 
canalon-bajante,  limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión 
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, 
medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los 
trabajos. 

 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 14,80 4,44 
P17JG360 ud Abrazadera a.galv. D100 mm. 1,250 1,59 1,99 
P17JG111J m3 Base hormigón 0,100 40,00 4,00 
P17JG016JN
N 

m Bajante a galv. D160 mm p.p. piezas 1,050 12,50 13,13 

%0100 % Medios auxiliares 0,010 23,56 0,24 

 
 Clase: Mano de Obra  4,44 
 Clase: Material  19,12 
 Clase: Medio auxiliar  0,24 
 Costes directos  23,80 
 Costes indirectos  0,71 
 Coste Total  24,51 

 
D08QI025N
W 

m Base Canalón cuadrado, de 132cm de desarrollo, con forma rectangular, 
conformado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm y acabado tipo HDX 
55 o similar, en su cara interior y exterior, i/anclajes metálicos, piezas 
especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte proporcional de 
formación de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida 
vertical en conexión con bajantes. Incluida prueba de estanqueidad de 48 
horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatación, encuentros con 
aliviaderos,  sumideros...), juntas alzadas en sentido longitudinal, p.p. 
formación y regularización de petos, despuntes y mermas material. Incluso 
protecciones en encuentro con cubierta de chapa para formación de babero, 
remates y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado según 
instrucciones de fabricante,  CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por 
personal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir 
certificado de garantía de estanqueidad por 10 años con aseguramiento de 
RC. Completamente terminada y con certificación estanqueidad por 
Laboratorio acreditado de Control de Calidad. Medida la longitud ejecutada y 
probada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión 
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, 
medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los 
trabajos. 

 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,280 14,80 4,14 
O01OB195 h. Ayudante fontanero 0,280 16,38 4,59 
U12QI130N
W 

ml Canal.acer.galvanizado 1,000 5,60 5,60 

U12QI311 ud Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 2,100 2,68 5,63 
%CI % Costes indirectos (s/total) 0,030 19,96 0,60 

 
 Clase: Mano de Obra  8,73 
 Clase: Material  11,23 
 Clase: Medio auxiliar  0,60 
 Costes directos  20,56 
 Costes indirectos  0,62 
 Coste Total  21,18 
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ESM02.07 m2 Suministro y colocación de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, 

mediante placas rígidas de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 
4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas contrapeadas para 
hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plástico por disparo directo, 
taladro  o grapado según instrucciones  de D.F., conductividad térmica 0.037 
W/(m.k), reacción al fuego A1,  absorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de 
costes indirectos, limpieza de las superficie de apoyo, desplazamiento de 
instalaciones en funcionamiento según instrucciones de D.F., corte, solapes 
y colocación. 

 

O01OA030 h Oficial primera 0,050 17,24 0,86 
P07TX870 m2 Placa XPS lisa m/madera 50 mm RC500 2,300 4,30 9,89 

 
 Clase: Mano de Obra  0,86 
 Clase: Material  9,89 
 Costes directos  10,75 
 Costes indirectos  0,32 
 Coste Total  11,07 

 
ESM02.08 m2 Elevación de tabiques existentes para configuración de caídas de cubierta y 

apoyo de estructura metálica soporte, mediante fabrica de ladrillo perforado 
tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo 
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, , i/replanteo, 
nivelación y aplomado, p.p. enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, 
RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medido como proporción del 10% al conjunto 
total de cubierta. 

 

O01OA030 h Oficial primera 0,460 17,24 7,93 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,460 10,40 4,78 
P01LT010 mu

d 
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 0,038 132,20 5,02 

P01MC045 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,026 57,96 1,51 

 
 Clase: Mano de Obra  12,71 
 Clase: Material  6,53 
 Costes directos  19,24 
 Costes indirectos  0,58 
 Coste Total  19,82 

 
YCL120 m Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con 

amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 
anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, 
acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de 
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de 
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con 
pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de 
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con 
ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un 
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de 
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones 
para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

 

mt50spl110 ud Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, 
acabado con pintura epoxi-poliéster. 

0,200 14,11 2,82 

mt50spl105a ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero de 12 mm 
de diámetro y 80 mm de longitud. 

0,200 5,70 1,14 

mt50spl100 ud Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AISI 316, acabado 
brillante. 

0,100 123,55 12,36 

mt50spl005 ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero inoxidable 
de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud. 

0,200 6,91 1,38 

mt50spl120 ud Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico 
T6, acabado con pintura epoxi-poliéster. 

0,100 36,72 3,67 
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mt50spl130 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 
7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal con casquillo de cobre y 
guardacable en un extremo. 

0,200 2,52 0,50 

mt50spl040 ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo 
opuesto. 

0,010 95,04 0,95 

mt50spl050 ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable. 0,010 36,00 0,36 
mt50spl080 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 0,200 5,76 1,15 
mt50spl060 ud Placa de señalización de la línea de anclaje. 0,200 17,86 3,57 
mt50spl070 ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 0,200 21,60 4,32 
mo119 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,200 21,41 4,28 
mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,200 20,10 4,02 
% % Costes directos complementarios 0,002 40,52 0,08 

 
 Clase: Mano de Obra  8,30 
 Clase: Material  32,22 
 Clase: Medio auxiliar  0,08 
 Costes directos  40,60 
 Costes indirectos  1,22 
 Coste Total  41,82 

 
E20WNX050 m Canalón visto de acero inoxidable e=1,5 mm de sección cuadrada, con un 

desarrollo de  125 cm, fijado a la estructura  mediante soportes colocados 
cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%,  Con desarrollo especial 
según documentación gráfica, para recoger las aguas de faldones de patio 
cubierto. Incluso p.p. de solape en continuidad del mismo realizado 
mediante chapa  de acero galvanizado, de iguales especificaciones que la 
del propio canalón, para tape de cambio de cota entre faldones y fijación 
bajo faldón superior, todo según descripción gráfica e indicaciones de la DF. 
conforme DIN 18481 y UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y 
probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material 
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. I/ parte proporcional de 
tapas laterales en ambos extremos. 
 
 

 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,225 14,80 3,33 
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,225 13,94 3,14 
P17NX050 m Canalón acero inoxidable cuadrado 120 cm i/ p.p. piezas 1,000 120,00 120,00 
%PM u Pequeño Material 0,020 126,47 2,53 

 
 Clase: Mano de Obra  6,47 
 Clase: Material  120,00 
 Clase: Medio auxiliar  2,53 
 Costes directos  129,00 
 Costes indirectos  3,87 
 Coste Total  132,87 

 
E10AAF100 m2 Aislamiento para canalón con lana mineral constituido por un panel rígido de 

lana de roca de alta resistencia a la compresión de 40 mm de espesor 
cumpliendo la norma UNE-EN 13162:2013 Productos Aislantes térmicos 
para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 
W / (moK), clase de reacción al fuego A2-s1,d0. 
 

O01OA030 h Oficial primera 0,060 17,24 1,03 
O01OA050 h. Ayudante 0,030 11,20 0,34 
P07TR270 m2 Panel lana de roca Panel Solado 20 mm 1200x1000 mm 1,050 3,85 4,04 

 
 Clase: Mano de Obra  1,37 
 Clase: Material  4,04 
 Costes directos  5,41 
 Costes indirectos  0,16 
 Coste Total  5,57 
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ESM02.05-II m Suministro y colocación de base de canalón central, realizado con chapa de 
acero prelacado de 1 mm de espesor, galvanizada en caliente,  acabado tipo 
HDX 55 o similar, en su cara interior y exterior, i/anclajes metálicos, piezas 
especiales . Con desarrollo especial según documentación gráfica, para 
recoger las aguas de faldones de patio cubierto. Incluso p.p. de solape en 
continuidad del mismo realizado mediante chapa  de acero galvanizado, de 
iguales especificaciones que la del propio canalón, para tape de cambio de 
cota entre faldones y fijación bajo faldón superior, todo según descripción 
gráfica e indicaciones de la DF. Icluso p.p. de piezas especiales, recortes, 
ejecución de todo tipo de solapes y encuentros entre chapas galvanizada y 
demás accesorios. Completamente terminada y con certificación 
estanqueidad por Laboratorio acreditado de Control de Calidad. Medida la 
longitud ejecutada y probada. Incluso limpieza y transporte de escombros a 
vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como 
p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria 
necesaria para realizar los trabajos. 

 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,350 14,80 5,18 
O01OB195 h. Ayudante fontanero 0,350 16,38 5,73 
PCCESM02.
05.0 

m Canalón central acero prelacado 1,200 12,40 14,88 

PCCESM2.5.
3 

ud Soporte a.galv. 0,750 1,59 1,19 

PCCESM02.
5.2 

u Tornillería e pequeno material 20,000 0,20 4,00 

PCCESM2.5.
4 

m Chapa solape lateral acero prelacado 1mm 1,050 9,90 10,40 

PCCESM2.5.
5 

u Tornillo autotaladrante 6,3x120 8,000 0,90 7,20 

%MA03 % Medios auxiliares 0,030 48,58 1,46 

 
 Clase: Mano de Obra  10,91 
 Clase: Material  37,67 
 Clase: Medio auxiliar  1,46 
 Costes directos  50,04 
 Costes indirectos  1,50 
 Coste Total  51,54 

 
 
SM_AB03 FACHADAS 
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ESM03.01 m2 Suministro y colocación de Revestimiento Térmico de Fachada Capatect 
ECONOMY CARBON de CAPAROL + Zócalo Antihumedad en zona inferior, 
formado por: 
-1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparación del soporte 
mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento 
existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento 
al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con 
riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, incluso 
saneado y lavado previo mediante aplicación de fungicida/biocida y 
tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo 
cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas 
mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 
cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero 
tixotrópico de reparación y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el 
soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del revestimiento 
de fachada. 
-2º) FACHADA: Suministro y aplicación del sistema completo de aislamiento 
térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la 
fachada, realizado con paneles de espuma rígida de granza de poliestireno 
expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la difusión del vapor 
de agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016. 
Conductividad térmica: ë = 0,032 W / (m · K). Código de designación según 
EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-
MU(20-40)-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5-GM1000-SS50. 
De superficie lisa y mecanizado lateral recto, con periodo de curación en 
bloque. Goteo no combustible. Adheridos al soporte previamente limpio de 
polvo y grasas, mediante mortero adhesivo hidráulico monocomponente 
CAPATECT 186M sobre los paneles cubriendo un mínimo de superficie de 
pegado del 40%. Si durante la aplicación quedasen juntas abiertas, se 
rellenarán con espuma Capatect-B1 si son = 2 mm y con tiras de 
poliestireno en el caso de aberturas > 2 mm. Lijado de las superficies con 
EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Colocación de 
espigas, Capatect-Fijación Universal Atornillada 053, diámetro de anclaje: 8 
mm, diámetro del plato: 60 mm, para fijación embutida con tapa de EPS, 
coeficiente de transmisión térmica puntual montaje embutido Xi 0.001 W/K, 
con certificado de aprobación técnica europea ETAG, para fijación de placas 
aislantes, a razón de 6 espigas mínimo por m2, siguiendo instrucciones del 
fabricante. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo 
en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con malla, conexiones con 
premarcos y marcos mediante Cinta Selladora Typ 2D 054 o perfiles de 
conexión con ventana mediante Perfil Ventana 662/659/646/694 en función 
de tipo de instalación y superficie de hueco, juntas de dilatación con Perfil 
Typ E 6660 o Typ V 6670, goterones con Perfil antigoteo, etc., todo ello del 
mismo sistema y fijados con masilla orgánica Capatect-CarbonSpachtel. 
Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta 
selladora. Perfil de arranque 6700, incluso perfil de desconexión de 
armadura con el perfil de arranque 689/20, todo del mismo sistema. 
Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa 
de Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada con fibra de 
carbono CAPATECT-CarbonSpachtel X-TRA900 o similar, con alta 
resistencia a impactos > 20 julios con grosor de capa mínimo 3 mm, bajo en 
tensiones, para armado de mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO 
CAPATECT 650/110, con gramaje de 165 gr/m2, cuadrícula de 4x4 mm y 
línea de solape lateral de 10 cm. Acabado final con revoco decorativo y 
protector de ligantes de resina de silicona con red tridimiensional de cuarzo, 
con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e hidrófugo, exento de 
termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN 
NQG DE CAPAROL, en acabado fratasado y color de índice de luminosidad 
> 10 a definir por la D.F. 
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios 
y pequeño material. 
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131). 
-3º) ZÓCALO: Aplicación mediante brocha o cepillo sobre el muro hasta una 
altura de 50 cm de revestimiento e impermeabilización de 
Capatect-SockelFlex Carbon, compuesto orgánico diluido un 10% con agua. 
Suministro y aplicación del Sistema de aislamiento térmico por el exterior 
CAPATECT SOCKEL CARBON, basado en adherir con mortero de 
componente orgánico CAPATECT- SockelFlex Carbon, aplicación sobre el 
total de la superficie y en el canto inferior en contacto con el suelo mediante 
llana dentada 10x10 mm, paneles de espuma rígida de granza de 
poliestireno expandido, tipo EPS 035 PW de 80mm de espesor. Densidad: 
aprox. 30-40 Kg/m3. Conductividad térmica: ë = 0,035 W / (m · K). 
Hidratación < 5% en volumen tras 7 días de almacenamiento subacuático 
según DIN 53428. Resistencia a la difusión del vapor de agua: ì = 40/100 
(DIN 12086). Resistencia compresión (10%) 0.25 N/mm2. De superficie lisa 
y mecanizado lateral recto. Capa de armadura y protección consistente en 
masilla de componente orgánico CAPATEC-SockelFlex Carbon, reforzado 
en el centro de su masa con malla de fibra de vidrio, tipo CAPATECT 
650/110, con gramaje de 165gr/m2, cuadrícula de 4x4 mm, protección 
antiálcalis y línea de solape lateral. Acabado final con revoco decorativo y 
protector de ligantes de resina de silicona con red tridimiensional de cuarzo, 
con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e hidrófugo, exento de 
termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN 
NQG DE CAPAROL, en acabado fratasado y color de índice de luminosidad 
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> 10 a definir por la D.F. 
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios 
y pequeño material. 
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131). 
-4º) AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE BASE DE ALFEIZAR: 
Aislamiento de la base del alféizar basado en la instalación de panel de 
aislamiento de EPS de alta densidad Capatect-Perimeter 115, de espesor = 
20 mm, conductividad térmica ë = 0,035 W / ( m · K) (DIN 4108-4), densidad 
> 30 Kg/m3 (DIN EN 1602), resistencia a la difusión del vapor ì = 40/100 
(DIN 12086),  resistencia a compresión (10%) = 150 kPa (DIN EN 826), 
absorción capilar de agua a largo plazo por inmersión = 3% Vol. (DIN EN 
12087), adherido mediante mortero hidráulico monocomponente 
Capatect-185/186, armado con compuesto orgánico Capatect-Sockelflex, 
flexible e impermeable, espesor de la capa de aire equivalente a la difusión 
de vapor de agua aprox. 2,7 m (DIN EN 7783) con espesor de revestimiento 
2 mm, permeabilidad al agua < 0,01 Kg/(m2 . h0,5) (DIN EN 1062-3), 
mezclado 1:1 con cemento y armado con malla de fibra de vidrio 
Capatect-Gewebe 650, en toda la superficie horizontal y elevado 20 cm en 
los laterales de las mochetas y en el plano de fachada bajo la base del 
alfeizar, incluso con colocación de cantonera de ángulo variable en la arista 
del plano horizontal de la base con la fachada. 
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios 
y pequeño material. 
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131). 
-5º) SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR EN 
PERÍMETRO DE VENTANAS (JAMBA Y DINTEL): basado en adherir con 
mortero cola hidráulico monocomponente, CAPATECT 186M, paneles de 
espuma rígida de granza de poliestireno tipo Neopor, ajustando el espesor 
del aislamiento a cada caso en concreto, tratando de colocar el máximo 
espesor posible de aislamiento en función de dimensiones y colocación de 
la carpintería existente. Conductividad térmica: ë = 0,032 W / (m · K). 
Resistencia a la difusión del vapor de agua: ì = 20/40. Código de 
designación EPS-EN 13163-L(2) W(2) T(1) S(2) P(3) DS(N)2 DS(70,-)1 
DS(70,90)1 MU(20-40) BS100 CS(10)60 TR100 WL(T)5 GM1000 SS50. 
Clasificación al fuego E según EN 13501-1:2007 + A1:2010. De superficie 
lisa y mecanizado lateral recto. Instalación de Capatect-Perfil Cantonera en 
las aristas de las jambas, Capatect-Perfil Goterón en aristas de dinteles y 
cinta hermética autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ D o perfiles de 
desconexión 660/01-694-659 en los encuentros con las carpinterías. 
Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa 
de Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada con fibra de 
carbono CAPATECT-CarbonSpachtel, con alta resistencia a impactos, > 20 
julios con grosor de capa mínimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de 
mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110, con 
gramaje de 165 gr/m2, cuadrícula de 4x4 mm y línea de solape lateral de 10 
cm. Acabado final con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de 
silicona con red tridimiensional de cuarzo, con agentes fungicidas y 
permeable al vapor de agua e hidrófugo, exento de termoplasticidad, 
autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CAPAROL, 
en acabado fratasado y color de índice de luminosidad >10 a definir por la 
D.F. 
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios 
y pequeño material. 
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131). 
-6º) REMATES: Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento de cualquier 
elemento saliente como aleros, chimeneas, salientes, mediante Capa de 
Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada con fibra de 
carbono CAPATECT-CarbonSpachtel, bajo en tensiones, con grosor de 
capa 3-4 mm en la que se embeberá la malla de fibra de vidrio, TIPO 
CAPATECT 650/110 situada en el medio o en el tercio superior del espesor 
total y acabado final con THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ similar al de 
la fachada. Incluso remates en todo el perímetro del hueco: Vierteaguas de 
aluminio con pendiente = 5o y vuelo sobre sistema SATE = 3-5 cm en 
alféizar de ventanas, con formación de goterón, colocado tras el aislamiento 
e impermeabilización de base de alféizar y perfil lateral en L en el contacto 
con la jamba a la que se une mediante cinta hermética autoexpandible 
Capatect-Fugendichband Typ D y cordón de sellado de masilla polimérica, 
evitando en todo ello la presencia de superficies cortantes (incluso mediante 
la colocación de tapones laterales si fuesen necesarios). Remate y 
formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta 
carpintería exterior, perfiles de arranque necesarios del propio sistema. Todo 
según indicaciones de la DF. Prolongación de desagües de la cámara de 
fachada existentes si la DF lo considerase necesario. Suplementos de 
aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada. Ejecución 
y replanteo de juntas según indicaciones D.F. Juntas de trabajo con empleo 
de cinta adhesiva. Incluso accesorios del propio sistema, necesarios para 
instalación de cargas sobre paramentos, retirada y reposición de conductos, 
rejillas, ventilaciones, tapas de instalaciones, trampillas, conducciones, 
cableado grapado a fachada y demás elementos sobre fachada existente, 
quedando todo totalmente instalado sobre nueva fachada. 
-7º) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y 
andamios, los medios de elevación, las herramientas y maquinaria 
necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para colocación a 
cualquier altura. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con 
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transporte a vertedero y gestión de residuos. Totalmente terminado. Medida 
la fachada descontando huecos mayores de 1 m². 
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O01OA030 h Oficial primera 0,370 17,24 6,38 
O01OA050 h. Ayudante 0,370 11,20 4,14 
O01OA060 h. Peón especializado 0,370 10,70 3,96 
U13DAC01E
S 

kg Mortero armado y reforzado 22,750 2,01 45,73 

U13DAC02A
S 

m2 Poliest. exp.  80mm i/ espigas 1,130 16,09 18,18 

U13KA010 m2 Malla Mortero 0,310 3,08 0,95 
U04PY001 m3 Agua 0,010 1,56 0,02 
%MA03 % Medios auxiliares 0,030 79,36 2,38 

 
 Clase: Mano de Obra  14,48 
 Clase: Material  64,88 
 Clase: Medio auxiliar  2,38 
 Costes directos  81,74 
 Costes indirectos  2,45 
 Coste Total  84,19 
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SM_AB04 ALBANELARÍA 

 
E08PFM020
OG 

m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales-horizontales de 20 
mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras 
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido a cinta corrida. i/ p.p. de 
malla de polietileno para unión con paramentos existentes. Listo para pintar 
o alicatar. 
 

O01OA030 h Oficial primera 0,300 17,24 5,17 
O01OA050 h. Ayudante 0,300 11,20 3,36 
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,015 66,33 0,99 

 
 Clase: Mano de Obra  8,53 
 Clase: Material  0,99 
 Costes directos  9,52 
 Costes indirectos  0,29 
 Coste Total  9,81 

 
E07TYN100 m2 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y 

canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado 
por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 
mm., con aislamiento lana de vidrio. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso 
de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, 
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 
102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 
2 m2. 

 

O01OA030 h Oficial primera 0,390 17,24 6,72 
O01OA050 h. Ayudante 0,390 11,20 4,37 
P04PY045 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 4,200 6,43 27,01 
P04PW590 kg Pasta de juntas 0,900 1,45 1,31 
P04PW010 m. Cinta de juntas yeso 3,150 0,09 0,28 
P04PW250 m Canal 73 mm. 0,950 1,14 1,08 
P04PW170 m Montante de 70 mm. 3,500 3,48 12,18 
P04PW090 ud Tornillo 3,9 x 25 22,000 0,01 0,22 
P04PW080 ud Tornillo 3,9 x 35 42,000 0,02 0,84 
P04PW560 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,470 0,48 0,23 

 
 Clase: Mano de Obra  11,09 
 Clase: Material  43,15 
 Costes directos  54,24 
 Costes indirectos  1,63 
 Coste Total  55,87 

 
E04SA01RL
L-HA 

m Relleno de conduciiones de saneamiento ó cualquier otra instalación 
realizando un vertido de  hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado 
en obra, i/ encofrado necesario,  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
 

O01OA030 h Oficial primera 0,018 17,24 0,31 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,018 10,40 0,19 
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 0,010 14,75 0,15 
O01OB040 h. Ayudante ferralla 0,010 13,84 0,14 
P03AM020 m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 1,267 1,40 1,77 
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 0,205 72,50 14,86 
M11HR020 h. Regla vibrante eléctrica 3 m. 0,085 3,13 0,27 
M11HC020 h. Equipo cortajuntas losas 0,050 11,38 0,57 

 
 Clase: Mano de Obra  0,79 
 Clase: Maquinaria  0,84 
 Clase: Material  16,63 
 Costes directos  18,26 
 Costes indirectos  0,55 
 Coste Total  18,81 



 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DO CEIP OZA DOS RIOS  

CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

 20 / 12 / 22 
 

 
Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe 

 

 

 
E07WA120A
A 

ud Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, 
PCI, ventilación, calefacción, iluminación, ó cualquier otra, incluyendo mano 
de obra en carga y descarga, materiales, incluso p.p. de apertura y tapado 
de rozas, remates y regularización en suelos-techos-paredes de zonas de  
tabiquerías demolidas, remates y regularización en zonas de retirada de 
carpinterías adaptándola a nuevo hueco  y zanjas interiores para 
saneamiento,  y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios 
auxiliares. 

 

O01OA030 h Oficial primera 32,000 17,24 551,68 
O01OA050 h. Ayudante 32,000 11,20 358,40 
O01OA070 h. Peón ordinario 40,000 10,40 416,00 

 
 Clase: Mano de Obra  1.326,08 
 Costes directos  1.326,08 
 Costes indirectos  39,78 
 Coste Total  1.365,86 

 
E01DSH010 m2 Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, 

bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón; 
realizado por medios manuales y mecánicos con martillo; incluyendo 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero 
y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección 
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 
 

O01OA060 h. Peón especializado 0,750 10,70 8,03 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,750 10,40 7,80 
M06CM030 h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 0,500 5,89 2,95 
M06MR110 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 0,500 1,99 1,00 
P01DW050 m3 Agua 0,010 1,11 0,01 

 
 Clase: Mano de Obra  15,83 
 Clase: Maquinaria  3,95 
 Clase: Material  0,01 
 Costes directos  19,79 
 Costes indirectos  0,59 
 Coste Total  20,38 
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E-SM-08-1 FONTANERÍA, SANEAMIENTO 

 
85012009RD ud. Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco con fijación, modelo  BERNA 

de 560x420 mm. de fabricación Roca ó equivalente, bajo encimera, incluso 
grifo temporizado modelo 605 de fabricación Presto ó similar, llave de 
escuadra y medios auxiliares, instalado. 
 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 14,80 14,80 
1.PQCNX ud. Pequeño material y conexionados 1,000 10,00 10,00 
1.LAVJAVA ud. Lavabo JAVA 560 mm. 1,000 30,00 30,00 
1.GRIFOT60
5P 

ud. Grifo temporiz. 605 PRESTO 1,000 25,00 25,00 

1.LLAVESC ud. Llave de escuadra 1,000 1,69 1,69 

 
 Clase: Mano de Obra  14,80 
 Clase: Material  66,69 
 Costes directos  81,49 
 Costes indirectos  2,44 
 Coste Total  83,93 

 
E21CA060 u Inodoro especial adaptadp de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, 

fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico 
abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, 
instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA. 
 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 14,80 19,24 
P18M130 u Inodoro minusválido t.bajo 4 fijac.suelo 1,000 360,00 360,00 
P17XT030 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 6,50 6,50 
P18GW040 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 2,06 2,06 

 
 Clase: Mano de Obra  19,24 
 Clase: Material  368,56 
 Costes directos  387,80 
 Costes indirectos  11,63 
 Coste Total  399,43 

 
85016112 ud. Conjunto de barras de acero inoxidable para aseo de minusválidos, incluso 

medios auxiliares, instalado. 
 

1.CONJBAR
R 

ud. Conj. barras inox. p/aseo minusválidos 1,000 151,62 151,62 

8.OF1INS h. Oficial 1ª Instalaciones 4,000 15,62 62,48 
%MA03 % Medios auxiliares 0,030 214,10 6,42 

 
 Clase: Mano de Obra  62,48 
 Clase: Material  151,62 
 Clase: Medio auxiliar  6,42 
 Costes directos  220,52 
 Costes indirectos  6,62 
 Coste Total  227,14 

 
85013047 ud. Portarrollos industrial modelo Mediclinics PR 2787 ó similar, incluso medios 

auxiliares, instalado. 
 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 14,80 2,96 
1.PORTARRI ud. Portarrollos indust. M-783 SANIFLOW 1,000 20,00 20,00 

 
 Clase: Mano de Obra  2,96 
 Clase: Material  20,00 
 Costes directos  22,96 
 Costes indirectos  0,69 
 Coste Total  23,65 
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CNXCIRCEX ud Conexión con circuitos existente de fontanería y saneamiento, para 
alimentar nueva instalación. i/ p.p. de pequeño material, adpataciones  y 
reducciones para conexionado con nueva instalación Unidad totalmente 
ejecutada. 
 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 14,80 118,40 
M00010021 u Pequeño material 20,000 0,14 2,80 

 
 Clase: Mano de Obra  118,40 
 Clase: Material  2,80 
 Costes directos  121,20 
 Costes indirectos  3,64 
 Coste Total  124,84 

 
E20TP020 m. Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro 

nominas, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,  
totalmente instalada y funcionando, i/ p.p. tubo flexible, totalmente instalada 
y funcionando, en ramales. s/CTE-HS-4. 
 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,190 14,80 2,81 
P17LT020 m. Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,000 1,75 1,75 
P17LP020 ud Codo 90º polipropileno 20 mm. 0,400 0,53 0,21 
P17LP100 ud Te polipropileno 20 mm. 0,200 0,64 0,13 

 
 Clase: Mano de Obra  2,81 
 Clase: Material  2,09 
 Costes directos  4,90 
 Costes indirectos  0,15 
 Coste Total  5,05 

 
85010111R m. Tubería de PVC Terrain o similar de 40 mm. ø, incluso p.p. de piezas 

especiales, soportación y medios auxiliares, instalada. 
 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,350 14,80 5,18 
1.TUBPVC04
0 

ml. Tubería PVC Terrain 40 mm. 1,000 3,08 3,08 

 
 Clase: Mano de Obra  5,18 
 Clase: Material  3,08 
 Costes directos  8,26 
 Costes indirectos  0,25 
 Coste Total  8,51 

 
85010114R m. Tubería de PVC Terrain o similar, de 110 mm. ø, incluso p.p. de piezas 

especiales, soportación y medios auxiliares, instalada. 
 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 14,80 4,44 
1.TUBPVC11
0 

ml. Tubería PVC Terrain 110 mm. 1,000 9,12 9,12 

 
 Clase: Mano de Obra  4,44 
 Clase: Material  9,12 
 Costes directos  13,56 
 Costes indirectos  0,41 
 Coste Total  13,97 
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E-SM-08-2E ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN 

 
CIICONEX1
VP1 

ud Conexión con circuitos existente de iluminación para alimentar a los nuevos 
puntos de luz a instalar. Se mantienen los circuitos actuales de alumbrado, y 
desde ellos se da servicio a las nuevas luminarias. Incluido p.p. de caja 
conexiones y pequeño material auxiliar para la realización de las conexiones. 
Unidad totalmente ejecutada. 
 

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 13,86 13,86 
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 10,44 10,44 
M00010021 u Pequeño material 5,000 0,14 0,70 

 
 Clase: Mano de Obra  24,30 
 Clase: Material  0,70 
 Costes directos  25,00 
 Costes indirectos  0,75 
 Coste Total  25,75 

 
E18ITOMAIN
F 

ud Suministro y colocación ,de toma de corriente en superficie/empotrados 
Schucko, de 16 A de superficie IP55. Incluyendo tubo PVC liso visto y 
cableado. Seguridad infantil. Totalmente instalado y funcionando. Incluso 
p.p. de cajas de derivación, regletas de conexi2p+ttón, rozas, tapado de 
rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y 
rematada. 
 

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 13,86 2,77 
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 10,44 2,09 
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 1,18 1,18 
P15GE010 m. Tubo PVC liso visto. 3,000 0,80 2,40 
P15T34001M
1 

m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 9,000 0,24 2,16 

P-
SCHUKI16IN
F 

ud Toma corriente superficie SCHUCKO 16 A- ip55 SEG . INF 1,000 25,30 25,30 

 
 Clase: Mano de Obra  4,86 
 Clase: Material  31,04 
 Costes directos  35,90 
 Costes indirectos  1,08 
 Coste Total  36,98 

 
E18GDA010 u Bloque autónomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 30 

lúmenes de leds. Modelo GA-30L de la gama GS de NORMALUX o similar, 
con envolvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con 
autonomía de 1hora y sistema autotest. Etiqueta de señalización, replanteo, 
montaje, material auxiliar e man de obra. 
 

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,600 13,86 8,32 
P16EDA010 u Bloque autónomo 1,000 20,36 20,36 
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 1,18 1,18 

 
 Clase: Mano de Obra  8,32 
 Clase: Material  21,54 
 Costes directos  29,86 
 Costes indirectos  0,90 
 Coste Total  30,76 

 
E18GDB010 u Bloque autónomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 60 

lúmenes de leds. Modelo GA-60L de la gama GS de NORMALUX o similar, 
con envolvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con 
autonomía de 1hora y sistema autotest. Etiqueta de señalización, replanteo, 
montaje, material auxiliar e man de obra. 
 

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,600 13,86 8,32 
P16EDB010 u Bloque autónomo emergencias 60 lm 1,000 22,37 22,37 
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 1,18 0,59 
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 Clase: Mano de Obra  8,32 
 Clase: Material  22,96 
 Costes directos  31,28 
 Costes indirectos  0,94 
 Coste Total  32,22 

 
05EMERX20
0 

ud Bloque autónomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 200 
lúmenes de leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, 
con envolvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con 
autonomía de 1hora y sistema autotest. Etiqueta de señalización, replanteo, 
montaje, material auxiliar e man de obra. 
 

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 13,86 4,16 
1.0504EMER
X 

ud. Equipo autónomo emerx. 200 lm. LED 1,000 28,37 28,37 

%02MA % MEDIOS AUXILARES 2% 0,020 32,53 0,65 

 
 Clase: Mano de Obra  4,16 
 Clase: Material  28,37 
 Clase: Medio auxiliar  0,65 
 Costes directos  33,18 
 Costes indirectos  1,00 
 Coste Total  34,18 

 
CABL-LUM ud Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T 

ES07Z1-K(As), encastada bajo canalización existente y/o i/ p.p. tubo visto de 
PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de 
alimentación existentes en tres encencidos independientes según las fases. 
P.p. de cajas de derivación,   abrazaderas de fijación, accesorios de 
conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material 
auxiliar y mano de obra 

 

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 13,86 1,39 
1.0508XG ud. Cableado LH 750V 2x1.5 mm2+T ES07Z1 1,000 3,80 3,80 
%MA % Medios auxiliares 0,020 5,19 0,10 

 
 Clase: Mano de Obra  1,39 
 Clase: Material  3,80 
 Clase: Medio auxiliar  0,10 
 Costes directos  5,29 
 Costes indirectos  0,16 
 Coste Total  5,45 

 
02.009 ud Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador 

de iluminación DALI  en un sólo equipo para el control de ocupación y luz 
natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de 
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural 
esté por encima del valor seleccionado, modelo PD2-M-DALI/DSI-FT de 
Luxomat o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. 
Área mínima de detección de 78 m2. Compatible con el estándar de gestión 
BMS. Para montaje empotrado en techo y para alturas de entre 2 y 5 
metros. Incluso cableado de conexión a luminarias. 

 

mt001c ud PD2-M-DALI/DSI-FT 1,000 146,51 146,51 
mt014 m Cable eléctrico 25,000 0,60 15,00 
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,190 19,00 3,61 
mo102 h Ayudante electricista. 0,190 17,70 3,36 
%0200 % Medios auxiliares 0,020 168,48 3,37 

 
 Clase: Mano de Obra  6,97 
 Clase: Material  161,51 
 Clase: Medio auxiliar  3,37 
 Costes directos  171,85 
 Costes indirectos  5,16 
 Coste Total  177,01 
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02.010 ud Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el 
encendido y apagado de luminarias en pasillos, modelo PD3N-1C de 
LUXOMAT o similar. Capacidad de carga máxima de 300W (lámparas LED) 
para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo 
(ajustable)de 15 s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 10 a 2.000 
lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,5m (4m pequeño 
movimientos, 10m mov. Trasversales). Incluso cableado de conexión a 
luminarias. 

 

mt010b ud PD3N-1C 1,000 82,24 82,24 
mt014 m Cable eléctrico 10,000 0,60 6,00 
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,190 19,00 3,61 
mo102 h Ayudante electricista. 0,190 17,70 3,36 
%0200 % Medios auxiliares 0,020 95,21 1,90 

 
 Clase: Mano de Obra  6,97 
 Clase: Material  88,24 
 Clase: Medio auxiliar  1,90 
 Costes directos  97,11 
 Costes indirectos  2,91 
 Coste Total  100,02 

 
02.010b ud Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el 

encendido y apagado de luminarias en salas técnicas, modelo BL2 de 
LUXOMAT o similar. Capacidad de carga máxima de 200W (lámparas LED) 
para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo 
(ajustable)de 15 s a 60 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 10 a 2.000 
lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,5m (3,2m pequeño 
movimientos, 8m mov. Trasversales). Incluso cableado de conexión a 
luminarias. 

 

mt010 ud BL2 1,000 43,47 43,47 
mt014 m Cable eléctrico 10,000 0,60 6,00 
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,190 19,00 3,61 
mo102 h Ayudante electricista. 0,190 17,70 3,36 
%0200 % Medios auxiliares 0,020 56,44 1,13 

 
 Clase: Mano de Obra  6,97 
 Clase: Material  49,47 
 Clase: Medio auxiliar  1,13 
 Costes directos  57,57 
 Costes indirectos  1,73 
 Coste Total  59,30 

 
02.010bb ud Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento de alta 

frecuencia para el encendido y apagado de luminarias en aseos, modelo 
HF-MD1 de LUXOMAT o similar. Capacidad de carga máxima de 1200W 
(lámparas LED) para altura de montaje en techo de 1-4 metros, tiempo de 
retardo (ajustable)de 5 s a 15 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 
2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,5m (8m 
frontal). Incluso cableado de conexión a luminarias. 

 

mt010c ud HF-MD1 1,000 59,13 59,13 
mt014 m Cable eléctrico 10,000 0,60 6,00 
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,190 19,00 3,61 
mo102 h Ayudante electricista. 0,190 17,70 3,36 
%0200 % Medios auxiliares 0,020 72,10 1,44 

 
 Clase: Mano de Obra  6,97 
 Clase: Material  65,13 
 Clase: Medio auxiliar  1,44 
 Costes directos  73,54 
 Costes indirectos  2,21 
 Coste Total  75,75 
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02.003 ud Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del 
estudio lumínico  del recinto), conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 
lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y 
con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h 
L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado 
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM 
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado 
ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material. 
Modelo LX34G de Normalit o similar. 

 

mt006 ud Luzerna Avant LX34DGB 1,000 54,61 54,61 
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,410 19,00 7,79 
mo102 h Ayudante electricista. 0,410 17,70 7,26 
%0200 % Medios auxiliares 0,020 69,66 1,39 

 
 Clase: Mano de Obra  15,05 
 Clase: Material  54,61 
 Clase: Medio auxiliar  1,39 
 Costes directos  71,05 
 Costes indirectos  2,13 
 Coste Total  73,18 

 
02.003b ud Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del 

estudio lumínico  del recinto), conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 
lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y 
con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h 
L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado 
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM 
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado 
ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material. 
Modelo LX34 de Normalit o similar. 

 

mt003b ud Luzerna Avant LX34GB 1,000 45,67 45,67 
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,400 19,00 7,60 
mo102 h Ayudante electricista. 0,400 17,70 7,08 
%0200 % Medios auxiliares 0,020 60,35 1,21 

 
 Clase: Mano de Obra  14,68 
 Clase: Material  45,67 
 Clase: Medio auxiliar  1,21 
 Costes directos  61,56 
 Costes indirectos  1,85 
 Coste Total  63,41 

 
02.006 ud Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del 

estudio lumínico  del recinto), con IP 54 modelo HAT superficie 1900 de 
NORMALIT  o LM 4000 k o similar, conjunto del sistema con eficacia 
luminosa>110 lum/W, en LED, con un índice de reproducción 
cromática>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 
4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con 
una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según 
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) 
máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño 
material. 

 

mt006b ud HAT EH23B 1,000 7,02 7,02 
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,410 19,00 7,79 
mo102 h Ayudante electricista. 0,410 17,70 7,26 
%0200 % Medios auxiliares 0,020 22,07 0,44 

 
 Clase: Mano de Obra  15,05 
 Clase: Material  7,02 
 Clase: Medio auxiliar  0,44 
 Costes directos  22,51 
 Costes indirectos  0,68 
 Coste Total  23,19 
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02.016 ud Suministro y colocación de iluminación de LED, para cocinas, zonas de 
ducha y sala calderas, con un mínimo de IP65, conjunto del sistema con 
eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%, 
UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida 
útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión 
de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 
SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con 
marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material. 
Modelo Hermetic Line M4H de Normalit o similar. 

 

DL6H ud HERMETIC DL6H 1,000 38,43 38,43 
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,410 19,00 7,79 
mo102 h Ayudante electricista. 0,410 17,70 7,26 
%0200 % Medios auxiliares 0,020 53,48 1,07 

 
 Clase: Mano de Obra  15,05 
 Clase: Material  38,43 
 Clase: Medio auxiliar  1,07 
 Costes directos  54,55 
 Costes indirectos  1,64 
 Coste Total  56,19 

 
E17T020 u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 

mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 
metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 
 

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 13,86 13,86 
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 10,44 10,44 
P15EA010 u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 19,39 19,39 
P15EB010 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 20,000 4,23 84,60 
P15ED020 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 1,000 5,34 5,34 
P15EC010 u Registro de comprobación+tapa 1,000 23,86 23,86 
P15EC020 u Puente de prueba 1,000 17,25 17,25 
P15AH430 u Pequeño material para instalación 1,000 1,40 1,40 

 
 Clase: Mano de Obra  24,30 
 Clase: Material  151,84 
 Costes directos  176,14 
 Costes indirectos  5,28 
 Coste Total  181,42 

 
 



 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DO CEIP OZA DOS RIOS  

CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

 20 / 12 / 22 
 

 
Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe 

 

 

 
E-SM-08-3V VENTILACION 

 
E23VC003O
G 

ud Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 73 m3/h, 
acoplamiento directo, con motor de  una potencia de 17W, NEOSILENT 100 
ó equivalente, construido a base de paneles de acero galvanizado con 
aislamiento termoacústico con acústica de sonido irradiado máximo 38 dB, 
ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores 
elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y 
junta estanca. Dimensiones 44,5x36x65,8. i/ p.p. de adaptaciones para 
salidas y entradas. Totalmente instalado y funcionando. 

 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 14,80 11,84 
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,800 13,94 11,15 
P21V003OG ud Ventilador helicocentrífugo 730 m3/h 1,000 180,50 180,50 

 
 Clase: Mano de Obra  22,99 
 Clase: Material  180,50 
 Costes directos  203,49 
 Costes indirectos  6,10 
 Coste Total  209,59 

 
E23DRR010
OG 

ud Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 
200x100 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. 
 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 14,80 14,80 
P21RR010O
G 

ud Rejilla retorno 200x100 1,000 8,04 8,04 

 
 Clase: Mano de Obra  14,80 
 Clase: Material  8,04 
 Costes directos  22,84 
 Costes indirectos  0,69 
 Coste Total  23,53 

 
E23DCH190
OG 

m2 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de 
espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas 
especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23. 
 

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 14,80 8,88 
M000980120 m2 Chapa de Acero galvanizada e. 1 mm 1,100 5,00 5,50 
M000980222 u Soportes chapa galvanizada y anclaj 2,000 1,16 2,32 
M00010021 u Pequeño material 4,000 0,14 0,56 

 
 Clase: Mano de Obra  8,88 
 Clase: Material  8,38 
 Costes directos  17,26 
 Costes indirectos  0,52 
 Coste Total  17,78 

 
D27VB213 ud Suministro y colocación de detector de movimiento capaz de encender la luz 

al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se 
deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo.. montaje en 
superficie en pared. Grado de protección IP65. Campo de detección 
diámetro 7m a 2.5m de altura. Tensión 230V. Temporización de 3 seg. a 30 
min. Modelo Circumat de Orbis o similar. Instalado con cable de cobre de 
una sección nominal mínima de 1.5 mm2 750 V, empotrado o de superficie 
bajo tubo de PVC de 16 mm de diámetro color definido proyecto, incluso p.p. 
de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y 
ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y rematada. 

 

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 13,86 2,77 
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 10,44 2,09 
U30VB158O
G 

ud Detector empotrado en techo. D.7m 1,000 34,75 34,75 

P15GE010 m. Tubo PVC liso visto. 5,000 0,80 4,00 
P15T34001M
1 

m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 9,000 0,24 2,16 
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 Clase: Mano de Obra  4,86 
 Clase: Material  40,91 
 Costes directos  45,77 
 Costes indirectos  1,37 
 Coste Total  47,14 

 
 



 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DO CEIP OZA DOS RIOS  

CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

 20 / 12 / 22 
 

 
Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe 

 

 

 
SM_AB05 ACABADOS INTERIORES 

 
E11NVW050 m2 Pavimento vinílico GERFLOR modelo CREATION 55 CLIC SYSTEM 

heterogéneo de 5 mm de espesor en lamas de 204 x 1.239 mm. ó 
equivalente.  Capa de uso de 0,55 mm calandrada, transparente sin cargas 
minerales, sobre un film decorado. Pérdida de espesor según EN 660.2 con 
valor <= 2,0 mm3 (Grupo T de abrasión). Tiene un reverso compacto 
ecológico reforzado con fibra de vidrio. El conjunto está prensado a alta 
presión. Antiestático. Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimiento y 
evita el decapado y metalización iniciales. Instalación autoportante. Según 
CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). 
Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 2. Emisión 
de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3 al cabo de 
28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y 
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. 
Colocado según instrucciones de fabricante.  i/ p.p. rodapié. Medida la 
superficie ejecutada. 

 

O01OA030 h Oficial primera 0,140 17,24 2,41 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,140 10,40 1,46 
P08SVW050
S 

m2 Pav. vinílico lama e=5 mm 204x1239 mm LVT Gerflor Creation ó equ 1,050 30,00 31,50 

 
 Clase: Mano de Obra  3,87 
 Clase: Material  31,50 
 Costes directos  35,37 
 Costes indirectos  1,06 
 Coste Total  36,43 

 
E11NR010N
W 

m Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo 
GERFLOR VYNAFLEX ó equivalente. Medida de rodapié 80 mm de altura y 
espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabircante. 
Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de 
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud 
ejecutada. 
 

O01OA030 h Oficial primera 0,100 17,24 1,72 
P08SP120 m Rodapié semirígido e=2 mm y h=80 mm Vynaflex de Gerflor 1,050 3,06 3,21 
P08MA120 kg Adhesivo acrílico unilateral 0,015 3,82 0,06 

 
 Clase: Mano de Obra  1,72 
 Clase: Material  3,27 
 Costes directos  4,99 
 Costes indirectos  0,15 
 Coste Total  5,14 

 
E11W020OG m. Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil 

de aluminio anodizado natural con alerón de 10x20 mm. recibido con 
adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud. 
 

O01OA030 h Oficial primera 0,100 17,24 1,72 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,010 10,40 0,10 
P08MA020 kg Adhesivo contacto 0,100 3,85 0,39 
P08WB020O
G 

m. Perfil alum.ano.natural c/alerón 10x20mm 1,040 18,50 19,24 

 
 Clase: Mano de Obra  1,82 
 Clase: Material  19,63 
 Costes directos  21,45 
 Costes indirectos  0,64 
 Coste Total  22,09 
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C05-P3-
GR22 

m2 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado y calibrado de 
20x20 cm. de 1ª calidad color a escoger por D.F., recibido con adhesivo C1 
s/EN-12004 Cleintex porcelánico doble encolado sobre soporte de 
cartón-yeso o ladrillo o enfoscado, dejando libre dimensiones para 
encastrado de espejo en su caso, también en cubrición de pilares, 
i/rejuntado con mortero  tapajuntas, i/ p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, 
esquineros de acero inoxidable y piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3, 
medido deduciendo huecos. 

 

O01OA030 h Oficial primera 0,300 17,24 5,17 
O01OA060 h. Peón especializado 0,300 10,70 3,21 
P08EXG0F2
2 

m2 Gres porcel. rectif 20x20 cms 1,050 17,50 18,38 

P01FA030 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco 4,000 0,50 2,00 
P09EAI01JZ m Esquinero de acero inoxidable 0,200 8,68 1,74 
P01FJ015D t. M. int/ext p/bald. Ibersec junta color 0,005 227,62 1,14 
%MA % Medios auxiliares 0,020 31,64 0,63 

 
 Clase: Mano de Obra  8,38 
 Clase: Material  23,26 
 Clase: Medio auxiliar  0,63 
 Costes directos  32,27 
 Costes indirectos  0,97 
 Coste Total  33,24 

 
E08TAM010
EK 

m2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico 
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto 
por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y 
reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.de perfiles 
primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos 
de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos 
de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, 
según NTE-RTP 

 

O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 0,100 17,25 1,73 
O01OB120 h. Ayudante yesero o escayolista 0,100 16,38 1,64 
P04TF010EK m2 Placa 600x600x20 EKLA ó similar 1,000 12,00 12,00 
P04TW050 m Perfilería vista blanca 3,000 1,90 5,70 
P04TW170 u Ángulo de borde falso techo 0,600 1,00 0,60 
P04TW040 ud Pieza cuelgue 1,050 1,01 1,06 
%MA % Medios auxiliares 0,020 22,73 0,45 

 
 Clase: Mano de Obra  3,37 
 Clase: Material  19,36 
 Clase: Medio auxiliar  0,45 
 Costes directos  23,18 
 Costes indirectos  0,70 
 Coste Total  23,88 

 
E11CB004 m2 Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 30x30 cm en color 

claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con 
marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con 
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río 
(M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, 
i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm y limpieza, 
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de 
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie 
realmente ejecutada. 

 

O01OB090 h Oficial solador, alicatador 0,350 18,96 6,64 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,250 10,40 2,60 
P08TB020 m2 Baldosa terrazo 30x30 cm micrograno alta resistencia 1,050 7,25 7,61 
P08TP030 m Rodapié terrazo 30x7,5 cm normal 1,150 1,50 1,73 
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,020 16,80 0,34 
A02A160 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 53,42 1,60 
P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 1,000 0,44 0,44 
P08TW010 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 1,000 6,18 6,18 

 
 Clase: Mano de Obra  9,24 
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 Clase: Material  16,30 
 Resto de obra  1,60 
 Costes directos  27,14 
 Costes indirectos  0,81 
 Coste Total  27,95 
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SM_AB06 CARPINTARÍA INTERIOR 

 
U16MSA0O
R 

m Encimera de resinas sintéticas fenólicas de e; 13 mm, tipo TRESPA o 
equivalente acabado sef, de 60 centímetros de ancho, con estructura 
soporte con escuadras de acero inoxidable AISI 316. i/ p.p. de copete y 
faldilla de altura 10 cms. incluso montaje y colocación. 
 

O01OB150 h. Oficial 1ª carpintero 0,300 16,00 4,80 
O01OB160 h Ayudante carpintero 0,300 15,10 4,53 
P30PM060 ud Material de fijación 1,000 0,47 0,47 
P30ENC81O
G 

m2 Encimera resina fenólica. i/ copete y falda 1,000 90,90 90,90 

P03ESQINO
X 

ud Escuadra acero inoxidable soporte encimera 1,000 28,50 28,50 

 
 Clase: Mano de Obra  9,33 
 Clase: Material  119,87 
 Costes directos  129,20 
 Costes indirectos  3,88 
 Coste Total  133,08 

 
E16CLA0DD m2 Acristalamiento laminado 5+5 con lámina butiral intermedia,  fijado sobre 

carpintería de acero inoxidable en "U", i/ ésta.  incluso cortes de vidrio, 
pulido de cantos y achaflanado de esquinas para evitar roturas,  colocación 
de junquillos, según NTE-FVP. i/ sellado perimetral con silicona neutra. 
 

O01OB250 h. Oficial 1ª vidriería 0,700 16,90 11,83 
P14DF040 m2 Stadip 55.1 PVB incoloro 1,000 35,12 35,12 
P13WF010D m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 0,060 100,00 6,00 
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 3,500 0,97 3,40 
P01DW090 ud Pequeño material 1,500 1,18 1,77 

 
 Clase: Mano de Obra  11,83 
 Clase: Material  46,29 
 Costes directos  58,12 
 Costes indirectos  1,74 
 Coste Total  59,86 

 
E14ACM010
DD 

m2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en mamparas con partes 
fijas y practicables según documentación gráfica, compuesta por bastidor 
general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables , i/ vidrio 
laminado 5+5 con butiral intermedio y herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3. 
 

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,200 14,50 2,90 
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,200 13,50 2,70 
O01OB250 h. Oficial 1ª vidriería 0,400 16,90 6,76 
P12ACM010
FF 

m2 Mampara aluminio para acristalar, con p.p. puertas 1,000 95,00 95,00 

P14DF040 m2 Stadip 55.1 PVB incoloro 1,000 35,12 35,12 
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 3,500 0,97 3,40 
P01DW090 ud Pequeño material 1,500 1,18 1,77 

 
 Clase: Mano de Obra  12,36 
 Clase: Material  135,29 
 Costes directos  147,65 
 Costes indirectos  4,43 
 Coste Total  152,08 

 
E15WW070
RR 

ud Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas.  Instalado 
completo. 
 

O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,095 13,50 1,28 
P13WW050 ud Tope goma reforzado 1,000 2,61 2,61 

 
 Clase: Mano de Obra  1,28 
 Clase: Material  2,61 
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 Costes directos  3,89 
 Costes indirectos  0,12 
 Coste Total  4,01 

 
D20GA210 m2 m². Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado 

en madera de Haya vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas de 
hoja/s (625 / 1450) x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 
mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en haya vaporizada y tapajuntas 
de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de acero inox, resbalón de 
petaca, guías de colgar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso 
en p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición: ancho (en hoja de 625 y 
725 = 900 mm  en hoja de 1450 = 1500 mm) x alto (2100 mm ó altura real). 

 

U01FV001 h Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 1,200 34,00 40,80 
U19AA010 ud Precerco pino 2ª 7x3,5 cm 0,560 10,00 5,60 
U19AT010 m Cerco haya vaporizada 90x30 mm 2,710 20,15 54,61 
U19IA630 ud Puerta paso lisa haya vaporizada 35 mm 0,560 89,25 49,98 
U19QD720 m Tapajuntas rechapado Haya Vaporizada 70x10 5,650 4,50 25,43 
U19XC010 ud Juego manivela latón c/placa 0,560 16,00 8,96 
U19XG210 ud Resbalón puerta paso "Tesa" PVC 0,560 4,10 2,30 
U19XM210 ud Guías colgar puerta corredera 0,560 22,00 12,32 
U19XK610 ud Tornillo latón 21/35 mm 5,000 0,06 0,30 
%CI % Costes indirectos (s/total) 0,070 200,30 14,02 

 
 Clase: Mano de Obra  40,80 
 Clase: Material  159,50 
 Clase: Medio auxiliar  14,02 
 Costes directos  214,32 
 Costes indirectos  6,43 
 Coste Total  220,75 

 
D20CA210 m2 m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en 

madera de Haya vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas de hoja 
825 x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto 
de 90x30 mm rechapado en haya vaporizada y tapajuntas de 70x10 
rechapado igualmente. Con 4 pernios de acero inox. 304, resbalón de 
petaca y manivela con placa de acero inox. 304. Totalmente montada, 
incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición: ancho (en hoja de 
625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura 
real). 

 

U01FV001 h Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,700 34,00 23,80 
U19AA030 ud Precerco pino 2ª 90x35 mm 0,560 13,60 7,62 
U19AD270 ud Cerco Haya Vaporizada 90x30 mm 0,560 35,05 19,63 
U19IA630 ud Puerta paso lisa haya vaporizada 35 mm 0,520 89,25 46,41 
U19QD720 m Tapajuntas rechapado Haya Vaporizada 70x10 5,650 4,50 25,43 
U19XA010 ud Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA 0,560 12,60 7,06 
U19XI115 ud Pernio latonado 9,5 cm 1,800 0,60 1,08 
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 5,000 0,03 0,15 
%CI % Costes indirectos (s/total) 0,070 131,18 9,18 

 
 Clase: Mano de Obra  23,80 
 Clase: Material  107,38 
 Clase: Medio auxiliar  9,18 
 Costes directos  140,36 
 Costes indirectos  4,21 
 Coste Total  144,57 

 
D20ZC050 ud ud. Armazón (casoneto) para puerta corredera 1 hoja doble de 1450 cm 

(paso final libre de 1450 cm) para salones y similares, con un ancho de 
cerco de 90/140 mm  (tabique/muro + yeso) recibido con mortero de 
cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2,  totalmente colocada y 
aplomada, i/anclajes metálicos laterales de los bastidores, y p.p. de medios 
auxiliares y elementos de anclaje. 
 

U01AA007 h Oficial primera 3,000 17,46 52,38 
U01AA011 h Peón suelto 3,000 15,55 46,65 
A01JF004 m3 MORTERO CEMENTO  M10 0,100 77,34 7,73 
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 0,600 2,50 1,50 
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U19IS920 ud Casoneto para puerta (720+720)x2100x90 1,000 300,00 300,00 
%CI % Costes indirectos (s/total) 0,070 408,26 28,58 

 
 Clase: Mano de Obra  99,03 
 Clase: Material  9,23 
 Clase: Medio auxiliar  28,58 
 Resto de obra  300,00 
 Costes directos  436,84 
 Costes indirectos  13,11 
 Coste Total  449,95 

 
D01_01 ud Mesa de trabajo mural de cocina en acero inoxidable Cal.18 con acabado 

espejo 3180 x 700 x 900 con peto posterior de 10 cm y 2,7 cm de espesor, 
estante insonorizado, omega de refuerzo bajo estante, con patas cuadradas 
regulables en altura y altura libre 18 cm sobre el suelo. Material y montaje. 
 

 
 Costes directos  1.420,00 
 Costes indirectos  42,60 
 Coste Total  1.462,60 

 
E15EM030 u Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en 

tijera, sistema pantógrafo con marco de perfíl de acero lacado y tapa de pino 
nórdico de 80x50 cm a 120x60 cm para una altura máxima de 5,00 m, 
incluido recibido de albañilería y montante en obra, sin incluir apertura de 
hueco en forjado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 

O01OA030 h Oficial primera 1,000 17,24 17,24 
P13EM030 u Escalera escamoteable tijera-techo 1,000 368,00 368,00 
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,010 66,33 0,66 

 
 Clase: Mano de Obra  17,24 
 Clase: Material  368,00 
 Resto de obra  0,66 
 Costes directos  385,90 
 Costes indirectos  11,58 
 Coste Total  397,48 
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SM_AB07 CARPINTARÍA EXTERIOR 

 
ESM07.01 m2 Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y parte 

oscilobatiente para acristalar, con rotura de puente térmico, de dimensiones, 
apertura, posición y colocación según documentación  gráfica e 
instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles 
de aluminio extruido aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor 
medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio 
están provistos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de 
varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería 
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Perfilería,  juntas e herrajes con certificación de marcado CE según 
UNE-EN 14351-1 o equivalente. Elaborado en  taller. Acabado lacado o 
anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, 
calidad  EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las 
operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo fabricado en 
taller e instalado e acristalado en obra con las siguientes características: 
- Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo aprox. 
de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 
24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta 
disponible en travesaños y marcos. 
- Hojas multicámara basadas en un módulo aprox. de 55 y 63mm. 
- Ocultación completa de las juntas exteriores. 
- Manilla tipo inoxidable y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de 
la carpintería, propios del sistema. 
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip 
del marco. 
- Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de 
refuerzo de 14mm de espesor, cara al interior. 
- Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave 
amaestrada según posición y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de 
bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales. 
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, 
Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 o 
equivalente Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 
12210:2000 o equivalente Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. 
Estanca al aire e al  impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor 
de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de 
ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías 
exteriores. 
Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptación del 
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de 
aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas 
inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable 
perimetral según CTE o equivalente, montaje y regulación. s/NTE-FCL o 
equivalente 

 

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,800 14,50 11,60 
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,800 13,50 10,80 
P11PP010 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,000 2,05 4,10 
P23COR350
0 

m2 Conjunto ventana fija y practicable 1,000 220,25 220,25 

P23PRMCA1
40J 

m Perfil CORTIZO 0,500 15,50 7,75 

P23EFDA11
vv 

m vierteaguas, recercados chapa al. 0,400 16,00 6,40 

P51083 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,000 3,20 9,60 
P14KW065 m. Sellado con silicona neutra 7,430 0,63 4,68 
P14BIPC05J m. Banda impermeable p/carpinterias 0,780 3,60 2,81 
%MA % Medios auxiliares 0,020 277,99 5,56 

 
 Clase: Mano de Obra  22,40 
 Clase: Material  255,59 
 Clase: Medio auxiliar  5,56 
 Costes directos  283,55 
 Costes indirectos  8,51 
 Coste Total  292,06 
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ESM07.04 m2 Doble acristalamiento Climalit y espesOR total 24 mm, formado por un vidrio 

bajo emisivo Planitherm XN incoloro de 4+4 mm (76/60) y un vidrio interior 
laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y 
cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, 
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP o equivalente. 

 

O01OB250 h. Oficial 1ª vidriería 0,750 16,90 12,68 
P14CG5555J m2 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 5+5/14/5+5 1,000 60,22 60,22 
P14KW065 m. Sellado con silicona neutra 7,000 0,63 4,41 
P51083 ud Tornilleria , acces.fijac. 2,000 3,20 6,40 
%MA % Medios auxiliares 0,020 83,71 1,67 

 
 Clase: Mano de Obra  12,68 
 Clase: Material  71,03 
 Clase: Medio auxiliar  1,67 
 Costes directos  85,38 
 Costes indirectos  2,56 
 Coste Total  87,94 

 
ESM07.06 ml Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color 

natural, de 1,5 mm. de espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, 
recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de 
juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada 
y funcionando. 
 

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,900 14,50 13,05 
P12CPALFS
S 

m Cajón persiana compacta 1,000 23,90 23,90 

P14KW065 m. Sellado con silicona neutra 0,970 0,63 0,61 
%MA % Medios auxiliares 0,020 37,56 0,75 

 
 Clase: Mano de Obra  13,05 
 Clase: Material  24,51 
 Clase: Medio auxiliar  0,75 
 Costes directos  38,31 
 Costes indirectos  1,15 
 Coste Total  39,46 

 
ESM07.07 m2 Persiana enrrollable de aluminio anodizado con lamas de 80x30 mm y 

aislamiento térmico a base de espuema inyectada de poliuretano con sus 
correspondientes guias para las lamas,accesorios, montaje y p.p. de costes 
indirectos. 
 
 

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 1,000 14,50 14,50 
P12APE060 m2 Persiana alum.térmico lama 1,700 21,45 36,47 
P11PIPE02J ud Perfil para mecanismo 0,500 8,70 4,35 
P12APAT01J m2 Accesorios de persiana 1,000 10,54 10,54 
P14KW065 m. Sellado con silicona neutra 3,300 0,63 2,08 
%MA % Medios auxiliares 0,020 67,94 1,36 

 
 Clase: Mano de Obra  14,50 
 Clase: Material  53,44 
 Clase: Medio auxiliar  1,36 
 Costes directos  69,30 
 Costes indirectos  2,08 
 Coste Total  71,38 
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E14TMAPCT ud Suministro y colocación de recogedor compacto para accionamiento manual 
de persiana mediante cinta, incluso trabajos de ayudas para colocacion del 
mismo, caja de macanismo, ensamblaje, recibido y demas accesorios 
necesarios, totalmente montado e instalado en perfil específico anexo a 
este, incluido segun instrucciones de DF. Cinta de accionamiento de 14-18 
mm de ancho incluida con p.p. de medios auxiliares y piexas especiales, 
instalado, regulado y funcionando. 
 

 

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,800 14,50 11,60 
P11DP0CNT ud Cinta persiana 1,000 10,00 10,00 
P11DP04CM
T 

ud Accesorios de torno 1,000 2,50 2,50 

%0200 % Medios auxiliares 0,020 24,10 0,48 

 
 Clase: Mano de Obra  11,60 
 Clase: Material  12,50 
 Clase: Medio auxiliar  0,48 
 Costes directos  24,58 
 Costes indirectos  0,74 
 Coste Total  25,32 

 
E14AW010 m Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y 

de 35 cm de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con 
mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, 
instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, 
terminado. 
 

O01OA030 h Oficial primera 0,300 17,24 5,17 
O01OA050 h. Ayudante 0,150 11,20 1,68 
P12V010 m Vierteaguas aluminio anodizado natural 40 cm 1,000 4,00 4,00 
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,020 58,98 1,18 
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 1,18 1,18 

 
 Clase: Mano de Obra  6,85 
 Clase: Material  5,18 
 Resto de obra  1,18 
 Costes directos  13,21 
 Costes indirectos  0,40 
 Coste Total  13,61 

 
E16MMP080 u Claraboya parabólica rectangular practicable de 80x130 cm. Formada por 

una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, 
un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral 
con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante 
tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de 
espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta 
por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con 
clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos 
individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP 
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

O01OA030 h Oficial primera 1,100 17,24 18,96 
O01OA040 h. Oficial segunda 1,100 12,62 13,88 
P14YCP380 u Cúpula PMMA bivalva parabólica 80x130 cm 1,000 316,00 316,00 
P14YZR060 u Zócalo PRFV espuma poliuretano 80x130 cm 1,000 136,00 136,00 
P14YMM160 u Apertura telescópica zócalo 80x130 cm 1,000 207,00 207,00 
P14YW060 u Conjunto tornillos fijación cúpula 1,000 0,85 0,85 
P14YW020 u Manivela telescópica 2 m 1,000 17,75 17,75 
P14YW050 u Juego de bisagras 1,000 6,75 6,75 

 
 Clase: Mano de Obra  32,84 
 Clase: Material  684,35 
 Costes directos  717,19 
 Costes indirectos  21,52 
 Coste Total  738,71 
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SM_AB09 PINTURAS E DECORACIÓN 

 
E27EPA060 m2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y 

duración, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Con 
varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, 
no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición 
de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura 
vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre 
soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una 
mano de imprimación transparente y no peliculante al agua. 

 

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,125 17,24 2,16 
O01OB240 h Ayudante pintura 0,125 13,13 1,64 
P25OZ040 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 4,45 0,31 
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 0,060 1,73 0,10 
P25EI070 l P. plástica mate al agua alta calidad 0,150 4,55 0,68 
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 1,09 0,22 

 
 Clase: Mano de Obra  3,80 
 Clase: Material  1,31 
 Costes directos  5,11 
 Costes indirectos  0,15 
 Coste Total  5,26 

 
23.01 ud Rótulo en fachada luminoso, fabricado en panel de aluminio composite, 

lacado azul corporativo, con texto y logo vaciados, metacrilato interior blanco 
mecanizado enrasado al frente. Estructura interior de tubo galvanizado, 
iluminación interior a base de leds. Instalado en fachada existente con 
varillas inox. Con taco químico. Medidas aproximadas 5.000x1.300 mm 
(incluyendo máquina elevadora para su colocación e instalación eléctrica 
interna con toma de alimentación en fachada y reloj en cuadro para su 
encendido programable). 

 

mo113 Hr Peón ordinario construcción 5,000 14,23 71,15 
R¶TULO ud Rótulo de fachada luminoso 1,000 2.285,33 2.285,33 
%3MAUX % MEDIOS AUXILIARES 0,030 2.356,48 70,69 

 
 Clase: Mano de Obra  71,15 
 Clase: Material  2.285,33 
 Clase: Medio auxiliar  70,69 
 Costes directos  2.427,17 
 Costes indirectos  72,82 
 Coste Total  2.499,99 

 
23.02 ud Rótulo tipo tótem fabricado en paneles de aluminio composite plegados o 

metacrilato, con estructura interior de tubo galvanizado. Rotulación en vinilo 
impreso laminado con braille inyectado (a dos caras). Instalado sobre zapata 
base en hormigón (incluida). Medidas rótulo 700x2.000x50 mm; medidas 
base de hormigón 850x300 mm. Según indicaciones del Manual de 
identidad corporativa de los centros educativos de Galicia. 
 

mo113 Hr Peón ordinario construcción 5,000 14,23 71,15 
T¶TEM ud Tótem de entrada al centro 1,000 1.107,09 1.107,09 
%3MAUX % MEDIOS AUXILIARES 0,030 1.178,24 35,35 

 
 Clase: Mano de Obra  71,15 
 Clase: Material  1.107,09 
 Clase: Medio auxiliar  35,35 
 Costes directos  1.213,59 
 Costes indirectos  36,41 
 Coste Total  1.250,00 
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23.03 ud Placa de entrada fabricada en metacrilato de 8 mm de espesor, con cantos 
pulidos, rotulada en vinilo impreso con braille inyectado directamente, con 
colocación en fachada atornillada con tornillería inox., separadores y 
embellecedores incluidos. Medidas placa: 420x297 mm. Según indicaciones 
del Manual de identidad corporativa de los centros educativos de Galicia. 
 

mo113 Hr Peón ordinario construcción 0,400 14,23 5,69 
PLACA ud Placa de entrada al centro 1,000 112,14 112,14 
%3MAUX % MEDIOS AUXILIARES 0,030 117,83 3,53 

 
 Clase: Mano de Obra  5,69 
 Clase: Material  112,14 
 Clase: Medio auxiliar  3,53 
 Costes directos  121,36 
 Costes indirectos  3,64 
 Coste Total  125,00 

 
23.04 ud Placa fabricada en metacrilato de 8 mm de espesor, con cantos pulidos, 

rotulada en vinilo impreso sin braille, con colocación en pared interior 
atornillada con tornillería inox., separadores y embellecedores incluidos. 
Medidas placa: 375x250 mm. Según indicaciones del Manual de identidad 
corporativa de los centros educativos de Galicia. 
 

mo113 Hr Peón ordinario construcción 0,400 14,23 5,69 
ARASAAC ud Placa arasaac 1,000 88,57 88,57 
%3MAUX % MEDIOS AUXILIARES 0,030 94,26 2,83 

 
 Clase: Mano de Obra  5,69 
 Clase: Material  88,57 
 Clase: Medio auxiliar  2,83 
 Costes directos  97,09 
 Costes indirectos  2,91 
 Coste Total  100,00 

 
23.05 ud Ud. Placa fabricada en metacrilato de 6 mm de espesor, con cantos pulidos, 

rotulada en vinilo impreso con braille inyectado directamente, con colocación 
en pared interior atornillada con tornillería inox., separadores y 
embellecedores incluidos. Medidas placa: 250x250 mm. Según indicaciones 
del Manual de identidad corporativa de los centros educativos de Galicia. 
 

mo113 Hr Peón ordinario construcción 0,240 14,23 3,42 
PLACAESPA
CIO 

ud Placa indicadora de espacios 1,000 48,43 48,43 

%3MAUX % MEDIOS AUXILIARES 0,030 51,85 1,56 

 
 Clase: Mano de Obra  3,42 
 Clase: Material  48,43 
 Clase: Medio auxiliar  1,56 
 Costes directos  53,41 
 Costes indirectos  1,60 
 Coste Total  55,01 

 
23.07 ud Placa indicativa SIA (símbolo accesibilidad para mobilidad), fabricada en 

metacrilato de 6 mm de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo 
impreso con braille inyectado directamente, con colocación en pared interior 
atornillada con tornillería inox., separadores y embellecedores incluidos. 
Medidas placa: 250x250 mm. Según indicaciones de la D.F. 
 

mo113 Hr Peón ordinario construcción 0,500 14,23 7,12 
PLACASIA ud Placa indicativa SIA 1,000 124,24 124,24 
%3MAUX % MEDIOS AUXILIARES 0,030 131,36 3,94 

 
 Clase: Mano de Obra  7,12 
 Clase: Material  124,24 
 Clase: Medio auxiliar  3,94 
 Costes directos  135,30 
 Costes indirectos  4,06 
 Coste Total  139,36 
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SM_AB10 URBANIZACIÓN Y PISTA DEPORTIVA 

 
U16PA020 m2 Pavimento continuo de hotmigón HA25, color natural de 12 cm de espesor 

medio, armado con mallazo de acero 15x15x6 y acabado pulido, acabado 
pulido sobre firme existente y P.p. replanteo, colocación , extendido y 
alisado del hormigón, colocación del mallazo, lamina de polietileno galga 
400 de separacion con el soporte existente, fratasado mecánico, 
incorporacion de cuarzo y cemento en polvo a la capa superficial, fibra de 
polietileno, alisaldo y pulimentado mecánico, curado del hormigón y 
ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/3 del espesor 
del pavimento en cuadrículas no mayores de 20 m2 totalmente terminado y 
p.p. de encofrado perimetral donde corresponda, desencofrado, precortes en 
encuentro con pavimento de borde, pendiente de trnasición hacia zona de 
drenaje y rallado o ruleteado en zonas con pediente, soportes a conservar, 
etc. Incluso limpieza manual y mecánica previa del pavimento existente 

 

O01OA090 h Cuadrilla A 0,070 33,64 2,35 
O01OA070 h. Peón ordinario 0,277 10,40 2,88 
M08RT020 h Rodillo compactador tándem 2500 kg  a=110 cm 0,036 25,00 0,90 
M11HP010 h Pulidora mecánica 0,300 10,00 3,00 
P30PA020 t hormigon 0,072 7,97 0,57 
P30PW090 m2 Pintura polímeros sintéticos aditivos 1,000 10,46 10,46 

 
 Clase: Mano de Obra  5,23 
 Clase: Maquinaria  3,90 
 Clase: Material  11,03 
 Costes directos  20,16 
 Costes indirectos  0,60 
 Coste Total  20,76 

 
U16PSM040 u Marcaje y señalización de campo de tenis de 8,23x23,77 m, con líneas de 5 

cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, según normas de 
la Real Federación Española de Tenis. 
 

O01OA090 h Cuadrilla A 5,200 33,64 174,93 
P30PS010 kg Pintura especial 10,000 9,69 96,90 
P30PS020 u Rollo cinta adhesiva 20,000 2,55 51,00 

 
 Clase: Mano de Obra  174,93 
 Clase: Material  147,90 
 Costes directos  322,83 
 Costes indirectos  9,68 
 Coste Total  332,51 

 
U16PSM020 u Marcaje y señalización de campo de baloncesto de 15x28 m, con líneas de 5 

cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, según normas de 
la Federación Española de Baloncesto. 
 

O01OA090 h Cuadrilla A 6,000 33,64 201,84 
P30PS010 kg Pintura especial 10,000 9,69 96,90 
P30PS020 u Rollo cinta adhesiva 18,000 2,55 45,90 

 
 Clase: Mano de Obra  201,84 
 Clase: Material  142,80 
 Costes directos  344,64 
 Costes indirectos  10,34 
 Coste Total  354,98 

 
U16PSM050 u Marcaje y señalización de campo de fútbol de 25x42 m, con líneas de 12 cm 

de ancho, dejando testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo, 
según normas de la Real Federación Española de Fútbol. 
 

O01OA090 h Cuadrilla A 16,440 33,64 553,04 
P30PS010 kg Pintura especial 50,000 9,69 484,50 
P30PS020 u Rollo cinta adhesiva 100,000 2,55 255,00 
P01HM240 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 1,000 67,91 67,91 
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P30PS030 u Testigos PVC 4,000 43,59 174,36 

 
 Clase: Mano de Obra  553,04 
 Clase: Material  981,77 
 Costes directos  1.534,81 
 Costes indirectos  46,04 
 Coste Total  1.580,85 

 
U16PSM010 u Marcaje y señalización de campo de balonmano de 20x40 m, con líneas de 

5 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, según normas de 
la Real Federación Española de Balonmano. 
 

O01OA090 h Cuadrilla A 7,000 33,64 235,48 
P30PS010 kg Pintura especial 10,000 9,69 96,90 
P30PS020 u Rollo cinta adhesiva 20,000 2,55 51,00 

 
 Clase: Mano de Obra  235,48 
 Clase: Material  147,90 
 Costes directos  383,38 
 Costes indirectos  11,50 
 Coste Total  394,88 

 
 



 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DO CEIP OZA DOS RIOS  

CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

 20 / 12 / 22 
 

 
Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe 

 

 

 
SM_AB11 XESTIÓN DE RESÍDUOS 

 
XRVAL01 m3 Clasificación a pie de obra de todo tipo de residuos de construcción y/o 

demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, yeso y derivados, papeles o cartones y residuos 
orgánicos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales; 
la partida incluye: 
 
- Clasificación de los residuos 
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre 
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos 
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares. 
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado 
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de 
acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden 
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, 
así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y 
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de 
la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le 
entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización o 
de eliminación a la que fueron destinados 
los residuos. 
Todo esto según RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construción 
y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos 
en la memoria correspondiente. 

 

O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 10,40 1,56 

 
 Clase: Mano de Obra  1,56 
 Costes directos  1,56 
 Costes indirectos  0,05 
 Coste Total  1,61 

 
XRVAL05 m3 Canon de vertido por entrega de todo tipo de residuos inertes de hormigón, 

ladrillos, tejas, materiales cerámicos y otros, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
 

MQ04RES02
5BV 

m3 Canon entrega residuos inertes en vertedero 1,007 4,41 4,44 

 
 Clase: Material  4,44 
 Costes directos  4,44 
 Costes indirectos  0,13 
 Coste Total  4,57 

 
XRVAL06 ud Transporte de todo tipo de residuos inertes de hormigón, ladrillos, tejas, 

materiales cerámicos y otros, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
 

MQ04RES01
0VAL 

ud Carga y cambio contenedor 1,007 58,35 58,76 

 
 Clase: Maquinaria  58,76 
 Costes directos  58,76 
 Costes indirectos  1,76 
 Coste Total  60,52 
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XRVAL07 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con todo tipo de 
residuos inertes de hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y otros, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. Con emisión de informe por el gestor autorizado. 
 

MQ04RES02
0VAL 

ud Canon vertido contenedor inertes 7m3 1,007 36,00 36,25 

 
 Clase: Maquinaria  36,25 
 Costes directos  36,25 
 Costes indirectos  1,09 
 Coste Total  37,34 
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SM_AB12 SEGURIDADE E SAÚDE 

 
E28PC020 m. Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. 

de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del 
mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo 
mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, 
hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 

O0-OF1-C h Oficial 1ª Construcción 0,160 15,75 2,52 
P31CB080 m. Alquiler valla pref. chapa h=2 m 1,000 7,80 7,80 
P01HM015II
A 

m3 Hormigón HM 15/P/40/IIa central 0,050 29,13 1,46 

%MA % Medios auxiliares 0,020 11,78 0,24 

 
 Clase: Mano de Obra  2,52 
 Clase: Material  9,26 
 Clase: Medio auxiliar  0,24 
 Costes directos  12,02 
 Costes indirectos  0,36 
 Coste Total  12,38 

 
DSFH44 ud Puerta metálica con llave, de ancho 92 cms. Totalmente instalada 

 

O0-OF1-
CARP 

h. Oficial 1ª carpintero 0,100 15,10 1,51 

O0-ESP-
CARP 

h. Ayudante carpintero 0,100 16,38 1,64 

P13CP150V
AL 

ud Puerta chapa 92x210 p.epoxi 1,000 51,26 51,26 

M03V11 ud Pequeño material 0,340 0,65 0,22 
%MA % Medios auxiliares 0,020 54,63 1,09 

 
 Clase: Mano de Obra  3,15 
 Clase: Material  51,48 
 Clase: Medio auxiliar  1,09 
 Costes directos  55,72 
 Costes indirectos  1,67 
 Coste Total  57,39 

 
YCB010 m Barandilla de protección lateral de zanjas, con estacas de madera y tablones 

de madera. 
 

O0CB h Cuadrilla B- Construccion (b+f) 0,120 30,37 3,64 
mt50spb040
a 

m Puntal de madera de pino, hasta 2,5 m de altura, diámetro 8/10 c 0,333 0,94 0,31 

mt50spa050
aa 

m3 Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 0,014 126,96 1,78 

%MA % Medios auxiliares 0,020 5,73 0,11 

 
 Clase: Mano de Obra  3,64 
 Clase: Material  2,09 
 Clase: Medio auxiliar  0,11 
 Costes directos  5,84 
 Costes indirectos  0,18 
 Coste Total  6,02 

 
YCI010 ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 

 

O0-AY-C h Ayudante - especialista Construcción 0,100 14,92 1,49 
mt50spi010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, eficacia 34 1,000 37,59 37,59 
%MA % Medios auxiliares 0,020 39,08 0,78 

 
 Clase: Mano de Obra  1,49 
 Clase: Material  37,59 
 Clase: Medio auxiliar  0,78 
 Costes directos  39,86 
 Costes indirectos  1,20 
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 Coste Total  41,06 

 
YCI010b ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. 

 

O0-AY-C h Ayudante - especialista Construcción 0,100 14,92 1,49 
mt50spi020 ud Extintor de nieve carbónica CO2, eficacia 89B, de 5 kg de agente 1,000 76,79 76,79 
%MA % Medios auxiliares 0,020 78,28 1,57 

 
 Clase: Mano de Obra  1,49 
 Clase: Material  76,79 
 Clase: Medio auxiliar  1,57 
 Costes directos  79,85 
 Costes indirectos  2,40 
 Coste Total  82,25 

 
E28PB180 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo 

y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y 
desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 

O0-PO-C h Peón ordinario Construcción 0,100 14,62 1,46 
P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 0,200 21,19 4,24 

 
 Clase: Mano de Obra  1,46 
 Clase: Material  4,24 
 Costes directos  5,70 
 Costes indirectos  0,17 
 Coste Total  5,87 

 
E28EB010 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 

colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,40 1,04 
P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,050 0,07 0,07 

 
 Clase: Mano de Obra  1,04 
 Clase: Material  0,07 
 Costes directos  1,11 
 Costes indirectos  0,03 
 Coste Total  1,14 

 
E28EB060 ud Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 

cinco usos). s/ R.D. 485/97. 
 

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,40 1,04 
P31SB060 ud Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 0,200 6,93 1,39 

 
 Clase: Mano de Obra  1,04 
 Clase: Material  1,39 
 Costes directos  2,43 
 Costes indirectos  0,07 
 Coste Total  2,50 

 
E28ES010 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, 

amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 

O01OA050 h. Ayudante 0,150 11,20 1,68 
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 15,01 3,00 
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 0,200 6,80 1,36 

 
 Clase: Mano de Obra  1,68 
 Clase: Material  4,36 
 Costes directos  6,04 
 Costes indirectos  0,18 
 Coste Total  6,22 
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E28EV080 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
 

P31SS080 ud Chaleco de obras. 0,200 5,85 1,17 

 
 Clase: Material  1,17 
 Costes directos  1,17 
 Costes indirectos  0,04 
 Coste Total  1,21 

 
D41CA260 ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte 

metálico, incluso colocación y desmontado. 
 

O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 10,40 1,56 
U42CA260 ud Cartel combinado de 100x70 cm. 1,000 152,00 152,00 

 
 Clase: Mano de Obra  1,56 
 Resto de obra  152,00 
 Costes directos  153,56 
 Costes indirectos  4,61 
 Coste Total  158,17 

 
E28PF030S
S 

ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente 
extintor, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. 
 

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,40 1,04 
P31CI030 ud Extintor CO2 5 kg. 1,000 30,00 30,00 

 
 Clase: Mano de Obra  1,04 
 Clase: Material  30,00 
 Costes directos  31,04 
 Costes indirectos  0,93 
 Coste Total  31,97 

 
E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 

y R.D. 1407/92. 
 

P31IA010 ud Casco seguridad 1,000 0,75 0,75 

 
 Clase: Material  0,75 
 Costes directos  0,75 
 Costes indirectos  0,02 
 Coste Total  0,77 

 
E28RA060 ud Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 

(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 0,200 1,84 0,37 

 
 Clase: Material  0,37 
 Costes directos  0,37 
 Costes indirectos  0,01 
 Coste Total  0,38 

 
E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IA120 ud Gafas protectoras 0,330 2,88 0,95 

 
 Clase: Material  0,95 
 Costes directos  0,95 
 Costes indirectos  0,03 
 Coste Total  0,98 
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E28RA090 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,330 0,75 0,25 

 
 Clase: Material  0,25 
 Costes directos  0,25 
 Costes indirectos  0,01 
 Coste Total  0,26 

 
E28RA120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 0,330 3,24 1,07 

 
 Clase: Material  1,07 
 Costes directos  1,07 
 Costes indirectos  0,03 
 Coste Total  1,10 

 
E28RA130 ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 

773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IA210 ud Juego tapones antiruido silicona 1,000 0,54 0,54 

 
 Clase: Material  0,54 
 Costes directos  0,54 
 Costes indirectos  0,02 
 Coste Total  0,56 

 
E28RC070 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 4,66 4,66 

 
 Clase: Material  4,66 
 Costes directos  4,66 
 Costes indirectos  0,14 
 Coste Total  4,80 

 
E28RC100 ud Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado 

CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IC105 ud Traje agua verde tipo ingeniero 1,000 6,60 6,60 

 
 Clase: Material  6,60 
 Costes directos  6,60 
 Costes indirectos  0,20 
 Coste Total  6,80 

 
E28RM070 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 

773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 0,60 0,60 

 
 Clase: Material  0,60 
 Costes directos  0,60 
 Costes indirectos  0,02 
 Coste Total  0,62 

 
E28RM120 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de 

hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0,330 11,78 3,89 
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 Clase: Material  3,89 
 Costes directos  3,89 
 Costes indirectos  0,12 
 Coste Total  4,01 

 
E28RP060 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 

3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IP020 ud Par botas de agua de seguridad 0,330 6,39 2,11 

 
 Clase: Material  2,11 
 Costes directos  2,11 
 Costes indirectos  0,06 
 Coste Total  2,17 

 
E28RP070 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 

3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IP025 ud Par botas de seguridad 0,330 8,78 2,90 

 
 Clase: Material  2,90 
 Costes directos  2,90 
 Costes indirectos  0,09 
 Coste Total  2,99 

 
E28RP160 ud Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 

3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IP120 ud Almohadilla de poliuretano 0,330 5,95 1,96 

 
 Clase: Material  1,96 
 Costes directos  1,96 
 Costes indirectos  0,06 
 Coste Total  2,02 

 
E28RSA020 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon 

de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 
obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IS020 ud Arnés amarre dorsal y torsal 0,200 10,22 2,04 

 
 Clase: Material  2,04 
 Costes directos  2,04 
 Costes indirectos  0,06 
 Coste Total  2,10 

 
E28RSB040 ud Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón 

anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y 
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. 
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

P31IS130 ud Cinturón de sujección y retención 0,250 14,21 3,55 

 
 Clase: Material  3,55 
 Costes directos  3,55 
 Costes indirectos  0,11 
 Coste Total  3,66 
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E28RSI030 ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un 
arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de 
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas 
deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. 
Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

 

P31IS720 ud Equipo trabajo vert. y horiz. 0,200 54,98 11,00 

 
 Clase: Material  11,00 
 Costes directos  11,00 
 Costes indirectos  0,33 
 Coste Total  11,33 
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