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01 TRABALLOS PREVIOS E DEMOLICIÓNS 

 

 
01.01 
ESM01.02 
 

ud RETIRADA Y REPOSICIÓN INSTALACIONES CUBIERTA 
Retirada de toda instalación de cubierta, cableados, canalizaciones, pararrayos, 
antenas, receptores, etc. i/ custodia de las mismas y posterior recolocación con los 
medios de anclaje necesarios  realizada a cualquier altura y por los medios 
necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y demás medios auxiliares 
necesarios. Instalaciones rehubicadas y funcionando. 
 

 
  1    1,00  

Total partida 01.01  ................................................................................ 1,00  ... 786,50  .......... 786,50 

 
01.02 
ESM01.03 
 

m DESMONTAJE DE BAJANTES Y CANALONES 
Desmontaje de bajantes y canalones y p.p. de amarres, gafas, elementos de 
sujección de los mismos por medios manuales, incluso retirada y almacenaje a pie 
de obra, p.p. de herramientas, medios auxiliares, para la realización de los 
trabajos. 
Retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes 
indirectos 
 

 
 CANALONES       
 Aula de musica 1 28,20   28,20  
 Patio juegos 1 25,30   25,30  
 Fachada1 1 24,58   24,58  
 Fachada 18 1 5,90   5,90  
 Fachada 23 1 11,95   11,95  
 Fachada 14 1 32,68   32,68  
 BAJANTES       
 Fachada 18 1 5,50   5,50  
 Fachada 1 4 2,85   11,40  
 Fachada 14 2 6,62   13,24  
 Fachada aula música 1 3,10   3,10  
 Patio juegos (fachada 23) 3 3,55   10,65  
 patio juegos (fachada 5) 1 17,50   17,50  

Total partida 01.02  ............................................................................ 190,00  ....... 1,07  .......... 203,30 

 
01.03 
ESM01.04A 
 

m2 DEMOLICIÓN ENTRAMADO METÁLICO CUBIERTA 
Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la estructura de la 
cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 
 

 
 Cubierta patio 270,

95 
   270,95  

Total partida 01.03  ............................................................................ 270,95  ..... 13,51  ....... 3.660,53 

 
01.04 
ESM01.05 
 

m2 DESMONTJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO 
CON AMIANTO 
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta 
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 10 m de altura de alero, por 
empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, 
en cubierta inclinada a dos ó cuatro aguas con una pendiente media de hasta el 
30%, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión, i/  
mediciones de amianto (ambientales y personales), humectación de las placas con 
una solución acuosa. i/ plastificado y empaquetado en sacas con 
marcado-etiquetado de residuo de amianto, i/ paletizado de las placas en zona 
delimitada, con equipos y medios adecuados. Incuye todos los equipos personales 
de seguiridad, trajes, y mascarillas homologadas para trabajos con amianto. 
Incluso 
equipo-caseta de descontaminación con transporte. i/ medidas de seguridad 
colectivas. i/ retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión ó 
contenedor y transporte a vertedero. 
 

 
 EDIFICIO PRINCIPAL       
 Faldon 3 1 209,73   209,73  
 Faldon 2 1 79,80   79,80  
 Faldon 1 1 30,40   30,40  
 Aula música 1 432,58   432,58  

Total partida 01.04  ............................................................................ 752,51  ..... 19,08  ..... 14.357,89 
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01.05 
E01DCC190 
 

m2 DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA DE POLIESTER 
Demolición de cobertura de placas onduladas de poliester, incluidos caballetes, 
limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios 
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición 
descontando huecos. 
 

 
 Lucernario patio cubierto 1 139,28   139,28  

Total partida 01.05  ............................................................................ 139,28  ..... 11,52  ....... 1.604,51 

 
01.06 
ESM01.06 
 

ud RETIRADA Y REPOSICIÓN INSTALACIONES FACHADA 
Retirada de toda instalación de fachada, cableados, canalizaciones, conductos, 
cuadros, cajas de derivación y conexión, telefonía, conducciones de agua, riego,  
altavoces, placas base, antenas, instalaciones de ventilación, puntos de luz, etc. i/ 
custodia de las mismas y posterior recolocación con los medios de anclaje 
necesarios  realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos 
limpieza previa al montaje y demás medios auxiliares necesarios. Instalaciones 
rehubicadas y funcionando. 
 

 
  1    1,00  

Total partida 01.06  ................................................................................ 1,00  ... 797,89  .......... 797,89 

 
01.07 
RETIR-LUM-
EXI 
 

ud RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT 
Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de 
conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, 
con transporte a vertedero y gestión de residuos, realizada a cualquier altura y por 
los medios necesarios, includos medios auxiliares 
 

 
 - PLANTA BAJA       
 ----------------------       
 Hall principal 1 4,00   4,00  
 Pasillo adm 1 2,00   2,00  
 Aseos adm 1 2,00   2,00  
 Dirección 1 3,00   3,00  
 Sala profesores 1 4,00   4,00  
 -       
 PRIMERA ESCALERA       
 Aula 1 1 15,00   15,00  
 Aula 2 1 9,00   9,00  
 pasillo/distribuidor 1 1 4,00   4,00  
 Aseos 1 3,00   3,00  
 almacen 1 1 1,00   1,00  
 Aseos 1 3,00   3,00  
 pasillo/distribuidor 2 1 4,00   4,00  
 Aula ingles 1 9,00   9,00  
 biblioteca 1 25,00   25,00  
 comedor 1 18,00   18,00  
 zona menax 1 2,00   2,00  
 cocina 1 6,00   6,00  
 despensa 1 2,00   2,00  
 aula pequeños 1 9,00   9,00  
 educacion infantil 1 9,00   9,00  
 aseos 3 1,00   3,00  
 local material deportivo 1 1,00   1,00  
 aula educacion infantil 1 13,00   13,00  
 aseo aula educacion infantil 1 1,00   1,00  
 aula videoxogos 1 13,00   13,00  
 aseo aula videoxogos 1 1,00   1,00  
 almacen 1 2,00   2,00  
 almacen 1 4,00   4,00  
 sala calderas 1 2,00   2,00  
 EDIFICIO AULA MÚSICA       
 distribuidor 1 3,00   3,00  
 almacen 1 1,00   1,00  
 vestuario 1 1,00   1,00  
 duchas 1 1,00   1,00  
 aseos 1 1,00   1,00  
 laboratorio 1 4,00   4,00  
 aula musica 1 4,00   4,00  
 PLANTA PRIMERA       
 aula 3 1 9,00   9,00  
 despacho 1 2,00   2,00  
 almacen 1 2,00   2,00  
 despacho 2 1 2,00   2,00  
 Aula 5 1 9,00   9,00  
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 aula 6 1 9,00   9,00  
 aula 4 1 15,00   15,00  

Total partida 01.07  ............................................................................ 237,00  ....... 5,03  ....... 1.192,11 

 
01.08 
E01DIE010OG
DD 
 

ud LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, TOMAS Y DATOS 
Levantado de iluminación por medios manuales, incluso desmontaje previo de 
líneas y mecanismos, tomas y canalizaciones de datos, limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 

 
 vestuarios/nueva aula de psicomotricidad 4    4,00  

Total partida 01.08  ................................................................................ 4,00  ..... 66,13  .......... 264,52 

 
01.09 
E01DIERFRF
RFR 
 

ud LEVANT. Y REFORMADO INSTALAC.ELÉCTRICA E ILUM. 
Levantado de canalizaciones eléctricas y de iluminación necesarias para la 
reforma 
de los espacios, icluso modificación y adaptación de la instalación para la nueva 
ubicación de luminarias y/o  mecanismos-interruptores , por medios manuales, 
incluye desmontaje previo de líneas y mecanismos. Incluye tubo rígido ó flexible 
para nuevas canalizaciones. i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 

 
 aula psicomotricidad 4    4,00  

Total partida 01.09  ................................................................................ 4,00  ... 121,32  .......... 485,28 

 
01.10 
E01DIF010OG 
 

ud LEVANT.INST.FONT./DESAGUES 
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de vestuarios, por medios 
manuales, Incluye p.p. de conducciones y arquetas de fontanería y saneamiento y 
toda la obra civil necesaria para la correcta ejecución de la unidad. Incluso 
limpieza 
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 

 
 AULA MÚSICA       
 urinarios 1 4,00   4,00  
 lavabos 2 3,00   6,00  
 duchas 1 2,00   2,00  
 inodoros 1 3,00   3,00  

Total partida 01.10  .............................................................................. 15,00  ... 102,29  ....... 1.534,35 

 
01.11 
E01DIF020OG 
 

ud LEVANTADO AP.SANITARIOS 
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales  incluso 
bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 

 
 AULA MÚSICA       
 urinarios 1 4,00   4,00  
 lavabos 2 3,00   6,00  
 duchas 1 2,00   2,00  
 inodoros 1 3,00   3,00  

Total partida 01.11  .............................................................................. 15,00  ..... 12,78  .......... 191,70 

 
01.12 
E01DFL030D 
 

m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO 
Demolición de muros de fábrica de ladrillo semimacizo ó hueco, colocado a 
panderete ó de 1/2 pie de espesor, por medios manuales ó con martillo picador. 
Incluye p.p. de revestimientos, enfoscados y alicatados. .Incluso limpieza y 
retirada 
de escombros a pie de carga,  transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares y de seguridad. Medido a cinta corrida en compensación con demolición 
de carpinterías. 
 

 
 aula psicomotricidad 1 3,50  2,40 8,40  
  1 7,00  2,40 16,80  
  1 1,85  2,40 4,44  
  1 2,30  2,40 5,52  
  1 1,50  2,40 3,60  
  1 2,60  2,40 6,24  
  1 0,45  2,40 1,08  
  1 1,25  2,40 3,00  
  1 5,30  2,40 12,72  
  1 2,80  2,40 6,72  
  1 1,70  2,40 4,08  
  1 1,70  2,40 4,08  
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  1 2,35  2,40 5,64  
  1 1,20  2,40 2,88  
 puerta -6 0,80  2,05 -9,84  
 cocina 1 6,27  2,60 16,30  

Total partida 01.12  .............................................................................. 91,66  ....... 6,16  .......... 564,63 

 
01.13 
E01DFM160 
 

m2 DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=30 cm A 
MANO 
Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 30 cm de 
espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, 
sin 
medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 
 

 
 ventanas fachada 4 aula música 1 2,88   2,88  

Total partida 01.13  ................................................................................ 2,88  ..... 26,08  ............ 75,11 

 
01.14 
E01DEMCARP 
 

ud LEVANTADO CARPINTERÍAS EN TABIQUES A MANO 
Levantado de carpintería o de madera con vidrios en cualquier tipo en tabiques, 
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 

 
 - AULA MÚSICA       
 ouerta 7    7,00  

Total partida 01.14  ................................................................................ 7,00  ....... 5,46  ............ 38,22 

 
01.15 
E01DEA010O
G 
 

m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC. 
Demolición de alicatados de plaquetas/aplacados/encimeras, recibidos con 
mortero 
de cemento, i/ éste, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros 
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 

 
 aula psicomotricidad 1 3,50  2,40 8,40  
  1 7,00  2,40 16,80  
  1 1,85  2,40 4,44  
  1 2,30  2,40 5,52  
  1 1,50  2,40 3,60  
  1 2,60  2,40 6,24  
  1 0,45  2,40 1,08  
  1 1,25  2,40 3,00  
  1 5,30  2,40 12,72  
  1 2,80  2,40 6,72  
  1 1,70  2,40 4,08  
  1 1,70  2,40 4,08  
  1 2,35  2,40 5,64  
  1 1,20  2,40 2,88  
 puerta -6 0,80  2,05 -9,84  
 cocina 1 6,27  2,60 16,30  
 encimera cocina 1 5,76  65,00 374,40  

Total partida 01.15  ............................................................................ 466,06  ....... 4,81  ....... 2.241,75 
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01.16 
E01DKA010 
 

m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO 
Levantado de carpinterias metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier 
tipo de muros o fachadas, incluido pp de cercos, rejas, persianas, cajas de 
persianas, capialzados, recercados, vierteaguas, hojas, guias, mecanismos y 
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga o para recuperacion y con pp de medios auxiliares para realizar los 
trabajos a cualquier altura. Segun instrucciones de DF. 
 

 
 V09R (patio cubierto) 7 2,70 1,80  34,02  
 V02R (fachada a pista deportiva) 2 2,00 0,80  3,20  
 V03R(fachada a pista deportiva) 3 0,80 0,80  1,92  
 V07R (entrada principal) 1 4,30 0,80  3,44  

Total partida 01.16  .............................................................................. 42,58  ....... 7,90  .......... 336,38 

 
01.17 
0GE070 
 

m3 DESESCOMBRO BAJO CUBIERTA 
Limpieza y desescombro de bajo cubierta por medios manuales sobre contenedor 
Dumper o camión y PP de costes indirectos 
 

 
 EDIFICIO PRINCIPAL 1 260,91   260,91  
 EDIFICIO AULA MUSICA 1 191,05   191,05  

Total partida 01.17  ............................................................................ 451,96  ....... 3,30  ....... 1.491,47 

 
01.18 
E01DFTCCM 
 

m2 DEMOL. FALSO TECHO 
Demolición de falso techo colgado y apoyado, de escayola  o placas rígidas con 
aislante (según necesidades), parte proporcional de subestructura, tabicas, 
remates, ornamentos y demás accesorios de montaje, por cualquier medio y a 
cualquier altura según instrucciones de D.F. Incluso limpieza y transporte de 
escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, 
como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria 
necesaria 
para realizar los trabajos. 
 

 
 -PLANTA BAJA:       
 Conserjería 1 14,00   14,00  
 ANPA 1 8,60   8,60  
 Vestíbulo 1 12,00   12,00  
 Secretaría 1 40,00   40,00  
 Aula 1 58,00   58,00  
 -PLANTA ALTA:       
  1 16,50   16,50  

Total partida 01.18  ............................................................................ 149,10  ....... 4,25  .......... 633,68 

 
01.19 
E01DSH010 
 

m2 DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN PARA CLARABOYA 
Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas 
cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón; realizado por 
medios 
manuales y mecánicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios 
auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie 
realmente 
ejecutada. 
 

 
 almacen material deportivo 1 1,20 0,80  0,96  

Total partida 01.19  ................................................................................ 0,96  ..... 20,38  ............ 19,56 

 
Total capítulo 01  ................................................................................................................... 30.479,38 
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02 CUBERTAS E IMPERMEABILIZACIÓNS 

 

 
02.01 
ESM02.02 
 

m2 CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AIS+LAC) 
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, 
en color a  elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con 
chapa de acero galvanizado  de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil 
nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de 
poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos 
autorroscantes, según las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de 
los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, 
doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para protección 
del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero 
galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo, 
cumbreras 
y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material de 
fijación, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de 
cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7 o  equivalente. No se admiten 
solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras. 
I/P.P. de andamiaje 
 

 

 
 Faldón 1 1 315,42   315,42  
 Faldón 2 1 83,79   83,79  
 Faldón 3 1 220,21   220,21  
 Faldón 4 1 146,24   146,24  
 Aula musica 1 461,91   461,91  

Total partida 02.01  ......................................................................... 1.227,57  ..... 47,37  ..... 58.149,99 

 
02.02 
E09SM0GRE-
PL 
 

m2 POLICARBONATO CELULAR GRECADO e:30mm a: 1000mm i/ 
SOPOT.ALUM. 
Suministro y colocación de policarbonato celular traslúcido (acabado y color a 
elegir 
por la DF), ARCOPLUS GRECA 5 ó equivalente, de alta resistencia a impacto, con  
de espesor de 30 mm,  3 paredes, para unas dimensiones de plancha de ancho 
1000 mm., y hasta 6000 mm de longitud para montar de una sola pieza sobre 
carpintería metálica, i/ ésta, con las siguientes características: 
- p.p. soportaciones  de aluminio. 
- Sombreretes 4445 
- Protección contra los rayos U.V. Coextrusión, en 1 caras. 
- Reacción al fuego EN 13501 EuroClass B-s2,d1 
- Tornillería en acero inoxidable. 
- p.p. Banda de neopreno separadora de estructura de aluminio y de acero. 
 
 i/ p.p. de fijación sobre perfilería, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y  
perfiles  del sistema, remates, mermas, juntas de estanqueidad, cortes en recto ó 
circulares, todo tipo de ajustes en obra.  En condiciones de estanqueidad.  Medida 
en verdadera magnitud. 
 
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se 
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, 
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. Totalmente 
ejecutado según instrucciones de la DF. y manual del fabricante. 

 

 
 LUCERNARIO PATIO EXTERIOR       
 cubierta 4 1 139,28   139,28  

Total partida 02.02  ............................................................................ 139,28  ..... 40,81  ....... 5.684,02 

 
02.03 
ESM02.03B 
 

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 
 

 
 ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 

CUBIERTO 
      

 HEB 120 1 998,31   998,31  
 RECTANGULAR 120.80.5 1 1.230,03   1.230,03  
 OMEGA 100.3 1 1.549,59   1.549,59  
 CUADRADO 50.4 1 1.229,52   1.229,52  
 CUADRADO 100.4 1 1.227,00   1.227,00  
 ESTRUCTURA CUBIERTA PATIO       
 faldon 1 1 1.162,56   1.162,56  
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 faldon 3 1 1.655,61   1.655,61  
 faldon 4 1 1.027,62   1.027,62  

Total partida 02.03  ....................................................................... 10.080,24  ....... 2,62  ..... 26.410,23 

 
02.04 
E05AP030NW 
 

ud PLACA DE ANCLAJE S275 e:15 mm i/ PERNIOS Y ANCL. QUIM. 
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones según descripción 
gráfica, de 18 mm de espesor. con 4 pernios de acero Fischer FAZ II 16/50, 
soldados y roscados. Incluso cartelas y rigidizadores i/taladro central y anclajes 
químicos, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
 

 
 Lucernario       
 HEB 120 17    17,00  
  16    16,00  

Total partida 02.04  .............................................................................. 33,00  ..... 42,94  ....... 1.417,02 
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02.05 
E05AAL005 
 

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para zuncho alero de 
aula de musica, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras y union zuncho 
de 
hormigon existente mediante pernio FISCHER FAZ II 16/50, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 
 

 
 ALERO       
 UPN 120 1 856,52   856,52  
 TUBO RECTANGULAR 120.80.5 1 1.221,12   1.221,12  
 TUBO CUADRADO 50.4 1 1.206,96   1.206,96  

Total partida 02.05  ......................................................................... 3.284,60  ....... 2,62  ....... 8.605,65 

 
02.06 
E20WJG01NW 
 

m. BAJANTE AC. GALVANIZADO ø: 160 mm 
Suministro y colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero 
galvanizado en caliente, de 160 mm. de diámetro, espesor 3mm,y acabado tipo 
HDX 55 o similar, en su cara interior y exterior, instalada con empotramiento de 
hormigón en solera, p.p. de conexiones para canalón mediante doble tubo, 
ventilación, abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en 
gárgola según diseño, zonas horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras 
elaboradas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener 
trazado horizontal se colocará registro en T. Colocada.  Incluso embocadura 
troncoconica en el encuentro canalon-bajante,  limpieza y transporte de 
escombros 
a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. 
de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para 
realizar los trabajos. 
 

 
 Fachada 1 4 2,85   11,40  
 fachada 14 2 6,61   13,22  
 Fachada 16 1 4,14   4,14  
 Fachada 5 1 12,82   12,82  
 Aula de musica 2 3,05   6,10  

Total partida 02.06  .............................................................................. 47,68  ..... 24,51  ....... 1.168,64 

 
02.07 
D08QI025NW 
 

m CANALÓN ACERO GALVANIZADO 900mm. 
Base Canalón cuadrado, de 132cm de desarrollo, con forma rectangular, 
conformado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm y acabado tipo HDX 55 o 
similar, en su cara interior y exterior, i/anclajes metálicos, piezas especiales y p.p. 
de costes indirectos. Incluye parte proporcional de formación de resaltos, anclajes 
a 
soporte, embocadura a bajante, con salida vertical en conexión con bajantes. 
Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas 
dilatación, encuentros con aliviaderos,  sumideros...), juntas alzadas en sentido 
longitudinal, p.p. formación y regularización de petos, despuntes y mermas 
material. Incluso protecciones en encuentro con cubierta de chapa para formación 
de babero, remates y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado según 
instrucciones de fabricante,  CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por 
personal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de 
garantía de estanqueidad por 10 años con aseguramiento de RC. Completamente 
terminada y con certificación estanqueidad por Laboratorio acreditado de Control 
de 
Calidad. Medida la longitud ejecutada y probada. Incluso limpieza y transporte de 
escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, 
como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria 
necesaria 
para realizar los trabajos. 
 

 
 Fachada 1 1 24,28   24,28  
 Fachada 16 1 6,30   6,30  
 Fachada 14 1 32,68   32,68  
 fachada 5 1 24,97   24,97  
 aula musica       
 fachada 1 1 28,20   28,20  
 Fachada 3 1 28,20   28,20  

Total partida 02.07  ............................................................................ 144,63  ..... 21,18  ....... 3.063,26 
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02.08 
ESM02.07 
 

m2 AISLAMIENTO 5+5CM 
Suministro y colocación de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante 
placas rígidas de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o similar de 
50 
mm. de espesor en dos capas contrapeadas para hacer un total de 100mm, 
ancladas con setas de plástico por disparo directo, taladro  o grapado según 
instrucciones  de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reacción al fuego A1,  
absorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las 
superficie de apoyo, desplazamiento de instalaciones en funcionamiento según 
instrucciones de D.F., corte, solapes y colocación. 
 

 
 Faldón 1 1 315,42   315,42  
 Faldón 2 1 83,79   83,79  
 Faldón 3 1 220,21   220,21  
 Aula musica 1 314,43   314,43  

Total partida 02.08  ............................................................................ 933,85  ..... 11,07  ..... 10.337,72 

 
02.09 
ESM02.08 
 

m2 FAB. LADRILLO EN RECOMPOSICIÓN DE TABIQUES CUBIERTA 
Elevación de tabiques existentes para configuración de caídas de cubierta y apoyo 
de estructura metálica soporte, mediante fabrica de ladrillo perforado tosco de 
24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en 
central y suministrado a pie de obra, , i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. 
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medido 
como proporción del 10% al conjunto total de cubierta. 

 

 
 Tabiquillos 1 432,58 0,10  43,26  

Total partida 02.09  .............................................................................. 43,26  ..... 19,82  .......... 857,41 
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02.10 
YCL120 
 

m Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con 
amortiguador de caídas. 
Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de 
caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de 
aleación 
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura 
epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, 
acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de 
acero 
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor 
de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto 
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de 
señalización 
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los 
componentes de la línea de anclaje al soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 

 
 CUBIERTA PATIO CUBIERTO       
 faldón 1 30    30,00  
 faldón 2 20    20,00  
 0faldón 3 30    30,00  
 CUBIERTA AULA DE MUSICA       
 cumbrera 30    30,00  

Total partida 02.10  ............................................................................ 110,00  ..... 41,82  ....... 4.600,20 

 
02.11 
E20WNX050 
 

m CANALÓN ACERO INOX. CUADRADO DESARROLLO 125 cm + 
aislante de la lana de roca semirigido 
Canalón visto de acero inoxidable e=1,5 mm de sección cuadrada, con un 
desarrollo de  125 cm, fijado a la estructura  mediante soportes colocados cada 50 
cm, con una pendiente mínima de 0,5%,  Con desarrollo especial según 
documentación gráfica, para recoger las aguas de faldones de patio cubierto. 
Incluso p.p. de solape en continuidad del mismo realizado mediante chapa  de 
acero galvanizado, de iguales especificaciones que la del propio canalón, para 
tape 
de cambio de cota entre faldones y fijación bajo faldón superior, todo según 
descripción gráfica e indicaciones de la DF. conforme DIN 18481 y UNE-EN 612. 
Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y 
remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB 
HS-5. I/ parte proporcional de tapas laterales en ambos extremos. 
 
 
 

 
 canalon central acabado 1 25,30   25,30  

Total partida 02.11  .............................................................................. 25,30  ... 132,87  ....... 3.361,61 

 
02.12 
E10AAF100 
 

m2 AISLAMIENTO CANALON ISOVER PANEL SEMIRRIGIDO 40 mm 
Aislamiento para canalón con lana mineral constituido por un panel rígido de lana 
de roca de alta resistencia a la compresión de 40 mm de espesor cumpliendo la 
norma UNE-EN 13162:2013 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación con una conductividad térmica de 0,036 W / (moK), clase de reacción 
al 
fuego A2-s1,d0. 
 

 
  1 25,30 0,13  3,29  

Total partida 02.12  ................................................................................ 3,29  ....... 5,57  ............ 18,33 
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02.13 
ESM02.05-II 
 

m BASE CANALÓN CENTRAL DE ACERO GALVANIZADO e:1.5mm  
d:132 CM 
Suministro y colocación de base de canalón central, realizado con chapa de acero 
prelacado de 1 mm de espesor, galvanizada en caliente,  acabado tipo HDX 55 o 
similar, en su cara interior y exterior, i/anclajes metálicos, piezas especiales . Con 
desarrollo especial según documentación gráfica, para recoger las aguas de 
faldones de patio cubierto. Incluso p.p. de solape en continuidad del mismo 
realizado mediante chapa  de acero galvanizado, de iguales especificaciones que 
la 
del propio canalón, para tape de cambio de cota entre faldones y fijación bajo 
faldón superior, todo según descripción gráfica e indicaciones de la DF. Icluso p.p. 
de piezas especiales, recortes, ejecución de todo tipo de solapes y encuentros 
entre chapas galvanizada y demás accesorios. Completamente terminada y con 
certificación estanqueidad por Laboratorio acreditado de Control de Calidad. 
Medida la longitud ejecutada y probada. Incluso limpieza y transporte de 
escombros 
a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. 
de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para 
realizar los trabajos. 
 

 
 Canalón central patio 1 25,30   25,30  

Total partida 02.13  .............................................................................. 25,30  ..... 51,54  ....... 1.303,96 

 
Total capítulo 02  ................................................................................................................. 124.978,04 
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03 FACHADAS 

 

 



 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DO CEIP OZA DOS RIOS  

MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 20 / 12 / 22 
 

 
Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

03.01 
ESM03.01 
 

m2 REVEST. TERM. FACHADA CAPATEC 
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Suministro y colocación de Revestimiento Térmico de Fachada Capatect 
ECONOMY CARBON de CAPAROL + Zócalo Antihumedad en zona inferior, 
formado por: 
-1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparación del soporte 
mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento 
existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al 
soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de 
desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, incluso saneado y lavado 
previo mediante aplicación de fungicida/biocida y tratamiento apertura de las 
grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos 
contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de 
varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la 
grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de vidrio 
de 
1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del 
revestimiento de fachada. 
-2º) FACHADA: Suministro y aplicación del sistema completo de aislamiento 
térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la 
fachada, realizado con paneles de espuma rígida de granza de poliestireno 
expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la difusión del vapor de 
agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016. Conductividad 
térmica: ë = 0,032 W / (m · K). Código de designación según 
EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU(20-
40)-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5-GM1000-SS50. 
De superficie lisa y mecanizado lateral recto, con periodo de curación en bloque. 
Goteo no combustible. Adheridos al soporte previamente limpio de polvo y grasas, 
mediante mortero adhesivo hidráulico monocomponente CAPATECT 186M sobre 
los paneles cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40%. Si durante la 
aplicación quedasen juntas abiertas, se rellenarán con espuma Capatect-B1 si son 
= 2 mm y con tiras de poliestireno en el caso de aberturas > 2 mm. Lijado de las 
superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. 
Colocación de espigas, Capatect-Fijación Universal Atornillada 053, diámetro de 
anclaje: 8 mm, diámetro del plato: 60 mm, para fijación embutida con tapa de EPS, 
coeficiente de transmisión térmica puntual montaje embutido Xi 0.001 W/K, con 
certificado de aprobación técnica europea ETAG, para fijación de placas aislantes, 
a razón de 6 espigas mínimo por m2, siguiendo instrucciones del fabricante. 
Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en 
las 
4 esquinas de los huecos con malla, conexiones con premarcos y marcos 
mediante 
Cinta Selladora Typ 2D 054 o perfiles de conexión con ventana mediante Perfil 
Ventana 662/659/646/694 en función de tipo de instalación y superficie de hueco, 
juntas de dilatación con Perfil Typ E 6660 o Typ V 6670, goterones con Perfil 
antigoteo, etc., todo ello del mismo sistema y fijados con masilla orgánica 
Capatect-CarbonSpachtel. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros 
elementos con Cinta selladora. Perfil de arranque 6700, incluso perfil de 
desconexión de armadura con el perfil de arranque 689/20, todo del mismo 
sistema. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa 
de Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada con fibra de carbono 
CAPATECT-CarbonSpachtel X-TRA900 o similar, con alta resistencia a impactos 
> 
20 julios con grosor de capa mínimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de 
mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110, con gramaje de 
165 gr/m2, cuadrícula de 4x4 mm y línea de solape lateral de 10 cm. Acabado final 
con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red 
tridimiensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e 
hidrófugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo 
THERMOSAN NQG DE CAPAROL, en acabado fratasado y color de índice de 
luminosidad > 10 a definir por la D.F. 
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y 
pequeño material. 
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131). 
-3º) ZÓCALO: Aplicación mediante brocha o cepillo sobre el muro hasta una altura 
de 50 cm de revestimiento e impermeabilización de Capatect-SockelFlex Carbon, 
compuesto orgánico diluido un 10% con agua. Suministro y aplicación del Sistema 
de aislamiento térmico por el exterior CAPATECT SOCKEL CARBON, basado en 
adherir con mortero de componente orgánico CAPATECT- SockelFlex Carbon, 
aplicación sobre el total de la superficie y en el canto inferior en contacto con el 
suelo mediante llana dentada 10x10 mm, paneles de espuma rígida de granza de 
poliestireno expandido, tipo EPS 035 PW de 80mm de espesor. Densidad: aprox. 
30-40 Kg/m3. Conductividad térmica: ë = 0,035 W / (m · K). Hidratación < 5% en 
volumen tras 7 días de almacenamiento subacuático según DIN 53428. 
Resistencia 
a la difusión del vapor de agua: ì = 40/100 (DIN 12086). Resistencia compresión 
(10%) 0.25 N/mm2. De superficie lisa y mecanizado lateral recto. Capa de 
armadura y protección consistente en masilla de componente orgánico 
CAPATEC-SockelFlex Carbon, reforzado en el centro de su masa con malla de 
fibra de vidrio, tipo CAPATECT 650/110, con gramaje de 165gr/m2, cuadrícula de 
4x4 mm, protección antiálcalis y línea de solape lateral. Acabado final con revoco 
decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red tridimiensional de 
cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e hidrófugo, exento 
de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG 
DE CAPAROL, en acabado fratasado y color de índice de luminosidad > 10 a 
definir por la D.F. 
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y 
pequeño material. 
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131). 
-4º) AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE BASE DE ALFEIZAR: 
Aislamiento de la base del alféizar basado en la instalación de panel de 
aislamiento 
de EPS de alta densidad Capatect-Perimeter 115, de espesor = 20 mm, 
conductividad térmica ë = 0,035 W / ( m · K) (DIN 4108-4), densidad > 30 Kg/m3 
(DIN EN 1602), resistencia a la difusión del vapor ì = 40/100 (DIN 12086),  
resistencia a compresión (10%) = 150 kPa (DIN EN 826), absorción capilar de 
agua 
a largo plazo por inmersión = 3% Vol. (DIN EN 12087), adherido mediante mortero 
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hidráulico monocomponente Capatect-185/186, armado con compuesto orgánico 
Capatect-Sockelflex, flexible e impermeable, espesor de la capa de aire 
equivalente 
a la difusión de vapor de agua aprox. 2,7 m (DIN EN 7783) con espesor de 
revestimiento 2 mm, permeabilidad al agua < 0,01 Kg/(m2 . h0,5) (DIN EN 1062-
3), 
mezclado 1:1 con cemento y armado con malla de fibra de vidrio Capatect-
Gewebe 
650, en toda la superficie horizontal y elevado 20 cm en los laterales de las 
mochetas y en el plano de fachada bajo la base del alfeizar, incluso con 
colocación 
de cantonera de ángulo variable en la arista del plano horizontal de la base con la 
fachada. 
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y 
pequeño material. 
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131). 
-5º) SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR EN 
PERÍMETRO 
DE VENTANAS (JAMBA Y DINTEL): basado en adherir con mortero cola 
hidráulico 
monocomponente, CAPATECT 186M, paneles de espuma rígida de granza de 
poliestireno tipo Neopor, ajustando el espesor del aislamiento a cada caso en 
concreto, tratando de colocar el máximo espesor posible de aislamiento en función 
de dimensiones y colocación de la carpintería existente. Conductividad térmica: ë 
= 
0,032 W / (m · K). Resistencia a la difusión del vapor de agua: ì = 20/40. Código 
de 
designación EPS-EN 13163-L(2) W(2) T(1) S(2) P(3) DS(N)2 DS(70,-)1 
DS(70,90)1 
MU(20-40) BS100 CS(10)60 TR100 WL(T)5 GM1000 SS50. Clasificación al fuego 
E según EN 13501-1:2007 + A1:2010. De superficie lisa y mecanizado lateral 
recto. 
Instalación de Capatect-Perfil Cantonera en las aristas de las jambas, 
Capatect-Perfil Goterón en aristas de dinteles y cinta hermética autoexpandible 
Capatect-Fugendichband Typ D o perfiles de desconexión 660/01-694-659 en los 
encuentros con las carpinterías. Revestimiento de endurecimiento superficial de 
las 
placas mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada 
con fibra de carbono CAPATECT-CarbonSpachtel, con alta resistencia a impactos, 
> 20 julios con grosor de capa mínimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de 
mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110, con gramaje de 
165 gr/m2, cuadrícula de 4x4 mm y línea de solape lateral de 10 cm. Acabado final 
con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red 
tridimiensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e 
hidrófugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo 
THERMOSAN NQG DE CAPAROL, en acabado fratasado y color de índice de 
luminosidad >10 a definir por la D.F. 
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y 
pequeño material. 
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131). 
-6º) REMATES: Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento de cualquier elemento 
saliente como aleros, chimeneas, salientes, mediante Capa de Armadura realizada 
mediante masilla orgánica reforzada con fibra de carbono 
CAPATECT-CarbonSpachtel, bajo en tensiones, con grosor de capa 3-4 mm en la 
que se embeberá la malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 situada en 
el medio o en el tercio superior del espesor total y acabado final con 
THERMOSAN 
NQG FASSADENPUTZ similar al de la fachada. Incluso remates en todo el 
perímetro del hueco: Vierteaguas de aluminio con pendiente = 5o y vuelo sobre 
sistema SATE = 3-5 cm en alféizar de ventanas, con formación de goterón, 
colocado tras el aislamiento e impermeabilización de base de alféizar y perfil 
lateral 
en L en el contacto con la jamba a la que se une mediante cinta hermética 
autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ D y cordón de sellado de masilla 
polimérica, evitando en todo ello la presencia de superficies cortantes (incluso 
mediante la colocación de tapones laterales si fuesen necesarios). Remate y 
formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería 
exterior, perfiles de arranque necesarios del propio sistema. Todo según 
indicaciones de la DF. Prolongación de desagües de la cámara de fachada 
existentes si la DF lo considerase necesario. Suplementos de aislamiento o 
revestimiento para conseguir la planeidad deseada. Ejecución y replanteo de 
juntas 
según indicaciones D.F. Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva. Incluso 
accesorios del propio sistema, necesarios para instalación de cargas sobre 
paramentos, retirada y reposición de conductos, rejillas, ventilaciones, tapas de 
instalaciones, trampillas, conducciones, cableado grapado a fachada y demás 
elementos sobre fachada existente, quedando todo totalmente instalado sobre 
nueva fachada. 
-7º) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y andamios, los 
medios de elevación, las herramientas y maquinaria necesaria para realizar los 
trabajos, en diferentes fases y para colocación a cualquier altura. Incluso limpieza 
y 
retirada de escombros a pie de carga con transporte a vertedero y gestión de 
residuos. Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores 
de 1 m². 
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 Fachada 1 1 70,73   70,73  
 ventanas -1 21,60   -21,60  
 Fachada 2 1 74,73   74,73  
 ventanas -1 10,80   -10,80  
 Fachada 3 1 144,24   144,24  
 ventanas -1 13,42   -13,42  
 Fachada 4 1 45,27   45,27  
 fachada 5 1 82,87   82,87  
 ventanas -1 21,84   -21,84  
 Fachada 6 1 52,53   52,53  
 ventanas -1 14,40   -14,40  
 Fachada 7 1 21,81   21,81  
 Fachada 8 1 87,28   87,28  
 ventanas -1 17,79   -17,79  
 Fachada 9 1 98,22   98,22  
 ventanas -1 5,85   -5,85  
 Fachada 10 1 59,22   59,22  
 ventanas -1 7,80   -7,80  
 fachada 11 1 17,88   17,88  
 Fachada 12 1 121,42   121,42  
 ventanas -1 5,12   -5,12  
 Fachadas 13 1 130,42   130,42  
 ventanas -1 22,50   -22,50  
 Fachada 14 1 207,68   207,68  
 ventanas -1 60,00   -60,00  
 Fachada 15 1 59,81   59,81  
 Fachada 16 1 38,08   38,08  
 ventanas -1 3,12   -3,12  
 Fachada 17 1 73,43   73,43  
 ventanas -1 13,09   -13,09  
 Fachada 18 1 25,59   25,59  
 ventanas -1 0,72   -0,72  
 Fachada 19 1 29,37   29,37  
 ventanas -1 3,60   -3,60  
 Fachada 20 1 32,38   32,38  
 ventanas -1 9,45   -9,45  
 Fachada 21 1 75,88   75,88  
 ventanas -1 7,00   -7,00  
 Fachada 22 1 32,38   32,38  
 ventanas -1 9,45   -9,45  
 Fachada 23 1 79,95   79,95  
 ventanas -1 7,28   -7,28  
 Fachada 24 1 32,69   32,69  
 Fachada 25 1 19,04   19,04  
 Aula música       
 Fachada 1 1 71,96   71,96  
 ventanas -1 15,45   -15,45  
 Fachada 2 1 71,96   71,96  
 ventanas -1 18,70   -18,70  
 Fachada 3 1 40,41   40,41  
 Fachada 4 1 40,41   40,41  
 ventanas -1 2,88   -2,88  

Total partida 03.01  ......................................................................... 1.645,78  ..... 84,19  ... 138.558,22 

 
Total capítulo 03  ................................................................................................................. 138.558,22 
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04 ALBANELARÍA 

 

 
04.01 
E08PFM020O
G 
 

m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER-HORIZ 
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-10, en paramentos verticales-horizontales de 20 mm. de espesor, 
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, 
s/NTE-RPE-7, medido a cinta corrida. i/ p.p. de malla de polietileno para unión con 
paramentos existentes. Listo para pintar o alicatar. 
 

 
 Aula Psicomotricidad       
  1 6,80 2,60  17,68  
  1 10,55 2,60  27,43  
  1 7,00 2,60  18,20  
  1 3,50 2,60  9,10  
  1 1,40 2,60  3,64  
  1 10,45 2,60  27,17  
  -1 2,88 2,60  -7,49  
  -1 3,18 2,60  -8,27  
  -1 3,12 2,60  -8,11  
  -1 1,40   -1,40  
 techo 1 73,58   73,58  

Total partida 04.01  ............................................................................ 151,53  ....... 9,81  ....... 1.486,51 

 
04.02 
E07TYN100 
 

m2 TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./400. i/ AISLAM. 
Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y 
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por 
cada 
cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., con 
aislamiento lana de vidrio. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, 
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y 
techo, 
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o 
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m2. 
 

 
 Aula Psicomotricidad       
  1 3,50  2,60 9,10  
  1 1,40  2,60 3,64  
 ventana -1 1,40  1,00 -1,40  
 paso cocina 1 3,26  3,26 10,63  
 puerta cocina -1 1,45  2,04 -2,96  

Total partida 04.02  .............................................................................. 19,01  ..... 55,87  ....... 1.062,09 

 
04.03 
E04SA01RLL-
HA 
 

m RELLENO DE H.A.-25 CONDUCCIONES SANEAM. 
Relleno de conduciiones de saneamiento ó cualquier otra instalación realizando un 
vertido de  hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/ 
encofrado 
necesario,  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. 
 

 
 para conducciones       
 de saneamiento       
 REFORMA BAÑO AULA 

PSICOMOTRICIDAD 
      

 baño 1 1 5,50   5,50  

Total partida 04.03  ................................................................................ 5,50  ..... 18,81  .......... 103,46 

 
04.04 
E07WA120AA 
 

ud AYUDAS ALBAÑILERÍA. TRAB. PREVIOS E INSTALACIONES 
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, PCI, 
ventilación, calefacción, iluminación, ó cualquier otra, incluyendo mano de obra en 
carga y descarga, materiales, incluso p.p. de apertura y tapado de rozas, remates 
y 
regularización en suelos-techos-paredes de zonas de  tabiquerías demolidas, 
remates y regularización en zonas de retirada de carpinterías adaptándola a nuevo 
hueco  y zanjas interiores para saneamiento,  y recibidos, i/p.p. de material 
auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. 
 

 
 planta baja 2    2,00  

Total partida 04.04  ................................................................................ 2,00  1.365,86  ....... 2.731,72 
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04.05 
E01DSH010 
 

m2 DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN PARA CLARABOYA 
Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas 
cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón; realizado por 
medios 
manuales y mecánicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios 
auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie 
realmente 
ejecutada. 
 

 
 apertura de huevo para acceso a cubierta 1 0,80 1,30  1,04  

Total partida 04.05  ................................................................................ 1,04  ..... 20,38  ............ 21,20 

 
Total capítulo 04  ..................................................................................................................... 5.404,98 
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05 FONTANERÍA, SANEAMIENTO 

 

 
05.01 
85012009RD 
 

ud. LAVABO BERNA 560 mm. bajo encim. + Grifo 605. 
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco con fijación, modelo  BERNA de 
560x420 mm. de fabricación Roca ó equivalente, bajo encimera, incluso grifo 
temporizado modelo 605 de fabricación Presto ó similar, llave de escuadra y 
medios auxiliares, instalado. 
 

 
  1 2,00   2,00  

Total partida 05.01  ................................................................................ 2,00  ..... 83,93  .......... 167,86 

 
05.02 
E21CA060 
 

u INODORO ADAPTADO TANQUE BAJO 
Inodoro especial adaptadp de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado 
al 
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por 
delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, 
incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. 
de1/2", s/CTE-DB-SUA. 
 

 
  1    1,00  

Total partida 05.02  ................................................................................ 1,00  ... 399,43  .......... 399,43 

 
05.03 
85016112 
 

ud. CONJ. BARRAS INOX. P/ASEO MINUSVAL. 
Conjunto de barras de acero inoxidable para aseo de minusválidos, incluso medios 
auxiliares, instalado. 
 

 
  1 1,00   1,00  

Total partida 05.03  ................................................................................ 1,00  ... 227,14  .......... 227,14 

 
05.04 
85013047 
 

ud. PORTARR. INDUST. MEDICLINICS 
Portarrollos industrial modelo Mediclinics PR 2787 ó similar, incluso medios 
auxiliares, instalado. 
 

 
  1 1,00   1,00  

Total partida 05.04  ................................................................................ 1,00  ..... 23,65  ............ 23,65 

 
05.05 
CNXCIRCEX 
 

ud CONEXIONADO INSTALACIÓN EXISTENTE 
Conexión con circuitos existente de fontanería y saneamiento, para alimentar 
nueva 
instalación. i/ p.p. de pequeño material, adpataciones  y reducciones para 
conexionado con nueva instalación Unidad totalmente ejecutada. 
 

 
 aseo aula psicomotricidad 1    1,00  

Total partida 05.05  ................................................................................ 1,00  ... 124,84  .......... 124,84 

 
05.06 
E20TP020 
 

m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm 
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, 
PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,  totalmente instalada y 
funcionando, i/ p.p. tubo flexible, totalmente instalada y funcionando, en ramales. 
s/CTE-HS-4. 
 

 
 lavabos 1 2,00   2,00  
 inodoro 1 5,00   5,00  

Total partida 05.06  ................................................................................ 7,00  ....... 5,05  ............ 35,35 

 
05.07 
85010111R 
 

m. TUBER. PVC TERRAIN ø 40   (Fecales) 
Tubería de PVC Terrain o similar de 40 mm. ø, incluso p.p. de piezas especiales, 
soportación y medios auxiliares, instalada. 
 

 
 aseos       
 lavabos 2 5,00   10,00  

Total partida 05.07  .............................................................................. 10,00  ....... 8,51  ............ 85,10 
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05.08 
85010114R 
 

m. TUBER. PVC TERRAIN ø 110   (Fecales) 
Tubería de PVC Terrain o similar, de 110 mm. ø, incluso p.p. de piezas especiales, 
soportación y medios auxiliares, instalada. 
 

 
 inodoros 1 5,00   5,00  

Total partida 05.08  ................................................................................ 5,00  ..... 13,97  ............ 69,85 

 
Total capítulo 05  ..................................................................................................................... 1.133,22 
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06 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN 

 

 
06.01 
CIICONEX1VP
1 
 

ud CONEXION CIRCUITOS ELECTRICIDAD-ALUMBRADO 
Conexión con circuitos existente de iluminación para alimentar a los nuevos 
puntos 
de luz a instalar. Se mantienen los circuitos actuales de alumbrado, y desde ellos 
se da servicio a las nuevas luminarias. Incluido p.p. de caja conexiones y pequeño 
material auxiliar para la realización de las conexiones. Unidad totalmente 
ejecutada. 
 

 
 baños 2    2,00  
 puntos luminarias emergencia 38    38,00  

Total partida 06.01  .............................................................................. 40,00  ..... 25,75  ....... 1.030,00 

 
06.02 
E18ITOMAINF 
 

ud TOMA SHUCHKO 16A- SUPERFICIE/EMPOTRAD SEG. INFANTIL 
Suministro y colocación ,de toma de corriente en superficie/empotrados Schucko, 
de 16 A de superficie IP55. Incluyendo tubo PVC liso visto y cableado. Seguridad 
infantil. Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p. de cajas de derivación, 
regletas de conexi2p+ttón, rozas, tapado de rozas y ayudas de albañilería. Medida 
la unidad totalmente instalada y rematada. 
 

 
 aula psicomotricidad 2 2,00   4,00  
 cocina 2 2,00   4,00  

Total partida 06.02  ................................................................................ 8,00  ..... 36,98  .......... 295,84 

 
06.03 
E18GDA010 
 

u BLOQUE AUTÓNOMO  DE 30 lm LEDS 
Bloque autónomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 30 lúmenes de 
leds. Modelo GA-30L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en 
ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomía de 1hora y sistema 
autotest. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, material auxiliar e man de 
obra. 
 

 
 - PLANTA BAIXA 1 5,00   5,00  
 AMPLIACION 1 2,00   2,00  

Total partida 06.03  ................................................................................ 7,00  ..... 30,76  .......... 215,32 

 
06.04 
E18GDB010 
 

u BLOQUE AUTÓNOMO DE 60 lm LEDS 
Bloque autónomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 60 lúmenes de 
leds. Modelo GA-60L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en 
ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomía de 1hora y sistema 
autotest. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, material auxiliar e man de 
obra. 
 

 
 - PLANTA BAIXA 1 9,00   9,00  
 -PLANTA PRIMERA 1 3,00   3,00  

Total partida 06.04  .............................................................................. 12,00  ..... 32,22  .......... 386,64 

 
06.05 
05EMERX200 
 

ud EQUIPO AUTÓNOMO DE 200 lm LEDS 
Bloque autónomo de emerxencia de superficie ou empotrado, de 200 lúmenes de 
leds. Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente 
en 
ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomía de 1hora y sistema 
autotest. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, material auxiliar e man de 
obra. 
 

 
 - PLANTA BAIXA 1 47,00   47,00  
 -PLANTA PRIMERA 1 12,00   12,00  
 AMPLIACIONES 1 12,00   12,00  

Total partida 06.05  ...................................................................................... 1,02x72,14  ..... 34,18  ....... 2.465,75 

 
06.06 
CABL-LUM 
 

ud CABLEADO LUMINARIA 
Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T 
ES07Z1-K(As), encastada bajo canalización existente y/o i/ p.p. tubo visto de PVC 
rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación 
existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de 
derivación,   abrazaderas de fijación, accesorios de conexión, mecanismos de 
encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra 
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 enchufes 8    8,00  
 Luminarias emergencia 40    40,00  

Total partida 06.06  .............................................................................. 48,00  ....... 5,45  .......... 261,60 

 
06.07 
02.009 
 

ud EQUIPO REGULACION DALI 
Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de 
iluminación DALI  en un sólo equipo para el control de ocupación y luz natural, 
regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia 
sobre 
el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural esté por encima del valor 
seleccionado, modelo PD2-M-DALI/DSI-FT de Luxomat o similar. Capacidad para 
controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 78 m2. 
Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo y 
para alturas de entre 2 y 5 metros. Incluso cableado de conexión a luminarias. 
 

 
 Planta baja 10    10,00  
 Planta primera 4    4,00  

Total partida 06.07  .............................................................................. 14,00  ... 177,01  ....... 2.478,14 

 
06.08 
02.010 
 

ud EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO PASILLOS 
Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido 
y apagado de luminarias en pasillos, modelo PD3N-1C de LUXOMAT o similar. 
Capacidad de carga máxima de 300W (lámparas LED) para altura de montaje en 
techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 30 min., inhibición luz 
diurna (ajustable) de 10 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo 
a 2,5m (4m pequeño movimientos, 10m mov. Trasversales). Incluso cableado de 
conexión a luminarias. 
 

 
 Planta baja 4    4,00  
 Planta primera 2    2,00  

Total partida 06.08  ................................................................................ 6,00  ... 100,02  .......... 600,12 
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06.09 
02.010b 
 

ud EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO SALAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido 
y apagado de luminarias en salas técnicas, modelo BL2 de LUXOMAT o similar. 
Capacidad de carga máxima de 200W (lámparas LED) para altura de montaje en 
techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 60 min., inhibición luz 
diurna (ajustable) de 10 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo 
a 2,5m (3,2m pequeño movimientos, 8m mov. Trasversales). Incluso cableado de 
conexión a luminarias. 
 

 
 almacenes 2    2,00  
 despensa 1    1,00  
 Sala calderas 1    1,00  

Total partida 06.09  ................................................................................ 4,00  ..... 59,30  .......... 237,20 

 
06.10 
02.010bb 
 

ud EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ASEOS 
Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento de alta frecuencia 
para el encendido y apagado de luminarias en aseos, modelo HF-MD1 de 
LUXOMAT o similar. Capacidad de carga máxima de 1200W (lámparas LED) para 
altura de montaje en techo de 1-4 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 5 s a 15 
min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de 
detección desde techo a 2,5m (8m frontal). Incluso cableado de conexión a 
luminarias. 
 

 
 aseos 10    10,00  

Total partida 06.10  .............................................................................. 10,00  ..... 75,75  .......... 757,50 

 
06.11 
02.003 
 

ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19 
Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio 
lumínico  del recinto), conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en 
LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una 
temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. 
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 
fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de 
MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño 
material. 
Modelo LX34G de Normalit o similar. 

 

 
 Planta baja       
 aula profesores 8    8,00  
 despacho direccion 3    3,00  
 biblioteca 24    24,00  
 aula educacion infantil 16    16,00  
 aula 1 12    12,00  
 aula 2 12    12,00  
 aula inglés 12    12,00  
 aula videoxogos 16    16,00  
 aula informática 16    16,00  
 educacion infantil 12    12,00  
 aula psicomotricidad 11    11,00  
 laboratorio 12    12,00  
 aula musica 12    12,00  
 Planta Primera       
 despachos 8    8,00  
 aula 3 12    12,00  
 aula 4 12    12,00  
 aula 5 12    12,00  
 aula 6 12    12,00  

Total partida 06.11  ............................................................................ 222,00  ..... 73,18  ..... 16.245,96 

 
06.12 
02.003b 
 

ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19 
Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio 
lumínico  del recinto), conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en 
LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una 
temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. 
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 
fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de 
MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño 
material. 
Modelo LX34 de Normalit o similar. 

 

 
 planta baja       
 distribuidor profesores 2    2,00  
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 distribuidor principal 16    16,00  
 comedor 15    15,00  
 menaje 4    4,00  
 cocina 12    12,00  
 Planta primera       
 distribuidores 10    10,00  

Total partida 06.12  .............................................................................. 59,00  ..... 63,41  ....... 3.741,19 

 
06.13 
02.006 
 

ud EQUIPO DOWNLIGTH EMPOTRABLE 
Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio 
lumínico  del recinto), con IP 54 modelo HAT superficie 1900 de NORMALIT  o LM 
4000 k o similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>110 lum/W, en LED, 
con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<22 y con una temperatura de 
color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo 
electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 
según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) 
máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material. 

 

 
 aseos prefesores 2    2,00  
 aseos planta baja 14    14,00  
 aseo patio 6    6,00  
 aseo psicomotricidad 2    2,00  

Total partida 06.13  .............................................................................. 24,00  ..... 23,19  .......... 556,56 
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06.14 
02.016 
 

ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL 
1800MM 
Suministro y colocación de iluminación de LED, para cocinas, zonas de ducha y 
sala calderas, con un mínimo de IP65, conjunto del sistema con eficacia 
luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<22  y 
con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 
ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de 
riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-
Elipse 
de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y 
pequeño 
material. 
Modelo Hermetic Line M4H de Normalit o similar. 
 

 
 almacen planta alta 2    2,00  
 cuarto calderas 2    2,00  
 almacen cocina 1-2 4    4,00  
 despensa 3    3,00  
 material deportivo 2 2    2,00  
 aseos patio 4    4,00  
 almacen musica 2    2,00  
 almacen vestibulo 1    1,00  

Total partida 06.14  .............................................................................. 20,00  ..... 56,19  ....... 1.123,80 

 
06.15 
E17T020 
 

u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA 
Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 
m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, 
uniones 
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y 
puente 
de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 
 

 
 toma tierra estructura metalica y cubierta 

patio 
1    1,00  

Total partida 06.15  ................................................................................ 1,00  ... 181,42  .......... 181,42 

 
Total capítulo 06  ................................................................................................................... 30.577,04 
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07 VENTILACION 

 

 
07.01 
E23VC003OG 
 

ud VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO 730 m3/h 
Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 73 m3/h, acoplamiento 
directo, con motor de  una potencia de 17W, NEOSILENT 100 ó equivalente, 
construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico 
con acústica de sonido irradiado máximo 38 dB, ventilador centrífugo de doble 
aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de 
salida, con compuerta de registro y junta estanca. Dimensiones 44,5x36x65,8. i/ 
p.p. de adaptaciones para salidas y entradas. Totalmente instalado y funcionando. 
 

 
 aseo psicomotricidad 1    1,00  

Total partida 07.01  ................................................................................ 1,00  ... 209,59  .......... 209,59 

 
07.02 
E23DRR010O
G 
 

ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x100 
mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. 
 

 
 aseo psicomotricidad 1    1,00  

Total partida 07.02  ................................................................................ 1,00  ..... 23,53  ............ 23,53 

 
07.03 
E23DCH190O
G 
 

m2 CONDUCTO CHAPA 1 mm. 
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de 
espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, 
homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23. 
 

 
 aseo psicomotricidad 1 1,00  2,00 2,00  

Total partida 07.03  ................................................................................ 2,00  ..... 17,78  ............ 35,56 

 
07.04 
D27VB213 
 

ud DETECTOR PRESENCIA SUPERFICIE  D.7m 360º 
Suministro y colocación de detector de movimiento capaz de encender la luz al 
detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de 
detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo.. montaje en superficie en 
pared. Grado de protección IP65. Campo de detección diámetro 7m a 2.5m de 
altura. Tensión 230V. Temporización de 3 seg. a 30 min. Modelo Circumat de 
Orbis 
o similar. Instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5 
mm2 
750 V, empotrado o de superficie bajo tubo de PVC de 16 mm de diámetro color 
definido proyecto, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, 
tapado de rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y 
rematada. 
 

 
 aseo psicomotricidad 1    1,00  

Total partida 07.04  ................................................................................ 1,00  ..... 47,14  ............ 47,14 

 
Total capítulo 07  ........................................................................................................................ 315,82 
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08 ACABADOS INTERIORES 

 

 
08.01 
E11NVW050 
 

m2 PAVIMENTO VINÍLICO LAMA e=5 mm 204x1239 mm 
Pavimento vinílico GERFLOR modelo CREATION 55 CLIC SYSTEM heterogéneo 
de 5 mm de espesor en lamas de 204 x 1.239 mm. ó equivalente.  Capa de uso de 
0,55 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, sobre un film decorado. 
Pérdida de espesor según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T de abrasión). 
Tiene un reverso compacto ecológico reforzado con fibra de vidrio. El conjunto 
está 
prensado a alta presión. Antiestático. Con tratamiento PUR+ que facilita el 
mantenimiento y evita el decapado y metalización iniciales. Instalación 
autoportante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al 
fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 2. 
Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3 al cabo 
de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y 
DdP 
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Colocado según 
instrucciones de fabricante.  i/ p.p. rodapié. Medida la superficie ejecutada. 
 

 
 aula psicomotricidad 1 67,92   67,92  
 aseo aula piscomotricidad 1 5,61   5,61  

Total partida 08.01  .............................................................................. 73,53  ..... 36,43  ....... 2.678,70 

 
08.02 
E11NR010NW 
 

m RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm 
Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo 
GERFLOR VYNAFLEX ó equivalente. Medida de rodapié 80 mm de altura y 
espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabircante. Colores a 
elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según 
Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada. 
 

 
 aula psicomotricidad 1 36,00   36,00  

Total partida 08.02  .............................................................................. 36,00  ....... 5,14  .......... 185,04 

 
08.03 
E11W020OG 
 

m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm. 
Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de 
aluminio anodizado natural con alerón de 10x20 mm. recibido con adhesivo, 
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud. 
 

 
 remate cambio pavimentos       
 puerta aula Psicomotricidad 1 0,95   0,95  

Total partida 08.03  ................................................................................ 0,95  ..... 22,09  ............ 20,99 

 
08.04 
C05-P3-GR22 
 

m2 ALICATADO PLAQ. GRES PORCEL. RECTIF. 20x20 
Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado y calibrado de 20x20 cm. 
de 1ª calidad color a escoger por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 
Cleintex porcelánico doble encolado sobre soporte de cartón-yeso o ladrillo o 
enfoscado, dejando libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, 
también en cubrición de pilares, i/rejuntado con mortero  tapajuntas, i/ p.p. de 
cortes, ingletes, guardavivos, esquineros de acero inoxidable y piezas especiales, 
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos. 
 

 
 aseo aula psicomotricidad 1 4,60  2,50 11,50  

Total partida 08.04  .............................................................................. 11,50  ..... 33,24  .......... 382,26 

 
08.05 
E08TAM010E
K 
 

m2 F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM 
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico 
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por 
módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y reacción al fuego 
A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, 
ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación 
(varilla 
roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio 
auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP 
 

 
 aula psicomotricidad (desocntar 

luminarias) 
1 68,91   68,91  

 aseo aula psicomotricidad(desocntar 
luminarias) 

1 5,61   5,61  

 vestibulo principal 1 108,00   108,00  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 distribuidor zona profesores 1 9,97   9,97  
 luminarias -1 0,66   -0,66  
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 aseos profesores 1 5,60   5,60  
 luminarias -1 0,72   -0,72  
 direccion 1 10,50   10,50  
 luminarias -1 1,08   -1,08  
 sala de profesores 1 38,75   38,75  
 luminarias -1 2,40   -2,40  
 biblioteca 1 142,96   142,96  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 comedor 1 173,75   173,75  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 menaje 1 30,00   30,00  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 cocina 1 68,94   68,94  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 despensa 1 12,26   12,26  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 almacen 1 11,10   11,10  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 almacen 2 1 13,68   13,68  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 cuarto de calderas 1 10,54   10,54  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aula infantil 1 94,77   94,77  
 aseos 1 1 17,00   17,00  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 almacen 1 3,68   3,68  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aseos 2 1 17,00   17,00  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 distribuidor 1 1 32,30   32,30  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aula 1 1 67,00   67,00  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aula 2 1 67,20   67,20  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 distribuidor 2 1 32,30   32,30  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aula ingles 1 67,20   67,20  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aula videoxogos 1 96,66   96,66  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aseo aula videoxogos 1 3,99   3,99  
 luminarias -1 3,99   -3,99  
 zona patio planta baja       
 aula informática 1 96,50   96,50  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aseo aula informatica 1 3,99   3,99  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aula informática 2 1 65,73   65,73  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 material deportivo 1 15,72   15,72  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aseos 1 15,72   15,72  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aseos 1 15,72   15,72  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aseos 1 12,32   12,32  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 planta primera       
 distribuidor 1 1 25,38   25,38  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 despacho 1 18,59   18,59  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aula 3 1 67,00   67,00  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aula 4 1 67,20   67,20  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 distribuidor 2 1 25,46   25,46  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 despacho 1 18,59   18,59  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aula 5 1 67,20   67,20  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 aula 6 1 67,52   67,52  
 luminarias -1 1,00   -1,00  
 almacen 1 13,05   13,05  
 luminarias -1 1,00   -1,00  

Total partida 08.05  ......................................................................... 1.762,51  ..... 23,88  ..... 42.088,74 
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08.06 
E11CB004 
 

m2 SOLERA TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R 
Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 30x30 cm en color claro, 
con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca 
AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo 
para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena 
de 
2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en 
fábrica en piezas de 30x7,5 cm y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con 
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 
305/2011, 
medido en superficie realmente ejecutada. 
 

 
 para tapar el tabique eliminado cocina 1 0,10 8,00  0,80  

Total partida 08.06  ................................................................................ 0,80  ..... 27,95  ............ 22,36 

 
Total capítulo 08  ................................................................................................................... 45.378,09 
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09 CARPINTARÍA INTERIOR 

 

 
09.01 
U16MSA0OR 
 

m ENCIMERA RESINAS FENÓLICAS 
Encimera de resinas sintéticas fenólicas de e; 13 mm, tipo TRESPA o equivalente 
acabado sef, de 60 centímetros de ancho, con estructura soporte con escuadras 
de 
acero inoxidable AISI 316. i/ p.p. de copete y faldilla de altura 10 cms. incluso 
montaje y colocación. 
 

 
 baño aula psicomotricidad       
 encimera 1 2,00   2,00  

Total partida 09.01  ................................................................................ 2,00  ... 133,08  .......... 266,16 

 
09.02 
E16CLA0DD 
 

m2 ACRIST. LAMINADO INCOLORO 5+5 mm. i/ MARCO INOX 
Acristalamiento laminado 5+5 con lámina butiral intermedia,  fijado sobre 
carpintería de acero inoxidable en "U", i/ ésta.  incluso cortes de vidrio, pulido de 
cantos y achaflanado de esquinas para evitar roturas,  colocación de junquillos, 
según NTE-FVP. i/ sellado perimetral con silicona neutra. 
 

 
 C1 4 1,20  1,20 5,76  

Total partida 09.02  ................................................................................ 5,76  ..... 59,86  .......... 344,79 

 
09.03 
E14ACM010D
D 
 

m2 MAMP.AL.LC.20%PRACT.P/ACRIS.100% LAMINADO 5+5 
Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en mamparas con partes fijas y 
practicables según documentación gráfica, compuesta por bastidor general de 
perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables , i/ vidrio laminado 5+5 con 
butiral intermedio y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. 
de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-3. 
 

 
 ventana interior aula psicomotricidad 1 2,10  2,10 4,41  

Total partida 09.03  ................................................................................ 4,41  ... 152,08  .......... 670,67 

 
09.04 
E15WW070RR 
 

ud TOPE GOMA PUERTAS 
Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas.  Instalado completo. 
 

 
 puertas 1 1,00   1,00  

Total partida 09.04  ................................................................................ 1,00  ....... 4,01  .............. 4,01 

 
09.05 
D20GA210 
 

m2 PUERTA CORREDERA LISA HAYA VAPORIZADA 
m². Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado en 
madera de Haya vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 
1450) x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 
90x30 mm rechapado en haya vaporizada y tapajuntas de 70x10 rechapado 
igualmente. Con 4 pernios de acero inox, resbalón de petaca, guías de colgar y 
manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 
Criterio de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm  en hoja de 1450 = 
1500 mm) x alto (2100 mm ó altura real). 

 

 
 corredera cocina 1 1,50 2,10  3,15  

Total partida 09.05  ................................................................................ 3,15  ... 220,75  .......... 695,36 

 
09.06 
D20CA210 
 

m2 PUERTA PASO LISA HAYA VAPORIZADA 
m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera 
de Haya vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas de hoja 825 x 2030 x 35 
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm 
rechapado en haya vaporizada y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 
4 
pernios de acero inox. 304, resbalón de petaca y manivela con placa de acero 
inox. 
304. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de 
medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x 
alto (2100 mm ó altura real). 
 

 
 puerta aula psicomotricidad 1 1,00 2,10  2,10  
 puerta aseo aula psicomotricidad 1 1,00 2,10  2,10  

Total partida 09.06  ................................................................................ 4,20  ... 144,57  .......... 607,19 
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09.07 
D20ZC050 
 

ud ARM. METÁL. PTA. CORRED. DOBLE 1450 cm 
ud. Armazón (casoneto) para puerta corredera 1 hoja doble de 1450 cm (paso final 
libre de 1450 cm) para salones y similares, con un ancho de cerco de 90/140 mm  
(tabique/muro + yeso) recibido con mortero de cemento y arena de río M10 según 
UNE-EN 998-2,  totalmente colocada y aplomada, i/anclajes metálicos laterales de 
los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y elementos de anclaje. 
 

 
 corredera cocina 1    1,00  

Total partida 09.07  ................................................................................ 1,00  ... 449,95  .......... 449,95 

 
09.08 
D01_01 
 

ud MESA DE TRABAJO MURAL 
Mesa de trabajo mural de cocina en acero inoxidable Cal.18 con acabado espejo 
3180 x 700 x 900 con peto posterior de 10 cm y 2,7 cm de espesor, estante 
insonorizado, omega de refuerzo bajo estante, con patas cuadradas regulables en 
altura y altura libre 18 cm sobre el suelo. Material y montaje. 
 

 
  2    2,00  

P       2,00 

Total partida 09.08  ................................................................................ 2,00  1.462,60  ....... 2.925,20 
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09.09 
E15EM030 
 

u ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO 5,00 m 
Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera, 
sistema pantógrafo con marco de perfíl de acero lacado y tapa de pino nórdico de 
80x50 cm a 120x60 cm para una altura máxima de 5,00 m, incluido recibido de 
albañilería y montante en obra, sin incluir apertura de hueco en forjado. Materiales 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 
 

 
 almacen material deportivo 1    1,00  

Total partida 09.09  ................................................................................ 1,00  ... 397,48  .......... 397,48 

 
Total capítulo 09  ..................................................................................................................... 6.360,81 
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10 CARPINTARÍA EXTERIOR 

 

 
10.01 
ESM07.01 
 

m2 CARPINTERÍA AL. NAT. C/RPT  FIJA Y OSCILO 
Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y parte oscilobatiente 
para acristalar, con rotura de puente térmico, de dimensiones, apertura, posición y 
colocación según documentación  gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con 
canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido aleación de aluminio 
6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. 
Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenido por 
inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, 
tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería,  
juntas e herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 o 
equivalente. Elaborado en  taller. Acabado lacado o anodizado en color definido 
por 
la dirección facultativa con 20 micras, calidad  EWAA-EURAS, efectuada con ciclo 
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y 
satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra con las 
siguientes características: 
- Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo aprox. de 55 y 
63mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de 
poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible en 
travesaños y marcos. 
- Hojas multicámara basadas en un módulo aprox. de 55 y 63mm. 
- Ocultación completa de las juntas exteriores. 
- Manilla tipo inoxidable y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la 
carpintería, propios del sistema. 
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del 
marco. 
- Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de 
refuerzo de 14mm de espesor, cara al interior. 
- Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave 
amaestrada 
según posición y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, 
enmarcadas por los refuerzos verticales. 
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, Clase 4, 
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 o equivalente Clase 
E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente 
Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al  impacto de la 
lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP 
mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el 
sellado de carpinterías exteriores. 
Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptación del 
hueco, 
i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el 
resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio según 
detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE o equivalente, 
montaje y regulación. s/NTE-FCL o equivalente 

 

 
 VAPS (ventana nueva aula 

psicomotricidad) 
2 1,20  1,20 2,88  

Total partida 10.01  ................................................................................ 2,88  ... 292,06  .......... 841,13 

 
10.02 
ESM07.04 
 

m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4+4/14/3+3 (int./cám./ext.) 
Doble acristalamiento Climalit y espesOR total 24 mm, formado por un vidrio bajo 
emisivo Planitherm XN incoloro de 4+4 mm (76/60) y un vidrio interior laminado 
acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y cámara de aire 
deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, 
según NTE-FVP o equivalente. 
 

 
 VAPS (ventana nueva aula 

psicomotricidad) 
2 1,20  1,20 2,88  

Total partida 10.02  ................................................................................ 2,88  ..... 87,94  .......... 253,27 

 
10.03 
ESM07.06 
 

ml CAJA PERSIANA COMPACTA 
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 
1,5 mm. de espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con 
mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona 
neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada y funcionando. 
 

 
 VAPS (ventana nueva aula 

psicomotricidad) 
2 1,20   2,40  
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Total partida 10.03  ................................................................................ 2,40  ..... 39,46  ............ 94,70 

 
10.04 
ESM07.07 
 

m2 PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL. 
Persiana enrrollable de aluminio anodizado con lamas de 80x30 mm y aislamiento 
térmico a base de espuema inyectada de poliuretano con sus correspondientes 
guias para las lamas,accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos. 
 
 

 
 VAPS (ventana nueva aula 

psicomotricidad) 
2 1,20  1,20 2,88  

Total partida 10.04  ................................................................................ 2,88  ..... 71,38  .......... 205,57 

 
10.05 
E14TMAPCT 
 

ud CINTA MANUAL ACCNTO. PERSIANA 
Suministro y colocación de recogedor compacto para accionamiento manual de 
persiana mediante cinta, incluso trabajos de ayudas para colocacion del mismo, 
caja de macanismo, ensamblaje, recibido y demas accesorios necesarios, 
totalmente montado e instalado en perfil específico anexo a este, incluido segun 
instrucciones de DF. Cinta de accionamiento de 14-18 mm de ancho incluida con 
p.p. de medios auxiliares y piexas especiales, instalado, regulado y funcionando. 
 
 

 
 VAPS (ventana nueva aula 

psicomotricidad) 
2    2,00  

Total partida 10.05  ................................................................................ 2,00  ..... 25,32  ............ 50,64 
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10.06 
E14AW010 
 

m VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL a=40 cm 
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 
35 
cm de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de 
cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. 
de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado. 
 

 
 VAPS (ventana nueva aula 

psicomotricidad) 
2 1,20   2,40  

 V01R 22 2,50   55,00  
 V02R 2 2,00   4,00  
 V03R 3 0,80   2,40  
 V04R 10 2,10   21,00  
 V05R 17 1,00   17,00  
 V06R 4 4,55   18,20  
 V09R 19 2,40   45,60  
 V10R 2 3,00   6,00  
 V11R 2 1,30   2,60  
 V12R 4 1,80   7,20  
 V13R 2 4,65   9,30  
 V14R 6 0,55   3,30  

Total partida 10.06  ............................................................................ 194,00  ..... 13,61  ....... 2.640,34 

 
10.07 
E16MMP080 
 

u CLARABOYA PARABÓLICA TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 80x130 
cm 
Claraboya parabólica rectangular practicable de 80x130 cm. Formada por una 
cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un 
mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de 
poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con 
tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con 
capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable 
cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-
s1 
d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con 
marcado 
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 

 
 situada en almacen para material 

deportivo 
para acceso a cubiertas 

1    1,00  

Total partida 10.07  ................................................................................ 1,00  ... 738,71  .......... 738,71 

 
Total capítulo 10  ..................................................................................................................... 4.824,36 
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11 PINTURAS E DECORACIÓN 

 

 
11.01 
E27EPA060 
 

m2 P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR 
Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, 
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en 
cada 
local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote 
húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de 
elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de 
zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre 
superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no 
peliculante al agua. 
 

 
 Aula Psicomotricidad       
  1 6,80 2,60  17,68  
  1 10,55 2,60  27,43  
  1 7,00 2,60  18,20  
  1 3,50 2,60  9,10  
  1 1,40 2,60  3,64  
  1 10,45 2,60  27,17  
  -1 2,88 2,60  -7,49  
  -1 3,18 2,60  -8,27  
  -1 3,12 2,60  -8,11  
  -1 1,40   -1,40  
 techo 1 73,58   73,58  

Total partida 11.01  ............................................................................ 151,53  ....... 5,26  .......... 797,05 

 
11.02 
23.01 
 

ud RÓTULO DE FACHADA LUMINOSO 
Rótulo en fachada luminoso, fabricado en panel de aluminio composite, lacado 
azul 
corporativo, con texto y logo vaciados, metacrilato interior blanco mecanizado 
enrasado al frente. Estructura interior de tubo galvanizado, iluminación interior a 
base de leds. Instalado en fachada existente con varillas inox. Con taco químico. 
Medidas aproximadas 5.000x1.300 mm (incluyendo máquina elevadora para su 
colocación e instalación eléctrica interna con toma de alimentación en fachada y 
reloj en cuadro para su encendido programable). 
 

 
 Rótulo 1    1,00  

Total partida 11.02  ................................................................................ 1,00  2.499,99  ....... 2.499,99 

 
11.03 
23.02 
 

ud TÓTEM DE ENTRADA AL CENTRO 
Rótulo tipo tótem fabricado en paneles de aluminio composite plegados o 
metacrilato, con estructura interior de tubo galvanizado. Rotulación en vinilo 
impreso laminado con braille inyectado (a dos caras). Instalado sobre zapata base 
en hormigón (incluida). Medidas rótulo 700x2.000x50 mm; medidas base de 
hormigón 850x300 mm. Según indicaciones del Manual de identidad corporativa 
de 
los centros educativos de Galicia. 
 

 
 Tótem 1    1,00  

Total partida 11.03  ................................................................................ 1,00  1.250,00  ....... 1.250,00 

 
11.04 
23.03 
 

ud PLACA DE ENTRADA AL CENTRO 
Placa de entrada fabricada en metacrilato de 8 mm de espesor, con cantos 
pulidos, 
rotulada en vinilo impreso con braille inyectado directamente, con colocación en 
fachada atornillada con tornillería inox., separadores y embellecedores incluidos. 
Medidas placa: 420x297 mm. Según indicaciones del Manual de identidad 
corporativa de los centros educativos de Galicia. 
 

 
 Placa 1    1,00  

Total partida 11.04  ................................................................................ 1,00  ... 125,00  .......... 125,00 

 
11.05 
23.04 
 

ud PLACA ARASAAC 
Placa fabricada en metacrilato de 8 mm de espesor, con cantos pulidos, rotulada 
en vinilo impreso sin braille, con colocación en pared interior atornillada con 
tornillería inox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas placa: 375x250 
mm. Según indicaciones del Manual de identidad corporativa de los centros 
educativos de Galicia. 
 

 
 Placa 1    1,00  

Total partida 11.05  ................................................................................ 1,00  ... 100,00  .......... 100,00 
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11.06 
23.05 
 

ud PLACA INDICADORA DE ESPACIOS 
Ud. Placa fabricada en metacrilato de 6 mm de espesor, con cantos pulidos, 
rotulada en vinilo impreso con braille inyectado directamente, con colocación en 
pared interior atornillada con tornillería inox., separadores y embellecedores 
incluidos. Medidas placa: 250x250 mm. Según indicaciones del Manual de 
identidad corporativa de los centros educativos de Galicia. 
 

 
 -EDIFICIO AULA MÚSICA       
 planta baja 5    5,00  
 -EDIFICIO PRINCIPAL       
 planta baja 30    30,00  
 planta alta 7    7,00  

Total partida 11.06  .............................................................................. 42,00  ..... 55,01  ....... 2.310,42 

 
11.07 
23.07 
 

ud PLACA INDICATIVA SIA 
Placa indicativa SIA (símbolo accesibilidad para mobilidad), fabricada en 
metacrilato de 6 mm de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo impreso 
con 
braille inyectado directamente, con colocación en pared interior atornillada con 
tornillería inox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas placa: 250x250 
mm. Según indicaciones de la D.F. 
 

 
 Planta baja 2    2,00  
 Planta alta 1    1,00  

Total partida 11.07  ................................................................................ 3,00  ... 139,36  .......... 418,08 

 
Total capítulo 11  ..................................................................................................................... 7.500,54 
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12 URBANIZACIÓN Y PISTA DEPORTIVA 

 

 
12.01 
U16PA020 
 

m2 PAVIMENTO DEPORTIVO 
Pavimento continuo de hotmigón HA25, color natural de 12 cm de espesor medio, 
armado con mallazo de acero 15x15x6 y acabado pulido, acabado pulido sobre 
firme existente y P.p. replanteo, colocación , extendido y alisado del hormigón, 
colocación del mallazo, lamina de polietileno galga 400 de separacion con el 
soporte existente, fratasado mecánico, incorporacion de cuarzo y cemento en 
polvo 
a la capa superficial, fibra de polietileno, alisaldo y pulimentado mecánico, curado 
del hormigón y ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/3 
del 
espesor del pavimento en cuadrículas no mayores de 20 m2 totalmente terminado 
y 
p.p. de encofrado perimetral donde corresponda, desencofrado, precortes en 
encuentro con pavimento de borde, pendiente de trnasición hacia zona de drenaje 
y 
rallado o ruleteado en zonas con pediente, soportes a conservar, etc. Incluso 
limpieza manual y mecánica previa del pavimento existente 
 

 
Total partida 12.01  ............................................................................ 617,64  ..... 20,76  ..... 12.822,21 

 
12.02 
U16PSM040 
 

u MARCAJE TENIS 8,23x23,77 m 
Marcaje y señalización de campo de tenis de 8,23x23,77 m, con líneas de 5 cm de 
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, según normas de la Real 
Federación Española de Tenis. 
 

 
  1    1,00  

Total partida 12.02  ................................................................................ 1,00  ... 332,51  .......... 332,51 

 
12.03 
U16PSM020 
 

u MARCAJE BALONCESTO 15x28 m 
Marcaje y señalización de campo de baloncesto de 15x28 m, con líneas de 5 cm 
de 
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, según normas de la Federación 
Española de Baloncesto. 
 

 
  1    1,00  

Total partida 12.03  ................................................................................ 1,00  ... 354,98  .......... 354,98 

 
12.04 
U16PSM050 
 

u MARCAJE FÚTBOL 25x42 m 
Marcaje y señalización de campo de fútbol de 25x42 m, con líneas de 12 cm de 
ancho, dejando testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo, según 
normas de la Real Federación Española de Fútbol. 
 

 
 1       
  1    1,00  

Total partida 12.04  ................................................................................ 1,00  1.580,85  ....... 1.580,85 

 
12.05 
U16PSM010 
 

u MARCAJE BALONMANO 20x40 m 
Marcaje y señalización de campo de balonmano de 20x40 m, con líneas de 5 cm 
de 
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, según normas de la Real 
Federación Española de Balonmano. 
 

 
 1 1    1,00  

Total partida 12.05  ................................................................................ 1,00  ... 394,88  .......... 394,88 

 
Total capítulo 12  ................................................................................................................... 15.485,43 
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13 XESTIÓN DE RESÍDUOS 

 

 
13.01 
XRVAL01 
 

m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUDOS INERTES 
Clasificación a pie de obra de todo tipo de residuos de construcción y/o 
demolición, 
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, 
plásticos, yeso y derivados, papeles o cartones y residuos orgánicos), dentro de la 
obra en la que se produzcan, con medios manuales; la partida incluye: 
 
- Clasificación de los residuos 
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión 
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de 
protección del medio, y p.p. de medios auxiliares. 
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este 
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la 
lista 
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la 
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en 
m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, 
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando 
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así 
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron 
destinados 
los residuos. 
Todo esto según RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construción 
y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos adjuntos en la 
memoria correspondiente. 

 

 
 residuos 1 37,00   37,00  

Total partida 13.01  .............................................................................. 37,00  ....... 1,61  ............ 59,57 

 
13.02 
XRVAL05 
 

m3 ENTREGA RESÍDUOS INERTES A GESTOR AUTORIZADO 
Canon de vertido por entrega de todo tipo de residuos inertes de hormigón, 
ladrillos, tejas, materiales cerámicos y otros, producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
 

 
 Residuos petreos 1 37,00   37,00  

Total partida 13.02  .............................................................................. 37,00  ....... 4,57  .......... 169,09 

 
13.03 
XRVAL06 
 

ud TRANSPORTE RESIDUOS INERTES CONTENEDOR 
Transporte de todo tipo de residuos inertes de hormigón, ladrillos, tejas, materiales 
cerámicos y otros, producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
 

 
 Contenedores 1 37,00   37,00  

Total partida 13.03  .............................................................................. 37,00  ..... 60,52  ....... 2.239,24 

 
13.04 
XRVAL07 
 

ud CÁNON VERTIDO INERTES CONTENEDOR 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con todo tipo de residuos 
inertes de hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y otros, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Con emisión de informe por el gestor 
autorizado. 
 

 
 Contenedores 1 37,00   37,00  

Total partida 13.04  .............................................................................. 37,00  ..... 37,34  ....... 1.381,58 

 
Total capítulo 13  ..................................................................................................................... 3.849,48 
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14 SEGURIDADE E SAÚDE 

 

 
14.01 
E28PC020 
 

m. ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA 
Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de 
espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo 
material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 
meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje 
y 
desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 

 
 vallas 1 180,00   180,00  

Total partida 14.01  ............................................................................ 180,00  ..... 12,38  ....... 2.228,40 

 
14.02 
DSFH44 
 

ud PUERTA METÁLICA 92 cms 
Puerta metálica con llave, de ancho 92 cms. Totalmente instalada 
 

 
  2    2,00  

Total partida 14.02  ................................................................................ 2,00  ..... 57,39  .......... 114,78 

 
14.03 
YCB010 
 

m Barandilla de protección lateral de zanjas, con estacas de mader 
Barandilla de protección lateral de zanjas, con estacas de madera y tablones de 
madera. 
 

 
 perimetros 1 125,00   125,00  

Total partida 14.03  ............................................................................ 125,00  ....... 6,02  .......... 752,50 

 
14.04 
YCI010 
 

ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 
Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 
 

 
  3    3,00  

Total partida 14.04  ................................................................................ 3,00  ..... 41,06  .......... 123,18 

 
14.05 
YCI010b 
 

ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. 
Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. 
 

 
  1    1,00  

Total partida 14.05  ................................................................................ 1,00  ..... 82,25  ............ 82,25 

 
14.06 
E28PB180 
 

ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. 
de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
s/R.D. 486/97. 
 

 
  1 50,00   50,00  

Total partida 14.06  .............................................................................. 50,00  ....... 5,87  .......... 293,50 

 
14.07 
E28EB010 
 

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 

 
  1 150,00   150,00  

Total partida 14.07  ............................................................................ 150,00  ....... 1,14  .......... 171,00 

 
14.08 
E28EB060 
 

ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO 
Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco 
usos). s/ R.D. 485/97. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.08  ................................................................................ 4,00  ....... 2,50  ............ 10,00 
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14.09 
E28ES010 
 

ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, 
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 

 
  6    6,00  

Total partida 14.09  ................................................................................ 6,00  ....... 6,22  ............ 37,32 

 
14.10 
E28EV080 
 

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
 

 
  7    7,00  

Total partida 14.10  ................................................................................ 7,00  ....... 1,21  .............. 8,47 

 
14.11 
D41CA260 
 

ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte 
metálico, incluso colocación y desmontado. 
 

 
  1    1,00  

Total partida 14.11  ................................................................................ 1,00  ... 158,17  .......... 158,17 

 
14.12 
E28PF030SS 
 

ud EXTINTOR CO2 5 kg. 
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, 
con 
soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad 
instalada.  s/ R.D. 486/97. 
 

 
  2    2,00  

Total partida 14.12  ................................................................................ 2,00  ..... 31,97  ............ 63,94 
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14.13 
E28RA010 
 

ud CASCO DE SEGURIDAD 
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 
1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.13  ................................................................................ 4,00  ....... 0,77  .............. 3,08 

 
14.14 
E28RA060 
 

ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable 
en 
5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.14  ................................................................................ 4,00  ....... 0,38  .............. 1,52 

 
14.15 
E28RA070 
 

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.15  ................................................................................ 4,00  ....... 0,98  .............. 3,92 

 
14.16 
E28RA090 
 

ud GAFAS ANTIPOLVO 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.16  ................................................................................ 4,00  ....... 0,26  .............. 1,04 

 
14.17 
E28RA120 
 

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.17  ................................................................................ 4,00  ....... 1,10  .............. 4,40 

 
14.18 
E28RA130 
 

ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.18  ................................................................................ 4,00  ....... 0,56  .............. 2,24 

 
14.19 
E28RC070 
 

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.19  ................................................................................ 4,00  ....... 4,80  ............ 19,20 

 
14.20 
E28RC100 
 

ud TRAJE AGUA VERDE INGENIERO 
Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.20  ................................................................................ 4,00  ....... 6,80  ............ 27,20 

 
14.21 
E28RM070 
 

ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
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  4    4,00  

Total partida 14.21  ................................................................................ 4,00  ....... 0,62  .............. 2,48 

 
14.22 
E28RM120 
 

ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 
10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.22  ................................................................................ 4,00  ....... 4,01  ............ 16,04 

 
14.23 
E28RP060 
 

ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.23  ................................................................................ 4,00  ....... 2,17  .............. 8,68 

 
14.24 
E28RP070 
 

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.24  ................................................................................ 4,00  ....... 2,99  ............ 11,96 
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14.25 
E28RP160 
 

ud ALMOHADILLA DE POLIURETANO 
Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  3    3,00  

Total partida 14.25  ................................................................................ 3,00  ....... 2,02  .............. 6,06 

 
14.26 
E28RSA020 
 

ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. 
Certificado 
CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.26  ................................................................................ 4,00  ....... 2,10  .............. 8,40 

 
14.27 
E28RSB040 
 

ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 
Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración 
con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero 
inoxidable, 
amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.27  ................................................................................ 4,00  ....... 3,66  ............ 14,64 

 
14.28 
E28RSI030 
 

ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. 
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 
mm. 
y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble 
función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso 
bolsa 
portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 
353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 

 
  4    4,00  

Total partida 14.28  ................................................................................ 4,00  ..... 11,33  ............ 45,32 

 
Total capítulo 14  ..................................................................................................................... 4.219,69 

Total presupuesto  ................................................................................................................. 419.065,10 

 


		2023-06-28T09:14:51+0200
	SARMIENTO NOGUEIRA DAVID - 33299557L




