
 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DO CEIP OZA DOS RIOS  

RESUMEN DE CAPÍTULOS  

 20 / 12 / 22 
 

 
Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe % 

 

 

01 SM_AB01 TRABALLOS PREVIOS E DEMOLICIÓNS 30.479,38 7,27 % 

02 SM_AB02 CUBERTAS E IMPERMEABILIZACIÓNS 124.978,04 29,82 % 

03 SM_AB03 FACHADAS 138.558,22 33,06 % 

04 SM_AB04 ALBANELARÍA 5.404,98 1,29 % 

05 E-SM-08- FONTANERÍA, SANEAMIENTO 1.133,22 0,27 % 

06 E-SM-08- ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN 30.577,04 7,30 % 

07 E-SM-08- VENTILACION 315,82 0,08 % 

08 SM_AB05 ACABADOS INTERIORES 45.378,09 10,83 % 

09 SM_AB06 CARPINTARÍA INTERIOR 6.360,81 1,52 % 

10 SM_AB07 CARPINTARÍA EXTERIOR 4.824,36 1,15 % 

11 SM_AB09 PINTURAS E DECORACIÓN 7.500,54 1,79 % 

12 SM_AB10 URBANIZACIÓN Y PISTA DEPORTIVA 15.485,43 3,70 % 

13 SM_AB11 XESTIÓN DE RESÍDUOS 3.849,48 0,92 % 

14 SM_AB12 SEGURIDADE E SAÚDE 4.219,69 1,01 % 

 
 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ........................................... 419.065,10 

 
13 % Gastos Generales .......................................................... 54.478,46  

6 % Beneficio Industrial .......................................................... 25.143,91 

PRESUPUESTO BASE .......................................................... 498.687,47 

 
21 % I.V.A. .............................................................................. 104.724,37 

TOTAL LÍQUIDO .................................................................... 603.411,84 

 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE CONTRATA, a la expresada cantidad de: 

SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

Nota: Para la realización del CONTROL DE CALIDAD de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de control incorporado al proyecto, 

cuyo importe es de 7.606,04 € (IVA INCLUIDO), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la Empresa calculados para la 

realización del Presupuesto de contrata general de la Obra. 

 

Las actuaciones que figuran a continuación son susceptibles de financiarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que 

se marcan en el Programa operativo Feder Galicia PO 2021-2027 dentro del Objetivo político 2, Medida 2.1.01, para favorecer la mejora de la 

eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas  Capitulo 2 (excepto partida 2.10), Capitulo 3, Capitulo 6, partida 8.05, capitulo 10 

(excepto partidas 10.03, 10.04, 10.06)., están incluidos dentro de las actuaciones cofinanciables.  

 
  

LA DIRECCIÓN TÉCNICA 20/12/2022 

 

 

 Fdo: DAVID SARMIENTO NOGUEIRA 

ARQUITECTO colegido nº 2833 COAG 
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