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MO014E00      2,396 h    Oficial 1ª montador de falsos techos                             19,48 46,66 
MO016         1,582 H    Oficial primera montador ascensor                                19,11 30,23 
MO050         122,257 h    Oficial 1ª montador de cerramiento industriales                  17,23 2.106,49 
MO054         11,540 h    Oficial 1º cristalero                                            16,09 185,68 
MO056         1,582 h    Ayudante carpintero                                              14,61 23,11 
MO059         0,108 H    Ayudante cerrajero                                               18,96 2,05 
MO080E00      2,396 h    Ayudante montador de falsos techos                               18,17 43,53 
MO096         122,257 h    Ayudante montadore de cerramientos industriales                  15,79 1.930,44 
MO098         0,953 h    Ayudante montador de cerramientos industriales                   16,13 15,37 
  _________________  

 Grupo MO0 ...............................  4.383,55 
MO109         11,540 h    Ayudante cristalero                                              15,66 180,72 
MO111         26,563 H    Peón ordinario construcción                                      17,42 462,73 
MO113         11,148 h    Peón ordinario construcción.                                     17,82 198,65 
  _________________  

 Grupo MO1 ...............................  842,09 
MOELOE        2,000 h    Mano de Obra Oficial Electricista                                21,94 43,88 
MOELPE        0,500 h    Mano de Obra Ayudante Electricista                               18,27 9,14 
  _________________  

 Grupo MOE ..............................  53,02 
MOO002        26,424 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 406,93 
MOO100        26,424 h    Ayudante electricista                                            14,48 382,62 
MOOI.1a       240,057 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 3.977,74 
  _________________  

 Grupo MOO ..............................  4.767,29 
MQ08SL020     44,739 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3,09 138,24 
  _________________  

 Grupo MQ0 ...............................  138,24 
O01OA030      208,080 h.   Oficial primera                                                  17,62 3.666,37 
O01OA050      89,523 h.   Ayudante                                                         16,06 1.437,73 
O01OA060      106,745 h.   Peón especializado                                               14,66 1.564,87 
O01OA070      64,834 h.   Peón ordinario                                                   15,35 995,20 
O01OB010      166,130 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 2.940,51 
O01OB020      173,000 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 2.873,54 
O01OB040      80,879 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 1.343,40 
O01OB130      18,663 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 321,94 
O01OB140      20,185 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 327,61 
O01OB150      11,370 h.   Oficial 1ª carpintero                                            17,23 195,90 
O01OB170      33,437 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,23 576,11 
O01OB230      50,515 h    Oficial 1ª pintura                                               17,24 870,87 
O01OB240      50,515 h    Ayudante pintura                                                 13,13 663,26 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  17.777,32 
U01AA007      3,050 H    Oficial primera                                                  16,16 49,29 
U01AA010      3,050 H    Peón  especializado                                              14,14 43,13 
U01FX001      73,875 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 1.117,73 
U01FX003      73,875 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 1.074,88 
U01FZ303 00E 16,422 h    Oficial 1ªvidriería                                              13,85 227,44 
  _________________  

 Grupo U01 ................................  2.512,47 
mo005         17,676 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,82 314,99 
mo008         10,395 H    Oficial 1 fontanero                                              20,48 212,89 
mo013         1,100 h    Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.              20,48 22,53 
mo015         77,392 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            19,56 1.513,78 
mo017         1,150 h    Oficial 1ª carpintero.                                           20,22 23,25 
mo018         0,054 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,19 1,09 
mo019         25,380 h    Oficial 1ª soldador.                                             17,52 444,66 
mo020         390,129 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 7.424,16 
mo021         220,745 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              19,93 4.399,45 
mo026         67,715 h    Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles.               17,24 1.167,41 
mo029         104,645 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes               17,54 1.835,48 
mo030         40,763 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     19,03 775,71 
mo040         63,595 h    Oficial 1ª jardinero.                                            19,03 1.210,21 
mo041         67,980 H    Oficial 1ª const ob civil                                        19,93 1.354,84 
mo042         28,470 h    Oficial 1ª estructurista                                         19,67 560,01 
mo043         9,248 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          19,81 183,21 
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mo044         27,976 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,81 554,20 
mo045         21,568 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 19,81 427,26 
mo047         88,934 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica                       19,81 1.761,79 
mo051         0,953 h    Oficial 1ª montador de cerramientos industriales                 17,82 16,98 
mo052         8,436 h    Oficial 1ª montador sist fachada prefabricadas                   18,13 152,94 
mo053         110,859 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores                  19,56 2.168,40 
mo054         44,163 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             19,56 863,82 
mo058         0,950 h    Ayudante carpintero                                              19,03 18,08 
mo064         26,829 h    Ayudante instalador revestimientos                               16,13 432,75 
mo067         107,841 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes                 16,43 1.771,83 
mo068         40,763 h    Ayudante aplicador de productos aislantes                        18,05 735,76 
mo080         24,799 h    Ayudante montador                                                18,92 469,20 
mo082         77,392 h    Ayudante montador de falsos techos.                              18,05 1.396,92 
mo084         1,100 h    Ayudante montador de conductos de chapa metálica.                18,92 20,81 
mo086         21,145 h    Ayudante jardinero                                               18,05 381,67 
mo087         67,980 h    Ayudante construcción ob civil                                   18,92 1.286,18 
mo089         28,470 h    Ayudante estructurista.                                          18,63 530,40 
mo090         9,248 h    Ayudante ferrallista                                             18,78 173,68 
mo091         27,976 h    Ayudante encofrador                                              18,78 525,38 
mo092         73,858 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 18,78 1.387,05 
mo094         69,485 h    Ayudante montador de estructura metálica                         18,78 1.304,92 
mo099         8,436 h    Ayudante montador sist fachada prefabricadas                     16,43 138,60 
  _________________  

 Grupo mo0 ...............................  37.962,30 
mo100         110,859 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   18,05 2.001,01 
mo101         44,163 h    Ayudante montador de aislamientos.                               18,05 797,13 
mo104         15,500 h    Ayudante instalador de climatización.                            16,10 249,55 
mo107         0,520 h    Ayudante fontanero                                               18,88 9,81 
mo112         30,037 h    Peón especializado construcción.                                 17,97 539,77 
mo113         583,564 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 10.399,11 
mo114         236,963 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería           18,69 4.428,84 
mo115         108,290 h    Peón jardinero.                                                  18,69 2.023,94 
  _________________  

 Grupo mo1 ...............................  20.449,15 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  88.885,44 
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M02GT120      9,504 h.   Grúa torre automontante 20 t/m.                                  26,58 252,62 
  _________________  

 Grupo M02................................  252,62 
M05RN020      5,210 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 187,98 
  _________________  

 Grupo M05................................  187,98 
M11HV120      17,107 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,75 81,26 
  _________________  

 Grupo M11................................  81,26 
M13CP005      47,252 ms   Alq. puntal normal  1,75-3,10                                    2,00 94,50 
M13CP100      0,310 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      15,04 4,66 
M13EF010      81,980 m2   Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                    3,17 259,88 
M13EM030      22,150 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 48,51 
M13EQ210      11,213 ms   Tricapa  2.000 x 503 x 27                                        6,18 69,30 
M13EQ220      0,278 ms   Longitudinal 2,00 -0,67-                                         4,10 1,14 
M13EQ230      0,945 ms   Longitudinal 3,35 -0,67-                                         6,48 6,12 
M13EQ240      6,671 ms   Longitudinal 4,00 -0,67-                                         7,32 48,83 
M13EQ250      10,512 ms   Cabezal recuperable                                              1,00 10,51 
M13EQ260      0,584 ms   Cabezal desplazable                                              0,64 0,37 
M13EQ270      2,488 ms   Transversal esq. 2,00                                            4,78 11,89 
M13EQ280      0,350 ms   Transversal esq. 1,50                                            2,46 0,86 
M13EQ290      0,164 ms   Transversal esq. 1,00                                            1,82 0,30 
M13EQ300      4,976 ms   Transversal de 2,00                                              3,81 18,96 
M13EQ310      0,701 ms   Transversal de 1,50                                              1,71 1,20 
M13EQ320      0,339 ms   Transversal de 1,00                                              1,18 0,40 
M13EQ500      17,564 ms   Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto       2,16 37,94 
  _________________  

 Grupo M13................................  615,37 
mq01exn020a  15,354 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW           46,35 711,66 
mq01exn020b  21,130 h    Retroexcavadora hidráulica 115kw                                 48,54 1.025,63 
mq01exn050c  8,813 h    Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedo 66,28 584,09 
mq01pan010a   12,000 h    Pala cargadora sobre neumaticos 120kw                            45,06 540,72 
mq01ret010    1,410 h    Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                    41,76 58,88 
mq01ret020b   126,305 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,52 4.612,67 
mq02cia020j   5,137 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 205,56 
mq02rod010d   7,668 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,39 49,00 
mq02rop020    1,078 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 3,76 
mq04cab010c   31,576 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   40,17 1.268,40 
mq04cag010a   0,285 h    Camión con grúa de hasta 6 t                                     49,45 14,09 
mq04dua020a   179,985 h    Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.               5,25 944,92 
mq04dua020b   5,259 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 48,65 
mq06bhe010    0,057 H    Camión bomba para bombeo                                         170,00 9,75 
mq06cor020    30,037 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              9,50 285,35 
mq06mms010  59,575 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 103,06 
mq06pym010   40,763 h    Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³ 7,96 324,47 
mq06vib020    30,311 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,67 141,55 
mq07cce010a   24,300 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 18,98 461,21 
mq07gte010a   0,941 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 49,00 46,11 
mq07ple010bg  0,941 ud   Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor di 120,60 113,50 
mq08sol010    26,556 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,36 195,45 
mq08sol020    45,173 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3,20 144,55 
mq09mot010    24,500 h    Motocultor 60/80 cm                                              3,02 73,99 
mq09rod010    12,250 h    Rodillo ligero.                                                  3,92 48,02 
mq09sie010    105,709 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     3,00 317,13 
mq09tra010    49,000 h    Tractor agrícola, de 37 kW, equipado con rotovator.              44,23 2.167,27 
mq09tra040    0,490 H    Tractor agrícola, de 44 kW de potencia, equipado con abonadora.  33,60 16,46 
  _________________  

 Grupo mq0 ...............................  14.515,92 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  15.653,14 
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004885        2,000 u    REPARTIDOR TETRAP 40A 6MOD                                       13,75 27,50 
  _________________  

 Grupo 004 .................................  27,50 
020119        1,000 u    ARMARIO EQUIPABLE XL3 400 H1900                                  295,50 295,50 
020279        1,000 u    PUERTA PLANA LISA METAL H1900                                    124,41 124,41 
  _________________  

 Grupo 020 .................................  419,91 
037301        1,000 u    BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM                                   25,45 25,45 
037385        1,000 u    KIT UNION EQUIPOTENCIAL                                          2,15 2,15 
  _________________  

 Grupo 037 .................................  27,60 
11010101      1,000 UD   Rotulo de fachada luminoso                                       2.500,00 2.500,00 
11020202      1,000 UD   TOTEM DE ENTRADA AL CENTRO                                       1.250,00 1.250,00 
1103030303    3,000 UD   PLACA DE ENTRADA AL CENTRO                                       125,00 375,00 
1104040404    3,000 UD   PLACA ARASAAC                                                    100,00 300,00 
11050505      6,000 UD   PLACA INDICADORA DE ESPACIOS                                     55,00 330,00 
11060606      1,000 PA   BANDA DE SEGURIDAD EN PUERTAS                                    400,00 400,00 
  _________________  

 Grupo 110 .................................  5.155,00 
311021        1,000 u    SAI trifásico VFI (On-line Doble Conversión) de 10 kVA (10 kW) d 6.954,54 6.954,54 
  _________________  

 Grupo 311 .................................  6.954,54 
407754        15,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C P+N 10A                                     20,25 303,75 
407756        7,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C P+N 16A                                     25,54 178,78 
407928        1,000 u    Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 16A                                     37,80 37,80 
407929        1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 20A                                      49,86 49,86 
407930        2,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A                                      52,82 105,64 
407931        2,000 u    MAGNET DX3 6/10KA C 4P 32A                                       68,39 136,78 
407932        1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 40A                                      80,32 80,32 
407934        1,000 u    Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 50A                                     188,67 188,67 
  _________________  

 Grupo 407 .................................  1.081,60 
411505        11,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/40/30 AC                                       30,88 339,68 
411505b       2,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC                                      65,88 131,76 
411668        1,000 u    DIFERENCIAL DX3 4P 40A 300mA Tipo AC-S                           190,26 190,26 
  _________________  

 Grupo 411 .................................  661,70 
412272        1,000 u    LIMITADOR SOBRETENSIÓN T1+T2 12,5kA                              175,60 175,60 
412523        2,000 u    CONTACTOR 25A 2 NA 230V                                          22,09 44,18 
412794        1,000 u    INT.HOR.ANALOG/CR/S/1X16/1MOD                                    45,97 45,97 
  _________________  

 Grupo 412 .................................  265,75 
4F9ADF4A6D5F1 9,221 m3   Hormigón HA25B/20/XC1 central                                    80,88 745,80 
  _________________  

 Grupo 4F9 ................................  745,80 
AADDD         11,000 Ud   modelo LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000 de Opple              78,00 858,00 
  _________________  

 Grupo AAD ...............................  858,00 
ACV4_PIL05    6,150 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/XC4 Pilares                             105,82 650,79 
  _________________  

 Grupo ACV ...............................  650,79 
ADADDEEE      9,160 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  2,19 20,06 
  _________________  

 Grupo ADA ...............................  20,06 
ADFADF EEGA 11,179 m    Perfil primario en T 15x38x3600mm acero galv. lam. blanco        0,87 9,73 
ADFADFEF E   29,770 kg   Alambre galvanizado 1,30mm                                       1,10 32,75 
  _________________  

 Grupo ADF ...............................  42,47 
ASASS         31,000 Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-4000                           122,00 3.782,00 
  _________________  

 Grupo ASA ...............................  3.782,00 
BG2A7324      22,500 M    canal 73 en U43X  40x60 mm                                       14,25 320,63 
  _________________  

 Grupo BG2 ...............................  320,63 
BGW2A74H      22,500 U    p.p.accesorios y ele.acab.c73 40x60 mm nieve                     2,69 60,53 
  _________________  

 Grupo BGW ..............................  60,53 
CLCLLYS1S_   1,000 u    SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL                                        928,90 928,90 
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CLCLLYSS_     1,000 u    SONDA CO2                                                        456,00 456,00 
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  _________________  

 Grupo CLC ...............................  1.384,90 
DADAFASDA53 164,880 m2   Lámina desechable 1,5mm para obtener superficie lisa de hormigón 12,93 2.131,90 
  _________________  

 Grupo DAD ...............................  2.131,90 
DAFA DADFA 6,000 Ud   LEDDownlightRc-P-MWR200-23WDALI-940                              133,00 798,00 
DA  
  _________________  

 Grupo DAF ...............................  798,00 
DASDFADADF  1,832 m2   Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón75cm 200,00 366,40 
  _________________  

 Grupo DAS ...............................  366,40 
DDDEEADAEA  26,450 m    Cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con base  1,85 48,93 
DDDSEEFW     122,149 ud   Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 0,93 113,60 
  _________________  

 Grupo DDD ...............................  162,53 
DEGFWGWGW 366,400 ud   Separador homologado para muros                                  0,06 21,98 
  _________________  

 Grupo DEG ...............................  21,98 
DEWFGDRG    10,000 Ud   modelo LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19 de Opple             147,00 1.470,00 
  _________________  

 Grupo DEW ..............................  1.470,00 
DFA ADAD      1,000 ud   KIT-BMDIS180-1 [2201085]                                         129,00 129,00 
DFADF DDDS   1,000 UD   UNIDAD RECUPERADOR DE AIRE RECUPERADOR HRS 40 2PSTD VERTICAL     11.566,00 11.566,00 
DFAFGGGGG  901,000 m    Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente 2,41 2.171,41 
  _________________  

 Grupo DFA ...............................  13.866,41 
DFK  JDNCJ    1,000 ud   RC-E5                                                            109,00 109,00 
  _________________  

 Grupo DFK ...............................  109,00 
DKD HF FN     2,000 UD   [3005307] FILTRO FDU100..140VD                                   141,00 282,00 
DKDHNNSHJSB 1,000 ud   Arq. HM C/Zunch. sup-fondo ciego 40x40x40                        65,85 65,85 
  _________________  

 Grupo DKD ...............................  347,85 
DMX           52,000 m.   Cableado de bus DMX                                              1,05 54,60 
  _________________  

 Grupo DMX...............................  54,60 
FADF D 96,602 m2   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008   5,60 540,97 
ADFDAS  
FADF DFAD 1,000 ud   Unidad exterior de caudal variable FDC280KXZPE1                  9.053,00 9.053,00 
FAF  
FADFA E A A 21,641 m3   Hormigón HA-25/B/20/XC4, Arquitectónico                          115,00 2.488,66 
D  
  _________________  

 Grupo FAD ...............................  12.082,63 
KDHDHDIDJD    11,075 M2   Hormigón HA-25/B/20/XC1 central                                  86,21 954,78 
KDHHNDKWL   14,000 Ud   Modelo LED WallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH de Opple o similar     227,00 3.178,00 
  _________________  

 Grupo KDH ...............................  4.132,78 
KDJDDKDKKK  1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 40X40cm                                   25,85 25,85 
KDJDJDJKKKK 1,000 ud   Instalación PIC                                                  9.016,94 9.016,94 
  _________________  

 Grupo KDJ ...............................  9.042,79 
LD DJSH       5,000 ud   Tira autoadhesiva de señalización                                1,20 6,00 
  _________________  

 Grupo LD  ................................  6,00 
LIE NDDH      24,341 ud   Remates de chapa                                                 25,00 608,53 
  _________________  

 Grupo LIE .................................  608,53 
MADÑFKJADB 2,520 m3   Hrmigón HA-25/B/20/XC4 Arquitectonico                            115,00 289,80 
  _________________  

 Grupo MAD ..............................  289,80 
MOCAOC        8,000 h    Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                       21,94 175,52 
MOCAPC        2,000 h    Mano de Obra Ayudante Calefactor-Clima-Font                      18,27 36,54 
  _________________  

 Grupo MOC ..............................  212,06 
MT09MOC020C 26,563 m2   Panel rígido de poliestireno expandido                           0,92 24,44 
MT09MOR010E 1.062,520 kg   Pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, co 0,69 733,14 
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  _________________  

 Grupo MT0 ...............................  757,58 
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MT12FAC020E00 31,940 Ud   Varilla metálica acero galvanizado 6mm diámetro                  0,32 10,22 
MT12FAC050E00 15,970 Ud   Accesorios par la instalación de falsos techo registrables       1,61 25,71 
MT12PAR020E00 16,769 m2   Panel acústico autoportante EKLA 20mm                            11,92 199,88 
MT12PFR011E00 23,955 m    Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco      0,87 20,84 
MT12PFR012E00 6,388 m    Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv. lam. blanco         0,71 4,54 
MT13CCG020E 690,314 m    Perfil tubular vertical acero en 60x40_3mm                       1,45 1.000,96 
MT13CCG021E 532,997 m    Perfil tubular horizontal acero 40x40_3mm                        1,45 772,85 
MT13CCG030D 664,440 Ud   Tornillo autorroscante de 6,5x70mm acero inox con arandela       0,50 332,22 
MT13CCG030F 908,068 Ud   Tornillo autorroscante de 4.2x13mm acero inox con arandela       0,05 45,40 
MT13CCG040  186,043 m    Junta de estanqueidad para chapas de acero                       0,90 167,44 
MT13CCG100A 134,295 m2   Chapa metálica Perfil Keops 6mm                                  23,85 3.202,94 
MT13CCG134DFS 330,813 m    Chapa remante lineal                                             18,00 5.954,63 
MT13PFK070CA 297,660 m    Perfil angular LF A-24 "KNAUF" fijacción perimetral              2,10 625,09 
MT16PEA020A 33,204 l    Imprimación monocomponente                                       7,28 241,72 
  _________________  

 Grupo MT1 ...............................  12.604,43 
MT21VEG050AID 35,180 m2   Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)            69,46 2.443,59 
MT21VVA015   20,283 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                    2,43 49,29 
MT21VVA021   34,970 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios                  1,33 46,51 
MT22AAP011JA 1,740 Ud   Precerco de madera de pino 90x35mm                               21,30 37,06 
MT22AD58G5D88 1,740 Ud   Armazón metálico para puerta corredera                           115,00 200,10 
MT22AGA015AE 8,874 m    Galce de MDF, acabado en laminado fenólico                       6,66 59,10 
MT22ATA015AA 1,740 Ud   Puerta de paso ciega hueca, alma poliuretano laminado fenólico   132,00 229,68 
MT22ATA015AB 18,096 m    Tapajuntas de MDF, con acabado fenólico                          1,36 24,61 
MT23IBL010P   5,220 ud   Perno de 100x58mm                                                0,74 3,86 
MT23PPB031   31,320 ud   Tornillo de latón 21/35mm                                        0,06 1,88 
MT23PPB200   1,740 ud   Cerradura con llave maestreada                                   11,29 19,64 
MT25PFZ010YGA 157,365 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 11,40 1.793,96 
MT2PMILLENIUM 14,994 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color                   261,22 3.916,73 
  _________________  

 Grupo MT2 ...............................  8.826,02 
MTJÑDAK21JÑ 1,740 ud   Herrajes ocultos y manillas/pomos aceron inox AISI 304           8,12 14,13 
  _________________  

 Grupo MTJ ...............................  14,13 
O01OB030      80,879 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 1.431,56 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  1.431,56 
P01AA020      27,509 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 462,14 
P01AG130      47,375 m3   Grava 40/80 mm.                                                  15,00 710,63 
P01DW090      322,119 ud   Pequeño material                                                 1,25 402,65 
P01EM205      0,044 m3   Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                                222,85 9,79 
P01EM225      0,044 m3   Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                    222,85 9,79 
P01EM280      0,443 m3   Madera pino encofrar 22 mm.                                      206,60 91,52 
P01EM290      3,089 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      245,46 758,18 
P01HA010      81,098 m3   Hormigón HA-25/B/20/XC2 central                                  86,21 6.991,42 
P01HM010      0,003 m3   Hormigón HM-20/P/20/l central                                    59,69 0,18 
P01HM020      0,300 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 24,21 
P01LH015      0,856 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.                               88,90 76,11 
P01MC030      0,595 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          68,85 40,93 
P01UC030      12,234 kg   Puntas 20x100                                                    7,21 88,21 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  9.665,74 
P02EAH025     5,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          77,01 385,05 
P02EAT090     4,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   30,81 123,24 
P02RPD050     189,500 m.   Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm                             14,43 2.734,49 
P02TBV0321    33,860 m    Tubo PVC liso multicapa  D=160                                   5,20 176,07 
P02TVO320     23,370 m.   Tub.PVC liso multicapa D=125                                     4,20 98,15 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  3.517,00 
P03AA020      36,038 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,37 49,37 
P03AAA020     13,271 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 18,45 
P03AC200      3.677,520 kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,92 7.060,84 
P03ACC080     3.261,420 kg   Acero corrugado B 500 S                                          2,40 7.827,41 
P03ALP010     2.431,190 kg   Acero laminado S 275JR                                           1,83 4.449,08 
P03EA15DFA   7,000 ud   Arq. HM C/Zunch. sup-fondo ciego 50x50x50                        71,01 497,07 



 

CUADRO DE MATERIALES 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

6 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

  _________________  

 Grupo P03 ................................  19.902,21 
P04MM050      31,416 m2   Lamas de madera  pino silvestre en autoclave, de 140x22 mm,      35,00 1.099,56 
P04MW010      89,760 ud   Mater. auxiliar revest. madera                                   1,00 89,76 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  1.189,32 
P05CW010      347,730 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,19 66,07 
P05WTC050     365,117 m2   Cub panel nervado 30 (LAC+AISL+LAC)                              36,42 13.297,54 
  _________________  

 Grupo P05 ................................  13.363,61 
P06BG320      468,065 m2   Fieltro geotextil 125 g/m2                                       0,78 365,09 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  365,09 
P08CT070      1.072,400 kg   Pavimento continuo par.met.gris                                  2,10 2.252,04 
P08CT080      22,980 kg   Liquido de curado 130                                            2,00 45,96 
P08FR316      45,960 m.   Sellado de juntas 4 mm.                                          5,41 248,64 
  _________________  

 Grupo P08 ................................  2.546,64 
P13BT010      16,020 m.   Pasamanos escalera tubo acero                                    25,31 405,47 
  _________________  

 Grupo P13 ................................  405,47 
P15AI010      85,000 m    C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x6mm2 Cu                           0,66 56,10 
P15AI030      260,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu                          3,66 951,60 
P15AI340      1.584,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)1,5mm2 Cu                             0,35 554,40 
P15AI350      525,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)2,5mm2 Cu                             0,41 215,25 
P15EB010      100,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,19 219,00 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  19,55 19,55 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,30 0,30 
P15MLC070     1,000 ud   Pulsador Bticino Living Light o equivalente                      8,21 8,21 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  2.024,41 
P16EDC030     13,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Izar N30 o equivalente                     64,50 838,50 
P16EDD020     10,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N3 IP42 o equivalente                45,00 450,00 
P16EDD020b    3,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N3 IP65 o equivalente                49,00 147,00 
  _________________  

 Grupo P16 ................................  1.435,50 
P17JG020      18,117 m.   Bajante a.galv. D125 mm. p.p.piezas 1mm.                         21,50 389,52 
P17JG360      12,353 ud   Abrazadera a.galv. D125 mm.                                      2,50 30,88 
P17NG080      10,600 m.   Canalón a.galv.cuadrado desarrollo 450mm p.p.piezas              22,50 238,50 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  658,90 
P18NG080      13,863 m    Canalón a.galv.cuadrado desarrollo 380mm p.p.piezas              21,50 298,04 
  _________________  

 Grupo P18 ................................  298,04 
P19NG81       71,425 m    Canalón a.galv.cuadrado desarrollo 250mm p.p.piezas              20,50 1.464,21 
  _________________  

 Grupo P19 ................................  1.464,21 
P23FJ190      5,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. autom.                                  82,80 414,00 
  _________________  

 Grupo P23 ................................  414,00 
P25FI015      95,361 L    P. mineral inorganica elev. adheren                              10,71 1.021,32 
P25FI020      31,787 KG   Solución de silicato transparente                                4,90 155,76 
P25OM050      42,090 kg   Masilla s/cerámica                                               4,45 187,30 
P25OU080      24,312 l.   Minio electrolítico                                              11,39 276,91 
P25WW220      31,787 UD   Pequeño material                                                 1,09 34,65 
  _________________  

 Grupo P25 ................................  1.675,93 
PADFN WJSJ   6,000 m    Tubo PVC liso multicapa D=100                                    3,80 22,80 
  _________________  

 Grupo PAD ...............................  22,80 
PBEG92258     8,000 u    sensor de luminosidad 0-10V referencia 9000570-039 de Simón o eq 111,20 889,60 
  _________________  

 Grupo PBE ...............................  889,60 
PBTILN4702M  10,000 u    Soporte universal tornillos 2m                                   1,33 13,30 
PBTILNA4802BI 9,000 u    Placa cuadrada 2m Blanca                                         3,10 27,90 
PBTIN4141     9,000 u    Base schuko 2P+T 16A/230V 2mód blanco                            8,50 76,50 
  _________________  

 Grupo PBT ...............................  117,70 
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PD 7,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                                   27,65 193,55 
JDDDDMJNNB  
  _________________  

 Grupo PD  ................................  193,55 
PGENP01.0608 160,000 m    Pequeño material                                                 1,24 198,40 
PGENP15.0527 9,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,26 2,34 
  _________________  

 Grupo PGE ...............................  200,74 
PHIE1E00      72,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As)    5,19 373,68 
  _________________  

 Grupo PHI .................................  373,68 
PM            1,000 u    Puesta en marcha                                                 875,00 875,00 
  _________________  

 Grupo PM  ...............................  875,00 
PMAD22RMT1 4,000 u    Rej. ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600 MADEL                         89,35 357,40 
PMAD23BWC2 2,000 u    BOCA CIRC. REGUL. BWC-C (S) DIM.125 MADEL                        9,03 18,06 
PMAD34KOO9  13,000 u    multi-tobera orientable manualmente en todas direcciones Marca M 195,35 2.539,55 
PMAD4SKP10004 2,000 u    Comp. regul. cav. SKP dim.125 (60m3/h) MADEL                     24,90 49,80 
PMADAUXILI    1,000 u    Medios auxiliares                                                4,55 4,55 
PMADAUXILIAR 2,000 u    Medios auxiliares                                                1,15 2,30 
PMADAUXILIAR1 17,000 Ud.  Medios auxiliares                                                1,56 26,52 
  _________________  

 Grupo PMA...............................  2.998,18 
PODKFJADJFAJD 23,013 m    Pieza curva a.galv adaptación                                    11,00 253,14 
  _________________  

 Grupo POD ...............................  253,14 
PSIM890001    1,000 u    Touch Light Manager Advance o equivalente                        952,00 952,00 
PSIM890003a   1,000 u    Módulo conversor señales digitales                               96,00 96,00 
PSIM890003b   4,000 u    Módulo conversor señales analogicas-DMX                          108,00 432,00 
PSIM890005    1,000 u    Módulo control Dali referencia 89000500-039 de Simón o equivalen 476,00 476,00 
PSIM890009    1,000 u    Caja de empotrar para pantalla LightManager o equivalente        10,02 10,02 
PSIM899990    1,000 u    fuente de alimentación entrada a 100-240 Vca y salida a 12 Vdc 2 51,09 51,09 
  _________________  

 Grupo PSI .................................  2.017,11 
SILECHNS      4,000 ud   Silenciador acústico ventilación                                 300,00 1.200,00 
SILENTBLOCKA 4,000 u    SILENTBLOCKS APOYAR                                              10,00 40,00 
  _________________  

 Grupo SIL .................................  1.240,00 
SSS02         1,000 ud   Sonda de CO2                                                     1.000,00 1.000,00 
  _________________  

 Grupo SSS ...............................  1.000,00 
SZ1K6         160,000 m.   SZ1-K (AS+)0,6/1 kV 1x6mm2 Cu                                    0,86 137,60 
  _________________  

 Grupo SZ1 ................................  137,60 
TUB50.4       39,131 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR Tubular #50.4                 1,44 56,35 
  _________________  

 Grupo TUB ...............................  56,35 
Tubocorrug25  13,000 m    Tubo corrugado Ø25 mm libre de halógenos                         0,57 7,41 
Tubocorruga   962,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 355,94 
Tubocorrugc   17,000 m    Tubo corrugado Ø40 mm libre de halógenos                         0,92 15,64 
  _________________  

 Grupo Tub ................................  378,99 
U22SX500      3,050 UD   Soportes extremos con tensor, absorbedor e indicador             145,01 442,28 
U22SX505      1,525 ud   Anclajes intermedios                                             52,21 79,62 
U22SX558      16,013 ud   Cable acero inoxidable 8mm                                       21,29 340,91 
  _________________  

 Grupo U22 ................................  862,81 
U23GH 00E     14,366 m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                      101,43 1.457,11 
U23OV 00E     99,960 m    Sellado con silicona neutra                                      0,60 59,98 
U23OV5 00E    14,566 Ud   Materiales auxiliares                                            1,34 19,52 
U23OV520      15,250 ud   Material auxiliar                                                1,25 19,06 
  _________________  

 Grupo U23 ................................  1.555,67 
U30JA120      65,000 Ml   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                         0,37 24,05 
U30JW201      32,000 Ml   Tubo acero diámetro 40mm                                         6,35 203,20 
U30JW900      441,100 ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,16 70,58 
  _________________  

 Grupo U30 ................................  297,83 
mo011         16,366 h    Oficial montador                                                 20,48 335,17 
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  _________________  

 Grupo mo0 ...............................  335,17 
mt01ara010    1,421 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 17,08 
mt01arg100b   15,004 m3   Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.                       19,92 298,88 
mt04lpv010b   18.921,000 ud   Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm 0,37 7.000,77 
mt04lvc010a   152,615 ud   Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, p 0,22 33,58 
mt04lvc010c   827,463 ud   Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para 0,13 107,57 
mt07aco010c   2.513,450 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 2,40 6.032,28 
mt07aco020c   181,800 ud   Separador homologado para vigas                                  0,09 16,36 
mt07aco020e   215,140 ud   Separador homologado para soleras                                0,05 10,76 
mt07aco020f   66,450 ud   Separador homologado para losas de escalera                      0,09 5,98 
mt07aco020o   254,200 ud   Separador homologado para malla electrosoldada.                  0,08 20,34 
mt07ala010deb 3.325,073 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal 2,40 7.980,17 
mt07ala111ba  2,160 m    Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR                    1,19 2,57 
mt07ame010a   279,620 m2   Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080  2,65 740,99 
mt07ame010q   129,084 m2   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008 6,58 849,37 
mt07cav010dd  266,910 m2   Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-20 "CÁ 8,57 2.287,42 
mt07sep010ac  28,800 ud   Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v 0,07 2,02 
mt07vau010a   34,800 m    Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, s 5,20 180,96 
mt08aaa010a   9,547 m3   Agua                                                             1,50 14,32 
mt08cur010a   5,760 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros, con a 3,23 18,60 
mt08efa010    25,420 m2   Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 1,24 31,52 
mt08eme075j   1,092 UD   Estructur soporte vertical encofrado                             275,00 300,39 
mt08emt040    5,112 m3   Madera de pino para apuntalamiento y entibación de excavaciones  225,00 1.150,20 
mt08emt045a   0,682 m3   Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y entre 2 y 2,5 m de  202,74 138,19 
mt08ett015l   543,830 m2   Panel de chapa de acero para entibación cuajada de zanjas de ent 2,02 1.098,54 
mt08eva020    59,085 m2   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos    48,50 2.865,62 
mt08tub020jc  38,400 m2   Molde cilíndrico desechable, de bandas de papel kraft, aluminio  13,10 503,04 
mt08var050    10,030 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,50 15,05 
mt08var060    60,918 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 426,43 
mt09mif010ca  0,492 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento                  33,86 16,66 
mt09mif010cb  0,510 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 30,98 15,79 
mt09mif010da  0,522 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 34,81 18,17 
mt09mif010db  15,317 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,82 487,39 
mt09mif010la  2,027 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 41,79 84,72 
mt09pce030    47,839 kg   Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos                    0,14 6,70 
mt09var030a   283,815 m2   Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 439,91 
  _________________  

 Grupo mt0 ................................  33.218,32 
mt10haf010ctL 32,134 m3   Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                    80,88 2.599,01 
mt10haf010nca 36,351 m3   Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.                   78,88 2.867,34 
mt10hmf010tLb 0,329 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0                                           73,13 24,06 
mt10hmf010tMc 24,757 m3   Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central.                    69,54 1.721,57 
mt10hmf011fb  2,008 M3   Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.          66,00 132,50 
mt11arh020b   1,000 Ud   Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para a 12,43 12,43 
mt11cns020hwa 4,669 ud   Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable 1500x160mm     243,70 1.137,84 
mt11ppl030a   5,000 ud   Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm                                9,63 48,15 
mt11var009    0,223 L    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 16,54 3,68 
mt11var010    0,119 L    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         22,91 2,72 
mt11var020    21,000 ud   Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de s 0,75 15,75 
mt12pck010a   488,112 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, según 0,04 19,52 
mt12pck010d   45,761 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de anchura 0,30 13,73 
mt12pek020ta  213,549 ud   Anclaje directo de 125 mm, para maestra 60/27, "KNAUF".          0,43 91,83 
mt12pek030    1.190,640 ud   Varilla de cuelgue "KNAUF" de 120 cm.                            0,35 416,72 
mt12pek060d   416,724 ud   Pieza de cuelgue rápido Twist "KNAUF", para falsos techos suspen 0,98 408,39 
mt12pep010pa  31,640 kg   Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclas 1,33 42,08 
mt12pfk011a   915,210 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galvanizado             1,72 1.574,16 
mt12pfk012a   372,185 m    Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAUF", espe 0,55 1,19 442,90 
mt12pfk050v   119,064 m    Perfil angular EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF",  4,49 534,60 
mt12pfk060ca  506,022 m    Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm "KNAUF", color blanco, de 1,57 794,45 
mt12pfk062b   250,034 m    Perfil de acero galvanizado "KNAUF", de 600 mm de longitud, para 2,84 710,10 
mt12pfp010ab  46,892 m    Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizad 1,75 82,06 
mt12pfp020b   172,760 m    Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvani 2,05 354,16 
mt12pik010e   93,351 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  1,14 106,42 
mt12pik010f   91,521 kg   Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 1,14 104,33 
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mt12pip010aa  155,484 m    Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura      0,05 7,77 
mt12pip010e   7,404 m    Cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR      0,50 3,70 
mt12pip020b   84,899 m    Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas ce 0,33 28,02 
mt12ppk010db  109,998 m2   Placa cleaneo Akustic tang 900x2400 T3 TL1 4BA                   24,00 2.639,95 
mt12ppk010hb  530,649 m2   Placa y.lam K713P Knauf                                          19,50 10.347,66 
mt12ppk020jId 303,613 m2   Placa acústica de yeso laminado, Danoline acabado Contur, Unity  35,34 10.729,69 
mt12prc010aaa 9,324 m2   Panel composite StacBond FR Cort o equi 1,5mm                    265,63 2.476,73 
mt12psg030a   27,116 kg   Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                           1,26 34,17 
mt12psg035a   20,337 kg   Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.                             0,58 11,80 
mt12psg040a   142,359 m    Cinta de juntas                                                  0,03 4,27 
mt12psg050c   95,744 m    Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, seg 1,44 137,87 
mt12psg160a   11,968 m    Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.                     1,26 15,08 
mt12psg190    35,904 ud   Varilla de cuelgue.                                              0,98 35,19 
mt12psg210a   35,904 ud   Cuelgue para falsos techos suspendidos.                          0,80 28,72 
mt12psg210b   35,904 ud   Seguro para la fijación del cuelgue                              0,13 4,67 
mt12psg220    476,564 ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 28,59 
mt12psp010aaa 103,656 m2   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3200 / 12,5 / con 7,14 740,10 
mt12ptk010ba  427,098 ud   Tornillo LB "KNAUF" 3,5x9,5                                      0,01 4,27 
mt12ptk010cc  4.881,120 ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,01 48,81 
mt12ptp010af  1.036,560 ud   Tornillo autorroscante                                           0,01 10,37 
mt12ptp010ag  518,280 ud   Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x2 0,01 5,18 
mt12ptp010ch  74,040 ud   Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR     0,02 1,48 
mt13blw010d   95,550 m    Rastrel de madera de pino gallego tratado o pino rojo, 42x27 mm, 0,47 44,91 
mt13blw131    191,100 ud   Tornillo para sujeción de rastrel.                               0,11 21,02 
mt13blw200    3,185 m2   Papel kraft.                                                     0,21 0,67 
mt13ccg030d   18,930 ud   Tornillo autorroscante 6,5x70mm de a.inox                        0,50 9,47 
mt13ccp010a   6,941 m2   Chapa de acero prelacado, esp 0,6mm                              5,39 37,41 
mt14gdo010a   464,860 m2   Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 1,51 701,94 
mt14iea020c   211,300 m2   Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB                   1,38 291,59 
mt15bas030a   112,625 ud   Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuret 6,38 718,55 
mt15pao010a   845,200 ud   Roseta, para fijación de membrana drenante                       0,02 16,90 
mt15pao020a   126,780 m    Perfil de remate                                                 1,87 237,08 
mt15pdr400d   367,517 m2   Lámina de polietileno de baja densidad (LDPE), Floor Radon "ROTH 5,18 1.903,74 
mt15pdr410d   26,525 ud   Cartucho de 310 ml de cola Outside Glue "ROTHOBLAAS"             0,87 23,08 
mt15sja10070B 7,782 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,42 49,96 
mt16aaa040b   225,250 kg   Adhesivo cementoso para fijación de paneles aislantes, en parame 0,45 101,36 
mt16lra060b   51,828 m2   Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 1 3,12 161,70 
mt16lvp020ad1 649,635 m2   Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AISLAN 7,54 4.898,25 
mt16pea020c   16,055 m2   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 32,27 
mt16pel010ade 236,513 m2   Panel EPS 2cm conductividad térmica 0,046 W/(mK)                 1,89 447,01 
mt16png010a   485,990 m2   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, d 5,04 2.449,39 
mt18dww020a  7,029 l    Adhesivo de cloropreno, de base solvente monocomponente.         5,43 38,17 
mt18plh110d   278,912 m2   Pav GERFLOR Taralay Premium Compact                              39,00 10.877,55 
mt18rpv020a   123,008 m    Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 60 mm de altura y 4 mm  3,95 485,88 
  _________________  

 Grupo mt1 ................................  65.152,50 
mt22aap011ja  1,000 ud   Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c 17,39 17,39 
mt22bac010ya  1,000 ud   Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido  484,49 484,49 
mt22www040  0,100 ud   Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva               8,37 0,84 
mt23ppb011    4,320 ud   Tornillo de acero 19/22 mm                                       0,03 0,13 
mt23rmh010    0,999 ud   Cerradura y bisagras para reja metálica practicable.             88,00 87,95 
mt25mco010a   6,270 m2   Estructura muro cortina sist tapet atorni rema exte clipad       128,40 805,07 
mt25mco020    3,762 m2   Panel chapa aluminio laminas aluminio espe lac cara alma aisl    110,98 417,51 
mt25mco050    6,270 m2   Repercusión remate y anclajes varios                             20,00 125,40 
mt25pce020c   1,102 m2   Celosía de lamas fijas de aluminio lacado color blanco.          35,36 38,95 
mt25pfx200788 49,250 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    51,56 2.539,33 
mt25pfz015mas 151,420 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 12,41 1.879,12 
mt25pfz020mas 138,831 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 4,50 624,74 
mt25pfz04070  56,406 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto                          2,36 133,12 
mt25pfz04070C 129,150 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 13,56 1.751,27 
mt26aaa023a   9,000 ud   Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tue 2,20 19,80 
mt26aab010aa  42,218 m    Tubo cuadrado de perfil hueco de acero inox de 20x20             4,31 181,96 
mt26aac010aa  50,012 m    Cuadradillo de perfil macizo de acero inox 12x12mm               5,66 283,07 
mt28mif010a   6,307 t    Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c 42,30 266,79 



 

CUADRO DE MATERIALES 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

10 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

mt28mif010e   1,073 t    Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c 44,10 47,31 
mt28mif010h   6,307 t    Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c 49,40 311,57 
  _________________  

 Grupo mt2 ................................  10.015,79 
mt35aia070ab  24,500 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,03 49,74 
mt35aia090mf  4,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 50 mm d 4,42 17,68 
mt35cun010y1  120,000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS) 3G1,5 mm²                            0,88 105,60 
mt35tte010b   3,000 Ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 18,00 54,00 
mt35tts010b   52,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo.          4,13 214,76 
mt35www020  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,15 1,15 
mt35www030  24,500 m    Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,25 6,13 
mt36tsf010a   15,593 m    Tubo de PVC 50MM                                                 1,49 23,23 
mt36tsf410a   7,425 ud   Material auxiliar de montaje de PVC 50mm                         0,50 3,71 
  _________________  

 Grupo mt3 ................................  476,00 
mt41mig010    5,870 m3   Mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/200 245,00 1.438,10 
mt41sny010ga  5,000 ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu 5,79 28,95 
mt41sny020da  10,000 ud   Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini 8,92 89,20 
mt42coi010ea  87,412 m²   Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto 12,35 1.079,53 
mt42coi020b   114,015 m    Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 m 0,31 35,34 
mt42con020    80,992 m    Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,19 15,39 
mt42con025    38,005 Ud   Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 6,75 256,53 
mt42con130b   82,425 m    Tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interio 3,73 307,45 
mt42con135    54,950 Ud   Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para conducción 1,50 82,43 
mt42con140a   34,122 m²   Manta de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestida por una d 3,40 116,01 
mt42con200mc 23,100 m    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 20,50 473,55 
mt42con500p   4,950 Ud   Brida de 450 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para  7,90 39,11 
mt42cvg020baf 4,000 m    Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, d 5,00 20,00 
mt42cvg420b   4,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu 0,58 2,32 
mt42www011  7,601 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec 13,30 101,09 
mt44stm010aaa 34,970 m2   Estor enrollable, con tejido ignífugo perforado, de fibra de vid 119,31 4.172,27 
mt44stm020a   34,970 ud   Kit para el accionamiento de estor enrollable                    9,70 339,21 
mt48adp010f   3,000 ud   Kit de anclaje para sujeción del cepellón de un árbol con diámet 107,27 321,81 
mt48tie030a   242,550 m3   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   23,70 5.748,44 
mt48tie040    2.940,000 kg   Mantillo limpio cribado.                                         0,03 88,20 
mt48tif030a   24,500 KG   Abono mineral sólido, de liberación rápida                       2,00 49,00 
mt48tis010    14,700 kg   Mezcla de semilla para césped                                    5,00 73,50 
  _________________  

 Grupo mt4 ................................  14.877,43 
mt50spa081c   0,214 ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura              22,06 4,71 
mt50spl105b   824,000 ud   Fijación compuesta por taco químico arandela y torn              5,82 4.795,68 
mt50spv020    1,800 ud   Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla ele 36,90 66,42 
mt50spv025    1,800 ud   Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios   5,76 10,37 
mt52mug220hr  206,000 ud   Butaca TOP 5036 LP                                               300,00 61.800,00 
  _________________  

 Grupo mt5 ................................  66.677,18 
mue           88,000 UD   TAPA REGISTRO 300x200                                            20,56 1.809,28 
  _________________  

 Grupo mue ...............................  1.809,28 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  356.754,24 
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CAPÍTULO LA001 ACTUACIONES PREVIAS                                               
1.01          M2   Demolición de estructura metálica de cubierta                     
 m2. Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas, pila-  
 res curvos y correas; así como panel de chapa de cubierta con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros  
 sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición: proyección en planta  
mq08sol010    0,218 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,36 1,60 
mo019         0,216 h    Oficial 1ª soldador.                                             17,52 3,78 
mo113         1,080 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 19,25 
CIII          0,246 %    Costes indirectos                                                3,00 0,74 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                25,40 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.02          M2   Demolición de solera de hormigón exterior                         
 m2. Demolición de solera  de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo  
mq01exn050c   0,075 h    Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 66,28 4,97 
mq01ret010    0,012 h    Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                    41,76 0,50 
mo113         0,062 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 1,10 
CIII          0,066 %    Costes indirectos                                                3,00 0,20 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                6,80 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.03          M3   Excavación terreno con medios mecánicos                           
 m3. Excavación de terreno para implantación de salón de actos con más de 2 m de profundidad, que en todo su  
 perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a  
 camión. Incluso corte por bataches, realizados en distintas fases según orden preestablecido. El precio incluye la  
 formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.  
 Incluido la carga y el transporte de los materiales excavados.  
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, sobre camión. El precio incluye el tiempo  
 de espera en obra durante las operaciones de carga. Transporte de tierras con dumper de los productos proceden-  
 tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km. El precio in-  
 cluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de  
 vuelta.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN: Según medidas del plano A10 del proyecto.  
 Según el estudio geotécnico será necesario:  
 - En el "NIVEL 01: Relleno antrópico+suelo removilizados", los taludes resultantes de la excavaciónd e zanjas  
 practicados en materiales de este nivel presenten inclinaciones del orden de H:V=1:2. Siempre al amparo de medi-  
 das de entibación adecuadas, fundamentalmente en aquellas zonas en que se detecten posibles problemas de  
 inestabilidad. Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de an-  
 chura.  
 - En el "NIVEL 02": Arenas. Sustrato Granítico alterado a grado IV-V", los taludes resultantes de la excavación de  
 zanjas practicados en materiales de este nivel presentan inclinaciones del oren de H:V=1:1 o 3V:2H, recomendado  
 tomar medidas de sostenimiento (entibaciones acodaladas o tablestacas que alcancen la profundidad mayor que la  
mq01ret020b   0,280 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,52 10,23 
mo113         0,083 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 1,48 
mq04dua020a   0,399 h    Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.               5,25 2,09 
mq04cab010c   0,053 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   40,17 2,13 
mt08ett015l   1,000 m2   Panel de chapa de acero para entibación cuajada de zanjas de ent 2,02 2,02 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                18,00 0,36 
CIII          0,183 %    Costes indirectos                                                3,00 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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1.04          M3   Excavación de zanjas y pozos para muros contencion                

 m3 Excavación de pozos para cimentaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en  
 los bordes de la excavación. Incluso tablones verticales, cabeceros horizontales y codales de madera para apun-  
 talamiento y entibación semicuajada, para una protección del 50%. Excavación del trasdos del muro de contención  
 para abrir el hueco en terreno para la cimentación de los muros de hormigón armado cuyas zapatas excéntrica  
 van contra el terreno. La cimentación corrida ejecutada para los muros se deberá ejecutar mediante fragmentación  
 en bataches.  
 Según el estudio geotécnico será necesario:  
 - En el "NIVEL 01: Relleno antrópico+suelo removilizados", los taludes resultantes de la excavaciónd e zanjas  
 practicados en materiales de este nivel presenten inclinaciones del orden de H:V=1:2. Siempre al amparo de medi-  
 das de entibación adecuadas, fundamentalmente en aquellas zonas en que se detecten posibles problemas de  
 inestabilidad. Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de an-  
 chura.  
 - En el "NIVEL 02": Arenas. Sustrato Granítico alterado a grado IV-V", los taludes resultantes de la excavación de  
 zanjas practicados en materiales de este nivel presentan inclinaciones del oren de H:V=1:1 o 3V:2H, recomendado  
 tomar medidas de sostenimiento (entibaciones acodaladas o tablestacas que alcancen la profundidad mayor que la  
 de las excavaciones proyectadas). Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y  
 de entre 3 y 4 m de anchura.  
   
mt08emt040    0,060 m3   Madera de pino para apuntalamiento y entibación de excavaciones  225,00 13,50 
mt08emt045a   0,008 m3   Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y entre 2 y 2,5 m de  202,74 1,62 
mt08var060    0,715 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 5,01 
mq01exn020b   0,248 h    Retroexcavadora hidráulica 115kw                                 48,54 12,04 
mo113         0,260 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 4,63 
mt08ett015l   1,000 m2   Panel de chapa de acero para entibación cuajada de zanjas de ent 2,02 2,02 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                38,80 0,78 
CIII          0,396 %    Costes indirectos                                                3,00 1,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.05          m3   Excavación zanja saneamiento                                      
 Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,  
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso limpieza y transporte de escombros a  
 vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-  
 ción, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 Según el estudio geotécnico será necesario:  
 - En el "NIVEL 01: Relleno antrópico+suelo removilizados", los taludes resultantes de la excavaciónd e zanjas  
 practicados en materiales de este nivel presenten inclinaciones del orden de H:V=1:2. Siempre al amparo de medi-  
 das de entibación adecuadas, fundamentalmente en aquellas zonas en que se detecten posibles problemas de  
 inestabilidad. Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de an-  
 chura.  
 - En el "NIVEL 02": Arenas. Sustrato Granítico alterado a grado IV-V", los taludes resultantes de la excavación de  
 zanjas practicados en materiales de este nivel presentan inclinaciones del oren de H:V=1:1 o 3V:2H, recomendado  
 tomar medidas de sostenimiento (entibaciones acodaladas o tablestacas que alcancen la profundidad mayor que la  
 de las excavaciones proyectadas). Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
M05RN020      0,500 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 18,04 
mt08ett015l   1,000 m2   Panel de chapa de acero para entibación cuajada de zanjas de ent 2,02 2,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
1.06          ud   Talado árbol                                                      
 ud. Talado de árbol de entre 15 y 20 m de altura, mayor de 60 cm de diámetro de tronco y copa muy frondosa,  
 con motosierra y camión con cesta, dejando un tocón de 50 cm de altura máxima, carga manual a camión y  
 transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia máxima de 10 km. El precio in-  
 cluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de  
mq09sie010    29,903 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     3,00 89,71 
mq07cce010a   8,100 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 18,98 153,74 
mq01exn020a   1,688 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW           46,35 78,24 
mq04cag010a   0,095 h    Camión con grúa de hasta 6 t                                     49,45 4,70 
mo040         4,590 h    Oficial 1ª jardinero.                                            19,03 87,35 
mo086         6,885 h    Ayudante jardinero                                               18,05 124,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  538,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

1.07          m2   Desbroce y limpieza del terreno con arbustos                      

 m2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios pa-  
 ra retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza,  
 broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor  
 que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no in-  
 cluye la tala de árboles   
mq09sie010    0,020 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     3,00 0,06 
mq01pan010a   0,015 h    Pala cargadora sobre neumaticos 120kw                            45,06 0,68 
mo113         0,060 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 1,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.08          ud   Protección y estabilización árboles                               
 ud. Protección de árbol existente mediante vallas, formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de  
 paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabri-  
 cadas de hormigón. Fijación de los árboles mediante sistemas de anclaje metálico al terreno. Sistema subterráneo  
 de anclaje de cepellón, para árbol con diámetro de tronco entre 50 y 75 cm, formado por tres cables de acero gal-  
 vanizado, de 5 m de longitud, con argolla en uno de sus extremos y anclaje para empotrar en el terreno en el otro  
 extremo, mediante la introducción de una varilla guía y entrelazados a una cincha elástica de 3 m de longitud y 25  
mt50spv020    0,600 ud   Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla ele 36,90 22,14 
mt50spv025    0,600 ud   Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios   5,76 3,46 
mt07ala111ba  0,720 m    Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR                    1,19 0,86 
mt26aaa023a   3,000 ud   Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tue 2,20 6,60 
mt48adp010f   1,000 ud   Kit de anclaje para sujeción del cepellón de un árbol con diámet 107,27 107,27 
mo020         0,230 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 4,38 
mo040         0,275 h    Oficial 1ª jardinero.                                            19,03 5,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA002 CIMENTACION                                                       
2.01          m3   Zapatas y vigas H.ARM. HA-25/B/20/XC2 V.G.ENCOF.                  
 m3. Hormigón armado HA-25/B/20/XC2 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm.l, elaborado en central en re-  
 lleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura según documentación gráfica, encofrado y desenco-  
 frado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. Incluso limpieza y  
 transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de  
 andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 Indicaciones del estudio geotécnico:  
 Para evitar los efectos negativos que puede ocasionar la meteorización, se recomienda proceder de la siguiente  
 manera: Realizar los trabajos siempre en condiciones ecas y terminar la excavación de fondo y las paredes inme-  
 diatamente antes del vertido del hormigón de limpieza , o bien dejar la excavación 10-15cm por encima de la cota  
 definitiva hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. Para ello se nievelará bien el fond de la  
 excavación, limpiándolo y apisonándolo ligeramente.  
 El hormigonado en conveniente realizarlo contra las paredes, de tal forma que el elemento de cimentación esté en  
 contacto en todo su perímetro.  
 Nota del estudio geotécnico: cuando la cota de cimentación sea superior a la planteada en el estudio, será necesa-  
 rio verificar la capacidad portante del terreno durante la ejecución y en caso de tener que mejorar, seguir las indica-  
 ciones del estudio geotécnico (apartado 10.5). Así pues, si la capacidad portante es inferior se plantearán relleno de  
E04CA060      1,000 m3   H.ARM. HA-25/B/20/XC2 V.GRÚA                                     281,95 281,95 
E04CE020      2,500 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 18,89 47,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2.02          m3   Muro H. Armado 30/25cm HA-25/B/20/XC2 cuantía 50kg/m3 B-500-S     
 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm y 25cm muro terreno exterior, superficie  
 plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC2  fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN  
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y des-  
 montaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modu-  
 lares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y lí-  
 quido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el  
 montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.  Incluida parte proporcional de junta entre el  
 muro y el suelo ejecutada mediante banda elástica (Cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con base  
 bituminosa tipo BH-II, de 20 mm de diámetro, según UNE 104233.)  
 Para adaptarse a la curvatura del óvalo, se utilizará encofrado COYSA modelo EDIF100, con una modulación de  
 0,75m para ancho y altura variable (1,50 o 3,00m según las necesidades), en la serie de acabado metálico.  
O01OB010      1,650 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 29,21 
O01OB020      1,800 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 29,90 
P01HA010      1,050 m3   Hormigón HA-25/B/20/XC2 central                                  86,21 90,52 
DASDFADADF    0,040 m2   Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de 200,00 8,00 
ADADDEEE      0,200 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  2,19 0,44 
DDDSEEFW      2,667 ud   Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 0,93 2,48 
DEGFWGWGW    8,000 ud   Separador homologado para muros                                  0,06 0,48 
DDDEEADAEA    1,050 m    Cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con base  1,85 1,94 
O01OB030      0,440 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 7,79 
O01OB040      0,440 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 7,31 
ADFADFEF E    0,650 kg   Alambre galvanizado 1,30mm                                       1,10 0,72 
P03ACC080     51,000 kg   Acero corrugado B 500 S                                          2,40 122,40 
mo092         1,000 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 18,78 18,78 
mo045         0,250 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 19,81 4,95 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                324,90 6,50 
CIII          2,898 %    Costes indirectos                                                3,00 8,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  340,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

2.03          m3   Relleno trados muros                                              
 M3. Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y com-  
 pactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta al-  
 canzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-  
mq04dua020b   0,060 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,56 
mq02rod010d   0,090 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,39 0,58 
mq02cia020j   0,060 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 2,40 
mq04cab010c   0,090 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   40,17 3,62 
mo113         0,161 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 2,87 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                10,00 0,20 
CIII          0,102 %    Costes indirectos                                                3,00 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.04          m2   CAVITI 20+5cm                                                     
 M2. Forjado sanitario de hormigón armado de 20+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de poli-  
 propileno reciclado, C-20 "CÁVITI" o equivalente, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y  
 vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m²,  
 y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada so-  
 bre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de  
 espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso  
 zunchos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado recuperable de tableros de madera. El pre-  
 cio no incluye la capa de hormigón de limpieza.   
 Incluido p.p. de tubos de pvc para ventilación de la cámara del forjado sanitario y embebido en muro con apertura  
mt07cav010dd  1,050 m2   Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-20 "CÁ 8,57 9,00 
mt08efa010    0,100 m2   Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 1,24 0,12 
mt07aco010c   5,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 2,40 12,00 
mt07ame010a   1,100 m2   Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 2,65 2,92 
mt10haf010nca 0,143 m3   Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.                   78,88 11,28 
mt07aco020o   1,000 ud   Separador homologado para malla electrosoldada.                  0,08 0,08 
mt16pea020c   0,042 m2   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 0,08 
mq06vib020    0,082 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,67 0,38 
mq06cor020    0,075 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              9,50 0,71 
mo042         0,112 h    Oficial 1ª estructurista                                         19,67 2,20 
mo089         0,112 h    Ayudante estructurista.                                          18,63 2,09 
mo112         0,075 h    Peón especializado construcción.                                 17,97 1,35 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                42,20 0,84 
CIII          0,350 %    Costes indirectos                                                3,00 1,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2.05          m2   Hormigón limpieza 5cm                                             
 M2. Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, de hormigón  
mt10hmf011fb  0,105 M3   Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.          66,00 6,93 
mq06bhe010    0,003 H    Camión bomba para bombeo                                         170,00 0,51 
mo045         0,008 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 19,81 0,16 
mo092         0,015 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 18,78 0,28 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                7,90 0,16 
CIII          0,080 %    Costes indirectos                                                3,00 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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2.06          m    Drenaje. Tubería drenaje PEAD/HDPE 160mm pdt min 0,50%            

 m. Tubo drenante con una pendiente mínima del 0,50% para captación de las aguas que se filtran a través de la  
 superficie del terreno, ejecutada mediante tubo drenante flexible flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HD-  
 PE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para drenaje, enterrado, de 160 mm de diámetro nominal interior,  
 según UNE 53994, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma  
 de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto  
 por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resis-  
 tencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según  
 UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200  
 g/m². Incluso juntas y piezas complementarias. El precio no incluye la excavación  
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  17,62 4,23 
O01OA060      0,390 h.   Peón especializado                                               14,66 5,72 
P01AA020      0,066 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 1,11 
P01AG130      0,250 m3   Grava 40/80 mm.                                                  15,00 3,75 
P02RPD050     1,000 m.   Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm                             14,43 14,43 
P06BG320      2,470 m2   Fieltro geotextil 125 g/m2                                       0,78 1,93 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                31,20 0,62 
CIII          0,318 %    Costes indirectos                                                3,00 0,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.07          m2   Impermeabilización exterior muro con terreno. Lámina betún modif  
 m2. Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina de betún modifi-  
 cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo  
mt16png010a   1,150 m2   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, 5,04 5,80 
mt14iea020c   0,500 m2   Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB                   1,38 0,69 
mo020         0,160 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 3,04 
mo113         0,160 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 2,85 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                12,40 0,25 
CIII          0,126 %    Costes indirectos                                                3,00 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS  
2.08          m2   Capa drenante exterior para muro en contacto con el terreno, con  
 m2. Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polieti-  
 leno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según  
 UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente imper-  
mt14gdo010a   1,100 m2   Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 1,51 1,66 
mt15pao010a   2,000 ud   Roseta, para fijación de membrana drenante                       0,02 0,04 
mt15pao020a   0,300 m    Perfil de remate                                                 1,87 0,56 
mo029         0,172 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes               17,54 3,02 
mo067         0,172 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes                 16,43 2,83 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,16 
CIII          0,083 %    Costes indirectos                                                3,00 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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2.09          m3   Muro H. Armado ARQUITECTONI blanco 30/25cm HA-25/B/20/XC4 50kgm3  
 m3. Muro de hormigón armado arquitectónico 2C, de hasta 3 m de altura, de 30/25 cm de espesor medio, superfi-  
 cie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN  
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y des-  
 montaje de sistema de encofrado con acabado visto con textura lisa color blanco, realizado con paneles metálicos  
 modulares, amortizables en 150 usos, con lámina desechable, de 1,5 mm de espesor, formada por capas de celu-  
 losa, fibra y resina, incorporada a la cara interior del encofrado. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros  
 para paso de los tensores y cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas, berenjenos y agente filmógeno,  
 para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar de-  
O01OB010      1,650 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 29,21 
O01OB020      1,800 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 29,90 
FADFA E A A D 1,050 m3   Hormigón HA-25/B/20/XC4, Arquitectónico                          115,00 120,75 
DADAFASDA53   8,000 m2   Lámina desechable 1,5mm para obtener superficie lisa de hormigón 12,93 103,44 
DASDFADADF    0,040 m2   Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de 200,00 8,00 
ADADDEEE      0,200 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  2,19 0,44 
DDDSEEFW      2,667 ud   Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 0,93 2,48 
DEGFWGWGW    8,000 ud   Separador homologado para muros                                  0,06 0,48 
O01OB030      0,440 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 7,79 
mt08eme075j   0,053 UD   Estructur soporte vertical encofrado                             275,00 14,58 
O01OB040      0,440 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 7,31 
ADFADFEF E    0,650 kg   Alambre galvanizado 1,30mm                                       1,10 0,72 
P03ACC080     51,000 kg   Acero corrugado B 500 S                                          2,40 122,40 
mo092         1,000 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 18,78 18,78 
mo045         0,250 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 19,81 4,95 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                471,20 9,42 
CIII          4,390 %    Costes indirectos                                                3,00 13,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  493,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
2.10          m2   Barrera de protección frente al radón sobre losa de cimentación,  
 m2. Barrera de protección frente al radón sobre losa de cimentación, en terreno con nivel de referencia de exposi-  
 ción al radón 300 Bq/m³, con lámina de polietileno de baja densidad (LDPE), Floor Radon "ROTHOBLAAS" o equi-  
 valente, malla de refuerzo de fibra de poliéster y armadura de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,4  
 mm de espesor, 0,35 kg/m² de masa superficial, color rojo, y coeficiente de difusión frente al gas radón 10x10-12  
 m²/s, no adherida. Colocación en obra: con solapes en la cara superior de la losa de cimentación, con adhesivo.  
 Exhalación de radón prevista a través de la barrera de protección: 26,9 Bq/m²·h. Incluso cola Outside Glue "ROT-  
mt15pdr400d   1,150 m2   Lámina de polietileno de baja densidad (LDPE), Floor Radon "ROTH 5,18 5,96 
mt15pdr410d   0,083 ud   Cartucho de 310 ml de cola Outside Glue "ROTHOBLAAS"             0,87 0,07 
mo029         0,100 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes               17,54 1,75 
mo067         0,110 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes                 16,43 1,81 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                9,60 0,19 
CIII          0,098 %    Costes indirectos                                                3,00 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
2.11          m3   Hormigón ciclópeo                                                 
 m3. Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión (60%  
 de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para formación de cimentación.  
 Según el estudio geotécnico, cuando la profundidad de cimentación se encuentre por debajo del previsto en pro-  
 yecto se recomienda la construcción de pozos de relleno de hormigón ciclópe (pozos cimentación) sobre las que  
 se ejecutarán las zapatas.  
 Se incluye en la medición pozos de hormigón ciclópeo para los muros de contención del terreno en caso de ser  
 necesario bajar hasta la cota de cimentación (-1,00m). Será un aspecto a determinar por la DF en el momento de la  
mt10hmf010tMc 0,660 m3   Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central.                    69,54 45,90 
mt01arg100b   0,400 m3   Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.                       19,92 7,97 
mo045         0,110 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 19,81 2,18 
mo092         0,110 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 18,78 2,07 
mo113         0,880 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 15,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA003 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO                                          
3.01.01       m2   Enfoscado de cemento sobre paramento interior                     
 m2. Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, aca-  
mt08aaa010a   0,005 m3   Agua                                                             1,50 0,01 
mt28mif010a   0,028 t    Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c 42,30 1,18 
mo020         0,425 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 8,09 
mo113         0,301 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 5,36 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                14,60 0,29 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  14,90 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.01.02       m2   Muro de carga fábrica de ladrillo cerámico 1/2pie c arm tendel    
 m2. Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x11,5x9 cm,  
 resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con morte-  
 ro de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. El precio no incluye los zunchos horizontales ni  
 la formación de los dinteles de los huecos del paramento.  
 El muro de cerramiento exterior (hoja exterior) se irá adaptando a la curvatura de la planta y se irán colocando ar-  
 maduras de tendel cada 3 hiladas conectándose a los pilares de hormigón armado (Armadura de tendel prefabrica-  
 da de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchu-  
mt04lpv010b   42,000 ud   Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm 0,37 15,54 
mt08aaa010a   0,006 m3   Agua                                                             1,50 0,01 
mt09mif010db  0,034 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,82 1,08 
mq06mms010    0,128 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,22 
mo021         0,490 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              19,93 9,77 
mo114         0,526 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería           18,69 9,83 
mt15bas030a   0,250 ud   Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuret 6,38 1,60 
DFAFGGGGG     2,000 m    Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente 2,41 4,82 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                42,90 0,86 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  43,70 1,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
3.01.03       m2   Aislamiento EPS 2cm por ext de hoja interior en fachada dos hoja  
 m2. Aislamiento térmico por el exterior de la hoja interior, en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, forma-  
 do por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor,  
mt16aaa040b   1,000 kg   Adhesivo cementoso para fijación de paneles aislantes, en parame 0,45 0,45 
mt16pel010ade 1,050 m2   Panel EPS 2cm conductividad térmica 0,046 W/(mK)                 1,89 1,98 
mo054         0,060 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             19,56 1,17 
mo101         0,060 h    Ayudante montador de aislamientos.                               18,05 1,08 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,09 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  4,80 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
3.01.04       m2   Enfoscado exterior con mortero hidrófugo                          
 m2. Enfoscado de cemento con mortero hidrófugo, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior,  
 acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIV W1, armado y reforzado con malla antiálcalis  
 incluso en los cambios de material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una primera capa de mortero  
mt08aaa010a   0,011 m3   Agua                                                             1,50 0,02 
mt09mif010la  0,009 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 41,79 0,38 
mt28mif010h   0,028 t    Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c 49,40 1,38 
mt09var030a   1,260 m2   Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 1,95 
mo020         0,657 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 12,50 
mo113         0,541 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 9,64 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                25,90 0,52 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  26,40 0,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

3.02          m3   HA-25/B/20/XC4 B500S Encofrado.METÁL. PILARES                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central,  encofrado metálico,  
 vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE. Se adjunta medición y especifican-  
 do todas las características en la memoria.  
 -       Tipo de hormigón: HA-25/B/20/XC4  
 -       Tipo de cemento: CEM II/A-L 42.5 R  
 -       Tamaño máximo del árido: 20 mm  
 -       Máxima relación agua/cemento: 0.65  
 -       Máximo contenido de cemento: 250 kg/m3  
 Acero en barras corrugadas: B500 S  
ACV4_PIL05    1,000 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/XC4 Pilares                             105,82 105,82 
E05HSF010     13,330 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                    7,03 93,71 
E04AB020      80,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          2,60 208,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  407,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
3.03          m2   Losa escalera HA-25/B/20/XC1  B-500-S/T                           
 m2. Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado, armado es en las dos caras re-  
 alizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con cubilote y acero UNE-EN B-500-S/T con  
 una cuantía aproximada de aproximada de 18kg/m2. Armado superior: longitudinal redondo del 8 cada 15cm,  
 transversal redondo del 8 cada 15cm. Armado inferior: longitudinal redondo del 10 cada 20cm, transversal redondo  
 del 10 cada 20cm. Vibrado y colocado , montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo indus-  
 trial para revestir en su cara superior, en planta de hasta 3m de altura libre, formado por: superficie encofrante de  
 tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,  
 amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso al-  
 mabre de atar, separadores y líquido deseconfrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio  
 incluye la eleboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrila y el montaje en  
 el lugar definitivo de su colocación en obra.  
O01OB010      0,850 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 15,05 
O01OB020      0,850 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 14,12 
KDHDHDIDJD    0,500 M2   Hormigón HA-25/B/20/XC1 central                                  86,21 43,11 
M13EM030      1,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 2,19 
P01EM280      0,020 m3   Madera pino encofrar 22 mm.                                      206,60 4,13 
mt07aco020f   3,000 ud   Separador homologado para losas de escalera                      0,09 0,27 
P03AAA020     0,500 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 0,70 
M13CP100      0,014 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      15,04 0,21 
O01OB030      0,014 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 0,25 
O01OB040      0,014 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 0,23 
P03ACC080     18,000 kg   Acero corrugado B 500 S                                          2,40 43,20 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                123,50 2,47 
CIII          1,112 %    Costes indirectos                                                3,00 3,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
3.04          m2   TABIQUERÍA_Tabicón LHD 7cm. MORT.M-7,5                            
 m2_ Tabicón Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-  
 velación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,  
O01OA030      0,470 h.   Oficial primera                                                  17,62 8,28 
O01OA070      0,470 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,21 
P01LH015      0,036 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.                               88,90 3,20 
P01MC030      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          68,85 1,72 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                20,40 0,41 
CIII          0,208 %    Costes indirectos                                                3,00 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

3.05          m2   Solera hormigón armada 15cm HA-25/B/20/XC1                        
 Solera de hormigón convencional de 15cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en cen-  
 tral, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como ar-  
 madura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibran-  
 te, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de dia-  
mt07aco020e   2,000 ud   Separador homologado para soleras                                0,05 0,10 
mt07ame010q   1,200 m2   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 6,58 7,90 
mt10haf010ctL 0,210 m3   Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                    80,88 16,98 
mt16pea020c   0,050 m2   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 0,10 
mq06vib020    0,088 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,67 0,41 
mq06cor020    0,102 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              9,50 0,97 
mo112         0,102 h    Peón especializado construcción.                                 17,97 1,83 
mo020         0,135 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 2,57 
mo113         0,135 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 2,41 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                33,30 0,67 
%´CI          0,000 %    Coste indirectos                                                 33,90 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
3.06          m3   Pilar circular Hormigon Arquitectoni Blanco HA-25/B/20/XC4        
 m3. Pilar de sección circular de hormigón visto, de 25 cm de diámetro medio, realizado con hormigón con hormi-  
 gón HA-25/B/20/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGE" o equivalente, fabricado en central, y vertido con cubilote,   
 y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de  
 encofrado, con acabado visto con textura lisa color blanco, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por:  
 superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y es-  
 tructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores y  
 agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,  
MADÑFKJADB    1,050 m3   Hrmigón HA-25/B/20/XC4 Arquitectonico                            115,00 120,75 
mt07sep010ac  12,000 ud   Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v 0,07 0,84 
mt07aco010c   120,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 2,40 288,00 
mt08var050    0,600 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,50 0,90 
mt08tub020jc  16,000 m2   Molde cilíndrico desechable, de bandas de papel kraft, aluminio  13,10 209,60 
mt50spa081c   0,089 ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura              22,06 1,96 
mt08cur010a   2,400 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros, con a 3,23 7,75 
mo044         3,040 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,81 60,22 
mo091         3,040 h    Ayudante encofrador                                              18,78 57,09 
mo043         0,672 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          19,81 13,31 
mo090         0,672 h    Ayudante ferrallista                                             18,78 12,62 
mo045         0,340 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 19,81 6,74 
mo092         1,370 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 18,78 25,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  805,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

3.07          m2   Losa hormigón armado 20cm HA-25/B/20/XC1  M.E. 200x200 B-500-S/T  
 m2. Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada  
 con hormigón HA25B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con  
 una cuantía aproximada de 21 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, co-  
 mo malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior;  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-  
 perficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-  
 tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura  
 soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta  
 y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de  
 hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)  
O01OB010      0,500 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 8,85 
O01OB020      0,500 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 8,31 
4F9ADF4A6D5F1 0,210 m3   Hormigón HA25B/20/XC1 central                                    80,88 16,98 
A05C110       1,000 ms   ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO ULMA (RAPID) -I/PUNTAL 2,71 2,71 
A05C120       0,266 ms   ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO ULMA (RAPID) 12,44 3,31 
M13EQ500      0,400 ms   Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto       2,16 0,86 
P01EM205      0,001 m3   Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                                222,85 0,22 
P01EM225      0,001 m3   Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                    222,85 0,22 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,21 0,36 
P03AAA020     0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 0,07 
O01OB030      0,310 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 5,49 
O01OB040      0,310 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 5,15 
P03ACC080     12,000 kg   Acero corrugado B 500 S                                          2,40 28,80 
FADF D ADFDAS 2,200 m2   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 5,60 12,32 
mo092         0,180 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 18,78 3,38 
mo045         0,044 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 19,81 0,87 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                97,90 1,96 
CIII          0,901 %    Costes indirectos                                                3,00 2,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.08          m2   Estructura metálica realizada con cerchas                         
 m2. Estructura metálica realizada con cerchas, barras y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la-  
 minados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una cuantía de  
 acero de 38,25 kg/m², para distancia entre apoyos de 15 a 20 m y separación entre cerchas según planos de es-  
 tructura. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los ele-  
 mentos auxiliares de montaje. Incluida como p.p. el apoyo de la estructura metálica de cerchas en la estructura de  
 hormigon armado.  
 Nota: Se incluyen los trabajos de refuerzo a realizar en las cerchas que actuará de soporte para la estructura metá-  
mt07ala010deb 38,250 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 2,40 91,80 
mq08sol010    0,010 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,36 0,07 
mq08sol020    0,015 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3,20 0,05 
mq07ple010bg  0,010 ud   Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor di 120,60 1,21 
mq07gte010a   0,010 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 49,00 0,49 
mo047         0,480 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica                       19,81 9,51 
mo094         0,480 h    Ayudante montador de estructura metálica                         18,78 9,01 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                112,10 2,24 
CIII          0,769 %    Costes indirectos                                                3,00 2,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

3.09          KG   Perfil acero en vigas                                             
 kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las  
 series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN perfiles tubulares, acabado con imprimación antioxidante, con uniones sol-  
 dadas en obra, a una altura de hasta 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas  
 especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Perfiles medidos en verdadera magnitud.  
 PESO IPE 120: 10.66KG/m  
 PESO IPE 80: 6,15KG/m  
 TUBULAR 70.4: 7,86KG/m  
P03ALP010     1,000 kg   Acero laminado S 275JR                                           1,83 1,83 
P25OU080      0,010 l.   Minio electrolítico                                              11,39 0,11 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,13 
mq08sol020    0,018 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3,20 0,06 
mo047         0,018 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica                       19,81 0,36 
mo094         0,010 h    Ayudante montador de estructura metálica                         18,78 0,19 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,05 
CIII          0,023 %    Costes indirectos                                                3,00 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
3.10          m3   Zuncho de hormigón armado de borde unión cabezas pilar            
 m. Zuncho de borde de forjado de hormigón armado 29x40, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en  
 central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; mon-  
 taje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de  
 madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores. El precio incluye la elabo-  
 ración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo  
mt08eva020    6,500 m2   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos    48,50 315,25 
mt07aco020c   20,000 ud   Separador homologado para vigas                                  0,09 1,80 
mt07aco010c   105,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 2,40 252,00 
mt08var050    0,945 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,50 1,42 
mt10haf010ctL 1,050 m3   Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                    80,88 84,92 
mo044         2,275 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,81 45,07 
mo091         2,275 h    Ayudante encofrador                                              18,78 42,72 
mo043         0,840 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          19,81 16,64 
mo090         0,840 h    Ayudante ferrallista                                             18,78 15,78 
mo045         0,340 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 19,81 6,74 
mo092         1,370 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 18,78 25,73 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  808,10 24,24 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                832,30 16,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  848,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
3.11          m    Doble Dintel de vigueta pretensada para huecos ventana            
 m. Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de longitud variable según hue-  
 co de plano de carpintería, apoyadas sobre capa de mortero de cemento (apoyado cada dintel en cada hoja de la-  
 drillo de 1/2 pie del muro), industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas  
mt07vau010a   2,000 m    Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, s 5,20 10,40 
mt08aaa010a   0,012 m3   Agua                                                             1,50 0,02 
mt09mif010da  0,030 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 34,81 1,04 
mt04lvc010a   8,771 ud   Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, p 0,22 1,93 
mt09mif010ca  0,025 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento                  33,86 0,85 
mo020         0,285 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 5,42 
mo113         0,285 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 5,08 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                24,70 0,49 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  25,20 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA004 CUBIERTA                                                          
4.01          m2   CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                 
 CUBIERTA PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC). Ancho panel 1200mm para anclaje mediante fijación a la estructu-  
 ra de perfiles de acero inferiores.  
 Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D. F., y  
 acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5  
 interior), perfil nervado, lacado al exterior (acabado al exterior gris) y al interior (acabado blanco), con relleno inter-  
 medio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorros-  
 cantes con anclajes especiales mediante tornillos autorroscados.   
 Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa su-  
 perior hacia abajo en lima hoyas y canalones para protección del poliuretano o soluciones equivalentes, doblado  
 en los laterales de la cubierta hacia abajo.   
 Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo,  
 cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según  
 NTE/QTG-7.   
 Se incluyen los elementos de mantenimiento de cubierta tales como: línea de vida y refuerzo de punto de acceso.  
 No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras. Incluso limpieza y transporte de es-  
 combros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios  
O01OA030      0,220 h.   Oficial primera                                                  17,62 3,88 
O01OA050      0,220 h.   Ayudante                                                         16,06 3,53 
P05WTC050     1,050 m2   Cub panel nervado 30 (LAC+AISL+LAC)                              36,42 38,24 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,19 0,19 
LIE NDDH      0,070 ud   Remates de chapa                                                 25,00 1,75 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                47,60 1,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
4.01.01       m    Remate cubierta coronación troquelada con paramento vertical      
 m_Suministro y colocación de remate de cubierta en cumbrera con paramento vertical mediante chapa de 0,70mm  
 de espesor en acero galvanizado y pre-lacado con revestimiento Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estandar  
 GRIS RAL 7016 troquelada para encaje y correcto sellado de la cubierta en toda la linea de cumbrera, con un de-  
 sarrollo de 42cm ejecutado en 6 pliegues según plano de detalle constructivo C07. Según normas CTE y QTG. In-  
 cluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,  
MT13CCG134DFS 1,050 m    Chapa remante lineal                                             18,00 18,90 
MT13CCG030D   1,500 Ud   Tornillo autorroscante de 6,5x70mm acero inox con arandela       0,50 0,75 
MT13CCG040    0,420 m    Junta de estanqueidad para chapas de acero                       0,90 0,38 
MT13CCG030F   2,050 Ud   Tornillo autorroscante de 4.2x13mm acero inox con arandela       0,05 0,10 
MQ08SL020     0,101 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3,09 0,31 
MO050         0,276 h    Oficial 1ª montador de cerramiento industriales                  17,23 4,76 
MO096         0,276 h    Ayudante montadore de cerramientos industriales                  15,79 4,36 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                29,60 0,59 
CIII          0,245 %    Costes indirectos                                                3,00 0,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

4.02          m    Remates cubierta curvatura                                        
 m_Suministro y colocación de remates generales perímetro curvatura de salón de actos (pie de plancha, esquinas,  
 coronación, etc) de chapa de 0,70 mm de espesor en Acero galvanizado y Pre-lacado con revestimiento Esmeral-  
 da Plus (EP.C2.01) en color estándar GRIS RAL 7016 a confirmar durante la ejecución de la obra (cumple exigen-  
 cias de la norma  UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), instalados según diseños en pla-  
 nos de detalle. Según normas CTE y QTG. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de  
 residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y ma-  
MT13CCG134DFS 1,050 m    Chapa remante lineal                                             18,00 18,90 
MT13CCG020E   1,000 m    Perfil tubular vertical acero en 60x40_3mm                       1,45 1,45 
MT13CCG021E   1,000 m    Perfil tubular horizontal acero 40x40_3mm                        1,45 1,45 
MT13CCG030D   1,500 Ud   Tornillo autorroscante de 6,5x70mm acero inox con arandela       0,50 0,75 
MT13CCG040    0,420 m    Junta de estanqueidad para chapas de acero                       0,90 0,38 
MT13CCG030F   2,050 Ud   Tornillo autorroscante de 4.2x13mm acero inox con arandela       0,05 0,10 
MQ08SL020     0,101 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3,09 0,31 
MO050         0,276 h    Oficial 1ª montador de cerramiento industriales                  17,23 4,76 
MO096         0,276 h    Ayudante montadore de cerramientos industriales                  15,79 4,36 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                32,50 0,65 
CIII          0,245 %    Costes indirectos                                                3,00 0,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
4.03          m    CANALÓN AC. GALV. Cuadrado Desarrollo 450mm [Diám 200]            
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 1.5 mm. de espesor, de sección cuadrada con un desarrollo de  
 450mm (diámetro comparable 200mm), fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., to-  
 talmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y  
 piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero  
 y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herra-  
 mientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. El canalón se adaptará a la curvatura realizando tramos  
 rectos como los indicados en el plano A22. Incluido los remates entre piezas de canalón para adaptarse a la curva-  
O01OB170      0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,23 6,03 
P17NG080      1,250 m.   Canalón a.galv.cuadrado desarrollo 450mm p.p.piezas              22,50 28,13 
PODKFJADJFAJD 0,300 m    Pieza curva a.galv adaptación                                    11,00 3,30 
02            0,375 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
4.04          m    CANALÓN AC. GALV. Cuadrado Desarrollo 380mm [Diám 150]            
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 1.5 mm. de espesor, sección cuadrada con un desarrollo de  
 380mm (diámetro comparable 150mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., to-  
 talmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y  
 piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero  
 y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herra-  
 mientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. El canalón se adaptará a la curvatura realizando tramos  
 rectos como los indicados en el plano A22. Incluido los remates entre piezas de canalón para adaptarse a la curva-  
O01OB170      0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,23 6,03 
P18NG080      1,250 m    Canalón a.galv.cuadrado desarrollo 380mm p.p.piezas              21,50 26,88 
PODKFJADJFAJD 0,300 m    Pieza curva a.galv adaptación                                    11,00 3,30 
02            0,362 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

4.05          m    CANALÓN AC. GALV. Cuadrado Desarrollo 250mm [Diám 100]            

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 1.5 mm. de espesor, sección cuadrada con un desarrollo de  
 450mm (diámetro comparable 200mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., to-  
 talmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y  
 piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero  
 y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herra-  
 mientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. El canalón se adaptará a la curvatura realizando tramos  
 rectos como los indicados en el plano A22. Incluido los remates entre piezas de canalón para adaptarse a la curva-  
 tura.  
O01OB170      0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,23 6,03 
P19NG81       1,250 m    Canalón a.galv.cuadrado desarrollo 250mm p.p.piezas              20,50 25,63 
PODKFJADJFAJD 0,300 m    Pieza curva a.galv adaptación                                    11,00 3,30 
02            0,350 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
4.06          m    BAJANTE A.GALVANIZADO D125 mm. 1mm                                
 Bajante de chapa de acero galvanizado, de 125 mm. de diámetro, e=1mm, instalada con p.p. de conexiones, co-  
 dos, abrazaderas, etc. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye  
 p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria pa-  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,23 6,89 
P17JG020      1,100 m.   Bajante a.galv. D125 mm. p.p.piezas 1mm.                         21,50 23,65 
P17JG360      0,750 ud   Abrazadera a.galv. D125 mm.                                      2,50 1,88 
02            0,324 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
4.07          m2   Tabiques palomeros con entrastrelado de madera para p sandwich    
 m2. Soporte discontinuo, de tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm sobre forjado de hor-  
 migón en zona de acceso al salón de actosrecibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministra-  
 do a granel, con un porcentaje de aligeramiento del 25% y rematado superiormente con maestras de pasta de ce-  
 mento rápido, para enrastrelado de madera para colocación de panel sandwich de 3cm. Incluso papel kraft o equi-  
mt04lvc010c   25,980 ud   Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para 0,13 3,38 
mt08aaa010a   0,004 m3   Agua                                                             1,50 0,01 
mt09mif010cb  0,016 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 30,98 0,50 
mt09pce030    1,502 kg   Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos                    0,14 0,21 
mt13blw200    0,100 m2   Papel kraft.                                                     0,21 0,02 
mt13blw010d   3,000 m    Rastrel de madera de pino gallego tratado o pino rojo, 42x27 mm, 0,47 1,41 
mt13blw131    6,000 ud   Tornillo para sujeción de rastrel.                               0,11 0,66 
mq06mms010    0,060 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,10 
mo020         0,600 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 11,42 
MO113         0,350 h    Peón ordinario construcción.                                     17,82 6,24 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                24,00 0,48 
CIII          0,244 %    Costes indirectos                                                3,00 0,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
4.08          m    Linea Horizontal de seguridad acero inoxidable                    
 m. Suministro y colocación de linea de vida horizontal en cubierta para la protección contra caídas de altura en ps-  
 teriores trabajos de reparación y/o mantenimiento, formado por los siguientes elementos: Soportes extremos, ten-  
 sor, indicador de tensión, absorbedor de energía, puntos de anclaje de extremidad de fijación simple 16 y M12, an-  
 clajes intermedios electropulidos, cable de acero diámetro 8mm 7x7 resistencia a la rotura mínima de 38kN y mai-  
 llones, todo en acero inoxidable AISI-316, según norma europea EN+-353-1/2 y EN-795 clase C. Sobre subestruc-  
U01AA007      0,200 H    Oficial primera                                                  16,16 3,23 
U01AA010      0,200 H    Peón  especializado                                              14,14 2,83 
U22SX500      0,200 UD   Soportes extremos con tensor, absorbedor e indicador             145,01 29,00 
U22SX505      0,100 ud   Anclajes intermedios                                             52,21 5,22 
U22SX558      1,050 ud   Cable acero inoxidable 8mm                                       21,29 22,35 
U23OV520      1,000 ud   Material auxiliar                                                1,25 1,25 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  63,90 1,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA005 TRASDOSADOS / REVESTIMIENTOS / ACABADOS                           
5.01.01       m2   T.Autop y.lam Alta dureza KNAUF o eq W623 Diamant h:2,5m          
 M2. Trasdosado autoportante arriostrado (hasta una altura de 2,5m desde suelo acabado), sistema W623.es  
 "KNAUF" o equivalente, de 42 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso  
 laminado tipo Alta Dureza Standard (K713P) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura auto-  
 portante de acero galvanizado formada por perfiles horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y  
 maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm, fijadas al paramento  
 vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los perfiles metálicos; tornillería para la fijación  
 de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta  
 microperforada de papel "KNAUF". El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, y el aisla-  
 miento a colocar entre las placas y el paramento.  
 El trasdosado se ajustará a la curvatura interior del salón de actos, para ellos se dispondrá por cada una de las  
 placas de yeso laminado de ancho 1,20m un total de 3 maestras 60/27 (cada 60cm); es decir habrá por cada pla-  
 ca 3 maestras.  
 MATERIALES:  
 PLACA YESO LAMINADO: Doble placa de yeso laminado Alta dureza K713P / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /  
 con los bordes longitudinales afinados,  K713P.es Knauf Alta Dureza; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, se-  
 gún UNE-EN 13501-1 o equivalente.  
 AISLAMIENTO TÉRMICO: Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equiva-  
 lente, de 100 mm de espesor, no hidrófila, revestido por una de sus caras con papel kraft impreso que actúa como  
 barrera de vapor, suministrado en rollos, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), se-  
 gún UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación  
 MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5.  
 PASTA DE JUNTA PLACA DE YESO LAMINADO Jointfiller F-1 GLS "KNAUF" o equivalente, Euroclase A2-s1, d0  
mt12pfk012a   1,220 m    Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAUF", espe 0,55 1,19 1,45 
mt12pfk011a   3,000 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galvanizado             1,72 5,16 
mt12pek020ta  0,700 ud   Anclaje directo de 125 mm, para maestra 60/27, "KNAUF".          0,43 0,30 
mt12ppk010hb  2,100 m2   Placa y.lam K713P Knauf                                          19,50 40,95 
mt12ptk010ba  1,400 ud   Tornillo LB "KNAUF" 3,5x9,5                                      0,01 0,01 
mt12ptk010cc  16,000 ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,01 0,16 
mt12pik010f   0,300 kg   Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 1,14 0,34 
mt12pik010e   0,306 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  1,14 0,35 
mt12pck010a   1,600 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,04 0,06 
mt12pck010d   0,150 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,30 0,05 
mt16lvp020ad1 1,050 m2   Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA 7,54 7,92 
mo054         0,050 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             19,56 0,98 
mo101         0,050 h    Ayudante montador de aislamientos.                               18,05 0,90 
mo053         0,332 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores                  19,56 6,49 
mo100         0,332 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   18,05 5,99 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                71,10 1,42 
CIII          0,362 %    Costes indirectos                                                3,00 1,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

5.01.02       m2   T.Autop y.lam perforad KNAUF o eq W629C 73/300H Cleaneo a techo   

 m2. Suministro de trasdosado autoportante KNAUF W629C.de, (desde 2,5m hasta la altura de techo) de 73mm de  
 espesor total, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a base  
 de montantes KNAUF de 48x35x0,6 mm (elementos verticales) separados 300mm entre ellos, con disposición re-  
 forzada en "H" y canales KNAUF de 48x30x0,55 mm (elementos horizontales); a la estructura se atornilla una pla-  
 ca Cleaneo Acustik modelo Tangent TL1, de dimensiones 2400x900x12,5 mm, con perforaciones de longitud  
 14mm y bordes redondos de radio 2mm, separadas entre centros 10mm en el eje transversal, y 20mm en el eje  
 longitudinal, y agrupadas en tres franjas longitudinales, con 4 bordes afinados (4BA) y que incorpora un velo acús-  
 tico de fibra de vidrio gris claro en su dorso (VG); aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado  
 metálico, a base de lana mineral Ultracoustic Plus de KNAUF INSULATION, fabricado con E-Technology, según  
 norma UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor nominal; Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de  
 poliuretano de celdas cerradas KNAUF, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o  
 contacto de la perfilería con los paramentos; tornillería KNAUF Diamant XTN para fijación de las placas y tornillería  
 KNAUF LB para fijación del alma del montante; anclajes de canales y montantes metálicos; material para trata-  
 miento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta  
 de juntas KNAUF para PYL, de 50mm de ancho, compuesta de papel microperforado predoblado en el centro, fa-  
 bricado conforme a norma UNE-EN 13963:2014 y pasta de juntas KNAUF UNIK con sellos A+, de calidad del aire  
 interior, e IBR, para contribuir con un hábitat saludable. Criterio de medición según norma UNE 92305.  
 El trasdosado se ajustará a la curvatura interior del salón de actos, para ellos se dispondrá por cada una de las  
 placas de yeso laminado de ancho 1,20m un total de 3 maestras 60/27 (cada 60cm); es decir habrá por cada pla-  
 ca 3 maestras.  
 MATERIALES:  
 PLACA YESO LAMINADO: Placa de yeso Cleaneo Acustik modelo Tangent TL1 o equivalente.  
 AISLAMIENTO TÉRMICO: Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equiva-  
 lente, de 100 mm de espesor, no hidrófila, revestido por una de sus caras con papel kraft impreso que actúa como  
 barrera de vapor, suministrado en rollos, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), se-  
 gún UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación  
 MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5.  
 PASTA DE JUNTA PLACA DE YESO LAMINADO Jointfiller F-1 GLS "KNAUF" o equivalente, Euroclase A2-s1, d0  
 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación ma-  
 nual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963.  
mt12pfk012a   1,220 m    Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAUF", espe 0,55 1,19 1,45 
mt12pfk011a   3,000 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galvanizado             1,72 5,16 
mt12pek020ta  0,700 ud   Anclaje directo de 125 mm, para maestra 60/27, "KNAUF".          0,43 0,30 
mt12ppk010hb  1,050 m2   Placa y.lam K713P Knauf                                          19,50 20,48 
mt12ppk010db  1,050 m2   Placa cleaneo Akustic tang 900x2400 T3 TL1 4BA                   24,00 25,20 
mt12ptk010ba  1,400 ud   Tornillo LB "KNAUF" 3,5x9,5                                      0,01 0,01 
mt12ptk010cc  16,000 ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,01 0,16 
mt12pik010f   0,300 kg   Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 1,14 0,34 
mt12pik010e   0,306 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  1,14 0,35 
mt12pck010a   1,600 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,04 0,06 
 según  
mt12pck010d   0,150 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,30 0,05 
 anchura  
mt16lvp020ad1 1,050 m2   Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA 7,54 7,92 
 AISLAN  
mo054         0,050 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             19,56 0,98 
mo101         0,050 h    Ayudante montador de aislamientos.                               18,05 0,90 
mo053         0,332 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores                  19,56 6,49 
mo100         0,332 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   18,05 5,99 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                75,80 1,52 
CIII          0,362 %    Costes indirectos                                                3,00 1,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
5.03          m    Pasamanos escaleras                                               
 m_Pasamanos para escalera en cumplimiento con normativa de accesibilida a una altura de 1,00m en cumplimien-  
 to del CTE DB SUA, con perfil en tubo correctamente anclado a muro de hormigón armado o fábrica según el caso  
 y se parado del muro una distancia mínima de 4cm. Todos los perfiles de acero laminado en frío.  Elaborada en ta-  
O01OB130      1,165 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 20,10 
O01OB140      1,260 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 20,45 
P13BT010      1,000 m.   Pasamanos escalera tubo acero                                    25,31 25,31 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                65,90 1,32 
CIII          0,672 %    Costes indirectos                                                3,00 2,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

5.04          m2   FT registrable perf. oculta placas yeso lam.acúst Sist "KNAUF"    

   
 m2. Falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura menor de 5 m. Sistema D147.es "KNAUF",  
 constituido por ESTRUCTURA: perfilería oculta, de acero galvanizado, EASY T- 24/38, con suela de 24 mm de  
 anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la estructura metálica (cercas y perfile-  
 ría transversal) a una altura media de 1,20m o elemento soporte con piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y  
 varillas; PLACAS: placas acústicas de yeso laminado, Danoline acabado Contur, Unity 8/15/20 Borde D "KNAUF",  
 de 1200x400 mm y 12,5 mm de espesor, de superficie perforada, para techos registrables. Incluso perfiles angula-  
 res EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, y accesorios de  
 montaje. Clasificado como A2-s1,d0  según norma EN 13501-1 de reacción a fuego.  
 Para la ejecución del falso techo se deberá seguir el sistema de anclaje del fabricante, estableciendo una banda  
 merimetral con el muro inferior a 100mm, para a continuación establecer una distancia entre cuelgues inferior a  
 1200mm (fijados a la estructura metálica de cubierta), y una separación entre perfiles Easy primario T24 de  
 600mm y una distancia máxima de perfil distanciador galga inferior a 1200mm.  
   
 ESTRUCTURA FALSO TECHO ACÚSTICO (perfilería oculta) REGISTRABLE:  
 - Perfil angular EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF", color blanco, de acero galvanizado, según  
 UNE-EN 13964.  
 - Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm "KNAUF", color blanco, de acero galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 - Perfil angular LF A-24, con forma de "L", para configurar la estructura perimetral de los techos acústicos, de acero  
 galvanizado según UNE EN 13964.  
 - Perfil de acero galvanizado "KNAUF", de 600 mm de longitud, para arriostramiento entre perfiles primarios en la  
 realización de falsos techos registrables con perfilería oculta, según UNE-EN 13964.  
 - Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.  
 - Varilla de cuelgue "KNAUF" de 120 cm.  
 - Placa acústica de yeso laminado, Danoline acabado Contur, Unity 8/15/20 Borde D "KNAUF", de 1200x400 mm  
 y 12,5 mm de espesor, de superficie perforada, para techos registrables, según UNE-EN 13964.  
   
mt12pfk050v   0,400 m    Perfil angular EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF",  4,49 1,80 
mt12pfk060ca  1,700 m    Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm "KNAUF", color blanco, de 1,57 2,67 
MT13PFK070CA 1,000 m    Perfil angular LF A-24 "KNAUF" fijacción perimetral              2,10 2,10 
mt12pfk062b   0,840 m    Perfil de acero galvanizado "KNAUF", de 600 mm de longitud, para 2,84 2,39 
mt12psg220    1,400 ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,08 
mt12pek060d   1,400 ud   Pieza de cuelgue rápido Twist "KNAUF", para falsos techos suspen 0,98 1,37 
mt12pek030    4,000 ud   Varilla de cuelgue "KNAUF" de 120 cm.                            0,35 1,40 
mt12ppk020jId 1,020 m2   Placa acústica de yeso laminado, Danoline acabado Contur, Unity  35,34 36,05 
mo015         0,260 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            19,56 5,09 
mo082         0,260 h    Ayudante montador de falsos techos.                              18,05 4,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

5.05.01       m2   Falsa viga de placa de yeso laminado                              
 m2. Falsa viga de placa de yeso laminado de techo continuo, formada con placas de yeso laminado D147.es  
 "KNAUF" o equivalente, para cerrar un espacio, constituido por:  
 - ESTRUCTURA formada por perfil superior e inferior en forma de "U" y montantes verticales en forma de "C"; uni-  
 dos mediante soldadura a celosía estructural para configurar el entramado con los montantes de sujección de pla-  
 cas de yeso laminado  
 - PLACAS: placas acústicas de yeso laminado, Danoline acabado Contur y 12,5 mm de espesor. Clasificado co-  
 mo A2-s1,d0  según norma EN 13501-1 de reacción a fuego o equivalente.  
 - AISLAMIENTO VERTICAL ACUSTICO (colocado entre montantes verticales y perfiles superior/inferior) por manta  
 ligera de lana de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equivalente, de 100 mm de  
 espesor, no hidrófila, revestido por una de sus caras con papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor,  
 suministrado en rollos, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN  
 13162, Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación MW-EN  
mt12ppk020jId 1,020 m2   Placa acústica de yeso laminado, Danoline acabado Contur, Unity  35,34 36,05 
mt12psg035a   0,300 kg   Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.                             0,58 0,17 
mt12psg030a   0,400 kg   Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                           1,26 0,50 
mt12psg040a   2,100 m    Cinta de juntas                                                  0,03 0,06 
mt16lvp020ad1 1,050 m2   Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA 7,54 7,92 
mt12pfk050v   0,400 m    Perfil angular EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF",  4,49 1,80 
mt12pfk060ca  1,700 m    Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm "KNAUF", color blanco, de 1,57 2,67 
MT13PFK070CA 1,000 m    Perfil angular LF A-24 "KNAUF" fijacción perimetral              2,10 2,10 
mt12pfk062b   0,840 m    Perfil de acero galvanizado "KNAUF", de 600 mm de longitud, para 2,84 2,39 
mt12psg220    1,400 ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,08 
mt12pek060d   1,400 ud   Pieza de cuelgue rápido Twist "KNAUF", para falsos techos suspen 0,98 1,37 
mt12pek030    4,000 ud   Varilla de cuelgue "KNAUF" de 120 cm.                            0,35 1,40 
mo015         0,260 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            19,56 5,09 
mo082         0,260 h    Ayudante montador de falsos techos.                              18,05 4,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
5.05.02       m2   Tabica inclinada y horizontal de yeso laminado zona lucernario    
 m2. Tabica inclinada en cambio de nivel de falso techo registrable acústico Danoline acabad Contur Knauf o equi-  
 valente, mediante placas de yeso laminado fijadas mediante sistema Twist-suspensión para perfil primario T24/38,  
 para cerrar un espacio de 50 cm de altura. Incluso corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de  
 juntas. Dimensiones de la sección de tres tramos: horizontal 10cm, inclinada 65cm y horizontal 38cm; para confi-  
 gurar entrada de luz a través del lucernario horizontal. Incluido colocación de panel de lana mineral de URSA Terra  
mt12ppk020jId 1,020 m2   Placa acústica de yeso laminado, Danoline acabado Contur, Unity  35,34 36,05 
mt12psg035a   0,300 kg   Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.                             0,58 0,17 
mt12psg030a   0,400 kg   Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                           1,26 0,50 
mt12psg040a   2,100 m    Cinta de juntas                                                  0,03 0,06 
mt16lvp020ad1 1,050 m2   Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA 7,54 7,92 
mt12pfk050v   0,400 m    Perfil angular EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF",  4,49 1,80 
mt12pfk060ca  1,700 m    Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm "KNAUF", color blanco, de 1,57 2,67 
MT13PFK070CA 1,000 m    Perfil angular LF A-24 "KNAUF" fijacción perimetral              2,10 2,10 
mt12pfk062b   0,840 m    Perfil de acero galvanizado "KNAUF", de 600 mm de longitud, para 2,84 2,39 
mt12psg220    1,400 ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,08 
mt12pek060d   1,400 ud   Pieza de cuelgue rápido Twist "KNAUF", para falsos techos suspen 0,98 1,37 
mt12pek030    4,000 ud   Varilla de cuelgue "KNAUF" de 120 cm.                            0,35 1,40 
mo015         0,260 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            19,56 5,09 
mo082         0,260 h    Ayudante montador de falsos techos.                              18,05 4,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

5.06          m2   Manta lana mineral 10 cm 0,035 conductividad sobre falso techo    

 m2. Aislamiento acústico sobre falso techo formado por manta ligera de lana de lana mineral, Ursa Terra Mur  
 P1281 "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equivalente, de 100 mm de espesor, no hidrófila, revestido por una de sus  
 caras con papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, suministrado en rollos, resistencia térmica 2,85  
 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al fuego según  
 UNE-EN 13501-1, con código de designación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5.  
mt16lvp020ad1 1,050 m2   Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA 7,54 7,92 
 AISLAN  
mo054         0,050 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             19,56 0,98 
mo101         0,050 h    Ayudante montador de aislamientos.                               18,05 0,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
5.07          m2   F. TECHO REG. SUSPENDIDO 60X60cm EKLA 20mm                        
 m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable suspendido constituido por panel acústico autoportante de lana  
 de roca, modelo Ekla de Rockfon o equivalente, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción  
 acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secunda-  
 rios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de car-  
MT12PAR020E00 1,050 m2   Panel acústico autoportante EKLA 20mm                            11,92 12,52 
ADFADF EEGA   0,700 m    Perfil primario en T 15x38x3600mm acero galv. lam. blanco        0,87 0,61 
MT12PFR011E00 1,500 m    Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco      0,87 1,31 
MT12PFR012E00 0,400 m    Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv. lam. blanco         0,71 0,28 
MT12FAC020E00 2,000 Ud   Varilla metálica acero galvanizado 6mm diámetro                  0,32 0,64 
MT12FAC050E00 1,000 Ud   Accesorios par la instalación de falsos techo registrables       1,61 1,61 
MO014E00      0,150 h    Oficial 1ª montador de falsos techos                             19,48 2,92 
MO080E00      0,150 h    Ayudante montador de falsos techos                               18,17 2,73 
%MA FT01 E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                22,60 0,45 
%CI FT01 E00  3,000 %    Costes indirectos                                                23,10 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
5.08          m2   FACHADA METÁLICA EUROPERFIL_PERFIL KEOPS 6mm_Blanco               
 m2_Suministro y colocación de perfil arquitectónico Keops (7.138.47) de Europerfil o equivalente , en 0,60 mm de  
 espesor, perfilado en base de Acero galvanizado y Pre-lacado  en revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus  
 (EP.C2.01) en color blanco a confirmar durante la ejecución de la obra (cumple exigencias de la norma  UNE-EN  
 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), con clasificación Categoría I de impacto por el exterior; insta-  
 lado sobre subestructura nivelada y aplomada:  
 - Perfil montante vertical 60x40mm (espesor 3mm y peso 4,66kg/ml) separados a intereje de 96cm (ancho chapa  
 perfil KEOPS) y anclados a muro curvo.  
 - Perfil montante horizontal 40x40mm (espesor 3mm y peso 3,43kg/ml) separados cada 1,50m en altura y soldado  
 a montante vertical  para anclaje a chapa metálica KEOPS o equivalente, fijada mediante cartelas o angulos sepa-  
 radores a paramento de fábrica existente mediante tornillería y taco expansivo, con separación entre montantes de  
 apoyo de la chapa, según tabla de cargas del fabricante y cargas del CTE; .  Colocación incluyendo juntas de es-  
 tanqueidad de polietileno conformada con seccion del perfil para remates transversales, tornillería autotaladrante,  
MT13CCG100A   1,050 m2   Chapa metálica Perfil Keops 6mm                                  23,85 25,04 
MT13CCG020E   4,660 m    Perfil tubular vertical acero en 60x40_3mm                       1,45 6,76 
MT13CCG021E   3,430 m    Perfil tubular horizontal acero 40x40_3mm                        1,45 4,97 
MT13CCG030D   1,500 Ud   Tornillo autorroscante de 6,5x70mm acero inox con arandela       0,50 0,75 
MT13CCG040    0,420 m    Junta de estanqueidad para chapas de acero                       0,90 0,38 
MT13CCG030F   2,050 Ud   Tornillo autorroscante de 4.2x13mm acero inox con arandela       0,05 0,10 
MQ08SL020     0,101 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3,09 0,31 
MO050         0,276 h    Oficial 1ª montador de cerramiento industriales                  17,23 4,76 
MO096         0,276 h    Ayudante montadore de cerramientos industriales                  15,79 4,36 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                47,40 0,95 
CIII          0,471 %    Costes indirectos                                                3,00 1,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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5.09          m    REMATES GENERALES/HUECOS_FAC MET EUROPERFIL_ KEOPS_Blanco         

 m_Suministro y colocación de remates generales (pie de plancha, esquinas, coronación, etc) de chapa de 0,60  
 mm de espesor en Acero galvanizado y Pre-lacado con revestimiento Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalente  
 en color estándar blanco a confirmar durante la ejecución de la obra (cumple exigencias de la norma  UNE-EN  
 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), instalados según diseños en planos de detalle. Según nor-  
 mas CTE y QTG.  
 Para huecos: Suministro y colocación de remates de huecos de chapa de 0,60 mm de espesor en Acero galvani-  
 zado  o  Z-Al-Mg y Pre-lacado  con revestimiento Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalente en color estándar a  
 definir según DF (cumple exigencias de la norma  UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante),  
 instalado según diseños en planos de detalle. Según normas CTE y QTG.  
MT13CCG134DFS 1,050 m    Chapa remante lineal                                             18,00 18,90 
MT13CCG030D   1,500 Ud   Tornillo autorroscante de 6,5x70mm acero inox con arandela       0,50 0,75 
MT13CCG040    0,420 m    Junta de estanqueidad para chapas de acero                       0,90 0,38 
MT13CCG030F   2,050 Ud   Tornillo autorroscante de 4.2x13mm acero inox con arandela       0,05 0,10 
MQ08SL020     0,101 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3,09 0,31 
MO050         0,276 h    Oficial 1ª montador de cerramiento industriales                  17,23 4,76 
MO096         0,276 h    Ayudante montadore de cerramientos industriales                  15,79 4,36 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                29,60 0,59 
CIII          0,216 %    Costes indirectos                                                3,00 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
5.10          m2   Emplastecido de paramentos verticales/horizontales                
 m2. Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas minerales, li-  
 gantes hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ardex R1 o equivalente). Inclu-  
 so p/p de preparación previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conse-  
 guir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formación de juntas, rincones, aristas, remates en  
 los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la car-  
 pintería con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espátula de acero inoxidable, dejando  
 una capa de 2 a 3 mm y posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado  
 de pintura. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los hue-  
 cos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al  
O01OB230      0,202 h    Oficial 1ª pintura                                               17,24 3,48 
O01OB240      0,202 h    Ayudante pintura                                                 13,13 2,65 
P25OM050      3,000 kg   Masilla s/cerámica                                               4,45 13,35 
CIII          0,195 %    Costes indirectos                                                3,00 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
5.11          m2   Falso techo madera exterior PINO LOCAL AUTOCLAVE 140x22mm         
 m2. Falso techo exterior pérgola acceso mediante lamas de madera local maciza de pino silvestre (Pinus sylves-  
 tris) o equivalente, tratada en autoclave, de sección rectangular, separadas 10mm entre lamas, de longitud adapta-  
 da losa de hormigón armada y sección 140x22 mm, con clase de uso 3.1, Subestructura anclada a losa  mediante  
 estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  
 suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secunda-  
 rias fijadas perpendicularmente. Falso techo suspendido distancia de 20cm formada por según UNE-EN 3, Incluso  
 limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, co-  
O01OB150      0,380 h.   Oficial 1ª carpintero                                            17,23 6,55 
O01OA030      0,380 h.   Oficial primera                                                  17,62 6,70 
O01OA070      0,380 h.   Peón ordinario                                                   15,35 5,83 
P04MM050      1,050 m2   Lamas de madera  pino silvestre en autoclave, de 140x22 mm,      35,00 36,75 
P04MW010      3,000 ud   Mater. auxiliar revest. madera                                   1,00 3,00 
mt12psg160a   0,400 m    Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.                     1,26 0,50 
mt12psg220    2,000 ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,12 
mt12psg210a   1,200 ud   Cuelgue para falsos techos suspendidos.                          0,80 0,96 
mt12psg210b   1,200 ud   Seguro para la fijación del cuelgue                              0,13 0,16 
mt12psg190    1,200 ud   Varilla de cuelgue.                                              0,98 1,18 
mt12psg050c   3,200 m    Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, 1,44 4,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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5.12          m2   Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores        

 m2. Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de silicato potásico y pig-  
 mentos inorgánicos (Optil de Keim o equivalente), máxima adherencia y transpirable, para uso interior o incluso  
 exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de si-  
 licato potásico.  
 Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1 o equivalente. Con  
 certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase A2-s1,d0 según EN  
 13501-1 o equivalente. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote húmedo, clase 2  
 según EN 13300 o equivalente. Muy mate (grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según  
 Ficha Técnica del fabricante.  
   
O01OB230      0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               17,24 2,59 
O01OB240      0,150 h    Ayudante pintura                                                 13,13 1,97 
P25FI020      0,100 KG   Solución de silicato transparente                                4,90 0,49 
P25FI015      0,300 L    P. mineral inorganica elev. adheren                              10,71 3,21 
P25WW220      0,100 UD   Pequeño material                                                 1,09 0,11 
CIII          0,084 %    Costes indirectos                                                3,00 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.13          m2   Mortero hidrófugo por interior muro de hormigón contacto terreno  
 m2. Mortero de cemento espesor medio 10mm, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el  
 trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con  
mt08aaa010a   0,004 m3   Agua                                                             1,50 0,01 
mt28mif010e   0,019 t    Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c 44,10 0,84 
mo020         0,234 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 4,45 
mo113         0,167 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 2,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
5.14          m2   Laboreo del terreno                                               
 m2. Arado del terreno suelto o compacto perimetral a la zona de ampliación de salón de actos para su preparación  
 para labores de jardinería, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equi-  
mq09tra010    0,100 h    Tractor agrícola, de 37 kW, equipado con rotovator.              44,23 4,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.15          m2   Abonado del fondo para siembra de césped                          
 M2. Abonado de fondo de terreno suelto de la zona perimetral a la zona de ampliación de salón de actos para su  
 preparación para labores de jardinería con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con medios mecá-  
 nicos, mediante tractor agrícola equipado con abonadora, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto  
mt08aaa010a   0,005 m3   Agua                                                             1,50 0,01 
mt48tif030a   0,050 KG   Abono mineral sólido, de liberación rápida                       2,00 0,10 
mq09tra040    0,001 H    Tractor agrícola, de 44 kW de potencia, equipado con abonadora.  33,60 0,03 
mo086         0,001 h    Ayudante jardinero                                               18,05 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
5.16          m2   Césped                                                            
 m2. Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.  
mt48tis010    0,030 kg   Mezcla de semilla para césped                                    5,00 0,15 
mt48tie030a   0,150 m3   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   23,70 3,56 
mt48tie040    6,000 kg   Mantillo limpio cribado.                                         0,03 0,18 
mq09rod010    0,025 h    Rodillo ligero.                                                  3,92 0,10 
mq09mot010    0,050 h    Motocultor 60/80 cm                                              3,02 0,15 
mo040         0,100 h    Oficial 1ª jardinero.                                            19,03 1,90 
mo115         0,200 h    Peón jardinero.                                                  18,69 3,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



 

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

23 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

5.17          m3   Reposición de tierra vegetal                                      

 m3. Reposición de tierra vegetal cribada para posterior plantación de césped (no incluido en precio), suministrada a  
 granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin produ-  
 cir daños a las plantas existentes. Espesor medio de 30 cm.  
mt48tie030a   1,150 m3   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   23,70 27,26 
mq01exn020a   0,070 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW           46,35 3,24 
mo115         0,070 h    Peón jardinero.                                                  18,69 1,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.18          m2   Estor enrollable ventanas                                         
 m2. Estor enrollable, de ancho y altura variable, con tejido ignífugo perforado, de fibra de vidrio sin PVC ni halóge-  
 nos, accionamiento manual con cadena de PVC en el lado derecho; fijado en la pared con anclajes mecánicos.  
mt44stm010aaa 1,000 m2   Estor enrollable, con tejido ignífugo perforado, de fibra de vid 119,31 119,31 
mt44stm020a   1,000 ud   Kit para el accionamiento de estor enrollable                    9,70 9,70 
mo011         0,468 h    Oficial montador                                                 20,48 9,58 
mo080         0,702 h    Ayudante montador                                                18,92 13,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
5.19          m2   Tabique sist acustico certificado 146 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Lib  
 m2. Tabique formado por dos placas Pladur® N o equivalente de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de  
 una doble estructura, libre, de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una y separadas entre sí una distancia  
 variable (espacio mínimo de 10 mm). Ambas estructuras se forman a base de montantes Pladur® (elementos verti-  
 cales) o equivalente de alas de 35 mm y canales Pladur® (elementos horizontales) o equivalente, dando un ancho  
 total de tabique mínimo terminado de 156 mm (146+10). Parte proporcional de materiales Pladur® o equivalente:  
 tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales  
 en suelo y techo. Totalmente teminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados,  
 con rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado (a definir en  
 proyecto). Alma de cada estructura Pladur® o equivalente rellena en su totalidad con lana mineral de 40 a 50 mm  
 de espesor. Montaje según recomendaciones técnicas Pladur® o equivalente, norma UNE 102043 y requisitos del  
 CTE.  
mt12pip020b   3,440 m    Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas ce 0,33 1,14 
mt12pfp010ab  1,900 m    Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero 1,75 3,33 
mt12pfp020b   7,000 m    Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero 2,05 14,35 
mt16lra060b   2,100 m2   Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 3,12 6,55 
mt12psp010aaa 4,200 m2   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3200 / 12,5 / con 7,14 29,99 
mt12ptp010ag  21,000 ud   Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x2 0,01 0,21 
mt12ptp010af  42,000 ud   Tornillo autorroscante                                           0,01 0,42 
mt12ptp010ch  3,000 ud   Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR     0,02 0,06 
mt12pep010pa  1,282 kg   Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclas 1,33 1,71 
mt12pip010aa  6,300 m    Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura      0,05 0,32 
mt12pip010e   0,300 m    Cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR      0,50 0,15 
mo053         0,388 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores                  19,56 7,59 
mo100         0,388 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   18,05 7,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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5.20          m2   Panelado zona ciega con p.sandwich y acabado panel composite ext  
 m2. Panelado de paños ciegos con sándwich formado por chapa de aluminio interior de 1,5 mm de grosor, aisla-  
 miento interior y exterior con acabado de panel Composite de aluminio CORTIZO StacBond® FR o equivalente de  
 4mm de espesor total (clasificación al fuego B-s1-d0 UNE 13501-1), formada por doble lámina de aluminio (exterior  
 e interior) de 0.5 mm de espesor según norma EN 485-4:1993, con núcleo intermedio de baja densidad y retardan-  
 te de llama de 3 mm. de espesor y un peso total de aperox. 8,02 Kg/m2.  Aluminio cara exterior aleación 5005 se-  
 gún UNE-EN 485-2; Transmitancia Térmica 5,62 W/m²K, Índice Global de Reducción Acústica (UNE-EN ISO  
 10140-2:2011) Rw (C;Ctr) (dB), 29 (-1;-3)  
 Aluminio lacado en la cara exterior con un espesor de 22/40 , en color blanco y terminación PVdF 70/30 (70%  
 Fluoruro de Polivinilideno, 30% resina acrílica) con film plástico de protección.  Aluminio lacado en la cara interior.  
mt12prc010aaa 1,050 m2   Panel composite StacBond FR Cort o equi 1,5mm                    265,63 278,91 
mo052         0,950 h    Oficial 1ª montador sist fachada prefabricadas                   18,13 17,22 
mo099         0,950 h    Ayudante montador sist fachada prefabricadas                     16,43 15,61 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                311,70 6,23 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  318,00 9,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  327,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.21          ud   Butaca salón actos. Modelo 5036 PLX Figueras o equivalente        
 ud. Butaca modelo TOP 5036 PLX (552mm) Fabricante Figueras o equivalente, de dimensión en planta 560mm  
 (ancho sin abrir mesado) y de 850mm (con apertura de mesado) y separación a intereje de 530mm y ancho libre  
 ente filas de 950mm.Fijado a una superficie plana.  
   
 • Estructura en bancada, tubo de acero pintado en epoxi: termoendurecido o aluminio.  
 • Carcasa de polipropileno en asiento y respaldo con gran resistencia al impacto o contrachapado de madera.  
 • Tela en hilo ignífugo según norma M-1.  
 • Asiento y respaldo ergonómicos en espuma de poliuretano, alta densidad. Con barrera corta-fuego.  
 • Asiento abatible automáticamente.  
 • Brazos de espuma integral o madera.  
 • Medidas mínimas da butaca: 500 mm ancho (entre ejes o centro) x 600mm profundidad (abierta) x750 mm de al-  
 to. Deberá ser volumétricamente proporcionada para sentar a personas adultas con comodidad.  
 • Con pala abatible.  
mt50spl105b   4,000 ud   Fijación compuesta por taco químico arandela y torn              5,82 23,28 
mt52mug220hr  1,000 ud   Butaca TOP 5036 LP                                               300,00 300,00 
mo041         0,330 H    Oficial 1ª const ob civil                                        19,93 6,58 
mo087         0,330 h    Ayudante construcción ob civil                                   18,92 6,24 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                336,10 6,72 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  342,80 10,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  353,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA006 PAVIMENTOS                                                        
6.01          m2   Capa fina (2 a 10 mm) de mortero autonivelante de cemento         
 m2. Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplica-  
 da manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa  
 aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color  
 amarillo, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso ban-  
MT09MOR010E  4,000 kg   Pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, 0,69 2,76 
MT16PEA020A   0,125 l    Imprimación monocomponente                                       7,28 0,91 
MT09MOC020C  0,100 m2   Panel rígido de poliestireno expandido                           0,92 0,09 
mo020         0,080 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 1,52 
MO111         0,100 H    Peón ordinario construcción                                      17,42 1,74 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                7,00 0,14 
CIII          0,072 %    Costes indirectos                                                3,00 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
6.02          m2   Pav GERFLOR Taralay Premium Compact vinilico rollo                
 m2. Pavimento vinílico de la marca GERFLOR TARALAY PREMIUM COMFORT o equivalente,de 3 – 3,30 mm.  
 de espesor. Capa de uso de PVC puro, sin cargas minerales,calandrada y prensada de 1 mm. de espesor color a  
 decidir por DF. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor = 2,0 mm3 (Grupo T). Indentación residual se-  
 gún EN 433 de 0,06 mm. Antiestático, en rollo de 2 m. de ancho, reforzado con malla de fibra de vidrio. Diseño ho-  
 mogéneo no direccional en masa, sobre subcapa de espuma de muy alta densidad (Very High Density - VHD). Do-  
 tado de un tratamiento fotorreticulado PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado  
 en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros productos químicos usados en el sec-  
 tor de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida. Propiedades acústicas (16 dB  
 absorción al ruido de impacto) gracias a la subcapa de espuma VHD y una resistencia excelente a las cargas es-  
 táticas y dinámicas. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según  
 la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según  
 CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfls1). Según CTE-2010 (DBSUA) tiene índice  
 de resbaladicidad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28  
 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del crecimiento según  
mt18plh110d   1,050 m2   Pav GERFLOR Taralay Premium Compact                              39,00 40,95 
mo026         0,202 h    Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles.               17,24 3,48 
mo064         0,101 h    Ayudante instalador revestimientos                               16,13 1,63 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                46,10 0,92 
CIII          0,382 %    Costes indirectos                                                3,00 1,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
6.03          m    Rodapie PVC 60mm                                                  
 m. Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 60 mm de altura, fijado con adhesivo. Color a decidir por DF  
mt18dww020a   0,060 l    Adhesivo de cloropreno, de base solvente monocomponente.         5,43 0,33 
mt18rpv020a   1,050 m    Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 60 mm de altura y 4 3,95 4,15 
mo026         0,120 h    Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles.               17,24 2,07 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                6,60 0,13 
CIII          0,067 %    Costes indirectos                                                3,00 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

6.04          m2   Pavimento exterior hormigón impreso antirresbaladicidad           
 m2_Pavimento hormigón impreso en color gris natural de 5cm, antiresbaladicidad, sobre solera o forjado de hormi-  
 gón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; re-  
 gleado y nivelado de solera;acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de roda-  
 dura para pavimento de hormigón, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, color burdeos y  
 capa de sellado final con resina impermeabilizante, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Pavimento de hormigón impreso ejecutado sobre solera de hormigón armado de 15 cm de espesor (no incluida).  
 A la terminacion de la ejecución del pavimento se deberá verificar el cumplimiento del grado de resbaladicidad exi-  
O01OA030      0,085 h.   Oficial primera                                                  17,62 1,50 
O01OA050      0,085 h.   Ayudante                                                         16,06 1,37 
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,30 
P08CT070      7,000 kg   Pavimento continuo par.met.gris                                  2,10 14,70 
P08CT080      0,150 kg   Liquido de curado 130                                            2,00 0,30 
P08FR316      0,300 m.   Sellado de juntas 4 mm.                                          5,41 1,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA007 CARPINTERIA                                                       
7.01          m2   Puerta interior CORREDERA de paso. 1 hoja (paso libre 82,5)       
 m2_Puerta interior de paso de una hoja corredera (PASO LIBRE 82,5cm) con alma de poliuretano y laminado fenó-  
 lico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa, con armazón metálico para puerta co-  
 rredera. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado  
 contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fenólico re-  
 forzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm.Color idem  
 puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Incluido parte pro-  
 porcional de panel de yeso para revestir el armazón metálico. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso  
MT22AD58G5D88 1,000 Ud   Armazón metálico para puerta corredera                           115,00 115,00 
MT22AAP011JA  1,000 Ud   Precerco de madera de pino 90x35mm                               21,30 21,30 
MT22AGA015AE 5,100 m    Galce de MDF, acabado en laminado fenólico                       6,66 33,97 
MT22ATA015AA  1,000 Ud   Puerta de paso ciega hueca, alma poliuretano laminado fenólico   132,00 132,00 
MT22ATA015AB  10,400 m    Tapajuntas de MDF, con acabado fenólico                          1,36 14,14 
MT23IBL010P   3,000 ud   Perno de 100x58mm                                                0,74 2,22 
MT23PPB031    18,000 ud   Tornillo de latón 21/35mm                                        0,06 1,08 
MT23PPB200    1,000 ud   Cerradura con llave maestreada                                   11,29 11,29 
MTJÑDAK21JÑ   1,000 ud   Herrajes ocultos y manillas/pomos aceron inox AISI 304           8,12 8,12 
MO016         0,909 H    Oficial primera montador ascensor                                19,11 17,37 
MO056         0,909 h    Ayudante carpintero                                              14,61 13,28 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                369,80 7,40 
CIII          3,772 %    Costes indirectos                                                3,00 11,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  388,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

7.02          M2   CARPINTERÍA AL. NAT. C/RPT FIJA Y OSCILO                          
 m2. Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte oscilobatiente para acristalar, con rotura de  
 puente térmico, de dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de  
 la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido aleación de aluminio 6063 y trata-  
 miento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de  
 rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y  
 apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de  
 estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perime-  
 tral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certi-  
 ficación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 o equivalente. Elaborado en taller. Acabado lacado o anodizado  
 en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo  
 que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo fabricado en taller e instalado y  
 acristalado en obra con las siguientes características:  
 - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo aprox. de 55 y 63mm. Rotura de puente térmi-  
 co por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta dis-  
 ponible en travesaños y marcos.  
 - Hojas multicámara basadas en un módulo aprox. de 55 y 63mm.   
 - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
 - Manilla tipo inoxidable y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería, propios del sistema.  
 - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   
 - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, cara  
 al interior.  
 - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posición y plan supervi-  
 sado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, Clase 4, Estanqueidad al agua según Nor-  
 ma UNE-EN 12208:2000 o equivalente Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 o  
 equivalente Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Perme-  
 abilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en  
 calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. In-  
 cluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el  
 resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio de 1,5 mm de espesor y característi-  
 cas similares a carpinterías, colocación según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE o  
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 
mt25pfz04070C 4,500 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 13,56 61,02 
mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,42 1,01 
mt25pfx200788 1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    51,56 51,56 
MT25PFZ010YGA 4,500 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 11,40 51,30 
mt25pfz015mas 4,330 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 12,41 53,74 
mt25pfz020mas 3,970 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 4,50 17,87 
%CI CAR01     1,580 %    Costes Indirectos                                                281,00 4,44 
%MA CAR01     0,900 %    Medios Auxiliares                                                285,50 2,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
7.03          M2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)              
 m2. Doble acristalamiento Climalit o equivalente y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-  
 herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor  
 (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado  
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona  
MT21VEG050AID 1,006 m2   Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)            69,46 69,88 
MT21VVA015    0,580 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                    2,43 1,41 
MT21VVA021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios                  1,33 1,33 
MO054         0,330 h    Oficial 1º cristalero                                            16,09 5,31 
MO109         0,330 h    Ayudante cristalero                                              15,66 5,17 
%MA VIDR 01   1,990 %    Medios auxiliares                                                83,10 1,65 
%CI VIDR 01   2,990 %    Costes indirectos                                                84,80 2,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

7.04          M2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA  C/RPT                                

 m2. Suministro y colocación de carpintería exterior con apertura antipánico abisagrada de 70 mm de aluminio ano-  
 dizado o lacado, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación  
 de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles de aleación de  
 aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles  
 de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas so-  
 portan hasta 220Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. Resistencia a aperturas y  
 cierres repetidos (según Norma UNE-EN 1191:2000 o equivalente): 1.000.000 ciclos. La resistencia al impacto de  
 cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE o equivalente.Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de  
 puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas  
 con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de col-  
 gar y apertura antipánico homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox,  
 elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Cerraduras de seguridad tipo tesa  
 TX80 con amaestramiento según criterios de D. F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por  
 medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marca-  
 do CE según UNE-EN 14351-1 o equivalente. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un  
 ciclo completo que comprende las operacionesde desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El  
 espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Permeabilidad  
 al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
 12208:2000 o equivalente, Clase 6A, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente, Cla-  
 se C4. Sellado de juntas con cerramiento. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas  
 perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exte-  
 riores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle.  
 Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según  
 muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y probada.   
mt25pfz04070  3,950 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto                          2,36 9,32 
MT2PMILLENIUM 1,050 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color                   261,22 274,28 
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 
mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,42 1,01 
mt25pfx200788 1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    51,56 51,56 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 
%CI PUER01    1,580 %    Costes indirectos                                                380,70 6,02 
%MA PUER 01   0,910 %    Medios auxiliares                                                386,70 3,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
7.05          m2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 5+5/12/4+4 (int./cám./ext.)             
 m2. Doble acristalamiento Climalit o equivalente y espesor total 30 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-  
 herm XN incoloro laminar Stadip Silence 10mm (5+5) y un vidrio interior laminado acústico y de seguridad Stadip  
 Silence 8 mm deespesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y deble  
 sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-  
 do en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP o equivalente. Incluso limpieza y  
 transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de  
U23GH 00E     1,006 m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                      101,43 102,04 
U23OV 00E     7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,60 4,20 
U23OV5 00E    1,020 Ud   Materiales auxiliares                                            1,34 1,37 
U01FZ303 00E  1,150 h    Oficial 1ªvidriería                                              13,85 15,93 
%CI VIDR 02   3,000 %    Costes indirectos                                                123,50 3,71 
%MA VIDR 02   2,000 %    Medios auxiliares                                                127,30 2,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

7.06          m2   Reja acero inoxidable 190x200                                     

 ud. Reja metálica practicable de acero inoxidable de dimensión 1,90x2,00m (ancho x alto) con cerradura y posibi-  
 lidad de apertura desde el interior compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en ca-  
 liente de 12x12 mm,  y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12  
 mm, montaje mediante patillas de anclaje.  
mt26aac010aa  13,161 m    Cuadradillo de perfil macizo de acero inox 12x12mm               5,66 74,49 
mt26aab010aa  11,110 m    Tubo cuadrado de perfil hueco de acero inox de 20x20             4,31 47,88 
mt23rmh010    0,263 ud   Cerradura y bisagras para reja metálica practicable.             88,00 23,14 
mt08aaa010a   0,060 m3   Agua                                                             1,50 0,09 
mt09mif010ca  0,015 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento                  33,86 0,51 
mo020         0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 9,52 
mo113         0,300 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 5,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
7.07          ud   Puerta acústica lacada en blanco 82,5                             
 Block de puerta acústica, de madera lacado en balnco, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de una hoja,  
 lisa, de 203x82,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto con  
 laminado de alta presión (HPL), cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera y  
mt22aap011ja  1,000 ud   Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c 17,39 17,39 
mt22bac010ya  1,000 ud   Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido  484,49 484,49 
mt22www040    0,100 ud   Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva               8,37 0,84 
mo017         1,150 h    Oficial 1ª carpintero.                                           20,22 23,25 
mo058         0,950 h    Ayudante carpintero                                              19,03 18,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  544,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

7.08          m2   Muro cortina CORTIZO TP52 o equivalente                           

 m2. Suministro y colocación de sistema de muro cortina CORTIZO TP-52 o equivalente compuesto por perfiles de  
 aluminio de aleación 6063 y tratamiento térmico T-5. Solución de perfilería superpuesta compuesta por montantes y  
 travesaños tipo COR-9811 y COR-9861 , fijados a estructura portante. Ambos con una sección vista de 52mm y  
 provistos de canales de drenaje y ventilación.   
 La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 64 mm., un perfil presor comprime perimetralmente el  
 vidrio en sus cuatro caras asegurándolo al conjunto del muro cortina. Exteriormente los perfiles de tapeta rematan  
 horizontal y verticalmente el conjunto del sistema con una sección vista de 52mm.  
 La rotura de puente térmico se obtiene mediante perfiles de PVC de 6, 12 o 30mm aislantes apilables que posibili-  
 tan las diferentes configuraciones de acristalamiento.   
 La estanqueidad óptima al usar un sistema de juntas de EPDM seccionables continuas existiendo la posibilidad de  
 emplear ángulos vulcanizados en las uniones montante travesaño y con la incorporación de una cinta de butilo en  
 la zona coincidente con los perfiles presores horizontales y verticales.   
 Sistema de drenaje en cascada permitiendo hasta tres niveles de drenaje en canales de montantes y travesaños,  
 permitiendo la evacuación de la posible agua de condensación. Colocación de pipetas y piezas de continuidad en  
 las uniones de montante-montante para garantizar el correcto desagüe.  
 Apoyavidrios en cruz de grandes cargas que permite emplear vidrios de hasta 750 Kg.  
 Posibilidad de Sistemas de apertura proyectante horizontal, proyectante paralela u oscilobatiente ocultas propios del  
 sistema con acristalamiento mediante pegado estructural. Compases de acero inoxidable que permiten configura-  
 ciones de hoja de dimensiones máximas de 2500x2500mm y 180 Kg de peso (proyectante horizontal),  
 1500x3000mm y 200 kg (proyectante paralela) y 1400x1900mm y 100 kg (oscilobatiente). Estanqueidad en aper-  
 turas mediante un sistema de juntas de EPDM. Posibilidad de apertura motorizada.  
 Incluye manilla oculta en ventana proyectante de fachada.  
 Anclajes de aluminio extruido para fijaciones a frente de forjado, arranque y coronación que permiten regulación tri-  
 dimensional y correcto aplomado de la fachada.  
 Posibilidad de realización de fachadas poligonales (mediante montantes de alas plegables), y de esquinas y rinco-  
 nes hasta ángulos de 90º y la de incorporar elementos exteriores complementarios a la fachada como lamas de  
 protección solar mediante fijación con orzas a ésta.  
 - Transmitancia térmica de hueco Ucw desde 0,6 w/m2K  
 - Máximo aislamiento acústico: 38 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 - Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2002        Clase  AE  
 - Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000              Clase  RE1350  
 - Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13116:2001                Clase  2000Pa        
 Ensayo de referencia de 3.0  x 3.5 m.  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Anodizado, acabado color natural. efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase,  
 lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el  
 sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Perfil interior:  
 -Anodizado, acabado color natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase,  
 lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el  
 sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 
mt25mco010a   1,000 m2   Estructura muro cortina sist tapet atorni rema exte clipad       128,40 128,40 
mt25mco020    0,600 m2   Panel chapa aluminio laminas aluminio espe lac cara alma aisl    110,98 66,59 
mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,42 1,01 
mt25mco050    1,000 m2   Repercusión remate y anclajes varios                             20,00 20,00 
mt25pfx200788 1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    51,56 51,56 
MT25PFZ010YGA 4,500 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 11,40 51,30 
mt25pfz015mas 4,330 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 12,41 53,74 
mt25pfz020mas 3,970 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 4,50 17,87 
%CI CAR01     1,580 %    Costes Indirectos                                                435,00 6,87 
%MA CAR01     0,900 %    Medios Auxiliares                                                441,90 3,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  445,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA008 INSTALACIONES SANEAMIENTO                                         
8.01          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm a pie de bajante         
 ud. Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabri-  
 cados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. El precio no incluye la excavación  
O01OA030      0,640 h.   Oficial primera                                                  17,62 11,28 
O01OA060      1,280 h.   Peón especializado                                               14,66 18,76 
M05RN020      0,120 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 4,33 
P01HM020      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 2,02 
P02EAH025     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          77,01 77,01 
P02EAT090     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   30,81 30,81 
mt11ppl030a   1,000 ud   Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm                                9,63 9,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
8.02          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50X50X50 cm a pie de bajante         
 ud. Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50cm, sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabri-  
 cados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. El precio no incluye la excavación  
O01OA030      0,640 h.   Oficial primera                                                  17,62 11,28 
O01OA060      1,280 h.   Peón especializado                                               14,66 18,76 
M05RN020      0,120 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 4,33 
P01HM020      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 2,02 
P03EA15DFA    1,000 ud   Arq. HM C/Zunch. sup-fondo ciego 50x50x50                        71,01 71,01 
PD 1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                                   27,65 27,65 
mt11ppl030a   1,000 ud   Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm                                9,63 9,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
8.03          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF DE PASO HM 60x60x60                      
 ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y  
O01OA030      0,640 h.   Oficial primera                                                  17,62 11,28 
O01OA060      1,280 h.   Peón especializado                                               14,66 18,76 
M05RN020      0,120 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 4,33 
P01HM020      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 2,02 
P02EAH025     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          77,01 77,01 
P02EAT090     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   30,81 30,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
8.04          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF DE PASO HM 50x50x50                      
 ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y  
O01OA030      0,640 h.   Oficial primera                                                  17,62 11,28 
O01OA060      1,280 h.   Peón especializado                                               14,66 18,76 
M05RN020      0,120 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 4,33 
P01HM020      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 2,02 
P03EA15DFA    1,000 ud   Arq. HM C/Zunch. sup-fondo ciego 50x50x50                        71,01 71,01 
PD 1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                                   27,65 27,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

8.05          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF DE PASO HM 40x40x40                      
 ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y  
O01OA030      0,640 h.   Oficial primera                                                  17,62 11,28 
O01OA060      1,280 h.   Peón especializado                                               14,66 18,76 
M05RN020      0,120 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 4,33 
P01HM020      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 2,02 
DKDHNNSHJSB  1,000 ud   Arq. HM C/Zunch. sup-fondo ciego 40x40x40                        65,85 65,85 
KDJDDKDKKK    1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 40X40cm                                   25,85 25,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
8.06          m    TUBO SN 4 MULTICAPA  110mm                                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 110mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
 pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de  
 residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y ma-  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  17,62 3,52 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               14,66 2,93 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,98 
PADFN WJSJ    1,000 m    Tubo PVC liso multicapa D=100                                    3,80 3,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
8.07          m.   TUBO SN4 MULTICAPA  125mm                                         
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 125 mm. y de unión por junta elástica..  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión  
 de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y  
 maquinaria necesaria para realizar los trabajos. Incluido parte proporcional de accesorio de conexionado.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  17,62 3,52 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               14,66 2,93 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,98 
P02TVO320     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa D=125                                     4,20 4,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
8.08          m.   TUBO SN4 MULTICAPA 160mm                                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diáme-  
 tro160. y de unión por junta elástica..  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
 pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de  
 residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y ma-  
 quinaria necesaria para realizar los trabajos. Incluido parte proporcional de accesorio de conexionado. Incluido p.p.  
 de trabajos de apertura de huecos, impermeabilización y sellado de las arquetas existentes una vez que se conec-  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  17,62 3,52 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               14,66 2,93 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,98 
P02TBV0321    1,000 m    Tubo PVC liso multicapa  D=160                                   5,20 5,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

8.09          m.   DRENAJE. TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=160 mm.GRAVA               

 m. Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada  
 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtran-  
 te hasta 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex-  
 til). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por enci-  
 ma de la grava,s/ CTE-HS-5. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se  
 incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria nece-  
 saria para realizar los trabajos.  
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  17,62 4,23 
O01OA060      0,390 h.   Peón especializado                                               14,66 5,72 
P01AA020      0,066 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 1,11 
P01AG130      0,250 m3   Grava 40/80 mm.                                                  15,00 3,75 
P02RPD050     1,000 m.   Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm                             14,43 14,43 
P06BG320      2,470 m2   Fieltro geotextil 125 g/m2                                       0,78 1,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
8.10          ud   Rejilla lineal ac. inox 1500x160mm                                
 ud. Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, de 1500 mm de longitud, 160 mm de anchura y 40 mm de  
 altura, con rejilla de acero inoxidable, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de  
 espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.Incluido p.p. de solera de hor-  
 migón y evacuación a terreno.  
 NOTA:  Se prestará especial atención al nivel y pendiente para poder realizar la evacuación por gravedad con re-  
 lación a la red existente en el centro escolar.  
 NOTA: Se valorará la conexión de las rejillas que en proyecto se plantean evacuar al terreno a la red de sanea-  
 miento (zona evacuación escaleras exteriores) en caso de detectar posibilidad de agua en el terreno.  
mt10hmf010tLb 0,047 m3   Hormigón HM-20/B/20/X0                                           73,13 3,44 
mt11cns020hwa 0,667 ud   Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable 1500x160mm     243,70 162,55 
mt11var020    3,000 ud   Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de s 0,75 2,25 
mo020         0,450 h    Oficial 1ª construcción                                          19,03 8,56 
mo113         0,462 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 8,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
8.11          m    Red de condensados 50mm                                           
 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento (tramo de falso techo,  
 montante vertical y colector enterrado hasta arqueta incluido), formada por tubo flexible de PVC, de 50 mm de diá-  
 metro y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la  
 bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
mt36tsf410a   0,500 ud   Material auxiliar de montaje de PVC 50mm                         0,50 0,25 
mt36tsf010a   1,050 m    Tubo de PVC 50MM                                                 1,49 1,56 
mt11var009    0,015 L    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 16,54 0,25 
mt11var010    0,008 L    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         22,91 0,18 
mo008         0,700 H    Oficial 1 fontanero                                              20,48 14,34 
mo107         0,035 h    Ayudante fontanero                                               18,88 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA009 INSTALACIONES ELECTRICIDAD / ILUMINACION                          
9.03          Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000                               
 Ud.  Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-  
 to), modelo LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000 de Opple, o equivalente,con cable, tubo, conjunto del siste-  
 ma con eficiencia luminosa >110lm/W y un máximo de 11,5W de potencia de consumo total en LED. Con un indice  
 de reproducción cromática >80%, UGR<22 y una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=60.000h  
 L70 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobiológico 0 según  
 EN62471 o equivalente. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado  
AADDD         1,000 Ud   modelo LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000 de Opple             78,00 78,00 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                94,20 1,88 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                96,00 2,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
9.04          Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-4000                            
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-  
 to), modelo LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-4000 de Opple, o equivalente,con cable, tubo, conjunto del  
 sistema con eficiencia luminosa >110lm/W y un máximo de 23W de potencia de consumo total en LED. Con un in-  
 dice de reproducción cromática >80%, UGR<22 y una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida  
 útil>=60.000h L70 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobioló-  
 gico 1 según EN62471 o equivalente. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3.  
ASASS         1,000 Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-4000                           122,00 122,00 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                138,20 2,76 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                140,90 4,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
9.05          Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-940                             
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-  
 to), modelo LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-940 de Opple, o equivalente,con cable, tubo, conjunto del sis-  
 tema con eficiencia luminosa >110lm/W y un máximo de 23W de potencia de consumo total en LED. Con un indice  
 de reproducción cromática >90%, UGR<22 y una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=60.000h  
 L70 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobiológico 1 según  
 EN62471 o equivalente. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado  
 ENEC y regulación DALI. Incluida mano de obra y pequeño material.  
   
DAFA DADFA DA 1,000 Ud   LEDDownlightRc-P-MWR200-23WDALI-940                              133,00 133,00 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                149,20 2,98 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                152,10 4,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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9.06          Ud   LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19                              
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-  
 to), modelo LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19 de Opple, o equivalente, con cable flexible, tubo visto de  
 PVC rígido. Conjunto del sistema con eficacia luminosa>130 lum/W y un máximo de 30W de potencia en LED, con  
 un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida  
 útil>=70.000h L70 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobioló-  
 gico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado  
DEWFGDRG      1,000 Ud   modelo LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19 de Opple            147,00 147,00 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                163,20 3,26 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                166,40 4,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
9.07          Ud   LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH                                 
 Ud. Suministro y colocación de iluminación spot de pared de LED, modelo LED WallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH  
 de Opple o equivalente, con cable flexible, tubo visto de PVC rígido. Conjunto del sistema con eficacia lumino-  
 sa>75 lum/W, TC 3000ºK y un máximo de 10W de potencia en LED, con un índice de reproducción cromáti-  
 ca>80%, y con un grado de protección IP65, grado de resistencia IK06. Carcasa de aluminio fundido a presión, re-  
 sistente a la corrosión y sin tornillos visibles. Color carcasa blanco. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra,  
KDHHNDKWL     1,000 Ud   Modelo LED WallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH de Opple o similar    227,00 227,00 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                243,20 4,86 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                248,00 7,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  255,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
E17BD050      ud   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     
 Red de toma de tierra compuesta por cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la lí-  
 nea principal de toma de tierra, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, picas para red de toma de tierra for-  
 mada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 19 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una  
 profundidad mínima de 80 cm. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.  
MOOI.1a       4,000 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 66,28 
P15EB010      100,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,19 219,00 
mt35tte010b   3,000 Ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 18,00 54,00 
mt35tts010b   52,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo.          4,13 214,76 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  19,55 19,55 
mt35www020    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,15 1,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  574,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
P.C.GGCOLG    ud   INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN CUADRO GENERAL DE I.E.S            
 Suministro e instalación de las siguientes protecciones en CUADRO GENERAL DE I.E.S:  
   
 1 térmico 4x50A   
MOOI.1a       1,000 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 16,57 
407934        1,000 u    Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 50A                                     188,67 188,67 
411668b       1,000 u    Diferencial DX³ 4P 63A 500mA Tipo AC-S                           325,00 325,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  530,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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LSRZ1K16T     m    LINEA ALIMENTACION A CUADRO SALÓN DE ACTOS RZ1-K 4x16 MM2 + TT    

 Circuito eléctrico trifásico para alimentación a CUADRO DE SALÓN DE ACTOS, realizado con conductores de co-  
 bre unipolares RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según  
 UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticula-  
 do (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos  
 y gases corrosivos (Z1). Instalado, incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
MOOI.1a       0,150 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 2,49 
P15AI030      5,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu                          3,66 18,30 
U30JW900      1,000 ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,16 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UJA10473      M    CANAL UNEX DE 40X60 MM                                            
 Suministro e instalación de canal serie 73 en U43X (libre de halógenos) de UNEX o equivalente, de color blanco ral  
MOOI.1a       0,150 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 2,49 
BG2A7324      1,000 M    canal 73 en U43X  40x60 mm                                       14,25 14,25 
BGW2A74H      1,000 U    p.p.accesorios y ele.acab.c73 40x60 mm nieve                     2,69 2,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IEO010a       m    CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 50 MM D  
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente,  
 de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente  
MOOI.1a       0,050 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 0,83 
mt35aia090mf  1,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 50 mm d 4,42 4,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
IEO010        m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE 50 MM DE DIÁMETRO NO  
 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-  
 sión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno prin-  
MOOI.1a       0,045 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 0,75 
O01OA030      0,043 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,76 
O01OA060      0,043 h.   Peón especializado                                               14,66 0,63 
mt01ara010    0,058 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 0,70 
mt35aia070ab  1,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,03 2,03 
mt35www030    1,000 m    Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,25 0,25 
mq04dua020b   0,006 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,06 
mq02rop020    0,044 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,15 
mq02cia020j   0,001 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E03AHR060     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 400x400x500 mm., medidas interiores, tapa fundición dúctil clase C250 y dimensiones 40x40cn y formación de  
 agujeros para conexiones de tubos. Colocada y p.p. de medios auxiliares, incluyendo el relleno de arena hasta  
O01OA030      0,640 h.   Oficial primera                                                  17,62 11,28 
O01OA060      1,280 h.   Peón especializado                                               14,66 18,76 
P02EAH025     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          77,01 77,01 
mt11arh020b   1,000 Ud   Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para 12,43 12,43 
P01HM010      0,003 m3   Hormigón HM-20/P/20/l central                                    59,69 0,18 
P01AA020      0,016 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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C.G.F         u    CUADRO GENERAL SALÓN DE ACTOS DE LEGRAND                          

 Suministro e instalación de cuadro de protección general de SALÓN DE ACTOS de LEGRAND o equivalente forma-  
 do por armario metálico XL3 400 de 1900 mm de alto x 575 mm de ancho x 193 mm de fondo, con puerta plana  
 metálica, para instalación en superficie sobre el suelo, con capacidad para contener en su interior, debidamente  
 montados y conexionados, todos los elementos de protección necesarios, incluidos estos en el precio, según el  
 esquema eléctrico, complementos modulares y bornas viking Legrand descritos en el esquema unifilar, con un  
 25-30% de espacio de reserva. Instalado.  
MOOI.1a       10,000 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 165,70 
004885        2,000 u    REPARTIDOR TETRAP 40A 6MOD                                       13,75 27,50 
020119        1,000 u    ARMARIO EQUIPABLE XL3 400 H1900                                  295,50 295,50 
020279        1,000 u    PUERTA PLANA LISA METAL H1900                                    124,41 124,41 
037301        1,000 u    BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM                                   25,45 25,45 
037385        1,000 u    KIT UNION EQUIPOTENCIAL                                          2,15 2,15 
407754        15,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C P+N 10A                                     20,25 303,75 
407756        7,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C P+N 16A                                     25,54 178,78 
407928        1,000 u    Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 16A                                     37,80 37,80 
407929        1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 20A                                      49,86 49,86 
407930        2,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A                                      52,82 105,64 
407931        2,000 u    MAGNET DX3 6/10KA C 4P 32A                                       68,39 136,78 
407932        1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 40A                                      80,32 80,32 
411505        11,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/40/30 AC                                       30,88 339,68 
411505b       2,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC                                      65,88 131,76 
411668        1,000 u    DIFERENCIAL DX3 4P 40A 300mA Tipo AC-S                           190,26 190,26 
412272        1,000 u    LIMITADOR SOBRETENSIÓN T1+T2 12,5kA                              175,60 175,60 
412794        1,000 u    INT.HOR.ANALOG/CR/S/1X16/1MOD                                    45,97 45,97 
412523        2,000 u    CONTACTOR 25A 2 NA 230V                                          22,09 44,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.461,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  
KEORTEVO10KVA u    UPS TRIFÁSICO SOCOMEC / MODELO MASTERYS GP4                       
 Suministro e instalación de SAI trifásico VFI (On-line Doble Conversión) de 10 kVA (10 kW) de potencia, marca So-  
 comec modelo Masterys GP4 o equivalente, formado por: un rectificador-cargador de tecnología: transistores  
 IGBTs (THDI(Reinyección armónica entrada)<3%, Factor de potencia>0.99), un ondulador-inversor de tecnología  
 transistores IGBTs (factor de potencia a la salida=1), un by-pass estático, un by-pass de mantenimiento. Sistema  
 de control a microprocesador. No penalización de la potencia activa (kWs) entregada por el SAI con cargas con  
 factor de potencia desde 0,9 inductivo a 0,9 capacitivo. Baterías de 10-12 años de vida media según clasificación  
 Guía Eurobat. Tecnología: AGM (electrolito absorbido en el separador). Electrodos tipo placas planas de plomo-cal-  
 cio sin mantenimiento. Autonomía de 60 minutos para una carga de 4,5 kW (test automático de disponibilidad). Ubi-  
 cación de las baterías en mismo armario de SAI. Sistema EBS de carga inteligente de las baterías según la tempe-  
 ratura. Se reducen los fenómenos de corrosión de las placas de la batería y se optimiza el ciclo de vida de la bate-  
 ría. Comunicación por contactos secos programables, 3 entradas y 4 salidas. Rendimiento del equipo de hasta el  
 96,5% en modo VFI (On Line Doble Conversión). Certificado TUV. En cumplimiento con la normativa Rohs. Dise-  
 ñado para un MTTR 5 veces menor que un SAI monolítico convencional gracias a su estructura interna en bricks.  
 MTBF >300000h, certificado por organismo externo. Posibilidad de poner hasta 6 equipos en paralelo para aumento  
 de potencia mediante un kit de acoplamiento a solicitar (arquitectura N+1).  Transporte hasta pie de obra (no espe-  
MOOI.1a       1,500 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 24,86 
311021        1,000 u    SAI trifásico VFI (On-line Doble Conversión) de 10 kVA (10 kW) d 6.954,54 6.954,54 
PGENP01.0608  1,000 m    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
PM            1,000 u    Puesta en marcha                                                 875,00 875,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.855,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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ES07Z1K1.5    m    CIRCUITO INTERIOR ES07Z1-K 2x1,5 MM2+TT                           

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 20 mm de diámetro libre de  
 halógenos y conductores de cobre unipolares, ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción  
 al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protec-  
 ción), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
MOOI.1a       0,150 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 2,49 
P15AI340      3,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)1,5mm2 Cu                             0,35 1,05 
Tubocorruga   1,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 0,37 
U30JW900      0,700 ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,16 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
ES07Z1K2.5    m    CIRCUITO INTERIOR ES07Z1-K 2x2.5 MM2+TT                           
 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 20 mm de diámetro libre de  
 halógenos y conductores de cobre unipolares, ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción  
 al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protec-  
MOOI.1a       0,150 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 2,49 
P15AI350      3,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)2,5mm2 Cu                             0,41 1,23 
Tubocorruga   1,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 0,37 
U30JW900      0,700 ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,16 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
RZ1K1.5MST    m    CIRCUITO INTERIOR/EXTERIOR RZ1-K 2x1,5+TT                         
 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 20 mm de diámetro libre de  
 halógenos y conductores de cobre unipolares, RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 1kV, reacción al fuego  
 clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección), in-  
MOOI.1a       0,180 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 2,98 
Tubocorruga   1,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 0,37 
mt35cun010y1  1,000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS) 3G1,5 mm²                            0,88 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
RZ1K2.5T      Ml   CIRCUITO INTERIOR RZ1-K 4x2,5+TT                                  
 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 25 mm de diámetro libre de  
 halógenos y conductores de cobre unipolares, RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 1kV, reacción al fuego  
 clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 5x2,5 mm2., en sistema trifásico, (fases, neutro y protección), incluí-  
MOOI.1a       0,250 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 4,14 
U30JA120      5,000 Ml   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                         0,37 1,85 
Tubocorrug25  1,000 m    Tubo corrugado Ø25 mm libre de halógenos                         0,57 0,57 
U30JW900      1,000 ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,16 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
RZ1K6T        Ml   CIRCUITO INTERIOR RZ1-K 4x6+TT                                    
 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 40 mm de diámetro libre de  
 halógenos y conductores de cobre unipolares, RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 1kV, reacción al fuego  
 clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 5x6 mm2., en sistema trifásico, (fases, neutro y protección), incluído  
MOOI.1a       0,250 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 4,14 
P15AI010      5,000 m    C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x6mm2 Cu                           0,66 3,30 
Tubocorrugc   1,000 m    Tubo corrugado Ø40 mm libre de halógenos                         0,92 0,92 
U30JW900      1,000 ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,16 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SZ1K6T        Ml   CIRCUITO INTERIOR SZ1-K 4x6 mm2 + TT TUBO ACERO                   

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro y con-  
 ductores de cobre tipo SZ1-K (AS+) 5x6 en sistema trifásico, (fases, neutro y protección), tensión nominal 0,6/1  
 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), con conductor de cobre recocido, aislamiento de silicona, cu-  
 bierta de poliolefina termoplástica, de tipo Z1, de color naranja, y con las siguientes características: no propagación  
 de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre  
 de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia al fuego, resistencia a la absorción de agua, resisten-  
 cia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta, incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
MOOI.1a       0,078 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 1,29 
SZ1K6         5,000 m.   SZ1-K (AS+)0,6/1 kV 1x6mm2 Cu                                    0,86 4,30 
U30JW201      1,000 Ml   Tubo acero diámetro 40mm                                         6,35 6,35 
U30JW900      0,700 ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,16 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
BEM           ud   BASE DE ENCHUFE SCHUKO 16A LIVINGLIGTH BLANCO BTICINO             
 Base enchufe schuko 16A/230V serie LivinLigth de BTICINO o equivalente compuesto por soporte de tornillos (ref.  
 LN4702M), Base schuko 2P+T 16A/230V 2mód (ref. N4141)  y Placa Blanca (ref. LNA4802BI), realizado con tubo  
 PVC de 20 mm de diámetro y conductor de cobre ES07Z1-K de 2,5 mm2 de sección nominal, incluyendo caja de  
MOOI.1a       0,150 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 2,49 
PBTILN4702M   1,000 u    Soporte universal tornillos 2m                                   1,33 1,33 
PBTIN4141     1,000 u    Base schuko 2P+T 16A/230V 2mód blanco                            8,50 8,50 
PBTILNA4802BI 1,000 u    Placa cuadrada 2m Blanca                                         3,10 3,10 
Tubocorruga   8,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 2,96 
P15AI350      16,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)2,5mm2 Cu                             0,41 6,56 
PGENP15.0527  1,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,26 0,26 
PGENP01.0608  1,000 m    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EMER160       ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N3 LED IP42          
 Bloque autónomo de emergencia Daisalux Hydra N3 Led o equivalente, IP42 IK 04,  enrasado pared/techo, de 160  
 Lúm.  con lámpara de emergencia de Led. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del  
 hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con  
 acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta  
 temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-  
MOOI.1a       0,500 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 8,29 
P16EDD020     1,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N3 IP42 o equivalente                45,00 45,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EMER160IP65   ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N3 LED IP65          
 Bloque autónomo de emergencia Daisalux Hydra N3 Led o equivalente, IP65 IK 04,  enrasado pared/techo, de 160  
 Lúm.  con lámpara de emergencia de Led. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del  
 hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con  
 acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta  
 temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-  
MOOI.1a       0,500 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 8,29 
P16EDD020b    1,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N3 IP65 o equivalente                49,00 49,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E18GDC020     ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DAISALUX IZAR N30                   

 Bloque autónomo de emergencia Daisalux Izar N30 o equivalente, IP42 IK 04,  enrasado techo Ø 46mm, de 200  
 Lúm con lámpara de emergencia de Led. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Construido según normas  
 UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
MOOI.1a       0,600 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 9,94 
P16EDC030     1,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Izar N30 o equivalente                     64,50 64,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO LA010 INSTALACIONES CLIMATIZACION                                       
10.01         UD   UNIDAD RECUPERADOR DE AIRE RECUPERADOR HRS 40 2PSTD VERTICAL      
 UD. Recuperador de calor aire-aire VERTICAL, modelo HRS 40 2PSTD "LUMELCO-LMF" o equivalente, con son-  
 da de CO2, caudal de  
 aire nominal 3300 m³/h, dimensiones 590x2150x1840 mm, peso 367 kg, presión  
 estática de aire nominal 270 Pa, presión sonora a 1 m 60 dBA, potencia eléctrica  
 nominal 1920 W, alimentación trifásica a 400 V, eficiencia de recuperación calorífica  
 en condiciones húmedas 90,8%, potencia calorífica recuperada 29,92 kW  
 (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y temperatura  
 ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación calorífica  
 en condiciones secas 81,5% (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa  
 del 80% y temperatura ambiente 25°C).  
 - Ud. By-pass con servomotor 0..10V incluido  
 - Ud. Filtros segun norma  
 - Ud. Sonda de temperatura   
 - Ud. Sonda diferencial de presión  
 - Silent-blocks colgar  
 - Cuellos elásticos en bocas  
 - Soportes antivibratorios  
 - 4Ud. de silenciador acústicos al inicio de los conductos a cubierta y de ventilación mecánica al interior. Silencia-  
 dor de celdillas con carcasa de dimensiones 1250 de largo x 450mm de diámetro interior para amortiguación acús-  
 tica a bajas frecuencias con fibra de vidrio y chapa perforada de acero galvanizado. Incluso conexiones de acero  
 galvanizado y de más accesorios de conexión.  
 - 1Ud. Punto desagüe realizado con tubería de PVC32mm, mediante sifón.  
 - 1Ud. Estructura metalica de soportación para anclaje de equipo con antivibratorios   
 - Puesta en marcha por Servicio Asistencia Técnica Oficial  
 - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje  
 - p.p. Mano de obra de instalación  
DFADF DDDS    1,000 UD   UNIDAD RECUPERADOR DE AIRE RECUPERADOR HRS 40 11.566,00 11.566,00 
CLCLLYSS_     1,000 u    SONDA CO2                                                        456,00 456,00 
CLCLLYS1S_    1,000 u    SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL                                        928,90 928,90 
SILENTBLOCKA  4,000 u    SILENTBLOCKS APOYAR                                              10,00 40,00 
SSS02         1,000 ud   Sonda de CO2                                                     1.000,00 1.000,00 
MOCAOC        2,000 h    Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                       21,94 43,88 
SILECHNS      4,000 ud   Silenciador acústico ventilación                                 300,00 1.200,00 
MOCAPC        2,000 h    Mano de Obra Ayudante Calefactor-Clima-Font                      18,27 36,54 
MOELOE        0,500 h    Mano de Obra Oficial Electricista                                21,94 10,97 
MOELPE        0,500 h    Mano de Obra Ayudante Electricista                               18,27 9,14 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                15.291,40 305,83 
CIII          133,533 %    Costes indirectos                                                3,00 400,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.997,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
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10.02         UD   UNIDAD EXTERIOR FDC280KXZPE1                                      
 UD. Unidad exterior de caudal variable de refrigerante Mitsubishi Heavy Industries  
 FDC280KXZPE1 o equivalente potencia nominal (refr/cal): 28 / 28 Kw, consumo eléctrico  
 (refr/calef): 7,87 / 6,47 Kw, COP: 4,3, EER: 3,6, SCOP: 4,5 y SEER: 6,68, trifásica 5  
 hilos, 380 - 415 v, 50 Hz, intensidad de arranque/máx corriente: 5 / 22 A, nivel sonoro  
 60 dB(A), dimensiones (alto x ancho x fondo): 1505 x 970 x 370 mm, 165 Kg, 2  
 ventiladores axial inverter (posición horizontal), caudal aire 8700 m3/h, R410A,  
 tubería refrigerante (liquido – gas): 3/8” - 7/8” ó 1” ó 1 1/8”.  
 KIT-BMDIS180-1 [2201085]  
 Kit de distribución de tubería para sistemas de caudal variable de refrigerante tipo  
 KX6 y KXZ bomba de calor Mitsubishi Heavy Industries.  
 RC-E5  
 Mando a distancia por cable. Marca Mitsubishi Heavy Industries  
 Con pantalla LCD, a dos hilos, compatible con unidades interiores RAC, PAC, KX6 y  
 KXZ. KX6 y KXZ.  
 Sensor de temperatura ambiente incorporado.  
 Dimensiones (alto x ancho x profundo): 120x120x19 mm.  
FADF DFAD FAF 1,000 ud   Unidad exterior de caudal variable FDC280KXZPE1                  9.053,00 9.053,00 
DFA ADAD      1,000 ud   KIT-BMDIS180-1 [2201085]                                         129,00 129,00 
DFK  JDNCJ    1,000 ud   RC-E5                                                            109,00 109,00 
MOCAOC        2,000 h    Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                       21,94 43,88 
MOELOE        0,500 h    Mano de Obra Oficial Electricista                                21,94 10,97 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                9.345,90 186,92 
CIII          95,328 %    Costes indirectos                                                3,00 285,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.818,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
10.03         UD   UNIDAD INTERIOR FDU140KXE6F                                       
 UD. Unidad interior tipo conductos alta presión FDU140KXE6 o equivalente. Potencia nominal frig/calef  
 14 Kw /16 Kw - Consumo eléctrico frio/calor 300 W/300 W - 220V, 50Hz - Nivel  
 sonoro 29 dB - Dimensiones (alto - ancho - fondo): 280 - 1370 – 740 mm - 54 Kg -  
 Caudal de aire: 2340 m3/h - Presión estática: 200 Pa -Tubería de refrigerante: 3/8" –  
 5/8“.  
 [3005307] FILTRO FDU100..140VD  
 Incluido p.p. de la  instalación de sifones/desagües bombeados para evitar la aparición de malos olores en la insta-  
  DADFA  S    1,000 ud   Unidad interior FDU140KXE6                                       2.167,00 2.167,00 
DKD HF FN     1,000 UD   [3005307] FILTRO FDU100..140VD                                   141,00 141,00 
MOCAOC        2,000 h    Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                       21,94 43,88 
MOELOE        0,500 h    Mano de Obra Oficial Electricista                                21,94 10,97 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                2.362,90 47,26 
CIII          24,101 %    Costes indirectos                                                3,00 72,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.482,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

10.04         m2   Estructura chimenea conductos ventilación                         

 m2. Estructura metálica realizada con perfiles tubulares de acero #50.4,  UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lami-  
 nados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero  
 de 5.45 kg/m², para formación de estructura que conforma los conductos de ventilación exteriores en cubierta para  
 el recuperado de calor. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los cas-  
 quillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluida como p.p. el apoyo de la estructura metálica de cerchas en  
 la estructura de hormigon armado.  
 Nota: Se incluyen los trabajos de refuerzo a realizar en las cerchas que actuará de soporte para la estructura metá-  
 lica de chimenea de los conductos de ventilación  
TUB50.4       5,450 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR Tubular #50.4                 1,44 7,85 
mq08sol010    0,010 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,36 0,07 
mq08sol020    0,015 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3,20 0,05 
mq07ple010bg  0,010 ud   Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor di 120,60 1,21 
mq07gte010a   0,010 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 49,00 0,49 
mo047         0,480 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica                       19,81 9,51 
mo094         0,480 h    Ayudante montador de estructura metálica                         18,78 9,01 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                28,20 0,56 
CIII          0,769 %    Costes indirectos                                                3,00 2,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
10.05         m2   Forrado chapa prelacada 0,6mm para chimenea ventilación           
 m2. Forrado de chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, para conformar cierre de la estructura metalica  
mt13ccp010a   1,100 m2   Chapa de acero prelacado, esp 0,6mm                              5,39 5,93 
mt13ccg030d   3,000 ud   Tornillo autorroscante 6,5x70mm de a.inox                        0,50 1,50 
mo051         0,151 h    Oficial 1ª montador de cerramientos industriales                 17,82 2,69 
MO098         0,151 h    Ayudante montador de cerramientos industriales                   16,13 2,44 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                12,60 0,25 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  12,80 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
10.06         m2   Rejilla ventilación lamas fijas aluminio                          
 m2. Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor mínimo de pelí-  
mt25pce020c   1,020 m2   Celosía de lamas fijas de aluminio lacado color blanco.          35,36 36,07 
mt23ppb011    4,000 ud   Tornillo de acero 19/22 mm                                       0,03 0,12 
mo018         0,050 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,19 1,01 
MO059         0,100 H    Ayudante cerrajero                                               18,96 1,90 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                39,10 0,78 
%CI           3,000 %    Coste indirecto                                                  39,90 1,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO LA011 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES                                  
0011.001      ud   Instalación de telecomunicaciones según anexo adjunto             
 ud. Instalación de telecomunicaciones según anexo adjunto  
KDJDJDJKKKK   1,000 ud   Instalación PIC                                                  9.016,94 9.016,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.016,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA012 INSTALACIONES PCI                                                 
12.01         m2   Protección de estructura metálica, con mortero ignífugo proyecta  
 m2. Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante proyección neumática de mortero ignífu-  
 go, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermi-  
 culita, hasta formar un espesor mínimo de 36 mm y conseguir una resistencia al fuego de 120 minutos. (Con facto-  
 res de forma de hasta 210)  
 Perímetro 3 caras perfilerías acero (no incluido cerchas que el tratamiento es a 4 caras):  
 IPE 200: 0,5m. Factor forma 3 caras: 234,4  
 IPE 120: 0,3m. Factor forma 3 caras exposición: 311,36  
mt41mig010    0,036 m3   Mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/200 245,00 8,82 
mq06pym010    0,250 h    Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 7,96 1,99 
mo030         0,250 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     19,03 4,76 
mo068         0,250 h    Ayudante aplicador de productos aislantes                        18,05 4,51 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                20,10 0,40 
CIII          0,205 %    Costes indirectos                                                3,00 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
12.02         Ud   Extintor 21A-113B                                                 
 uD_ Extintor portátil de polvo químico, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man-  
 guera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluido la simbología de la señaletica para  
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               14,66 7,33 
P23FJ190      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. autom.                                  82,80 82,80 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                90,10 1,80 
CIII          0,919 %    Costes indirectos                                                3,00 2,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.03         ud   Señalización medios de evacuación. Fotoluminiscentes              
 ud. Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia  
 A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación a pared o techo según sea el caso.  
 Los carteles fotoluminiscentes serán: "SALIDA", "SALIDA RUTA ACCESIBLE" (Gráfico de ruta accesible), "FLE-  
 CHAS" y "FLECHA" (con el gráfico de escalera para alertar del cambio de nivel) para indicar el recorrido de eva-  
mt41sny020da  1,000 ud   Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini 8,92 8,92 
mo113         0,300 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 5,35 
CIII          0,143 %    Costes indirectos                                                3,00 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
12.04         ud   Señalización equipos protección PCI Extintores Fotoluminiscentes  
 ud. Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscen-  
mt41sny010ga  1,000 ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu 5,79 5,79 
mo113         0,300 h    Peón ordinario construcción                                      17,82 5,35 
CIII          0,111 %    Costes indirectos                                                3,00 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.05         ud   Tira autoadhesiva de señalización, antideslizante                 
 ud. Tira autoadhesiva de señalización, antideslizante, de vinilo, serigrafiado con textos y pictogramas, de varios  
LD DJSH       1,000 ud   Tira autoadhesiva de señalización                                1,20 1,20 
mo080         0,050 h    Ayudante montador                                                18,92 0,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA013 SEÑALIZACIÓN                                                      
13.01         UD   RÓTULO DE FACHADA LUMINOSO                                        
 UD. Rótulo en fachada luminoso, fabricado en panel de aluminio composite, lacado azul corporativo, con texto y  
 logo vaciados, metacrilato interior blanco mecanizado enrasadoal frente. Estructura interior de tubo galvanizado, ilu-  
 minación interior a base de leds. Instalado en fachada existente con varillas inox. Con taco químico. Medidas apro-  
 ximadas 5.000x1.300 mm. (incluyendo máquina elevadora para su colocación e instalación eléctrica  interna con  
11010101      1,000 UD   Rotulo de fachada luminoso                                       2.500,00 2.500,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
13.02         UD   TOTEM DE ENTRADA AL CENTRO                                        
 UD. Rótulo tipo totem fabricado en paneles de aluminio composite plegados o metacrilato, con estructura interior de  
 tubo galvanizado. Rotulación en vinilo impreso laminado con braille inyectado (a dos caras). Instalado sobre zapa-  
 ta base en hormigón (incluida). Medidas rótulo 700x2.000x50 mm.; medidasbase de hormigón 850x300 mm. Se-  
11020202      1,000 UD   TOTEM DE ENTRADA AL CENTRO                                       1.250,00 1.250,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.250,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
13.03         UD   PLACA DE ENTRADA                                                  
 UD. Placa de entrada fabricada en metacrilato de 8 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo impreso  
 con braille inyectado directamente, con colocación en fachada atornillada con tornilleríainox., separadores y embe-  
 llecedores incluidos. Medidas placa: 420x297 mm. Según indicaciones del Manual de identidad corporativa de los  
1103030303    1,000 UD   PLACA DE ENTRADA AL CENTRO                                       125,00 125,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS  
13.04         UD   PLACA ARASAAC                                                     
 UD. Placa fabricada en metacrilato de 8 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo impreso sin braille,  
 con colocación en pared interior atornillada con tornillería inox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas  
1104040404    1,000 UD   PLACA ARASAAC                                                    100,00 100,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS  
13.05         UD   PLACA INDICADORA DE ESPACIOS                                      
 UD. Placa fabricada en metacrilato de 6 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo impreso con braille  
 inyectado directamente, con colocación en pared interior atornillada con tornillería inox., separadores y embellece-  
 dores incluidos. Medidas placa: 250x250 mm. Según indicaciones del Manual de identidad corporativa de los cen-  
11050505      1,000 UD   PLACA INDICADORA DE ESPACIOS                                     55,00 55,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS  
13.06         PA   BANDA DE SEGURIDAD EN PUERTAS                                     
 PA. Doble banda de vinilo de 15 cm., con impresión a doble cara en azul corporativo con el logo Xunta para colo-  
 car en todas las puertas cristaleras de entrada al centro, situadas a una altura inferior comprendida Entre 0,85 y  
11060606      1,000 PA   BANDA DE SEGURIDAD EN PUERTAS                                    400,00 400,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  400,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA014 DISTRIBUCIÓN AIRE CLIMATIZACIÓN                                   
UMAD34KOO9    u    MULTI-TOBERA PARED MARCA MADEL MODELO KOO-PLRX/AIS (S) o equival  
 Sum. y col. de multi-tobera orientable manualmente en todas direcciones Marca MADEL Modelo KOO-PLRX/R/AIS  
 (S), o equivalente, dim. 900x150, construida en aluminio y acero galvanizado y acabado lacado color a elegir por  
 D.F., con plenum con conexión circular superior, y 5 bocas de conexión, construido en acero galvanizado, fijación  
PMAD34KOO9    1,000 u    multi-tobera orientable manualmente en todas direcciones Marca M 195,35 195,35 
PMADAUXILIAR1 1,000 Ud.  Medios auxiliares                                                1,56 1,56 
MOOI.1a       1,500 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 24,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UMAD22RMT1    u    Rej. ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600 MADEL O EQUIVALENTE            
 Sum. y col. de Rejilla para retorno de retícula serie RMT-A+CM (S) AA dim. 1000x600, construida en aluminio y  
PMAD22RMT1    1,000 u    Rej. ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600 MADEL                         89,35 89,35 
PMADAUXILIAR1 1,000 Ud.  Medios auxiliares                                                1,56 1,56 
MOOI.1a       0,410 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 6,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
Climaver_neto m²   CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE C  
 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densi-  
 dad de lana de vidrio Climaver A2 Neto "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor,  
 revestido por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia térmica 0,75 m²K/W, con-  
 ductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Clima-  
 ver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver  
 Neto de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a con-  
 tenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso tapas de acceso 400x200 con apertura de hueco  
 con cuchillo, marco con perfiles PERFIVER H o equivalente, según especificaciones de fabricante.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.  
mt42coi010ea  1,150 m²   Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto 12,35 14,20 
mt42coi020b   1,500 m    Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 m 0,31 0,47 
mt42con025    0,500 Ud   Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 6,75 3,38 
mt42www011    0,100 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec 13,30 1,33 
MOOI.1a       0,650 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 10,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
TUBFLEX127    m    TUBO FLEXIBLE DE 127 MM DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO  
 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo fle-  
 xible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espi-  
 ral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y re-  
 cubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de  
mt42con130b   1,050 m    Tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interio 3,73 3,92 
mt42con020    0,439 m    Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,19 0,08 
mt42con135    0,700 Ud   Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para conducción 1,50 1,05 
mo005         0,200 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,82 3,56 
mo104         0,200 h    Ayudante instalador de climatización.                            16,10 3,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA015 DISTRIBUCIÓN AIRE VENTILACIÓN                                     
UMAD34KOO9    u    MULTI-TOBERA PARED MARCA MADEL MODELO KOO-PLRX/AIS (S) o equival  
 Sum. y col. de multi-tobera orientable manualmente en todas direcciones Marca MADEL Modelo KOO-PLRX/R/AIS  
 (S), o equivalente, dim. 900x150, construida en aluminio y acero galvanizado y acabado lacado color a elegir por  
 D.F., con plenum con conexión circular superior, y 5 bocas de conexión, construido en acero galvanizado, fijación  
PMAD34KOO9    1,000 u    multi-tobera orientable manualmente en todas direcciones Marca M 195,35 195,35 
PMADAUXILIAR1 1,000 Ud.  Medios auxiliares                                                1,56 1,56 
MOOI.1a       1,500 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 24,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UMAD22RMT1    u    Rej. ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600 MADEL O EQUIVALENTE            
 Sum. y col. de Rejilla para retorno de retícula serie RMT-A+CM (S) AA dim. 1000x600, construida en aluminio y  
PMAD22RMT1    1,000 u    Rej. ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600 MADEL                         89,35 89,35 
PMADAUXILIAR1 1,000 Ud.  Medios auxiliares                                                1,56 1,56 
MOOI.1a       0,410 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 6,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
Climaver_neto m²   CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE C  
 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densi-  
 dad de lana de vidrio Climaver A2 Neto "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor,  
 revestido por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia térmica 0,75 m²K/W, con-  
 ductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Clima-  
 ver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver  
 Neto de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a con-  
 tenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso tapas de acceso 400x200 con apertura de hueco  
 con cuchillo, marco con perfiles PERFIVER H o equivalente, según especificaciones de fabricante.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.  
mt42coi010ea  1,150 m²   Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto 12,35 14,20 
mt42coi020b   1,500 m    Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 m 0,31 0,47 
mt42con025    0,500 Ud   Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 6,75 3,38 
mt42www011    0,100 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec 13,30 1,33 
MOOI.1a       0,650 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 10,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
TUBFLEX127    m    TUBO FLEXIBLE DE 127 MM DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO  
 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo fle-  
 xible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espi-  
 ral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y re-  
 cubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de  
mt42con130b   1,050 m    Tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interio 3,73 3,92 
mt42con020    0,439 m    Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,19 0,08 
mt42con135    0,700 Ud   Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para conducción 1,50 1,05 
mo005         0,200 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,82 3,56 
mo104         0,200 h    Ayudante instalador de climatización.                            16,10 3,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CONDCIRCHA    m    CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZAD  
 Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de diá-  
 metro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación  
 y climatización. Incluso tapas de inspección curvadas en montantes de conducto circular de dimensiones 300x200  
 mm fabricadas en acero galvanizado, con junta aislante de estanqueidad, accesorios de montaje y elementos de fi-  
 jación.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.  
 Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi-  
mt42con200mc  1,050 m    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 20,50 21,53 
mt42con500p   0,225 Ud   Brida de 450 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para  7,90 1,78 
mo013         0,050 h    Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.              20,48 1,02 
mo084         0,050 h    Ayudante montador de conductos de chapa metálica.                18,92 0,95 
mue           4,000 UD   TAPA REGISTRO 300x200                                            20,56 82,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ICR025l       m    TUBO FLEXIBLE DE 127 MM DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO  
 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo fle-  
 xible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espi-  
 ral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y re-  
 cubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de  
mt42con130b   1,050 m    Tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interio 3,73 3,92 
mt42con020    0,439 m    Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,19 0,08 
mt42con135    0,700 Ud   Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para conducción 1,50 1,05 
mo005         0,200 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,82 3,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
IVV020D125    m    CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DIÁMETRO 125 mm.  
 Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de  
 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios  
 y piezas especiales.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tu-  
 bos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, co-  
mt42cvg420b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu 0,58 0,58 
mt42cvg020baf 1,000 m    Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, d 5,00 5,00 
mo005         0,119 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,82 2,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UMAD4SKP10004 u    COMP. REGUL. CAV. SKP DIM.125 (60M3/H) MADEL O EQUIVALENTE        
 Sum. y col. de compuerta circular de caudal constante con sistema autorregulable para facilitar el equilibrado de  
 instalaciones de ventilación y climatización marca MADEL, serie SKP o equivalente dim.125.30. Construidas en  
mo005         0,500 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,82 8,91 
PMADAUXILI    0,500 u    Medios auxiliares                                                4,55 2,28 
PMAD4SKP10004 1,000 u    Comp. regul. cav. SKP dim.125 (60m3/h) MADEL                     24,90 24,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
UMAD23BWC2    u    BOCA. CIRC. REGUL. BWC-C (S) DIM.125 MADEL O EQUIVALENTE          
 Sum. y col. de Boca circular de cono central ajustable para ventilación con cuello de montaje Marca MADEL serie  
PMAD23BWC2    1,000 u    BOCA CIRC. REGUL. BWC-C (S) DIM.125 MADEL                        9,03 9,03 
mo005         0,250 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,82 4,46 
PMADAUXILIAR  1,000 u    Medios auxiliares                                                1,15 1,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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AISCOND       m²   AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO EXTERIOR DE CONDUCTOS METÁLICOS.        

 Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con manta de lana de  
 vidrio, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de  
 vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), sellado y fijado  
 con cinta autoadhesiva de aluminio.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aisla-  
 miento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.  
mt42con140a   1,100 m²   Manta de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestida por una d 3,40 3,74 
mt42con020    1,500 m    Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,19 0,29 
mo054         0,100 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             19,56 1,96 
mo101         0,100 h    Ayudante montador de aislamientos.                               18,05 1,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO LA016 CONTROL ILUMINACIÓN                                               
E17DSU090     ud   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC                                     
 Suministro e instalación de fuente de alimentación entrada a 100-240 Vca y salida a 12 Vdc 2A. Ref. 8999901-039  
MOOI.1a       0,455 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 7,54 
PSIM899990    1,000 u    fuente de alimentación entrada a 100-240 Vca y salida a 12 Vdc 2 51,09 51,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
USIM890001    u    TOUCH LIGHT MANAGER ADVANCE ACABADO GRAFITO                       
 Suministro e instalación de Touch Light Manager Advance ref. 89000110-030 de Simon o equivalente. Versión  
 compatible con la App para Android y Apple Simon Scena donde se permite un control remoto de las funciones de  
 Scena mediante smartphones.  Incorpora todas las funciones de la versión estándart incorporando 2 nuevas funcio-  
 nes de control de canales biodinámicos(con varias temperaturas de color) y reproducción del Ciclo Circadiano.  
 Permite programar y controlar todos los elementos del sistema a través de pantalla táctil. Programación directa sin  
 necesidad de PC. Protocolo de comunicación DMX, ver coversores para compatibilidad con protocolos de ilumina-  
MOOI.1a       1,000 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 16,57 
PSIM890001    1,000 u    Touch Light Manager Advance o equivalente                        952,00 952,00 
PSIM890009    1,000 u    Caja de empotrar para pantalla LightManager o equivalente        10,02 10,02 
Tubocorruga   8,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 2,96 
P15AI340      16,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)1,5mm2 Cu                             0,35 5,60 
PGENP01.0608  1,000 m    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  988,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
USIM890005    u    MÓDULO CONTROL DALI                                               
 Módulo control Dali referencia 89000500-039 de Simón o equivalente instalado en cuadro general de protección, to-  
MOOI.1a       1,000 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 16,57 
PSIM890005    1,000 u    Módulo control Dali referencia 89000500-039 de Simón o equivalen 476,00 476,00 
PGENP01.0608  1,000 m    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  493,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
USIM890003a   u    MÓDULO CONVERSOR SEÑALES DIGITALES                                
 Suministro e instalación de módulo conversor de señales digitales para la vinculación de una señal 230V en fun-  
MOOI.1a       0,320 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 5,30 
PSIM890003a   1,000 u    Módulo conversor señales digitales                               96,00 96,00 
Tubocorruga   8,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 2,96 
P15AI340      16,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)1,5mm2 Cu                             0,35 5,60 
PGENP01.0608  1,000 m    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
USIM890003b   u    MÓDULO CONVERSOR SEÑALES ANALÓGICAS-DMX                           
 Suministro e instalación de módulo conversor de señales analógicas-DMX. Instalación en caja de registro o falso  
MOOI.1a       0,320 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 5,30 
PSIM890003b   1,000 u    Módulo conversor señales analogicas-DMX                          108,00 108,00 
Tubocorruga   8,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 2,96 
P15AI340      16,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)1,5mm2 Cu                             0,35 5,60 
PGENP01.0608  1,000 m    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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P.L.P         ud   PULSADOR LIVINGLIGTH BLANCO BTICINO                               
 Punto pulsador de la marca Bticino serie Living&Light o equivalente con placa embellecedora cuadrada blanco, con  
 cable de cobre ES07Z1-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de 20  
 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de  
MOOI.1a       0,800 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 13,26 
Tubocorruga   6,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 2,22 
P15AI340      12,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)1,5mm2 Cu                             0,35 4,20 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,30 0,30 
PBTILN4702M   1,000 u    Soporte universal tornillos 2m                                   1,33 1,33 
P15MLC070     1,000 ud   Pulsador Bticino Living Light o equivalente                      8,21 8,21 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UBEG92258     u    SENSOR LUMINOSIDAD 0-10V                                          
 Suministro e instalación de sensor de luminosidad 0-10V referencia 9000570-039 de Simón o equivalente, para re-  
 gulación de luminarias en función de la luminosidad que percibe el sensor. Ajuste valor crepuscular 20-600 Lux.  
 Instalado y funcionando, incluyendo instalación con tubo PVC corrugado de 20mm de diámetro y conductores  
MOOI.1a       0,600 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 9,94 
PBEG92258     1,000 u    sensor de luminosidad 0-10V referencia 9000570-039 de Simón o eq 111,20 111,20 
Tubocorruga   6,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 2,22 
P15AI340      18,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)1,5mm2 Cu                             0,35 6,30 
PGENP01.0608  1,000 m    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E19IB040J     m.   CABLEADO BUS DMX                                                  
 Suministro e instalación de cableado de bus DMX formado por 2 pares trenzados libre de halógenos Unitronics  
 LICH o equivalente (TP) 2x2x0,25 mm², en montaje bajo tubo PVC corrugado de diámetro 20 mm, instalado, mon-  
MOOI.1a       0,091 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 1,51 
DMX           1,000 m.   Cableado de bus DMX                                              1,05 1,05 
Tubocorruga   1,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 0,37 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
CDALI         Ml   CABLEADO DALI                                                     
 Suministro e instalación de cableado Dali desde los módulo Dali a las luminarias, incluyendo cableado mediante tu-  
MOOI.1a       0,050 h.   Oficial 1ª instalador                                            16,57 0,83 
Tubocorruga   1,000 m    Tubo corrugado Ø20 mm libre de halógenos                         0,37 0,37 
P15AI340      2,000 m    C.aisl.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)1,5mm2 Cu                             0,35 0,70 
PGENP01.0608  1,000 m    Pequeño material                                                 1,24 1,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SERVICIOS     u    PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                   
 Partida de programación y puesta en marcha.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  353,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA017 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
17.01         UD   Plan seguridad y salud                                            
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.290,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO LA018 GESTION RESIDUOS                                                  
18.01         ud   Gestión residuos                                                  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.682,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO LA001 ACTUACIONES PREVIAS                                               
1.01          M2   Demolición de estructura metálica de cubierta                     

 m2. Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de  
 cerchas, pilares curvos y correas; así como panel de chapa de cubierta con equipo de oxicorte, y  
 carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición: proyección en planta  
 ACTUACIÓN 01  
 Cubierta zona porche 1 12,50 9,40 117,50 
  _____________________________________________________  

 117,50 
1.02          M2   Demolición de solera de hormigón exterior                         

 m2. Demolición de solera  de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcava-  
 dora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.   
 Solera zona cubrición metálica 1 12,50 9,40 117,50 
  _____________________________________________________  

 117,50 
1.03          M3   Excavación terreno con medios mecánicos                           

 m3. Excavación de terreno para implantación de salón de actos con más de 2 m de profundidad, que  
 en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión. Incluso corte por bataches, realizados en distintas fases según orden  
 preestablecido. El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria  
 al fondo de la excavación y su posterior retirada. Incluido la carga y el transporte de los materiales  
 excavados.  
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, sobre camión. El precio in-  
 cluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga. Transporte de tierras con dum-  
 per de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a  
 una distancia menor de 0,5 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-  
 nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN: Según medidas del plano A10 del proyecto.  
 Según el estudio geotécnico será necesario:  
 - En el "NIVEL 01: Relleno antrópico+suelo removilizados", los taludes resultantes de la excava-  
 ciónd e zanjas practicados en materiales de este nivel presenten inclinaciones del orden de H:V=1:2.  
 Siempre al amparo de medidas de entibación adecuadas, fundamentalmente en aquellas zonas en  
 que se detecten posibles problemas de inestabilidad. Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre  
 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
 - En el "NIVEL 02": Arenas. Sustrato Granítico alterado a grado IV-V", los taludes resultantes de la  
 excavación de zanjas practicados en materiales de este nivel presentan inclinaciones del oren de  
 H:V=1:1 o 3V:2H, recomendado tomar medidas de sostenimiento (entibaciones acodaladas o tables-  
 tacas que alcancen la profundidad mayor que la de las excavaciones proyectadas). Entibación metá-  
 lica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
 PERFIL 05 1 1,20 2,80 3,36 
 PERFIL 04 1 1,70 18,96 32,23 
 PERFIL 03 1 5,00 10,63 53,15 
 PERFIL 02 1 5,00 14,40 72,00 
 PERFIL 01 1 5,00 18,52 92,60 
 PERFIL 00 1 2,75 2,75 7,56 
 CAVITI  
 Butacas 1 186,23 0,35 65,18 
 Escenario 1 39,24 0,35 13,73 
 Almacén 1 8,50 0,35 2,98 
 Camerino 1 7,87 0,35 2,75 
 Zona grabación 1 5,18 0,35 1,81 
 Zona instalaciones 1 3,25 0,35 1,14 
 LOSA EXTERIOR  
 Acceso exterior 1 30,03 0,25 7,51 
 Paso exterior 1 68,52 0,25 17,13 
 VIGA ESCENARIO 1 12,79 0,75 0,35 3,36 
 MURO EXTERIOR 01 1 6,09 0,35 2,13 
 MURO EXTERIOR 02 1 13,80 0,35 4,83 
 MURO EXTERIOR 03 1 9,15 0,35 3,20 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 3,35 0,35 1,17 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 6,84 0,35 2,39 
 ZAPATAS INTERIORES 2 1,00 1,00 0,35 0,70 
 ZAPATAS INTERIORES 2 1,00 1,00 0,35 0,70 
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 ZAPATAS PILARES CURVOS 3 0,75 0,75 0,35 0,59 
 1 1,00 1,00 0,35 0,35 
 VIGAS DE ATADO PILARES CURVOS 1 4,70 0,35 0,35 0,58 
 1 5,20 0,35 0,35 0,64 
 1 2,13 0,35 0,35 0,26 
 1 3,05 0,35 0,35 0,37 
 ZAPATA CORRIDA INTERIOS 1 38,56 0,35 13,50 
 SALON DE ACTOS PERIMETRO  
 1 38,42 0,35 13,45 
 ZAPATAS PILARES CURVOS 3 0,75 0,75 0,35 0,59 
 1 1,00 1,00 0,35 0,35 
 VIGAS DE ATADO PILARES CURVOS 1 4,70 0,35 0,35 0,58 
 1 5,20 0,35 0,35 0,64 
 1 2,13 0,35 0,35 0,26 
 1 3,05 0,35 0,35 0,37 
 ZAPATA CORRIDA INTERIOS 1 38,56 0,35 13,50 
 SALON DE ACTOS PERIMETRO  
 1 38,42 0,35 13,45 
  _____________________________________________________  

 451,09 
1.04          M3   Excavación de zanjas y pozos para muros contencion                

 m3 Excavación de pozos para cimentaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,  
 y acopio en los bordes de la excavación. Incluso tablones verticales, cabeceros horizontales y co-  
 dales de madera para apuntalamiento y entibación semicuajada, para una protección del 50%. Exca-  
 vación del trasdos del muro de contención para abrir el hueco en terreno para la cimentación de los  
 muros de hormigón armado cuyas zapatas excéntrica van contra el terreno. La cimentación corrida  
 ejecutada para los muros se deberá ejecutar mediante fragmentación en bataches.  
 Según el estudio geotécnico será necesario:  
 - En el "NIVEL 01: Relleno antrópico+suelo removilizados", los taludes resultantes de la excava-  
 ciónd e zanjas practicados en materiales de este nivel presenten inclinaciones del orden de H:V=1:2.  
 Siempre al amparo de medidas de entibación adecuadas, fundamentalmente en aquellas zonas en  
 que se detecten posibles problemas de inestabilidad. Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre  
 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
 - En el "NIVEL 02": Arenas. Sustrato Granítico alterado a grado IV-V", los taludes resultantes de la  
 excavación de zanjas practicados en materiales de este nivel presentan inclinaciones del oren de  
 H:V=1:1 o 3V:2H, recomendado tomar medidas de sostenimiento (entibaciones acodaladas o tables-  
 tacas que alcancen la profundidad mayor que la de las excavaciones proyectadas). Entibación metá-  
 lica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
   
 Excavación muro 01 1 13,80 1,00 13,80 
 Excavación muro 02 1 13,18 1,00 13,18 
 Excavación muro 03 1 9,21 1,00 9,21 
 Excavación escalera 01 1 6,48 1,00 6,48 
 Excavación escalera 02 1 5,29 1,00 5,29 
 Perimetro salon actos 1 77,58 0,48 1,00 37,24 
  _____________________________________________________  

 85,20 
1.05          m3   Excavación zanja saneamiento                                      

 Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso limpieza y  
 transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,  
 como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  
 trabajos.  
 Según el estudio geotécnico será necesario:  
 - En el "NIVEL 01: Relleno antrópico+suelo removilizados", los taludes resultantes de la excava-  
 ciónd e zanjas practicados en materiales de este nivel presenten inclinaciones del orden de H:V=1:2.  
 Siempre al amparo de medidas de entibación adecuadas, fundamentalmente en aquellas zonas en  
 que se detecten posibles problemas de inestabilidad. Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre  
 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
 - En el "NIVEL 02": Arenas. Sustrato Granítico alterado a grado IV-V", los taludes resultantes de la  
 excavación de zanjas practicados en materiales de este nivel presentan inclinaciones del oren de  
 H:V=1:1 o 3V:2H, recomendado tomar medidas de sostenimiento (entibaciones acodaladas o tables-  
 tacas que alcancen la profundidad mayor que la de las excavaciones proyectadas). Entibación metá-  
 lica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
 PERIMETRO SALÓN DE ACTOS 1 77,58 0,16 0,26 3,23 
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 PERIMETRO MUROS CONTENCIÓN  
 TERRENO  
 Muro 01 1 6,40 0,16 0,26 0,27 
 Muro 02 1 14,80 0,16 0,26 0,62 
 Muro 03 1 9,25 0,16 0,26 0,38 
 PERIMETRO ESCALERAS SALIDA 1 7,90 0,16 0,26 0,33 
 SALON ACTOS  
 1 12,50 0,16 0,26 0,52 
 CONEXIÓN ARQUETAS 1 2,98 0,16 0,26 0,12 
 1 5,37 0,16 0,26 0,22 
 1 6,93 0,16 0,26 0,29 
 1 2,97 0,16 0,26 0,12 
 1 5,07 0,16 0,26 0,21 
 1 9,23 0,16 0,26 0,38 
 1 9,77 0,16 0,26 0,41 
 1 3,08 0,16 0,26 0,13 
 1 3,52 0,16 0,26 0,15 
 1 3,76 0,16 0,26 0,16 
  _____________________________________________________  

 7,54 
1.06          ud   Talado árbol                                                    
  

 ud. Talado de árbol de entre 15 y 20 m de altura, mayor de 60 cm de diámetro de tronco y copa muy  
 frondosa, con motosierra y camión con cesta, dejando un tocón de 50 cm de altura máxima, carga  
 manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia  
 máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.  
 Corte árbol 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
1.07          m2   Desbroce y limpieza del terreno con arbustos                      

 m2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos  
 necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas  
 plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material exis-  
 tente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando co-  
 mo mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles   
 Superficie de actuación y proximidad 1 800,00 800,00 
  _____________________________________________________  

 800,00 
1.08          ud   Protección y estabilización árboles                               

 ud. Protección de árbol existente mediante vallas, formadas por panel de malla electrosoldada de  
 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, co-  
 locados sobre bases prefabricadas de hormigón. Fijación de los árboles mediante sistemas de ancla-  
 je metálico al terreno. Sistema subterráneo de anclaje de cepellón, para árbol con diámetro de tronco  
 entre 50 y 75 cm, formado por tres cables de acero galvanizado, de 5 m de longitud, con argolla en  
 uno de sus extremos y anclaje para empotrar en el terreno en el otro extremo, mediante la introduc-  
 ción de una varilla guía y entrelazados a una cincha elástica de 3 m de longitud y 25 mm de anchu-  
 ra, a través de las argollas, para su ajuste final mediante un tensor de trinquete.  
 Arboles 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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 CAPÍTULO LA002 CIMENTACION                                                       
2.01          m3   Zapatas y vigas H.ARM. HA-25/B/20/XC2 V.G.ENCOF.                  

 m3. Hormigón armado HA-25/B/20/XC2 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm.l, elaborado en  
 central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura según documentación gráfi-  
 ca, encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE y CTE-SE-C. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos.  
 Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y  
 maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 Indicaciones del estudio geotécnico:  
 Para evitar los efectos negativos que puede ocasionar la meteorización, se recomienda proceder de  
 la siguiente manera: Realizar los trabajos siempre en condiciones ecas y terminar la excavación de  
 fondo y las paredes inmediatamente antes del vertido del hormigón de limpieza , o bien dejar la exca-  
 vación 10-15cm por encima de la cota definitiva hasta el momento en que todo esté preparado para  
 hormigonar. Para ello se nievelará bien el fond de la excavación, limpiándolo y apisonándolo ligera-  
 mente.  
 El hormigonado en conveniente realizarlo contra las paredes, de tal forma que el elemento de cimen-  
 tación esté en contacto en todo su perímetro.  
 Nota del estudio geotécnico: cuando la cota de cimentación sea superior a la planteada en el estudio,  
 será necesario verificar la capacidad portante del terreno durante la ejecución y en caso de tener que  
 mejorar, seguir las indicaciones del estudio geotécnico (apartado 10.5). Así pues, si la capacidad por-  
 tante es inferior se plantearán relleno de hormigón ciclópeo (pozos de cimentación) sobre los que se  
 ejcutarán las zapatas. Estos pozos se ejecutarán según los materiales y precios de la partida 2.11  
 VIGA ESCENARIO 1 12,79 0,75 0,35 3,36 
 MURO EXTERIOR 01 1 6,09 0,35 2,13 
 MURO EXTERIOR 02 1 13,80 0,35 4,83 
 MURO EXTERIOR 03 1 9,15 0,35 3,20 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 3,35 0,35 1,17 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 6,84 0,35 2,39 
 ZAPATAS INTERIORES 2 1,00 1,00 0,35 0,70 
 ZAPATAS PILARES CURVOS 3 0,75 0,75 0,35 0,59 
 1 1,00 1,00 0,35 0,35 
 VIGAS DE ATADO PILARES CURVOS 1 4,70 0,35 0,35 0,58 
 1 5,20 0,35 0,35 0,64 
 1 2,13 0,35 0,35 0,26 
 1 3,05 0,35 0,35 0,37 
 ZAPATA CORRIDA INTERIOS 1 38,56 0,35 13,50 
 SALON DE ACTOS PERIMETRO  
 1 38,42 0,35 13,45 
  _____________________________________________________  

 47,52 
2.02          m3   Muro H. Armado 30/25cm HA-25/B/20/XC2 cuantía 50kg/m3 B-500-S     

 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm y 25cm muro terreno exterior,  
 superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC2  fabricado en central, y vertido con cubilo-  
 te, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condi-  
 ciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para re-  
 vestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de  
 atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adhe-  
 rencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lu-  
 gar definitivo de su colocación en obra.  Incluida parte proporcional de junta entre el muro y el suelo  
 ejecutada mediante banda elástica (Cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con base bi-  
 tuminosa tipo BH-II, de 20 mm de diámetro, según UNE 104233.)  
 Para adaptarse a la curvatura del óvalo, se utilizará encofrado COYSA modelo EDIF100, con una  
 modulación de 0,75m para ancho y altura variable (1,50 o 3,00m según las necesidades), en la serie  
 de acabado metálico.  
 Se plantea una junta entre muro y suelo sellada mediante banda elástica.  
 MUROS PERÍMETRO SALON DE  
 ACTOS  
 Muro 01 1 2,63 0,30 1,15 0,91 
 Muro 02 1 2,79 0,30 1,10 0,92 
 Muro 03 1 3,08 0,30 0,80 0,74 
 Muro 04 1 5,10 0,30 1,75 2,68 
 Muro 05 1 5,10 0,30 1,75 2,68 
 Muro 06 1 10,76 0,30 1,75 5,65 
 Muro 07 1 0,58 0,30 1,75 0,30 
 Muro 08 1 1,10 0,30 2,45 0,81 
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 Muro 09 1 6,25 0,30 1,20 2,25 
 Muro 10 1 13,75 0,30 2,00 8,25 
  _____________________________________________________  

 25,19 
2.03          m3   Relleno trados muros                                              

 M3. Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-  
 vación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante  
 de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el  
 ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.  
 Excavación muro 01 1 13,80 1,00 13,80 
 Excavación muro 02 1 13,18 1,00 13,18 
 Excavación muro 03 1 9,21 1,00 9,21 
 Excavación escalera 01 1 6,48 1,00 6,48 
 Excavación escalera 02 1 5,29 1,00 5,29 
 Perimetro salon actos 1 77,58 0,48 1,00 37,24 
  _____________________________________________________  

 85,20 
2.04          m2   CAVITI 20+5cm                                                   
  

 M2. Forjado sanitario de hormigón armado de 20+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de  
 piezas de polipropileno reciclado, C-20 "CÁVITI" o equivalente, realizado con hormigón  
 HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona  
 de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500  
 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en  
 capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante  
 corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso zun-  
 chos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado recuperable de tableros de made-  
 ra. El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.   
 Incluido p.p. de tubos de pvc para ventilación de la cámara del forjado sanitario y embebido en muro  
 con apertura en muro para crear corriente de ventilación según planot de detalle.  
 CAVITI  
 Superficie 01 1 192,02 192,02 
 Superficie 02 1 7,85 7,85 
 Superficie 03 1 54,33 54,33 
  _____________________________________________________  

 254,20 
2.05          m2   Hormigón limpieza 5cm                                             

 M2. Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, de  
 hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación pre-  
 viamente realizada.  
 Superficie 01 CAVITI 1 192,02 0,05 9,60 
 Superficie 02 CAVITI 1 7,85 0,05 0,39 
 Superficie 03 CAVITI 1 54,33 0,05 2,72 
 VIGA ESCENARIO 1 2,05 0,05 0,10 
 MURO EXTERIOR 01 1 6,09 0,05 0,30 
 MURO EXTERIOR 02 1 13,80 0,05 0,69 
 MURO EXTERIOR 03 1 9,15 0,05 0,46 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 3,35 0,05 0,17 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 6,84 0,05 0,34 
 ZAPATAS INTERIORES 2 1,00 0,05 0,10 
 ZAPATAS PILARES CURVOS 3 0,57 0,05 0,09 
 1 1,00 0,05 0,05 
 VIGAS DE ATADO PILARES CURVOS 1 1,65 0,05 0,08 
 1 1,82 0,05 0,09 
 1 0,75 0,05 0,04 
 1 1,07 0,05 0,05 
 ZAPATA CORRIDA INTERIOS 1 38,56 0,05 1,93 
 SALON DE ACTOS PERIMETRO  
 1 38,42 0,05 1,92 
  _____________________________________________________  

 19,12 
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2.06          m    Drenaje. Tubería drenaje PEAD/HDPE 160mm pdt min 0,50%            

 m. Tubo drenante con una pendiente mínima del 0,50% para captación de las aguas que se filtran a  
 través de la superficie del terreno, ejecutada mediante tubo drenante flexible flexible de polietileno de  
 alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para drenaje, enterrado,  
 de 160 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pen-  
 dientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con  
 grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-  
 ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia  
 a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-  
 gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa  
 superficial de 200 g/m². Incluso juntas y piezas complementarias. El precio no incluye la excavación  
 PERIMETRO SALÓN DE ACTOS  
 Zona norte 1 22,30 22,30 
 Zona oeste 1 25,65 25,65 
 Zona sur 1 7,90 7,90 
 MUROS TERRENO  
 Muro 01 1 9,70 9,70 
 Muro 02 1 30,90 30,90 
  _____________________________________________________  

 96,45 
2.07          m2   Impermeabilización exterior muro con terreno. Lámina betún modif  

 m2. Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina  
 de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, previa imprimación con emulsión as-  
 fáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²).  
 Superficie salón de actos 1 306,23 306,23 
 Vertical muros 1 77,58 1,50 116,37 
  _____________________________________________________  

 422,60 
2.08          m2   Capa drenante exterior para muro en contacto con el terreno, con  

 m2. Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante no-  
 dular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la  
 compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal  
 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado  
 superiormente con perfil metálico  
 Superficie salón de actos 1 306,23 306,23 
 Vertical muros 1 77,58 1,50 116,37 
  _____________________________________________________  

 422,60 
2.09          m3   Muro H. Armado ARQUITECTONI blanco 30/25cm HA-25/B/20/XC4 50kgm3  

 m3. Muro de hormigón armado arquitectónico 2C, de hasta 3 m de altura, de 30/25 cm de espesor  
 medio, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con  
 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en  
 condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con textu-  
 ra lisa color blanco, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, con lámi-  
 na desechable, de 1,5 mm de espesor, formada por capas de celulosa, fibra y resina, incorporada a  
 la cara interior del encofrado. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los ten-  
 sores y cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas, berenjenos y agente filmógeno, para  
 el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el  
 lugar definitivo de su colocación en obra.  
 MUROS TERRENO  
 Muro 01 1 6,40 0,25 1,50 2,40 
 Muro 02 1 14,80 0,25 1,50 5,55 
 Muro 03 1 9,25 0,25 1,50 3,47 
 MUROS ESCALERAS  
 Muro escalera 01 1 7,90 0,30 1,50 3,56 
 Muro escalera 02 1 12,50 0,30 1,50 5,63 
  _____________________________________________________  

 20,61 
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2.10          m2   Barrera de protección frente al radón sobre losa de cimentación,  

 m2. Barrera de protección frente al radón sobre losa de cimentación, en terreno con nivel de referen-  
 cia de exposición al radón 300 Bq/m³, con lámina de polietileno de baja densidad (LDPE), Floor Ra-  
 don "ROTHOBLAAS" o equivalente, malla de refuerzo de fibra de poliéster y armadura de polietileno  
 de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,4 mm de espesor, 0,35 kg/m² de masa superficial, color rojo,  
 y coeficiente de difusión frente al gas radón 10x10-12 m²/s, no adherida. Colocación en obra: con so-  
 lapes en la cara superior de la losa de cimentación, con adhesivo. Exhalación de radón prevista a  
 través de la barrera de protección: 26,9 Bq/m²·h. Incluso cola Outside Glue "ROTHOBLAAS", para  
 el sellado de solapes.  
 Superficie salón de actos 1 306,23 306,23 
 Muro escenario 1 13,35 1,00 13,35 
  _____________________________________________________  

 319,58 
2.11          m3   Hormigón ciclópeo                                                 

 m3. Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido desde  
 camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para  
 formación de cimentación.  
 Según el estudio geotécnico, cuando la profundidad de cimentación se encuentre por debajo del pre-  
 visto en proyecto se recomienda la construcción de pozos de relleno de hormigón ciclópe (pozos ci-  
 mentación) sobre las que se ejecutarán las zapatas.  
 Se incluye en la medición pozos de hormigón ciclópeo para los muros de contención del terreno en  
 caso de ser necesario bajar hasta la cota de cimentación (-1,00m). Será un aspecto a determinar por  
 la DF en el momento de la excavación, en caso de que se verifique que el terreno no tiene la capaci-  
 dad portante óptima.  
 MUROS PERIMETRALES 1 29,35 0,30 1,10 9,69 
 ESCENARIO  
 MURO CONTENCIÓN TERRENO  
 Muro 01 1 6,40 0,25 2,85 4,56 
 Muro 02 1 14,80 0,25 2,85 10,55 
 Muro 03 1 9,25 0,25 2,85 6,59 
 MUROS CONTENCIÓN ESCALERAS  
 Muro escalera 01 1 7,90 0,30 1,00 2,37 
 Muro escalera 02 1 12,50 0,30 1,00 3,75 
  _____________________________________________________  

 37,51 
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 CAPÍTULO LA003 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO                                          
3.01.01       m2   Enfoscado de cemento sobre paramento interior                     

 m2. Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m  
 de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.  
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,75 2,97 31,93 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Fachada escenario 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada escenario pendiente triangulo 0,5 5,64 0,40 1,13 
 Descontar ventana almacén -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 0,84 2,97 2,49 
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 Fachada zona grabación_norte 1 1,10 1,00 1,10 
 Fachada zona grabación_oeste 1 6,35 2,63 16,70 
 1 2,13 3,13 6,67 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada zona grabación_sur 1 2,15 2,15 
 FACHADA ESTE  
 Fachada camerino 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada camerino pdt triangulo 0,5 5,61 0,40 1,12 
 Fachada camerino escalera 1 5,61 1,00 5,61 
 Descontar ventana camerino -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 1,50 3,37 5,06 
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
  _____________________________________________________  

 225,25 
3.01.02       m2   Muro de carga fábrica de ladrillo cerámico 1/2pie c arm tendel    

 m2. Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para revestir,  
 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm  
 de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. El  
 precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramen-  
 to.  
 El muro de cerramiento exterior (hoja exterior) se irá adaptando a la curvatura de la planta y se irán  
 colocando armaduras de tendel cada 3 hiladas conectándose a los pilares de hormigón armado (Ar-  
 madura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de  
 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchura).   
 HOJA INTERIOR  
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,75 2,97 31,93 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
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 Fachada escenario 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada escenario pendiente triangulo 0,5 5,64 0,40 1,13 
 Descontar ventana almacén -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 0,84 2,97 2,49 
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 Fachada zona grabación_norte 1 1,10 1,00 1,10 
 Fachada zona grabación_oeste 1 6,35 2,63 16,70 
 1 2,13 3,13 6,67 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada zona grabación_sur 1 2,15 2,15 
 FACHADA ESTE  
 Fachada camerino 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada camerino pdt triangulo 0,5 5,61 0,40 1,12 
 Fachada camerino escalera 1 5,61 1,00 5,61 
 Descontar ventana camerino -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 1,50 3,37 5,06 
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
 HOJA EXTERIOR  
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,75 2,97 31,93 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Fachada escenario 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada escenario pendiente triangulo 0,5 5,64 0,40 1,13 
 Descontar ventana almacén -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 0,84 2,97 2,49 
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 Fachada zona grabación_norte 1 1,10 1,00 1,10 
 Fachada zona grabación_oeste 1 6,35 2,63 16,70 
 1 2,13 3,13 6,67 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada zona grabación_sur 1 2,15 2,15 
 FACHADA ESTE  
 Fachada camerino 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada camerino pdt triangulo 0,5 5,61 0,40 1,12 
 Fachada camerino escalera 1 5,61 1,00 5,61 
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 Descontar ventana camerino -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 1,50 3,37 5,06 
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
  _____________________________________________________  

 450,50 
3.01.03       m2   Aislamiento EPS 2cm por ext de hoja interior en fachada dos hoja  

 m2. Aislamiento térmico por el exterior de la hoja interior, en fachada de doble hoja de fábrica para re-  
 vestir, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral rec-  
 to, de 20 mm de espesor, con conductividad térmica 0,046 W/(mK), colocado a tope y fijado con pe-  
 lladas de adhesivo cementoso  
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,75 2,97 31,93 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Fachada escenario 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada escenario pendiente triangulo 0,5 5,64 0,40 1,13 
 Descontar ventana almacén -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 0,84 2,97 2,49 
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 Fachada zona grabación_norte 1 1,10 1,00 1,10 
 Fachada zona grabación_oeste 1 6,35 2,63 16,70 
 1 2,13 3,13 6,67 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada zona grabación_sur 1 2,15 2,15 
 FACHADA ESTE  
 Fachada camerino 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada camerino pdt triangulo 0,5 5,61 0,40 1,12 
 Fachada camerino escalera 1 5,61 1,00 5,61 
 Descontar ventana camerino -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 1,50 3,37 5,06 
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
  _____________________________________________________  

 225,25 
3.01.04       m2   Enfoscado exterior con mortero hidrófugo                          

 m2. Enfoscado de cemento con mortero hidrófugo, a buena vista, aplicado sobre un paramento verti-  
 cal exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIV W1, armado y re-  
 forzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material y en los frentes de forjado, previa  
 aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.  
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 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,75 2,97 31,93 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Fachada escenario 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada escenario pendiente triangulo 0,5 5,64 0,40 1,13 
 Descontar ventana almacén -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 0,84 2,97 2,49 
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 Fachada zona grabación_norte 1 1,10 1,00 1,10 
 Fachada zona grabación_oeste 1 6,35 2,63 16,70 
 1 2,13 3,13 6,67 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada zona grabación_sur 1 2,15 2,15 
 FACHADA ESTE  
 Fachada camerino 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada camerino pdt triangulo 0,5 5,61 0,40 1,12 
 Fachada camerino escalera 1 5,61 1,00 5,61 
 Descontar ventana camerino -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 1,50 3,37 5,06 
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
  _____________________________________________________  

 225,25 
3.02          m3   HA-25/B/20/XC4 B500S Encofrado.METÁL. PILARES                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central,  enco-  
 frado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE. Se  
 adjunta medición y especificando todas las características en la memoria.  
 -       Tipo de hormigón: HA-25/B/20/XC4  
 -       Tipo de cemento: CEM II/A-L 42.5 R  
 -       Tamaño máximo del árido: 20 mm  
 -       Máxima relación agua/cemento: 0.65  
 -       Máximo contenido de cemento: 250 kg/m3  
 Acero en barras corrugadas: B500 S  
 PILARES  
 P02/P01 2 0,25 0,25 6,10 0,76 
 P04/P03 2 0,25 0,25 6,65 0,83 
 P06/P05 2 0,25 0,25 6,15 0,77 
 P08/P07 2 0,25 0,25 5,70 0,71 
 P10/P09 2 0,25 0,25 5,20 0,65 
 B1/B2/B3/B4 4 0,25 0,25 4,50 1,13 
 A1/A2/A3/A4 4 0,25 0,25 5,20 1,30 
  _____________________________________________________  

 6,15 
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3.03          m2   Losa escalera HA-25/B/20/XC1  B-500-S/T                           

 m2. Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado, armado es en las  
 dos caras realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con cubilote y  
 acero UNE-EN B-500-S/T con una cuantía aproximada de aproximada de 18kg/m2. Armado supe-  
 rior: longitudinal redondo del 8 cada 15cm, transversal redondo del 8 cada 15cm. Armado inferior:  
 longitudinal redondo del 10 cada 20cm, transversal redondo del 10 cada 20cm. Vibrado y colocado ,  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara  
 superior, en planta de hasta 3m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de ma-  
 dera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,  
 amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150  
 usos. Incluso almabre de atar, separadores y líquido deseconfrante para evitar la adherencia del hor-  
 migón al encofrado. El precio incluye la eleboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrila y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN: Proyección en planta, considerando los arranques y desembarcos  
 ESCALERA EXTERIOR 01 1 7,20 7,20 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 5,75 5,75 
 ESCALERA TERRENO 01 1 4,15 4,15 
 ESCALERA TERRENO 02 1 3,15 3,15 
 ESCALERA TERRENO 03 1 1,90 1,90 
  _____________________________________________________  

 22,15 
3.04          m2   TABIQUERÍA_Tabicón LHD 7cm. MORT.M-7,5                            

 m2_ Tabicón Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de  
 obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-  
 gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 Tabique camerino 1 5,65 3,50 19,78 
 Tabique zona grabación 1 4,00 1,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 23,78 
3.05          m2   Solera hormigón armada 15cm HA-25/B/20/XC1                        

 Solera de hormigón convencional de 15cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fa-  
 bricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T  
 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, ex-  
 tendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de re-  
 tracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante  
 Paso exterior 1 68,52 68,52 
 Acceso exterior 1 29,92 29,92 
 Salida emergencia 01 1 4,25 4,25 
 Salida emergencia 02 1 2,35 2,35 
 Sala instalaciones 1 2,53 2,53 
  _____________________________________________________  

 107,57 
3.06          m3   Pilar circular Hormigon Arquitectoni Blanco HA-25/B/20/XC4        

 m3. Pilar de sección circular de hormigón visto, de 25 cm de diámetro medio, realizado con hormi-  
 gón con hormigón HA-25/B/20/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGE" o equivalente, fabricado en  
 central, y vertido con cubilote,  y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de  
 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa color  
 blanco, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilín-  
 dricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de  
 puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores y agente filmó-  
 geno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,  
 doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-  
 cación en obra.  
 Pilares curvos pérgola 4 0,20 3,00 2,40 
  _____________________________________________________  

 2,40 



 

MEDICIÓN 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

13 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

3.07          m2   Losa hormigón armado 20cm HA-25/B/20/XC1  M.E. 200x200 B-500-S/T  

 m2. Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20  
 cm, realizada con hormigón HA25B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; malla electrosoldada ME  
 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior y malla electrosoldada ME  
 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de siste-  
 ma de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofran-  
 te de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estruc-  
 tura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y  
 estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zun-  
 chos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desenco-  
 frante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración  
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar  
 definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.  
 LOSA PÉRGOLA EXTERIOR 1 27,60 27,60 
 LOSA ZONA GRABACIÓN 1 14,75 14,75 
 LOSA SALIDA EMERGENCIA 1 1,56 1,56 
  _____________________________________________________  

 43,91 
3.08          m2   Estructura metálica realizada con cerchas                         

 m2. Estructura metálica realizada con cerchas, barras y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR,  
 en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en  
 obra, con una cuantía de acero de 38,25 kg/m², para distancia entre apoyos de 15 a 20 m y separa-  
 ción entre cerchas según planos de estructura. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los des-  
 puntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluida como  
 p.p. el apoyo de la estructura metálica de cerchas en la estructura de hormigon armado.  
 Nota: Se incluyen los trabajos de refuerzo a realizar en las cerchas que actuará de soporte para la  
 estructura metálica de chimenea de los conductos de ventilación  
 CERCHA T1 1 27,78 27,78 
 CERCHA T2 1 17,45 17,45 
 CERCHA T3 1 17,60 17,60 
 CERCHA T4 1 14,35 14,35 
 CERCHA T5 1 9,75 9,75 
  _____________________________________________________  

 86,93 
3.09          KG   Perfil acero en vigas                                             

 kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en  
 caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN perfiles tubulares, acabado con imprima-  
 ción antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. El precio incluye las sol-  
 daduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares  
 de montaje. Perfiles medidos en verdadera magnitud.  
 PESO IPE 120: 10.66KG/m  
 PESO IPE 80: 6,15KG/m  
 TUBULAR 70.4: 7,86KG/m  
 TUBULAR (CODAL)  40.4: 4,37KG/M  
 IPE 120 9 4,70 10,66 450,92 
 IPE 120 2 4,00 10,66 85,28 
 2 2,10 10,66 44,77 
 IPE 80 7 14,60 6,15 628,53 
 2 13,50 6,15 166,05 
 2 12,15 6,15 149,45 
 2 6,50 6,15 79,95 
 IPE 80 Transversales 1 14,14 6,15 86,96 
 1 14,10 6,15 86,72 
 1 15,95 6,15 98,09 
 1 15,55 6,15 95,63 
 1 14,15 6,15 87,02 
 1 11,15 6,15 68,57 
 Refuerzos clima 4 3,00 6,15 73,80 
 Codal 40.4_ CERCHA 01 7 1,50 4,37 45,89 
 Codal 40.4_ CERCHA 02 7 1,50 4,37 45,89 
 Codal 40.4_ CERCHA 03 7 1,50 4,37 45,89 
 Codal 40.4_ CERCHA 04 7 1,50 4,37 45,89 
 Codal 40.4_ CERCHA 05 7 1,50 4,37 45,89 
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  _____________________________________________________  

 2.431,19 
3.10          m3   Zuncho de hormigón armado de borde unión cabezas pilar            

 m. Zuncho de borde de forjado de hormigón armado 29x40, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2  
 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-  
 ximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopan-  
 das metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso  
 alambre de atar y separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-  
 mado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 CORONACIÓN MUROS  
 Perímetro zona escenario 1 22,90 0,29 0,40 2,66 
 Perímetro zona graderío 1 39,25 0,29 0,40 4,55 
 Perímetro zona grabación 1 12,85 0,29 0,40 1,49 
 Puerta acceso 1 3,35 0,29 0,40 0,39 
  _____________________________________________________  

 9,09 
3.11          m    Doble Dintel de vigueta pretensada para huecos ventana            

 m. Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de longitud varia-  
 ble según hueco de plano de carpintería, apoyadas sobre capa de mortero de cemento (apoyado ca-  
 da dintel en cada hoja de ladrillo de 1/2 pie del muro), industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con re-  
 vestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fá-  
 brica  
 DINTELES  
 V02 2 3,00 6,00 
 V03 1 1,00 1,00 
 V04 1 2,40 2,40 
 V05 8 0,60 4,80 
 P01 2 1,60 3,20 
  _____________________________________________________  

 17,40 
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 CAPÍTULO LA004 CUBIERTA                                                          
4.01          m2   CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                 

 CUBIERTA PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC). Ancho panel 1200mm para anclaje mediante fi-  
 jación a la estructura de perfiles de acero inferiores.  
 Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir  
 por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6  
 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior (acabado al exterior gris) y  
 al interior (acabado blanco), con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la es-  
 tructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes con anclajes especiales mediante tor-  
 nillos autorroscados.   
 Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado  
 de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para protección del poliuretano o solucio-  
 nes equivalentes, doblado en los laterales de la cubierta hacia abajo.   
 Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm.  
 de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequeño mate-  
 rial de fijación, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier ti-  
 po, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
 Se incluyen los elementos de mantenimiento de cubierta tales como: línea de vida y refuerzo de pun-  
 to de acceso.  
 No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras. Incluso limpieza y trans-  
 porte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como  
 p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los traba-  
 jos.  
   
 CUBIERTA SALÓN DE ACTOS  
 FALDON LARGO 7 14,35 1,20 120,54 
 2 14,05 1,20 33,72 
 2 12,85 1,20 30,84 
 2 10,80 1,20 25,92 
 2 5,80 11,60 
 FALDON CORTO 9 5,10 1,20 55,08 
 2 4,78 1,20 11,47 
 2 3,39 1,20 8,14 
 2 1,30 1,20 3,12 
 ZONA DE GRABACIÓN 1 15,50 15,50 
 ZONA ACCESO PÉRGOLA 1 31,80 31,80 
  _____________________________________________________  

 347,73 
4.01.01       m    Remate cubierta coronación troquelada con paramento vertical      

 m_Suministro y colocación de remate de cubierta en cumbrera con paramento vertical mediante cha-  
 pa de 0,70mm de espesor en acero galvanizado y pre-lacado con revestimiento Esmeralda Plus  
 (EP.C2.01) en color estandar GRIS RAL 7016 troquelada para encaje y correcto sellado de la cu-  
 bierta en toda la linea de cumbrera, con un desarrollo de 42cm ejecutado en 6 pliegues según plano  
 de detalle constructivo C07. Según normas CTE y QTG. Incluso limpieza y transporte de escom-  
 bros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de anda-  
 mios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 Linea de cumbrear 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
4.02          m    Remates cubierta curvatura                                        

 m_Suministro y colocación de remates generales perímetro curvatura de salón de actos (pie de plan-  
 cha, esquinas, coronación, etc) de chapa de 0,70 mm de espesor en Acero galvanizado y Pre-laca-  
 do con revestimiento Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estándar GRIS RAL 7016 a confirmar du-  
 rante la ejecución de la obra (cumple exigencias de la norma  UNE-EN 10169 según ensayos fi-  
 chas técnicas del fabricante), instalados según diseños en planos de detalle. Según normas CTE y  
 QTG. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p.  
 de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria ne-  
 cesaria para realizar los trabajos.  
 Perímetro salón de actos  
 Faldón largo 1 54,50 54,50 
 Faldón corto 1 39,80 39,80 
  _____________________________________________________  

 94,30 
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4.03          m    CANALÓN AC. GALV. Cuadrado Desarrollo 450mm [Diám 200]            

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 1.5 mm. de espesor, de sección cuadrada con un  
 desarrollo de 450mm (diámetro comparable 200mm), fijado al alero mediante soportes galvanizados  
 colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales  
 de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Inclu-  
 so limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios  
 auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para  
 realizar los trabajos. El canalón se adaptará a la curvatura realizando tramos rectos como los indica-  
 dos en el plano A22. Incluido los remates entre piezas de canalón para adaptarse a la curvatura.  
 FALDON LARGO 1 8,48 8,48 
  _____________________________________________________  

 8,48 
4.04          m    CANALÓN AC. GALV. Cuadrado Desarrollo 380mm [Diám 150]            

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 1.5 mm. de espesor, sección cuadrada con un de-  
 sarrollo de 380mm (diámetro comparable 150mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados co-  
 locados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales  
 de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Inclu-  
 so limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios  
 auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para  
 realizar los trabajos. El canalón se adaptará a la curvatura realizando tramos rectos como los indica-  
 dos en el plano A22. Incluido los remates entre piezas de canalón para adaptarse a la curvatura.  
 FALDON CORTO 1 11,09 11,09 
  _____________________________________________________  

 11,09 
4.05          m    CANALÓN AC. GALV. Cuadrado Desarrollo 250mm [Diám 100]            

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 1.5 mm. de espesor, sección cuadrada con un de-  
 sarrollo de 450mm (diámetro comparable 200mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados co-  
 locados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales  
 de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Inclu-  
 so limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios  
 auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para  
 realizar los trabajos. El canalón se adaptará a la curvatura realizando tramos rectos como los indica-  
 dos en el plano A22. Incluido los remates entre piezas de canalón para adaptarse a la curvatura.  
 CANALÓN FALDON LARGO 2 1,39 2,78 
 2 1,88 3,76 
 2 2,77 5,54 
 2 1,42 2,84 
 2 2,77 5,54 
 2 2,75 5,50 
 2 2,57 5,14 
 FALDON CORTO 2 2,79 5,58 
 2 2,07 4,14 
 2 1,24 2,48 
 ZONA DE ACCESO 1 4,54 4,54 
 ZONA DE GRABACIÓN 1 9,30 9,30 
  _____________________________________________________  

 57,14 
4.06          m    BAJANTE A.GALVANIZADO D125 mm. 1mm                                

 Bajante de chapa de acero galvanizado, de 125 mm. de diámetro, e=1mm, instalada con p.p. de co-  
 nexiones, codos, abrazaderas, etc. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y ges-  
 tión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-  
 ción, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 Bajante escenario 1 2,52 2,52 
 Bajante butacas 2 3,86 7,72 
 Zona de grabación 1 2,63 2,63 
 Zona de acceso 1 3,60 3,60 
  _____________________________________________________  

 16,47 
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4.07          m2   Tabiques palomeros con entrastrelado de madera para p sandwich    

 m2. Soporte discontinuo, de tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm sobre  
 forjado de hormigón en zona de acceso al salón de actosrecibido con mortero de cemento industrial,  
 color gris, M-5, suministrado a granel, con un porcentaje de aligeramiento del 25% y rematado supe-  
 riormente con maestras de pasta de cemento rápido, para enrastrelado de madera para colocación de  
 panel sandwich de 3cm. Incluso papel kraft o equivalente para desolidarización de la unión entre el  
 tabique aligerado y el tablero.  
 Acceso salón de actos 1 31,85 31,85 
  _____________________________________________________  

 31,85 
4.08          m    Linea Horizontal de seguridad acero inoxidable                    

 m. Suministro y colocación de linea de vida horizontal en cubierta para la protección contra caídas de  
 altura en psteriores trabajos de reparación y/o mantenimiento, formado por los siguientes elementos:  
 Soportes extremos, tensor, indicador de tensión, absorbedor de energía, puntos de anclaje de extre-  
 midad de fijación simple 16 y M12, anclajes intermedios electropulidos, cable de acero diámetro  
 8mm 7x7 resistencia a la rotura mínima de 38kN y maillones, todo en acero inoxidable AISI-316,  
 según norma europea EN+-353-1/2 y EN-795 clase C. Sobre subestructura según planos. Todo el  
 conjunto certificado por empresa instaladora.  
 Linea vida cubierta 1 15,25 15,25 
  _____________________________________________________  

 15,25 
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 CAPÍTULO LA005 TRASDOSADOS / REVESTIMIENTOS / ACABADOS                           
5.01.01       m2   T.Autop y.lam Alta dureza KNAUF o eq W623 Diamant h:2,5m          

 M2. Trasdosado autoportante arriostrado (hasta una altura de 2,5m desde suelo acabado), sistema  
 W623.es "KNAUF" o equivalente, de 42 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, for-  
 mado por placa de yeso laminado tipo Alta Dureza Standard (K713P) de 15 mm de espesor, atorni-  
 llada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles horizonta-  
 les de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm  
 de espesor con una modulación de 600 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidari-  
 zadora; fijaciones para el anclaje de los perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cin-  
 ta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta  
 microperforada de papel "KNAUF". El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singula-  
 res, y el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 El trasdosado se ajustará a la curvatura interior del salón de actos, para ellos se dispondrá por cada  
 una de las placas de yeso laminado de ancho 1,20m un total de 3 maestras 60/27 (cada 60cm); es  
 decir habrá por cada placa 3 maestras.  
 MATERIALES:  
 PLACA YESO LAMINADO: Doble placa de yeso laminado Alta dureza K713P / UNE-EN 520 -  
 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados,  K713P.es Knauf Alta Dureza; Eurocla-  
 se A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1 o equivalente.  
 AISLAMIENTO TÉRMICO: Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AIS-  
 LANTES" o equivalente, de 100 mm de espesor, no hidrófila, revestido por una de sus caras con  
 papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, suministrado en rollos, resistencia térmica 2,85  
 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al  
 fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5.  
 PASTA DE JUNTA PLACA DE YESO LAMINADO Jointfiller F-1 GLS "KNAUF" o equivalente,  
 Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo  
 de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963.  
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 7,93 2,50 19,83 
 Descontar acceso -1 3,20 2,10 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,40 2,50 26,00 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Trasdosado almacén 1 4,70 3,50 16,45 
 Trasdosado ventanal vertical 1 3,30 6,05 19,97 
 Salida emergencia 1 1,05 2,50 2,63 
 Trasdosado zona grabación 1 6,45 2,50 16,13 
 Trasdosado maquina climatizacion 1 1,70 2,50 4,25 
 T01 1 0,41 2,50 1,03 
 T02 1 0,60 2,50 1,50 
 T03 1 0,61 2,50 1,53 
 T04 1 0,60 2,50 1,50 
 T05 1 1,20 2,50 3,00 
 T06 1 1,20 2,50 3,00 
 T07 1 0,72 2,50 1,80 
 Descontar salida emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Descontar ventana grabación -1 2,40 0,60 -1,44 
 INTERIOR  
 Tabique camerino 1 6,17 4,00 24,68 
 Descontar puerta -1 0,82 2,10 -1,72 
 FACHADA ESTE  
 Trasdosado camerino 1 4,70 3,50 16,45 
 Trasdosado camerino transversal 1 1,00 3,50 3,50 
 Salida emergencia 1 2,42 6,45 15,61 
 Descontar salida -1 1,60 2,10 -3,36 
 Trasdosados  
 T01 1 0,46 2,50 1,15 
 T02 1 1,20 2,50 3,00 
 T03 1 1,20 2,50 3,00 
 T04 1 1,20 2,50 3,00 
 T05 1 1,20 2,50 3,00 
 T06 1 1,20 2,50 3,00 
 T07 1 1,20 2,50 3,00 
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 T08 1 1,20 2,50 3,00 
 T09 1 1,20 2,50 3,00 
 T10 1 1,20 2,50 3,00 
 T11 1 1,20 2,50 3,00 
 T12 1 2,16 2,50 5,40 
 Trasdosado esceneraio 1 13,35 1,00 13,35 
  _____________________________________________________  

 200,31 
5.01.02       m2   T.Autop y.lam perforad KNAUF o eq W629C 73/300H Cleaneo a techo   

 m2. Suministro de trasdosado autoportante KNAUF W629C.de, (desde 2,5m hasta la altura de te-  
 cho) de 73mm de espesor total, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvaniza-  
 do de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6 mm (elementos verticales) se-  
 parados 300mm entre ellos, con disposición reforzada en "H" y canales KNAUF de 48x30x0,55  
 mm (elementos horizontales); a la estructura se atornilla una placa Cleaneo Acustik modelo Tangent  
 TL1, de dimensiones 2400x900x12,5 mm, con perforaciones de longitud 14mm y bordes redondos  
 de radio 2mm, separadas entre centros 10mm en el eje transversal, y 20mm en el eje longitudinal, y  
 agrupadas en tres franjas longitudinales, con 4 bordes afinados (4BA) y que incorpora un velo acústi-  
 co de fibra de vidrio gris claro en su dorso (VG); aislamiento termo-acústico colocado en el alma del  
 entramado metálico, a base de lana mineral Ultracoustic Plus de KNAUF INSULATION, fabricado  
 con E-Technology, según norma UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor nominal; Banda acústica  
 de dilatación autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas KNAUF, de 3,2 mm de es-  
 pesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos;  
 tornillería KNAUF Diamant XTN para fijación de las placas y tornillería KNAUF LB para fijación del  
 alma del montante; anclajes de canales y montantes metálicos; material para tratamiento de las zo-  
 nas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de  
 juntas KNAUF para PYL, de 50mm de ancho, compuesta de papel microperforado predoblado en el  
 centro, fabricado conforme a norma UNE-EN 13963:2014 y pasta de juntas KNAUF UNIK con se-  
 llos A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir con un hábitat saludable. Criterio de medi-  
 ción según norma UNE 92305.  
 El trasdosado se ajustará a la curvatura interior del salón de actos, para ellos se dispondrá por cada  
 una de las placas de yeso laminado de ancho 1,20m un total de 3 maestras 60/27 (cada 60cm); es  
 decir habrá por cada placa 3 maestras.  
 MATERIALES:  
 PLACA YESO LAMINADO: Placa de yeso Cleaneo Acustik modelo Tangent TL1 o equivalente.  
 AISLAMIENTO TÉRMICO: Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AIS-  
 LANTES" o equivalente, de 100 mm de espesor, no hidrófila, revestido por una de sus caras con  
 papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, suministrado en rollos, resistencia térmica 2,85  
 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al  
 fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5.  
 PASTA DE JUNTA PLACA DE YESO LAMINADO Jointfiller F-1 GLS "KNAUF" o equivalente,  
 Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo  
 de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963.  
 FACHADA SUR  
 Fachada (de 2,5m hasta cubierta) 1 7,93 1,32 10,47 
 FACHADA NORTE  
 Fachada (de 2,5m hasta cubierta) 1 10,40 1,00 10,40 
 FACHADA OESTE  
 Trasdosado ventanal vertical 1 3,30 3,55 11,72 
 Salida emergencia 1 1,05 2,30 2,42 
 Trasdosado zona grabación 1 6,45 2,30 14,84 
 Trasdosado maquina climatizacion 1 1,70 0,90 1,53 
 T01 1 0,41 1,35 0,55 
 T02 1 0,60 1,42 0,85 
 T03 1 0,61 1,50 0,92 
 T04 1 0,60 1,60 0,96 
 T05 1 1,20 1,81 2,17 
 T06 1 1,20 2,00 2,40 
 T07 1 0,72 2,15 1,55 
 FACHADA ESTE  
 Salida emergencia 1 2,42 3,95 9,56 
 Trasdosados (de 2,5m hasta cubierta)  
 T01 1 0,46 1,36 0,63 
 T02 1 1,20 1,51 1,81 
 T03 1 1,20 1,68 2,02 
 T04 1 1,20 1,87 2,24 
 T05 1 1,20 2,07 2,48 
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 T06 1 1,20 2,25 2,70 
 T07 1 1,20 2,47 2,96 
 T08 1 1,20 2,62 3,14 
 T09 1 1,20 2,80 3,36 
 T10 1 1,20 3,19 3,83 
 T11 1 1,20 3,30 3,96 
 T12 1 2,16 2,45 5,29 
  _____________________________________________________  

 104,76 
5.03          m    Pasamanos escaleras                                               

 m_Pasamanos para escalera en cumplimiento con normativa de accesibilida a una altura de 1,00m  
 en cumplimiento del CTE DB SUA, con perfil en tubo correctamente anclado a muro de hormigón ar-  
 mado o fábrica según el caso y se parado del muro una distancia mínima de 4cm. Todos los perfiles  
 de acero laminado en frío.  Elaborada en taller y montaje en obra.  
 ESCALERA 01 2 4,20 8,40 
 ESCALERA 02 2 3,06 6,12 
 ESCALERA ESCENARIO 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 16,02 
5.04          m2   FT registrable perf. oculta placas yeso lam.acúst Sist "KNAUF"    

   
 m2. Falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura menor de 5 m. Sistema  
 D147.es "KNAUF", constituido por ESTRUCTURA: perfilería oculta, de acero galvanizado, EASY  
 T- 24/38, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspen-  
 didos de la estructura metálica (cercas y perfilería transversal) a una altura media de 1,20m o ele-  
 mento soporte con piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y varillas; PLACAS: placas acústi-  
 cas de yeso laminado, Danoline acabado Contur, Unity 8/15/20 Borde D "KNAUF", de 1200x400  
 mm y 12,5 mm de espesor, de superficie perforada, para techos registrables. Incluso perfiles angula-  
 res EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles,  
 y accesorios de montaje. Clasificado como A2-s1,d0  según norma EN 13501-1 de reacción a fue-  
 go.  
 Para la ejecución del falso techo se deberá seguir el sistema de anclaje del fabricante, estableciendo  
 una banda merimetral con el muro inferior a 100mm, para a continuación establecer una distancia en-  
 tre cuelgues inferior a 1200mm (fijados a la estructura metálica de cubierta), y una separación entre  
 perfiles Easy primario T24 de 600mm y una distancia máxima de perfil distanciador galga inferior a  
 1200mm.  
   
 ESTRUCTURA FALSO TECHO ACÚSTICO (perfilería oculta) REGISTRABLE:  
 - Perfil angular EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF", color blanco, de acero gal-  
 vanizado, según UNE-EN 13964.  
 - Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm "KNAUF", color blanco, de acero galvanizado, según  
 UNE-EN 13964.  
 - Perfil angular LF A-24, con forma de "L", para configurar la estructura perimetral de los techos acús-  
 ticos, de acero galvanizado según UNE EN 13964.  
 - Perfil de acero galvanizado "KNAUF", de 600 mm de longitud, para arriostramiento entre perfiles  
 primarios en la realización de falsos techos registrables con perfilería oculta, según UNE-EN 13964.  
 - Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.  
 - Varilla de cuelgue "KNAUF" de 120 cm.  
 - Placa acústica de yeso laminado, Danoline acabado Contur, Unity 8/15/20 Borde D "KNAUF", de  
 1200x400 mm y 12,5 mm de espesor, de superficie perforada, para techos registrables, según  
 UNE-EN 13964.  
   
 GRADERIO 1 186,24 186,24 
 ZONA DE GRABACIÓN 1 5,00 5,00 
 ESCENARIO 1 38,63 38,63 
  _____________________________________________________  

 229,87 
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5.05.01       m2   Falsa viga de placa de yeso laminado                              

 m2. Falsa viga de placa de yeso laminado de techo continuo, formada con placas de yeso laminado  
 D147.es "KNAUF" o equivalente, para cerrar un espacio, constituido por:  
 - ESTRUCTURA formada por perfil superior e inferior en forma de "U" y montantes verticales en for-  
 ma de "C"; unidos mediante soldadura a celosía estructural para configurar el entramado con los  
 montantes de sujección de placas de yeso laminado  
 - PLACAS: placas acústicas de yeso laminado, Danoline acabado Contur y 12,5 mm de espesor.  
 Clasificado como A2-s1,d0  según norma EN 13501-1 de reacción a fuego o equivalente.  
 - AISLAMIENTO VERTICAL ACUSTICO (colocado entre montantes verticales y perfiles supe-  
 rior/inferior) por manta ligera de lana de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AIS-  
 LANTES" o equivalente, de 100 mm de espesor, no hidrófila, revestido por una de sus caras con  
 papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, suministrado en rollos, resistencia térmica 2,85  
 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al  
 fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5  
 FALSA VIGA 01 1 12,50 0,35 4,38 
 1 12,50 0,50 6,25 
 FALSA VIGA 02 1 14,55 0,35 5,09 
 1 14,55 0,50 7,28 
 FALSA VIGA 03 1 15,45 0,35 5,41 
 1 15,45 0,50 7,73 
 FALSA VIGA 04 1 15,20 0,35 5,32 
 1 15,20 0,50 7,60 
 FALSA VIGA  AUDITORIO 1 10,45 0,30 3,14 
 10,45 0,30 
 10,45 1,45 
  _____________________________________________________  

 52,20 
5.05.02       m2   Tabica inclinada y horizontal de yeso laminado zona lucernario    

 m2. Tabica inclinada en cambio de nivel de falso techo registrable acústico Danoline acabad Contur  
 Knauf o equivalente, mediante placas de yeso laminado fijadas mediante sistema Twist-suspensión  
 para perfil primario T24/38, para cerrar un espacio de 50 cm de altura. Incluso corte, fijación con pas-  
 ta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. Dimensiones de la sección de tres tramos: horizontal  
 10cm, inclinada 65cm y horizontal 38cm; para configurar entrada de luz a través del lucernario hori-  
 zontal. Incluido colocación de panel de lana mineral de URSA Terra de 10cm sobre tabica inclinada.  
 Tramo horizontal tabica inferior 1 13,80 0,10 1,38 
 lucernario  
 Tramo horizontal superior tabica 1 13,80 0,38 5,24 
 lucernario  
 Tramo inclinada tabica 1 13,80 0,65 8,97 
  _____________________________________________________  

 15,59 
5.06          m2   Manta lana mineral 10 cm 0,035 conductividad sobre falso techo    

 m2. Aislamiento acústico sobre falso techo formado por manta ligera de lana de lana mineral, Ursa  
 Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equivalente, de 100 mm de espesor, no hidró-  
 fila, revestido por una de sus caras con papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, sumi-  
 nistrado en rollos, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según  
 UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de desig-  
 nación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5.  
 GRADERIO 1 186,24 186,24 
 ZONA DE GRABACIÓN 1 5,00 5,00 
 ESCENARIO 1 38,63 38,63 
 ALMACEN 1 8,22 8,22 
 CAMERINO 1 7,75 7,75 
  _____________________________________________________  

 245,84 
5.07          m2   F. TECHO REG. SUSPENDIDO 60X60cm EKLA 20mm                        

 m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable suspendido constituido por panel acústico autopor-  
 tante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o equivalente, compuesto por módulos de  
 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería  
 vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y ele-  
 mentos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  
 cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.  
 ALMACEN 1 8,22 8,22 
 CAMERINO 1 7,75 7,75 
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  _____________________________________________________  

 15,97 
5.08          m2   FACHADA METÁLICA EUROPERFIL_PERFIL KEOPS 6mm_Blanco               

 m2_Suministro y colocación de perfil arquitectónico Keops (7.138.47) de Europerfil o equivalente , en  
 0,60 mm de espesor, perfilado en base de Acero galvanizado y Pre-lacado  en revestimiento de Eu-  
 roperfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color blanco a confirmar durante la ejecución de la obra (cum-  
 ple exigencias de la norma  UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), con cla-  
 sificación Categoría I de impacto por el exterior; instalado sobre subestructura nivelada y aplomada:  
 - Perfil montante vertical 60x40mm (espesor 3mm y peso 4,66kg/ml) separados a intereje de 96cm  
 (ancho chapa perfil KEOPS) y anclados a muro curvo.  
 - Perfil montante horizontal 40x40mm (espesor 3mm y peso 3,43kg/ml) separados cada 1,50m en al-  
 tura y soldado a montante vertical  para anclaje a chapa metálica KEOPS o equivalente, fijada me-  
 diante cartelas o angulos separadores a paramento de fábrica existente mediante tornillería y taco ex-  
 pansivo, con separación entre montantes de apoyo de la chapa, según tabla de cargas del fabricante  
 y cargas del CTE; .  Colocación incluyendo juntas de estanqueidad de polietileno conformada con  
 seccion del perfil para remates transversales, tornillería autotaladrante, arandela mixta neopreno y  
 elementos auxiliares. Según normas CTE y QTG.   
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA OESTE  
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 FACHADA ESTE  
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
  _____________________________________________________  

 127,90 
5.09          m    REMATES GENERALES/HUECOS_FAC MET EUROPERFIL_ KEOPS_Blanco         

 m_Suministro y colocación de remates generales (pie de plancha, esquinas, coronación, etc) de cha-  
 pa de 0,60 mm de espesor en Acero galvanizado y Pre-lacado con revestimiento Esmeralda Plus  
 (EP.C2.01) o equivalente en color estándar blanco a confirmar durante la ejecución de la obra (cum-  
 ple exigencias de la norma  UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), instala-  
 dos según diseños en planos de detalle. Según normas CTE y QTG.  
 Para huecos: Suministro y colocación de remates de huecos de chapa de 0,60 mm de espesor en  
 Acero galvanizado  o  Z-Al-Mg y Pre-lacado  con revestimiento Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equi-  
 valente en color estándar a definir según DF (cumple exigencias de la norma  UNE-EN 10169 se-  
 gún ensayos fichas técnicas del fabricante), instalado según diseños en planos de detalle. Según nor-  
 mas CTE y QTG.  
 REMATE SUPERIOR 1 65,55 65,55 
 REMATE INFERIOR 1 65,55 65,55 
 V01 2 5,15 2,10 21,63 
 V02 4 3,00 0,60 7,20 
 V03 2 1,00 3,00 6,00 
 V04 2 2,40 0,60 2,88 
 V05 8 0,60 2,05 9,84 
 V06 2 9,65 0,65 12,55 
 P01 2 1,70 4,20 14,28 
 P02 1 3,40 4,20 14,28 
  _____________________________________________________  

 219,76 
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5.10          m2   Emplastecido de paramentos verticales/horizontales                

 m2. Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas  
 minerales, ligantes hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ar-  
 dex R1 o equivalente). Incluso p/p de preparación previa del soporte medianate retirada de azulejos  
 no adheridos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ce-  
 ras; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimien-  
 tos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cinta adhesiva de  
 pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espátula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a  
 3 mm y posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de  
 pintura. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo  
 los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hue-  
 co, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  
 ZONA INSTALACIONES  
 Paredes 1 4,60 2,50 11,50 
 Techo 1 2,53 2,53 
  _____________________________________________________  

 14,03 
5.11          m2   Falso techo madera exterior PINO LOCAL AUTOCLAVE 140x22mm         

 m2. Falso techo exterior pérgola acceso mediante lamas de madera local maciza de pino silvestre  
 (Pinus sylvestris) o equivalente, tratada en autoclave, de sección rectangular, separadas 10mm en-  
 tre lamas, de longitud adaptada losa de hormigón armada y sección 140x22 mm, con clase de uso  
 3.1, Subestructura anclada a losa  mediante estructura metálica de acero galvanizado de maestras  
 primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento so-  
 porte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-  
 mente. Falso techo suspendido distancia de 20cm formada por según UNE-EN 3, Incluso limpieza  
 y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,  
 como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  
 trabajos.  
 Acceso exterior 1 29,92 29,92 
  _____________________________________________________  

 29,92 
5.12          m2   Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores        

 m2. Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de silicato po-  
 tásico y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o equivalente), máxima adherencia y transpirable, pa-  
 ra uso interior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, impres-  
 cindible imprimación con solución de silicato potásico.  
 Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1 o equi-  
 valente. Con certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al fuego,  
 clase A2-s1,d0 según EN 13501-1 o equivalente. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01  
 m. Resistencia al frote húmedo, clase 2 según EN 13300 o equivalente. Muy mate (grado de brillo a  
 85º, 1,5). Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.  
   
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 7,93 2,90 23,00 
 Descontar acceso -1 3,20 2,10 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,40 3,50 36,40 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Trasdosado almacén 1 4,70 3,50 16,45 
 Trasdosado ventanal vertical 1 3,30 6,45 21,29 
 Salida emergencia 1 1,05 4,80 5,04 
 Trasdosado zona grabación 1 6,45 4,80 30,96 
 Trasdosado maquina climatizacion 1 1,70 3,40 5,78 
 Trasdosado 1 1 0,72 3,40 2,45 
 Trasdosado 2 1 1,20 3,40 4,08 
 Trasdosado 3 1 1,20 2,90 3,48 
 Trasdosado 4 1 1,02 2,90 2,96 
 Trasdosado ventanas 2 0,60 0,65 0,78 
 Descontar salida emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Descontar ventana grabación -1 2,40 0,60 -1,44 
 FACHADA ESTE  
 Trasdosado camerino 1 4,70 3,50 16,45 
 Trasdosado camerino transversal 1 1,00 3,50 3,50 
 Salida emergencia 1 2,42 6,45 15,61 
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 Descontar salida -1 1,60 2,10 -3,36 
 Trasdosado 01 1 0,87 6,45 5,61 
 Trasdosado 02 1 1,20 6,45 7,74 
 Trasdosado 03 3 1,20 4,80 17,28 
 Trasdosado 04 1 1,20 3,90 4,68 
 Trasdosado 05 2 1,20 3,40 8,16 
 Trasdosado 06 3 1,20 2,90 10,44 
 Trasdosado 07 1 0,46 2,90 1,33 
 ZONA INSTALACIONES  
 Paredes 1 4,60 2,50 11,50 
 Techo 1 2,53 2,53 
 Tabique camerino 2 5,65 3,50 39,55 
 Tabique almacén 2 5,65 3,50 39,55 
 Tabique zona grabación 2 4,00 1,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 317,87 
5.13          m2   Mortero hidrófugo por interior muro de hormigón contacto terreno  

 m2. Mortero de cemento espesor medio 10mm, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical  
 interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado  
 superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1.  
 MUROS PERÍMETRO SALON DE  
 ACTOS  
 Muro 01 1 2,63 1,15 3,02 
 Muro 02 1 2,79 1,10 3,07 
 Muro 03 1 3,08 0,80 2,46 
 Muro 04 1 5,10 1,75 8,93 
 Muro 05 1 5,10 1,75 8,93 
 Muro 06 1 10,76 1,75 18,83 
 Muro 07 1 0,58 1,75 1,02 
 Muro 08 1 1,10 2,45 2,70 
 Muro 09 1 6,25 1,20 7,50 
  _____________________________________________________  

 56,46 
5.14          m2   Laboreo del terreno                                               

 m2. Arado del terreno suelto o compacto perimetral a la zona de ampliación de salón de actos para  
 su preparación para labores de jardinería, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos,  
 mediante tractor agrícola equipado con rotovator, efectuando dos pasadas cruzadas.  
 Superficie de actuación y proximidad 1 800,00 800,00 
 Descontar edificio salón actos y -1 310,00 -310,00 
 proximidad  
  _____________________________________________________  

 490,00 
5.15          m2   Abonado del fondo para siembra de césped                          

 M2. Abonado de fondo de terreno suelto de la zona perimetral a la zona de ampliación de salón de  
 actos para su preparación para labores de jardinería con abono mineral sólido de liberación rápida,  
 extendido con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con abonadora, con un rendi-  
 miento de 0,05 kg/m², procurando un reparto uniforme.  
 Superficie de actuación y proximidad 1 800,00 800,00 
 Descontar edificio salón actos y -1 310,00 -310,00 
 proximidad  
  _____________________________________________________  

 490,00 
5.16          m2   Césped                                                          
  

 m2. Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.  
 Superficie de actuación y proximidad 1 800,00 800,00 
 Descontar edificio salón actos y -1 310,00 -310,00 
 proximidad  
  _____________________________________________________  

 490,00 
5.17          m3   Reposición de tierra vegetal                                      

 m3. Reposición de tierra vegetal cribada para posterior plantación de césped (no incluido en precio),  
 suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de  
 espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. Espesor medio de 30 cm.  
 Superficie de actuación y proximidad 1 0,30 800,00 240,00 
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 Descontar edificio salón actos y -1 0,30 310,00 -93,00 
 proximidad  
  _____________________________________________________  

 147,00 
5.18          m2   Estor enrollable ventanas                                         

 m2. Estor enrollable, de ancho y altura variable, con tejido ignífugo perforado, de fibra de vidrio sin  
 PVC ni halógenos, accionamiento manual con cadena de PVC en el lado derecho; fijado en la pared  
 con anclajes mecánicos. Tonalidad blanca  
 V01 1 5,15 2,10 10,82 
 V02 2 3,00 0,60 3,60 
 V03 1 1,00 3,00 3,00 
 V04 1 2,40 0,60 1,44 
 V05 8 0,60 2,05 9,84 
 V06 1 9,65 0,65 6,27 
  _____________________________________________________  

 34,97 
5.19          m2   Tabique sist acustico certificado 146 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Lib  

 m2. Tabique formado por dos placas Pladur® N o equivalente de 12,5 mm de espesor, atornilladas a  
 cada lado de una doble estructura, libre, de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una y sepa-  
 radas entre sí una distancia variable (espacio mínimo de 10 mm). Ambas estructuras se forman a ba-  
 se de montantes Pladur® (elementos verticales) o equivalente de alas de 35 mm y canales Pladur®  
 (elementos horizontales) o equivalente, dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 156 mm  
 (146+10). Parte proporcional de materiales Pladur® o equivalente: tornillería, pastas, cintas de juntas,  
 juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo.  
 Totalmente teminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con  
 rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado  
 (a definir en proyecto). Alma de cada estructura Pladur® o equivalente rellena en su totalidad con la-  
 na mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según recomendaciones técnicas Pladur® o equiva-  
 lente, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.  
 NOTA: El tabique se realizará hasta la cubierta para aislar la zona de se ubica el recuperador de ca-  
 lor.  
 Almacen 1 6,17 4,00 24,68 
  _____________________________________________________  

 24,68 
5.20          m2   Panelado zona ciega con p.sandwich y acabado panel composite ext  

 m2. Panelado de paños ciegos con sándwich formado por chapa de aluminio interior de 1,5 mm de  
 grosor, aislamiento interior y exterior con acabado de panel Composite de aluminio CORTIZO Stac-  
 Bond® FR o equivalente de 4mm de espesor total (clasificación al fuego B-s1-d0 UNE 13501-1), for-  
 mada por doble lámina de aluminio (exterior e interior) de 0.5 mm de espesor según norma EN  
 485-4:1993, con núcleo intermedio de baja densidad y retardante de llama de 3 mm. de espesor y un  
 peso total de aperox. 8,02 Kg/m2.  Aluminio cara exterior aleación 5005 según UNE-EN 485-2;  
 Transmitancia Térmica 5,62 W/m²K, Índice Global de Reducción Acústica (UNE-EN ISO  
 10140-2:2011) Rw (C;Ctr) (dB), 29 (-1;-3)  
 Aluminio lacado en la cara exterior con un espesor de 22/40 , en color blanco y terminación PVdF  
 70/30 (70% Fluoruro de Polivinilideno, 30% resina acrílica) con film plástico de protección.  Aluminio  
 lacado en la cara interior. Los pre-tratamientos del aluminio utilizados en ambas caras del panel son  
 libres de cromo.  
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
  _____________________________________________________  

 8,88 
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5.21          ud   Butaca salón actos. Modelo 5036 PLX Figueras o equivalente        

 ud. Butaca modelo TOP 5036 PLX (552mm) Fabricante Figueras o equivalente, de dimensión en  
 planta 560mm (ancho sin abrir mesado) y de 850mm (con apertura de mesado) y separación a inte-  
 reje de 530mm y ancho libre ente filas de 950mm.Fijado a una superficie plana.  
   
 • Estructura en bancada, tubo de acero pintado en epoxi: termoendurecido o aluminio.  
 • Carcasa de polipropileno en asiento y respaldo con gran resistencia al impacto o contrachapado de  
 madera.  
 • Tela en hilo ignífugo según norma M-1.  
 • Asiento y respaldo ergonómicos en espuma de poliuretano, alta densidad. Con barrera corta-fuego.  
 • Asiento abatible automáticamente.  
 • Brazos de espuma integral o madera.  
 • Medidas mínimas da butaca: 500 mm ancho (entre ejes o centro) x 600mm profundidad (abierta)  
 x750 mm de alto. Deberá ser volumétricamente proporcionada para sentar a personas adultas con  
 comodidad.  
 • Con pala abatible.  
 • Totalmente instaladas, cumpliendo las normas de seguridad vigentes.  
 Butacas 206 206,00 
  _____________________________________________________  

 206,00 
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 CAPÍTULO LA006 PAVIMENTOS                                                        
6.01          m2   Capa fina (2 a 10 mm) de mortero autonivelante de cemento         

 m2. Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de  
 espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de  
 hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas  
 modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pavimento cerámico, de cor-  
 cho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido  
 para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.  
 GRADERÍO 1 186,24 186,24 
 ESCENARIO 1 38,63 38,63 
 ALMACEN 1 8,22 8,22 
 CAMERINO 1 7,75 7,75 
 ZONA DE GRABACION 1 5,00 5,00 
 Peldaños graderío 4 15,00 0,10 6,00 
 Peto escenario 1 10,40 1,20 12,48 
 Escaleras escenario 5 0,95 0,20 0,95 
 Peldaño grabación 2 0,90 0,20 0,36 
  _____________________________________________________  

 265,63 
6.02          m2   Pav GERFLOR Taralay Premium Compact vinilico rollo                

 m2. Pavimento vinílico de la marca GERFLOR TARALAY PREMIUM COMFORT o equivalen-  
 te,de 3 – 3,30 mm. de espesor. Capa de uso de PVC puro, sin cargas minerales,calandrada y pren-  
 sada de 1 mm. de espesor color a decidir por DF. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con  
 valor = 2,0 mm3 (Grupo T). Indentación residual según EN 433 de 0,06 mm. Antiestático, en rollo de  
 2 m. de ancho, reforzado con malla de fibra de vidrio. Diseño homogéneo no direccional en masa,  
 sobre subcapa de espuma de muy alta densidad (Very High Density - VHD). Dotado de un trata-  
 miento fotorreticulado PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado  
 en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros productos químicos usa-  
 dos en el sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida. Pro-  
 piedades acústicas (16 dB absorción al ruido de impacto) gracias a la subcapa de espuma VHD y  
 una resistencia excelente a las cargas estáticas y dinámicas. Instalado sobre solera dura, lisa, seca  
 (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  
 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el reque-  
 rimiento de resistencia al fuego (Cfls1). Según CTE-2010 (DBSUA) tiene índice de resbaladicidad  
 Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28  
 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del cre-  
 cimiento según ISO 22196 >99%  
 GRADERÍO 1 186,24 186,24 
 ESCENARIO 1 38,63 38,63 
 ALMACEN 1 8,22 8,22 
 CAMERINO 1 7,75 7,75 
 ZONA DE GRABACION 1 5,00 5,00 
 Peldaños graderío 4 15,00 0,10 6,00 
 Peto escenario 1 10,40 1,20 12,48 
 Escaleras escenario 5 0,95 0,20 0,95 
 Peldaño grabación 2 0,90 0,20 0,36 
  _____________________________________________________  

 265,63 
6.03          m    Rodapie PVC 60mm                                                
  

 m. Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 60 mm de altura, fijado con adhesivo. Color a decidir  
 por DF  
 GRADERIO 1 54,15 54,15 
 ESCENARIO 1 27,78 27,78 
 Zona grabación 1 10,39 10,39 
 Almacén 1 12,26 12,26 
 Camerino 1 12,57 12,57 
  _____________________________________________________  

 117,15 
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6.04          m2   Pavimento exterior hormigón impreso antirresbaladicidad           

 m2_Pavimento hormigón impreso en color gris natural de 5cm, antiresbaladicidad, sobre solera o for-  
 jado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado,  
 extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera;acabado impreso en relieve y tratado superfi-  
 cialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, rendimiento  
 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, color burdeos y capa de sellado final con resina impermeabilizan-  
 te, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Pavimento de hormigón impreso ejecutado sobre solera de hormigón armado de 15 cm de espesor  
 (no incluida).  
 A la terminacion de la ejecución del pavimento se deberá verificar el cumplimiento del grado de res-  
 baladicidad exigido sobre el pavimento acabado.  
 Paso exterior 1 68,52 68,52 
 Peldaño escalera 1 3 2,35 7,05 
 Peldaño escalera 2 4 1,95 7,80 
 Peldaño escalera 3 4 1,56 6,24 
 ESCALERA EXTERIOR 01 1 8,38 8,38 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 5,41 5,41 
 Peldaño escalera exterior 01 5 2,05 10,25 
 Peldaño escalera exterior 02 5 1,42 7,10 
 Acceso exterior 1 29,92 29,92 
 Sala instalaciones 1 2,53 2,53 
  _____________________________________________________  

 153,20 
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 CAPÍTULO LA007 CARPINTERIA                                                       
7.01          m2   Puerta interior CORREDERA de paso. 1 hoja (paso libre 82,5)       

 m2_Puerta interior de paso de una hoja corredera (PASO LIBRE 82,5cm) con alma de poliuretano y  
 laminado fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa, con arma-  
 zón metálico para puerta corredera. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de ma-  
 dera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Mar-  
 co propio de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Ta-  
 pajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm.Color idem puerta. Herrajes ocultos y  
 manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Incluido parte proporcional de  
 panel de yeso para revestir el armazón metálico. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso  
 p.p. de medios auxiliares  
 Camerino 1 0,83 2,10 1,74 
  _____________________________________________________  

 1,74 
7.02          M2   CARPINTERÍA AL. NAT. C/RPT FIJA Y OSCILO                          

 m2. Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte oscilobatiente para acristalar,  
 con rotura de puente térmico, de dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación  
 gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio  
 extruido aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es  
 de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenido por inser-  
 ción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, jun-  
 tas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad,  
 accesorios e utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perime-  
 tral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y he-  
 rrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 o equivalente. Elaborado en taller.  
 Acabado lacado o anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad  
 EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza,  
 desengrase y satinado. Todo fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes  
 características:  
 - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo aprox. de 55 y 63mm. Rotura de  
 puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de  
 vidrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y marcos.  
 - Hojas multicámara basadas en un módulo aprox. de 55 y 63mm.   
 - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
 - Manilla tipo inoxidable y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería, propios  
 del sistema.  
 - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   
 - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de  
 espesor, cara al interior.  
 - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posición  
 y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, Clase 4, Estanqueidad al  
 agua según Norma UNE-EN 12208:2000 o equivalente Clase E1200, Resistencia al viento según  
 Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca  
 al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elásti-  
 ca STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de  
 carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptación del  
 hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto pa-  
 ramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio de 1,5 mm de espesor y carac-  
 terísticas similares a carpinterías, colocación según detalle constructivo, banda impermeable perime-  
 tral según CTE o equivalente, montaje y regulación. s/NTE-FCL o equivalente. Totalmente montada  
 y probada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se inclu-  
 ye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maqui-  
 naria necesaria para realizar los trabajos.     
 V01 1 5,15 2,10 10,82 
 V02 2 3,00 0,60 3,60 
 V03 1 1,00 3,00 3,00 
 V04 1 2,40 0,60 1,44 
 V05 8 0,60 2,05 9,84 
  _____________________________________________________  

 28,70 
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7.03          M2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)              

 m2. Doble acristalamiento Climalit o equivalente y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo  
 emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Sta-  
 dip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador  
 de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-  
 yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-  
 gún NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.  
 V01 1 5,15 2,10 10,82 
 V02 2 3,00 0,60 3,60 
 V03 1 1,00 3,00 3,00 
 V04 1 2,40 0,60 1,44 
 V05 8 0,60 2,05 9,84 
 V06 1 9,65 0,65 6,27 
  _____________________________________________________  

 34,97 
7.04          M2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA  C/RPT                                

 m2. Suministro y colocación de carpintería exterior con apertura antipánico abisagrada de 70 mm de  
 aluminio anodizado o lacado, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-  
 tura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipáni-  
 co. Compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una  
 sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el mar-  
 co son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220Kg de peso má-  
 ximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos  
 (según Norma UNE-EN 1191:2000 o equivalente): 1.000.000 ciclos. La resistencia al impacto de  
 cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE o equivalente.Los perfiles de aluminio están provis-  
 tos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24  
 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple  
 junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados, juntas de acris-  
 talamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios  
 y utillajes de mecanizado homologados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento  
 según criterios de D. F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de  
 un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de  
 marcado CE según UNE-EN 14351-1 o equivalente. Elaborado en taller. Acabado superficial anodi-  
 zado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operacionesde desengrase, lavado, oxida-  
 ción anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo cla-  
 se 20 micras calidad EWAA-EURAS. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 o  
 equivalente, Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 o equivalente, Cla-  
 se 6A, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente, Clase C4. Sellado  
 de juntas con cerramiento. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas  
 perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates peri-  
 metrales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocación  
 según planos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso  
 necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y probada.   
 P01 2 1,70 2,10 7,14 
 P02 1 3,40 2,10 7,14 
  _____________________________________________________  

 14,28 
7.05          m2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 5+5/12/4+4 (int./cám./ext.)             

 m2. Doble acristalamiento Climalit o equivalente y espesor total 30 mm, formado por un vidrio bajo  
 emisivo Planitherm XN incoloro laminar Stadip Silence 10mm (5+5) y un vidrio interior laminado  
 acústico y de seguridad Stadip Silence 8 mm deespesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12  
 mm con perfil separador de aluminio y deble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-  
 cación de junquillos, según NTE-FVP o equivalente. Incluso limpieza y transporte de escombros a  
 vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios  
 P01 2 1,70 2,10 7,14 
 P02 1 3,40 2,10 7,14 
  _____________________________________________________  

 14,28 
7.06          m2   Reja acero inoxidable 190x200                                     

 ud. Reja metálica practicable de acero inoxidable de dimensión 1,90x2,00m (ancho x alto) con cerra-  
 dura y posibilidad de apertura desde el interior compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo  
 de acero laminado en caliente de 12x12 mm,  y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de  
 acero laminado en caliente de 12x12 mm, montaje mediante patillas de anclaje.  
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 Reja acero inxoidable zona 1 1,90 2,00 3,80 
 instalaciones  
  _____________________________________________________  

 3,80 
7.07          ud   Puerta acústica lacada en blanco 82,5                             

 Block de puerta acústica, de madera lacado en balnco, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA,  
 de una hoja, lisa, de 203x82,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja  
 densidad, recubierto con laminado de alta presión (HPL), cantos de placa laminada compacta de alta  
 presión (HPL), bastidor de madera y cerco de madera de pino lacado en blanco.  
 Puerta almacen P04 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
7.08          m2   Muro cortina CORTIZO TP52 o equivalente                           

 m2. Suministro y colocación de sistema de muro cortina CORTIZO TP-52 o equivalente compuesto  
 por perfiles de aluminio de aleación 6063 y tratamiento térmico T-5. Solución de perfilería superpuesta  
 compuesta por montantes y travesaños tipo COR-9811 y COR-9861 , fijados a estructura portante.  
 Ambos con una sección vista de 52mm y provistos de canales de drenaje y ventilación.   
 La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 64 mm., un perfil presor comprime peri-  
 metralmente el vidrio en sus cuatro caras asegurándolo al conjunto del muro cortina. Exteriormente  
 los perfiles de tapeta rematan horizontal y verticalmente el conjunto del sistema con una sección vista  
 de 52mm.  
 La rotura de puente térmico se obtiene mediante perfiles de PVC de 6, 12 o 30mm aislantes apilables  
 que posibilitan las diferentes configuraciones de acristalamiento.   
 La estanqueidad óptima al usar un sistema de juntas de EPDM seccionables continuas existiendo la  
 posibilidad de emplear ángulos vulcanizados en las uniones montante travesaño y con la incorpora-  
 ción de una cinta de butilo en la zona coincidente con los perfiles presores horizontales y verticales.   
 Sistema de drenaje en cascada permitiendo hasta tres niveles de drenaje en canales de montantes y  
 travesaños, permitiendo la evacuación de la posible agua de condensación. Colocación de pipetas y  
 piezas de continuidad en las uniones de montante-montante para garantizar el correcto desagüe.  
 Apoyavidrios en cruz de grandes cargas que permite emplear vidrios de hasta 750 Kg.  
 Posibilidad de Sistemas de apertura proyectante horizontal, proyectante paralela u oscilobatiente ocul-  
 tas propios del sistema con acristalamiento mediante pegado estructural. Compases de acero inoxi-  
 dable que permiten configuraciones de hoja de dimensiones máximas de 2500x2500mm y 180 Kg  
 de peso (proyectante horizontal), 1500x3000mm y 200 kg (proyectante paralela) y 1400x1900mm y  
 100 kg (oscilobatiente). Estanqueidad en aperturas mediante un sistema de juntas de EPDM. Posibi-  
 lidad de apertura motorizada.  
 Incluye manilla oculta en ventana proyectante de fachada.  
 Anclajes de aluminio extruido para fijaciones a frente de forjado, arranque y coronación que permiten  
 regulación tridimensional y correcto aplomado de la fachada.  
 Posibilidad de realización de fachadas poligonales (mediante montantes de alas plegables), y de es-  
 quinas y rincones hasta ángulos de 90º y la de incorporar elementos exteriores complementarios a la  
 fachada como lamas de protección solar mediante fijación con orzas a ésta.  
 - Transmitancia térmica de hueco Ucw desde 0,6 w/m2K  
 - Máximo aislamiento acústico: 38 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 - Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2002        Clase  AE  
 - Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000              Clase  RE1350  
 - Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13116:2001                Clase  2000Pa        
 Ensayo de referencia de 3.0  x 3.5 m.  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Anodizado, acabado color natural. efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa  
 anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Perfil interior:  
 -Anodizado, acabado color natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de  
 desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódi-  
 ca está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 V06 1 9,65 0,65 6,27 
  _____________________________________________________  

 6,27 
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 CAPÍTULO LA008 INSTALACIONES SANEAMIENTO                                         
8.01          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm a pie de bajante         

 ud. Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con codo de PVC de  
 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores  
 mefíticos. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Arqueta B02 1 1,00 
 Arqueta B03 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
8.02          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50X50X50 cm a pie de bajante         

 ud. Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con codo de PVC de  
 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores  
 mefíticos. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Arqueta B01 1 1,00 
 Arqueta B05 1 1,00 
 Arqueta B04 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
8.03          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF DE PASO HM 60x60x60                      

 ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm,  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabri-  
 cados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. El precio no incluye la  
 excavación ni el relleno del trasdós.  
 Arqueta P05 1 1,00 
 Arqueta P06 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
8.04          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF DE PASO HM 50x50x50                      

 ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabri-  
 cados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. El precio no incluye la  
 excavación ni el relleno del trasdós.  
 Arqueta P01 1 1,00 
 Arqueta P02 1 1,00 
 Arqueta P03 1 1,00 
 Arqueta P04 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
8.05          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF DE PASO HM 40x40x40                      

 ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x40 cm,  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabri-  
 cados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. El precio no incluye la  
 excavación ni el relleno del trasdós.  
 Arqueta condensados P07 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
8.06          m    TUBO SN 4 MULTICAPA  110mm                                        

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 110mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.   
 Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de  
 medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria nece-  
 saria para realizar los trabajos. Incluido parte proporcional de accesorio de conexionado.  
 Conxión P07-B02 1 2,60 2,60 
 Conexionado rejillas 1 0,80 0,80 
 2 0,40 0,80 
 2 0,90 1,80 
  _____________________________________________________  

 6,00 
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8.07          m.   TUBO SN4 MULTICAPA  125mm                                         

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica..  Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se in-  
 cluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y ma-  
 quinaria necesaria para realizar los trabajos. Incluido parte proporcional de accesorio de conexiona-  
 do.  
   
 Conexión B03-B04 1 2,22 2,22 
 Conexión B01-P03 1 11,60 11,60 
 Conexión P03-P05 1 9,55 9,55 
  _____________________________________________________  

 23,37 
8.08          m.   TUBO SN4 MULTICAPA 160mm                                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro160. y de unión por junta elástica..  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.   
 Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de  
 medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria nece-  
 saria para realizar los trabajos. Incluido parte proporcional de accesorio de conexionado. Incluido p.p.  
 de trabajos de apertura de huecos, impermeabilización y sellado de las arquetas existentes una vez  
 que se conecten los nuevos colectores.  
 Conexión P01-P02 1 2,70 2,70 
 Conexión P01-Conexión 01 1 3,90 3,90 
 Conexión P04-P05 1 5,10 5,10 
 Conexión P05-P06 1 7,85 7,85 
 Conexión B05-P06 1 3,56 3,56 
 Conexión P06-Conexión 03 1 1,06 1,06 
 Conexión B03-B02 1 6,60 6,60 
 Conexión B02-Conexión 02 1 3,09 3,09 
  _____________________________________________________  

 33,86 
8.09          m.   DRENAJE. TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=160 mm.GRAVA               

 m. Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160  
 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125  
 g/m2 y rellena con grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del pa-  
 quete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,s/ CTE-HS-5. Incluso lim-  
 pieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxi-  
 liares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para rea-  
 lizar los trabajos.  
 DRENAJE EDIFICIO  
 Zona norte 1 26,95 26,95 
 Zona este 1 17,48 17,48 
 Zona oeste 1 18,68 18,68 
 MUROS PERIMETRALES  
 Muro 01 1 6,35 6,35 
 Muro 02 1 23,59 23,59 
  _____________________________________________________  

 93,05 
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8.10          ud   Rejilla lineal ac. inox 1500x160mm                                

 ud. Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, de 1500 mm de longitud, 160 mm de anchura  
 y 40 mm de altura, con rejilla de acero inoxidable, colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elemen-  
 tos de sujeción.Incluido p.p. de solera de hormigón y evacuación a terreno.  
 NOTA:  Se prestará especial atención al nivel y pendiente para poder realizar la evacuación por gra-  
 vedad con relación a la red existente en el centro escolar.  
 NOTA: Se valorará la conexión de las rejillas que en proyecto se plantean evacuar al terreno a la  
 red de saneamiento (zona evacuación escaleras exteriores) en caso de detectar posibilidad de agua  
 en el terreno.  
   
 Rejillas lineales 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
8.11          m    Red de condensados 50mm                                           

 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento (tramo de  
 falso techo, montante vertical y colector enterrado hasta arqueta incluido), formada por tubo flexible de  
 PVC, de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado  
 con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  
 con adhesivo.  
 Tramo falso techo 1 8,35 8,35 
 Montante vertical 1 3,00 3,00 
 Colector enterrado 1 3,50 3,50 
  _____________________________________________________  

 14,85 



 

MEDICIÓN 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

35 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO LA009 INSTALACIONES ELECTRICIDAD / ILUMINACION                          
9.03          Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000                               

 Ud.  Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lu-  
 mínico del recinto), modelo LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000 de Opple, o equivalente,con  
 cable, tubo, conjunto del sistema con eficiencia luminosa >110lm/W y un máximo de 11,5W de po-  
 tencia de consumo total en LED. Con un indice de reproducción cromática >80%, UGR<22 y una  
 temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=60.000h L70 ta=25ºC. Con un equipo elec-  
 trónico con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobiológico 0 según EN62471 o equi-  
 valente. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado  
 ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.  
 Zona pérgola 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
9.04          Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-4000                            

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), modelo LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-4000 de Opple, o equivalen-  
 te,con cable, tubo, conjunto del sistema con eficiencia luminosa >110lm/W y un máximo de 23W de  
 potencia de consumo total en LED. Con un indice de reproducción cromática >80%, UGR<22 y una  
 temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=60.000h L70 ta=25ºC. Con un equipo elec-  
 trónico con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobiológico 1 según EN62471 o equi-  
 valente. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado  
 ENEC y regulación DALI. Incluida mano de obra y pequeño material.  
 UNIDADES 31 31,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 
9.05          Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-940                             

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), modelo LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-940 de Opple, o equivalente,con  
 cable, tubo, conjunto del sistema con eficiencia luminosa >110lm/W y un máximo de 23W de poten-  
 cia de consumo total en LED. Con un indice de reproducción cromática >90%, UGR<22 y una tem-  
 peratura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=60.000h L70 ta=25ºC. Con un equipo electróni-  
 co con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobiológico 1 según EN62471 o equivalen-  
 te. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado  
 ENEC y regulación DALI. Incluida mano de obra y pequeño material.  
   
   
 UNIDADES 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
9.06          Ud   LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19                              

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), modelo LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19 de Opple, o equivalente, con  
 cable flexible, tubo visto de PVC rígido. Conjunto del sistema con eficacia luminosa>130 lum/W y  
 un máximo de 30W de potencia en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19  
 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=70.000h L70 ta=25ºC. Con un  
 equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobiológico 0 según  
 EN62471. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con mar-  
 cado ENEC. Incluida mano de obra, sistema de regulación DALI y pequeño material.  
 Zona escenario 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
9.07          Ud   LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH                                 

 Ud. Suministro y colocación de iluminación spot de pared de LED, modelo LED WallSpot-E  
 Rd60-10W-830-24D-WH de Opple o equivalente, con cable flexible, tubo visto de PVC rígido. Con-  
 junto del sistema con eficacia luminosa>75 lum/W, TC 3000ºK y un máximo de 10W de potencia en  
 LED, con un índice de reproducción cromática>80%, y con un grado de protección IP65, grado de  
 resistencia IK06. Carcasa de aluminio fundido a presión, resistente a la corrosión y sin tornillos visi-  
 bles. Color carcasa blanco. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra, y pequeño material.  
 Luminarias exteriores 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 
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E17BD050      ud   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     

 Red de toma de tierra compuesta por cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sec-  
 ción para la línea principal de toma de tierra, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, picas pa-  
 ra red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 19 mm de diá-  
 metro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso soldaduras alumino-  
 térmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y proba-  
 da.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
P.C.GGCOLG    ud   INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN CUADRO GENERAL DE I.E.S            

 Suministro e instalación de las siguientes protecciones en CUADRO GENERAL DE I.E.S:  
   
 1 térmico 4x50A   
 1 diferencial 4x63 500 mA Selectivo  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
LSRZ1K16T     m    LINEA ALIMENTACION A CUADRO SALÓN DE ACTOS RZ1-K 4x16 MM2 + TT    

 Circuito eléctrico trifásico para alimentación a CUADRO DE SALÓN DE ACTOS, realizado con  
 conductores de cobre unipolares RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al  
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm²  
 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a ba-  
 se de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Instalado,  
 incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 1 52,000 52,000 
 52,000 
  _____________________________________________________  

 52,00 
UJA10473      M    CANAL UNEX DE 40X60 MM                                            

 Suministro e instalación de canal serie 73 en U43X (libre de halógenos) de UNEX o equivalente, de  
 color blanco ral 9010 de 40x60 mm sin separadores, con parte proporcional de accesorios y elemen-  
 tos de acabado. Instalado.  
 Linea alimentación - por interior de IES 1 22,500 22,500 
 22,500 
  _____________________________________________________  

 22,50 
IEO010a       m    CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 50 MM D  

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curva-  
 ble en caliente, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de  
 protección IP 547. Totalmente montada.  
 Linea alimentación - bajante por 1 4,000 4,000 
 fachada  
 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 
IEO010        m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE 50 MM DE DIÁMETRO NO  

 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nomi-  
 nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-  
 mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-  
 ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-  
 rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p  
 de cinta de señalización. Totalmente montada.  
 Linea alimentación - enterrado 1 24,500 24,500 
 24,500 
  _____________________________________________________  

 24,50 
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E03AHR060     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                          

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 400x400x500 mm., medidas interiores, tapa fundición dúctil clase C250 y dimensiones  
 40x40cn y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada y p.p. de medios auxiliares,  
 incluyendo el relleno de arena hasta generatriz superior de tubos y capa por encima de esta de hor-  
 migón HM-20/P/20/I de 2 cm de espesor.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
C.G.F         u    CUADRO GENERAL SALÓN DE ACTOS DE LEGRAND                          

 Suministro e instalación de cuadro de protección general de SALÓN DE ACTOS de LEGRAND o  
 equivalente formado por armario metálico XL3 400 de 1900 mm de alto x 575 mm de ancho x 193  
 mm de fondo, con puerta plana metálica, para instalación en superficie sobre el suelo, con capacidad  
 para contener en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protec-  
 ción necesarios, incluidos estos en el precio, según el esquema eléctrico, complementos modulares  
 y bornas viking Legrand descritos en el esquema unifilar, con un 25-30% de espacio de reserva.  
 Instalado.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
KEORTEVO10KVA u    UPS TRIFÁSICO SOCOMEC / MODELO MASTERYS GP4                       

 Suministro e instalación de SAI trifásico VFI (On-line Doble Conversión) de 10 kVA (10 kW) de po-  
 tencia, marca Socomec modelo Masterys GP4 o equivalente, formado por: un rectificador-cargador  
 de tecnología: transistores IGBTs (THDI(Reinyección armónica entrada)<3%, Factor de poten-  
 cia>0.99), un ondulador-inversor de tecnología transistores IGBTs (factor de potencia a la salida=1),  
 un by-pass estático, un by-pass de mantenimiento. Sistema de control a microprocesador. No pena-  
 lización de la potencia activa (kWs) entregada por el SAI con cargas con factor de potencia desde  
 0,9 inductivo a 0,9 capacitivo. Baterías de 10-12 años de vida media según clasificación Guía Euro-  
 bat. Tecnología: AGM (electrolito absorbido en el separador). Electrodos tipo placas planas de plo-  
 mo-calcio sin mantenimiento. Autonomía de 60 minutos para una carga de 4,5 kW (test automático de  
 disponibilidad). Ubicación de las baterías en mismo armario de SAI. Sistema EBS de carga inteli-  
 gente de las baterías según la temperatura. Se reducen los fenómenos de corrosión de las placas de  
 la batería y se optimiza el ciclo de vida de la batería. Comunicación por contactos secos programa-  
 bles, 3 entradas y 4 salidas. Rendimiento del equipo de hasta el 96,5% en modo VFI (On Line Do-  
 ble Conversión). Certificado TUV. En cumplimiento con la normativa Rohs. Diseñado para un MTTR  
 5 veces menor que un SAI monolítico convencional gracias a su estructura interna en bricks. MTBF  
 >300000h, certificado por organismo externo. Posibilidad de poner hasta 6 equipos en paralelo para  
 aumento de potencia mediante un kit de acoplamiento a solicitar (arquitectura N+1).  Transporte hasta  
 pie de obra (no especial) incluido. Se incluye la puesta en marcha. Totalmente instalado.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ES07Z1K1.5    m    CIRCUITO INTERIOR ES07Z1-K 2x1,5 MM2+TT                           

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 20 mm de diá-  
 metro libre de halógenos y conductores de cobre unipolares, ES07Z1-K (AS), siendo su tensión  
 asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 3x1,5  
 mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regle-  
 tas de conexión.  
 alumbrado y emergencias  
 1R 1 39,000 39,000 
 2R 1 33,000 33,000 
 E1R 1 54,000 54,000 
 1S 1 43,000 43,000 
 2S 1 26,000 26,000 
 E1S 1 55,000 55,000 
 1T 1 27,000 27,000 
 2T 1 22,000 22,000 
 E1T 1 42,000 42,000 
 CONTROL 1 13,000 13,000 
 354,000 
  _____________________________________________________  

 354,00 
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ES07Z1K2.5    m    CIRCUITO INTERIOR ES07Z1-K 2x2.5 MM2+TT                           

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 20 mm de diá-  
 metro libre de halógenos y conductores de cobre unipolares, ES07Z1-K (AS), siendo su tensión  
 asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 3x2,5  
 mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regle-  
 tas de conexión.  
 fuerza monofasica 1 127,000 127,000 
 127,000 
  _____________________________________________________  

 127,00 
RZ1K1.5MST    m    CIRCUITO INTERIOR/EXTERIOR RZ1-K 2x1,5+TT                         

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 20 mm de diá-  
 metro libre de halógenos y conductores de cobre unipolares, RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna-  
 da de 1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 3x1,5 mm2., en sistema  
 monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Al ESC01 1 45,000 45,000 
 Al ESC 02 1 33,000 33,000 
 Al acceso 1 42,000 42,000 
 120,000 
  _____________________________________________________  

 120,00 
RZ1K2.5T      Ml   CIRCUITO INTERIOR RZ1-K 4x2,5+TT                                  

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 25 mm de diá-  
 metro libre de halógenos y conductores de cobre unipolares, RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna-  
 da de 1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 5x2,5 mm2., en sistema  
 trifásico, (fases, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 recuperador de calor 1 13,000 13,000 
 13,000 
  _____________________________________________________  

 13,00 
RZ1K6T        Ml   CIRCUITO INTERIOR RZ1-K 4x6+TT                                    

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 40 mm de diá-  
 metro libre de halógenos y conductores de cobre unipolares, RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna-  
 da de 1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 5x6 mm2., en sistema  
 trifásico, (fases, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 bomba de calor 1 17,000 17,000 
 17,000 
  _____________________________________________________  

 17,00 
SZ1K6T        Ml   CIRCUITO INTERIOR SZ1-K 4x6 mm2 + TT TUBO ACERO                   

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de acero galvanizado de 40 mm de  
 diámetro y conductores de cobre tipo SZ1-K (AS+) 5x6 en sistema trifásico, (fases, neutro y protec-  
 ción), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), con conductor de co-  
 bre recocido, aislamiento de silicona, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Z1, de color naran-  
 ja, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja  
 emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de  
 gases corrosivos, resistencia al fuego, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resis-  
 tencia a los rayos ultravioleta, incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Ida y vuelta SAI 2 16,000 32,000 
 32,000 
  _____________________________________________________  

 32,00 
BEM           ud   BASE DE ENCHUFE SCHUKO 16A LIVINGLIGTH BLANCO BTICINO             

 Base enchufe schuko 16A/230V serie LivinLigth de BTICINO o equivalente compuesto por soporte  
 de tornillos (ref. LN4702M), Base schuko 2P+T 16A/230V 2mód (ref. N4141)  y Placa Blanca (ref.  
 LNA4802BI), realizado con tubo PVC de 20 mm de diámetro y conductor de cobre ES07Z1-K de  
 2,5 mm2 de sección nominal, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  
 instalado.  
 pared 1 8,000 8,000 
 techo 1 1,000 1,000 
 9,000 
  _____________________________________________________  

 9,00 
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EMER160       ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N3 LED IP42          

 Bloque autónomo de emergencia Daisalux Hydra N3 Led o equivalente, IP42 IK 04,  enrasado pa-  
 red/techo, de 160 Lúm.  con lámpara de emergencia de Led. Carcasa  fabricada en policarbonato  
 blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente,  
 opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blan-  
 co. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de teleman-  
 do. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 10 10,000 
 10,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 
EMER160IP65   ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N3 LED IP65          

 Bloque autónomo de emergencia Daisalux Hydra N3 Led o equivalente, IP65 IK 04,  enrasado pa-  
 red/techo, de 160 Lúm.  con lámpara de emergencia de Led. Carcasa  fabricada en policarbonato  
 blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente,  
 opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blan-  
 co. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de teleman-  
 do. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 3 3,000 
 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 
E18GDC020     ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DAISALUX IZAR N30                   

 Bloque autónomo de emergencia Daisalux Izar N30 o equivalente, IP42 IK 04,  enrasado techo Ø  
 46mm, de 200 Lúm con lámpara de emergencia de Led. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1  
 hora. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 13 13,000 
 13,000 
  _____________________________________________________  

 13,00 
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 CAPÍTULO LA010 INSTALACIONES CLIMATIZACION                                       
10.01         UD   UNIDAD RECUPERADOR DE AIRE RECUPERADOR HRS 40 2PSTD VERTICAL      

 UD. Recuperador de calor aire-aire VERTICAL, modelo HRS 40 2PSTD "LUMELCO-LMF" o  
 equivalente, con sonda de CO2, caudal de  
 aire nominal 3300 m³/h, dimensiones 590x2150x1840 mm, peso 367 kg, presión  
 estática de aire nominal 270 Pa, presión sonora a 1 m 60 dBA, potencia eléctrica  
 nominal 1920 W, alimentación trifásica a 400 V, eficiencia de recuperación calorífica  
 en condiciones húmedas 90,8%, potencia calorífica recuperada 29,92 kW  
 (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y temperatura  
 ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación calorífica  
 en condiciones secas 81,5% (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa  
 del 80% y temperatura ambiente 25°C).  
 - Ud. By-pass con servomotor 0..10V incluido  
 - Ud. Filtros segun norma  
 - Ud. Sonda de temperatura   
 - Ud. Sonda diferencial de presión  
 - Silent-blocks colgar  
 - Cuellos elásticos en bocas  
 - Soportes antivibratorios  
 - 4Ud. de silenciador acústicos al inicio de los conductos a cubierta y de ventilación mecánica al in-  
 terior. Silenciador de celdillas con carcasa de dimensiones 1250 de largo x 450mm de diámetro inte-  
 rior para amortiguación acústica a bajas frecuencias con fibra de vidrio y chapa perforada de acero  
 galvanizado. Incluso conexiones de acero galvanizado y de más accesorios de conexión.  
 - 1Ud. Punto desagüe realizado con tubería de PVC32mm, mediante sifón.  
 - 1Ud. Estructura metalica de soportación para anclaje de equipo con antivibratorios   
 - Puesta en marcha por Servicio Asistencia Técnica Oficial  
 - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje  
 - p.p. Mano de obra de instalación  
 - p.p. Mano de obra conexión eléctrica  
 - Se consultará con la dirección técnica de la obra la configuración del recuperador para pedirlo al fa-  
 bricante.  
 Recuperador 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
10.02         UD   UNIDAD EXTERIOR FDC280KXZPE1                                      

 UD. Unidad exterior de caudal variable de refrigerante Mitsubishi Heavy Industries  
 FDC280KXZPE1 o equivalente potencia nominal (refr/cal): 28 / 28 Kw, consumo eléctrico  
 (refr/calef): 7,87 / 6,47 Kw, COP: 4,3, EER: 3,6, SCOP: 4,5 y SEER: 6,68, trifásica 5  
 hilos, 380 - 415 v, 50 Hz, intensidad de arranque/máx corriente: 5 / 22 A, nivel sonoro  
 60 dB(A), dimensiones (alto x ancho x fondo): 1505 x 970 x 370 mm, 165 Kg, 2  
 ventiladores axial inverter (posición horizontal), caudal aire 8700 m3/h, R410A,  
 tubería refrigerante (liquido – gas): 3/8” - 7/8” ó 1” ó 1 1/8”.  
 KIT-BMDIS180-1 [2201085]  
 Kit de distribución de tubería para sistemas de caudal variable de refrigerante tipo  
 KX6 y KXZ bomba de calor Mitsubishi Heavy Industries.  
 RC-E5  
 Mando a distancia por cable. Marca Mitsubishi Heavy Industries  
 Con pantalla LCD, a dos hilos, compatible con unidades interiores RAC, PAC, KX6 y  
 KXZ. KX6 y KXZ.  
 Sensor de temperatura ambiente incorporado.  
 Dimensiones (alto x ancho x profundo): 120x120x19 mm.  
 Incluido p.p. de la  instalación de sifones/desagües bombeados para evitar la aparición de malos olo-  
 res en la instalación de red para captar los condensados de las máquinas hacia la red de saneamien-  
 to.  
 Unidad exterior 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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10.03         UD   UNIDAD INTERIOR FDU140KXE6F                                       

 UD. Unidad interior tipo conductos alta presión FDU140KXE6 o equivalente. Potencia nominal  
 frig/calef  
 14 Kw /16 Kw - Consumo eléctrico frio/calor 300 W/300 W - 220V, 50Hz - Nivel  
 sonoro 29 dB - Dimensiones (alto - ancho - fondo): 280 - 1370 – 740 mm - 54 Kg -  
 Caudal de aire: 2340 m3/h - Presión estática: 200 Pa -Tubería de refrigerante: 3/8" –  
 5/8“.  
 [3005307] FILTRO FDU100..140VD  
 Incluido p.p. de la  instalación de sifones/desagües bombeados para evitar la aparición de malos olo-  
 res en la instalación de red para captar los condensados de las máquinas hacia la red de saneamien-  
 to.  
 Unidades interiores 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
10.04         m2   Estructura chimenea conductos ventilación                         

 m2. Estructura metálica realizada con perfiles tubulares de acero #50.4,  UNE-EN 10025 S275JR,  
 en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en  
 obra, con una cuantía de acero de 5.45 kg/m², para formación de estructura que conforma los con-  
 ductos de ventilación exteriores en cubierta para el recuperado de calor. El precio incluye las solda-  
 duras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de  
 montaje. Incluida como p.p. el apoyo de la estructura metálica de cerchas en la estructura de hormi-  
 gon armado.  
 Nota: Se incluyen los trabajos de refuerzo a realizar en las cerchas que actuará de soporte para la  
 estructura metálica de chimenea de los conductos de ventilación  
 Planta chimenea 1 0,87 0,87 
 Planta techo chimenea 1 0,87 0,87 
 Alzado lateral largo 2 1,76 3,52 
 Alzado lateral corto 1 1,02 1,02 
 Alzado lateral corto 1 0,90 0,90 
  _____________________________________________________  

 7,18 
10.05         m2   Forrado chapa prelacada 0,6mm para chimenea ventilación           

 m2. Forrado de chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, para conformar cierre de la es-  
 tructura metalica que alberga los conductos de ventilación(admisión y extracción).  
 Planta techo chimenea 1 0,87 0,87 
 Alzado lateral largo 2 1,76 3,52 
 Alzado lateral corto 1 1,02 1,02 
 Alzado lateral corto 1 0,90 0,90 
  _____________________________________________________  

 6,31 
10.06         m2   Rejilla ventilación lamas fijas aluminio                          

 m2. Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor  
 mínimo de película seca. Incluso tornillos.  
 Rejilla admisión 1 0,45 1,20 0,54 
 Rejilla expulsión 1 0,45 1,20 0,54 
  _____________________________________________________  

 1,08 
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 CAPÍTULO LA011 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES                                  
0011.001      ud   Instalación de telecomunicaciones según anexo adjunto             

 ud. Instalación de telecomunicaciones según anexo adjunto  
 Instalación PIC 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO LA012 INSTALACIONES PCI                                                 
12.01         m2   Protección de estructura metálica, con mortero ignífugo proyecta  

 m2. Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante proyección neumática de  
 mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en com-  
 binación con perlita o vermiculita, hasta formar un espesor mínimo de 36 mm y conseguir una resis-  
 tencia al fuego de 120 minutos. (Con factores de forma de hasta 210)  
 Perímetro 3 caras perfilerías acero (no incluido cerchas que el tratamiento es a 4 caras):  
 IPE 200: 0,5m. Factor forma 3 caras: 234,4  
 IPE 120: 0,3m. Factor forma 3 caras exposición: 311,36  
 IPE 80: 0,20m. Factor forma 3 caras exposición: 369,11  
 CERCHA T1 1 27,78 27,78 
 CERCHA T2 1 17,45 17,45 
 CERCHA T3 1 17,60 17,60 
 CERCHA T4 1 14,35 14,35 
 CERCHA T5 1 9,75 9,75 
 IPE 200 1 8,15 0,50 4,08 
 IPE 200 1 10,75 0,50 5,38 
 IPE 120 9 4,70 0,30 12,69 
 IPE 120 2 4,00 0,30 2,40 
 2 2,10 0,30 1,26 
 IPE 80 7 14,60 0,20 20,44 
 2 13,50 0,20 5,40 
 2 12,15 0,20 4,86 
 2 6,50 0,20 2,60 
 IPE 80 Transversales 1 14,14 0,20 2,83 
 1 14,10 0,20 2,82 
 1 15,95 0,20 3,19 
 1 15,55 0,20 3,11 
 1 14,15 0,20 2,83 
 1 11,15 0,20 2,23 
  _____________________________________________________  

 163,05 
12.02         Ud   Extintor 21A-113B                                                 

 uD_ Extintor portátil de polvo químico, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manó-  
 metro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluido la simbo-  
 logía de la señaletica para indicar la localización de los extintores.   
 SALÓN DE ACTOS 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
12.03         ud   Señalización medios de evacuación. Fotoluminiscentes              

 ud. Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de foto-  
 luminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación a pared o te-  
 cho según sea el caso.  
 Los carteles fotoluminiscentes serán: "SALIDA", "SALIDA RUTA ACCESIBLE" (Gráfico de ruta  
 accesible), "FLECHAS" y "FLECHA" (con el gráfico de escalera para alertar del cambio de nivel)  
 para indicar el recorrido de evacuación.  
 CARTEL Fotoluminiscente "SALIDA" 2 2,00 
 CARTEL Fotolomuniscente "SALIDA 1 1,00 
 RUTA ACCESIBLE"  
 CARTEL Fotoluminiscente "FLECHA" 6 6,00 
 CARTEL Fotoluminiscente "FLECHA 1 1,00 
 ESCALERA"  
  _____________________________________________________  

 10,00 
12.04         ud   Señalización equipos protección PCI Extintores Fotoluminiscentes  

 ud. Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de  
 fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.  
 Señalización extintores 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
12.05         ud   Tira autoadhesiva de señalización, antideslizante                 

 ud. Tira autoadhesiva de señalización, antideslizante, de vinilo, serigrafiado con textos y pictogra-  
 mas, de varios colores, de 100x5 cm, para pavimentos.  
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 Zona plazas reservadas 3 3,00 
 Zona de acceso accesible 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
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 CAPÍTULO LA013 SEÑALIZACIÓN                                                      
13.01         UD   RÓTULO DE FACHADA LUMINOSO                                        

 UD. Rótulo en fachada luminoso, fabricado en panel de aluminio composite, lacado azul corporativo,  
 con texto y logo vaciados, metacrilato interior blanco mecanizado enrasadoal frente. Estructura inte-  
 rior de tubo galvanizado, iluminación interior a base de leds. Instalado en fachada existente con vari-  
 llas inox. Con taco químico. Medidas aproximadas 5.000x1.300 mm. (incluyendo máquina elevado-  
 ra para su colocación e instalación eléctrica  interna con toma de alimentación en fachada y reloj en  
 cuadro para su encendido programable).  
 Rotulo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
13.02         UD   TOTEM DE ENTRADA AL CENTRO                                        

 UD. Rótulo tipo totem fabricado en paneles de aluminio composite plegados o metacrilato, con estruc-  
 tura interior de tubo galvanizado. Rotulación en vinilo impreso laminado con braille inyectado (a dos  
 caras). Instalado sobre zapata base en hormigón (incluida). Medidas rótulo 700x2.000x50 mm.; me-  
 didasbase de hormigón 850x300 mm. Según indicaciones del Manual de identidad corporativa de los  
 centros educativos de Galicia.   
 Totem entrada 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
13.03         UD   PLACA DE ENTRADA                                                
  

 UD. Placa de entrada fabricada en metacrilato de 8 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en  
 vinilo impreso con braille inyectado directamente, con colocación en fachada atornillada con tornillerí-  
 ainox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas placa: 420x297 mm. Según indicaciones  
 del Manual de identidad corporativa de los centros educativos de Galicia.   
 SALON DE ACTOS 1 1,00 
 EDIFICIO PRINCIPAL 1 1,00 
 EDIFICIO SECUNDARIO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
13.04         UD   PLACA ARASAAC                                                   
  

 UD. Placa fabricada en metacrilato de 8 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo im-  
 preso sin braille, con colocación en pared interior atornillada con tornillería inox., separadores y em-  
 bellecedores incluidos. Medidas placa: 375x250 mm. Según indicaciones del Manual de identidad  
 corporativa de los centros educativos de Galicia.   
 SALON DE ACTOS 1 1,00 
 EDIFICIO PRINCIPAL 1 1,00 
 EDIFICIO SECUNDARIO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
13.05         UD   PLACA INDICADORA DE ESPACIOS                                      

 UD. Placa fabricada en metacrilato de 6 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo im-  
 preso con braille inyectado directamente, con colocación en pared interior atornillada con tornillería  
 inox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas placa: 250x250 mm. Según indicaciones  
 del Manual de identidad corporativa de los centros educativos de Galicia.   
 ZONA GRABACIÓN 1 1,00 
 CAMERINOS 1 1,00 
 ALMACEN 1 1,00 
 LOCAL INSTALACIONES 1 1,00 
 GRADERIO 1 1,00 
 ESCENARIO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
13.06         PA   BANDA DE SEGURIDAD EN PUERTAS                                     

 PA. Doble banda de vinilo de 15 cm., con impresión a doble cara en azul corporativo con el logo  
 Xunta para colocar en todas las puertas cristaleras de entrada al centro, situadas a una altura inferior  
 comprendida Entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m.   
 BANDA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO LA014 DISTRIBUCIÓN AIRE CLIMATIZACIÓN                                   
UMAD34KOO9   u    MULTI-TOBERA PARED MARCA MADEL MODELO KOO-PLRX/AIS (S) o equival  

 Sum. y col. de multi-tobera orientable manualmente en todas direcciones Marca MADEL Modelo  
 KOO-PLRX/R/AIS (S), o equivalente, dim. 900x150, construida en aluminio y acero galvanizado y  
 acabado lacado color a elegir por D.F., con plenum con conexión circular superior, y 5 bocas de co-  
 nexión, construido en acero galvanizado, fijación con clips (S). Totalmente montada, conexionada y  
 probada y graduada la inclinación de sus toberas.  
 Impulsión aire clima ud. 1 4 4,000 
 Impulsión aire clima ud. 2 4 4,000 
 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,00 
UMAD22RMT1   u    Rej. ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600 MADEL O EQUIVALENTE            

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de retícula serie RMT-A+CM (S) AA dim. 1000x600, construida  
 en aluminio y acabado según dirección facultativa, fijación con clips (S) y marco de montaje CM.  
 Marca MADEL o equivalente.  
 Retorno aire clima ud. 1 1 1,000 
 Retorno aire clima ud. 2 1 1,000 
 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
Climaver_neto m²   CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE C  

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de  
 alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162,  
 de 25 mm de espesor, revestido por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior,  
 resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos  
 y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvaniza-  
 dos, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de  
 montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente  
 montado, conexionado y probado. Incluso tapas de acceso 400x200 con apertura de hueco con cu-  
 chillo, marco con perfiles PERFIVER H o equivalente, según especificaciones de fabricante.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  
 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Impulsión clima ud. 1 2 2,900 5,800 
 1 13,000 0,300 3,900 
 Impulsión clima ud. 2 2 2,900 5,800 
 1 13,000 0,300 3,900 
 Retorno clima ud. 1 2 1,000 2,000 
 1 5,000 0,300 1,500 
 Retorno clima ud. 2 2 1,000 2,000 
 1 5,000 0,300 1,500 
 26,400 
  _____________________________________________________  

 26,40 
TUBFLEX127    m    TUBO FLEXIBLE DE 127 MM DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO  

 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constitui-  
 da por tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de  
 enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de la-  
 na de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio  
 reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Impulsión aire clima ud. 1 4 5,000 1,000 20,000 
 Impulsión aire clima ud. 2 4 5,000 1,000 20,000 
 40,000 
  _____________________________________________________  

 40,00 
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 CAPÍTULO LA015 DISTRIBUCIÓN AIRE VENTILACIÓN                                     
UMAD34KOO9   u    MULTI-TOBERA PARED MARCA MADEL MODELO KOO-PLRX/AIS (S) o equival  

 Sum. y col. de multi-tobera orientable manualmente en todas direcciones Marca MADEL Modelo  
 KOO-PLRX/R/AIS (S), o equivalente, dim. 900x150, construida en aluminio y acero galvanizado y  
 acabado lacado color a elegir por D.F., con plenum con conexión circular superior, y 5 bocas de co-  
 nexión, construido en acero galvanizado, fijación con clips (S). Totalmente montada, conexionada y  
 probada y graduada la inclinación de sus toberas.  
 Impulsión aire ventilación 5 5,000 
 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,00 
UMAD22RMT1   u    Rej. ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600 MADEL O EQUIVALENTE            

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de retícula serie RMT-A+CM (S) AA dim. 1000x600, construida  
 en aluminio y acabado según dirección facultativa, fijación con clips (S) y marco de montaje CM.  
 Marca MADEL o equivalente.  
 Extracción aire ventilación 2 2,000 
 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
Climaver_neto m²   CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE C  

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de  
 alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162,  
 de 25 mm de espesor, revestido por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior,  
 resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos  
 y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvaniza-  
 dos, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de  
 montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente  
 montado, conexionado y probado. Incluso tapas de acceso 400x200 con apertura de hueco con cu-  
 chillo, marco con perfiles PERFIVER H o equivalente, según especificaciones de fabricante.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  
 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Impulsión ventilación 23,26 23,260 
 Extracción ventilación 26,35 26,350 
 
  _____________________________________________________  

 49,61 
TUBFLEX127    m    TUBO FLEXIBLE DE 127 MM DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO  

 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constitui-  
 da por tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de  
 enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de la-  
 na de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio  
 reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Impulsión aire ventilación 5 5,000 1,500 37,500 
 37,500 
  _____________________________________________________  

 37,50 
CONDCIRCHA   m    CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZAD  

 Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450  
 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para ins-  
 talaciones de ventilación y climatización. Incluso tapas de inspección curvadas en montantes de  
 conducto circular de dimensiones 300x200 mm fabricadas en acero galvanizado, con junta aislante  
 de estanqueidad, accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  
 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali-  
 zación de pruebas de servicio.  
 Impulsión 1 11,000 11,000 
 Extracción 1 11,000 11,000 
 22,000 
  _____________________________________________________  

 22,00 
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ICR025l       m    TUBO FLEXIBLE DE 127 MM DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO  

 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constitui-  
 da por tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de  
 enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de la-  
 na de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio  
 reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Camerinos  
 impulsión 1 0,500 0,500 
 retorno 1 0,500 0,500 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
IVV020D125    m    CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DIÁMETRO 125 mm.  

 Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple  
 helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y su-  
 jeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-  
 tación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y suje-  
 ción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de  
 pruebas de servicio.  
 Camerinos  
 Impulsión 1 1,000 1,000 
 Extracción 1 3,000 3,000 
 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 
UMAD4SKP10004 u    COMP. REGUL. CAV. SKP DIM.125 (60M3/H) MADEL O EQUIVALENTE        

 Sum. y col. de compuerta circular de caudal constante con sistema autorregulable para facilitar el  
 equilibrado de instalaciones de ventilación y climatización marca MADEL, serie SKP o equivalente  
 dim.125.30. Construidas en plástico y juntas de conexión de goma. Con elementos necesarios para  
 montaje.  
 Camerinos  
 Impulsión 1 1,000 
 Extracción 1 1,000 
 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
UMAD23BWC2  u    BOCA. CIRC. REGUL. BWC-C (S) DIM.125 MADEL O EQUIVALENTE          

 Sum. y col. de Boca circular de cono central ajustable para ventilación con cuello de montaje Marca  
 MADEL serie BWC-C (S) o equivalente, dim.125, construida en polipropileno blanco, fijación con  
 clips (S) y marco de montaje.  
 Camerinos  
 Impulsión 1 1,000 
 Extracción 1 1,000 
 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
AISCOND       m²   AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO EXTERIOR DE CONDUCTOS METÁLICOS.        

 Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con  
 manta de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-alu-  
 minio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W,  
 conductividad térmica 0,04 W/(mK), sellado y fijado con cinta autoadhesiva de aluminio.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  
 ción del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.  
 Impulsión 1 11,000 1,410 15,510 
 Extracción 1 11,000 1,410 15,510 
 31,020 
  _____________________________________________________  

 31,02 
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 CAPÍTULO LA016 CONTROL ILUMINACIÓN                                               
E17DSU090     ud   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC                                     

 Suministro e instalación de fuente de alimentación entrada a 100-240 Vca y salida a 12 Vdc 2A. Ref.  
 8999901-039 de SIMON o equivalente.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
USIM890001    u    TOUCH LIGHT MANAGER ADVANCE ACABADO GRAFITO                       

 Suministro e instalación de Touch Light Manager Advance ref. 89000110-030 de Simon o equivalen-  
 te. Versión compatible con la App para Android y Apple Simon Scena donde se permite un control  
 remoto de las funciones de Scena mediante smartphones.  Incorpora todas las funciones de la ver-  
 sión estándart incorporando 2 nuevas funciones de control de canales biodinámicos(con varias tem-  
 peraturas de color) y reproducción del Ciclo Circadiano. Permite programar y controlar todos los ele-  
 mentos del sistema a través de pantalla táctil. Programación directa sin necesidad de PC. Protocolo  
 de comunicación DMX, ver coversores para compatibilidad con protocolos de iluminación. Instala-  
 ción empotrada incluyendo caja de empotrar ref 89000990-039.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
USIM890005    u    MÓDULO CONTROL DALI                                               

 Módulo control Dali referencia 89000500-039 de Simón o equivalente instalado en cuadro general de  
 protección, totalmente instalado.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
USIM890003a   u    MÓDULO CONVERSOR SEÑALES DIGITALES                                

 Suministro e instalación de módulo conversor de señales digitales para la vinculación de una señal  
 230V en función Scena. Instalación en caja de registro o falso techo. Ref. 89000301-039 de Simón o  
 equivalente.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
USIM890003b   u    MÓDULO CONVERSOR SEÑALES ANALÓGICAS-DMX                           

 Suministro e instalación de módulo conversor de señales analógicas-DMX. Instalación en caja de re-  
 gistro o falso techo. Ref. 89000302-039 de Simón o equivalente.  
 4 4,000 
 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 
P.L.P         ud   PULSADOR LIVINGLIGTH BLANCO BTICINO                               

 Punto pulsador de la marca Bticino serie Living&Light o equivalente con placa embellecedora cuadra-  
 da blanco, con cable de cobre ES07Z1-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con  
 tubo de PVC corrugado de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados  
 y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
UBEG92258     u    SENSOR LUMINOSIDAD 0-10V                                          

 Suministro e instalación de sensor de luminosidad 0-10V referencia 9000570-039 de Simón o equiva-  
 lente, para regulación de luminarias en función de la luminosidad que percibe el sensor. Ajuste valor  
 crepuscular 20-600 Lux. Instalado y funcionando, incluyendo instalación con tubo PVC corrugado de  
 20mm de diámetro y conductores ES07Z1-K de 1,5 mm2 de sección nominal así como conexión  
 con el sistema de control.  
 2 2,000 
 2 2,000 
 4 4,000 
 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,00 
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E19IB040J     m.   CABLEADO BUS DMX                                                  

 Suministro e instalación de cableado de bus DMX formado por 2 pares trenzados libre de halógenos  
 Unitronics LICH o equivalente (TP) 2x2x0,25 mm², en montaje bajo tubo PVC corrugado de diáme-  
 tro 20 mm, instalado, montaje y conexionado.  
 1 52,000 52,000 
 52,000 
  _____________________________________________________  

 52,00 
CDALI         Ml   CABLEADO DALI                                                     

 Suministro e instalación de cableado Dali desde los módulo Dali a las luminarias, incluyendo cablea-  
 do mediante tubo PVC corrugado de 20mm de diámetro y conductores ES07Z1-K de 1,5 mm2 de  
 sección nominal.  
 1 135,000 135,000 
 
 135,000 
  _____________________________________________________  

 135,00 
SERVICIOS     u    PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                   

 Partida de programación y puesta en marcha.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO LA017 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
17.01         UD   Plan seguridad y salud                                            
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO LA018 GESTION RESIDUOS                                                  
18.01         ud   Gestión residuos                                                
  
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO LA001 ACTUACIONES PREVIAS                                               
1.01          M2   Demolición de estructura metálica de cubierta                     

 m2. Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de  
 cerchas, pilares curvos y correas; así como panel de chapa de cubierta con equipo de oxicorte, y  
 carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición: proyección en planta  
 ACTUACIÓN 01  
 Cubierta zona porche 1 12,50 9,40 117,50 
  _____________________________________________________  

 117,50 25,88 3.040,90 
1.02          M2   Demolición de solera de hormigón exterior                         

 m2. Demolición de solera  de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcava-  
 dora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.   
 Solera zona cubrición metálica 1 12,50 9,40 117,50 
  _____________________________________________________  

 117,50 6,91 811,93 
1.03          M3   Excavación terreno con medios mecánicos                           

 m3. Excavación de terreno para implantación de salón de actos con más de 2 m de profundidad, que  
 en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión. Incluso corte por bataches, realizados en distintas fases según orden  
 preestablecido. El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria  
 al fondo de la excavación y su posterior retirada. Incluido la carga y el transporte de los materiales  
 excavados.  
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, sobre camión. El precio in-  
 cluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga. Transporte de tierras con dum-  
 per de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a  
 una distancia menor de 0,5 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-  
 nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN: Según medidas del plano A10 del proyecto.  
 Según el estudio geotécnico será necesario:  
 - En el "NIVEL 01: Relleno antrópico+suelo removilizados", los taludes resultantes de la excava-  
 ciónd e zanjas practicados en materiales de este nivel presenten inclinaciones del orden de H:V=1:2.  
 Siempre al amparo de medidas de entibación adecuadas, fundamentalmente en aquellas zonas en  
 que se detecten posibles problemas de inestabilidad. Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre  
 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
 - En el "NIVEL 02": Arenas. Sustrato Granítico alterado a grado IV-V", los taludes resultantes de la  
 excavación de zanjas practicados en materiales de este nivel presentan inclinaciones del oren de  
 H:V=1:1 o 3V:2H, recomendado tomar medidas de sostenimiento (entibaciones acodaladas o tables-  
 tacas que alcancen la profundidad mayor que la de las excavaciones proyectadas). Entibación metá-  
 lica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
 PERFIL 05 1 1,20 2,80 3,36 
 PERFIL 04 1 1,70 18,96 32,23 
 PERFIL 03 1 5,00 10,63 53,15 
 PERFIL 02 1 5,00 14,40 72,00 
 PERFIL 01 1 5,00 18,52 92,60 
 PERFIL 00 1 2,75 2,75 7,56 
 CAVITI  
 Butacas 1 186,23 0,35 65,18 
 Escenario 1 39,24 0,35 13,73 
 Almacén 1 8,50 0,35 2,98 
 Camerino 1 7,87 0,35 2,75 
 Zona grabación 1 5,18 0,35 1,81 
 Zona instalaciones 1 3,25 0,35 1,14 
 LOSA EXTERIOR  
 Acceso exterior 1 30,03 0,25 7,51 
 Paso exterior 1 68,52 0,25 17,13 
 VIGA ESCENARIO 1 12,79 0,75 0,35 3,36 
 MURO EXTERIOR 01 1 6,09 0,35 2,13 
 MURO EXTERIOR 02 1 13,80 0,35 4,83 
 MURO EXTERIOR 03 1 9,15 0,35 3,20 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 3,35 0,35 1,17 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 6,84 0,35 2,39 
 ZAPATAS INTERIORES 2 1,00 1,00 0,35 0,70 
 ZAPATAS INTERIORES 2 1,00 1,00 0,35 0,70 
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 ZAPATAS PILARES CURVOS 3 0,75 0,75 0,35 0,59 
 1 1,00 1,00 0,35 0,35 
 VIGAS DE ATADO PILARES CURVOS 1 4,70 0,35 0,35 0,58 
 1 5,20 0,35 0,35 0,64 
 1 2,13 0,35 0,35 0,26 
 1 3,05 0,35 0,35 0,37 
 ZAPATA CORRIDA INTERIOS 1 38,56 0,35 13,50 
 SALON DE ACTOS PERIMETRO  
 1 38,42 0,35 13,45 
 ZAPATAS PILARES CURVOS 3 0,75 0,75 0,35 0,59 
 1 1,00 1,00 0,35 0,35 
 VIGAS DE ATADO PILARES CURVOS 1 4,70 0,35 0,35 0,58 
 1 5,20 0,35 0,35 0,64 
 1 2,13 0,35 0,35 0,26 
 1 3,05 0,35 0,35 0,37 
 ZAPATA CORRIDA INTERIOS 1 38,56 0,35 13,50 
 SALON DE ACTOS PERIMETRO  
 1 38,42 0,35 13,45 
  _____________________________________________________  

 451,09 18,86 8.507,56 
1.04          M3   Excavación de zanjas y pozos para muros contencion                

 m3 Excavación de pozos para cimentaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,  
 y acopio en los bordes de la excavación. Incluso tablones verticales, cabeceros horizontales y co-  
 dales de madera para apuntalamiento y entibación semicuajada, para una protección del 50%. Exca-  
 vación del trasdos del muro de contención para abrir el hueco en terreno para la cimentación de los  
 muros de hormigón armado cuyas zapatas excéntrica van contra el terreno. La cimentación corrida  
 ejecutada para los muros se deberá ejecutar mediante fragmentación en bataches.  
 Según el estudio geotécnico será necesario:  
 - En el "NIVEL 01: Relleno antrópico+suelo removilizados", los taludes resultantes de la excava-  
 ciónd e zanjas practicados en materiales de este nivel presenten inclinaciones del orden de H:V=1:2.  
 Siempre al amparo de medidas de entibación adecuadas, fundamentalmente en aquellas zonas en  
 que se detecten posibles problemas de inestabilidad. Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre  
 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
 - En el "NIVEL 02": Arenas. Sustrato Granítico alterado a grado IV-V", los taludes resultantes de la  
 excavación de zanjas practicados en materiales de este nivel presentan inclinaciones del oren de  
 H:V=1:1 o 3V:2H, recomendado tomar medidas de sostenimiento (entibaciones acodaladas o tables-  
 tacas que alcancen la profundidad mayor que la de las excavaciones proyectadas). Entibación metá-  
 lica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
   
 Excavación muro 01 1 13,80 1,00 13,80 
 Excavación muro 02 1 13,18 1,00 13,18 
 Excavación muro 03 1 9,21 1,00 9,21 
 Excavación escalera 01 1 6,48 1,00 6,48 
 Excavación escalera 02 1 5,29 1,00 5,29 
 Perimetro salon actos 1 77,58 0,48 1,00 37,24 
  _____________________________________________________  

 85,20 40,79 3.475,31 
1.05          m3   Excavación zanja saneamiento                                      

 Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso limpieza y  
 transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,  
 como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  
 trabajos.  
 Según el estudio geotécnico será necesario:  
 - En el "NIVEL 01: Relleno antrópico+suelo removilizados", los taludes resultantes de la excava-  
 ciónd e zanjas practicados en materiales de este nivel presenten inclinaciones del orden de H:V=1:2.  
 Siempre al amparo de medidas de entibación adecuadas, fundamentalmente en aquellas zonas en  
 que se detecten posibles problemas de inestabilidad. Entibación metálica cuajada, en zanjas, de entre  
 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
 - En el "NIVEL 02": Arenas. Sustrato Granítico alterado a grado IV-V", los taludes resultantes de la  
 excavación de zanjas practicados en materiales de este nivel presentan inclinaciones del oren de  
 H:V=1:1 o 3V:2H, recomendado tomar medidas de sostenimiento (entibaciones acodaladas o tables-  
 tacas que alcancen la profundidad mayor que la de las excavaciones proyectadas). Entibación metá-  
 lica cuajada, en zanjas, de entre 4,5 y 6 m de profundidad y de entre 3 y 4 m de anchura.  
 PERIMETRO SALÓN DE ACTOS 1 77,58 0,16 0,26 3,23 
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 PERIMETRO MUROS CONTENCIÓN  
 TERRENO  
 Muro 01 1 6,40 0,16 0,26 0,27 
 Muro 02 1 14,80 0,16 0,26 0,62 
 Muro 03 1 9,25 0,16 0,26 0,38 
 PERIMETRO ESCALERAS SALIDA 1 7,90 0,16 0,26 0,33 
 SALON ACTOS  
 1 12,50 0,16 0,26 0,52 
 CONEXIÓN ARQUETAS 1 2,98 0,16 0,26 0,12 
 1 5,37 0,16 0,26 0,22 
 1 6,93 0,16 0,26 0,29 
 1 2,97 0,16 0,26 0,12 
 1 5,07 0,16 0,26 0,21 
 1 9,23 0,16 0,26 0,38 
 1 9,77 0,16 0,26 0,41 
 1 3,08 0,16 0,26 0,13 
 1 3,52 0,16 0,26 0,15 
 1 3,76 0,16 0,26 0,16 
  _____________________________________________________  

 7,54 21,60 162,86 
1.06          ud   Talado árbol                                                    
  

 ud. Talado de árbol de entre 15 y 20 m de altura, mayor de 60 cm de diámetro de tronco y copa muy  
 frondosa, con motosierra y camión con cesta, dejando un tocón de 50 cm de altura máxima, carga  
 manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia  
 máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.  
 Corte árbol 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 538,01 1.614,03 
1.07          m2   Desbroce y limpieza del terreno con arbustos                      

 m2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos  
 necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas  
 plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material exis-  
 tente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando co-  
 mo mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles   
 Superficie de actuación y proximidad 1 800,00 800,00 
  _____________________________________________________  

 800,00 1,81 1.448,00 
1.08          ud   Protección y estabilización árboles                               

 ud. Protección de árbol existente mediante vallas, formadas por panel de malla electrosoldada de  
 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, co-  
 locados sobre bases prefabricadas de hormigón. Fijación de los árboles mediante sistemas de ancla-  
 je metálico al terreno. Sistema subterráneo de anclaje de cepellón, para árbol con diámetro de tronco  
 entre 50 y 75 cm, formado por tres cables de acero galvanizado, de 5 m de longitud, con argolla en  
 uno de sus extremos y anclaje para empotrar en el terreno en el otro extremo, mediante la introduc-  
 ción de una varilla guía y entrelazados a una cincha elástica de 3 m de longitud y 25 mm de anchu-  
 ra, a través de las argollas, para su ajuste final mediante un tensor de trinquete.  
 Arboles 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 149,94 449,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA001 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................  19.510,41 
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 CAPÍTULO LA002 CIMENTACION                                                       
2.01          m3   Zapatas y vigas H.ARM. HA-25/B/20/XC2 V.G.ENCOF.                  

 m3. Hormigón armado HA-25/B/20/XC2 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm.l, elaborado en  
 central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura según documentación gráfi-  
 ca, encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE y CTE-SE-C. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos.  
 Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y  
 maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 Indicaciones del estudio geotécnico:  
 Para evitar los efectos negativos que puede ocasionar la meteorización, se recomienda proceder de  
 la siguiente manera: Realizar los trabajos siempre en condiciones ecas y terminar la excavación de  
 fondo y las paredes inmediatamente antes del vertido del hormigón de limpieza , o bien dejar la exca-  
 vación 10-15cm por encima de la cota definitiva hasta el momento en que todo esté preparado para  
 hormigonar. Para ello se nievelará bien el fond de la excavación, limpiándolo y apisonándolo ligera-  
 mente.  
 El hormigonado en conveniente realizarlo contra las paredes, de tal forma que el elemento de cimen-  
 tación esté en contacto en todo su perímetro.  
 Nota del estudio geotécnico: cuando la cota de cimentación sea superior a la planteada en el estudio,  
 será necesario verificar la capacidad portante del terreno durante la ejecución y en caso de tener que  
 mejorar, seguir las indicaciones del estudio geotécnico (apartado 10.5). Así pues, si la capacidad por-  
 tante es inferior se plantearán relleno de hormigón ciclópeo (pozos de cimentación) sobre los que se  
 ejcutarán las zapatas. Estos pozos se ejecutarán según los materiales y precios de la partida 2.11  
 VIGA ESCENARIO 1 12,79 0,75 0,35 3,36 
 MURO EXTERIOR 01 1 6,09 0,35 2,13 
 MURO EXTERIOR 02 1 13,80 0,35 4,83 
 MURO EXTERIOR 03 1 9,15 0,35 3,20 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 3,35 0,35 1,17 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 6,84 0,35 2,39 
 ZAPATAS INTERIORES 2 1,00 1,00 0,35 0,70 
 ZAPATAS PILARES CURVOS 3 0,75 0,75 0,35 0,59 
 1 1,00 1,00 0,35 0,35 
 VIGAS DE ATADO PILARES CURVOS 1 4,70 0,35 0,35 0,58 
 1 5,20 0,35 0,35 0,64 
 1 2,13 0,35 0,35 0,26 
 1 3,05 0,35 0,35 0,37 
 ZAPATA CORRIDA INTERIOS 1 38,56 0,35 13,50 
 SALON DE ACTOS PERIMETRO  
 1 38,42 0,35 13,45 
  _____________________________________________________  

 47,52 329,18 15.642,63 
2.02          m3   Muro H. Armado 30/25cm HA-25/B/20/XC2 cuantía 50kg/m3 B-500-S     

 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm y 25cm muro terreno exterior,  
 superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC2  fabricado en central, y vertido con cubilo-  
 te, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condi-  
 ciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para re-  
 vestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de  
 atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adhe-  
 rencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lu-  
 gar definitivo de su colocación en obra.  Incluida parte proporcional de junta entre el muro y el suelo  
 ejecutada mediante banda elástica (Cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con base bi-  
 tuminosa tipo BH-II, de 20 mm de diámetro, según UNE 104233.)  
 Para adaptarse a la curvatura del óvalo, se utilizará encofrado COYSA modelo EDIF100, con una  
 modulación de 0,75m para ancho y altura variable (1,50 o 3,00m según las necesidades), en la serie  
 de acabado metálico.  
 Se plantea una junta entre muro y suelo sellada mediante banda elástica.  
 MUROS PERÍMETRO SALON DE  
 ACTOS  
 Muro 01 1 2,63 0,30 1,15 0,91 
 Muro 02 1 2,79 0,30 1,10 0,92 
 Muro 03 1 3,08 0,30 0,80 0,74 
 Muro 04 1 5,10 0,30 1,75 2,68 
 Muro 05 1 5,10 0,30 1,75 2,68 
 Muro 06 1 10,76 0,30 1,75 5,65 
 Muro 07 1 0,58 0,30 1,75 0,30 
 Muro 08 1 1,10 0,30 2,45 0,81 
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 Muro 09 1 6,25 0,30 1,20 2,25 
 Muro 10 1 13,75 0,30 2,00 8,25 
  _____________________________________________________  

 25,19 340,11 8.567,37 
2.03          m3   Relleno trados muros                                              

 M3. Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-  
 vación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante  
 de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el  
 ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.  
 Excavación muro 01 1 13,80 1,00 13,80 
 Excavación muro 02 1 13,18 1,00 13,18 
 Excavación muro 03 1 9,21 1,00 9,21 
 Excavación escalera 01 1 6,48 1,00 6,48 
 Excavación escalera 02 1 5,29 1,00 5,29 
 Perimetro salon actos 1 77,58 0,48 1,00 37,24 
  _____________________________________________________  

 85,20 10,54 898,01 
2.04          m2   CAVITI 20+5cm                                                   
  

 M2. Forjado sanitario de hormigón armado de 20+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de  
 piezas de polipropileno reciclado, C-20 "CÁVITI" o equivalente, realizado con hormigón  
 HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona  
 de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500  
 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en  
 capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante  
 corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso zun-  
 chos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado recuperable de tableros de made-  
 ra. El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.   
 Incluido p.p. de tubos de pvc para ventilación de la cámara del forjado sanitario y embebido en muro  
 con apertura en muro para crear corriente de ventilación según planot de detalle.  
 CAVITI  
 Superficie 01 1 192,02 192,02 
 Superficie 02 1 7,85 7,85 
 Superficie 03 1 54,33 54,33 
  _____________________________________________________  

 254,20 44,10 11.210,22 
2.05          m2   Hormigón limpieza 5cm                                             

 M2. Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, de  
 hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación pre-  
 viamente realizada.  
 Superficie 01 CAVITI 1 192,02 0,05 9,60 
 Superficie 02 CAVITI 1 7,85 0,05 0,39 
 Superficie 03 CAVITI 1 54,33 0,05 2,72 
 VIGA ESCENARIO 1 2,05 0,05 0,10 
 MURO EXTERIOR 01 1 6,09 0,05 0,30 
 MURO EXTERIOR 02 1 13,80 0,05 0,69 
 MURO EXTERIOR 03 1 9,15 0,05 0,46 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 3,35 0,05 0,17 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 6,84 0,05 0,34 
 ZAPATAS INTERIORES 2 1,00 0,05 0,10 
 ZAPATAS PILARES CURVOS 3 0,57 0,05 0,09 
 1 1,00 0,05 0,05 
 VIGAS DE ATADO PILARES CURVOS 1 1,65 0,05 0,08 
 1 1,82 0,05 0,09 
 1 0,75 0,05 0,04 
 1 1,07 0,05 0,05 
 ZAPATA CORRIDA INTERIOS 1 38,56 0,05 1,93 
 SALON DE ACTOS PERIMETRO  
 1 38,42 0,05 1,92 
  _____________________________________________________  

 19,12 8,28 158,31 
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2.06          m    Drenaje. Tubería drenaje PEAD/HDPE 160mm pdt min 0,50%            

 m. Tubo drenante con una pendiente mínima del 0,50% para captación de las aguas que se filtran a  
 través de la superficie del terreno, ejecutada mediante tubo drenante flexible flexible de polietileno de  
 alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para drenaje, enterrado,  
 de 160 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pen-  
 dientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con  
 grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-  
 ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia  
 a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-  
 gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa  
 superficial de 200 g/m². Incluso juntas y piezas complementarias. El precio no incluye la excavación  
 PERIMETRO SALÓN DE ACTOS  
 Zona norte 1 22,30 22,30 
 Zona oeste 1 25,65 25,65 
 Zona sur 1 7,90 7,90 
 MUROS TERRENO  
 Muro 01 1 9,70 9,70 
 Muro 02 1 30,90 30,90 
  _____________________________________________________  

 96,45 32,74 3.157,77 
2.07          m2   Impermeabilización exterior muro con terreno. Lámina betún modif  

 m2. Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina  
 de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, previa imprimación con emulsión as-  
 fáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²).  
 Superficie salón de actos 1 306,23 306,23 
 Vertical muros 1 77,58 1,50 116,37 
  _____________________________________________________  

 422,60 13,01 5.498,03 
2.08          m2   Capa drenante exterior para muro en contacto con el terreno, con  

 m2. Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante no-  
 dular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la  
 compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal  
 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado  
 superiormente con perfil metálico  
 Superficie salón de actos 1 306,23 306,23 
 Vertical muros 1 77,58 1,50 116,37 
  _____________________________________________________  

 422,60 8,52 3.600,55 
2.09          m3   Muro H. Armado ARQUITECTONI blanco 30/25cm HA-25/B/20/XC4 50kgm3  

 m3. Muro de hormigón armado arquitectónico 2C, de hasta 3 m de altura, de 30/25 cm de espesor  
 medio, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con  
 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en  
 condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con textu-  
 ra lisa color blanco, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, con lámi-  
 na desechable, de 1,5 mm de espesor, formada por capas de celulosa, fibra y resina, incorporada a  
 la cara interior del encofrado. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los ten-  
 sores y cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas, berenjenos y agente filmógeno, para  
 el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el  
 lugar definitivo de su colocación en obra.  
 MUROS TERRENO  
 Muro 01 1 6,40 0,25 1,50 2,40 
 Muro 02 1 14,80 0,25 1,50 5,55 
 Muro 03 1 9,25 0,25 1,50 3,47 
 MUROS ESCALERAS  
 Muro escalera 01 1 7,90 0,30 1,50 3,56 
 Muro escalera 02 1 12,50 0,30 1,50 5,63 
  _____________________________________________________  

 20,61 493,82 10.177,63 
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2.10          m2   Barrera de protección frente al radón sobre losa de cimentación,  

 m2. Barrera de protección frente al radón sobre losa de cimentación, en terreno con nivel de referen-  
 cia de exposición al radón 300 Bq/m³, con lámina de polietileno de baja densidad (LDPE), Floor Ra-  
 don "ROTHOBLAAS" o equivalente, malla de refuerzo de fibra de poliéster y armadura de polietileno  
 de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,4 mm de espesor, 0,35 kg/m² de masa superficial, color rojo,  
 y coeficiente de difusión frente al gas radón 10x10-12 m²/s, no adherida. Colocación en obra: con so-  
 lapes en la cara superior de la losa de cimentación, con adhesivo. Exhalación de radón prevista a  
 través de la barrera de protección: 26,9 Bq/m²·h. Incluso cola Outside Glue "ROTHOBLAAS", para  
 el sellado de solapes.  
 Superficie salón de actos 1 306,23 306,23 
 Muro escenario 1 13,35 1,00 13,35 
  _____________________________________________________  

 319,58 10,07 3.218,17 
2.11          m3   Hormigón ciclópeo                                                 

 m3. Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido desde  
 camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para  
 formación de cimentación.  
 Según el estudio geotécnico, cuando la profundidad de cimentación se encuentre por debajo del pre-  
 visto en proyecto se recomienda la construcción de pozos de relleno de hormigón ciclópe (pozos ci-  
 mentación) sobre las que se ejecutarán las zapatas.  
 Se incluye en la medición pozos de hormigón ciclópeo para los muros de contención del terreno en  
 caso de ser necesario bajar hasta la cota de cimentación (-1,00m). Será un aspecto a determinar por  
 la DF en el momento de la excavación, en caso de que se verifique que el terreno no tiene la capaci-  
 dad portante óptima.  
 MUROS PERIMETRALES 1 29,35 0,30 1,10 9,69 
 ESCENARIO  
 MURO CONTENCIÓN TERRENO  
 Muro 01 1 6,40 0,25 2,85 4,56 
 Muro 02 1 14,80 0,25 2,85 10,55 
 Muro 03 1 9,25 0,25 2,85 6,59 
 MUROS CONTENCIÓN ESCALERAS  
 Muro escalera 01 1 7,90 0,30 1,00 2,37 
 Muro escalera 02 1 12,50 0,30 1,00 3,75 
  _____________________________________________________  

 37,51 73,80 2.768,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA002 CIMENTACION ...............................................................................................  64.896,93 
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 CAPÍTULO LA003 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO                                          
3.01.01       m2   Enfoscado de cemento sobre paramento interior                     

 m2. Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m  
 de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.  
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,75 2,97 31,93 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Fachada escenario 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada escenario pendiente triangulo 0,5 5,64 0,40 1,13 
 Descontar ventana almacén -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 0,84 2,97 2,49 
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 Fachada zona grabación_norte 1 1,10 1,00 1,10 
 Fachada zona grabación_oeste 1 6,35 2,63 16,70 
 1 2,13 3,13 6,67 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada zona grabación_sur 1 2,15 2,15 
 FACHADA ESTE  
 Fachada camerino 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada camerino pdt triangulo 0,5 5,61 0,40 1,12 
 Fachada camerino escalera 1 5,61 1,00 5,61 
 Descontar ventana camerino -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 1,50 3,37 5,06 
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
  _____________________________________________________  

 225,25 15,38 3.464,35 
3.01.02       m2   Muro de carga fábrica de ladrillo cerámico 1/2pie c arm tendel    

 m2. Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para revestir,  
 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm  
 de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. El  
 precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramen-  
 to.  
 El muro de cerramiento exterior (hoja exterior) se irá adaptando a la curvatura de la planta y se irán  
 colocando armaduras de tendel cada 3 hiladas conectándose a los pilares de hormigón armado (Ar-  
 madura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de  
 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchura).   
 HOJA INTERIOR  
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,75 2,97 31,93 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  



 

PRESUPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

9 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Fachada escenario 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada escenario pendiente triangulo 0,5 5,64 0,40 1,13 
 Descontar ventana almacén -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 0,84 2,97 2,49 
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 Fachada zona grabación_norte 1 1,10 1,00 1,10 
 Fachada zona grabación_oeste 1 6,35 2,63 16,70 
 1 2,13 3,13 6,67 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada zona grabación_sur 1 2,15 2,15 
 FACHADA ESTE  
 Fachada camerino 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada camerino pdt triangulo 0,5 5,61 0,40 1,12 
 Fachada camerino escalera 1 5,61 1,00 5,61 
 Descontar ventana camerino -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 1,50 3,37 5,06 
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
 HOJA EXTERIOR  
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,75 2,97 31,93 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Fachada escenario 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada escenario pendiente triangulo 0,5 5,64 0,40 1,13 
 Descontar ventana almacén -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 0,84 2,97 2,49 
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 Fachada zona grabación_norte 1 1,10 1,00 1,10 
 Fachada zona grabación_oeste 1 6,35 2,63 16,70 
 1 2,13 3,13 6,67 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada zona grabación_sur 1 2,15 2,15 
 FACHADA ESTE  
 Fachada camerino 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada camerino pdt triangulo 0,5 5,61 0,40 1,12 
 Fachada camerino escalera 1 5,61 1,00 5,61 
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 Descontar ventana camerino -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 1,50 3,37 5,06 
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
  _____________________________________________________  

 450,50 45,04 20.290,52 
3.01.03       m2   Aislamiento EPS 2cm por ext de hoja interior en fachada dos hoja  

 m2. Aislamiento térmico por el exterior de la hoja interior, en fachada de doble hoja de fábrica para re-  
 vestir, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral rec-  
 to, de 20 mm de espesor, con conductividad térmica 0,046 W/(mK), colocado a tope y fijado con pe-  
 lladas de adhesivo cementoso  
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,75 2,97 31,93 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Fachada escenario 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada escenario pendiente triangulo 0,5 5,64 0,40 1,13 
 Descontar ventana almacén -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 0,84 2,97 2,49 
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 Fachada zona grabación_norte 1 1,10 1,00 1,10 
 Fachada zona grabación_oeste 1 6,35 2,63 16,70 
 1 2,13 3,13 6,67 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada zona grabación_sur 1 2,15 2,15 
 FACHADA ESTE  
 Fachada camerino 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada camerino pdt triangulo 0,5 5,61 0,40 1,12 
 Fachada camerino escalera 1 5,61 1,00 5,61 
 Descontar ventana camerino -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 1,50 3,37 5,06 
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
  _____________________________________________________  

 225,25 4,91 1.105,98 
3.01.04       m2   Enfoscado exterior con mortero hidrófugo                          

 m2. Enfoscado de cemento con mortero hidrófugo, a buena vista, aplicado sobre un paramento verti-  
 cal exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIV W1, armado y re-  
 forzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material y en los frentes de forjado, previa  
 aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.  
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 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,75 2,97 31,93 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Fachada escenario 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada escenario pendiente triangulo 0,5 5,64 0,40 1,13 
 Descontar ventana almacén -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 0,84 2,97 2,49 
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 Fachada zona grabación_norte 1 1,10 1,00 1,10 
 Fachada zona grabación_oeste 1 6,35 2,63 16,70 
 1 2,13 3,13 6,67 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada zona grabación_sur 1 2,15 2,15 
 FACHADA ESTE  
 Fachada camerino 1 5,61 2,97 16,66 
 Fachada camerino pdt triangulo 0,5 5,61 0,40 1,12 
 Fachada camerino escalera 1 5,61 1,00 5,61 
 Descontar ventana camerino -1 3,00 0,60 -1,80 
 Fachada entrante 1 1,50 3,37 5,06 
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
  _____________________________________________________  

 225,25 27,18 6.122,30 
3.02          m3   HA-25/B/20/XC4 B500S Encofrado.METÁL. PILARES                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central,  enco-  
 frado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE. Se  
 adjunta medición y especificando todas las características en la memoria.  
 -       Tipo de hormigón: HA-25/B/20/XC4  
 -       Tipo de cemento: CEM II/A-L 42.5 R  
 -       Tamaño máximo del árido: 20 mm  
 -       Máxima relación agua/cemento: 0.65  
 -       Máximo contenido de cemento: 250 kg/m3  
 Acero en barras corrugadas: B500 S  
 PILARES  
 P02/P01 2 0,25 0,25 6,10 0,76 
 P04/P03 2 0,25 0,25 6,65 0,83 
 P06/P05 2 0,25 0,25 6,15 0,77 
 P08/P07 2 0,25 0,25 5,70 0,71 
 P10/P09 2 0,25 0,25 5,20 0,65 
 B1/B2/B3/B4 4 0,25 0,25 4,50 1,13 
 A1/A2/A3/A4 4 0,25 0,25 5,20 1,30 
  _____________________________________________________  

 6,15 407,53 2.506,31 
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3.03          m2   Losa escalera HA-25/B/20/XC1  B-500-S/T                           

 m2. Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado, armado es en las  
 dos caras realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con cubilote y  
 acero UNE-EN B-500-S/T con una cuantía aproximada de aproximada de 18kg/m2. Armado supe-  
 rior: longitudinal redondo del 8 cada 15cm, transversal redondo del 8 cada 15cm. Armado inferior:  
 longitudinal redondo del 10 cada 20cm, transversal redondo del 10 cada 20cm. Vibrado y colocado ,  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara  
 superior, en planta de hasta 3m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de ma-  
 dera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,  
 amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150  
 usos. Incluso almabre de atar, separadores y líquido deseconfrante para evitar la adherencia del hor-  
 migón al encofrado. El precio incluye la eleboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrila y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN: Proyección en planta, considerando los arranques y desembarcos  
 ESCALERA EXTERIOR 01 1 7,20 7,20 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 5,75 5,75 
 ESCALERA TERRENO 01 1 4,15 4,15 
 ESCALERA TERRENO 02 1 3,15 3,15 
 ESCALERA TERRENO 03 1 1,90 1,90 
  _____________________________________________________  

 22,15 129,27 2.863,33 
3.04          m2   TABIQUERÍA_Tabicón LHD 7cm. MORT.M-7,5                            

 m2_ Tabicón Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de  
 obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-  
 gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 Tabique camerino 1 5,65 3,50 19,78 
 Tabique zona grabación 1 4,00 1,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 23,78 21,44 509,84 
3.05          m2   Solera hormigón armada 15cm HA-25/B/20/XC1                        

 Solera de hormigón convencional de 15cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fa-  
 bricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T  
 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, ex-  
 tendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de re-  
 tracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante  
 Paso exterior 1 68,52 68,52 
 Acceso exterior 1 29,92 29,92 
 Salida emergencia 01 1 4,25 4,25 
 Salida emergencia 02 1 2,35 2,35 
 Sala instalaciones 1 2,53 2,53 
  _____________________________________________________  

 107,57 33,94 3.650,93 
3.06          m3   Pilar circular Hormigon Arquitectoni Blanco HA-25/B/20/XC4        

 m3. Pilar de sección circular de hormigón visto, de 25 cm de diámetro medio, realizado con hormi-  
 gón con hormigón HA-25/B/20/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGE" o equivalente, fabricado en  
 central, y vertido con cubilote,  y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de  
 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa color  
 blanco, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilín-  
 dricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de  
 puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores y agente filmó-  
 geno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,  
 doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-  
 cación en obra.  
 Pilares curvos pérgola 4 0,20 3,00 2,40 
  _____________________________________________________  

 2,40 805,51 1.933,22 
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3.07          m2   Losa hormigón armado 20cm HA-25/B/20/XC1  M.E. 200x200 B-500-S/T  

 m2. Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20  
 cm, realizada con hormigón HA25B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; malla electrosoldada ME  
 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior y malla electrosoldada ME  
 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de siste-  
 ma de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofran-  
 te de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estruc-  
 tura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y  
 estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zun-  
 chos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desenco-  
 frante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración  
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar  
 definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.  
 LOSA PÉRGOLA EXTERIOR 1 27,60 27,60 
 LOSA ZONA GRABACIÓN 1 14,75 14,75 
 LOSA SALIDA EMERGENCIA 1 1,56 1,56 
  _____________________________________________________  

 43,91 102,56 4.503,41 
3.08          m2   Estructura metálica realizada con cerchas                         

 m2. Estructura metálica realizada con cerchas, barras y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR,  
 en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en  
 obra, con una cuantía de acero de 38,25 kg/m², para distancia entre apoyos de 15 a 20 m y separa-  
 ción entre cerchas según planos de estructura. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los des-  
 puntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluida como  
 p.p. el apoyo de la estructura metálica de cerchas en la estructura de hormigon armado.  
 Nota: Se incluyen los trabajos de refuerzo a realizar en las cerchas que actuará de soporte para la  
 estructura metálica de chimenea de los conductos de ventilación  
 CERCHA T1 1 27,78 27,78 
 CERCHA T2 1 17,45 17,45 
 CERCHA T3 1 17,60 17,60 
 CERCHA T4 1 14,35 14,35 
 CERCHA T5 1 9,75 9,75 
  _____________________________________________________  

 86,93 116,69 10.143,86 
3.09          KG   Perfil acero en vigas                                             

 kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en  
 caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN perfiles tubulares, acabado con imprima-  
 ción antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. El precio incluye las sol-  
 daduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares  
 de montaje. Perfiles medidos en verdadera magnitud.  
 PESO IPE 120: 10.66KG/m  
 PESO IPE 80: 6,15KG/m  
 TUBULAR 70.4: 7,86KG/m  
 TUBULAR (CODAL)  40.4: 4,37KG/M  
 IPE 120 9 4,70 10,66 450,92 
 IPE 120 2 4,00 10,66 85,28 
 2 2,10 10,66 44,77 
 IPE 80 7 14,60 6,15 628,53 
 2 13,50 6,15 166,05 
 2 12,15 6,15 149,45 
 2 6,50 6,15 79,95 
 IPE 80 Transversales 1 14,14 6,15 86,96 
 1 14,10 6,15 86,72 
 1 15,95 6,15 98,09 
 1 15,55 6,15 95,63 
 1 14,15 6,15 87,02 
 1 11,15 6,15 68,57 
 Refuerzos clima 4 3,00 6,15 73,80 
 Codal 40.4_ CERCHA 01 7 1,50 4,37 45,89 
 Codal 40.4_ CERCHA 02 7 1,50 4,37 45,89 
 Codal 40.4_ CERCHA 03 7 1,50 4,37 45,89 
 Codal 40.4_ CERCHA 04 7 1,50 4,37 45,89 
 Codal 40.4_ CERCHA 05 7 1,50 4,37 45,89 



 

PRESUPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

14 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

  _____________________________________________________  

 2.431,19 2,80 6.807,33 
3.10          m3   Zuncho de hormigón armado de borde unión cabezas pilar            

 m. Zuncho de borde de forjado de hormigón armado 29x40, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2  
 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-  
 ximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopan-  
 das metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso  
 alambre de atar y separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-  
 mado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 CORONACIÓN MUROS  
 Perímetro zona escenario 1 22,90 0,29 0,40 2,66 
 Perímetro zona graderío 1 39,25 0,29 0,40 4,55 
 Perímetro zona grabación 1 12,85 0,29 0,40 1,49 
 Puerta acceso 1 3,35 0,29 0,40 0,39 
  _____________________________________________________  

 9,09 848,96 7.717,05 
3.11          m    Doble Dintel de vigueta pretensada para huecos ventana            

 m. Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de longitud varia-  
 ble según hueco de plano de carpintería, apoyadas sobre capa de mortero de cemento (apoyado ca-  
 da dintel en cada hoja de ladrillo de 1/2 pie del muro), industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con re-  
 vestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fá-  
 brica  
 DINTELES  
 V02 2 3,00 6,00 
 V03 1 1,00 1,00 
 V04 1 2,40 2,40 
 V05 8 0,60 4,80 
 P01 2 1,60 3,20 
  _____________________________________________________  

 17,40 25,99 452,23 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA003 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO ................................................................  72.070,66 
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 CAPÍTULO LA004 CUBIERTA                                                          
4.01          m2   CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                 

 CUBIERTA PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC). Ancho panel 1200mm para anclaje mediante fi-  
 jación a la estructura de perfiles de acero inferiores.  
 Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir  
 por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6  
 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior (acabado al exterior gris) y  
 al interior (acabado blanco), con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la es-  
 tructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes con anclajes especiales mediante tor-  
 nillos autorroscados.   
 Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado  
 de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para protección del poliuretano o solucio-  
 nes equivalentes, doblado en los laterales de la cubierta hacia abajo.   
 Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm.  
 de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequeño mate-  
 rial de fijación, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier ti-  
 po, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
 Se incluyen los elementos de mantenimiento de cubierta tales como: línea de vida y refuerzo de pun-  
 to de acceso.  
 No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras. Incluso limpieza y trans-  
 porte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como  
 p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los traba-  
 jos.  
   
 CUBIERTA SALÓN DE ACTOS  
 FALDON LARGO 7 14,35 1,20 120,54 
 2 14,05 1,20 33,72 
 2 12,85 1,20 30,84 
 2 10,80 1,20 25,92 
 2 5,80 11,60 
 FALDON CORTO 9 5,10 1,20 55,08 
 2 4,78 1,20 11,47 
 2 3,39 1,20 8,14 
 2 1,30 1,20 3,12 
 ZONA DE GRABACIÓN 1 15,50 15,50 
 ZONA ACCESO PÉRGOLA 1 31,80 31,80 
  _____________________________________________________  

 347,73 49,02 17.045,72 
4.01.01       m    Remate cubierta coronación troquelada con paramento vertical      

 m_Suministro y colocación de remate de cubierta en cumbrera con paramento vertical mediante cha-  
 pa de 0,70mm de espesor en acero galvanizado y pre-lacado con revestimiento Esmeralda Plus  
 (EP.C2.01) en color estandar GRIS RAL 7016 troquelada para encaje y correcto sellado de la cu-  
 bierta en toda la linea de cumbrera, con un desarrollo de 42cm ejecutado en 6 pliegues según plano  
 de detalle constructivo C07. Según normas CTE y QTG. Incluso limpieza y transporte de escom-  
 bros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de anda-  
 mios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 Linea de cumbrear 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,89 30,89 
4.02          m    Remates cubierta curvatura                                        

 m_Suministro y colocación de remates generales perímetro curvatura de salón de actos (pie de plan-  
 cha, esquinas, coronación, etc) de chapa de 0,70 mm de espesor en Acero galvanizado y Pre-laca-  
 do con revestimiento Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estándar GRIS RAL 7016 a confirmar du-  
 rante la ejecución de la obra (cumple exigencias de la norma  UNE-EN 10169 según ensayos fi-  
 chas técnicas del fabricante), instalados según diseños en planos de detalle. Según normas CTE y  
 QTG. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p.  
 de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria ne-  
 cesaria para realizar los trabajos.  
 Perímetro salón de actos  
 Faldón largo 1 54,50 54,50 
 Faldón corto 1 39,80 39,80 
  _____________________________________________________  

 94,30 33,85 3.192,06 
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4.03          m    CANALÓN AC. GALV. Cuadrado Desarrollo 450mm [Diám 200]            

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 1.5 mm. de espesor, de sección cuadrada con un  
 desarrollo de 450mm (diámetro comparable 200mm), fijado al alero mediante soportes galvanizados  
 colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales  
 de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Inclu-  
 so limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios  
 auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para  
 realizar los trabajos. El canalón se adaptará a la curvatura realizando tramos rectos como los indica-  
 dos en el plano A22. Incluido los remates entre piezas de canalón para adaptarse a la curvatura.  
 FALDON LARGO 1 8,48 8,48 
  _____________________________________________________  

 8,48 38,21 324,02 
4.04          m    CANALÓN AC. GALV. Cuadrado Desarrollo 380mm [Diám 150]            

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 1.5 mm. de espesor, sección cuadrada con un de-  
 sarrollo de 380mm (diámetro comparable 150mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados co-  
 locados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales  
 de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Inclu-  
 so limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios  
 auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para  
 realizar los trabajos. El canalón se adaptará a la curvatura realizando tramos rectos como los indica-  
 dos en el plano A22. Incluido los remates entre piezas de canalón para adaptarse a la curvatura.  
 FALDON CORTO 1 11,09 11,09 
  _____________________________________________________  

 11,09 36,93 409,55 
4.05          m    CANALÓN AC. GALV. Cuadrado Desarrollo 250mm [Diám 100]            

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 1.5 mm. de espesor, sección cuadrada con un de-  
 sarrollo de 450mm (diámetro comparable 200mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados co-  
 locados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales  
 de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Inclu-  
 so limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios  
 auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para  
 realizar los trabajos. El canalón se adaptará a la curvatura realizando tramos rectos como los indica-  
 dos en el plano A22. Incluido los remates entre piezas de canalón para adaptarse a la curvatura.  
 CANALÓN FALDON LARGO 2 1,39 2,78 
 2 1,88 3,76 
 2 2,77 5,54 
 2 1,42 2,84 
 2 2,77 5,54 
 2 2,75 5,50 
 2 2,57 5,14 
 FALDON CORTO 2 2,79 5,58 
 2 2,07 4,14 
 2 1,24 2,48 
 ZONA DE ACCESO 1 4,54 4,54 
 ZONA DE GRABACIÓN 1 9,30 9,30 
  _____________________________________________________  

 57,14 35,66 2.037,61 
4.06          m    BAJANTE A.GALVANIZADO D125 mm. 1mm                                

 Bajante de chapa de acero galvanizado, de 125 mm. de diámetro, e=1mm, instalada con p.p. de co-  
 nexiones, codos, abrazaderas, etc. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y ges-  
 tión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-  
 ción, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 Bajante escenario 1 2,52 2,52 
 Bajante butacas 2 3,86 7,72 
 Zona de grabación 1 2,63 2,63 
 Zona de acceso 1 3,60 3,60 
  _____________________________________________________  

 16,47 33,07 544,66 
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4.07          m2   Tabiques palomeros con entrastrelado de madera para p sandwich    

 m2. Soporte discontinuo, de tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm sobre  
 forjado de hormigón en zona de acceso al salón de actosrecibido con mortero de cemento industrial,  
 color gris, M-5, suministrado a granel, con un porcentaje de aligeramiento del 25% y rematado supe-  
 riormente con maestras de pasta de cemento rápido, para enrastrelado de madera para colocación de  
 panel sandwich de 3cm. Incluso papel kraft o equivalente para desolidarización de la unión entre el  
 tabique aligerado y el tablero.  
 Acceso salón de actos 1 31,85 31,85 
  _____________________________________________________  

 31,85 25,16 801,35 
4.08          m    Linea Horizontal de seguridad acero inoxidable                    

 m. Suministro y colocación de linea de vida horizontal en cubierta para la protección contra caídas de  
 altura en psteriores trabajos de reparación y/o mantenimiento, formado por los siguientes elementos:  
 Soportes extremos, tensor, indicador de tensión, absorbedor de energía, puntos de anclaje de extre-  
 midad de fijación simple 16 y M12, anclajes intermedios electropulidos, cable de acero diámetro  
 8mm 7x7 resistencia a la rotura mínima de 38kN y maillones, todo en acero inoxidable AISI-316,  
 según norma europea EN+-353-1/2 y EN-795 clase C. Sobre subestructura según planos. Todo el  
 conjunto certificado por empresa instaladora.  
 Linea vida cubierta 1 15,25 15,25 
  _____________________________________________________  

 15,25 65,80 1.003,45 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA004 CUBIERTA......................................................................................................  25.389,31 
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 CAPÍTULO LA005 TRASDOSADOS / REVESTIMIENTOS / ACABADOS                           
5.01.01       m2   T.Autop y.lam Alta dureza KNAUF o eq W623 Diamant h:2,5m          

 M2. Trasdosado autoportante arriostrado (hasta una altura de 2,5m desde suelo acabado), sistema  
 W623.es "KNAUF" o equivalente, de 42 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, for-  
 mado por placa de yeso laminado tipo Alta Dureza Standard (K713P) de 15 mm de espesor, atorni-  
 llada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles horizonta-  
 les de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm  
 de espesor con una modulación de 600 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidari-  
 zadora; fijaciones para el anclaje de los perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cin-  
 ta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta  
 microperforada de papel "KNAUF". El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singula-  
 res, y el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 El trasdosado se ajustará a la curvatura interior del salón de actos, para ellos se dispondrá por cada  
 una de las placas de yeso laminado de ancho 1,20m un total de 3 maestras 60/27 (cada 60cm); es  
 decir habrá por cada placa 3 maestras.  
 MATERIALES:  
 PLACA YESO LAMINADO: Doble placa de yeso laminado Alta dureza K713P / UNE-EN 520 -  
 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados,  K713P.es Knauf Alta Dureza; Eurocla-  
 se A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1 o equivalente.  
 AISLAMIENTO TÉRMICO: Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AIS-  
 LANTES" o equivalente, de 100 mm de espesor, no hidrófila, revestido por una de sus caras con  
 papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, suministrado en rollos, resistencia térmica 2,85  
 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al  
 fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5.  
 PASTA DE JUNTA PLACA DE YESO LAMINADO Jointfiller F-1 GLS "KNAUF" o equivalente,  
 Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo  
 de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963.  
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 7,93 2,50 19,83 
 Descontar acceso -1 3,20 2,10 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,40 2,50 26,00 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Trasdosado almacén 1 4,70 3,50 16,45 
 Trasdosado ventanal vertical 1 3,30 6,05 19,97 
 Salida emergencia 1 1,05 2,50 2,63 
 Trasdosado zona grabación 1 6,45 2,50 16,13 
 Trasdosado maquina climatizacion 1 1,70 2,50 4,25 
 T01 1 0,41 2,50 1,03 
 T02 1 0,60 2,50 1,50 
 T03 1 0,61 2,50 1,53 
 T04 1 0,60 2,50 1,50 
 T05 1 1,20 2,50 3,00 
 T06 1 1,20 2,50 3,00 
 T07 1 0,72 2,50 1,80 
 Descontar salida emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Descontar ventana grabación -1 2,40 0,60 -1,44 
 INTERIOR  
 Tabique camerino 1 6,17 4,00 24,68 
 Descontar puerta -1 0,82 2,10 -1,72 
 FACHADA ESTE  
 Trasdosado camerino 1 4,70 3,50 16,45 
 Trasdosado camerino transversal 1 1,00 3,50 3,50 
 Salida emergencia 1 2,42 6,45 15,61 
 Descontar salida -1 1,60 2,10 -3,36 
 Trasdosados  
 T01 1 0,46 2,50 1,15 
 T02 1 1,20 2,50 3,00 
 T03 1 1,20 2,50 3,00 
 T04 1 1,20 2,50 3,00 
 T05 1 1,20 2,50 3,00 
 T06 1 1,20 2,50 3,00 
 T07 1 1,20 2,50 3,00 
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 T08 1 1,20 2,50 3,00 
 T09 1 1,20 2,50 3,00 
 T10 1 1,20 2,50 3,00 
 T11 1 1,20 2,50 3,00 
 T12 1 2,16 2,50 5,40 
 Trasdosado esceneraio 1 13,35 1,00 13,35 
  _____________________________________________________  

 200,31 73,62 14.746,82 
5.01.02       m2   T.Autop y.lam perforad KNAUF o eq W629C 73/300H Cleaneo a techo   

 m2. Suministro de trasdosado autoportante KNAUF W629C.de, (desde 2,5m hasta la altura de te-  
 cho) de 73mm de espesor total, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvaniza-  
 do de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6 mm (elementos verticales) se-  
 parados 300mm entre ellos, con disposición reforzada en "H" y canales KNAUF de 48x30x0,55  
 mm (elementos horizontales); a la estructura se atornilla una placa Cleaneo Acustik modelo Tangent  
 TL1, de dimensiones 2400x900x12,5 mm, con perforaciones de longitud 14mm y bordes redondos  
 de radio 2mm, separadas entre centros 10mm en el eje transversal, y 20mm en el eje longitudinal, y  
 agrupadas en tres franjas longitudinales, con 4 bordes afinados (4BA) y que incorpora un velo acústi-  
 co de fibra de vidrio gris claro en su dorso (VG); aislamiento termo-acústico colocado en el alma del  
 entramado metálico, a base de lana mineral Ultracoustic Plus de KNAUF INSULATION, fabricado  
 con E-Technology, según norma UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor nominal; Banda acústica  
 de dilatación autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas KNAUF, de 3,2 mm de es-  
 pesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos;  
 tornillería KNAUF Diamant XTN para fijación de las placas y tornillería KNAUF LB para fijación del  
 alma del montante; anclajes de canales y montantes metálicos; material para tratamiento de las zo-  
 nas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de  
 juntas KNAUF para PYL, de 50mm de ancho, compuesta de papel microperforado predoblado en el  
 centro, fabricado conforme a norma UNE-EN 13963:2014 y pasta de juntas KNAUF UNIK con se-  
 llos A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir con un hábitat saludable. Criterio de medi-  
 ción según norma UNE 92305.  
 El trasdosado se ajustará a la curvatura interior del salón de actos, para ellos se dispondrá por cada  
 una de las placas de yeso laminado de ancho 1,20m un total de 3 maestras 60/27 (cada 60cm); es  
 decir habrá por cada placa 3 maestras.  
 MATERIALES:  
 PLACA YESO LAMINADO: Placa de yeso Cleaneo Acustik modelo Tangent TL1 o equivalente.  
 AISLAMIENTO TÉRMICO: Panel de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AIS-  
 LANTES" o equivalente, de 100 mm de espesor, no hidrófila, revestido por una de sus caras con  
 papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, suministrado en rollos, resistencia térmica 2,85  
 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al  
 fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5.  
 PASTA DE JUNTA PLACA DE YESO LAMINADO Jointfiller F-1 GLS "KNAUF" o equivalente,  
 Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo  
 de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963.  
 FACHADA SUR  
 Fachada (de 2,5m hasta cubierta) 1 7,93 1,32 10,47 
 FACHADA NORTE  
 Fachada (de 2,5m hasta cubierta) 1 10,40 1,00 10,40 
 FACHADA OESTE  
 Trasdosado ventanal vertical 1 3,30 3,55 11,72 
 Salida emergencia 1 1,05 2,30 2,42 
 Trasdosado zona grabación 1 6,45 2,30 14,84 
 Trasdosado maquina climatizacion 1 1,70 0,90 1,53 
 T01 1 0,41 1,35 0,55 
 T02 1 0,60 1,42 0,85 
 T03 1 0,61 1,50 0,92 
 T04 1 0,60 1,60 0,96 
 T05 1 1,20 1,81 2,17 
 T06 1 1,20 2,00 2,40 
 T07 1 0,72 2,15 1,55 
 FACHADA ESTE  
 Salida emergencia 1 2,42 3,95 9,56 
 Trasdosados (de 2,5m hasta cubierta)  
 T01 1 0,46 1,36 0,63 
 T02 1 1,20 1,51 1,81 
 T03 1 1,20 1,68 2,02 
 T04 1 1,20 1,87 2,24 
 T05 1 1,20 2,07 2,48 
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 T06 1 1,20 2,25 2,70 
 T07 1 1,20 2,47 2,96 
 T08 1 1,20 2,62 3,14 
 T09 1 1,20 2,80 3,36 
 T10 1 1,20 3,19 3,83 
 T11 1 1,20 3,30 3,96 
 T12 1 2,16 2,45 5,29 
  _____________________________________________________  

 104,76 78,45 8.218,42 
5.03          m    Pasamanos escaleras                                               

 m_Pasamanos para escalera en cumplimiento con normativa de accesibilida a una altura de 1,00m  
 en cumplimiento del CTE DB SUA, con perfil en tubo correctamente anclado a muro de hormigón ar-  
 mado o fábrica según el caso y se parado del muro una distancia mínima de 4cm. Todos los perfiles  
 de acero laminado en frío.  Elaborada en taller y montaje en obra.  
 ESCALERA 01 2 4,20 8,40 
 ESCALERA 02 2 3,06 6,12 
 ESCALERA ESCENARIO 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 16,02 69,20 1.108,58 
5.04          m2   FT registrable perf. oculta placas yeso lam.acúst Sist "KNAUF"    

   
 m2. Falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura menor de 5 m. Sistema  
 D147.es "KNAUF", constituido por ESTRUCTURA: perfilería oculta, de acero galvanizado, EASY  
 T- 24/38, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspen-  
 didos de la estructura metálica (cercas y perfilería transversal) a una altura media de 1,20m o ele-  
 mento soporte con piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y varillas; PLACAS: placas acústi-  
 cas de yeso laminado, Danoline acabado Contur, Unity 8/15/20 Borde D "KNAUF", de 1200x400  
 mm y 12,5 mm de espesor, de superficie perforada, para techos registrables. Incluso perfiles angula-  
 res EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles,  
 y accesorios de montaje. Clasificado como A2-s1,d0  según norma EN 13501-1 de reacción a fue-  
 go.  
 Para la ejecución del falso techo se deberá seguir el sistema de anclaje del fabricante, estableciendo  
 una banda merimetral con el muro inferior a 100mm, para a continuación establecer una distancia en-  
 tre cuelgues inferior a 1200mm (fijados a la estructura metálica de cubierta), y una separación entre  
 perfiles Easy primario T24 de 600mm y una distancia máxima de perfil distanciador galga inferior a  
 1200mm.  
   
 ESTRUCTURA FALSO TECHO ACÚSTICO (perfilería oculta) REGISTRABLE:  
 - Perfil angular EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm "KNAUF", color blanco, de acero gal-  
 vanizado, según UNE-EN 13964.  
 - Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm "KNAUF", color blanco, de acero galvanizado, según  
 UNE-EN 13964.  
 - Perfil angular LF A-24, con forma de "L", para configurar la estructura perimetral de los techos acús-  
 ticos, de acero galvanizado según UNE EN 13964.  
 - Perfil de acero galvanizado "KNAUF", de 600 mm de longitud, para arriostramiento entre perfiles  
 primarios en la realización de falsos techos registrables con perfilería oculta, según UNE-EN 13964.  
 - Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.  
 - Varilla de cuelgue "KNAUF" de 120 cm.  
 - Placa acústica de yeso laminado, Danoline acabado Contur, Unity 8/15/20 Borde D "KNAUF", de  
 1200x400 mm y 12,5 mm de espesor, de superficie perforada, para techos registrables, según  
 UNE-EN 13964.  
   
 GRADERIO 1 186,24 186,24 
 ZONA DE GRABACIÓN 1 5,00 5,00 
 ESCENARIO 1 38,63 38,63 
  _____________________________________________________  

 229,87 57,64 13.249,71 
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5.05.01       m2   Falsa viga de placa de yeso laminado                              

 m2. Falsa viga de placa de yeso laminado de techo continuo, formada con placas de yeso laminado  
 D147.es "KNAUF" o equivalente, para cerrar un espacio, constituido por:  
 - ESTRUCTURA formada por perfil superior e inferior en forma de "U" y montantes verticales en for-  
 ma de "C"; unidos mediante soldadura a celosía estructural para configurar el entramado con los  
 montantes de sujección de placas de yeso laminado  
 - PLACAS: placas acústicas de yeso laminado, Danoline acabado Contur y 12,5 mm de espesor.  
 Clasificado como A2-s1,d0  según norma EN 13501-1 de reacción a fuego o equivalente.  
 - AISLAMIENTO VERTICAL ACUSTICO (colocado entre montantes verticales y perfiles supe-  
 rior/inferior) por manta ligera de lana de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AIS-  
 LANTES" o equivalente, de 100 mm de espesor, no hidrófila, revestido por una de sus caras con  
 papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, suministrado en rollos, resistencia térmica 2,85  
 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al  
 fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5  
 FALSA VIGA 01 1 12,50 0,35 4,38 
 1 12,50 0,50 6,25 
 FALSA VIGA 02 1 14,55 0,35 5,09 
 1 14,55 0,50 7,28 
 FALSA VIGA 03 1 15,45 0,35 5,41 
 1 15,45 0,50 7,73 
 FALSA VIGA 04 1 15,20 0,35 5,32 
 1 15,20 0,50 7,60 
 FALSA VIGA  AUDITORIO 1 10,45 0,30 3,14 
 10,45 0,30 
 10,45 1,45 
  _____________________________________________________  

 52,20 66,29 3.460,34 
5.05.02       m2   Tabica inclinada y horizontal de yeso laminado zona lucernario    

 m2. Tabica inclinada en cambio de nivel de falso techo registrable acústico Danoline acabad Contur  
 Knauf o equivalente, mediante placas de yeso laminado fijadas mediante sistema Twist-suspensión  
 para perfil primario T24/38, para cerrar un espacio de 50 cm de altura. Incluso corte, fijación con pas-  
 ta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. Dimensiones de la sección de tres tramos: horizontal  
 10cm, inclinada 65cm y horizontal 38cm; para configurar entrada de luz a través del lucernario hori-  
 zontal. Incluido colocación de panel de lana mineral de URSA Terra de 10cm sobre tabica inclinada.  
 Tramo horizontal tabica inferior 1 13,80 0,10 1,38 
 lucernario  
 Tramo horizontal superior tabica 1 13,80 0,38 5,24 
 lucernario  
 Tramo inclinada tabica 1 13,80 0,65 8,97 
  _____________________________________________________  

 15,59 66,29 1.033,46 
5.06          m2   Manta lana mineral 10 cm 0,035 conductividad sobre falso techo    

 m2. Aislamiento acústico sobre falso techo formado por manta ligera de lana de lana mineral, Ursa  
 Terra Mur P1281 "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equivalente, de 100 mm de espesor, no hidró-  
 fila, revestido por una de sus caras con papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, sumi-  
 nistrado en rollos, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según  
 UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de desig-  
 nación MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5.  
 GRADERIO 1 186,24 186,24 
 ZONA DE GRABACIÓN 1 5,00 5,00 
 ESCENARIO 1 38,63 38,63 
 ALMACEN 1 8,22 8,22 
 CAMERINO 1 7,75 7,75 
  _____________________________________________________  

 245,84 9,80 2.409,23 
5.07          m2   F. TECHO REG. SUSPENDIDO 60X60cm EKLA 20mm                        

 m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable suspendido constituido por panel acústico autopor-  
 tante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o equivalente, compuesto por módulos de  
 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería  
 vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y ele-  
 mentos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  
 cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.  
 ALMACEN 1 8,22 8,22 
 CAMERINO 1 7,75 7,75 
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  _____________________________________________________  

 15,97 23,76 379,45 
5.08          m2   FACHADA METÁLICA EUROPERFIL_PERFIL KEOPS 6mm_Blanco               

 m2_Suministro y colocación de perfil arquitectónico Keops (7.138.47) de Europerfil o equivalente , en  
 0,60 mm de espesor, perfilado en base de Acero galvanizado y Pre-lacado  en revestimiento de Eu-  
 roperfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color blanco a confirmar durante la ejecución de la obra (cum-  
 ple exigencias de la norma  UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), con cla-  
 sificación Categoría I de impacto por el exterior; instalado sobre subestructura nivelada y aplomada:  
 - Perfil montante vertical 60x40mm (espesor 3mm y peso 4,66kg/ml) separados a intereje de 96cm  
 (ancho chapa perfil KEOPS) y anclados a muro curvo.  
 - Perfil montante horizontal 40x40mm (espesor 3mm y peso 3,43kg/ml) separados cada 1,50m en al-  
 tura y soldado a montante vertical  para anclaje a chapa metálica KEOPS o equivalente, fijada me-  
 diante cartelas o angulos separadores a paramento de fábrica existente mediante tornillería y taco ex-  
 pansivo, con separación entre montantes de apoyo de la chapa, según tabla de cargas del fabricante  
 y cargas del CTE; .  Colocación incluyendo juntas de estanqueidad de polietileno conformada con  
 seccion del perfil para remates transversales, tornillería autotaladrante, arandela mixta neopreno y  
 elementos auxiliares. Según normas CTE y QTG.   
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 8,20 3,86 31,65 
 Descontar acceso -1 2,10 3,20 -6,72 
 FACHADA OESTE  
 Fachada ventanal vertical 1 2,36 3,89 9,18 
 Fachada ventanas pendiente triangulo 0,5 2,36 0,45 0,53 
 Descontar ventanal -1 1,00 3,00 -3,00 
 Fachada encima zona grabación 1 8,97 1,37 12,29 
 (apoyada sobre losa)  
 Fachada encima zona grabación pdt 0,5 8,97 1,55 6,95 
 triangulo  
 Fachada de dos ventanas 1 3,73 3,86 14,40 
 Fachada de dos ventanas pdt triangulo 0,5 3,73 0,55 1,03 
 Descontar ventanas -2 0,60 2,25 -2,70 
 FACHADA ESTE  
 Fachada entrante escalera 1 1,10 2,10 2,31 
 Fachada escenario 1 13,36 3,86 51,57 
 Fachada escenario pdt triangulo 0,5 13,36 2,48 16,57 
 Descontar terreno -1 3,45 -3,45 
 Zona escalera 1 0,65 0,65 
 Descontar puerta emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
  _____________________________________________________  

 127,90 49,79 6.368,14 
5.09          m    REMATES GENERALES/HUECOS_FAC MET EUROPERFIL_ KEOPS_Blanco         

 m_Suministro y colocación de remates generales (pie de plancha, esquinas, coronación, etc) de cha-  
 pa de 0,60 mm de espesor en Acero galvanizado y Pre-lacado con revestimiento Esmeralda Plus  
 (EP.C2.01) o equivalente en color estándar blanco a confirmar durante la ejecución de la obra (cum-  
 ple exigencias de la norma  UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), instala-  
 dos según diseños en planos de detalle. Según normas CTE y QTG.  
 Para huecos: Suministro y colocación de remates de huecos de chapa de 0,60 mm de espesor en  
 Acero galvanizado  o  Z-Al-Mg y Pre-lacado  con revestimiento Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equi-  
 valente en color estándar a definir según DF (cumple exigencias de la norma  UNE-EN 10169 se-  
 gún ensayos fichas técnicas del fabricante), instalado según diseños en planos de detalle. Según nor-  
 mas CTE y QTG.  
 REMATE SUPERIOR 1 65,55 65,55 
 REMATE INFERIOR 1 65,55 65,55 
 V01 2 5,15 2,10 21,63 
 V02 4 3,00 0,60 7,20 
 V03 2 1,00 3,00 6,00 
 V04 2 2,40 0,60 2,88 
 V05 8 0,60 2,05 9,84 
 V06 2 9,65 0,65 12,55 
 P01 2 1,70 4,20 14,28 
 P02 1 3,40 4,20 14,28 
  _____________________________________________________  

 219,76 30,80 6.768,61 
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5.10          m2   Emplastecido de paramentos verticales/horizontales                

 m2. Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas  
 minerales, ligantes hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ar-  
 dex R1 o equivalente). Incluso p/p de preparación previa del soporte medianate retirada de azulejos  
 no adheridos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ce-  
 ras; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimien-  
 tos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cinta adhesiva de  
 pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espátula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a  
 3 mm y posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de  
 pintura. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo  
 los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hue-  
 co, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  
 ZONA INSTALACIONES  
 Paredes 1 4,60 2,50 11,50 
 Techo 1 2,53 2,53 
  _____________________________________________________  

 14,03 20,07 281,58 
5.11          m2   Falso techo madera exterior PINO LOCAL AUTOCLAVE 140x22mm         

 m2. Falso techo exterior pérgola acceso mediante lamas de madera local maciza de pino silvestre  
 (Pinus sylvestris) o equivalente, tratada en autoclave, de sección rectangular, separadas 10mm en-  
 tre lamas, de longitud adaptada losa de hormigón armada y sección 140x22 mm, con clase de uso  
 3.1, Subestructura anclada a losa  mediante estructura metálica de acero galvanizado de maestras  
 primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento so-  
 porte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-  
 mente. Falso techo suspendido distancia de 20cm formada por según UNE-EN 3, Incluso limpieza  
 y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,  
 como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  
 trabajos.  
 Acceso exterior 1 29,92 29,92 
  _____________________________________________________  

 29,92 66,36 1.985,49 
5.12          m2   Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores        

 m2. Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de silicato po-  
 tásico y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o equivalente), máxima adherencia y transpirable, pa-  
 ra uso interior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, impres-  
 cindible imprimación con solución de silicato potásico.  
 Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1 o equi-  
 valente. Con certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al fuego,  
 clase A2-s1,d0 según EN 13501-1 o equivalente. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01  
 m. Resistencia al frote húmedo, clase 2 según EN 13300 o equivalente. Muy mate (grado de brillo a  
 85º, 1,5). Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.  
   
 FACHADA SUR  
 Fachada 1 7,93 2,90 23,00 
 Descontar acceso -1 3,20 2,10 -6,72 
 FACHADA NORTE  
 Fachada 1 10,40 3,50 36,40 
 Descontar ventana escenario -1 5,15 2,30 -11,85 
 FACHADA OESTE  
 Trasdosado almacén 1 4,70 3,50 16,45 
 Trasdosado ventanal vertical 1 3,30 6,45 21,29 
 Salida emergencia 1 1,05 4,80 5,04 
 Trasdosado zona grabación 1 6,45 4,80 30,96 
 Trasdosado maquina climatizacion 1 1,70 3,40 5,78 
 Trasdosado 1 1 0,72 3,40 2,45 
 Trasdosado 2 1 1,20 3,40 4,08 
 Trasdosado 3 1 1,20 2,90 3,48 
 Trasdosado 4 1 1,02 2,90 2,96 
 Trasdosado ventanas 2 0,60 0,65 0,78 
 Descontar salida emergencia -1 1,60 2,10 -3,36 
 Descontar ventana grabación -1 2,40 0,60 -1,44 
 FACHADA ESTE  
 Trasdosado camerino 1 4,70 3,50 16,45 
 Trasdosado camerino transversal 1 1,00 3,50 3,50 
 Salida emergencia 1 2,42 6,45 15,61 
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 Descontar salida -1 1,60 2,10 -3,36 
 Trasdosado 01 1 0,87 6,45 5,61 
 Trasdosado 02 1 1,20 6,45 7,74 
 Trasdosado 03 3 1,20 4,80 17,28 
 Trasdosado 04 1 1,20 3,90 4,68 
 Trasdosado 05 2 1,20 3,40 8,16 
 Trasdosado 06 3 1,20 2,90 10,44 
 Trasdosado 07 1 0,46 2,90 1,33 
 ZONA INSTALACIONES  
 Paredes 1 4,60 2,50 11,50 
 Techo 1 2,53 2,53 
 Tabique camerino 2 5,65 3,50 39,55 
 Tabique almacén 2 5,65 3,50 39,55 
 Tabique zona grabación 2 4,00 1,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 317,87 8,62 2.740,04 
5.13          m2   Mortero hidrófugo por interior muro de hormigón contacto terreno  

 m2. Mortero de cemento espesor medio 10mm, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical  
 interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado  
 superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1.  
 MUROS PERÍMETRO SALON DE  
 ACTOS  
 Muro 01 1 2,63 1,15 3,02 
 Muro 02 1 2,79 1,10 3,07 
 Muro 03 1 3,08 0,80 2,46 
 Muro 04 1 5,10 1,75 8,93 
 Muro 05 1 5,10 1,75 8,93 
 Muro 06 1 10,76 1,75 18,83 
 Muro 07 1 0,58 1,75 1,02 
 Muro 08 1 1,10 2,45 2,70 
 Muro 09 1 6,25 1,20 7,50 
  _____________________________________________________  

 56,46 8,28 467,49 
5.14          m2   Laboreo del terreno                                               

 m2. Arado del terreno suelto o compacto perimetral a la zona de ampliación de salón de actos para  
 su preparación para labores de jardinería, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos,  
 mediante tractor agrícola equipado con rotovator, efectuando dos pasadas cruzadas.  
 Superficie de actuación y proximidad 1 800,00 800,00 
 Descontar edificio salón actos y -1 310,00 -310,00 
 proximidad  
  _____________________________________________________  

 490,00 4,42 2.165,80 
5.15          m2   Abonado del fondo para siembra de césped                          

 M2. Abonado de fondo de terreno suelto de la zona perimetral a la zona de ampliación de salón de  
 actos para su preparación para labores de jardinería con abono mineral sólido de liberación rápida,  
 extendido con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con abonadora, con un rendi-  
 miento de 0,05 kg/m², procurando un reparto uniforme.  
 Superficie de actuación y proximidad 1 800,00 800,00 
 Descontar edificio salón actos y -1 310,00 -310,00 
 proximidad  
  _____________________________________________________  

 490,00 0,16 78,40 
5.16          m2   Césped                                                          
  

 m2. Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.  
 Superficie de actuación y proximidad 1 800,00 800,00 
 Descontar edificio salón actos y -1 310,00 -310,00 
 proximidad  
  _____________________________________________________  

 490,00 9,78 4.792,20 
5.17          m3   Reposición de tierra vegetal                                      

 m3. Reposición de tierra vegetal cribada para posterior plantación de césped (no incluido en precio),  
 suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de  
 espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. Espesor medio de 30 cm.  
 Superficie de actuación y proximidad 1 0,30 800,00 240,00 
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 Descontar edificio salón actos y -1 0,30 310,00 -93,00 
 proximidad  
  _____________________________________________________  

 147,00 31,81 4.676,07 
5.18          m2   Estor enrollable ventanas                                         

 m2. Estor enrollable, de ancho y altura variable, con tejido ignífugo perforado, de fibra de vidrio sin  
 PVC ni halógenos, accionamiento manual con cadena de PVC en el lado derecho; fijado en la pared  
 con anclajes mecánicos. Tonalidad blanca  
 V01 1 5,15 2,10 10,82 
 V02 2 3,00 0,60 3,60 
 V03 1 1,00 3,00 3,00 
 V04 1 2,40 0,60 1,44 
 V05 8 0,60 2,05 9,84 
 V06 1 9,65 0,65 6,27 
  _____________________________________________________  

 34,97 151,87 5.310,89 
5.19          m2   Tabique sist acustico certificado 146 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Lib  

 m2. Tabique formado por dos placas Pladur® N o equivalente de 12,5 mm de espesor, atornilladas a  
 cada lado de una doble estructura, libre, de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada una y sepa-  
 radas entre sí una distancia variable (espacio mínimo de 10 mm). Ambas estructuras se forman a ba-  
 se de montantes Pladur® (elementos verticales) o equivalente de alas de 35 mm y canales Pladur®  
 (elementos horizontales) o equivalente, dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 156 mm  
 (146+10). Parte proporcional de materiales Pladur® o equivalente: tornillería, pastas, cintas de juntas,  
 juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo.  
 Totalmente teminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con  
 rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado  
 (a definir en proyecto). Alma de cada estructura Pladur® o equivalente rellena en su totalidad con la-  
 na mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según recomendaciones técnicas Pladur® o equiva-  
 lente, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.  
 NOTA: El tabique se realizará hasta la cubierta para aislar la zona de se ubica el recuperador de ca-  
 lor.  
 Almacen 1 6,17 4,00 24,68 
  _____________________________________________________  

 24,68 72,82 1.797,20 
5.20          m2   Panelado zona ciega con p.sandwich y acabado panel composite ext  

 m2. Panelado de paños ciegos con sándwich formado por chapa de aluminio interior de 1,5 mm de  
 grosor, aislamiento interior y exterior con acabado de panel Composite de aluminio CORTIZO Stac-  
 Bond® FR o equivalente de 4mm de espesor total (clasificación al fuego B-s1-d0 UNE 13501-1), for-  
 mada por doble lámina de aluminio (exterior e interior) de 0.5 mm de espesor según norma EN  
 485-4:1993, con núcleo intermedio de baja densidad y retardante de llama de 3 mm. de espesor y un  
 peso total de aperox. 8,02 Kg/m2.  Aluminio cara exterior aleación 5005 según UNE-EN 485-2;  
 Transmitancia Térmica 5,62 W/m²K, Índice Global de Reducción Acústica (UNE-EN ISO  
 10140-2:2011) Rw (C;Ctr) (dB), 29 (-1;-3)  
 Aluminio lacado en la cara exterior con un espesor de 22/40 , en color blanco y terminación PVdF  
 70/30 (70% Fluoruro de Polivinilideno, 30% resina acrílica) con film plástico de protección.  Aluminio  
 lacado en la cara interior. Los pre-tratamientos del aluminio utilizados en ambas caras del panel son  
 libres de cromo.  
 Fachada lucernario 1 15,50 0,99 15,35 
 Descontar lucernario -1 9,66 0,67 -6,47 
  _____________________________________________________  

 8,88 327,51 2.908,29 
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5.21          ud   Butaca salón actos. Modelo 5036 PLX Figueras o equivalente        

 ud. Butaca modelo TOP 5036 PLX (552mm) Fabricante Figueras o equivalente, de dimensión en  
 planta 560mm (ancho sin abrir mesado) y de 850mm (con apertura de mesado) y separación a inte-  
 reje de 530mm y ancho libre ente filas de 950mm.Fijado a una superficie plana.  
   
 • Estructura en bancada, tubo de acero pintado en epoxi: termoendurecido o aluminio.  
 • Carcasa de polipropileno en asiento y respaldo con gran resistencia al impacto o contrachapado de  
 madera.  
 • Tela en hilo ignífugo según norma M-1.  
 • Asiento y respaldo ergonómicos en espuma de poliuretano, alta densidad. Con barrera corta-fuego.  
 • Asiento abatible automáticamente.  
 • Brazos de espuma integral o madera.  
 • Medidas mínimas da butaca: 500 mm ancho (entre ejes o centro) x 600mm profundidad (abierta)  
 x750 mm de alto. Deberá ser volumétricamente proporcionada para sentar a personas adultas con  
 comodidad.  
 • Con pala abatible.  
 • Totalmente instaladas, cumpliendo las normas de seguridad vigentes.  
 Butacas 206 206,00 
  _____________________________________________________  

 206,00 353,10 72.738,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA005 TRASDOSADOS / REVESTIMIENTOS / ACABADOS ..................................  157.684,81 
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 CAPÍTULO LA006 PAVIMENTOS                                                        
6.01          m2   Capa fina (2 a 10 mm) de mortero autonivelante de cemento         

 m2. Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de  
 espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de  
 hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas  
 modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pavimento cerámico, de cor-  
 cho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido  
 para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.  
 GRADERÍO 1 186,24 186,24 
 ESCENARIO 1 38,63 38,63 
 ALMACEN 1 8,22 8,22 
 CAMERINO 1 7,75 7,75 
 ZONA DE GRABACION 1 5,00 5,00 
 Peldaños graderío 4 15,00 0,10 6,00 
 Peto escenario 1 10,40 1,20 12,48 
 Escaleras escenario 5 0,95 0,20 0,95 
 Peldaño grabación 2 0,90 0,20 0,36 
  _____________________________________________________  

 265,63 7,38 1.960,35 
6.02          m2   Pav GERFLOR Taralay Premium Compact vinilico rollo                

 m2. Pavimento vinílico de la marca GERFLOR TARALAY PREMIUM COMFORT o equivalen-  
 te,de 3 – 3,30 mm. de espesor. Capa de uso de PVC puro, sin cargas minerales,calandrada y pren-  
 sada de 1 mm. de espesor color a decidir por DF. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con  
 valor = 2,0 mm3 (Grupo T). Indentación residual según EN 433 de 0,06 mm. Antiestático, en rollo de  
 2 m. de ancho, reforzado con malla de fibra de vidrio. Diseño homogéneo no direccional en masa,  
 sobre subcapa de espuma de muy alta densidad (Very High Density - VHD). Dotado de un trata-  
 miento fotorreticulado PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado  
 en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros productos químicos usa-  
 dos en el sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida. Pro-  
 piedades acústicas (16 dB absorción al ruido de impacto) gracias a la subcapa de espuma VHD y  
 una resistencia excelente a las cargas estáticas y dinámicas. Instalado sobre solera dura, lisa, seca  
 (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  
 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el reque-  
 rimiento de resistencia al fuego (Cfls1). Según CTE-2010 (DBSUA) tiene índice de resbaladicidad  
 Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28  
 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del cre-  
 cimiento según ISO 22196 >99%  
 GRADERÍO 1 186,24 186,24 
 ESCENARIO 1 38,63 38,63 
 ALMACEN 1 8,22 8,22 
 CAMERINO 1 7,75 7,75 
 ZONA DE GRABACION 1 5,00 5,00 
 Peldaños graderío 4 15,00 0,10 6,00 
 Peto escenario 1 10,40 1,20 12,48 
 Escaleras escenario 5 0,95 0,20 0,95 
 Peldaño grabación 2 0,90 0,20 0,36 
  _____________________________________________________  

 265,63 48,13 12.784,77 
6.03          m    Rodapie PVC 60mm                                                
  

 m. Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 60 mm de altura, fijado con adhesivo. Color a decidir  
 por DF  
 GRADERIO 1 54,15 54,15 
 ESCENARIO 1 27,78 27,78 
 Zona grabación 1 10,39 10,39 
 Almacén 1 12,26 12,26 
 Camerino 1 12,57 12,57 
  _____________________________________________________  

 117,15 6,88 805,99 
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6.04          m2   Pavimento exterior hormigón impreso antirresbaladicidad           

 m2_Pavimento hormigón impreso en color gris natural de 5cm, antiresbaladicidad, sobre solera o for-  
 jado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado,  
 extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera;acabado impreso en relieve y tratado superfi-  
 cialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, rendimiento  
 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, color burdeos y capa de sellado final con resina impermeabilizan-  
 te, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Pavimento de hormigón impreso ejecutado sobre solera de hormigón armado de 15 cm de espesor  
 (no incluida).  
 A la terminacion de la ejecución del pavimento se deberá verificar el cumplimiento del grado de res-  
 baladicidad exigido sobre el pavimento acabado.  
 Paso exterior 1 68,52 68,52 
 Peldaño escalera 1 3 2,35 7,05 
 Peldaño escalera 2 4 1,95 7,80 
 Peldaño escalera 3 4 1,56 6,24 
 ESCALERA EXTERIOR 01 1 8,38 8,38 
 ESCALERA EXTERIOR 02 1 5,41 5,41 
 Peldaño escalera exterior 01 5 2,05 10,25 
 Peldaño escalera exterior 02 5 1,42 7,10 
 Acceso exterior 1 29,92 29,92 
 Sala instalaciones 1 2,53 2,53 
  _____________________________________________________  

 153,20 20,79 3.185,03 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA006 PAVIMENTOS ................................................................................................  18.736,14 
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 CAPÍTULO LA007 CARPINTERIA                                                       
7.01          m2   Puerta interior CORREDERA de paso. 1 hoja (paso libre 82,5)       

 m2_Puerta interior de paso de una hoja corredera (PASO LIBRE 82,5cm) con alma de poliuretano y  
 laminado fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa, con arma-  
 zón metálico para puerta corredera. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de ma-  
 dera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Mar-  
 co propio de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Ta-  
 pajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm.Color idem puerta. Herrajes ocultos y  
 manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Incluido parte proporcional de  
 panel de yeso para revestir el armazón metálico. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso  
 p.p. de medios auxiliares  
 Camerino 1 0,83 2,10 1,74 
  _____________________________________________________  

 1,74 388,49 675,97 
7.02          M2   CARPINTERÍA AL. NAT. C/RPT FIJA Y OSCILO                          

 m2. Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte oscilobatiente para acristalar,  
 con rotura de puente térmico, de dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación  
 gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio  
 extruido aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es  
 de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenido por inser-  
 ción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, jun-  
 tas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad,  
 accesorios e utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perime-  
 tral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y he-  
 rrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 o equivalente. Elaborado en taller.  
 Acabado lacado o anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad  
 EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza,  
 desengrase y satinado. Todo fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes  
 características:  
 - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo aprox. de 55 y 63mm. Rotura de  
 puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de  
 vidrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y marcos.  
 - Hojas multicámara basadas en un módulo aprox. de 55 y 63mm.   
 - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
 - Manilla tipo inoxidable y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería, propios  
 del sistema.  
 - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   
 - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de  
 espesor, cara al interior.  
 - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posición  
 y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, Clase 4, Estanqueidad al  
 agua según Norma UNE-EN 12208:2000 o equivalente Clase E1200, Resistencia al viento según  
 Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca  
 al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elásti-  
 ca STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de  
 carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptación del  
 hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto pa-  
 ramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio de 1,5 mm de espesor y carac-  
 terísticas similares a carpinterías, colocación según detalle constructivo, banda impermeable perime-  
 tral según CTE o equivalente, montaje y regulación. s/NTE-FCL o equivalente. Totalmente montada  
 y probada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se inclu-  
 ye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maqui-  
 naria necesaria para realizar los trabajos.     
 V01 1 5,15 2,10 10,82 
 V02 2 3,00 0,60 3,60 
 V03 1 1,00 3,00 3,00 
 V04 1 2,40 0,60 1,44 
 V05 8 0,60 2,05 9,84 
  _____________________________________________________  

 28,70 288,04 8.266,75 
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7.03          M2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)              

 m2. Doble acristalamiento Climalit o equivalente y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo  
 emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Sta-  
 dip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador  
 de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-  
 yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-  
 gún NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.  
 V01 1 5,15 2,10 10,82 
 V02 2 3,00 0,60 3,60 
 V03 1 1,00 3,00 3,00 
 V04 1 2,40 0,60 1,44 
 V05 8 0,60 2,05 9,84 
 V06 1 9,65 0,65 6,27 
  _____________________________________________________  

 34,97 87,29 3.052,53 
7.04          M2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA  C/RPT                                

 m2. Suministro y colocación de carpintería exterior con apertura antipánico abisagrada de 70 mm de  
 aluminio anodizado o lacado, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-  
 tura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipáni-  
 co. Compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una  
 sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el mar-  
 co son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220Kg de peso má-  
 ximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos  
 (según Norma UNE-EN 1191:2000 o equivalente): 1.000.000 ciclos. La resistencia al impacto de  
 cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE o equivalente.Los perfiles de aluminio están provis-  
 tos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24  
 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple  
 junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados, juntas de acris-  
 talamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios  
 y utillajes de mecanizado homologados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento  
 según criterios de D. F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de  
 un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de  
 marcado CE según UNE-EN 14351-1 o equivalente. Elaborado en taller. Acabado superficial anodi-  
 zado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operacionesde desengrase, lavado, oxida-  
 ción anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo cla-  
 se 20 micras calidad EWAA-EURAS. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 o  
 equivalente, Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 o equivalente, Cla-  
 se 6A, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente, Clase C4. Sellado  
 de juntas con cerramiento. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas  
 perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates peri-  
 metrales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocación  
 según planos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso  
 necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y probada.   
 P01 2 1,70 2,10 7,14 
 P02 1 3,40 2,10 7,14 
  _____________________________________________________  

 14,28 390,24 5.572,63 
7.05          m2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 5+5/12/4+4 (int./cám./ext.)             

 m2. Doble acristalamiento Climalit o equivalente y espesor total 30 mm, formado por un vidrio bajo  
 emisivo Planitherm XN incoloro laminar Stadip Silence 10mm (5+5) y un vidrio interior laminado  
 acústico y de seguridad Stadip Silence 8 mm deespesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12  
 mm con perfil separador de aluminio y deble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-  
 cación de junquillos, según NTE-FVP o equivalente. Incluso limpieza y transporte de escombros a  
 vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios  
 P01 2 1,70 2,10 7,14 
 P02 1 3,40 2,10 7,14 
  _____________________________________________________  

 14,28 129,80 1.853,54 
7.06          m2   Reja acero inoxidable 190x200                                     

 ud. Reja metálica practicable de acero inoxidable de dimensión 1,90x2,00m (ancho x alto) con cerra-  
 dura y posibilidad de apertura desde el interior compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo  
 de acero laminado en caliente de 12x12 mm,  y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de  
 acero laminado en caliente de 12x12 mm, montaje mediante patillas de anclaje.  



 

PRESUPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

31 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Reja acero inxoidable zona 1 1,90 2,00 3,80 
 instalaciones  
  _____________________________________________________  

 3,80 160,98 611,72 
7.07          ud   Puerta acústica lacada en blanco 82,5                             

 Block de puerta acústica, de madera lacado en balnco, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA,  
 de una hoja, lisa, de 203x82,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja  
 densidad, recubierto con laminado de alta presión (HPL), cantos de placa laminada compacta de alta  
 presión (HPL), bastidor de madera y cerco de madera de pino lacado en blanco.  
 Puerta almacen P04 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 544,05 544,05 
7.08          m2   Muro cortina CORTIZO TP52 o equivalente                           

 m2. Suministro y colocación de sistema de muro cortina CORTIZO TP-52 o equivalente compuesto  
 por perfiles de aluminio de aleación 6063 y tratamiento térmico T-5. Solución de perfilería superpuesta  
 compuesta por montantes y travesaños tipo COR-9811 y COR-9861 , fijados a estructura portante.  
 Ambos con una sección vista de 52mm y provistos de canales de drenaje y ventilación.   
 La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 64 mm., un perfil presor comprime peri-  
 metralmente el vidrio en sus cuatro caras asegurándolo al conjunto del muro cortina. Exteriormente  
 los perfiles de tapeta rematan horizontal y verticalmente el conjunto del sistema con una sección vista  
 de 52mm.  
 La rotura de puente térmico se obtiene mediante perfiles de PVC de 6, 12 o 30mm aislantes apilables  
 que posibilitan las diferentes configuraciones de acristalamiento.   
 La estanqueidad óptima al usar un sistema de juntas de EPDM seccionables continuas existiendo la  
 posibilidad de emplear ángulos vulcanizados en las uniones montante travesaño y con la incorpora-  
 ción de una cinta de butilo en la zona coincidente con los perfiles presores horizontales y verticales.   
 Sistema de drenaje en cascada permitiendo hasta tres niveles de drenaje en canales de montantes y  
 travesaños, permitiendo la evacuación de la posible agua de condensación. Colocación de pipetas y  
 piezas de continuidad en las uniones de montante-montante para garantizar el correcto desagüe.  
 Apoyavidrios en cruz de grandes cargas que permite emplear vidrios de hasta 750 Kg.  
 Posibilidad de Sistemas de apertura proyectante horizontal, proyectante paralela u oscilobatiente ocul-  
 tas propios del sistema con acristalamiento mediante pegado estructural. Compases de acero inoxi-  
 dable que permiten configuraciones de hoja de dimensiones máximas de 2500x2500mm y 180 Kg  
 de peso (proyectante horizontal), 1500x3000mm y 200 kg (proyectante paralela) y 1400x1900mm y  
 100 kg (oscilobatiente). Estanqueidad en aperturas mediante un sistema de juntas de EPDM. Posibi-  
 lidad de apertura motorizada.  
 Incluye manilla oculta en ventana proyectante de fachada.  
 Anclajes de aluminio extruido para fijaciones a frente de forjado, arranque y coronación que permiten  
 regulación tridimensional y correcto aplomado de la fachada.  
 Posibilidad de realización de fachadas poligonales (mediante montantes de alas plegables), y de es-  
 quinas y rincones hasta ángulos de 90º y la de incorporar elementos exteriores complementarios a la  
 fachada como lamas de protección solar mediante fijación con orzas a ésta.  
 - Transmitancia térmica de hueco Ucw desde 0,6 w/m2K  
 - Máximo aislamiento acústico: 38 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 - Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2002        Clase  AE  
 - Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000              Clase  RE1350  
 - Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13116:2001                Clase  2000Pa        
 Ensayo de referencia de 3.0  x 3.5 m.  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Anodizado, acabado color natural. efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa  
 anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Perfil interior:  
 -Anodizado, acabado color natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de  
 desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódi-  
 ca está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 V06 1 9,65 0,65 6,27 
  _____________________________________________________  

 6,27 445,85 2.795,48 



 

PRESUPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

32 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA007 CARPINTERIA................................................................................................  23.372,67 
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 CAPÍTULO LA008 INSTALACIONES SANEAMIENTO                                         
8.01          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm a pie de bajante         

 ud. Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con codo de PVC de  
 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores  
 mefíticos. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Arqueta B02 1 1,00 
 Arqueta B03 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 153,84 307,68 
8.02          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50X50X50 cm a pie de bajante         

 ud. Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con codo de PVC de  
 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores  
 mefíticos. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Arqueta B01 1 1,00 
 Arqueta B05 1 1,00 
 Arqueta B04 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 144,68 434,04 
8.03          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF DE PASO HM 60x60x60                      

 ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm,  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabri-  
 cados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. El precio no incluye la  
 excavación ni el relleno del trasdós.  
 Arqueta P05 1 1,00 
 Arqueta P06 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 144,21 288,42 
8.04          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF DE PASO HM 50x50x50                      

 ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabri-  
 cados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. El precio no incluye la  
 excavación ni el relleno del trasdós.  
 Arqueta P01 1 1,00 
 Arqueta P02 1 1,00 
 Arqueta P03 1 1,00 
 Arqueta P04 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 135,05 540,20 
8.05          ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF DE PASO HM 40x40x40                      

 ud. Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x40 cm,  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabri-  
 cados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. El precio no incluye la  
 excavación ni el relleno del trasdós.  
 Arqueta condensados P07 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 128,09 128,09 
8.06          m    TUBO SN 4 MULTICAPA  110mm                                        

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 110mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.   
 Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de  
 medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria nece-  
 saria para realizar los trabajos. Incluido parte proporcional de accesorio de conexionado.  
 Conxión P07-B02 1 2,60 2,60 
 Conexionado rejillas 1 0,80 0,80 
 2 0,40 0,80 
 2 0,90 1,80 
  _____________________________________________________  

 6,00 14,23 85,38 
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8.07          m.   TUBO SN4 MULTICAPA  125mm                                         

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica..  Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se in-  
 cluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y ma-  
 quinaria necesaria para realizar los trabajos. Incluido parte proporcional de accesorio de conexiona-  
 do.  
   
 Conexión B03-B04 1 2,22 2,22 
 Conexión B01-P03 1 11,60 11,60 
 Conexión P03-P05 1 9,55 9,55 
  _____________________________________________________  

 23,37 14,63 341,90 
8.08          m.   TUBO SN4 MULTICAPA 160mm                                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro160. y de unión por junta elástica..  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.   
 Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de  
 medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria nece-  
 saria para realizar los trabajos. Incluido parte proporcional de accesorio de conexionado. Incluido p.p.  
 de trabajos de apertura de huecos, impermeabilización y sellado de las arquetas existentes una vez  
 que se conecten los nuevos colectores.  
 Conexión P01-P02 1 2,70 2,70 
 Conexión P01-Conexión 01 1 3,90 3,90 
 Conexión P04-P05 1 5,10 5,10 
 Conexión P05-P06 1 7,85 7,85 
 Conexión B05-P06 1 3,56 3,56 
 Conexión P06-Conexión 03 1 1,06 1,06 
 Conexión B03-B02 1 6,60 6,60 
 Conexión B02-Conexión 02 1 3,09 3,09 
  _____________________________________________________  

 33,86 15,63 529,23 
8.09          m.   DRENAJE. TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=160 mm.GRAVA               

 m. Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160  
 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125  
 g/m2 y rellena con grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del pa-  
 quete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,s/ CTE-HS-5. Incluso lim-  
 pieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxi-  
 liares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para rea-  
 lizar los trabajos.  
 DRENAJE EDIFICIO  
 Zona norte 1 26,95 26,95 
 Zona este 1 17,48 17,48 
 Zona oeste 1 18,68 18,68 
 MUROS PERIMETRALES  
 Muro 01 1 6,35 6,35 
 Muro 02 1 23,59 23,59 
  _____________________________________________________  

 93,05 31,17 2.900,37 
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8.10          ud   Rejilla lineal ac. inox 1500x160mm                                

 ud. Canaleta perforada de drenaje de acero inoxidable, de 1500 mm de longitud, 160 mm de anchura  
 y 40 mm de altura, con rejilla de acero inoxidable, colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elemen-  
 tos de sujeción.Incluido p.p. de solera de hormigón y evacuación a terreno.  
 NOTA:  Se prestará especial atención al nivel y pendiente para poder realizar la evacuación por gra-  
 vedad con relación a la red existente en el centro escolar.  
 NOTA: Se valorará la conexión de las rejillas que en proyecto se plantean evacuar al terreno a la  
 red de saneamiento (zona evacuación escaleras exteriores) en caso de detectar posibilidad de agua  
 en el terreno.  
   
 Rejillas lineales 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 185,03 1.295,21 
8.11          m    Red de condensados 50mm                                           

 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento (tramo de  
 falso techo, montante vertical y colector enterrado hasta arqueta incluido), formada por tubo flexible de  
 PVC, de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado  
 con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  
 con adhesivo.  
 Tramo falso techo 1 8,35 8,35 
 Montante vertical 1 3,00 3,00 
 Colector enterrado 1 3,50 3,50 
  _____________________________________________________  

 14,85 17,24 256,01 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA008 INSTALACIONES SANEAMIENTO ...............................................................  7.106,53 
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 CAPÍTULO LA009 INSTALACIONES ELECTRICIDAD / ILUMINACION                          
9.03          Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000                               

 Ud.  Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lu-  
 mínico del recinto), modelo LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000 de Opple, o equivalente,con  
 cable, tubo, conjunto del sistema con eficiencia luminosa >110lm/W y un máximo de 11,5W de po-  
 tencia de consumo total en LED. Con un indice de reproducción cromática >80%, UGR<22 y una  
 temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=60.000h L70 ta=25ºC. Con un equipo elec-  
 trónico con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobiológico 0 según EN62471 o equi-  
 valente. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado  
 ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.  
 Zona pérgola 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 98,91 1.088,01 
9.04          Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-4000                            

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), modelo LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-4000 de Opple, o equivalen-  
 te,con cable, tubo, conjunto del sistema con eficiencia luminosa >110lm/W y un máximo de 23W de  
 potencia de consumo total en LED. Con un indice de reproducción cromática >80%, UGR<22 y una  
 temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=60.000h L70 ta=25ºC. Con un equipo elec-  
 trónico con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobiológico 1 según EN62471 o equi-  
 valente. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado  
 ENEC y regulación DALI. Incluida mano de obra y pequeño material.  
 UNIDADES 31 31,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 145,14 4.499,34 
9.05          Ud   LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-940                             

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), modelo LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-DALI-940 de Opple, o equivalente,con  
 cable, tubo, conjunto del sistema con eficiencia luminosa >110lm/W y un máximo de 23W de poten-  
 cia de consumo total en LED. Con un indice de reproducción cromática >90%, UGR<22 y una tem-  
 peratura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=60.000h L70 ta=25ºC. Con un equipo electróni-  
 co con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobiológico 1 según EN62471 o equivalen-  
 te. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado  
 ENEC y regulación DALI. Incluida mano de obra y pequeño material.  
   
   
 UNIDADES 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 156,69 940,14 
9.06          Ud   LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19                              

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), modelo LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19 de Opple, o equivalente, con  
 cable flexible, tubo visto de PVC rígido. Conjunto del sistema con eficacia luminosa>130 lum/W y  
 un máximo de 30W de potencia en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19  
 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=70.000h L70 ta=25ºC. Con un  
 equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.Nivel de riesgo fotobiológico 0 según  
 EN62471. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 3. Con mar-  
 cado ENEC. Incluida mano de obra, sistema de regulación DALI y pequeño material.  
 Zona escenario 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 171,40 1.714,00 
9.07          Ud   LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH                                 

 Ud. Suministro y colocación de iluminación spot de pared de LED, modelo LED WallSpot-E  
 Rd60-10W-830-24D-WH de Opple o equivalente, con cable flexible, tubo visto de PVC rígido. Con-  
 junto del sistema con eficacia luminosa>75 lum/W, TC 3000ºK y un máximo de 10W de potencia en  
 LED, con un índice de reproducción cromática>80%, y con un grado de protección IP65, grado de  
 resistencia IK06. Carcasa de aluminio fundido a presión, resistente a la corrosión y sin tornillos visi-  
 bles. Color carcasa blanco. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra, y pequeño material.  
 Luminarias exteriores 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 255,45 3.576,30 
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E17BD050      ud   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     

 Red de toma de tierra compuesta por cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sec-  
 ción para la línea principal de toma de tierra, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, picas pa-  
 ra red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 19 mm de diá-  
 metro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso soldaduras alumino-  
 térmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y proba-  
 da.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 574,74 574,74 
P.C.GGCOLG    ud   INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN CUADRO GENERAL DE I.E.S            

 Suministro e instalación de las siguientes protecciones en CUADRO GENERAL DE I.E.S:  
   
 1 térmico 4x50A   
 1 diferencial 4x63 500 mA Selectivo  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 530,24 530,24 
LSRZ1K16T     m    LINEA ALIMENTACION A CUADRO SALÓN DE ACTOS RZ1-K 4x16 MM2 + TT    

 Circuito eléctrico trifásico para alimentación a CUADRO DE SALÓN DE ACTOS, realizado con  
 conductores de cobre unipolares RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al  
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm²  
 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a ba-  
 se de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Instalado,  
 incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 1 52,000 52,000 
 52,000 
  _____________________________________________________  

 52,00 20,95 1.089,40 
UJA10473      M    CANAL UNEX DE 40X60 MM                                            

 Suministro e instalación de canal serie 73 en U43X (libre de halógenos) de UNEX o equivalente, de  
 color blanco ral 9010 de 40x60 mm sin separadores, con parte proporcional de accesorios y elemen-  
 tos de acabado. Instalado.  
 Linea alimentación - por interior de IES 1 22,500 22,500 
 22,500 
  _____________________________________________________  

 22,50 19,43 437,18 
IEO010a       m    CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 50 MM D  

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curva-  
 ble en caliente, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de  
 protección IP 547. Totalmente montada.  
 Linea alimentación - bajante por 1 4,000 4,000 
 fachada  
 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 5,25 21,00 
IEO010        m    CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE 50 MM DE DIÁMETRO NO  

 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nomi-  
 nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-  
 mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-  
 ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-  
 rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p  
 de cinta de señalización. Totalmente montada.  
 Linea alimentación - enterrado 1 24,500 24,500 
 24,500 
  _____________________________________________________  

 24,50 5,37 131,57 
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E03AHR060     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                          

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 400x400x500 mm., medidas interiores, tapa fundición dúctil clase C250 y dimensiones  
 40x40cn y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada y p.p. de medios auxiliares,  
 incluyendo el relleno de arena hasta generatriz superior de tubos y capa por encima de esta de hor-  
 migón HM-20/P/20/I de 2 cm de espesor.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 119,93 119,93 
C.G.F         u    CUADRO GENERAL SALÓN DE ACTOS DE LEGRAND                          

 Suministro e instalación de cuadro de protección general de SALÓN DE ACTOS de LEGRAND o  
 equivalente formado por armario metálico XL3 400 de 1900 mm de alto x 575 mm de ancho x 193  
 mm de fondo, con puerta plana metálica, para instalación en superficie sobre el suelo, con capacidad  
 para contener en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protec-  
 ción necesarios, incluidos estos en el precio, según el esquema eléctrico, complementos modulares  
 y bornas viking Legrand descritos en el esquema unifilar, con un 25-30% de espacio de reserva.  
 Instalado.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.461,09 2.461,09 
KEORTEVO10KVA u    UPS TRIFÁSICO SOCOMEC / MODELO MASTERYS GP4                       

 Suministro e instalación de SAI trifásico VFI (On-line Doble Conversión) de 10 kVA (10 kW) de po-  
 tencia, marca Socomec modelo Masterys GP4 o equivalente, formado por: un rectificador-cargador  
 de tecnología: transistores IGBTs (THDI(Reinyección armónica entrada)<3%, Factor de poten-  
 cia>0.99), un ondulador-inversor de tecnología transistores IGBTs (factor de potencia a la salida=1),  
 un by-pass estático, un by-pass de mantenimiento. Sistema de control a microprocesador. No pena-  
 lización de la potencia activa (kWs) entregada por el SAI con cargas con factor de potencia desde  
 0,9 inductivo a 0,9 capacitivo. Baterías de 10-12 años de vida media según clasificación Guía Euro-  
 bat. Tecnología: AGM (electrolito absorbido en el separador). Electrodos tipo placas planas de plo-  
 mo-calcio sin mantenimiento. Autonomía de 60 minutos para una carga de 4,5 kW (test automático de  
 disponibilidad). Ubicación de las baterías en mismo armario de SAI. Sistema EBS de carga inteli-  
 gente de las baterías según la temperatura. Se reducen los fenómenos de corrosión de las placas de  
 la batería y se optimiza el ciclo de vida de la batería. Comunicación por contactos secos programa-  
 bles, 3 entradas y 4 salidas. Rendimiento del equipo de hasta el 96,5% en modo VFI (On Line Do-  
 ble Conversión). Certificado TUV. En cumplimiento con la normativa Rohs. Diseñado para un MTTR  
 5 veces menor que un SAI monolítico convencional gracias a su estructura interna en bricks. MTBF  
 >300000h, certificado por organismo externo. Posibilidad de poner hasta 6 equipos en paralelo para  
 aumento de potencia mediante un kit de acoplamiento a solicitar (arquitectura N+1).  Transporte hasta  
 pie de obra (no especial) incluido. Se incluye la puesta en marcha. Totalmente instalado.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 7.855,64 7.855,64 
ES07Z1K1.5    m    CIRCUITO INTERIOR ES07Z1-K 2x1,5 MM2+TT                           

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 20 mm de diá-  
 metro libre de halógenos y conductores de cobre unipolares, ES07Z1-K (AS), siendo su tensión  
 asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 3x1,5  
 mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regle-  
 tas de conexión.  
 alumbrado y emergencias  
 1R 1 39,000 39,000 
 2R 1 33,000 33,000 
 E1R 1 54,000 54,000 
 1S 1 43,000 43,000 
 2S 1 26,000 26,000 
 E1S 1 55,000 55,000 
 1T 1 27,000 27,000 
 2T 1 22,000 22,000 
 E1T 1 42,000 42,000 
 CONTROL 1 13,000 13,000 
 354,000 
  _____________________________________________________  

 354,00 4,02 1.423,08 
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ES07Z1K2.5    m    CIRCUITO INTERIOR ES07Z1-K 2x2.5 MM2+TT                           

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 20 mm de diá-  
 metro libre de halógenos y conductores de cobre unipolares, ES07Z1-K (AS), siendo su tensión  
 asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 3x2,5  
 mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regle-  
 tas de conexión.  
 fuerza monofasica 1 127,000 127,000 
 127,000 
  _____________________________________________________  

 127,00 4,20 533,40 
RZ1K1.5MST    m    CIRCUITO INTERIOR/EXTERIOR RZ1-K 2x1,5+TT                         

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 20 mm de diá-  
 metro libre de halógenos y conductores de cobre unipolares, RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna-  
 da de 1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 3x1,5 mm2., en sistema  
 monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Al ESC01 1 45,000 45,000 
 Al ESC 02 1 33,000 33,000 
 Al acceso 1 42,000 42,000 
 120,000 
  _____________________________________________________  

 120,00 4,23 507,60 
RZ1K2.5T      Ml   CIRCUITO INTERIOR RZ1-K 4x2,5+TT                                  

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 25 mm de diá-  
 metro libre de halógenos y conductores de cobre unipolares, RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna-  
 da de 1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 5x2,5 mm2., en sistema  
 trifásico, (fases, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 recuperador de calor 1 13,000 13,000 
 13,000 
  _____________________________________________________  

 13,00 6,72 87,36 
RZ1K6T        Ml   CIRCUITO INTERIOR RZ1-K 4x6+TT                                    

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de PVC corrugado de 40 mm de diá-  
 metro libre de halógenos y conductores de cobre unipolares, RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna-  
 da de 1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 5x6 mm2., en sistema  
 trifásico, (fases, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 bomba de calor 1 17,000 17,000 
 17,000 
  _____________________________________________________  

 17,00 8,52 144,84 
SZ1K6T        Ml   CIRCUITO INTERIOR SZ1-K 4x6 mm2 + TT TUBO ACERO                   

 Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo de acero galvanizado de 40 mm de  
 diámetro y conductores de cobre tipo SZ1-K (AS+) 5x6 en sistema trifásico, (fases, neutro y protec-  
 ción), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), con conductor de co-  
 bre recocido, aislamiento de silicona, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Z1, de color naran-  
 ja, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja  
 emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de  
 gases corrosivos, resistencia al fuego, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resis-  
 tencia a los rayos ultravioleta, incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Ida y vuelta SAI 2 16,000 32,000 
 32,000 
  _____________________________________________________  

 32,00 12,05 385,60 
BEM           ud   BASE DE ENCHUFE SCHUKO 16A LIVINGLIGTH BLANCO BTICINO             

 Base enchufe schuko 16A/230V serie LivinLigth de BTICINO o equivalente compuesto por soporte  
 de tornillos (ref. LN4702M), Base schuko 2P+T 16A/230V 2mód (ref. N4141)  y Placa Blanca (ref.  
 LNA4802BI), realizado con tubo PVC de 20 mm de diámetro y conductor de cobre ES07Z1-K de  
 2,5 mm2 de sección nominal, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  
 instalado.  
 pared 1 8,000 8,000 
 techo 1 1,000 1,000 
 9,000 
  _____________________________________________________  

 9,00 26,44 237,96 



 

PRESUPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

40 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

EMER160       ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N3 LED IP42          

 Bloque autónomo de emergencia Daisalux Hydra N3 Led o equivalente, IP42 IK 04,  enrasado pa-  
 red/techo, de 160 Lúm.  con lámpara de emergencia de Led. Carcasa  fabricada en policarbonato  
 blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente,  
 opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blan-  
 co. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de teleman-  
 do. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 10 10,000 
 10,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 54,54 545,40 
EMER160IP65   ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N3 LED IP65          

 Bloque autónomo de emergencia Daisalux Hydra N3 Led o equivalente, IP65 IK 04,  enrasado pa-  
 red/techo, de 160 Lúm.  con lámpara de emergencia de Led. Carcasa  fabricada en policarbonato  
 blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente,  
 opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blan-  
 co. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de teleman-  
 do. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 3 3,000 
 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 58,54 175,62 
E18GDC020     ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DAISALUX IZAR N30                   

 Bloque autónomo de emergencia Daisalux Izar N30 o equivalente, IP42 IK 04,  enrasado techo Ø  
 46mm, de 200 Lúm con lámpara de emergencia de Led. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1  
 hora. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 13 13,000 
 13,000 
  _____________________________________________________  

 13,00 75,69 983,97 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA009 INSTALACIONES ELECTRICIDAD / ILUMINACION ....................................  30.063,41 
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 CAPÍTULO LA010 INSTALACIONES CLIMATIZACION                                       
10.01         UD   UNIDAD RECUPERADOR DE AIRE RECUPERADOR HRS 40 2PSTD VERTICAL      

 UD. Recuperador de calor aire-aire VERTICAL, modelo HRS 40 2PSTD "LUMELCO-LMF" o  
 equivalente, con sonda de CO2, caudal de  
 aire nominal 3300 m³/h, dimensiones 590x2150x1840 mm, peso 367 kg, presión  
 estática de aire nominal 270 Pa, presión sonora a 1 m 60 dBA, potencia eléctrica  
 nominal 1920 W, alimentación trifásica a 400 V, eficiencia de recuperación calorífica  
 en condiciones húmedas 90,8%, potencia calorífica recuperada 29,92 kW  
 (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y temperatura  
 ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación calorífica  
 en condiciones secas 81,5% (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa  
 del 80% y temperatura ambiente 25°C).  
 - Ud. By-pass con servomotor 0..10V incluido  
 - Ud. Filtros segun norma  
 - Ud. Sonda de temperatura   
 - Ud. Sonda diferencial de presión  
 - Silent-blocks colgar  
 - Cuellos elásticos en bocas  
 - Soportes antivibratorios  
 - 4Ud. de silenciador acústicos al inicio de los conductos a cubierta y de ventilación mecánica al in-  
 terior. Silenciador de celdillas con carcasa de dimensiones 1250 de largo x 450mm de diámetro inte-  
 rior para amortiguación acústica a bajas frecuencias con fibra de vidrio y chapa perforada de acero  
 galvanizado. Incluso conexiones de acero galvanizado y de más accesorios de conexión.  
 - 1Ud. Punto desagüe realizado con tubería de PVC32mm, mediante sifón.  
 - 1Ud. Estructura metalica de soportación para anclaje de equipo con antivibratorios   
 - Puesta en marcha por Servicio Asistencia Técnica Oficial  
 - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje  
 - p.p. Mano de obra de instalación  
 - p.p. Mano de obra conexión eléctrica  
 - Se consultará con la dirección técnica de la obra la configuración del recuperador para pedirlo al fa-  
 bricante.  
 Recuperador 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 15.997,86 15.997,86 
10.02         UD   UNIDAD EXTERIOR FDC280KXZPE1                                      

 UD. Unidad exterior de caudal variable de refrigerante Mitsubishi Heavy Industries  
 FDC280KXZPE1 o equivalente potencia nominal (refr/cal): 28 / 28 Kw, consumo eléctrico  
 (refr/calef): 7,87 / 6,47 Kw, COP: 4,3, EER: 3,6, SCOP: 4,5 y SEER: 6,68, trifásica 5  
 hilos, 380 - 415 v, 50 Hz, intensidad de arranque/máx corriente: 5 / 22 A, nivel sonoro  
 60 dB(A), dimensiones (alto x ancho x fondo): 1505 x 970 x 370 mm, 165 Kg, 2  
 ventiladores axial inverter (posición horizontal), caudal aire 8700 m3/h, R410A,  
 tubería refrigerante (liquido – gas): 3/8” - 7/8” ó 1” ó 1 1/8”.  
 KIT-BMDIS180-1 [2201085]  
 Kit de distribución de tubería para sistemas de caudal variable de refrigerante tipo  
 KX6 y KXZ bomba de calor Mitsubishi Heavy Industries.  
 RC-E5  
 Mando a distancia por cable. Marca Mitsubishi Heavy Industries  
 Con pantalla LCD, a dos hilos, compatible con unidades interiores RAC, PAC, KX6 y  
 KXZ. KX6 y KXZ.  
 Sensor de temperatura ambiente incorporado.  
 Dimensiones (alto x ancho x profundo): 120x120x19 mm.  
 Incluido p.p. de la  instalación de sifones/desagües bombeados para evitar la aparición de malos olo-  
 res en la instalación de red para captar los condensados de las máquinas hacia la red de saneamien-  
 to.  
 Unidad exterior 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 9.818,75 9.818,75 
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10.03         UD   UNIDAD INTERIOR FDU140KXE6F                                       

 UD. Unidad interior tipo conductos alta presión FDU140KXE6 o equivalente. Potencia nominal  
 frig/calef  
 14 Kw /16 Kw - Consumo eléctrico frio/calor 300 W/300 W - 220V, 50Hz - Nivel  
 sonoro 29 dB - Dimensiones (alto - ancho - fondo): 280 - 1370 – 740 mm - 54 Kg -  
 Caudal de aire: 2340 m3/h - Presión estática: 200 Pa -Tubería de refrigerante: 3/8" –  
 5/8“.  
 [3005307] FILTRO FDU100..140VD  
 Incluido p.p. de la  instalación de sifones/desagües bombeados para evitar la aparición de malos olo-  
 res en la instalación de red para captar los condensados de las máquinas hacia la red de saneamien-  
 to.  
 Unidades interiores 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 2.482,41 4.964,82 
10.04         m2   Estructura chimenea conductos ventilación                         

 m2. Estructura metálica realizada con perfiles tubulares de acero #50.4,  UNE-EN 10025 S275JR,  
 en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en  
 obra, con una cuantía de acero de 5.45 kg/m², para formación de estructura que conforma los con-  
 ductos de ventilación exteriores en cubierta para el recuperado de calor. El precio incluye las solda-  
 duras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de  
 montaje. Incluida como p.p. el apoyo de la estructura metálica de cerchas en la estructura de hormi-  
 gon armado.  
 Nota: Se incluyen los trabajos de refuerzo a realizar en las cerchas que actuará de soporte para la  
 estructura metálica de chimenea de los conductos de ventilación  
 Planta chimenea 1 0,87 0,87 
 Planta techo chimenea 1 0,87 0,87 
 Alzado lateral largo 2 1,76 3,52 
 Alzado lateral corto 1 1,02 1,02 
 Alzado lateral corto 1 0,90 0,90 
  _____________________________________________________  

 7,18 31,06 223,01 
10.05         m2   Forrado chapa prelacada 0,6mm para chimenea ventilación           

 m2. Forrado de chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, para conformar cierre de la es-  
 tructura metalica que alberga los conductos de ventilación(admisión y extracción).  
 Planta techo chimenea 1 0,87 0,87 
 Alzado lateral largo 2 1,76 3,52 
 Alzado lateral corto 1 1,02 1,02 
 Alzado lateral corto 1 0,90 0,90 
  _____________________________________________________  

 6,31 13,19 83,23 
10.06         m2   Rejilla ventilación lamas fijas aluminio                          

 m2. Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor  
 mínimo de película seca. Incluso tornillos.  
 Rejilla admisión 1 0,45 1,20 0,54 
 Rejilla expulsión 1 0,45 1,20 0,54 
  _____________________________________________________  

 1,08 41,08 44,37 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA010 INSTALACIONES CLIMATIZACION .............................................................  31.132,04 
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 CAPÍTULO LA011 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES                                  
0011.001      ud   Instalación de telecomunicaciones según anexo adjunto             

 ud. Instalación de telecomunicaciones según anexo adjunto  
 Instalación PIC 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 9.016,94 9.016,94 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA011 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES ...............................................  9.016,94 
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 CAPÍTULO LA012 INSTALACIONES PCI                                                 
12.01         m2   Protección de estructura metálica, con mortero ignífugo proyecta  

 m2. Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante proyección neumática de  
 mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en com-  
 binación con perlita o vermiculita, hasta formar un espesor mínimo de 36 mm y conseguir una resis-  
 tencia al fuego de 120 minutos. (Con factores de forma de hasta 210)  
 Perímetro 3 caras perfilerías acero (no incluido cerchas que el tratamiento es a 4 caras):  
 IPE 200: 0,5m. Factor forma 3 caras: 234,4  
 IPE 120: 0,3m. Factor forma 3 caras exposición: 311,36  
 IPE 80: 0,20m. Factor forma 3 caras exposición: 369,11  
 CERCHA T1 1 27,78 27,78 
 CERCHA T2 1 17,45 17,45 
 CERCHA T3 1 17,60 17,60 
 CERCHA T4 1 14,35 14,35 
 CERCHA T5 1 9,75 9,75 
 IPE 200 1 8,15 0,50 4,08 
 IPE 200 1 10,75 0,50 5,38 
 IPE 120 9 4,70 0,30 12,69 
 IPE 120 2 4,00 0,30 2,40 
 2 2,10 0,30 1,26 
 IPE 80 7 14,60 0,20 20,44 
 2 13,50 0,20 5,40 
 2 12,15 0,20 4,86 
 2 6,50 0,20 2,60 
 IPE 80 Transversales 1 14,14 0,20 2,83 
 1 14,10 0,20 2,82 
 1 15,95 0,20 3,19 
 1 15,55 0,20 3,11 
 1 14,15 0,20 2,83 
 1 11,15 0,20 2,23 
  _____________________________________________________  

 163,05 21,10 3.440,36 
12.02         Ud   Extintor 21A-113B                                                 

 uD_ Extintor portátil de polvo químico, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manó-  
 metro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluido la simbo-  
 logía de la señaletica para indicar la localización de los extintores.   
 SALÓN DE ACTOS 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 94,69 473,45 
12.03         ud   Señalización medios de evacuación. Fotoluminiscentes              

 ud. Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de foto-  
 luminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación a pared o te-  
 cho según sea el caso.  
 Los carteles fotoluminiscentes serán: "SALIDA", "SALIDA RUTA ACCESIBLE" (Gráfico de ruta  
 accesible), "FLECHAS" y "FLECHA" (con el gráfico de escalera para alertar del cambio de nivel)  
 para indicar el recorrido de evacuación.  
 CARTEL Fotoluminiscente "SALIDA" 2 2,00 
 CARTEL Fotolomuniscente "SALIDA 1 1,00 
 RUTA ACCESIBLE"  
 CARTEL Fotoluminiscente "FLECHA" 6 6,00 
 CARTEL Fotoluminiscente "FLECHA 1 1,00 
 ESCALERA"  
  _____________________________________________________  

 10,00 14,70 147,00 
12.04         ud   Señalización equipos protección PCI Extintores Fotoluminiscentes  

 ud. Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de  
 fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.  
 Señalización extintores 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 11,47 57,35 
12.05         ud   Tira autoadhesiva de señalización, antideslizante                 

 ud. Tira autoadhesiva de señalización, antideslizante, de vinilo, serigrafiado con textos y pictogra-  
 mas, de varios colores, de 100x5 cm, para pavimentos.  
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 Zona plazas reservadas 3 3,00 
 Zona de acceso accesible 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 2,15 10,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA012 INSTALACIONES PCI ....................................................................................  4.128,91 
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 CAPÍTULO LA013 SEÑALIZACIÓN                                                      
13.01         UD   RÓTULO DE FACHADA LUMINOSO                                        

 UD. Rótulo en fachada luminoso, fabricado en panel de aluminio composite, lacado azul corporativo,  
 con texto y logo vaciados, metacrilato interior blanco mecanizado enrasadoal frente. Estructura inte-  
 rior de tubo galvanizado, iluminación interior a base de leds. Instalado en fachada existente con vari-  
 llas inox. Con taco químico. Medidas aproximadas 5.000x1.300 mm. (incluyendo máquina elevado-  
 ra para su colocación e instalación eléctrica  interna con toma de alimentación en fachada y reloj en  
 cuadro para su encendido programable).  
 Rotulo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.500,00 2.500,00 
13.02         UD   TOTEM DE ENTRADA AL CENTRO                                        

 UD. Rótulo tipo totem fabricado en paneles de aluminio composite plegados o metacrilato, con estruc-  
 tura interior de tubo galvanizado. Rotulación en vinilo impreso laminado con braille inyectado (a dos  
 caras). Instalado sobre zapata base en hormigón (incluida). Medidas rótulo 700x2.000x50 mm.; me-  
 didasbase de hormigón 850x300 mm. Según indicaciones del Manual de identidad corporativa de los  
 centros educativos de Galicia.   
 Totem entrada 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.250,00 1.250,00 
13.03         UD   PLACA DE ENTRADA                                                
  

 UD. Placa de entrada fabricada en metacrilato de 8 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en  
 vinilo impreso con braille inyectado directamente, con colocación en fachada atornillada con tornillerí-  
 ainox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas placa: 420x297 mm. Según indicaciones  
 del Manual de identidad corporativa de los centros educativos de Galicia.   
 SALON DE ACTOS 1 1,00 
 EDIFICIO PRINCIPAL 1 1,00 
 EDIFICIO SECUNDARIO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 125,00 375,00 
13.04         UD   PLACA ARASAAC                                                   
  

 UD. Placa fabricada en metacrilato de 8 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo im-  
 preso sin braille, con colocación en pared interior atornillada con tornillería inox., separadores y em-  
 bellecedores incluidos. Medidas placa: 375x250 mm. Según indicaciones del Manual de identidad  
 corporativa de los centros educativos de Galicia.   
 SALON DE ACTOS 1 1,00 
 EDIFICIO PRINCIPAL 1 1,00 
 EDIFICIO SECUNDARIO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 100,00 300,00 
13.05         UD   PLACA INDICADORA DE ESPACIOS                                      

 UD. Placa fabricada en metacrilato de 6 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo im-  
 preso con braille inyectado directamente, con colocación en pared interior atornillada con tornillería  
 inox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas placa: 250x250 mm. Según indicaciones  
 del Manual de identidad corporativa de los centros educativos de Galicia.   
 ZONA GRABACIÓN 1 1,00 
 CAMERINOS 1 1,00 
 ALMACEN 1 1,00 
 LOCAL INSTALACIONES 1 1,00 
 GRADERIO 1 1,00 
 ESCENARIO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 55,00 330,00 
13.06         PA   BANDA DE SEGURIDAD EN PUERTAS                                     

 PA. Doble banda de vinilo de 15 cm., con impresión a doble cara en azul corporativo con el logo  
 Xunta para colocar en todas las puertas cristaleras de entrada al centro, situadas a una altura inferior  
 comprendida Entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m.   
 BANDA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 400,00 400,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA013 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................  5.155,00 
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 CAPÍTULO LA014 DISTRIBUCIÓN AIRE CLIMATIZACIÓN                                   
UMAD34KOO9   u    MULTI-TOBERA PARED MARCA MADEL MODELO KOO-PLRX/AIS (S) o equival  

 Sum. y col. de multi-tobera orientable manualmente en todas direcciones Marca MADEL Modelo  
 KOO-PLRX/R/AIS (S), o equivalente, dim. 900x150, construida en aluminio y acero galvanizado y  
 acabado lacado color a elegir por D.F., con plenum con conexión circular superior, y 5 bocas de co-  
 nexión, construido en acero galvanizado, fijación con clips (S). Totalmente montada, conexionada y  
 probada y graduada la inclinación de sus toberas.  
 Impulsión aire clima ud. 1 4 4,000 
 Impulsión aire clima ud. 2 4 4,000 
 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,00 221,77 1.774,16 
UMAD22RMT1   u    Rej. ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600 MADEL O EQUIVALENTE            

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de retícula serie RMT-A+CM (S) AA dim. 1000x600, construida  
 en aluminio y acabado según dirección facultativa, fijación con clips (S) y marco de montaje CM.  
 Marca MADEL o equivalente.  
 Retorno aire clima ud. 1 1 1,000 
 Retorno aire clima ud. 2 1 1,000 
 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 97,70 195,40 
Climaver_neto m²   CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE C  

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de  
 alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162,  
 de 25 mm de espesor, revestido por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior,  
 resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos  
 y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvaniza-  
 dos, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de  
 montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente  
 montado, conexionado y probado. Incluso tapas de acceso 400x200 con apertura de hueco con cu-  
 chillo, marco con perfiles PERFIVER H o equivalente, según especificaciones de fabricante.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  
 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Impulsión clima ud. 1 2 2,900 5,800 
 1 13,000 0,300 3,900 
 Impulsión clima ud. 2 2 2,900 5,800 
 1 13,000 0,300 3,900 
 Retorno clima ud. 1 2 1,000 2,000 
 1 5,000 0,300 1,500 
 Retorno clima ud. 2 2 1,000 2,000 
 1 5,000 0,300 1,500 
 26,400 
  _____________________________________________________  

 26,40 30,15 795,96 
TUBFLEX127    m    TUBO FLEXIBLE DE 127 MM DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO  

 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constitui-  
 da por tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de  
 enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de la-  
 na de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio  
 reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Impulsión aire clima ud. 1 4 5,000 1,000 20,000 
 Impulsión aire clima ud. 2 4 5,000 1,000 20,000 
 40,000 
  _____________________________________________________  

 40,00 11,83 473,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA014 DISTRIBUCIÓN AIRE CLIMATIZACIÓN .......................................................  3.238,72 
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 CAPÍTULO LA015 DISTRIBUCIÓN AIRE VENTILACIÓN                                     
UMAD34KOO9   u    MULTI-TOBERA PARED MARCA MADEL MODELO KOO-PLRX/AIS (S) o equival  

 Sum. y col. de multi-tobera orientable manualmente en todas direcciones Marca MADEL Modelo  
 KOO-PLRX/R/AIS (S), o equivalente, dim. 900x150, construida en aluminio y acero galvanizado y  
 acabado lacado color a elegir por D.F., con plenum con conexión circular superior, y 5 bocas de co-  
 nexión, construido en acero galvanizado, fijación con clips (S). Totalmente montada, conexionada y  
 probada y graduada la inclinación de sus toberas.  
 Impulsión aire ventilación 5 5,000 
 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,00 221,77 1.108,85 
UMAD22RMT1   u    Rej. ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600 MADEL O EQUIVALENTE            

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de retícula serie RMT-A+CM (S) AA dim. 1000x600, construida  
 en aluminio y acabado según dirección facultativa, fijación con clips (S) y marco de montaje CM.  
 Marca MADEL o equivalente.  
 Extracción aire ventilación 2 2,000 
 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 97,70 195,40 
Climaver_neto m²   CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE C  

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de  
 alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162,  
 de 25 mm de espesor, revestido por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior,  
 resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos  
 y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvaniza-  
 dos, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de  
 montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente  
 montado, conexionado y probado. Incluso tapas de acceso 400x200 con apertura de hueco con cu-  
 chillo, marco con perfiles PERFIVER H o equivalente, según especificaciones de fabricante.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  
 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Impulsión ventilación 23,26 23,260 
 Extracción ventilación 26,35 26,350 
 
  _____________________________________________________  

 49,61 30,15 1.495,74 
TUBFLEX127    m    TUBO FLEXIBLE DE 127 MM DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO  

 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constitui-  
 da por tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de  
 enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de la-  
 na de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio  
 reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Impulsión aire ventilación 5 5,000 1,500 37,500 
 37,500 
  _____________________________________________________  

 37,50 11,83 443,63 
CONDCIRCHA   m    CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZAD  

 Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450  
 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para ins-  
 talaciones de ventilación y climatización. Incluso tapas de inspección curvadas en montantes de  
 conducto circular de dimensiones 300x200 mm fabricadas en acero galvanizado, con junta aislante  
 de estanqueidad, accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  
 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Reali-  
 zación de pruebas de servicio.  
 Impulsión 1 11,000 11,000 
 Extracción 1 11,000 11,000 
 22,000 
  _____________________________________________________  

 22,00 107,52 2.365,44 
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ICR025l       m    TUBO FLEXIBLE DE 127 MM DE DIÁMETRO, CON AISLAMIENTO INCORPORADO  

 Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constitui-  
 da por tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de  
 enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de la-  
 na de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio  
 reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Camerinos  
 impulsión 1 0,500 0,500 
 retorno 1 0,500 0,500 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 8,61 8,61 
IVV020D125    m    CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DIÁMETRO 125 mm.  

 Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple  
 helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y su-  
 jeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-  
 tación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y suje-  
 ción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de  
 pruebas de servicio.  
 Camerinos  
 Impulsión 1 1,000 1,000 
 Extracción 1 3,000 3,000 
 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 7,70 30,80 
UMAD4SKP10004 u    COMP. REGUL. CAV. SKP DIM.125 (60M3/H) MADEL O EQUIVALENTE        

 Sum. y col. de compuerta circular de caudal constante con sistema autorregulable para facilitar el  
 equilibrado de instalaciones de ventilación y climatización marca MADEL, serie SKP o equivalente  
 dim.125.30. Construidas en plástico y juntas de conexión de goma. Con elementos necesarios para  
 montaje.  
 Camerinos  
 Impulsión 1 1,000 
 Extracción 1 1,000 
 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 36,09 72,18 
UMAD23BWC2  u    BOCA. CIRC. REGUL. BWC-C (S) DIM.125 MADEL O EQUIVALENTE          

 Sum. y col. de Boca circular de cono central ajustable para ventilación con cuello de montaje Marca  
 MADEL serie BWC-C (S) o equivalente, dim.125, construida en polipropileno blanco, fijación con  
 clips (S) y marco de montaje.  
 Camerinos  
 Impulsión 1 1,000 
 Extracción 1 1,000 
 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 14,64 29,28 
AISCOND       m²   AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO EXTERIOR DE CONDUCTOS METÁLICOS.        

 Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con  
 manta de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-alu-  
 minio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W,  
 conductividad térmica 0,04 W/(mK), sellado y fijado con cinta autoadhesiva de aluminio.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  
 ción del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.  
 Impulsión 1 11,000 1,410 15,510 
 Extracción 1 11,000 1,410 15,510 
 31,020 
  _____________________________________________________  

 31,02 7,80 241,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA015 DISTRIBUCIÓN AIRE VENTILACIÓN ...........................................................  5.991,89 



 

PRESUPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_dr.arquitecto 

50 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

2108_PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DO IES LAMAS DAS QUENDAS DE CHANTADA. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO LA016 CONTROL ILUMINACIÓN                                               
E17DSU090     ud   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC                                     

 Suministro e instalación de fuente de alimentación entrada a 100-240 Vca y salida a 12 Vdc 2A. Ref.  
 8999901-039 de SIMON o equivalente.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 58,63 58,63 
USIM890001    u    TOUCH LIGHT MANAGER ADVANCE ACABADO GRAFITO                       

 Suministro e instalación de Touch Light Manager Advance ref. 89000110-030 de Simon o equivalen-  
 te. Versión compatible con la App para Android y Apple Simon Scena donde se permite un control  
 remoto de las funciones de Scena mediante smartphones.  Incorpora todas las funciones de la ver-  
 sión estándart incorporando 2 nuevas funciones de control de canales biodinámicos(con varias tem-  
 peraturas de color) y reproducción del Ciclo Circadiano. Permite programar y controlar todos los ele-  
 mentos del sistema a través de pantalla táctil. Programación directa sin necesidad de PC. Protocolo  
 de comunicación DMX, ver coversores para compatibilidad con protocolos de iluminación. Instala-  
 ción empotrada incluyendo caja de empotrar ref 89000990-039.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 988,39 988,39 
USIM890005    u    MÓDULO CONTROL DALI                                               

 Módulo control Dali referencia 89000500-039 de Simón o equivalente instalado en cuadro general de  
 protección, totalmente instalado.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 493,81 493,81 
USIM890003a   u    MÓDULO CONVERSOR SEÑALES DIGITALES                                

 Suministro e instalación de módulo conversor de señales digitales para la vinculación de una señal  
 230V en función Scena. Instalación en caja de registro o falso techo. Ref. 89000301-039 de Simón o  
 equivalente.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 111,10 111,10 
USIM890003b   u    MÓDULO CONVERSOR SEÑALES ANALÓGICAS-DMX                           

 Suministro e instalación de módulo conversor de señales analógicas-DMX. Instalación en caja de re-  
 gistro o falso techo. Ref. 89000302-039 de Simón o equivalente.  
 4 4,000 
 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 123,10 492,40 
P.L.P         ud   PULSADOR LIVINGLIGTH BLANCO BTICINO                               

 Punto pulsador de la marca Bticino serie Living&Light o equivalente con placa embellecedora cuadra-  
 da blanco, con cable de cobre ES07Z1-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con  
 tubo de PVC corrugado de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados  
 y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,77 30,77 
UBEG92258     u    SENSOR LUMINOSIDAD 0-10V                                          

 Suministro e instalación de sensor de luminosidad 0-10V referencia 9000570-039 de Simón o equiva-  
 lente, para regulación de luminarias en función de la luminosidad que percibe el sensor. Ajuste valor  
 crepuscular 20-600 Lux. Instalado y funcionando, incluyendo instalación con tubo PVC corrugado de  
 20mm de diámetro y conductores ES07Z1-K de 1,5 mm2 de sección nominal así como conexión  
 con el sistema de control.  
 2 2,000 
 2 2,000 
 4 4,000 
 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,00 130,90 1.047,20 
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E19IB040J     m.   CABLEADO BUS DMX                                                  

 Suministro e instalación de cableado de bus DMX formado por 2 pares trenzados libre de halógenos  
 Unitronics LICH o equivalente (TP) 2x2x0,25 mm², en montaje bajo tubo PVC corrugado de diáme-  
 tro 20 mm, instalado, montaje y conexionado.  
 1 52,000 52,000 
 52,000 
  _____________________________________________________  

 52,00 4,18 217,36 
CDALI         Ml   CABLEADO DALI                                                     

 Suministro e instalación de cableado Dali desde los módulo Dali a las luminarias, incluyendo cablea-  
 do mediante tubo PVC corrugado de 20mm de diámetro y conductores ES07Z1-K de 1,5 mm2 de  
 sección nominal.  
 1 135,000 135,000 
 
 135,000 
  _____________________________________________________  

 135,00 3,14 423,90 
SERVICIOS     u    PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                   

 Partida de programación y puesta en marcha.  
 1 1,000 
 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 353,67 353,67 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA016 CONTROL ILUMINACIÓN .............................................................................  4.217,23 
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 CAPÍTULO LA017 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
17.01         UD   Plan seguridad y salud                                            
  _____________________________________________________  

 1,00 9.290,18 9.290,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA017 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................  9.290,18 
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 CAPÍTULO LA018 GESTION RESIDUOS                                                  
18.01         ud   Gestión residuos                                                
  
  _____________________________________________________  

 1,00 2.682,34 2.682,34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO LA018 GESTION RESIDUOS ....................................................................................  2.682,34 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  493.684,12 
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LA001 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  19.510,41 3,95 
LA002 CIMENTACION ......................................................................................................................................................................  64.896,93 13,15 
LA003 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO .......................................................................................................................................  72.070,66 14,60 
LA004 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  25.389,31 5,14 
LA005 TRASDOSADOS / REVESTIMIENTOS / ACABADOS .........................................................................................................  157.684,81 31,94 
LA006 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  18.736,14 3,80 
LA007 CARPINTERIA .......................................................................................................................................................................  23.372,67 4,73 
LA008 INSTALACIONES SANEAMIENTO ......................................................................................................................................  7.106,53 1,44 
LA009 INSTALACIONES ELECTRICIDAD / ILUMINACION ...........................................................................................................  30.063,41 6,09 
LA010 INSTALACIONES CLIMATIZACION .....................................................................................................................................  31.132,04 6,31 
LA011 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES ......................................................................................................................  9.016,94 1,83 
LA012 INSTALACIONES PCI ...........................................................................................................................................................  4.128,91 0,84 
LA013 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  5.155,00 1,04 
LA014 DISTRIBUCIÓN AIRE CLIMATIZACIÓN ..............................................................................................................................  3.238,72 0,66 
LA015 DISTRIBUCIÓN AIRE VENTILACIÓN ..................................................................................................................................  5.991,89 1,21 
LA016 CONTROL ILUMINACIÓN ....................................................................................................................................................  4.217,23 0,85 
LA017 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  9.290,18 1,88 
LA018 GESTION RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  2.682,34 0,54 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 493.684,12 
 13,00 % Gastos generales .............................  64.178,94 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  29.621,05 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 93.799,99 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  123.371,66 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 710.855,77 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 710.855,77 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETE CIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

NOTA 1: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 

incorporado al proyecto, cuyo importe es de 8.960,36 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos 

Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra. 

 

  

 
  

Lugo, 10 de diciembre de 2021. 

            
José Manuel Castro Vázquez 

Doctor arquitecto  
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