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CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL

NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectonico tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, seguin el contrato y
con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma,
sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades
de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden
al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al
valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1.2 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si
existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.
3.9 El presente Pliego General de Condiciones.
4.° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control
de Calidad de la Edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control
de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las drdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como
interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.0

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS
DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la
accion y el resultado de construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:

Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la
ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo
a) la titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo
b) la titulacion académica y profesional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero técnico
0 arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con
sus respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo
c) la titulacion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo
con sus especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide,
impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si 0 para su
posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al
director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de
recepcion de la obra.

Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.
Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible
por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o
ingeniero técnico, segln corresponda, y cumplir Ias condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En
caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacion profesional
habilitante.

Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.0.E.):

Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra 'y
del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacion
0 experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la
obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
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Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio correspondiente, y disponer, en todo
caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
gjecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo 0 de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de ordenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de darnos a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente
homologados para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafos materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en
el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero
0 ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En
caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectada a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, economica y
estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias
que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la
correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de
Control de Calidad de la obra, con sujecion al Codigo Técnico de la Edificacion y a las especificaciones del
Proyecto.
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Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los analisis e informes realizados por
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funcion
propia en aspectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Contratista, l1a documentacion gréfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para
entregarlo al Promotor.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta
documentacion constituira el Libro del Edificio, y sera entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccion de la ejecucion de la obra, que
formando parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra 'y
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones
especificas:

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
gjercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra
que tenga la titulacion profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacion y de
desarrollo de la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control
de calidad y econdmico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en |a realizacion
de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacion del mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion, desarrollando lo
especificado en el Proyecto de Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en union del Arquitecto y del
Constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo,
controlando su correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds unidades de obra segun las
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demas comprobaciones que
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informara puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las ordenes
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas
precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.
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Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir
las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes
funciones:

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion preventiva que
se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucion de la obra.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas
en el mismo.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccion
facultativa asumird esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de
la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la
realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso,
al director de la ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las
Comunidades Autdnomas con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en
caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Articulo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad y Salud, presentara el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion del Aparejador o
Arquitecto Técnico de la direccion facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y
unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén avalados o no por sellos
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marcas e calidad; ensayos, analisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros parametros definidos en
el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- EI Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en
el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicion
de la Direccion Facultativa:

El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
La Licencia de Obras.

El Libro de Ordenes y Asistencia.

El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de
indole facultativa", el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los
Casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal
segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si 0 por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la
jornada legal de trabajo y acompanara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites
de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que requiere reformado de
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga incremento de
precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que Se precisen para la correcta interpretacion y
ejecucion de lo proyectado.
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Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de
los planos o croquis, las drdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurara al pie de todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual
dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas
de la Direccion Facultativa, solo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden
economico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira
reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo
caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- EI Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales,
con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION DANOS
MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderan frente
a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de division, de los siguientes dafos materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados,
contados desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

Durante diez afios, de los dafos materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3
delaL.0O.E.

El constructor también respondera de los dafnos materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a
elementos de terminacion o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL
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Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada
la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dafno
producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promotor respondera solidariamente
con los demas agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafnos materiales en el edificio
ocasionados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en la Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria en la promocion, actien como tales
promotores bajo la forma de promotor o0 gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras
figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan
solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictimenes o informes de otros profesionales, seran
directamente responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud,
sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o
instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su
gjecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriba el certificado final de obra seran
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la
repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan
solidariamente sin perjuicio de la distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por
el propio perjudicado por el dafo.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor
de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre
ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Codigo Civil y demas legislacion aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y
su mantenimiento durante la ejecucion de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su
modificacion o mejora.

REPLANTEOQ

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefalando las
referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
considerara a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
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El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya
dado su conformidad preparara un acta acompariada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél
senalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, 1a ejecucion total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
€asos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas las
facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones economicas a que haya lugar
entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.
AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o
se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando
de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgard una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion
0 la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prdrroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- EI Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo
que previamente hayan sido aprobadas y a las ordenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por
escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del
edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; vy, el tercero, al Contratista,

Pagina | 9

RA XUNTA

CONSELLERIA DE CULTURA, PRO M @ VA=
4 DE GALICIA EDUCACION, FORMACION —

PROFESIONAL E UNIVERSIDADES ARQUITECTURA




PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL IES LUCUS AUGUSTI
LUGO

firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por La
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el
control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena
cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios 0
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse 1a recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la
decision y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de
la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en
caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentard las muestras de los materiales siempre con
la antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportard y colocard, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en
este Pliego, 0 no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquél, se reconociera 0 demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del
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Aparejador o Arquitecto Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan
en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse
de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS 0BRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen
aspecto.

0BRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el
Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras vy,
en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

EPiGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma
se hara constar:

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecucion material de la obra.

La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

Se adjuntarad el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecucion
de la obra (aparejador) y la documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esté terminada o que no se
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en
la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la
notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente producida si
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transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen
intervenido en la direccion con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el
correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor
las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado
el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactaran la documentacion final de las obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacion se
adjuntard, al acta de recepcion, con la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el
Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera entregada a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Codigo Técnico de la Edificacion se compone de:

- Libro de 6rdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentacion de seguimiento sera depositada por el director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y
modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros
que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por
el director de ejecucion en su colegio profesional.

c.- GERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en
donde el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y
controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad con el
proyecto objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su
adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
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Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la
obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto
Técnico a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la
oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6
delaL.0.E)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier
caso nunca debera ser inferior a nueve meses (un afo con Contratos de las Administraciones Pablicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, 1a guarderia, limpieza y reparaciones
causadas por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la obligacion del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran solo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en
las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor
los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos,
podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver 10s
subcontratos que tuviese concertados y a dejar |a obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en
este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en
este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una
sola y definitiva recepcion.

CAPITULO 1Nl )
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°

PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente
las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente
establecidas.
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La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas
al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se
estipule:

Depasito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio
total de contrata.

Mediante retencion en las certificaciones parciales 0 pagos a cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacion para el dep6sito o la retencion se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pablica, el depdsito provisional para tomar
parte en ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como
minimo, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar
en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe serd el diez por cien (10
por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el Pliego de Condiciones
particulares, no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y
dentro de €l debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza
a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario
perdera el deposito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario, los ordenara
ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la
fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de
recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una
vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la
liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones
parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.0

DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
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Se consideraran costes directos:

La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la
unidad de obra.

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecucion.

Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y
enfermedades profesionales.

Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los
costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente
establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos
de obras de la Administracion publica este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en
obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepcion del Beneficio Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio
Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir,
el precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de Beneficio
Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios s6lo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de
comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si
subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de |a fecha del contrato.
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RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion
oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la
aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo previsto en
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones
Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de
acuerdo con la formula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habrd revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de
la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales 0 aparatos de obra que la
Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su
guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracion aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si 0 por un representante suyo o bien por mediacion de
un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
Obras por administracion directa

Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Propietario por si o por
mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales,
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si o
hubiese, 0 el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo
0 como auténomo contratado por él, que es quien rene en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y
Contratista.

0BRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y
un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
que Se precisen y se convengan.
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Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracion delegada o indirecta las siguientes:

Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o por mediacion del Constructor todos los
gastos inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la facultad de poder
ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha de los
trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos convenidos.

Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su
cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento
(%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran
las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econdémica" vigentes en
la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el Constructor al Propietario, en relacion
valorada a la que debera acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el
depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el
nimero de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompanando. a dichas
néminas una relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo
de tiempo a que correspondan las ndminas que se presentan.

Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el
Constructor se le aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que
en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los
Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial
del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los
realizara el Propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por
su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactaran, con igual periodicidad, la medicion de la
obra realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el
Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, debera presentar al Propietario, 0 en su representacion al Arquitecto-Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBRERQS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor
al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que
éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.
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Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales,
el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15
por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones
quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada", el Constructor solo sera responsable de
los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en
el articulo 70 precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de
Condiciones economicas se preceptie otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida
en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a los
documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoracion de las diversas
unidades.

Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados
en su ejecucion de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones economicas" determina.

Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones
Particulares" que rijan en la obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante
los plazos previstos, segun la medicion que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la
medicion general, clbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra,
los precios sefalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el
presente "Pliego General de Condiciones econdémicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitaran por
el Aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada, acompariandolos de una nota de envio, al
objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el
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Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazara las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la forma referida en los
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la
certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por ciento que para la construccion de
la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta
el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el
caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de
la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que
comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de
mas esmerada preparacion o de mayor tamano que el sefalado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o0 ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de
la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a
juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o
adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica", vigente en la
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento
que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se
abonaran previa medicion y aplicacion del precio establecido.

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicard al Contratista y con anterioridad a
su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de
Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes, incrementandose su importe
total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera
indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se
contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
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PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud
de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procedera asi:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante el plazo
de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos (ltimos.

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio,
por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del
dia, previamente acordados.

Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion
0 de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del importe total
de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el
Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
corresponde el plazo convenido el Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si adn transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra
derecho el Contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retnan las condiciones preestablecidas y que su
cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o
en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga
sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/0 REDUCCIONES DE 0BRA.

Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado
por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, la ampliacion de las contratadas.
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En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que
supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el
cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion,
prefiera demoler 1a obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
gjecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya
realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construccion. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte
siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado,
pero sdlo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la Compania Aseguradora,
respecto al importe de los dafos causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-
Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por
la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondra el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion, segun se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el
Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se
atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo
ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucion
del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo
del Contratista, no deberd haber en él mas herramientas, uOfiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".
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USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios 0 haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra
obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto
estado de conservacion, reponiendo l0s que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta
reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con
cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del
Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION
Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad
que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda
segun disposicion adicional segunda de la L.0,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante un afio, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras,
que podra ser sustituido por la retencion por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material de la
obra.

Seguro de danos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante tres afos, el resarcimiento de los
dafnos causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de los
danos materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y estabilidad del edificio.

CAPITULO IV : PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°

CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de
la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que sera rechazado el que
no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones
de bondad necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion
alguna por estas condiciones exigidas.
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Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran
esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir
de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.

5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los dridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigon, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como éaridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las
condiciones de la EHE-08.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los dridos disponibles, o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion
mediante analisis mineralogicos, petrograficos, fisicos o quimicos, seglin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas como drido, se comprobara previamente que son estables, es decir
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de
malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total
(o simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si 0 por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigon necesario en el caso particular que se
considere.

5.1.2. Limitacion de tamano.

Cumplira las condiciones sefaladas en la instruccion EHE-08.

5.2. Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./1.), segin NORMA UNE 7130:58.
Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segun ensayo de NORMA 7131:58.
16n cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr./I., segun NORMA UNE 7178:60.
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince ramos por litro (15 gr./.). (UNE 7235).
Carencia absoluta de aztcares o carbohidratos segun ensayo de NORMA UNE 7132:58.

Demas prescripciones de la EHE-08.

5.3. Aditivos.
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Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos solidos o liquidos, excepto
cemento, dridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero
u hormigon en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

Si se emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacion serd igual o menor del dos por ciento (2%) en
peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%)
del peso del cemento.

Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la disminucion de residentes a
compresion producida por la inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningun caso la
proporcion de aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
emplearan colorantes organicos.

Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE-08.
5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de
prescripciones técnicas generales para la recepcion de cementos R.C. 03. B.0.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo
sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones
para la Recepcion de Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE-08.
Articulo 6.- Acero.
6.1. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general) , también
se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para
la construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa
a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural
Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefales indelebles para evitar
confusiones. No presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al cinco por
ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura
pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigon para impedir la pérdida de
agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del calor
solar. Esta capa deberad ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una
aplicacion.

7.2. Desencofrantes.
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Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la
adherencia entre éstos y el hormigon, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos debera
ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Aglomerantes excluido cemento.
8.1. Yeso negro.
Debera cumplir las siguientes condiciones:

El contenido en sulfato célcico semihidratado (S04Ca/2H20) sera como minimo del cincuenta por ciento en
peso.

El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara después de los treinta minutos.
En tamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.
En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexion con una separacion entre apoyos de
10.67 cm. resistiran una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, serd como
minimo setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuara como minimo
en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una
muestra de 10 kgs. Como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segun las normas UNE 7064 y
7065.

Articulo 9.- Materiales para solados y alicatados.
9.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigon o mortero de cemento, triturados de piedra o
marmol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no seran organicos y se
ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:
- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.
- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y medio y no sera
inferior a los valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra
forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningln punto de siete milimetros y en las
destinadas a soportar trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera de mas/menos
medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la Norma UNE 7008 sera menor o igual al quince por
ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segn Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en himedo y
con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que aparezca la
segunda capa tratandose de baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a
soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades
por cada millar mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el
namero de desechadas no exceda del cinco por ciento.
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9.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un canto romo y
sus dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas seran andlogas a las del material de solado.

9.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una superficie vidriada de
colorido variado que sirve para revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extranas que pueden disminuir su resistencia
y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- La superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los planos.
La superficie de los azulejos sera brillante, Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que
presentaran segin los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un
terminal de angulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y un cero en mas, para los de primera
clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hara aplicando una escuadra perfectamente ortogonal
a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La
desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducira a
porcentual.

9.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean
estos defectos debidos a trastornos de la formacion de la masa o a la mala explotacion de las canteras.
Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de espesor.
Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.
9.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un canto romo y seran de
10 cm. de alto. Las exigencias técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

Articulo 10.- Materiales para fabrica y forjados.
10.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el
articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica, del CTE. La resistencia normalizada a compresion minima
de las piezas sera de 5 N/mm2.

Los ladrillos seran de primera calidad segln queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los
ladrillos se mediran de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos sera
€omo minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2

L. perforados = 100 Kg./cm2

L. huecos = 50 Kg./cm2
Articulo 11.- Carpinteria de taller.
11.1. Puertas de madera.
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Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la
autorizacion de uso del M.0.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

10.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.
Madera laminada encolada

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14080:200. Estructura de
madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal rectangular

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14081-1:2006.
Estructuras de madera. Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal rectangular. Parte 1:
especificaciones generales. Sistema de evaluacion de conformidad 2+.

Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14250:2005,
Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan
conectores metalicos de placa dentada. Sistema de evaluacion de conformidad: 2+.

Madera microlaminada (LVL)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN 14374:2005.
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces
de hormigon

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos,
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para
ensayos de reaccion al fuego.

Articulo 11.- Carpinteria metalica.
11.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metalicas, seran especiales de doble junta y
cumpliran todas las prescripciones legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos
que adolezcan de algin defecto de fabricacion.

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14351-1:2006.
Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1: Ventanas
y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de
humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales,
comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de
humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

Articulo 12.- Pintura.
12.1. Pintura al temple.
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Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicion de un
antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de
Cinc que cumplira la Norma UNE 48041.

Litopon que cumplira la Norma UNE 48040.
Bioxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos
Gltimos productos considerados como cargas no podran entrar en una proporcion mayor del veinticinco por
ciento del peso del pigmento.

12.2. Pintura plastica.

Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de bioxido de
titanio y colores resistentes.

Articulo 13.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad.
Los colores reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
Ser inalterables por la accion del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color sera
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de
sustancias extranas.

Articulo 14.- Instalaciones eléctricas.
14.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir
las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones
eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Comparia Suministradora de
Energia.

14.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo tnico hasta
seis milimetros cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al
frio, a 1a laceracion, a la abrasion respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado de manera que pueda ser faciimente separado para la confeccion de los empalmes y
terminales.

Los cables denominados de ‘instalacion" normalmente alojados en tuberia protectora seran de cobre con
aislamiento de PVC. La tension de servicio sera de 750 V y la tension de ensayo de 2.000 V.
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La seccion minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza sera
de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de 2.000 V. y
de igual forma que en los cables anteriores.

14.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor 0 nervaduras suficientes
para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la
Gltima en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

Articulo 15.- Fontaneria.

15.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes normas
DIN. Los manguitos de union seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

15.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de cemento centrifugado siendo el diametro minimo a
utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccidn se realizaran mediante las arquetas correspondientes.
15.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o materiales plasticos que
dispongan autorizacion de uso. No se admitiran bajantes de diametro inferior a 12 cm.

15.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se realizara en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la
presion de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas correspondientes de la
citada empresa. Las vélvulas a 1as que se sometera a una presion de prueba superior en un cincuenta por
ciento a la presion de trabajo seran de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que
ésta le indique.
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y

CAPITULO VI PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

ACTUACIONES PREVIAS

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Ejecucion

-Demolicion manual. Las tareas de derribo se haran con las precauciones precisas para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes, impedir dafios en las construcciones proximas, marcandose los
elementos a conservar y produciendo las menores molestias posibles a los ocupantes de las zonas aledanas a
los trabajos de derribo.

No se derribaran los elementos atirantados o de arriostramiento mientras no se supriman o contrarresten las
tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metalicos en tension se debera tener en cuenta el efecto de
oscilacion al realizar el corte o al suprimir las tensiones.

Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona se realizara el corte 0 desmontaje manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y/o vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los
medios auxiliares. Se arrancaran o doblaran las puntas y clavos. No se acumularan ni se apoyaran elementos y
escombros contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, si éstos deben permanecer en pie, ni sobre
los andamios. Se impediran las sobrecargas sobre plantas o forjados del edificio por acumulacion de
escombros sobre ellos.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la Direccion Facultativa.

Se regaran los escombros para impedir la generacion de de polvo. No se dejaran elementos del edificio en
estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento al final de cada jornada de trabajo. Se deberan proteger de la lluvia, mediante lonas o
plasticos, las zonas o elementos del edificio a los que les pueda afectar.

-Evacuacion de los escombros:

Mediante apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de
1 ma 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuacion de los mismos. Solo podra utilizarse
en edificios o restos de edificios con un maximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamario
manejable por una persona.

Mediante gruia, cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para descarga del escombro.

Mediante bajantes cerrados. El ultimo tramo del bajante se debera inclinar para reducir la velocidad de salida del
material, quedando el extremo como maximo a 2 m por encima del receptaculo de recogida. El bajante no ird
situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccion util
no sera superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior se protegera contra posibles caidas accidentales,
ademas estara provista de tapa con posibilidad de cierre con llave, se debera cerrar antes de proceder a la
retirada del contenedor. Los bajantes se sujetaran a elementos resistentes y estaran alejados de las zonas de
paso, de forma que se garantice su seguridad.

Mediante desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como maximo la distancia
que sefiale la documentacion técnica. No se sobrepasara la distancia de 1 m, ni se trabajara en direccion
perpendicular a ala medianeria.

El espacio donde cae escombro debera estar acotado y vigilado. Se prohibe hacer hogueras dentro del edificio,
y las hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningln caso se utilizara el fuego con
propagacion de llama como medio de demolicion.

Se prohibira arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacio.
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA
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Antes del comienzo se obtendran de los organismos competentes o de las compafias suministradoras en su
caso, las autorizaciones correspondientes para proceder a la retirada o neutralizacion de placas, hitos, sefiales,
canalizaciones y demas servicios adosados o proximos a la edificacion, que puedan verse afectados por la
demolicion. Ademas se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por los
trabajos, tales como bocas de riego, sumideros de alcantarillas, arboles, farolas de alumbrado publico, sefiales
de tréfico, etc.

Se realizard una inspeccion para verificar el estado del edificio, las instalaciones, estructura, estado de
conservacion del mismo, y reconocera su entorno, los viales, redes de servicios, asi como el estado de las
edificaciones colindantes y medianerias que puedan ser afectadas por el proceso de demolicion.

Se adoptaran y dispondran las medidas oportunas de consolidacion, apuntalamiento, apeo y proteccion de los
elementos estructurales y constructivos de la propia edificacion o de las edificaciones colindantes y
medianerias comprometidas.

Se notificara de forma fehaciente a los propietarios de las fincas y edificaciones colindantes de la demolicion y
Si se estimase oportuno, se solicitara a la misma, autorizacion para reconocerlas, colocar testigos y levantar
acta notarial de la situacion real de conservacion en que se hallasen, con el fin de poder evaluar las posibles
lesiones y depurar las responsabilidades que se produjeran durante la ejecucion de los trabajos, asi como
determinar el régimen de indemnizaciones a que hubiese lugar.

Se verificara que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Asi como de
espacios cerrados que puedan albergar gases, vapores toxicos, inflamables, etc.

Los trabajos se protegeran con una valla de proteccion que impida el paso de peatones.
Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio y se neutralizaran sus acometidas, si fuera preciso.

Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para impedir la formacion de polvo por el desescombro o
demolicion. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondra,
como minimo, de un extintor manual contra incendios.

En edificios abandonados, si se estima preciso, se debera proceder a desinsectar y desinfectar el edificio.

Se identificaran los elementos de amianto, siguiendo las disposiciones del Real Decreto 396/2006 para su
retirada como residuo peligroso. Esta retirada se realizara cumpliendo la normativa por parte de Empresas con
Registro de Amianto (RERA).

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA
Una vez finalizadas las obras de demolicion, se deberd proceder a la limpieza.
CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Mientras se lleve a cabo los trabajos de ejecucion se vigilara y se verificara que se adopten las medidas de
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion se
adaptan a lo indicado.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

En general, la evacuacion de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorara dentro
de la unidad de derribo correspondiente.

Siempre que no esté incluida la evacuacion de escombros en la correspondiente unidad de derribo:

m3 de evacuacion de escombros contabilizado sobre camion.
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CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

HUECO DOCLE ] ]

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Las fabricas pueden estar constituidas por:

-Piezas de arcilla cocida.

-Bloques de hormigon de aridos densos vy ligeros.

-Bloques de hormigodn celular curado en autoclave.

-Auxiliares para fabricas de albafileria: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos, dinteles, etc.

-Bandas elasticas. Se debera indicar su rigidez dinamica, s, en MN/m3, obtenida segin UNE-EN 29052-1:1994
y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se consideran materiales adecuados para
las bandas aquellos que tengan una rigidez dindmica, s, menor que 100 MN/m3 tales como el poliestireno
elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles de prestacion analogos.

-Mortero de albanileria. Se utilizaran, preferentemente, los cementos de albanileria, pudiéndose utilizar también
cementos comunes con un contenido de adicion apropiado, seleccionando los mas adecuados en funcion de
sus caracteristicas mecanicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en los cementos de
albarileria. Conforme a la instruccion RC-16.

-Yeso.

La envolvente térmica comprende los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez se
encuentren en contacto con el ambiente exterior.

Se verificarda que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades
higrotérmicas de los mismos: conductividad térmica factor de resistencia a la difusion del vapor de agua
densidad fi y calor especcp, de manera que se cumpla la transmitancia térmica maxima exigida a los
cerramientos que forman la envolvente térmica. Segin CTE DB HE 1, apartado 6.

Deberan expresarse las caracteristicas acusticas de los materiales utilizados en los elementos constructivos de
separacion. Los materiales que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la
masa por unidad de superficie kg/m2. Segin DB HR, apartado 4.1.

CONDICIONES DE CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES

Los ladrillos y bloques no se acopiaran en contacto con el terreno, se apilaran en superficies planas, limpias y
en caso de recibirse empaquetados, el envoltorio no sera totalmente hermético.

Tanto los cementos envasados Y la arena se almacenaran sobre palets, o plataforma similar, en lugar cubierto,
seco, con ventilacion y protegido de la exposicion directa al sol y de la humedad y la un maximo de 3 meses. El
cemento a granel se almacenara en silos.

El mortero se utilizara a continuacion de su amasado, hasta un maximo de 2 horas. Se limpiaran los utiles de
amasado previo a ejecutar un nuevo mortero.

Si el yeso se recibe a granel se aimacenara en silos. Los sacos de yeso se almacenaran a cubierto y protegidos
de la humedad.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atendera a la dltima publicacion en el B.0.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deberan de deberan indicar
las condiciones particulares de ejecucion de los cerramientos de la envolvente térmica.

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deberan expresarse las
caracteristicas acusticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas
se han obtenido mediante métodos de célculo, los valores obtenidos y Ia justificacion de los calculos deberan
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

Ejecucion
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-Replanteo:

Se realizara el replanteo horizontal de la fabrica, segun el plano de replanteo del proyecto, respetando en el
tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diametro mayor o igual que 2
cm seran de hueco doble.

Se colocaran miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcaran las alturas de las
hiladas.

-Generalmente:

La primera hilada en cada planta se recibira sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la
superficie de asiento de la fabrica. Las hiladas se ejecutaran niveladas, guiandose de las lienzas que marcan su
altura. Se verificara que la hilada que se esta ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fabricas se
levantaran por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas,
en cuyo caso la primera se dejara escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondran enjarjes. Los encuentros
de esquinas o0 con otras fabricas, se haran mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Deberan rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustandose a las especificaciones del fabricante de las
piezas.

En dos hojas de fabrica con bandas elasticas perimetrales en ambas hojas:

Primera hoja de fabrica: se colocaran las bandas elasticas en la base y laterales.

Después se recibira sobre la base, con yeso o pasta de agarre, la primera hoja de fabrica.

Se colocara la banda en el remate superior y retacado de yeso o pasta la apertura existente entre la fila superior
de las piezas de fabrica y la banda elastica, se evitara que el yeso o pasta esté en contacto con el forjado
superior.

Se fijara el aislamiento acustico, a la cara interior de la primera hoja de fabrica, ocupando toda la superficie de
suelo a techo. Se tendra especial cuidado de no romperlo en su instalacion.

Por ultimo se replanteara y se ejecutara la segunda hoja siguiendo los pasos anteriores.

En dos hojas de fabrica con bandas elasticas perimetrales en una hoja:

Se ejecutara primero la hoja que no lleve bandas elésticas.

Se fijara el aislamiento acustico, a la cara interior de la primera hoja de fabrica, ocupando toda la superficie de
suelo a techo. Se tendra especial cuidado de no romperlo en su instalacion.

Se replanteara en el suelo la segunda hoja de fabrica, la que lleva bandas elasticas, ejecutandose la segunda
hoja siguiendo los pasos indicados el caso de dos hojas de fabrica con bandas elasticas perimetrales en ambas
hojas.

-Colocacion:

Ladrillos de arcilla cocida:

Las piezas se humedeceran antes de su colocacion, para que la pieza ni absorba agua del mortero, ni la aporte.
La colocacion de las piezas se realizara generalmente a restregon, sobre una capa de mortero, hasta que
penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas, recogiéndose las rebabas de mortero sobrante en
cada hilada. Las fabricas quedaran aplomadas y planas y seran uniformes en toda su superficie.

-Bloques de arcilla aligerada:

Se humedeceran los bloques antes de su colocacion, colocandolos sin mortero en la junta vertical. Se
colocaran asentandolos verticalmente, no a restregon, haciendo tope con el machihembrado, para que el
mortero penetre en las perforaciones se colocaran golpeando con una maza de goma, recogiéndose las
rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Se verificara el espesor del tendel una vez asentados los bloques
que estara comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separacion entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas
debera ser igual 0 mayor a 7 cm. La modulacion vertical se podra ajustar variando los espesores de las juntas
de mortero (entre 1y 1,5 cm), o usando piezas especiales de ajuste vertical 0 piezas cortadas con cortadora de
mesa.

-Bloques de hormigon:

Los bloques se colocaran secos, nicamente, si el fabricante lo recomienda, se humedecera la superficie del
bloque en contacto con el mortero.

En la formacion de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extendera sobre la cara superior de
manera completa; en los bloques huecos, se colocara sobre las paredes y tabiquillos. Los bloques huecos
presentan alveolos conicos, por eso, para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta, la cara
que tiene mas superficie de hormigon se colocara en la parte superior.

En la formacion de la junta vertical, el mortero se aplicara presionandolo sobre los salientes de la testa, los
bloques se llevaran a su posicion mientras el mortero esté adn blando y plastico.
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Las hiladas intermedias se colocaran con sus juntas verticales alternadas. De necesitar cortar los bloques se
utilizara una maquinaria adecuada. No se utilizaran piezas menores de medio bloque.

Durante la ejecucion de la fabrica, se conservaran los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con
todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Los enfoscados se haran transcurridos 45 dias después de
terminar la fabrica para impedir fisuracion por retraccion del mortero de las juntas, tanto los interiores, como los
exteriores.

-Ejecucion, condiciones:

La temperatura ambiente durante la ejecucion de las fabricas sera entre 5y 40 °C. Si se sobrepasan estos
limites, 48 horas después, se revisara la obra ejecutada.

Protecciones durante la ejecucion:

Frente al calor y los efectos de secado por el viento: se mantendra himeda la fabrica recientemente ejecutada,
para impedir una evaporacion del agua del mortero demasiado rdpida, hasta que alcance la resistencia
adecuada.

Frente a la lluvia: Las partes recientemente ejecutadas se protegeran con plasticos para impedir el lavado de los
morteros.

Frente a las heladas: Si ha habido heladas antes del inicio de la ejecucion de los trabajos, se revisara lo
ejecutado en las 48 horas previas, y si existen zonas dafiadas, que no garanticen la resistencia y durabilidad
establecidas, se demoleran. De producirse durante la ejecucion se paralizaran los trabajos y se protegeran los
tramos recientemente construidos con mantas de aislante térmico o plasticos.

Frente a posibles dafos mecanicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra, se protegeran los elementos
vulnerables de las fabricas (aristas, huecos, zdcalos, etc.). Las fabricas deberan ser estables durante su
construccion, por lo que se elevaran a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En condiciones de
viento superior a 50 km/h, se paralizaran los trabajos y se aseguraran las fabricas realizadas. De no poderse
garantizar la estabilidad frente a acciones horizontales, los muros se arriostraran a elementos suficientemente
solidos.

Condiciones de los puntos singulares:

Se adoptara la solucion de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metalicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigon y hormigon armado, etc.). Se consultara a la Direccion
Facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

Se dejara una holgura en la parte superior de la particion en su encuentro con el forjado de 2 cm de espesor,
que se rellenard con pasta de yeso una vez transcurridas 24 horas, minimo.

Para elementos de separacion verticales formados por dos hojas de fabrica separadas por una camara, se
impediran las conexiones rigidas entre las hojas que durante la ejecucion se pueden producir, por ejemplo, por
restos de material acumulados en la cdmara o rebabas de mortero.

Se fijara el aislamiento acustico, ocupando toda la superficie de suelo a techo. Si no ocupa todo el ancho de la
camara se anclara a la cara interior de una de las hojas.

Encuentros con elementos de separacion vertical, se interrumpird la tabiqueria para que el elemento de
separacion vertical sea continuo. En elementos de separacion verticales de dos hojas, la tabiqueria no
conectara las dos hojas del elemento de separacion vertical, ni interrumpira la camara. De ser necesario el
anclaje o traba del elemento de separacion vertical por cuestiones estructurales, se unird a ésta mediante
conectores o se trabard la tabiqueria a una sola de Ias hojas del elemento de separacion vertical de fabrica.

En todo caso el encuentro de tabiques con elementos estructurales se hara de forma que no sean solidarios.
Las bandas elasticas, de utilizarse, se colocaran en el apoyo de la tabiqueria en el forjado o en el suelo flotante;
y en los encuentros de los elementos de separacion verticales de, al menos, una de las hojas con forjados, las
fachadas y los pilares. Quedaran adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, usandose para ello
morteros y/o pastas adecuadas para cada tipo de material. Conviene que las bandas elasticas tengan un ancho
de al menos 4 c¢cm superior al espesor de la hoja de fabrica y colocar ésta centrada, la banda sobresaldra al
menos 1 cm del espesor del revestimiento que se vaya a hacer a la hoja por cada lado. Si el ancho de las
bandas elasticas es menor, se tendra especial cuidado para no conectar la particion con el forjado. También es
conveniente que la hoja de fabrica acometa a la banda elastica en la parte superior, colocandola al llegar a la
cima.

La profundidad de las rozas para instalaciones sera de 4 cm como maximo en fabricas de ladrillo macizo y de
un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no sera superior a dos veces su profundidad, se haran con maquina
rozadora 0 con maza y cincel. No deberan ser pasantes. La distancia de los cercos sera al menos 15 cm. Las
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rozas realizadas para paso de instalaciones se deberan retacar con mortero para impedir menoscabar el
aislamiento acustico inicialmente previsto.

Cuando haya dos hojas de fabrica, las rozas no coincidiran a la misma altura en ambos tabiques, poniendo
especial cuidado en no hacer coincidir enchufes, mecanismos y cajas de registro a ambos lados de las hojas.
De existir molduras se fijaran o bien al forjado solamente o solamente a la particion vertical.

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separacion vertical, se revestira de
tal forma que se garantice la continuidad de la solucion constructiva y no se disminuya el aislamiento acustico
del elemento de separacion.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

Los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado cumpliran la condicion de limitacion
de flecha. Se verificard que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y
limpio de cualquier resto de obra. Se comprobara el nivel del forjado terminado, rellenando con mortero, en
caso de que exista alguna irregularidad. Se dispondra de los precercos en obra.

En el caso de colocar las bandas elasticas, las superficies deberan estar limpias y sin imperfecciones
significativas. ]

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

Cualquier tipo de alteracion apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido se comunicara de
forma inmediata a la Direccion Facultativa que lo estudiara y dictaminara su importancia y peligrosidad v, las
reparaciones que deban realizarse, en su caso.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

Se prestara especial atencion en el control de ejecucion de.

- Previo:

Se comprobara el estado correcto de los materiales que componen la particion.

Las superficies donde se colocaran las bandas elasticas estaran limpias y sin imperfecciones significativas.

- Replanteo:

Se comprobaran los huecos de paso, desplomes y escuadrias del cerco o premarco.

También los espesores de las hojas y de desviaciones respecto al proyecto.

- Ejecucion:

Si se colocan bandas elasticas: se comprobara la colocacion en el suelo y cerramientos laterales, mediante la
aplicacion de pastas o morteros adecuados; se comprobara que tienen un ancho de al menos 4 cm mayor que
el ancho de la hoja de fabrica y que sobresalen al menos 1 cm respecto a la capa de revestimiento.

Aislante acustico. Deberd cubrir toda la superficie de la primera hoja y no ha sufrido roturas, ni desperfectos.
Enjarjes.

Conforme al CTE DB SUA 2, apartado 1.1, en las zonas de circulacion: los paramentos no presentaran
elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas de 15 ¢cm en la zona de altura comprendida
entre 15 cmy 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

Encuentro con el forjado superior: Holgura de 2 cm rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.

Camara de aire: se comprobara el espesor. Limpieza. En camaras ventiladas, existe un sistema de recogida y
evacuacion del agua.

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

Las llagas y tendeles estaran totalmente rellenos, no pasando la luz a través.

Se han limpiado las rebabas asegurandose que no se forman conexiones entre las dos hojas, en su ¢aso.

El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unién entre las hojas de
fabrica y los forjados superior e inferior que pueda crear transmisiones entre estos elementos.

Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la particion.

- Comprobacion final:

Desplome, no mayor de 10 mm por planta.

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Fijacion al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).

Rozas al menos a 15 cm de cercos y rellenas las 24 horas con pasta de yeso.

Molduras se han fijado solamente al forjado o solamente a la particion vertical.
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CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

m2 de fabrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigon recibida con mortero de
cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de bandas
elasticas (en su caso), de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecucion de
encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Es aconsejable que las piezas ceramicas porosas no estén en contacto con el aluminio, para lo que se podra
interponer dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Tener especial cuidado con algunos
tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composicion, ya que pueden acelerar el proceso de corrosion.

Los tabiques no seran solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Como se recoge en el CTE DB HR Capitulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in
situ para verificar las exigencias de aislamiento aclstico a ruido aéreo y de limitacion del tiempo de
reverberacion, se haran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO
16283-1:2015 y UNE-EN 1SO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN SO 3382-
1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las
mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para
cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto:
3 dB. - Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos.

SISTEMAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

La envolvente térmica comprende los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez se
encuentren en contacto con el ambiente exterior.

Se verificara que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades
higrotérmicas de los mismos: conductividad térmica factor de resistencia a la difusion del vapor de agua
densidad fi y calor especcp, de manera que se cumpla la transmitancia térmica maxima exigida a los
cerramientos que forman la envolvente térmica. Segin CTE DB HE 1, apartado 6.

Deberan expresarse las caracteristicas actsticas de los materiales utilizados en los elementos constructivos de
separacion. Los materiales que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la
masa por unidad de superficie kg/m2. Segun DB HR, apartado 4.1.

-Perfiles metalicos para particiones de placas de yeso laminado, de acero galvanizado: canales (perfiles en
forma de U) y montantes (en forma de C).

-Placas de yeso laminado. En trasdosados autoportantes, el espesor minimo si se utiliza una placa sera de 15
mm. Si se utilizan dos 0 mas placas, cada una tendra 12,5 mm de espesor minimo.

-Panel prefabricado compuesto de placa de yeso laminado de espesor minimo 1,5 mm y un material aislante
acustico.

-Adhesivos a base de yeso.

-Material de juntas para placas de yeso laminado, de papel micro perforado o de malla para juntas de placas,
de fibra de vidrio para tratamientos de juntas con placas MO y perfiles guarda vivos para proteccion de los
cantos vivos.

-Bandas de estanquidad.

-Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N).

-Aislante térmico y/o acustico. Los materiales de relleno de las camaras utilizados para aplicaciones acusticas
se caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa-s/m2, obtenida segiin UNE-EN 29053:1994. Se
verificara que se corresponde con la especificada en proyecto. Espesor acorde con el ancho de la perfileria, se
verificara que se corresponde con el especificado en proyecto.
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CONDICIONES DE CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES

Placas de yeso laminado:

Se almacenaran los paquetes sobre superficies lo mas lisas y horizontales posibles. Acopiandose sobre calzos
(tiras de placas) distanciados no mas de 40 cm entre si, a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie.

Se trasladaran siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal.

El corte de las placas se realizara mediante una cuchilla retractil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara
adecuada, repasando los bordes cortados antes de su colocacion. Se cortaran las placas efectuando todo tipo
de ajustes antes de su colocacion, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.

- Paneles de yeso:

Se almacenaran bajo cubierta.

Siempre que hubiera cambios de humedad ambiente y cambios de temperatura se quitara el retractilado de
plastico para impedir condensaciones de humedad.

En el caso de remontar paneles, lo que no es recomendable, no se hara mas de dos alturas, para impedir
danarlos. ]

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderd el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado GE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atendera a la dltima publicacion en el B.0.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deberan de deberan indicar
las condiciones particulares de ejecucion de los cerramientos de la envolvente térmica.

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deberan expresarse las
caracteristicas acusticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas
se han obtenido mediante métodos de calculo, los valores obtenidos v la justificacion de los calculos deberan
incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

Ejecucion

-Generalmente:

Segun las especificaciones de la UNE 102040 IN, o la UNE 102043:2013 los elementos de separacion
verticales de entramado autoportante deberan montarse en obra, preferiblemente apoyados en el forjado y los
trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deberan montarse en obra también segun las
especificaciones de la UNE 102041 IN, o la UNE 102043:2013. Y en ambos se utilizaran los materiales de
anclaje, tratamiento de juntas y bandas de estanquidad que indique el fabricante de los sistemas.

La altura maxima de los elementos de entramado con estructura metalica autoportante depende del ancho de la
perfileria metalica utilizada, la modulacion a ejes de los elementos verticales y el nimero de placas de yeso
laminado. En el caso de ser necesario arriostrar los montantes, porque lo recoja el proyecto, se hara con
cartelas segun indique el fabricante o en su defecto, pueden utilizarse las especificaciones de la UNE 102040
IN, o la UNE 102043:2013 sobre los montajes de sistemas de tabiqueria de placas de yeso laminado con
estructura metalica. Se tendra en cuenta que el arriostramiento entre los montantes ocasiona reducciones de
aislamiento de aproximadamente 6 dBA segun ensayo. Existen elementos auxiliares que permiten su union sin
arriostramiento rigido (uniones de elementos o piezas de chapas con amortiguador intermedio de caucho).

En los trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fabrica, se eliminardn las rebabas de la
fabrica mediante cepillado o procedimiento similar.

Cuando se trate de elementos de separacion de doble perfileria de entramado metalico con placa intermedia,
ésta puede ser sustituida por una chapa metalica de 0,6 mm.

-Replanteo:

Se comenzara por replantear los paneles en suelo y techo, conforme a la distribucion del proyecto, se marcara
la situacion de los huecos, cercos, juntas de dilatacion, etc. Se haran juntas de dilatacion como maximo cada
15 my se respetaran las juntas estructurales del edificio.
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Segun se indique en proyecto, los trasdosados podran montarse sobre el forjado o sobre €l suelo flotante. En €l
caso de que el solado se ejecute después del trasdosado, se colocara un film protector entre el solado y las
placas de yeso laminado, para evitar que la humedad entre en contacto con las placas de yeso.

Si se trata de trasdosados de hojas de fabrica o de hormigon, se dejara una distancia minima de 10 mm entre
la fabrica y los canales de la perfileria.

En trasdosados directos, dependiendo del grado de irregularidades que presente la fabrica, se localizara el
punto o0 zona mas saliente para determinar qué tipo de trasdosado a ejecutar:

-Si las irregularidades de la hoja de fabrica son menores a 10 mm, se realizara a mas ganar, es decir, con
pelladas de pasta de yeso o a la llana dentada, imprimando la superficie del panel con un adhesivo adecuado.
-Si las irregularidades son menores o iguales a 20 mm., se realizara con pelladas de pasta de agarre sobre el
panel.

-En el caso de que las irregularidades de la fabrica sean mayores de 20 mm, se realizara con tientos o tiras de
yeso. Los tientos son tiras de placas de 20 cm de ancho de suelo a techo. Los tientos se colocaran con
pelladas a la hoja de fabrica, después transcurridas un minimo de 24 horas se procedera a la fijacion de los
paneles. Si el espesor de los tientos lo permite, se podran colocar los conductos sobre el cerramiento portador
y aprovechar la cdmara entre el trasdosado y el elemento de fabrica. El aislamiento térmico no debera romperse
en ningin momento para permitir la colocacion de instalaciones, salvo en los puntos de salida (cajas para
mecanismos eléctricos, de derivacion, etc.).

-Colocacion de los perfiles o canales:

Primero se interpondra una banda de estanquidad en el encuentro de la perfileria con el forjado, techo, los
pilares, otros elementos de separacion verticales y la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o
con el aislamiento por el exterior .

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separacion vertical, se revestira de
tal forma que se garantice la continuidad de la solucion constructiva y no se disminuya el aislamiento acustico
del elemento de separacion.

La tabiqueria que acometa a un elemento de separacion vertical ha de interrumpirse, permitiendo que el
elemento de separacion vertical sea continuo. Si el elemento de separacion verticales es de dos hojas, la
tabiqueria no conectara las dos hojas del elemento de separacion vertical y no interrumpira la camara.

Los perfiles o canales se colocaran con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedaran
separados el espesor de las placas del tabique pasante.

Los perfiles o canales se anclaran tanto a suelo como a techo. La distancia entre anclajes vendra marcada por
el fabricante, y como minimo deberan colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas
inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él segun el material
del soporte, sera avalada por el fabricante del anclaje.

-Colocacion de elementos verticales de arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:

Se fijaran a la obra con anclajes cada 60 cm como maximo y en no menos de tres puntos para tramos
superiores a 50 cm. Se colocaran continuos de suelo a techo. Los canales inferior y superior se atornillaran.
-Perfiles fijos:

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques,
sujecion de soportes, etc., se situaran en su posicion, y se atornillaran con tornillos tipo M, no con tornillos P, o
se fijaran mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperan la modulacion general de los
montantes de la unidad. Para la disposicion y fijacion de los perfiles precisos en cada punto se seguiran las
indicaciones del fabricante.

Generalmente, en los cruces se podra colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan
los otros y en estos dltimos se colocaran montantes de arranque; o bien se sujetara el montante de arranque
del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado mediante anclajes.

Para la realizacion de esquinas se colocaran dos montantes, uno por cada tabique coincidente.

Cercos de puertas, armarios, etc., se reforzara la estructura en el dintel, colocando dos tramos de montantes
atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se
colocara un canal doblado a 90° en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e iguaimente el
canal del suelo se subird de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas quedaran unidas por
atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.

Se atenderd a las instrucciones del fabricante para determinar la maxima longitud del tabique sin rigidizadores
(cercos, encuentros, esquinas, son considerados asi), que dependerd del tipo de tabique, modulacion,
dimension del perfil, nimero y espesor de las placas.
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-Perfiles intermedios o0 de modulacion:

Se encajaran en los canales por simple giro, dejandolos sueltos, sin atornillar su union, y con una longitud de 8
mm a 10 mm mas corta de la luz entre suelo y techo. Se atenderé a las especificaciones de proyecto para
determinar la distancia entre ejes, sera submudltiplo de la dimension de la placa y no mayor a 60 cm.
Manteniéndose esta modulacion en la parte superior de los huecos.

Los montantes se colocaran en el mismo sentido, excepto los del final y los l6gicos de huecos de paso o
soportes para anclajes o similar. En el caso de que los montantes tengan una longitud menor que la luz a cubrir
entre suelo y techo, se solaparan entre ellos o a través de piezas auxiliares, quedando el solape perfectamente
solidario.

Deberan coincidir, en la misma linea horizontal, las perforaciones para el paso de instalaciones. Y se verificara
que el perfil no quede debilitado en el caso de tener que realizar otras perforaciones. Se recomiendo que los
mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique.

Tabiques dobles o0 especiales: se arriostraran los montantes con cartelas de las dimensiones y a las distancias
indicadas por el fabricante. En alturas especiales o caso de no desear el arriostramiento (juntas de dilatacion,
altas prestaciones acusticas, etc.) se deberd consultar a la Direccion Facultativa, siendo necesario un estudio
especifico.

-Fijacion de las placas de yeso (atornillado):

Primero se colocaran las placas de una de las caras del tabique, a continuacion se montaran las instalaciones
que lleve en su interior, no deberan servir de contacto entre la hoja de fabrica y las placas de yeso laminado,
después se probaran (en su caso), se colocaran los anclajes, soportes y/o el aislamiento y se cerrara el tabique
por la otra cara. Se utilizaran las piezas especificas necesarias para la distribucion de conductos en el interior
de la camara. En el caso de que atraviesen un elemento de separacion se deberan utilizar envolventes elasticas
(pasamuros, que podran ser, entre otros, coquillas de espuma de polietileno o espuma elastomérica), para
impedir el paso de vibraciones a los elementos constructivos. Las holguras entre los pasamuros y los
elementos de separacion se sellaran.

En el caso de trasdosados, de existir instalaciones colocadas bajo roza dentro de la fabrica, se deberan retacar
con mortero todas las rozas realizadas y procurar que las instalaciones discurran entre la perfileria. Las placas
solo deberan perforarse en los puntos en la salida de instalaciones o en los puntos donde se instalaran cajas
para mecanismos eléctricos o registro.

Las placas se fijaran a los perfiles mediante tornillos perpendiculares a las placas cada 25 c¢cm. La longitud de
los tornillos sera la especificada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocaran
a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. En la zona donde se produce el
cruce de un montante con un canal, no se atornillaran las placas a los perfiles. Los tornillos han de quedar
suficientemente rehundidos para permitir su posterior emplastecido.

El aislamiento acustico o material amortiguador de vibraciones se colocard en la camara entre los perfiles,
rellenando toda su superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de la perfileria utilizada. Lo
conveniente es utilizar absorbentes acusticos de densidad baja o media (de 10 a 70 kg/m3) que permitan el
amoldamiento de los conductos sin deteriorarse.

En tabiques formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, se colocaran contrapeadas
de manera que no coincidan las juntas entre placas ancladas a un mismo lado de la perfileria autoportante.

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocaran en posicion longitudinal respecto a los montantes, de
manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante.

En los tabiques multiples y especiales se podran colocar indistintamente en posicion transversal o longitudinal.
Las placas se apoyaran sobre calzos en el suelo, separandolas del suelo terminado entre 10y 15 mmy a tope
en el techo. Cuando las placas sean de menor dimension que la altura libre, la colocacion hara que no
coincidan sus juntas transversales en la misma linea horizontal, realizandose un solape minimo de 40 cm.

En los huecos, las placas se colocaran segun instrucciones del fabricante. Cuando se trate de tabiques
sencillos se colocaran haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo
nivel de laminacion no coincidiran en el mismo montante.

-Tratamiento de las juntas:

Se trataran las juntas entre las placas de yeso laminado y de estas con otros elementos constructivos para
garantizar la estanquidad de la solucion. Se podra realizar de los siguientes modos:

o0 Con pasta de juntas de yeso, y cinta de papel microperforado sobre ella. Una vez seca la junta, se aplicaran
las capas de pasta precisas.

o Cinta de malla autoadhesiva en las juntas y la posterior aplicacion las capas de pasta de juntas precisas.
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El nimero de capas de pasta de juntas de terminacion dependera de la decoracion posterior del paramento.
Cuando en proyecto se indique la colocacion de 2 o mas placas de yeso laminado por cada lado, las placas se
colocaran contrapeadas respecto a las placas de la fase anterior, debiéndose proceder al tratamiento de juntas
y plastecido de tornillos de cada fase.

Las juntas perimetrales del trasdosado con el forjado y otras particiones, se podran tratar o bien con pasta de
yeso y cinta de juntas o bien podra utilizarse silicona elastica.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

Los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado cumpliran la condicion de limitacion
de flecha. Se verificara que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y
limpio de cualquier resto de obra.

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiqueria estaran totalmente
terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. La carpinteria de huecos exteriores y cajas
de persianas estaran colocadas; es también recomendable que los huecos exteriores dispongan del
acristalamiento. Los tabiques no seran solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales. El
techo estara limpio y plano. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los
instaladores de la tabiqueria estaran en obra.

La tabiqueria puede ejecutarse indistintamente sobre el suelo flotante o sobre el forjado. Si se quiere asegurar
que el suelo flotante es independiente entre unidades de uso, es conveniente que Se ejecuten primero los
elementos de separacion entre unidades de uso diferentes, para después ejecutar el suelo flotante.

En caso de que sirva de trasdosado de una hoja de fabrica o de hormigon, segin lo especificado en el
proyecto, la hoja de fabrica puede tener algin revestimiento, como un enlucido, enfoscado, etc., de no ser asi se
limpiaran las rebabas de mortero o pasta que queden en la hoja de fabrica, para impedir contactos rigidos entre el
trasdosado y la hoja de fabrica.

TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA

Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mmy 10 mm.

La separacion entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.

Conforme al CTE DB SUA 2, apartado 1.1, en las zonas de circulacion: los paramentos no presentaran
elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas de 15 ¢cm en la zona de altura comprendida
entre 15 cmy 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

Se verificaran y repasaran las superficies a tratar. Los pasos de instalaciones y cajas para mecanismos
eléctricos estaran convenientemente recibidos y emplastecidos. Las superficies de las placas estaran limpias
de polvo y manchas. Las cabezas de los tornillos deberan estaran rehundidas y limpias de celulosa a su
alrededor. En el caso de zonas deterioradas, se sanearan convenientemente y se realizara su emplastecido.

Las juntas entre placas tendran un espesor inferior a 3 mm; de no ser asi se realizara un emplastecido previo al
tratamiento.

Se aplicara pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, se colocaran sobre ella la cinta de juntas,
ayudados con una espatula. Una vez seca se aplicard una capa de pasta de acabado, se deja secar y se aplica
una segunda capa, lijando por dltimo la superficie tratada.

En los tabiques maltiples se emplasteceran las juntas de todas las capas, incluidas las interiores.

Las aristas de las esquinas se remataran con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas.

En el caso de trasdosados de fabrica, cuando haya falso techo, es conveniente ejecutar primero el trasdosado y
después el falso techo.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

Se impediran las humedades y la transmision de empujes sobre las particiones.

No se fijaran o colgaran pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.

Cualquier tipo de alteracion apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido se comunicara de
forma inmediata a la Direccion Facultativa que lo estudiara y dictaminara su importancia y peligrosidad vy, las
reparaciones que deban realizarse, en su caso.

Los trabajos de reparacion se llevaran a cabo por profesional cualificado

La limpieza se llevara a cabo segun el tipo de acabado.
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Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminard la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

Se prestara especial atencion en el control de ejecucion de.

-Previo a la ejecucion:

Se comprobara el estado correcto de los materiales que componen la particion.

Las superficies donde apoyara la perfileria estaran limpias y sin imperfecciones significativas.

-Replanteo:

Comprobar posibles desviaciones respecto a proyecto, tanto de replanteo como de espesores de la particion.
No podran producirse errores superiores a = 20 mm no acumulativos.

En trasdosados autoportantes, la perfileria estara separada al menos 10 mm de la hoja de fabrica.

Juntas de dilatacion de la tabiqueria: maximo cada 15 m.

-Ejecucion:

Canales: colocacion de banda de estanquidad en suelo, techo y en los encuentros laterales con elementos de
fabrica y pilares. Se comprobaran los anclajes y arriostramiento adecuado, en su caso.

Montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.

Montantes intermedios: modulacion y sin atornillar.

Montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.

Instalaciones: se llevan por dentro de la perfileria, en su caso, y se emplearan piezas especificas para el tendido
de las mismas.

Aislamiento: cubre toda la superficie de la cdmara y no ha sufrido roturas. Ancho adecuado a los montantes
utilizados.

Refuerzos en huecos v fijacion del cerco o premarco (descuadres y alabeos).

Sujecion de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta longitudinal.
Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de papel o malla.

Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que éstas acometen: tratamiento con
pasta de yeso y cinta de juntas.

Colocacion de dos o0 mas fases de placas de yeso: comprobacion que la segunda fase se ha anclado de forma
contrapeada con respecto a la fase anterior. Tratamiento de las de juntas y plastecido de tornillos de cada fase.
Zonas de circulacion: Conforme al CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de elementos
salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm'y
2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

-Comprobacion final:

Desplome, no mayor de 5 mm en 3 m de altura.

Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.

Acabado de la superficie adecuado para la aplicacion de revestimientos decorativos. Las placas de acabado
estaran debidamente selladas y no existen rozas o roturas en ellas.

Las cajas de derivacion y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, etc.) son apropiadas para
las placas de yeso laminado.

Ensayos y pruebas

Prueba previa in situ de los anclajes de los perfiles canal para verificar su idoneidad frente a las solicitaciones
que se producen en ellos segun el material del soporte.

Prueba de verificacion del funcionamiento de las instalaciones que vayan a quedar ocultas. Esta prueba se
realizara antes de cerrar el tabique.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

Placa de yeso laminado con estructura metalica de acero galvanizado:

m2 de particion/trasdosado formado por el niumero de placas de yeso del tipo y espesor determinados, a uno o
ambos lados de una estructura metalica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia
determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total especificado de
particion/trasdosado terminada/o, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y espesor especificados, en
una o en las dos estructuras. Parte proporcional de tornilleria, pastas y cintas para juntas, bandas de
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estanquidad, anclajes para suelo y techo, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las placas y
estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

Trasdosados directos con placa de yeso laminado:

m2 de trasdosado directo con panel compuesto de placa de yeso laminado trasdosada con aislante, adherido al
soporte mediante pasta de agarre, listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las
placas, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijacion y limpieza. Totalmente
terminado y listo para imprimary decorar.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegirdn metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Impedir el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Las tuberias se aislaran para impedir condensaciones.

Todos los elementos metélicos que entren en contacto con la particion/trasdosado, como rigidizadores,
esquineros, etc., deberan estar protegidos contra la corrosion, mediante galvanizado, zincado o, al menos,
cubiertos de pintura. En el caso de ser con pintura, esta debera ser compatible con los materiales a utilizar, tales
como el propio panel, 1a escayola y el adhesivo y estar totalmente seca antes de entrar en contacto con estos
elementos.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Como se recoge en el CTE DB HR Capitulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in
situ para verificar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacion del tiempo de
reverberacion, se haran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO
16283-1:2015 y UNE-EN 1SO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN SO 3382-
1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las
mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para
cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto:
3 dB. - Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos.

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

REVESTIMIENTO DE FENOLICO, MADERA 0 CORCHO

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deberdn expresarse las caracteristicas
acusticas de los materiales utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los materiales que
componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie
kg/m2.

-Papel pintado lavable o vinilico: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de resinas sintéticas
0 PVC. Sera lavable e inalterable a la luz y la impresion y gofrado se realizara a maquina.

-Revestimientos vinilicos.

-Revestimiento de corcho: sera de aglomerado, vendra tratada contra ataque de hongos e insectos.
-Micromadera o microcorcho: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de madera o corcho a
[aminas muy finas.

-Revestimiento mural con tablero de madera.

-Laminados decorativos de alta presion (HPL): laminas basadas en resinas termoestables.
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-Plastico-flexible o plastico-flexible expandido. Podra tener capa base de tejido de algodon y capa de
recubrimiento de PVC. Sera inalterable a la luz, no inflamable y poseera accion bactericida.

-Tableros de madera maciza o revestidos con chapa con placa estratificada con superficie decorativa, con
lamina de PVC, etc. Podran llevar los cantos lisos 0 machihembrados. El tablero base sera de contrachapado,
de particulas o de fibras. Estara exenta de repelo, albura, acebolladura y azulado, y vendra tratada contra ataque
de hongos e insectos. Las tablas, llegaran a obra, escuadradas y sin alabeos. En caso de ir chapada de
madera, la chapa de acabado tendra un espesor no menor de 0,20 mm.

-Perfiles de PVC: el espesor del perfil sera superior a 0,80 mm. Su cara vista sera de superficie lisa, exenta de
poros y defectos apreciables, estable a la luz y de facil limpieza.

-Perfiles de aluminio anodizado. El espesor del perfil sera superior a 0,50 mmy el anodizado serd como minimo
de 15 micras.

-Laminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes.

-Perfiles metdlicos de acabado decorativo. Su cara vista sera una lamina de PVC, una pintura esmaltada al
fuego u otro tipo de acabado, acabado resistente a la corrosion, estable a la luz y de facil limpieza.

-Placas rigidas de acero inoxidable: la placa ira provista de taladros para ser fijada con tirafondos.

-Sistema de fijacion:

Adhesivos. Sera apto para unir los revestimientos a los soportes, incluso si son absorbentes. Sera elastico,
imputrescible e inalterable al agua.

Tirafondos, tornillos, clavos, etc.

Listones de madera.

-Tapajuntas de acero inoxidable, madera, etc.

Las laminas de madera o de corcho, se deberan desembalar un minimo de 24 horas antes para que se
aclimaten a la temperatura y a la humedad.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atenderd a la ultima publicacion en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Como se recoge en el DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresaran las caracteristicas acusticas de
los elementos constructivos que se obtendran mediante ensayos en laboratorio. De obtenerse mediante
métodos de célculo, los valores obtenidos y la justificacion de los célculos deberan incluirse en la memoria del
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

Ejecucion

Se replanteara el entrepafio.

-Revestimiento de papel: Se cortaran las tiras del revestimiento con la longitud correspondiente y se eliminara el
orillo, en caso de llevarlo. Se aplicara una capa tapaporos en la superficie, y una vez seca antes se realizara el
encolado. Las tiras de revestimiento se pegaran de arriba a abajo, pasando un cepillo para liberar el aire
ocluido. En el caso de revestimientos con plastico flexible expandido que no tengan capa base, se solaparan las
tiras unos 5 cm. Se repasaran las uniones con un rodillo especial para juntas, y se limpiaran las manchas o
exceso de adhesivo con una esponja y agua. El secado se realizard a temperatura ambiente, evitando las
corrientes de aire y un secado rapido.

-Revestimiento vinilico: Se cortaran unas tiras de las dimensiones del paramento. Después se extendera una
solucion adhesiva y se fijara el revestimiento sobre el adhesivo, pegandolo con una espatula, de forma que
quede uniforme.

-Revestimiento de corcho en rollo: con una fijacion igual que el revestimiento de papel.

-Revestimiento de planchas rigidas de corcho: el adhesivo se aplicara uniformemente y de forma simultanea
sobre paramento y plancha. Una vez se hayan colocado varias losetas se fijaran finaimente con unos golpes
secos dados con un martillo sobre un taco para no danar la superficie.
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-Revestimiento de tablas de madera: se dispondran listones de madera con su cara mayor adosada al pano.
Los listones que corten juntas estructurales del edificio se interrumpirdn sobre ellas. Se extendera pasta de
yeso a todo lo largo del liston, para rellenar holguras. Las juntas entre tableros podran ser a tope o
machihembradas. Para ventilar interiormente el revestimiento, se cortaran los listones horizontales cada 2 m
separandolos 10 mm. Se fijaran tapajuntas entre paneles.

-Revestimiento de perfiles de aluminio anodizado o perfiles metalicos de acabado decorativo: se dispondran
listones de madera a los cuales se atornillaran los perfiles.

-Revestimiento de placas rigidas de PVC: iran fijadas al soporte mediante adhesivo.

-Revestimiento de perfiles de PVC: iran fijados con puntas clavadas sobre el soporte.

-Revestimiento de placas rigidas de acero inoxidable: la fijacion se hara atornillando las placas al soporte
disponiendo tacos de fijacion cuando sea preciso.

Se atenderd a las instrucciones del fabricante en cuanto a tiempos de secado de colas y adhesivos.

Los acabados de la superficie seran los siguientes, segun la naturaleza del soporte y cuando se trate de
revestimientos flexibles: Mortero de cemento, cal o mixto: brufiido. Yeso: enlucido. Hormigon o madera: liso.
Metal: liso con proteccion antioxidante.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

Estara lista la superficie del paramento. Tapandose las grietas, agujeros o desniveles con pasta niveladora.
Cuando se vaya a realizar la instalacion, se encontrara perfectamente seco y limpio.

Cuando se trate de superficies enlucidas estaran totalmente secas.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

Revestimientos vinilicos: se eliminaran las manchas lo antes posible con pafio humedo o esponja. Secandose
posteriormente con un pafio para eliminar los restos de los materiales de limpieza.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

Se prestara especial atencion en el control de ejecucion de.

-Para revestimientos flexibles:

Variacion en la alineacion del dibujo inferior a 3 mm en toda la altura del paramento.

No habra roturas, pliegues o bolsas apreciables a 1 m de distancia.

No se aprecia humedad.

Las juntas estaran a tope.

-Para revestimientos ligeros:

El adhesivo se ha aplicado a un tiempo sobre paramento y revestimiento y/o se ha repartido uniformemente.

El revestimiento no se desprende al aplicarlo en el paramento o éste no esta seco y limpio y no tiene errores de
planeidad.

Existencia de listones perimetrales.

Los listones que forman la esquina o rincén estaran clavados.

Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre ellas es inferior a 20 cm.

La pasta de yeso cubre las puntas laterales de los listones.

La caravista de los listones esta contenida en un mismo plano vertical.

La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm.

El borde del revestimiento esta separado del techo, suelo o rodapié un minimo de 5 mm.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

m2 de revestimiento realmente ejecutado, incluyendo sistema de fijacion y tapajuntas en su caso. Incluso
preparacion del soporte, mochetas y dinteles y deduciéndose huecos y limpieza final.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegiran metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Impedir el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.
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De utilizarse adhesivos, éstos seran de metil-celulosa para papeles pintados, micromadera y microcorcho y de
acetato de polivinilo para plasticos flexibles.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Como se recoge en el CTE DB HR Capitulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in
situ para verificar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacion del tiempo de
reverberacion, se haran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO
16283-1:2015 y UNE-EN 1SO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN SO 3382-
1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las
mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para
cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto:
3 dB. - Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos.

FALSOS TECHOS
Descripcidn

Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, carton-yeso, metalicas,
conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso
de techos registrables), con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acustico y/o térmico,
y/0 ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de
suspension, entramados, soportes.

Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. Unidad de floron si lo hubiere.
Prescripciones sobre l0s productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

Techos suspendidos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.8).

Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa 0 en relieve, con/sin fisurado y/o material
acustico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentaran una humedad superior al 10% en peso, en el
momento de su colocacion.

Placas o paneles (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, segin material):

Paneles metalicos, de chapa de aluminio, (espesor minimo de chapa 0,30 mm, espesor minimo del anodizado, 15
micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material
absorbente acustico incorporado.

Placa rigida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acustico. Placas de yeso laminado
con/sin cara vista revestida por Iamina vinilica.

Placas de escayola (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.9).

Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: sera incombustible y estara tratada contra la pudricion y
los insectos.

Paneles de tablero contrachapado. Lamas de madera, aluminio, etc.

-Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE,
19.5.3):
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Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor minimo 10 micras),
longitudinales y transversales.

Sistema de fijacion:

Elemento de suspension: podra ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos
extremos, perfiles metalicos galvanizados, tirantes de reglaje rapido, etc.

Elemento de fijacion al forjado:

Si es de hormigdn, podra ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con
tuerca, etc.

Si son bloques de entrevigado, podra ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero
galvanizado, etc.

Si son viguetas, podra ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.

En caso de que el elemento de suspension sean canas, éstas se fijaran mediante pasta de escayola y fibras
vegetales o sintéticas.

Elemento de fijacion a placa: podra ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y
fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfileria secundaria de suspension,
y tornilleria para la sujecion de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podra ser
mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presion, etc., pudiendo
quedar visto u oculto.

Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE,
19.2): podrd ser de pasta de escayola (80 | de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas,
etc.

Elementos decorativos (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.2.8): molduras o florones de
escayola, fijados con pegamento cola, etc.

El acopio de los materiales debera hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. Las placas se trasladaran
en vertical o de canto, evitando la manipulacion en horizontal.

Para colocar las placas habra que realizar los ajustes previamente a su colocacion, evitando forzarlas para que
encajen en su sitio.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Antes de comenzar la colocacion del falso techo se habran dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones
situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habran sometido a las pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habran ejecutado las particiones, la carpinteria de
huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.
Proceso de ejecucion

Ejecucion
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Se habran obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuacion, marcando la altura de forma indeleble en
todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.

Techos continuos:
Se dispondran un minimo de 3 elementos de suspension, no alineados y uniformemente repartidos por m2.

En caso de fijaciones metalicas y varillas suspensoras, éstas se dispondran verticales y el atado se realizara con
doble alambre de diametro minimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondra la
estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfileria secundaria (si existe), asi como a la perimetral.
Las placas se atornillaran perpendicularmente a la perfileria y alternadas.

En caso de fijacion con canas, éstas se recibiran con pasta de escayola (en la proporcion de 80 | de agua por 100
kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podran disponerse en cualquier direccion.

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondran sobre reglones que permitan su nivelacion, colocando las
uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.

Las planchas perimetrales estaran separadas 5 mm de los paramentos verticales.

Las juntas de dilatacion se dispondran cada 10 m y se formaran con un trozo de plancha recibida con pasta de
escayola a uno de los lados y libre en el otro.

Control de ejecucion, Ensayos y pruebas

Control de ejecucion
Se comprobara que la humedad de las placas es menor del 10%.

Se comprobara el relleno de uniones y acabados. No se admitiran defectos aparentes de relleno de juntas o su
acabado.

Se comprobaran las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Se comprobara que la separacion entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.

Suspension y arriostramiento. La separacion entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, sera
inferior a 1,25 m. No se admitira un atado deficiente de las varillas de suspension, ni habra menos de 3 varillas por
m2.

Se comprobara la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no seran
superiores a 4 mm.

Se comprobara la nivelacion. La pendiente del techo no sera superior a 0,50%.

AISLAMIENTOS

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES
Definicion: Materiales para aislamiento térmico-acustico de edificios.

Tipos, Designacion e Identificacion.

Poliestireno:

- Planchas rigidas moldeadas fabricadas por expansion de perlas expandibles de poliestireno.

UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificacion. Productos de poliestireno extruido
(XPS). Especificaciones.

- Planchas rigidas moldeadas fabricadas por un proceso continuo de extrusion del poliestireno.

UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificacion. Productos de poliestireno extruido
(XPS). Especificaciones.

Espuma de poliuretano:
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- Planchas rigidas de espuma de poliuretano de estructura homogénea moldeadas con espesor constante.

UNE-53351: 1978 EX Plasticos. Planchas de espuma rigidas de poliuretano, utilizadas como aislantes térmicos en
habitaculos y en instalaciones isotérmicas y frigorificas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

Fibra de vidrio:
- Mantas o fieltros (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en rollos).
UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definicion, clasificacion y caracteristicas.

- Paneles rigidos y semirrigidos (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en
paralelepipedos rectangulares).

UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definicion, clasificacion y caracteristicas.
- Coquillas (fibra de vidrio aglomerada presentada en forma de cilindros anulares).
UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definicion, clasificacion y caracteristicas.

Segin DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deberan expresarse las caracteristicas
acusticas de los materiales utilizados en los elementos constructivos de separacion. Se verificardn que se
corresponden con las especificadas en proyecto. Los materiales que componen los elementos constructivos
homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los materiales utilizados para
aplicaciones acusticas se caracterizan por: la resistividad al flujo del aire, r, en kPa-s/m2, obtenida segin UNE-EN
29053, en materiales de relleno de las camaras de los elementos constructivos de separacion y el coeficiente de
absorcion acustica, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorciaclstica
medio m, en el caso de materiales utilizados como absorbentes acusticos. Si no se conoce el valor del coeficiente
de absorcion actstica medio m, podra utilizarse el valor del coeficiente de absorcion acustica ponderado, w.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la
Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atendera a la ultima publicacion en el B.0.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberan tener la garantia por parte del
fabricante, del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas, por lo que podra realizarse su
recepcion sin necesidad de efectuar las siguientes comprobaciones 0 ensayos.

- Se comprobaran los espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc.

- Correcta colocacion del aislante, segun especificaciones de proyecto. Continuidad.
- Evitacion de puentes térmicos.

Se realizaran ensayos de:

- Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la resistencia correspondiente a tales
espesores.

- Densidad aparente.

- Permeabilidad al vapor de agua teniendo en cuenta la lamina o barrera de vapor si la tuviera.
- Absorcion de agua por volumen.

- Deformacion frente a cargas (modulo de elasticidad.).

- Resistencia a flexion y compresion.
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- Aislamiento acustico.
Para fibras minerales: conductividad térmica.

Para plasticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con caracter general segun las normas UNE
correspondientes. Cuando se empleen como aislamiento térmico de suelos y en el caso de cubiertas transitables,
se determinara su resistencia a compresion y conductividad térmica segun las normas UNE.

Los hormigones celulares espumosos requeriran SELLO-INCE indicando su densidad en seco. Para determinar la
resistencia a compresion y la conductividad térmica se emplearan los ensayos correspondientes especificados en
las normas ASTM e ISO correspondientes.

Estas caracteristicas se determinaran cada 1.000 metros cuadrados de superficie o fraccion, en coquillas cada
100 m o fraccion y en hormigones celulares espumosos cada 500 metro cuadrado o fraccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Ejecucion

Se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacion y colocacion de los materiales.
Los materiales deberan llegar a la obra embalados y protegidos.

Fases de ejecucion

El aislamiento debera cubrir toda la superficie a aislar y no presentara huecos, grietas, o descuelgues y tendra un
espesor uniforme.

Deberan quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acusticos, para
ello se utilizaran las juntas o selladores y se seguiran las instrucciones del fabricante o especificaciones de
proyecto.

En la colocacion de coquillas se tendra en cuenta:
- En tuberias y equipos situados a la intemperie, las juntas verticales se sellaran convenientemente.

- El aislamiento térmico de redes enterradas debera protegerse de la humedad y de las corrientes de agua
subterraneas o escorrentias.

Las valvulas, bridas y accesorios se aislaran preferentemente con casquetes aislantes desmontables de varias
piezas, con espacio suficiente para que al quitarlos se puedan desmontar aquellas.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

Estaran terminados los paramentos de aplicacion.

El soporte debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades.
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA

En colocacion horizontal en techos:

Planeidad: 0,5 cm.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

El aislamiento ira protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El
recubrimiento o proteccion del aislamiento se hara de tal manera que este quede firme y lo haga duradero.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

No se someteran a esfuerzos que no han sido previstos.

No se colocaran elementos que perforen el aislamiento.

Los dafios producidos por cualquier causa, se repararan inmediatamente.

En el caso de rotura o falta de eficacia, deberan ser sustituidos por otros del mismo tipo
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Se consultard a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia y
dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA
Control de ejecucion

Debera comprobarse la correcta colocacion del aislamiento térmico, su continuidad y la inexistencia de puentes
térmicos en capialzados, frentes de forjado y soportes, segun las especificaciones de proyecto o director de obra.

Se comprobara la ventilacion de la cdmara de aire su la hubiera.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion serd el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

m2 metro cuadrado incluso parte proporcional de cortes, uniones, rastreles y colocacion.
ml de coquilla, incluso parte proporcional de cortes, uniones y colocacion.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE 0BRA

Las espumas rigidas en contacto con la accion prolongada de las algunas radiaciones solares, conducen a la
fragilidad de la estructura del material expandido.

Debera utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar
las membranas impermeabilizantes. Podran ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Como se recoge en el CTE DB HR Capitulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in situ
para verificar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo, de aislamiento acustico a ruido de impactos y
de limitacion del tiempo de reverberacion, se haran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN 1SO
140-4, UNE-EN 1SO 16283-1:2015 y UNE-EN 1SO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 140-7:1999
para ruido de impactos y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN 1SO 3382-1:2010 y UNE-EN 1SO 3382-2:2008 para
tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en
el Anejo H del DB HR.

Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por mediciones
in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto: 3 dB. -
Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos.

PAVIMENTOS

PAVIMENTOS CERAMICOS/GRES

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Se atendera a lo especificado en el CTE DB HE 1, apartado 6, si forma parte de la envolvente térmica, se
verificara que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades
higrotérmicas de los mismos : conductividad térmica factor de resistencia a la difusidel vapor de agua densidad
f y calor especifico cp, de manera que se cumpla la transmitancia térmica maxima exigida a los cerramientos
que forman la envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deberdn expresarse las caracteristicas
acusticas de los materiales utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los materiales que
componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie
kg/m2.

-Baldosas ceramicas:

Gres porcelanico: baldosas con muy baja absorcion de agua, prensadas en seco 0 extruidas para suelos
interiores y exteriores. Hay dos tipos basicos: gres porcelanico no esmaltado y gres porcelanico esmaltado.
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Gres esmaltado: baldosas con absorcion de agua baja o media- baja, prensadas en seco, esmaltadas.
Adecuadas para suelos interiores y exteriores.

Gres rastico: baldosas con absorcion de agua baja o media- baja, extruidas, Generalmente no esmaltadas. Para
revestimiento de solados exteriores.

Baldosin catalan: baldosas con absorcion de agua desde media- alta a alta o incluso muy alta, extruidas,
Generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches

Barro cocido: baldosas con de apariencia rastica y alta absorcion de agua, en su mayoria no esmaltadas.
-Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una funcién coman:
Sistemas para escaleras; incluyen peldarios, tabicas, rodapiés o zanquines, Generalmente de gres.

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son Generalmente esmaltadas y de gres.
Deberan tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes quimicos de limpieza y aditivos para aguas de
piscina.

-Mosaico: podra ser de piezas ceramicas, de gres o esmaltadas, 0 mosaico de vidrio.

-Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas
molduras y cenefas.

-Caracteristicas minimas que deberan cumplir todas las baldosas ceramicas.

El dorso de las piezas tendra rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de cola de
milano, y una profundidad superior a 2 mm.

Caracteristicas dimensionales.

Expansion por humedad, maximo 0,6 mm/m.

Resistencia quimica a materiales domésticos y a bases y acidos.

Resistencia a las manchas.

Resistencia al deslizamiento, para impedir el riesgo de resbalamiento de los suelos, segun su uso y localizacion
en el edificio se le exigira una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SUA 1).

Conforme al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debera tener una
resistencia a filtracion determinada, Conforme al CTE DB HS 1.

-Bases para embaldosado:

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante pelicula de polietileno,
fieltro bituminoso, esterilla especial, etc.

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para
nivelar, rellenar o desolidarizar. Debera utilizarse en estado seco.

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidraulico.
Puede servir de relleno.

Base de mortero 0 capa de regularizacion. También podra ser un suelo flotante (las condiciones son las
mismas que Suelos flotantes): con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocacion con
capa fina o impedir la deformacion de capas aislantes.

Base de mortero armado. También podra ser un suelo flotante (las condiciones son las mismas que Suelos
flotantes): mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa de
refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

-Sistema de colocacion en capa gruesa: para su colocacion se pueden usar morteros industriales (Secos,
humedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). Segun RC-16, para
los morteros de albanileria se utilizaran, preferentemente, los cementos de albanileria, pudiéndose utilizar
también cementos comunes con un contenido de adicion apropiado, seleccionando los mas adecuados en
funcion de sus caracteristicas mecanicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en los
cementos de albanileria.

-Sistema de colocacion en capa fina, adhesivos:

Adhesivos cementosos 0 morteros cola (C): compuesto por conglomerantes hidraulicos, cargas minerales y
aditivos organicos. Existen dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso
mejorado (C2).

Adhesivos en dispersion o pastas adhesivas (D): compuesto por un conglomerante organico, aditivos
organicos y cargas minerales. Hay dos clases: adhesivo en dispersion normal (D1) y adhesivo en dispersion
mejorado (D2).

Adhesivos de resinas reactivas (R): compuesto por resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales.
Hay dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas
mejorado (R2).
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Caracteristicas de los materiales de agarre: adherencia mecanica y quimica, tiempo abierto, deformabilidad,
durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc.

-Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus caracteristicas
fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia a flexion; resistencia a compresion; retraccion; absorcion
de agua.

Estaran compuestos por conglomerantes hidraulicos, cargas minerales y aditivos organicos, que sdlo tienen
que mezclarse con agua o adicion liquida justo antes de su uso.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): compuesto por resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas
minerales. Sus caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia a flexion; resistencia a la
compresion; retraccion; absorcion de agua.

Lechada de cemento (L): material no normalizado preparado in situ con cemento Portland y cargas minerales.
-Material de relleno de las juntas:

Juntas de particion: perfiles, materiales eldsticos o material de relleno de las juntas de colocacidn.

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plastico o metal, masticos, etc.

Conforme al DB-SUA 1, con el fin de limitar el riesgo de resbaladicidad, los suelos tendran la clase adecuada en
funcion del uso y localizacion en el edificio.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atendera a la dltima publicacion en el B.0.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresaran las caracteristicas acusticas de los
elementos constructivos que se obtendran mediante ensayos en laboratorio. De obtenerse mediante métodos
de calculo, los valores obtenidos y la justificacion de los calculos deberan incluirse en la memoria del proyecto
y consignarse en el pliego de condiciones.

Ejecucion

Condiciones generales:

La colocacion debera efectuarse en unas condiciones climaticas normales (de 5 °C a 30 °C), procurando
impedir el soleado directo y las corrientes de aire.

-Preparacion:

Aplicacion, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposicion de capa de desolidarizacion, caso de estar
prevista en proyecto. Aplicacion, en su caso, de imprimacion.

Existen dos sistemas de colocacion:

Colocacion en capa gruesa: se coloca la ceramica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se
debera de prever una base de arena u otro sistema de desolidarizacion.

Colocacion en capa fina: se realiza Generalmente sobre una capa previa de regularizacion del soporte.
-Ejecucion:

Amasado:

Con adhesivos cementosos: se seguiran las recomendaciones del fabricante, amasandose el material hasta
obtener una masa homogénea y cremosa. Una vez amasado la pasta se mantendra en reposo durante unos
minutos. Previo a su aplicacion se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Los adhesivos en
dispersion se comercializan preparados para usar. Los adhesivos de resinas reactivas se amasaran segun
indicaciones del fabricante.

Es conveniente extender el adhesivo en pafios no mayores de 2 m2.

Las piezas ceramicas se colocaran sobre la masa extendida presionandola por medio de ligeros golpes con un
mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo
para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocaran dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que

Pagina | 52

EA XUNTA
3¢ DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA, —
EDUCACION, FORMACION P R O [\4 @ V -
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES ARQUITECTURA




PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL IES LUCUS AUGUSTI
LUGO

se forme una pelicula seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. En el caso de materiales porosos
no esmaltados, es conveniente la aplicacion de un material antiadherente del cemento, previamente a las
operaciones de rejuntado para impedir su retencion y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.

Es recomendable, mezclar piezas de varias cajas.

Cuando se trate de mosaicos: el papel de la cara vista se desprendera tras la colocacion y la red dorsal quedara
incorporada al material de agarre.

Juntas

La separacion minima entre baldosas sera de 1,5 mm. Cuando se trate de soportes deformables, la separacion
entre baldosas sera mayor o igual a 3 mm.

Juntas de colocacion y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocacion con tiras
de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debera adherirse al material de
rejuntado o, en otro caso, deberd cubrirse con una cinta de desolidarizacion. Estas cintas son normalmente
autoadhesivas. La profundidad minima del rejuntado sera de 6mm. Se deberan rellenar a las 24 horas del
embaldosado.

Juntas de movimiento perimetrales: impediran el contacto del embaldosado con otros elementos tales como
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deberan prever antes de colocar la capa de
regularizacion, y dejarse en los limites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales
como paredes, pilares...Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberan
ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5 mm. Quedaran ocultas por el rodapié o por el
revestimiento adyacente. Deberan estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte.

Juntas de movimiento estructurales: deberan llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarizacion si la
hubiese, y su anchura debera ser, como minimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente
rellenandolas con materiales de elasticidad duradera.

Juntas de particion (dilatacion): la superficie maxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en
interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posicion de las juntas debera replantearse de forma que no se
encuentren cruzadas en el paso, si no, deberan protegerse. Estas juntas deberdn cortar el revestimiento
ceramico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con
perfiles 0 materiales elasticos.

-Corte y taladrado:

Siempre que sea posible, los cortes se hardn en los extremos de los paramentos. Los taladros que se realicen
en las piezas para el paso de tuberias, tendran un didmetro de 1 cm mayor que el didmetro de estas.
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

La puesta en obra de los revestimientos ceramicos se llevara a cabo por profesionales especialistas con la
supervision de la Direccion Facultativa.

Generalmente, el soporte para la colocacion de baldosas reunird las siguientes caracteristicas: estabilidad
dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica, sensibilidad al agua, planeidad.

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se verificaran los tiempos de espera desde la
fabricacion.

La superficie de colocacion, reunird las siguientes caracteristicas:

-Resistencia mecanica: el forjado soportara, el peso permanente del revestimiento sin rotura o dafos, las
cargas de servicio y las tensiones del sistema de colocacion.

-Planeidad:

Capa fina: se verificara que la desviacion maxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.

Capa gruesa: se verificara que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.

-Humedad: cuando se trate de capa fina, la superficie tendra una humedad inferior al 3%.

-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir
una imprimacion impermeabilizante.

-Flexibilidad: la flecha activa de los forjados serd inferior a 10 mm.

-Rugosidad cuando se trate de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentara la rugosidad por picado u
otros medios. Cuando se trate de soportes disgregables se aplicara una imprimacion impermeabilizante.
-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricacion: cuando se trate de bases o suelos flotantes de
mortero de cemento, 2-3 semanas y cuando se trate de forjado, suelo flotante y solera de hormigon, 6 meses.
Impermeabilizacion: sobre soportes de madera 0 yeso Sera conveniente prever una imprimacion
impermeabilizante.
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-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usara el material de rejuntado de mayor
deformabilidad.

En el caso de soportes preexistentes en obras de rehabilitacion, pueden ser precisas actuaciones adicionales
para verificar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas
huecas, etc.).

En embaldosados recibidos con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratara
éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.

Cuando se realice un embaldosado recibido con capa fina sobre madera o revestimiento ceramico existente, se
aplicara previamente una imprimacion como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de
dos componentes, o R.

TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA

Caracteristicas dimensionales para colocacion con junta minima:

-Planitud de superficie:

ParaL 100 mm =0,6 mm

L>100mm £0,5%y + 2,0/- 1,0 mm.

-Longitud y anchura/ rectitud de lados:

ParaL 100 mm 0,4 mm

ParaL > 100 mm +0,3% y = 1,5 mm.

-Ortogonalidad:

ParaL 100 mm 0,6 mm

ParaL > 100 mm =0,5% y = 2,0 mm.

Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 2, el suelo no presentara juntas que provoquen un resalto de mas de 4
mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequena dimension, como los cerraderos de
puertas, no deberan sobresalir del pavimento mas de 12 mm vy el saliente que exceda de 6 mm en sus caras
enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debera formar un angulo con el pavimento que exceda de
459 los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda el 25%; en zonas para
circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera
de 1,5 cm de diametro.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

En pavimentos que deban soportar agresiones quimicas, el material de rejuntado debera ser de resinas de
reaccion de tipo epoxi.

En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilizacion con liquidos
hidréfugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas e impedir la aparicion de
eflorescencias. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocacion.

Una vez finalizada la colocacion y el rejuntado, la superficie del material cerdmico suele presentar restos de
cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solucion acida diluida para eliminar esos restos.

Nunca debera efectuarse una limpieza acida sobre revestimientos recién colocados.

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento quimico. Y aclarar
con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de materiales quimicos.
CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

Las zonas recién pavimentadas deberan sefalizarse para impedir que el solado sea transitado antes del tiempo
recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocara una proteccion adecuada frente a posibles dafios
debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con carton, plasticos gruesos, etc.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

Aplicacion de base de cemento: verificar dosificacion, consistencia y planeidad final.

Capa de desolidarizacion: para suelos, verificar su disposicion y espesor.

Capa fina, desviacion maxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Verificar la idoneidad de la imprimacion y que la aplicacion se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
-Se comprobaran los materiales y colocacion del embaldosado:
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Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.

Mortero de cemento (capa gruesa):

Verificar que las baldosas se han humedecido por inmersion en agua.

Verificar reglado y nivelacion del mortero fresco extendido.

En suelos: verificar que antes de la colocacion de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco
extendido.

Adhesivo (capa fina):

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicacion del adhesivo:

Verificar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.

Verificar espesor, extension y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocacion:

Verificar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo.
Verificar que las baldosas se asientan finalmente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocacion por doble encolado: verificar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para
baldosas mayores de 35 cm o superficie mayor de 1225 cm2.

Juntas de movimiento:

Estructurales: verificar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.

Perimetrales y de particion: verificar su disposicion, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material
adecuado para su relleno.

Juntas de colocacion: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en
proyecto. Verificar la eliminacion y limpieza del material sobrante.

-Comprobacion final:

Desviacion de planeidad del revestimiento: la desviacion entre dos baldosas adyacentes no debera exceder de 1
mm. La desviacion maxima se medira con regla de 2 m.

Para paramentos no debera exceder de 2 mm.

Para suelos no debera exceder de 3 mm.

Alineacion de juntas de colocacion; la diferencia de alineacion de juntas se medira con regla de 1 m.

Para paramentos: no debera exceder de = 1 mm.

Para suelos: no debera exceder de = 2 mm.

Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

m2 de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y
especiales, rejuntado, eliminacion de restos y limpieza.

Peldano y los rodapiés:

ml de las caracteristicas determinadas. Totalmente terminado.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Como se recoge en el CTE DB HR Capitulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in
situ para verificar las exigencias de aislamiento actstico a ruido aéreo, de aislamiento acustico a ruido de
impactos y de limitacion del tiempo de reverberacion, se haran por laboratorios y conforme a lo establecido en
las UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN 1SO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN
ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de
niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto:
3 dB. - Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos.

PAVIMENTOS LAMINADOS

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Se atendera a lo especificado en el CTE DB HE 1, apartado 6, si forma parte de la envolvente térmica, se
verificara que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades
higrotérmicas de los mismos: conductividad térmica factor de resistencia a la difusidel vapor de agua densidad
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fi y calor especcp, de manera que se cumpla la transmitancia térmica maxima exigida a los cerramientos que
forman la envolvente térmica.

Segln DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deberan expresarse las caracteristicas
acusticas de los materiales utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los materiales que
componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie
kg/m2. Para materiales aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes se caracterizan por la
rigidez dindmica, s, en MN/m3, obtenida segiin UNE-EN 29052-1:1994 y la clase de compresibilidad, definida
en sus propias normas UNE.

-Solera de mortero de cemento. La mas usual. Es conveniente como dosificacion estandar la integrada por
cemento CEM-II 32.5 y arena de rio lavada con tamafio maximo de grano de 4 mm en proporciones de 1 a 3
respectivamente.

-Suelos de madera: pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos de madera.

Tipos:

Suelos de chapas de madera: parqué multicapa. Pavimento flotante.

Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengiietas. Lamparqué macizo. Parqué con sistema de
interconexion. Tabla de parqué pre-ensamblada.

-Parqué: esta compuesto por tablillas de pequefio tamafo adosadas unas a otras pero no unidas entre si,
formando figuras geométricas.

Los suelos de parquet pueden ser (segun el tamano de la tablilla):

Lamparqué: para tablillas de longitud minima de 200 mm, normalmente por encima de los 250 mm.

Parqué taraceado: para tablillas menores de 200 mm de longitud, normalmente por debajo de 160 mm.

Para un mejor anclaje del adhesivo en la contracara de las tablillas es conveniente que lleven al menos 2
ranuras en contracara. Estas ranuras nunca seran de una profundidad mayor que 1/5 del grosor de la tablilla.

Es conveniente que las tablillas lleven una pequefa mecanizacion en el perimetro, o que los cantos de las
tablillas presenten un cierto angulo de bisel hacia el interior, minimo recomendado 6°, para impedir el efecto de
subida y rebosamiento del adhesivo por los cantos,

Tarima tradicional que podra ser clavada o encolada a los rastreles: el grueso de |as tablas puede ser de 18 a
22 mm 0 mayor.

El material de los rastreles, para colocacion de entarimados, puede ser la madera conifera o frondosa siempre
que no presente defectos que comprometan la solidez de la pieza (nudos, fendas etc.). Las mas habituales son
las de conifera de pino a abeto. La anchura habitual de los rastreles sera de entre 50 y 70 mm.

Tanto las tarimas o parqués flotantes, estara formado por:

Capa base o soporte, de madera de conifera (Generalmente de pino o abeto) de 2 mm de grosor, con la fibra
recta, densidad mediana e hidrofugada. Esta capa es la que en la tarima instalada sirve de soporte a las demas
Yy queda en contacto con la capa aislante.

Capa intermedia o persiana, formada por un enlistonado también en madera de conifera de 9 mm de grosor.
Los listones van cosidos entre si. Los listones de los extremos son sustituidos por tiras de contrachapado para
dar mayor cohesion al machihembrado de testa de la tarima. Esta capa da la cohesion y flexibilidad al conjunto.
Capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablas de = 3,2 mm de espesor, con disposicion en
paralelo y junta alternada.

Las tres capas van encoladas entre si con adhesivos de urea formol, de bajo contenido en formaldehidos.

Las tarimas van machihembradas en todo su perimetro.

Laminados. La composicion del suelo laminado de alta prestacion sera generalmente:

Refuerzo inferior: es la proteccion inferior del conjunto. Con él se debera obtener un dptimo equilibrio
higrotérmico interno de la pieza. Se constituye con una hoja compuesta por dos papeles Kraft entre los que se
dispone una fina capa de polietileno.

Aglomerado o tablero soporte: la base donde descansa el laminado. Formado por un tablero aglomerado de
particulas de madera, con fibras de composicion especial, que aporta las caracteristicas mecanicas, cohesivas
y de resistencia a la deformacion del pavimento. La durabilidad del tablero aglomerado varia segun el tipo de
material seleccionado (850 + 1.100 kg/m3).

Laminado de alta presion (HPL): es el componente exterior del conjunto, el de acabado. Se trata de un laminado
0 estratificado de alta presion formado por la superposicion de tres elementos unidos entre si mediante resinas,
que se calientan y comprimen a alta presion formando una masa homogénea.

La capa base. Estara formada por varias planchas de papel Kraft impregnadas en resinas fendlicas, que
proporcionan cohesion al conjunto y disipan calor e impactos.
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La capa decorativa: es la capa intermedia, portadora del dibujo que se pretende reproducir. Su composicion es
similar a la anterior y también esta impregnada en resina melaminica.

La capa superficial: en contacto con el ambiente exterior, proporciona la resistencia a la abrasion. Estara
formada por una o varias finas laminas de composicion similar al papel, impregnadas en resinas melaminicas y
reforzadas con 0xido de aluminio en polvo.

-Tarima para exteriores:

Para tarimas en exterior se utilizan normalmente las que debido a sus propiedades fisico-mecanicas son mas
aptas. De la familia de las frondosas tropicales. Todas ellas tienen una resistencia natural a la intemperie y sélo
necesitan tratamiento de acabado si queremos resaltar o mantener su belleza a lo largo del tiempo.

También pueden utilizarse otras menos resistentes a la intemperie, pero sera imprescindible someterlas a
tratamientos de cuperizacion, impregnacion, y/o autoclave. Pertenecen a la familia de las frondosas de zonas
templadas y coniferas, y, salvo excepciones, deberdn ser tratadas segun la clase de riesgo al que van a ser
expuestas.

-Adhesivos:

Es conveniente la utilizacion de adhesivos que mantengan su elasticidad a lo largo de su vida de servicio.
Adhesivos de reaccion: son materiales a base de resinas epoxidicas o de poliuretano, exentos de solventes o
materiales volatiles. Es conveniente para el pegado de grandes formatos. Existen los siguientes tipos: adhesivos
de poliuretano monocomponentes y adhesivos de dos componentes.

Adhesivos en dispersion acuosa de acetato de polivinilo: es conveniente para el pegado de parquet mosaico y
lamparquet de pequefios formatos (por debajo de 300 mm de longitud y 12 mm de grosor).

Los adhesivos para la colocacion de pavimentos flotantes deberan ser como minimo de la clase D2 segun la
norma UNE-EN 204:2002. No sirven a este efecto los adhesivos convencionales de pegado de lamparquet y
parquet mosaico.

-Barrera contra el vapor.

Cuando sea preciso disponer barrera de vapor y salvo especificacion en sentido contrario en el proyecto, estara
integrada por films de polietileno PE-80 o PE-100, de 0,15 a 0,20 mm de espesor

-Aislante: cumplira lo especificado para suelo flotante.

-Materiales de juntas: relleno con materiales flexibles.

-Material auxiliar:

Tarimas clavadas: es conveniente la utilizacion de clavos de 1,3 x 35 mm o0 1,4 x 40 mm. En caso de utilizar
grapas seran como minimo de la misma longitud que los clavos.

En funcion del uso y localizacion en el edificio, y con el fin de limitar el riesgo de resbhalamiento, los suelos
tendran una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB-SUA 1,

Conforme al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debera tener una
resistencia a filtracion.

CONDICIONES DE CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES

Los parquets se deberan almacenar en obra al abrigo de la intemperie, en local fresco, con ventilacion, limpio y
seco. Las cajas se transportaran y almacenaran en posicion horizontal. Se apilaran dejando espacios libres
entre la madera el suelo y las paredes. El pavimento se aclimatara en el lugar de instalacion, como minimo 48
horas antes en el embalaje original. Si las tablas, tablillas o paneles llegan envueltos en plastico retractil se
mantendran en su envoltorio hasta el momento de efectuar el trabajo. Si los parquets llegan agrupados en
palets se mantendran en estos hasta su utilizacion. Durante el almacenaje e instalacion, la temperatura media y
la humedad relativa deberan ser las mismas que existiran en el momento de habitar el edificio. En general la
temperatura, antes y durante la instalacion, debera ser entre 18 °C y 28 °C, con una tasa de humedad entre
35% a 65%.

Adhesivos y barnices:

Se almacenaran en sus envases cerrados y protegidos de la radiacion solar directa u otras fuentes de calor, en
locales frescos y secos a temperaturas entre 13 y 25 °C. En estas condiciones pueden almacenarse,
normalmente, hasta 6 meses sin pérdida de sus propiedades.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderd el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
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evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atendera a la dltima publicacion en el B.0.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresaran las caracteristicas acusticas de los
elementos constructivos que se obtendran mediante ensayos en laboratorio. De obtenerse mediante métodos
de calculo, los valores obtenidos y la justificacion de los calculos deberan incluirse en la memoria del proyecto
y consignarse en el pliego de condiciones.

Ejecucion

Solera:

El mortero se vertera sobre forjado limpio. EI grosor minimo de las soleras sera de unos 5 cm. Se extendera
con regla y se alisara con llana, no con plancha. En el caso de que la solera incluya tuberias de agua, de
evacuacion o de calefaccion, estas deberan estar aisladas y el espesor minimo recomendado anteriormente se
medira por encima del aislamiento. En las instalaciones de calefaccion o suelo radiante se seguiran las
recomendaciones del fabricante del sistema a este respecto.

Parquet encolado. Proceso de colocacion:

Los adhesivos se pueden aplicar con espatula dentada u otra herramienta que se adapte al tipo de adhesivo. Se
seguiran las recomendaciones de aplicacion y dosificacion del fabricante del adhesivo. Es conveniente un
tiempo minimo de transito de 24 horas y un tiempo minimo de espera para el lijado de 72 h, salvo
especificacion en sentido contrario por parte del fabricante del adhesivo, Es conveniente no realizar trabajos de
encolado o de acabado por debajo de 10 °C, ni por encima de 30 °C.

Se vertera sobre el soporte la cantidad adecuada de adhesivo y extendiéndolo uniformemente con una espétula
dentada, se trabajara la pasta varias veces con amplios movimientos en semicirculo sobre ella, para que se
mezcle bien el adhesivo. Una vez extendido se colocaran las tablas de parquet, siguiendo el disefio elegido. Las
tablas se empujaran suavemente unas contra otras, presionando a la vez hacia abajo, para su perfecto
asentamiento y encolado. Para dar tiempo al fraguado completo del adhesivo, el pavimento recién colocado no
debera ser transitado al menos durante 24 horas después del pegado

Lijado: este proceso requiere diversas pasadas con lijas de diferentes granos, dependiendo de los desniveles de
la superficie y de la madera instalada. Si tras el pase de lija, se observan grietas, fisuras o imperfecciones,
debera aplicarse un emplaste que no manche la madera, llene las juntas y permita el lijado y pulido final en
breve tiempo.

Barnizado: consiste en el lijado y afinado de la madera aplicando dos, tres 0 mas capas de barniz para
conseguir el acabado deseado. La duracion del secado varia segun el tipo de barniz, espesor de pelicula,
temperatura, humedad del aire, etc., no recomendandose pisar la superficie antes de las 24 horas, tras la
aplicacion del barniz. No obstante el barniz continuara fraguando hasta conseguir su maxima dureza a partir de
los 18-20 dias de su aplicacion.

Por altimo se instalara el rodapié.

Tarima flotante. Proceso de colocacion:

Sobre el soporte se colocara una capa de material aislante a ruido de impactos cumpliendo las condiciones de
suelo flotante. Las bandas se deberan colocar en sentido perpendicular a las lamas. En el caso de que las
dimensiones de los locales sobrepasan ciertos limites, deberan disponerse juntas de expansion que puedan
absorber los movimientos de hinchazon y merma que sufren este tipo de pavimentos. Las juntas de expansion
seran de una anchura minima de 10 mm. Se colocaran en arranques de pasillo, pasos de puerta, y los
estrechamientos entre tabiques que separan distintos espacios del recinto.

Los parquets flotantes deberan llevar en todo el perimetro juntas de expansion de una anchura minima del
0,15% de la dimension del recinto perpendicular al sentido de colocacion, y como minimo de 1 cm. Esta junta
debera disponerse también en todos los elementos que atraviesen el parquet (tuberias de distintos tipos de
instalaciones) y en las zonas de contacto con elementos de carpinteria (cercos de puerta).

Para rematar el extremo final de cada hilada se podran utilizar recortes de longitudes cualesquiera, sin embargo
en tramos intermedios no son admisibles recortes de longitud inferior a tres veces el ancho de la tabla. Las
lamas deberan encolarse en todo su perimetro (testas y cantos).

Tarima sobre rastreles:
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- flotante, el sistema de rastreles ya sea simple o doble, etc., apoya sobre el soporte pero no se fija a éste (los
rastreles podran llevar material aislante a ruido de impactos, tanto en su cara superior como en la inferior.

-fijo: el sistema de rastreles se fija al soporte, lo que a su vez puede realizarse mediante diferentes sistemas:

- Sistema seco: atornillados sobre tacos; pegados, clavados;

- Sistema himedo discontinuo: el rastrel apoya en distintos puntos sobre pellas de yeso blanco o negro.

- Sistema himedo continuo: el rastrel apoya en toda su longitud sobre un mortero de cemento.

Se dispondran clavos alternados a ambos lados del rastrel cada 40 cm de longitud como maximo y en posicion
oblicua, para facilitar el agarre del rastrel sobre la pasta o mortero).

La colocacion se iniciara disponiendo en el perimetro del recinto una faja de rastreles al objeto de proporcionar
superficie de apoyo a los remates de menores dimensiones. Se guardara en todo momento una separacion
minima de 2 cm respecto a los muros o tabiques. Es conveniente la distribucion de los rastreles paralela a la
direccion menor del recinto. En los sistemas humedos la chapa o espesor de mortero entre la cara inferior del
rastrel y el forjado o superficie de soporte serd como minimo de 2 cm. Los cantos del rastrel deberan quedar
totalmente embebidos en la pasta o mortero.

La tablazon se dispondrd, salvo especificacion, en sentido paralelo a la direccion mayor del recinto. Se
nivelaran y fijaran los rastreles: de modo flotante sobre cufas niveladoras, o sobre soportes o calzos, recibidos
con mortero de cemento, y si la calidad del soporte es adecuada, también se colocan pegados. Si los rastreles
se han recibido en humedo no se comenzara la colocacion hasta verificar que la humedad del mortero es
inferior al 2,5% v la del rastrel inferior al 18%.

Tablas clavadas: La tabla se fijara al rastrel mediante clavado sobre macho, con clavos de hierro de cabeza
plana o con grapas, con clavadoras. Los clavos deberan penetrar como minimo 2 cm en el rastrel. Los clavos
deberan quedar embutidos en la madera en toda su longitud para impedir problemas de afianzamiento entre si
de las tablas. En el caso de clavos que hayan podido quedar mal afianzados se embutiran manualmente con
martillo y puntero. El angulo de clavado debera aproximarse a 45°. Cada tabla debera quedar clavada y apoyada
como minimo sobre dos rastreles excepto en los remates de los perimetros. No se utilizaran piezas menores de
40 cm, generalmente, salvo en los remates de los perimetros. En los pafios paralelos a las tablas se dejara una
junta perimetral del 0,15% de la anchura del entablado (dimension en sentido perpendicular a las tablas). En
todo caso la junta debera quedar totalmente cubierta por el rodapié y éste debera permitir el movimiento libre de
la tablazon.

Tablas pegadas: se ejecutard conforme a las instrucciones del fabricante del adhesivo en cuanto a dosificacion,
separacion entre rastreles, grosor de los cordones, etc.

Acabado:

La tarima puede venir barnizada o aceitada de fabrica, ser lijada y barnizada en obra después de su colocacion.
Lijado: este proceso requiere diversas pasadas con lijas de diferentes granos, dependiendo de los desniveles de
la superficie y de la madera instalada. Si tras el pase de lija, se observan grietas, fisuras o imperfecciones,
debera aplicarse un emplaste que no manche la madera, llene las juntas y permita el lijado y pulido final en
breve tiempo.

Barnizado: consiste en el lijado y afinado de la madera aplicando dos, tres 0 mas capas de barniz para
conseguir el acabado deseado. La duracion del secado varia segun el tipo de barniz, espesor de pelicula,
temperatura, humedad del aire, etc., no recomendandose pisar la superficie antes de las 24 horas, tras la
aplicacion del barniz. No obstante el barniz continuara fraguando hasta conseguir su maxima dureza a partir de
los 18-20 dias de su aplicacion.

Por altimo se instalara el rodapié.

Suelos con sistemas de calefaccion radiante:

El sistema de colocacion de parquet mas adecuado a las instalaciones de calefaccion sobre suelo radiante es el
parquet encolado. Se utilizaran preferentemente formatos pequefios. El grosor del parquet sera menor o igual
que 2,2 cm, el contenido de humedad de la solera o suelo flotante serd inferior al 2%. Es conveniente un
espesor minimo de la solera o del suelo flotante de unos 3 ¢cm contados por encima de las tuberias de
conduccion del sistema, no comenzandose los trabajos de colocacion hasta que la solera haya alcanzado la
temperatura ambiente.

Tarimas exteriores:

Colocacion, nivelado y sujecion de los rastreles. Los rastreles se nivelaran recibidos sobre mortero de cemento;
atornillados o0 sujetos mediante otro sistema al soporte existente; flotantes apoyados sobre grava o arena
acondicionada; flotantes sobre calzos niveladores; flotantes elevados sobre soportes regulables en altura. La
separacion entre rastreles dependerd de la tarima a instalar, y estara entre 30 y 40 cm. De fabrica presentaran
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las aristas de sus cantos son redondeadas, no llevaran machos de union, y las hembras tendran un fresado
especial dependiendo de la grapa de sujecion que se utilice para su anclaje o con un fresado antideslizante. La
instalacion se podra realizar atornillando al rastrel realizando taladros previos u otros materiales plasticos
atornillados al rastrel, 0 mediante grapas de acero que se introduciran en las hembras de la tarima permitiendo
la sujecion al ser apretadas contra el rastrel, marcando a la vez la separacion obligatoria entre las tablas para la
evacuacion del agua. La tarima para exteriores sera tratada en obra aplicando una capa de aceite a base de
linaza.

Barrera contra el vapor:

En el caso de ser necesaria su colocacion se colocara solapando los pliegos al menos 20 cm, subiendo el
perimetro hasta la altura del rodapié. Se dispondra barrera de vapor en las soleras, suelos flotantes o forjados
de planta baja de edificaciones de una sola altura y en los edificios de varias alturas en los forjados de primera
planta, cuando bajo ésta haya locales no calefactados, tales como garajes, o almacenes. Cuando el soporte sea
una solera o suelo flotante de mortero de cemento la barrera de vapor se colocara preferentemente debajo de
ésta.

Juntas:

Las juntas seran como maximo de 3 mm.

La media de la anchura de las juntas no debera sobrepasar por término medio el 2% de la anchura de |a pieza.
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

El soporte debera ser plano y horizontal antes de comenzarse la colocacion del parquet. También estara limpio
y libre de elementos que puedan dificultar la adherencia, el tendido de rastreles o el correcto asentamiento de
las tablas en los sistemas de colocacion flotante.

El local presentara ciertas condiciones para proceder a la colocacion del revestimiento de madera. El local
dispondra de los cerramientos exteriores acristalados, para impedir la entrada de agua de lluvias, las
variaciones excesivas de la humedad relativa y la temperatura etc. Los materiales de techos y paredes deberan
presentar una humedad inferior al 2,5%, salvo los yesos y pinturas que podran alcanzar el 5%. No se
comenzaran los trabajos de colocacion hasta que se alcancen y mantengan las condiciones de humedad
relativa de los locales que se indican a continuacion:

En zonas del interior peninsular: por debajo del 60%.

En zonas de litoral: por debajo del 70%.

Antes de comenzar la colocacion del revestimiento de madera, se habra concluido la colocacion de otros
revestimientos de suelos, tales como los ceramicos, marmol etc., en zonas de bafios, cocinas y mesetas de
entrada a pisos. En cualquier caso se asegurara el secado adecuado de los morteros con que se reciben estos
revestimientos. Los trabajos de tendido de yeso blanco y colocacion de escayolas estaran terminados. Los
cercos o0 precercos de hueco de puerta estaran colocados. Antes de comenzar los trabajos de colocacion del
suelo de madera deberan haberse realizado las pruebas de instalaciones de electricidad, calefaccion, aire
acondicionado, evacuacion de aguas y abastecimiento, incluso colocacion de aparatos sanitarios.
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA

Materiales:

Tolerancias de las lamas de la tarima flotante:

Desviacion admisible en anchura: 0,1%.

Desviacion admisible en escuadria: 0,2% respecto a la anchura.

Espesor de la chapa superior o capa noble: 2,5 mm.

Curvatura de cara: 0,2% respecto a la anchura.

Curvatura de canto: 0,1% respecto a la longitud.

Juntas perimetrales: deberan disponerse juntas de 5 = 1 mm.

Tolerancias de colocacion:

Disefio en junta regular (lamparquet y tarima): las juntas de testa entre dos tablas alternas (no adyacentes
pertenecientes a hiladas diferentes deberan quedar alineadas entre si con una tolerancia de: lamparquet + 2
mm, la tarima, = 3 mm. El exiremo de cada pieza deberd coincidir con el punto medio de las piezas
adyacentes con una tolerancia (b) de: lamparquet + 2 mm, tarima = 3 mm.

Disefios en damero (paneles de parquet mosaico o lamparquet): la desviacion de alineacion entre dos paneles
consecutivos sera menor de 2 mm. La desviacion de alineacion acumulada en una longitud de 2 m de paneles
sera de 5 mm. Disefos en espiga (lamparquet y tarima): la desviacion maxima de alineacion entre las esquinas
de las tablas en cualquier tramo de 2 m de longitud de una misma hilada, sera menor de 2 mm.
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CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

Las tarimas flotantes se barnizan normalmente en fabrica. No obstante se podran mejorar las prestaciones del
barniz de fabrica segun los requisitos de uso del local en que se va a colocar.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

En el caso de que vaya a transcurrir tiempo desde la colocacion del parquet hasta el inicio de operaciones de
acabado se protegera con un material transpirable.

Se mantendran las condiciones de higrometria de los locales, durante los trabajos de acabado.

Para los parquets barnizados en fabrica, dadas sus caracteristicas de acabado y su rapidez de colocacion, se
haran si es posible, después de los trabajos de pintura.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

-Soporte: se medira la planitud local con regla de 20 cm no habra flechas superiores a 1 mm cualquiera en
cualquier lugar y de la orientacion de la regla. La planitud general se medira con regla de 2 m.

Parquets encolados, (no deberan manifestarse flechas de mas de 5 mm cualquiera que sea el lugar y la
orientacion de la regla).

Parquets flotantes, (no deberan manifestarse flechas de mas de 3 mm).

Horizontalidad: se medira con regla de 2 m y nivel, no debiendo manifestarse desviaciones de horizontalidad
superiores al 0,5% cualquiera que sea el lugar y la orientacion de la regla.

-Solera/suelo flotante: se medira el contenido de humedad, que debera ser inferior al 2,5%. Estas mediciones
de contenido de humedad se haran a una profundidad aproximada de la mitad del espesor de la solera, y en
todo caso a una profundidad minima de 2 cm.

-Entarimado: colocacion de rastreles, paralelismo entre si de los rastreles, nivelacion de cada rastrel (en sentido
longitudinal), nivelacion entre rastreles (en sentido transversal).

-Controles finalizada la ejecucion.

Una vez finalizado el enrastrelado, los rastreles deberan quedar nivelados en los dos sentidos, cada rastrel en
particular y entre rastreles.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion serd el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

m2 de pavimento conformado por lamas apoyadas sobre el forjado o suelo flotante, tablillas adheridas a solera
0 a suelo flotante o tarima clavada o encolada a rastreles (fijos o flotantes), colocado, incluyendo o no lijado y
barnizado, incluso cortes, eliminacion de restos y limpieza.

Revestimientos de peldafio y rodapiés:

ml de las caracteristicas determinadas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

En el caso de aplicarse un barniz para mejorar las prestaciones del barniz de fabrica de la tarima flotante, se
debera prever la compatibilidad de nuevo material con el barniz original aplicado en fabrica.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Como se recoge en el CTE DB HR Capitulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in
situ para verificar las exigencias de aislamiento aclstico a ruido aéreo, de aislamiento acustico a ruido de
impactos y de limitacion del tiempo de reverberacion, se haran por laboratorios y conforme a lo establecido en
las UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN 1SO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN
ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizard conforme a las definiciones de diferencia de
niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto:
3 dB. - Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos.
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CARPINTERIAS

CARPINTEBiA DE MADERA )

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Puertas y ventanas, en general:

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo.
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Materiales sin caracteristicas de resistencia al fuego o
control de humos.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas
de socorro.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes.

Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje.

Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos.

Aireadores. Podran ser dispositivos de microventilacion con una permeabilidad al aire segin UNE-EN
12207:2000 en la posicion de apertura de clase 1.

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 6, los materiales para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los
siguientes parametros:

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad & en funcide su color.

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 6, se verificard que los materiales cumplen las especificaciones de
proyecto respecto a las propiedades higrotérmicas de los mismos: la transmitancia térmica U y el factor solar
gpara la parte semitransparente del hueco y por la transmitancia térmica U y la absortividad para los marcos de
huecos, cumpliendo con la transmitancia tmaxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente
térmica.

Los valores de resistencia a la permeabilidad al aire de los huecos (capacidad de paso del aire, en funcion de la
diferencia de presiones, expresada en m3/h), que se mide para una sobrepresion de 100 Pa. Segun el apartado
2.2.1.2 del CTE DB HS-1 seran inferiores o iguales a los siguientes:

Zonas climaticas de invierno A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4);

Zonas climaticas de invierno C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4).

Las ventanas y puertas también se clasifican por la clase de ventana (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4)
conforme la norma UNE-EN 12207:2000, como se recoge en el CTE DB HR, apartado 4.2,

Los precercos, podra ser de madera, de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijacion, etc.; burletes de goma,
cepillos, ademas de todos accesorios y herrajes precisos (de material inoxidable).

En correderas: Juntas perimetrales. Cepillos.

-Carpinteria de madera:

Tableros derivados de la madera para utilizacion en la construccion.

Perfiles de madera. La madera utilizada en los perfiles sera de peso especifico no inferior a 450 kg/m3 y un
contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Sin
alabeos, ni ataques de hongos o insectos, abolladuras, ni fendas. Ejes rectilineos. Clase de madera. Defectos
aparentes. Geometria de las secciones. Camara de descompresion. Orificios para desagiie. Dimensiones y
caracteristicas de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. Deberd ir protegida exteriormente con
pintura, lacado o barniz.

Juntas de estanquidad.

Junquillos.

-Carpinteria de aluminio:

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los angulos de las juntas estaran soldados o vulcanizados,
dimensiones adecuadas de la cdmara o canales que recogen el agua de condensacion, orificios de desagie (3
por metro), espesor minimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni
deformaciones, ejes rectilineos.

Juntas perimetrales.

Junquillos: espesor minimo 1 mm.
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Chapa de vierteaguas: espesor minimo 0,5 mm.

Correderas: Cepillos.

Proteccion organica: fundido de polvo de poliéster: espesor.

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpiran las juntas perimetrales.

-Carpinteria de acero:

Perfiles de chapa para marco: inercia de los perfiles, espesor de la chapa de 0,8 mm,

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frio, (protegidos mediante imprimacion anticorrosiva de
15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable: tolerancias dimensionales, sin grietas, ni
deformaciones, ni alabeos, ejes rectilineos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones
adecuadas de la camara que recoge el agua de condensacion, y orificio de desaglie.

Junquillos de chapa. El espesor de la chapa 0 0,5 mm.

Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

-Carpinteria de materiales plasticos:

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Paredes de espesor minimo de 18 mm y peso especifico de 1,40
gr/cm3. Coeficiente de dilatacion. Inercia de los perfiles. Modulo de elasticidad. Uniones de perfiles soldados.
Dimensiones adecuadas de la camara que recoge el agua de condensacion. Orificios de desagiie. Color
uniforme. Ejes rectilineos. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones.

Burletes perimetrales.

Junquillos. Espesor 1 mm.

Herrajes especiales para este material.

Masillas para el sellado perimetral: masillas elasticas permanentes y no rigidas.

-Puertas de vidrio:

Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente.

Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente.

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.

CONDICIONES DE CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES

En el almacenamiento se seguiran las instrucciones del fabricante y se mantendran en sus embalajes originales.
Evitando el contacto directo con el terreno. Se almacenaran en lugar, libre de humedad, protegido de agentes
meteorologicos y protegidos de peligros de impacto.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atenderd a la ultima publicacion en el B.0.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, se indicaran las condiciones particulares de ejecucion de los
cerramientos de la envolvente térmica en el pliego de condiciones del proyecto

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresaran las caracteristicas acusticas de los
elementos constructivos que se obtendran mediante ensayos en laboratorio. De obtenerse mediante métodos
de calculo, los valores obtenidos y la justificacion de los calculos deberan incluirse en la memoria del proyecto
y consignarse en el pliego de condiciones.

Ejecucion

Se verificara el replanteo, asi como las dimensiones del hueco.

Previamente a su colocacion se verificara que la carpinteria conserva su proteccion, esta en correcto estado y
no le falta ninglin componente. Se repasara la carpinteria: ajuste de herrajes, nivelacion de hojas, etc. La
camara o canales que recogen el agua de condensacion tendran las dimensiones adecuadas; contando con, al
menos, 3 orificios de desagiie por cada metro.

La carpinteria se fijara al precerco o a la fabrica. Se verificara que el funcionamiento de los mecanismos de
cierre y maniobra es suave y continuo. Los herrajes no interrumpiran las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se haran del siguiente modo:
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Carpinteria de material plastico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 °C, quedando
unidos en todo su perimetro de contacto.

Carpinteria de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perimetro de
contacto.

Carpinteria de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perimetro de contacto.
Carpinteria de aleaciones ligeras: con soldadura, vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presion.

Conforme al CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterias se
retranquearan del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y colocando una barrera
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia
el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellara la junta entre el cerco y el muro con cordon en llagueado
practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos, aunque conforme al HR, es
conveniente sellar todas las posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y el cerramiento ciego de
la fachada, debiendo rellenarse completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de fachada), no sélo
superficialmente. Si la carpinteria esta retranqueada del paramento exterior, se colocara vierteaguas, goterén en
el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpinteria. El vierteaguas tendra una pendiente hacia el
exterior de 10° minimo, sera impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendra goteron en la cara
inferior del saliente segtn la figura 2.12. La junta de las piezas con goteron tendra su misma forma para que no
sea un puente hacia la fachada.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

La fabrica en la que se vaya a colocar la carpinteria debera estara terminada, a falta de revestimientos. El cerco
estara colocado y aplomado.

TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA

Conforme al CTE DB SUA 2, apartado. 1.4 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con
puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) se senalizaran en toda su longitud, sefializacion
visualmente contrastada a una altura inferior entre 0,85 my 1,1 my a una altura superior entre 1,5 my 1,7 m.
Cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como méximo, 0 si la superficie acristalada
cuenta al menos con un travesario situado a la altura inferior antes mencionada, dicha sefalizacion no sera
precisa.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

La carpinteria quedara aplomada. Se debera limpiar para recibir el acristalamiento, si lo llevara. Para asegura la
estanquidad al aire y al agua, se sellaran las juntas carpinteria-fachada en todo su perimetro exterior, con junta
continua y uniforme, aplicando el sellado sobre superficies limpias y secas.

Carpinterias de aleaciones ligeras y de material plastico: una vez revestida la fabrica se retirara la proteccion.
Conforme al CTE DB SE M, apartado 3.2, las carpinterias de madera se protegeran contra posibles ataques de
agentes bidticos y abidticos.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

Se almacenaran en un lugar que no sea de paso para oficios que la pueda danar, hasta su colocacion. A la vez
se protegera de posibles golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de almacenamiento.

Se llevaran a la zona de ejecucion justo antes de ser instaladas.

La proteccion de la carpinteria se mantendra hasta que se haya revestido la fabrica y colocado el
acristalamiento.

No se apoyaran ningln objeto que puedan dafarla.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

- Carpinteria exterior.

Se prestara especial atencion en el control de ejecucion de:

Carpinteria de madera: desplome maximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en
ventanas.

Carpinteria de material plastico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpinteria inferior a mas menos el
5%.

Puertas de vidrio: control del espesor de los vidrios.
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Preparacion del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en limites absorbibles por la junta.
Precerco, controlar que carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Colocacion de lamina
impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. Lamina impermeabilizante en puertas balconeras. Realizacion
de los huecos laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijacion de la ventana: se comprobara la colocacion y fijacion del cerco. Empotramiento adecuado de las
fijaciones laterales. Fijacion al antepecho. Fijacion a |a caja de persiana o dintel.

Sellado:

- ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla.

- ventanas metalicas: fijacion al muro.

- ventanas de aluminio: impedir el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, 0 Si
no existe precerco mediante pintura de proteccion (bituminosa).

- ventanas de material plastico: fijacion con sistema de anclaje elastico. Junta perimetral entre marco y obra de
5 mm. Sellado perimetral con masillas elasticas permanentes (no rigida).

- Para todos los casos se rellenaran completamente las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los
marcos y/o premarcos (se rellena el ancho del premarco).

Se atendera a lo especificado en el CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado
para facilitar su limpieza desde el interior 0 desde el exterior.

Se atendera a lo especificado en el CTE DB Sl 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de
edificio y las previstas para la evacuacion de > 50 personas, cumplen lo especificado.

Se atenderd a lo especificado en el CTE DB HE 1. Estara garantizada la resistencia a la permeabilidad al aire.

Se atendera a lo especificado en el CTE DB HR Ia fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los
huecos debera realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.
Comprobacion final:

Se atendera a lo especificado en el CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan
confundirse con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores
0 cercos, estaran sefializadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo mas proximo es como minimo 20 cm.
Conforme al CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB:

- las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50
personas.

- Las puertas giratorias, excepto cuando sean automaticas y dispongan de un sistema que permita el
abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacion, ante una emergencia o incluso si existe fallo de
suministro eléctrico.

- Carpinteria interior:

Se prestara especial atencion en el control de ejecucion de:

Puertas de madera: desplome maximo fuera de la vertical: 6 mm.

Comprobacion proyecto:

Conforme al CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de circulacion, en zonas de uso restringido y en los
umbrales de las puertas la altura libre; segiin ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura
libre y sentido de apertura.

Replanteo:

Conforme al CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En
puertas de vaivén, percepcion de personas a través de las partes transparentes o translicidas.

Se cumplira los requerimientos del GTE DB SUA 2, en los siguientes casos:

- Vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto.

- Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y barieras.

- Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas).

- Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas.

- Puertas correderas de accionamiento manual.

En el caso de puertas que disponen de bloqueo desde el interior, cumpliran lo establecido en el CTE DB SUA 3.
Se cumplira los requerimientos del CTE DB Sl 1, en los siguientes casos:

- puertas de comunicacion de las zonas de riesgo especial con el resto del edificio.

- Puertas de los vestibulos de independencia.

- Se cumplira los requerimientos del CTE DB Sl 3, respecto a dimensionado y condiciones de en los siguientes
€asos:
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Puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuacion y previstas como
salida de planta o de edificio.

Respecto a la fijacion y colocacion se controlard que la holgura de hoja a cerco sea como maximo 3 mm.
Ademas de la holgura con pavimento. Y el nimero de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos segun especificaciones de proyecto. Golocacion. Disposicion de condena por el
interior.

Se controlard la idoneidad de los acabados: lacado, barnizado, pintado.

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran.

Ensayos y pruebas

- Carpinteria interior:

Se realizard la prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

- Carpinteria exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpinteria.

Prueba de escorrentia en carpinteria de acero, aleaciones ligeras y material plastico: estanquidad al agua. Se
realizara en el pafio mas desfavorable, conjuntamente con la prueba de escorrentia de fachadas.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion serd el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

m2 de carpinteria o superficie del hueco a cerrar, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios
precisos; asi como colocacion, sellado, pintura, lacado o barniz cuando se trate de carpinteria de madera,
proteccion durante las obras y limpieza final. Totalmente terminada. No se incluyen persianas o toldos, ni
acristalamientos.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegiran metales proximos en la serie galvanica.

Se aislaran eléctricamente los metales con diferente potencial.

Se impedira el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Carpinterias de aleaciones ligeras: se impedira el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco
de madera, u otras protecciones. Se impedira la formacion de puentes galvanicos por la union de distintos
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Carpinterias de acero sin proteccion, no entrara en contacto con el yeso.

Conforme al CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Se debera prevenir la posible corrosion del acero evitando
el contacto directo con el aluminio de las carpinterias de cerramiento, muros cortina, etc.

Debera tenerse especial precaucion en la posible formacion de puentes galvanicos por la union de distintos
materiales.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Como se recoge en el CTE DB HR Capitulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in
situ para verificar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacion del tiempo de
reverberacion, se haran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE- EN I1SO 140-4, UNE-EN ISO
16283-1:2015 y UNE-EN 1SO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-
1:2010 y UNE-EN 1SO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. Segun lo establecido en el Anejo H del DB
HR, la valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones
de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido.

Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR:- Aislamiento a ruido de
impacto: 3 dB. - Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos.

En las fachadas, si existieran aberturas de admision de aire, segun DB-HS 3, sistemas con dispositivo de
cierre, tales como aireadores o0 sistemas de microventilacion, la exigencia de aislamiento acustico frente a ruido
exterior, se comprobara con dichos dispositivos cerrados.

REJAS
CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES
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Elementos:

-Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es
sometida la reja a los anclajes.

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas.

Perfiles huecos de acero.

Perfiles de aluminio anodizado.

-Entrepanio: conjunto de elementos superficiales o lineales de cierre entre barandales y pilastras.

-Sistema de anclaje:

Tacos de expansion y tirafondos, etc., o colocacion empotrada con patillas.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderd el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atenderd a la ultima publicacion en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Ejecucion

Se replanteara en obra, marcando la situacion de los anclajes y cajeados.

Se alineara sobre los puntos de replanteo, se presentara y aplomara con tornapuntas, mediante puntos de
soldadura o atornillado suave se fijara a los anclajes provisionalmente.

Se evitara que por los anclajes pueda penetrar agua en el muro.

Los anclajes al muro seran estables y resistentes.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

Las barandillas se fijaran a elementos resistentes, como fabricas, forjados, etc. En el caso de antepechos de
fabrica, estos tendran un espesor minimo de 15 cm.

Los huecos en la fabrica y sus revestimientos estaran acabados.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

La reja quedara aplomada y limpia.

Las rejas de acero deberan llevar una proteccion anticorrosion de 20 micras como minimo en exteriores, y 25
en ambiente marino.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

Se revisaran los anclajes hasta su entrega.

Se mantendran limpias.

No se utilizaran, las rejas, como tablones apoyo de andamios ni elementos destinados a la subida de cargas.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

Se prestara especial atencion en el control de ejecucion de.

Se comprobara la altura y de entrepanos.

Disposicion y fijacion:

Aplomado y nivelado de rejas.

Se comprobara la fijacion segun el proyecto.

Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

ud de reja, totalmente terminada y colocada.

m2 de reja, totalmente terminada y colocada.
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Se adoptaran las siguientes medidas con el fin de prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial:

Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegiran metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Impedir el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Se impediran los contactos entre los siguientes metales:

Aluminio con: plomo y cobre.

Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecucion.

Acero dulce con: cobre, plomo y acero inoxidable.

Zinc en contacto con: cobre, acero, plomo y acero inoxidable.

Plomo con: cobre y acero inoxidable.

VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS

VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 6, los materiales para huecos y lucernarios se determinan mediante los
siguientes parametros:

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g (adimensional).

-El vidrio podra ser:

Vidrio incoloro de silicato sodocalcico.

Vidrio de capa.

Unidades de vidrio aislante.

Vidrio borosilicatado.

Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido.

Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente.

Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente.

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.

Materiales de vidrio de silicato basico alcalinotérreo.

Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente.

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente.

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.

-Galces y junquillos: deberan resistir las tensiones transmitidas por el vidrio. Las caras verticales del galce y los
junquillos encarados al vidrio, seran paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes
superiores a 1 mm. Seran inoxidables o protegidos frente a la corrosion. Altura del galce, donde se tendran en
cuenta las tolerancias dimensionales de la carpinteria y de los vidrios, las holguras perimetrales y la altura de
empotramiento; el ancho Gtil del galce incluso las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales
necesarias. Los junquillos deberan poder desmontarse para permitir la posible sustitucion del vidrio.

-Calzos: de madera dura tratada o de elastomero. Las dimensiones variaran segin se trate de calzos de apoyo,
perimetrales o laterales. Seran imputrescibles, inalterables a temperaturas entre-10 °C y +80 °C, y compatibles
con el material del bastidor y los materiales de sellado y estanqueidad.

-Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanquidad:

Masillas plasticas: de breas de alquitran modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, etc.
Masillas elasticas: Thiokoles o Siliconas.

Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento rapido.
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de materiales de sintesis, cauchos sintéticos, gomas y resinas
especiales.

Perfiles extrusionados elasticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc.

Vidrios sintéticos: Planchas de metacrilato de colada o metacrilato de extrusion, policarbonato, etc.: aislamiento
térmico, resistencia a impacto, nivel de transmision de luz, transparencia, resistencia al fuego, peso especifico,
proteccion contra radiacion ultravioleta.
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-Base de hierro troquelado, goma, clips de fijacion.

-Elementos de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento anodico.
Calidad del sellado del recubrimiento anddico.

CONDICIONES DE CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES

Los materiales se almacenaran sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso, se
conservaran protegidos de la humedad, del sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura, con un plastico o
un carton. En el caso de almacenamiento en el exterior, se cubriran con un entoldado con ventilacion. Los
vidrios se repartiran en pilas con una altura inferior a 25 cm, se sujetaran por barras de seguridad, colocados
sobre dos travesarnios horizontales, y protegidos por un material blando.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderd el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atenderd a la ultima publicacion en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, se indicaran las condiciones particulares de ejecucion de los
cerramientos de la envolvente térmica en el pliego de condiciones del proyecto

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresaran las caracteristicas acusticas de los
elementos constructivos que se obtendran mediante ensayos en laboratorio. De obtenerse mediante métodos
de calculo, los valores obtenidos y la justificacion de los calculos deberan incluirse en la memoria del proyecto
y consignarse en el pliego de condiciones.

Ejecucion

Galces:

Los bastidores tendran galces para la colocacion de los cristales, se colocaran con las holguras perimetrales y
laterales, que posteriormente se rellenaran con material elastico para impedir la transmision de esfuerzos por
dilataciones o contracciones del propio acristalamiento.

Para vidrios de escaso espesor, menor de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor
superior a 5 mm y vidrios armados los galces pueden ser abiertos, en el resto de casos podran ser cerrados.
Los galces, segun su forma seran:

-Galces con junquillos. Segun el material:

0 de madera: junquillos de madera o metalicos clavados o atornillados al cerco.

0 metdlicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metalicos atornillados o clipados.

0 de PVC: junquillos clipados, metdlicos o de PVC.

0 Bastidores de hormigén: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o
interponiendo cerco auxiliar de madera o metalico que permita la reposicion eventual del vidrio.

-Galces portahojas. Para carpinterias correderas, galce cerrado que puede estar formado por perfiles en U.
-Perfil estructural de elastdmero, asegurard la estanqueidad y fijacion mecanica.

-Galces auto-drenados. Qbligatorio en acristalamientos aislantes. Limitan las posibilidades de penetracion del
agua y de condensacion, favoreciendo la evacuacion de posibles infiltraciones, drenandose los fondos del galce
para equilibrar la presion entre el aire exterior y el fondo del galce.

Antes de colocar el vidrio se extendera la masilla en el galce de la carpinteria o en el perimetro del hueco
Acunado:

El acufiado de los vidrios servira para asegurar su posicionamiento, repartir su peso e impedir el contacto
vidrio-bastidor. Se podra realizar con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales, que se situaran:

Calzos de apoyo: que repartiran el peso del vidrio en el bastidor. Para bastidores de eje de rotacion vertical: un
solo calzo de apoyo, situado en el lado proximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para
bastidor pivotante. En el resto de los casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la
longitud del lado donde se emplazan.

Calzos perimetrales: colocados en el fondo del galce para impedir el deslizamiento del vidrio.
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Calzos laterales: Se colocaran como minimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y
a una distancia de 1/10 de su longitud y proximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca
coincidiendo con ellos. Aseguraran un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanquidad y
transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio.

El relleno de los galces, para asegurar la estanquidad entre los vidrios y sus marcos. Podra ser:

-Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Se colocaran a mano, presionando
sobre el bastidor.

-Con enmasillado total. Las masillas elasticas se colocaran con pistola en frio, las que endurecen y las
plasticas se colocaran con espatula o pistola.

-Con perfiles de PVC o neopreno. Que se colocaran a mano, presionando pegandolos.

Cuando la colocacion se realice desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, se
paralizaran los trabajos.

-Acristalamiento formado por vidrios laminados:

La colocacion segtn el nimero de hojas:

Al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento
antibala.

En el caso de estar formado por dos vidrios de diferente espesor, se colocara al exterior el vidrio de menor
espesor.

-Acristalamiento formado por vidrios templados:

Las manufacturas, tales como taladros, muescas se haran antes de templar el vidrio.

Se colocaran de modo que no pierdan su posicion por esfuerzos habituales como el peso propio, viento,
vibraciones, etc., colocandose de forma que no sufran esfuerzos debidos a contracciones o dilataciones del
propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o por flechas de los elementos resistentes y asientos
diferenciales.

Se fijaran mediante presion de las piezas metalicas, con una lamina de material elastico sin adherir entre metal
y vidrio.

Los vidrios empotrados, sin suspension, pueden recibirse con cemento, independizandolos con carton, bandas
bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se
fijaran por presion sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizados.

-Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:

No sera preciso disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mmz2.

Se fijaran correas al soporte, limpias de 6xido e imprimadas o tratadas, en disposicion horizontal.

Para evitar que los vidrios sufran esfuerzos por variaciones dimensionales, se dejara una holgura perimetral de
3 mm. El soporte no transmitira al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o
deformaciones. Los vidrios se manipularan desde el interior, hasta su fijacion, se aseguraran con medios
auxiliares.

Se fijaran, mediante perfil continuo de ancho minimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio.

Se dispondra un material elastico entre vidrio y perfil para garantizar la uniformidad de la presion de apriete.

La junta se cerrara con tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y dos juntas de material elastico que
uniformicen el apriete y proporcionen estanquidad. Los extremos abiertos del vidrio se cerraran con perfil en U
de aluminio. El tapajuntas se fijara al perfil base con tornillos autorroscantes de acero galvanizado o acero
inoxidable cada 35 cm como maximo.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

El acristalamiento se sujetara por la carpinteria o ird fijado directamente a la estructura portante mediante
fijacion mecanica o elastica.

En el caso de carpinteria, estara montada y completamente fijada a la fabrica, limpia de oxido y con los
herrajes.

Los bastidores, sean fijos o practicables, deberan soportar sin deformaciones el peso de los vidrios que
reciban; ademas no se deformaran por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosion, etc.

La flecha admisible de la carpinteria no excedera de 1/200 del lado sometido a flexion, para vidrio simple y de
1/300 para vidrio doble.

TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA
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Conforme al CTE DB SUA 2, apartado. 1.4. La sefalizacion de los vidrios estara a una altura inferior entre 0,85
my 1,1 my auna altura superior entre 1,5my 1,7 m.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

Cuando se trate de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanquidad entre los vidrios y sus
marcos se sellara la union con masillas elasticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados
elasticos.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

Los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegeran con las
condiciones adecuadas para impedir deterioros originados por causas quimicas y mecanicas.

Los vidrios sintéticos se protegeran de proyecciones de mortero, pintura, etc., una vez colocados.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

Se prestara especial atencion en el control de ejecucion de.

Dimensiones del vidrio: espesor especificado 1 mm. Dimensiones restantes especificados 2 mm.

Vidrio laminado: cuando se trate de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.

Perfil continuo: colocacion, del tipo especificado, sin discontinuidades.

Calzos: colocados correctamente, tolerancia en su posicion 4 cm.

Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.

Sellante: de seccion minima de 25 mm2 con masillas plasticas de fraguado lento y 15 mm2 con las de
fraguado rapido.

En vidrios sintéticos, controlar la diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento, para
cercos de 2 m, sera de 2.5 mm.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

m2, medida la superficie acristalada, incluyendo sistema de fijacion, proteccion y limpieza final. Totalmente
terminado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegiran metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Impedir el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Se impedira el contacto directo entre:

Masilla de aceite de linaza- hormigon no tratado.

Masilla de aceite de linaza- butiral de polivinilo.

Masillas resinosas- alcohol.

Masillas bituminosas- disolventes y todos los aceites.

Testas de las hojas de vidrio.

Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.

Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigon.

Cuando se trate de vidrios laminados colocados canto con canto, el sellante utilizado sera silicona neutra, para
que no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.

En el montaje de acristalamientos dobles no se utilizaran calzos de apoyo de poliuretano.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Como se recoge en el CTE DB HR Capitulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in
situ para verificar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacion del tiempo de
reverberacion, se haran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO
16283-1:2015 y UNE-EN 1SO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN SO 3382-
1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. Segun lo establecido en el Anejo H del DB
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HR, la valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones
de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido.

Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto:
3 dB. - Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos.

ELECTICIDAD Y DOMOTICA

ELECTICIDAD Y DOMOTICA

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Instalacion de baja tension:

La determinacion de las caracteristicas de la instalacion se efectia de acuerdo con lo sefialado en la norma
UNE-HD 60364-1:2009.

-Caja general de proteccion (CGP). Corresponderan a uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administracion Publica competente.
-Linea General de alimentacion (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Proteccion con la centralizacion
de contadores. Las lineas generales de alimentacion estaran constituidas por:

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un util.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma UNE-EN 60439-2:2001 y UNE-EN
60439-2:2001/A1:2006.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos al
efecto.

-Contadores.

Colocados en forma agrupada (en armario o en local).

Colocados en forma individual.

-Derivacion individual: es la parte de la instalacion que, partiendo de la linea general de alimentacion
suministra energia eléctrica a una instalacion de usuario. Constituidas

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo se pueda abrir con la ayuda de un (til.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma UNE-EN 60439-2:2001 y UNE-EN
60439-2:2001/A1:2006.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos al
efecto.

Los diametros exteriores nominales minimos de los tubos en derivaciones individuales seran de 3,20 cm.
-Interruptor de control de potencia (ICP).

-Cuadro General de Distribucion. Tipos homologados por el MICT:

Interruptores diferenciales.

Interruptor magnetotérmico general automatico de corte omnipolar.

Interruptores magnetotérmicos de proteccion bipolar.

-Instalacion interior:

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificacion, segun especificaciones de proyecto.

Puntos de luz y tomas de corriente.

Aparatos y pequerno material eléctrico para instalaciones de baja tension.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

-Regletas de la instalacion como cajas de derivacion, interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores y regletas.

-Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por empresas instaladoras en baja tension.
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-Si la instalacion incluye grupo electrégeno y/o SAI. En la documentacion del material suministrado en obra, se
verificara que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la Direccion Facultativa y las normas
UNE que sean de aplicacion de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension: marca del
fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologacion cuando proceda. Grado de proteccion. Tension
asignada. Potencia maxima admisible. Factor de potencia. Cableado: seccion y tipo de aislamiento.
Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.

No procede la realizacion de ensayos.

Se rechazaran las piezas que hayan sufrido dafos durante el transporte, que presentaren defectos o que no
cumplan las especificaciones de proyecto.

-Instalacion de puesta a tierra:

Conductor de proteccion.

Conductor de unién equipotencial principal.

Conductor de tierra o linea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.

Conductor de equipotencialidad suplementaria.

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.

Masa.

Elemento conductor.

La toma de tierra: pueden ser conductores desnudos, placas, anillos, barras, tubos, pletinas, o bien mallas
metalicas compuestos por los elementos anteriores 0 sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con
excepcion de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realizacion de las tomas de tierra no
afectara a la resistencia mecanica y eléctrica por efecto de la corrosion y comprometa las caracteristicas del
disefo de la instalacion.

CONDICIONES DE CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES

En el almacenamiento se seguiran las instrucciones del fabricante y se mantendran en sus embalajes
originales. Evitando el contacto directo con el terreno. Se almacenaran en lugar, libre de humedad, protegido de
agentes meteorologicos y protegidos de peligros de impacto.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado GE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atendera a la ultima publicacion en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Ejecucion

Instalacion de baja tension;

Se verificara que la situacion y recorridos de todos los elementos integrantes en la instalacion coinciden con los
de proyecto, en caso de que no sea asi se procedera a realizar su nueva ubicacion o definicion de acuerdo con
el criterio de la Direccion Facultativa. Se debera proceder al marcado por la empresa instaladora en presencia
de la Direccion Facultativa de los diversos componentes de la instalacion, como tomas de corriente, puntos de
luz, canalizaciones, cajas, etc.

Al replantear el recorrido de las tuberias, se tendrd especial precaucion con los recorridos del resto de
instalaciones. Se tendra en cuenta la separacion minima de 30 cm con la instalacion de fontaneria.

Se verificara la situacion de la acometida, ejecutada segin R.E.B.T. y normas particulares de la comparia
suministradora.

Se procedera a colocar la caja general de proteccion, deberd estar homologada por UNESA y disponer de dos
orificios que alojaran los conductos (metdlicos protegidos contra la corrosion, fibrocemento o PVC rigido,
autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos
conductos tendran un diametro minimo de 15 cm o seccion equivalente, y se colocaran inclinados hacia la via
publica. Se colocard en lugar de permanente acceso desde la via publica, y proxima a la red de distribucion
urbana o centro de transformacion, y quedara fijada sélidamente al paramento por un minimo de 4 puntos, o
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empotrada en una hornacina de dimensiones las de la caja mas 15 cm en todo su perimetro y con una
profundidad de 30 cm como minimo.

Las puertas se colocaran a una altura minima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metalicos
protegidos frente a la corrosion. Dispondran de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se
podra revestir de cualquier material. Seran de tal forma que impidan la introduccion de objetos,

Se debera colocar un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averias, suministros eventuales, etc.

La linea general de alimentacion (LGA), discurrira hasta el recinto de contadores, por lugares de uso comdn con
conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metalica
en montaje superficial, instalada en tubo cuya seccion permita aumentar un 100% la seccion de los conductos
instalada inicialmente. Con longitudes excesivas se dispondran los registros adecuados. La union de los tubos
sera roscada o embutida. Se procedera a la colocacion de los conductores, con la ayuda de guias, que podran
irimpregnadas con materiales que hagan mas facil su deslizamiento por el interior.

Cuarto o recinto de contadores, construido con materiales no inflamables. Sus paredes no tendran resistencia
inferior a la del tabicon del 9 y dispondra de sumidero, ventilacion natural e iluminacion (minimo 100 Ix). No los
atravesaran conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Los mddulos de centralizacion
quedaran fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura minima de 50 cm 'y
maxima de 1,80 cm.

Derivaciones individuales: Se replanteara su trazado, que se llevara a cabo a través de canaladuras empotradas
0 adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en derivaciones horizontales, disponiéndose los
tubos como maximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de minimo 5
cm. Se colocara un registro en cada planta, y una placa cortafuego cada tres.

Los tubos por los que discurren los conductores se empalmaran mediante manguitos de 10 cm de longitud, y
se sujetaran mediante bases soportes y con abrazaderas.

Posteriormente se colocaran los cuadros generales de distribucion e interruptores de potencia en cada vivienda.
Se colocaran en superficie, fijandolos con al menos 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutara como
minimo en tabicon de 12 cm de espesor.

Para la ejecucion de la instalacion interior; si es empotrada, se haran rozas siguiendo un recorrido horizontal y
vertical y en el interior de las mismas se alojaran los tubos de aislante flexible, colocando registros cada 15 m
€0mo maximo.

En los tramos verticales, iran alojados en rozas practicadas en los paramentos, que Se ejecutaran
preferentemente a maquina una vez guarnecido el tabique y tendran una profundidad no mayor de 4 cm cuando
sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho inferior a dos veces su profundidad. Se
haran preferentemente en las tres hiladas superiores. De hacerse rozas por las dos caras del tabique, la
distancia entre rozas paralelas sera de 50 cm. La separacion de las rozas a cercos y premarcos Sera como
minimo de 20 cm. Las cajas de derivacion quedaran a una distancia de 20 cm del techo.

El tubo aislante penetrara 5 mm en las cajas donde se realizard la conexion de los cables (introducidos estos
con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivacion quedaran
adosadas al paramento.

Para montajes superficiales, los tubos de aislante rigido, se sujetaran mediante grapas, realizandose las
uniones de conductores analogamente a como se realiza en la instalacion empotrada, en cajas de derivacion.
Los conductores se conectaran a las regletas, mecanismos y equipos.

Los contactos se dispondran limpios y sin humedad y se protegeran con envolventes o pastas, para garantizar
una continua y correcta conexion.

Las canalizaciones eléctricas se identificaran y estaran dispuestas de forma que faciliten su maniobra,
inspeccion y acceso a sus conexiones.

El conductor neutro o compensador, cuando exista, estara claramente diferenciado de los demdas conductores.

Las canalizaciones se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no
perjudiquen las cubiertas de los mismos, colocados como maximo cada 40 cm. Salvo prescripcion en contra
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, el radio de curvatura no sera inferior a 10 veces el
diametro exterior del cable. Evitando curvar los cables con un radio demasiado pequeno.

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la parte anterior o posterior a
éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalizacion no eléctrica y la
cubierta de los cables, cuando el cruce se efectlie por la parte anterior de aquélla.
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Cuando las caracteristicas de los locales o emplazamientos asi lo exijan, los extremos de los cables seran
estancos utilizandose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados, la estanquidad podra quedar
asegurada con la ayuda de prensaestopas.

Los empalmes y conexiones se haran por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccion mecanica establecida, el aislamiento y la
inaccesibilidad de las conexiones y su verificacion en caso preciso.

En el caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construccion, se impediran, dentro de lo
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccion de los mismos en un ndmero
elevado o de pequeno radio de curvatura. La canalizacion podra ser reconocida y conservada sin que sea
precisa la destruccion parcial de las paredes, techos, etc., 0 sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y
derivaciones de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivacion adecuadas.

Paso a través de elementos de la construccion: Para la proteccion mecanica de los cables en la longitud del
paso, se dispondran éstos en el interior de tubos, en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se
dispondran empalmes o derivaciones de cables.

Instalacion de puesta a tierra:

Se verificara que la situacion y recorridos de todos los elementos integrantes en la instalacion coinciden con los
de proyecto, en caso de que no Sea asi se procederd a realizar su nueva ubicacion o definicion de acuerdo con
el criterio de la Direccion Facultativa. Se debera proceder al marcado por la empresa instaladora en presencia
de la Direccion Facultativa de los diversos componentes de la instalacion, principalmente la situacion de las
lineas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metalicas.

Mientras se esta llevando a cabo la ejecucion de las obras se realizara una puesta a tierra provisional formada
por un cable conductor que unird las maquinas eléctricas y masas metalicas que no dispongan de doble
aislamiento y un conjunto de electrodos de picas.

Se dispondra un cable conductor en el fondo de la zanja de cimentacion del edificio, a una profundidad no
inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perimetro del edificio, a él se conectaran los electrodos,
hasta conseguir un valor minimo de resistencia a tierra.

Se uniran con conductores enterrados todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio.
Estos conductores iran conectados por ambos extremos al anillo y la separacion entre dos de estos
conductores no serd inferior a 4 m.

Ningln aparato estara intercalado en el conductor de proteccion, aunque para los ensayos podran utilizarse
conexiones desmontables mediante (tiles adecuados. Los conductores se encontrardn protegidos contra
deterioros mecanicos, quimicos, electroquimicos y esfuerzos electrodindmicos. Las conexiones seran
accesibles para la verificacion y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material
de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas.

Electrodos (Picas o placas):

Picas (elementos longitudinales hincados verticalmente):

Excavando para alojar las arquetas de conexion, se preparara la pica montando la punta de penetracion y la
cabeza protectora, se introducira el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se
compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeara con una maza, enterrando el primer tramo
de la pica, se quitara la cabeza protectora y se enroscara el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medira la resistencia a tierra. A
continuacion se debera soldar o fijar el collar de proteccion y una vez acabado el pozo de inspeccion se
realizard la conexion del conductor de tierra con la pica.

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidara que resulten
eléctricamente correctas. Las conexiones no danaran ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se prevera un dispositivo para medir la resistencia de la
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser
desmontable, mecanicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.

Placas (elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno):

Se realizara un hoyo y se colocara la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como minimo de la
superficie del terreno; se recubrird totalmente de tierra arcillosa y se regard. Se realizara el pozo de inspeccion y
la conexion entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.

Arquetas registrables: Alojaran en su interior los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un exiremo la
linea de enlace con tierra y en el otro la linea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutara sobre apoyos de
material aislante.
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Linea principal:

Sus recorridos seran lo mas cortos posibles y sin cambios bruscos de direccion, y las conexiones de los
conductores de tierra seran realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presion, o con soldadura de
alto punto de fusion.

Se ejecutara empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a
tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

Instalacion de baja tension:

Las instalaciones so6lo podran ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacion
vigente en su ambito de actuacion.

La instalacion podra ser vista o estar empotrada y el soporte seran los paramentos tanto horizontales como
verticales. La fijacion se realizara una vez acabado completamente el paramento que la soporte.

Si la instalacion es vista, las tuberias se fijaran con tacos y tornillos, utilizando como aislante protector de los
conductores tubos, bandejas o canaletas.

Cuando se trate de instalacion empotrada, los tubos flexibles de proteccion iran alojados en rozas practicadas
en los paramentos, tendran una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para
ladrillo hueco, siendo el ancho inferior a dos veces su profundidad. Se haran preferentemente en las tres hiladas
superiores. De no ser asi tendran una longitud maxima de 1 m De hacerse rozas por las dos caras del tabique,
la distancia entre rozas paralelas sera de 50 cm.

Instalacion de puesta a tierra:

El soporte de la instalacion de puesta a tierra de un edificio sera:

-Parte enterrada: el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentacion a una profundidad no menor
de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincaran picas, placas, etc.

-Resto de la instalacion sobre nivel de rasante, lineas principales de tierra y conductores de proteccion:

Los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre ellos se
colocaran los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rigido o flexible
respectivamente.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

Instalacion de baja tension:

Las rozas quedaran retacadas, y convenientemente cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el resto del
paramento. Una vez concluida la instalacion eléctrica interior, se protegeran las cajas y cuadros de distribucion
para impedir que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados
estos trabajos se descubriran y se colocaran los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Una vez
finalizada la instalacion se informara a la Direccion Facultativa. EI técnico emitird los certificados y/o
documentacion de la instalacion conforme a la Reglamentacion vigente.

Instalacion de puesta a tierra:

Una vez finalizada la instalacion se informard a la Direccion Facultativa. EI técnico emitira los certificados y/o
documentacion de la instalacion conforme a la Reglamentacion vigente.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

De la instalacion de baja tension. Se verificaran los interruptores diferenciales pulsando su boton de prueba al
menos una vez al afo. La instalacion quedara protegida de impactos mecanicos, y del contacto con humedad,
materiales agresivos, y suciedad.

De la instalacion de puesta a tierra. La instalacion quedara protegida de impactos mecanicos, y del contacto
con humedad, materiales agresivos, y suciedad.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Controles de la instalacion de baja tension:

Instalacion general del edificio:

-Gaja general de proteccion:

Dimensiones del nicho mural. Fijacion (4 puntos).

Conexion de los conductores. Tubos de acometidas.

-Linea general de alimentacion (LGA):

Tipo de tubo. Diametro y fijacion en trayectos horizontales. Seccion de los conductores.
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Dimensidn de patinillo para linea general de alimentacion. Registros, dimensiones.

Numero, situacion, fijacion de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas generales de alimentacion.
-Cuarto de contadores:

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacion. Desagiie.

Centralizacion de contadores: namero y fijacion del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de
lineas generales de alimentacion y derivaciones individuales.

Contadores trifasicos independientes: nimero y fijacion del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones.

Cuadro general de mando y proteccion de alumbrado: situacion, alineaciones, fijacion. Caracteristicas de los
diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.

Cuadro de proteccion de lineas de fuerza motriz: situacion, alineaciones, fijacion del tablero. Fijacion del fusible
de desconexion, tipo e intensidad. Conexiones.

-Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Nimero, situacion y fijacion
de pletinas y placas cortafuegos.

Derivacion individual: tipo de tubo protector, seccion y fijacion. Seccion de conductores. Sefializacion en la
centralizacion de contadores.

-Canalizaciones de servicios generales:

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Nimero, situacion y fijacion de
pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivacion.

Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, seccion.
Fijacion. Seccion de conductores.

-Tubo de alimentacion y grupo de presion:

Tubo de igual diametro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacion interior del edificio:

-Cuadro general de distribucion:

Situacion, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacion de conductores.

-Instalacion interior:

Dimensiones, trazado de las rozas.

Identificacion de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diametros.

Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.

Juntas de dilatacion. Paso a través de elementos constructivo.

Acometidas a cajas.

Se respetan los volimenes de prohibicion y proteccion en locales humedos.

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diametro. Seccion del
conductor. Conexiones.

-Cajas de derivacion:

Namero, tipo y situacion. Dimensiones segln ndmero y didmetro de conductores. Conexiones. Adosado a la
tapa del paramento.

-Mecanismos:

Namero, tipo y situacion. Conexiones. Fijacion al paramento.

Controles de la instalacion de puesta a tierra:

-Conexiones:

Punto de puesta a tierra.

-Borne principal de puesta a tierra:

Fijacion del borne. Seccion del conductor de conexion. Conexiones y terminales. Seccionador.

-Linea principal de tierra:

Tipo de tubo protector. Diametro. Fijacion. Seccion del conductor. Conexion.

-Picas de puesta a tierra, en su caso:

Namero y separaciones. Conexiones.

-Arqueta de conexion:

Conexion de la conduccion enterrada, registrable. Ejecucion y disposicion.

-Conductor de unién equipotencial:

Tipo y seccion de conductor. Conexion. Se inspeccionara cada elemento.

-Linea de enlace con tierra:
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Conexiones.

-Barra de puesta a tierra:

Fijacion de la barra. Seccion del conductor de conexion. Conexiones y terminales.

Ensayos y pruebas

Se comprobara la intensidad de disparo de los diferenciales.

Se comprobard la existencia de corrientes de fuga.

Se comprobara la secuencia de fases.

Medicion de continuidad de los conductores de proteccion.

Medicion de la resistencia de aislamiento de los conductores.

Medicion de las corrientes de fuga.

Medicion de la resistencia de puesta a tierra.

Medicion de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de proteccion.
Medicion de la rigidez dieléctrica.

Medicion de impedancia de bucle.

Resistencia de aislamiento de los conductores entre fases (si es trifasica o bifasica), entre fases y neutro y
entre fases y tierra.

Se comprobara la ausencia de tension en partes metalicas accesibles.

Se comprobara que las fuentes propias de energia entran en funcionamiento cuando la tensién de red
desciende por debajo del 70% de su valor nominal.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

Instalacion de baja tension:

-Conductores:

ml de longitud de iguales caracteristicas, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal
de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacion y ayudas de albafileria cuando existan.

-El resto de elementos de la instalacion, como caja general de proteccion, modulo de contador, mecanismos,
etc.:

-ud, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos oS accesorios y conexiones precisos para su
correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de
conductores, tubos, cajas y mecanismos.

Instalacion de puesta a tierra:

-Conductores de las lineas principales o derivaciones de la puesta a tierra:

ml, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacion, ayudas de albafileria y conexiones.
-Conductor de puesta a tierra:

ml, incluso excavacion y relleno.

-El resto de componentes de la instalacion, como picas, placas, arquetas, etc.:

ud, incluso ayudas y conexiones.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegiran metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Impedir el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

En la instalacion de baja tension:

Los elementos de la instalacion eléctrica se colocaran siempre por encima de conducciones de agua. Y no se
situaran por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, (conduccion de vapor, de
agua, de gas, etc.), a menos que se tomen las disposiciones precisas para proteger las canalizaciones
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Para que las canalizaciones eléctricas y las no eléciricas se puedan alojar dentro de un mismo canal o0 hueco
en la construccion, se cumpliran simultaneamente las siguientes condiciones:
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-La proteccion contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas sefialados en la
Instruccion IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metalicas, como
elementos conductores.

-Las canalizaciones eléctricas estaran convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendra en cuenta: |a elevacion de la temperatura,
debida a la proximidad con una conduccion de fluido caliente; la condensacion; la inundacion por averia en una
conduccion de liquidos, (en este caso se tomaran todas las disposiciones convenientes para asegurar su
evacuacion); la corrosion por averia en una conduccion que contenga-un fluido corrosivo; la explosion por
averia en una conduccion que contenga un fluido inflamable; la intervencion por mantenimiento o averia en una
de las canalizaciones puede realizarse sin danar al resto.

Instalacion de puesta a tierra:

Por razones de seguridad, no se utilizaran como tomas de tierra las canalizaciones metalicas de otros servicios
(agua, calefaccion, gases inflamables, etc.).

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Una vez concluida la instalacion, la empresa instaladora realizara las verificaciones oportunas segun ITG-BT-05
y en su caso todas las que determine la Direccion Facultativa.

Ademas las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 seran objeto de la correspondiente Inspeccion
Inicial por Organismo de Control.

Una vez concluidas las obras y tras realizarse las verificaciones e inspeccion inicial, la empresa instaladora
debera emitir un Certificado de Instalacion, suscrito por un instalador en baja tension que pertenezca a la empresa,
segun modelo establecido por la Administracion, que recogerd, al menos los siguientes puntos:

- los datos referentes a las principales caracteristicas de la instalacion;

- la potencia prevista de la instalacion;

- la referencia del certificado del Organismo de Control, en el caso de que se hubiera realizado con calificacion
de resultado favorable, la inspeccion inicial;

- identificacion de la empresa instaladora responsable de la instalacion y del instalador en baja tension que
suscribe el certificado de instalacion;

- declaracion expresa de que la instalacion ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento
electrotécnico para baja tension, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con
las especificaciones particulares aprobadas a la Compania eléctrica, asi como, segln corresponda, con el
Proyecto o la Memoria Técnica de Disefo.

Ademas, como se recoge en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, articulos 22 y 23 las empresas instaladoras en baja tension deberan cumplir las
obligaciones de informacion de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones.

ILUMINACION
CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Salvo justificacion, las lamparas utilizadas en la instalacion de iluminacion de cada zona tendran limitada las
pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lampara mas equipo auxiliar no superara
los valores indicados en CTE DB-HES3.

Los equipos, lamparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumpliran lo dispuesto en la
normativa especifica para cada tipo de material. Las lamparas fluorescentes cumpliran con los valores
admitidos por el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, por el que se establecen los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lamparas fluorescentes.

Se debera comprobar la documentacion de suministro y asegurarse que lo suministrado corresponde con los
materiales del proyecto, a las ordenes de la Direccion Facultativa y que cumplen la normativa que le sea de
aplicacion:

-Lampara: marca de origen, tipo 0 modelo, potencia (vatios), tension de alimentacion (voltios) y flujo nominal
(lamenes). Para las lamparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color
en K (segun el tipo de lampara) e indice de rendimiento de color. Los rétulos luminosos y las instalaciones que

los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacio entre 1y 10 kV, estaran a lo dispuesto en las normas
UNE-EN 50107.
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-Luminarias para lamparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e induccion: marca
del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para paralizar, con celosia, con difusor continuo, estanca,
antideflagrante...), grado de proteccion, tension asignada, potencia maxima admisible, factor de potencia,
cableado, (seccion y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujecion, instrucciones de montaje.
Las luminarias para alumbrado interior seran conformes las normas UNE-EN 60598.

-Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de proteccion minima IP54, segun las UNE 20324 e IK 8 segln
las UNE-EN 50102. Montados a una altura minima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de
cables por la parte inferior de la envolvente.

-Accesorios para las ldmparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevaran grabadas de
forma clara e identificables siguientes indicaciones:

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexion, potencia nominal, tension de alimentacion, factor
de frecuencia y tension, frecuencia y corriente nominal de alimentacion.

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catalogo del fabricante, capacidad, tensién de alimentacion,
tension de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que esta previsto,
temperatura maxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar
eléctrico de las lamparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberan llevar
conectada una resistencia que asegure que la tension en bornes del condensador no sea mayor de 50 V
transcurridos 60 s desde la desconexion del receptor.

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catdlogo del fabricante, circuito y tipo de lampara para los que
sea utilizable.

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalacion adecuada al tipo utilizado, grado
de proteccion minima.

-Conductores: seccion minima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de
tierra que unen los electrodos deberan cumplir las condiciones de ITC-BT-09.

-Elementos de fijacion.

En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ambito del Real Decreto 1890/2008, de 14
de noviembre:

-Los equipos auxiliares deberan cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN
de prescripciones de funcionamiento siguientes:

a) UNE-EN 60921:2006 y UNE-EN 60921:2006/A1:2006.- Balastos para lamparas fluorescentes.

b) UNE-EN 60923:2006 y UNE-EN 60923:2006/A1:2006.- Balastos para lamparas de descarga, excluidas las
fluorescentes.

c) UNE-EN 60929:2011 y UNE-EN 60929:2011 ERRATUM:2012 - Balastos electronicos alimentados en c.a.
para lamparas fluorescentes.

-Las lamparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendran una eficacia luminosa superior a:
a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de sefales y anuncios luminosos

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, especifico y ornamental.

Con excepcion de las iluminaciones navidefas y festivas.

-Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de
alumbrado festivo y navidefio, deberan cumplir con los requisitos del mencionado RD respecto a los valores de
rendimiento de la luminaria (¢) y factor de utilizaci(fu).

-El factor de mantenimiento (fm) cumplird lo dispuesto en las ITCEA-06.
- El flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) cumplird lo dispuesto en la ITC-EA-03.

-La potencia eléctrica maxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lampara de descarga, no
superara los valores especificados en ITC-EA-04.
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-Las luminarias deberan elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética minima, para
instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, segun lo
establecido en la ITC-EA-01.

-Los sistemas de accionamiento deberan garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y
apaguen con precision a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar
energia. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrd llevarse a cabo mediante diversos
dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronomicos y sistemas de encendido centralizado. Toda
instalacion de alumbrado exterior con una potencia de lamparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, debera
incorporar un sistema de accionamiento por reloj astrondmico o sistema de encendido centralizado, mientras
que en aquellas con una potencia en lamparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podra
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.

-Las instalaciones de alumbrado recogidas en el capitulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectaran con dispositivos o
sistemas para regular el nivel luminoso, con la finalidad de ahorrar energia. Los sistemas de regulacion del nivel
luminoso deberan permitir la disminucion del flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal,
manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminacion, durante las horas con funcionamiento reducido.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafos durante el transporte o que
presentaren defectos seran rechazadas.

CONDICIONES DE CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES

Los materiales se almacenaran en lugar protegido de agentes meteoroldgicos, libre de humedad, alejado de
peligros de impacto. Se evitara el contacto con el terreno. Se seguiran las instrucciones del fabricante y se
mantendran en sus embalajes originales.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atendera a la ultima publicacion en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Ejecucion

En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado que proporcione el nivel de iluminacion establecido en
la tabla 1.1, del CTE DB SUA 4, apartado 1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de

uso Pablica Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminacion se dispondra
una iluminacion de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldafios de las escaleras.

Conforme al CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminacion dispondran, para cada zona, de un
sistema de regulacion y control que cumplan las siguientes condiciones:

En todas las zonas habra al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro
sistema de control. No se aceptaran, como (nico sistema de control, los sistemas de encendido y apagado en
cuadros eléctricos. Las zonas de uso esporadico dispondran de un control de encendido y apagado por
sistema de deteccion de presencia o sistema de temporizacion.

Segun el apartado 2.1, se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de
iluminacion en funcion del aporte de luz natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una
distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las
zonas de los grupos 1y 2.
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Una vez replanteada la situacion de la luminaria y efectuada su fijacion al soporte, se conectaran tanto la
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.

Se proveera a la instalacion de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tension. Las partes
metalicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase Il o Clase lll, deberan conectarse de
manera fiable y permanente al conductor de proteccion del circuito.

En redes de alimentacion subterraneas, los tubos iran enterrados a una profundidad minima de 40 cm desde el
nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su didmetro interior no sera inferior a 6 cm. Se
colocara una cinta de sefializacion que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una
distancia minima del nivel del suelo de 10 cmy a 25 cm por encima del tubo.

Las instalaciones sdlo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacion vigente en su ambito de actuacion.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

El paramento soporte estara acabado completamente antes de fijar el equipo.

TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA

No se aceptara la instalacion cuando:

La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada.

La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ambito del RD 1890/2008 sea un 20% superior
a la especificada.

Que no se ajusten al proyecto los siguientes aspectos:
El tipo de lampara y luminaria.
Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento.

Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el ambito del RD
1890/2008.

Los valores de la eficiencia energética de la instalacion sean inferiores a los especificados en proyecto.
CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

Se verificara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del
fabricante que acredite su potencia total.

Una vez finalizada la instalacion se informara a la Direccion Facultativa. El técnico emitira los certificados y/o
documentacion de la instalacion conforme a la Reglamentacion vigente.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

Se cumplira el Plan de Mantenimiento de las instalaciones de iluminacion, para garantizar en el transcurso del
tiempo el mantenimiento de los parametros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la
instalacion VEEI, que contemplara, entre otras acciones: operaciones de reposicion de lamparas con la
frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la zona
iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad precisa. Dicho plan también tendra en cuenta los sistemas de
regulacion y control utilizados en las diferentes zonas.

Instalaciones exteriores: se haran las operaciones de reposicion de lamparas y limpieza de luminarias con la
periodicidad determinada por el calculo del factor de mantenimiento, bajo el ambito del RD 1890/2008. El titular
de la instalacion sera el responsable de la ejecucion del Plan de Mantenimiento.

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento seran realizadas por un
instalador autorizado en baja tension, que debera llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que
se reflejen los resultados de las tareas realizadas.
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En el registro se numeraran correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalacion de alumbrado
exterior, debiendo figurar, al menos, la siguiente informacion:

a) Eltitular de la instalacion y la ubicacion de ésta.
b) El titular del mantenimiento.

c
d
e) La fecha de ejecucion.

)
) El'nimero de orden de la operacion de mantenimiento preventivo en la instalacion.

) El nimero de orden de la operacion de mantenimiento correctivo.

)

f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizo.

También se registraran, con objeto de facilitar la adopcion de medidas de ahorro energético:
g) Consumo energético anual.

h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz.

i) Medida y valoracion de la energia activa y reactiva consumida, con discriminacion horaria y factor de
potencia,

j) Niveles de iluminacion mantenidos.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalacion se hara por duplicado y se entregard una
copia al titular de la instalacion. Estos documentos deberan guardarse al menos durante cinco afios, contados a
partir de la fecha de ejecucion de la correspondiente operacion de mantenimiento.

Los elementos de la instalacion se protegeran de la entrada de objetos extrafios y de la suciedad.
Se debera proceder a la limpieza de los elementos que lo necesiten, previo a la entrega de la obra.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA
Control de ejecucion

Coincidiran en nimero y caracteristicas con lo especificado en proyecto las lamparas, luminarias, conductores,
situacion, altura de instalacion, puesta a tierra, cimentaciones, baculos.

Las conexiones se ejecutaran con regletas o accesorios especificos al efecto.
Ensayos y pruebas

Potencia eléctrica consumida por la instalacion.

lluminancia media de la instalacion.

Luminancia media de la instalacion.

Se probara el accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias
equipadas con sus lamparas correspondientes.

Uniformidad de la instalacion.
Deslumbramiento perturbador y relacion entorno SR.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion serd el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

ud de equipo de luminaria, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexion comprobacion y pequeno
material. Totalmente terminada.

Podran incluirse la parte proporcional de difusores, celosias o rejillas...
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegiran metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Impedir el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Cuando algan elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse proximo a una tuberia de
agua, se colocara siempre por encima de ésta.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

En todas las instalaciones: Documentacion: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la
Administracion competente.

Instalaciones exteriores bajo el ambito del RD 1890/2008:
-Todas las instalaciones:

Verificacion inicial, previa a su puesta en servicio.
-Instalaciones de mas de 5 kW de potencia instalada:
Inspeccidn inicial, previa a su puesta en servicio.
Inspecciones cada 5 afos.

-Instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada:
Verificaciones cada 5 anos.

TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

ml para los cables, los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual seccion, sin descontar el
paso por cajas Si existieran, y con la parte proporcional de codos 0 manguitos.

El resto de componentes de la instalacion, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc.:

ud completa e instalada, incluso ayudas de albaileria.

MEGAFONIA Y SONIDO

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES
Elementos:

-Equipos amplificadores centrales:

Unidad amplificadora complementada con preamplificadores, selectores, reguladores, etc.

-Fuentes de programa (diferentes tipos):

Para uso general, reproductores magnetofonicos y de compact-disc.

En instalaciones de difusiones de varios programas simultaneos, sintonizadores de radiodifusion.

Servicios via telefonica o de radiofrecuencia.

Para avisos orales, microfono dinamico.

-Red general de distribucion: de uno o varios circuitos de la instalacion (desde el punto de vista funcional, un
circuito para cada programa simultdneo y fisicamente para cada grupo de altavoces que se regulen
independientemente), e incluyendo los siguientes niveles de lineas principales de distribucion, ramales de
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distribucion, y lineas terminales, con conductores bifilares 0 multipares, con sus tubos aislantes rigidos o
flexibles. Incluyendo cajas de paso, derivacion, distribucion.

-Altavoces (empotrados o en superficie) y elementos complementarios de actuacion local:

Altavoces de alta o baja impedancia con caja acustica o rejilla difusora.

-Selectores de programas, reguladores de nivel sonoro, etc.

Ademas de una acometida de alimentacion para el suministro del equipo amplificador de energia eléctrica
procedente de la instalacion de baja tension del edificio y para la conexion de dicho equipo a la red de puesta a
tierra.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderd el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atenderd a la ultima publicacion en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Ejecucion

Los equipos amplificadores y las fuentes de programa se colocaran en el local que se establezca en proyecto.
Para equipos compuestos por varias unidades y para facilitar 1a interconexion de los distintos elementos, se
fijaran todas a un bastidor conforme a las condiciones establecidas por el fabricante en cuanto a ventilacion y
refrigeracion de equipos.

La conexion entre el equipo amplificador vy la red de distribucion en la caja general de distribucion se realizarg,
teniendo que ir adosada o empotrada a los paramentos del mismo local, protegiéndose las lineas, bien bajo
tubo, o mediante perfil de proteccion.

Se debera proceder al tendido de la red de distribucion:

Cuando se trate de canalizaciones en superficie, se tenderan los tubos de aislante rigido sobre la base soporte y
se sujetaran estos mediante abrazaderas. La base soporte ird fijada a falsos techos o en el interior de
conductos de fabrica preparados para el efecto.

Cuando se trate de canalizaciones sobre bandejas, el soporte para las mismas se recibird sobre muro o
paramento y sobre este se fijard la bandeja mediante tornillos, en cuyo interior discurriran los tubos sujetos
mediante los elementos de que estas van provistos.

Cuando se trate de canalizaciones empotradas, las rozas que deberdn mantener una distancia minima de 20 cm
con cualquier otra instalacion. Se utilizara tubo aislante flexible que debera penetrar 5 cm como minimo en cada
una de las cajas.

La ejecucion de la red de distribucion se completara con la colocacion de las diferentes cajas de distribucion,
derivacion y paso, asi como altavoces, interruptores, reguladores de sonido, selectores de programa, etc.

Una vez instaladas cajas y tubos, se procedera a la colocacion de los conductores, con la ayuda de guias, que
podran ir impregnadas con materiales que hagan mas facil su deslizamiento por el interior.

Se conectaran los conductores con los altavoces y amplificadores.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

Dependiendo del tipo de canalizacion, el soporte cumplird una serie de condiciones:

-En el caso de canalizacion empotrada: El soporte seran los paramentos tanto horizontales como verticales, los
paramentos estaran ejecutados, a falta unicamente del revestimiento y sobre ellos se realizaran las rozas.
Generalmente se utilizara para las lineas terminales, pudiendo utilizarse igualmente para los ramales de
distribucion o lineas principales cuando discurran por zonas de paso continuado.

-En el caso de canalizacion superficial.

Falsos techos desmontables registrables, o zonas de paso muy restringido. En este caso el soporte seran los
paramentos verticales y horizontales (falsos techos), sobre los se sujetardn con piezas especiales que
dispondran de tantas abrazaderas como conductos deba soportar.

Generalmente para lineas principales y ramales de distribucion o lineas terminales cuando su tendido se realice
por zonas de servicio como aparcamientos y almacenes.
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-En el caso de canalizacion sobre bandejas. Se atornillaran sobre muros y forjados totalmente acabados incluso
revestidos, el soporte para bandejas (perfil metalico, chapa plegada, etc.) que recibira la bandeja para
conducciones atornillada al mismo.

Generalmente como soporte horizontal a lineas de distribucion, cuando el tendido se realice por zonas de paso
muy restringido.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

Las rozas quedaran retacadas, y convenientemente cubiertas de mortero 0 yeso y enrasadas con el resto del
paramento.

Se procedera al montaje de equipos y aparatos, asi como a la colocacion de las placas embellecedoras de los
mecanismos. )

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

-Acometida de alimentacion:

Fijacion de la caja para acometida y conexion de los conductos.

-Unidad amplificadora:

Sujecion del equipo o bastidor y conexion con acometida y fuentes de programa.

-Caja general de distribucion:

Fijacion y conexiones en su interior e identificacion de conductores.

-Canalizacion de superficie:

Dimensiones de la ranura y encaje.

Fijacion de bases soportes.

Verificacion de existencia de placa cortafuegos.

Diametro de tubo aislante rigido.

-Canalizacion sobre bandeja:

Fijacion de soportes y seccion de bandeja.

-Canalizacion empotrada:

Profundidad de la roza y diametro de tubo aislante flexible.

-Linea de distribucion con conductor bifilar o multipar:

Identificacion de los conductores y su seccion.

-Cajas de distribucion, derivacion y de paso:

Conexiones en su interior.

Altura de situacion medida desde el techo terminado y/o su adosado en el paramento.

-Interruptores, reguladores del nivel sonoro, selectores de programa:

Se comprobard la existencia de caja para empotrar mecanismo.

Altura de situacion, conexion de los conductores y adosado de la placa de cierre.

-Altavoz de superficie:

Se comprobard la existencia de caja terminal y conexiones entre transformador y altavoz.

Adosado de la placa de cierre.

-Altavoz empotrado:

Conexiones entre altavoz y transformadores.

Fijacion de los soportes al hueco y colocacion de la rejilla difusora.

Fijacion de altavoz a caja acustica y de esta al paramento y altura de situacion.

Ensayos y pruebas

Acometida de alimentacion.

Pruebas de servicio

Equipo amplificador.

Aislamiento entre circuitos de distribucion.

Cortocircuito de la red de distribucion.

Altavoces.

Reguladores de nivel de sonido.

Selectores de programa.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:
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Cables coaxiales, tubos protectores y demas elementos lineales:

ml, de elemento (cable, etc.) longitudes ejecutadas con igual seccion y sin descontar el paso por cajas si
existieran y con la parte proporcional de codos 0 manguitos.

Unidades puntuales (acometida, unidad amplificadora, cajas de distribucion, derivacion, paso, interruptores,
reguladores de nivel sonoro, altavoces, etc.)

ud, completa e instalada, incluso ayudas de albanileria.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegirdn metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Impedir el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Se utilizaran tubos de aislante flexible para canalizaciones empotradas y tubos de aislante rigido para
canalizaciones de superficie.

FONTANERIA Y EVACUACION

FONTANERIA Y EVACUACION

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Materiales constituyentes: tubos, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, contador general,
valvulas antirretorno, llaves de paso, filtro, deposito auxiliar de alimentacion, grupo de presion, depositos de
presion, local de uso exclusivo para bombas, sistemas de tratamiento de agua, valvulas limitadoras de presion,
bateria de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsion y retorno, bombas de recirculacion,
aislantes térmicos, etc.

-Red de agua fria.

Filtro de la instalacion general: el filtro debera ser autolimpiable, de tipo Y con un umbral de filtrado
comprendido entre 25 y 50 im, con malla de acero inoxidable y bafo de plata.

Sistemas de control y regulacion de la presion:

Depasito de presion: dotado de un presostato con mandmetro.

Grupos de presion. Deberan disenarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presién
de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.

Las bombas del equipo de bombeo seran de iguales prestaciones.

Sistemas de tratamiento de agua.

Realizados con materiales con las caracteristicas adecuadas en cuanto a resistencia quimica, mecanica y
microbioldgica para cumplir con los requerimientos que deberan cumplir respecto al agua como al proceso de
tratamiento.

-Instalaciones de agua caliente sanitaria (A.C.S.).

Distribucion (impulsion y retorno).

Se utilizaran coquillas resistentes a la temperatura de aplicacion, para conseguir el aislamiento térmico de las
tuberias: reducir pérdidas de calor, impedir condensaciones y congelacion del agua en el interior de las
conducciones.

Todos los aparatos de descarga, tanto depositos como grifos, los calentadores de agua instantaneos, los
acumuladores, las calderas individuales de produccion de ACS y calefaccion y, los aparatos sanitarios, llevaran
una llave de corte individual.

-Tubos: tipo de material. Diametro, espesor y presion nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unién.
Marca del fabricante y afio de fabricacion. Norma UNE a la que responde. Quedan prohibidos expresamente los
tubos de aluminio y aquellos cuya composicion contenga plomo, dada la alteracion que producen en las
condiciones de potabilidad del agua.

Para su uso en las instalaciones de agua de consumo humano, se consideran adecuados los siguientes tubos:
Los tubos de cobre, segun Norma UNE-EN 1057:2007;

Los tubos de acero galvanizado, segiin Norma UNE-EN 10255:2005;

Los tubos de fundicion dactil, segin Norma UNE-EN 545:2011;
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Los tubos de acero inoxidable, segiin Norma UNE-19049-1:1997;

Los tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segtn Norma UNE-EN 1SO 1452-2:2010;

Los tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segiin Norma UNE-EN I1SO 15877-2:2009 y UNE-EN ISO
15877-2:2009/A1:2011;

Los tubos de polietileno (PE), segiin Normas UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014;

Los tubos de polietileno reticulado (PE-X), segin Norma UNE-EN ISO 15875:2004 y UNE-EN ISO 15875-
2:2004/A1:2007;

Los tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), segun Norma UNE 53 961 EX:2002.
Los tubos de polipropileno (PP) segun Norma UNE-EN ISO 15874:2013;

Los tubos de polibutileno (PB), segin Norma UNE-EN 1SO 15876:2004;

Los tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), segin Norma UNE
53960 EX:2002.

-Griferias: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el
6rgano de maniobra. Grupo acustico y clase de caudal. UNE-EN 200:2008.

-Contadores de agua: deberan resistir las corrosiones y estaran fabricadas con materiales que posean
resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan.

-Accesorios.

Grapa o abrazadera: sera aislante eléctrico y de facil montaje y desmontaje.

Todos los materiales utilizados en la instalacion cumpliran las condiciones y requisitos expuestos a
continuacion:

Ser resistentes a la corrosion interior.

Ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.

No deberan modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.

Ser resistentes a temperaturas de hasta 40 °C, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.

Ser compatibles con el agua suministrada y no deberan favorecer la migracion de sustancias de los materiales
en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas, no deberan
disminuir la vida util prevista de la instalacion.

Pudiéndose utilizar sistemas de proteccion, revestimientos, o sistemas de tratamiento de agua para cumplir las
condiciones anteriores

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos seran del tipo conico.

-El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplird por tanto con todos los requisitos al
respecto.

-El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, impedir condensaciones y
congelacion del agua en el interior de las conducciones, se realizara con coquillas resistentes a la temperatura
de aplicacion.

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100171:1989 IN se consideraran
adecuados para soportar altas temperaturas.

-El material de valvulas y llaves no sera incompatible con las tuberias en que se intercalen. El cuerpo de la llave
0 valvula sera de una sola pieza de fundicion o fundida en bronce, laton, acero, acero inoxidable, aleaciones
especiales o plastico. Solamente pueden utilizarse valvulas de cierre por giro de 90° como valvulas de tuberia si
sirven como 6rgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Debera comprobarse la documentacion de suministro y asegurarse que lo suministrado corresponde con los
materiales del proyecto, a las ordenes de la Direccion Facultativa y que cumplen la las normas UNE que sea de
aplicacion de acuerdo con el CTE.

Se rechazaran las piezas que hayan sufrido dafos durante el transporte, que presentaren defectos o que no
cumplan las especificaciones de proyecto. Asi como los que no cumplan las caracteristicas técnicas minimas
que deban reunir.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atenderd a la ultima publicacion en el B.0.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Ejecucion
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Conforme al CTE DB HS 4, apartado 5.1

La instalacion de suministro de agua se ejecutara con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las
normas de la buena construccion y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la
obra. Durante la ejecucion e instalacion de los materiales, accesorios y productos de construccion en la
instalacion interior, se utilizaran técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningin caso
incumplir los valores paramétricos establecidos en el anexo | del Real Decreto

5.1.1 Ejecucion de las redes de tuberias

5.1.1.1 Condiciones generales. La ejecucion de las redes de tuberias se realizard de manera que se consigan
los objetivos previstos en el proyecto sin da o deteriorar al resto del edificio, conservando las caracteristicas del
agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones
necesarias para la mayor duracion posible de la instalacion asi como las mejores condiciones para su
mantenimiento y conservacion. Las tuberias ocultas o empotradas discurriran preferentemente por patinillos o
camaras de fabrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, estaran
debidamente ventilados y contaran con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberias vistas se
efectuara en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o
choques fortuitos, deberan protegerse adecuadamente. La ejecucion de redes enterradas atendera
preferentemente a la proteccion frente a fendmenos de corrosion, esfuerzos mecanicos y daos por la formacion
de hielo en su interior. Las conducciones no deberan ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo
siempre de un adecuado revestimiento de proteccion Si fuese preciso, ademas del revestimiento de proteccion,
se proceder a realizar una proteccion catodica, con anodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente
impresa.

5.1.1.2 Uniones y juntas. Las uniones de los tubos seran estancas. Las uniones de tubos resistiran
adecuadamente la traccion, o bien la red la absorbera con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en
tuberias enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. En las uniones de tubos
de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos seran del tipo conico, de acuerdo a la norma UNE 10
242:1995. Los tubos solo pueden soldarse si la proteccion interior se puede restablecer o si puede aplicarse
una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los
tubos no se podran curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las
uniones tubo-accesorio se observar las indicaciones del fabricante. Las uniones de tubos de cobre se podran
realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos mecanicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o
fuerte, se podra realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos
mecanicos podran ser de compresion, de ajuste conico y de pestanas. Las uniones de tubos de plastico se
realizaran siguiendo las instrucciones del fabricante.

5.1.1.3.1 Proteccion contra la corrosion. Las tuberias metalicas se protegeran contra la agresion de todo tipo
de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresion del terreno mediante la
interposicion de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el
perimetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unién de dicho elemento que interrumpan la
proteccion instalandolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. Los
revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, segin el material de los
mismos, sern:

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o con alquitran de
poliuretano.

b) Para tubos de cobre con revestimiento de plastico.

¢) Para tubos de fundicion con revestimiento de pelicula continua de polietileno, de resina epoxcon betcon
laminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura.

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fria se recubriran con una lechada de
cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deberan recubrirse preferentemente con una
coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y
contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. Toda conduccion exterior y al aire libre, se
protegera igualmente. En este caso, los tubos de acero podran ser protegidos, ademas, con recubrimientos de
cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigon se dispondra de manera adicional a la
envuelta del tubo de una lamina de retencion de 1 m de ancho entre éstos y el hormigon. Cuando los tubos
discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de
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adecuada ventilacion y drenaje. En las redes metalicas enterradas, se instalara una junta dieléctrica después de
la entrada al edificio y antes de la salida. Para la corrosion por el uso de materiales distintos se aplicara lo
especificado en el apartado 6.3.2.Para la corrosion por elementos contenidos en el agua de suministro, ademas
de lo rese se instalaran los filtros especificados en el punto 6.3.1.

5.1.1.3.2 Proteccion contra las condensaciones. Tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias
vistas, se considerara la posible formacion de condensaciones en su superficie exterior y se dispondra un
elemento separador de proteccion, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuacion como
barrera anti-vapor, que evite los daos que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificacion.
Dicho elemento se instalara de la misma forma que se ha descrito para el elemento de proteccion contra los
agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones. Se consideraran
validos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.

5.1.1.3.3 Protecciones térmicas. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE
100 171:1989 se consideran adecuados para soportar altas temperaturas. Cuando la temperatura exterior del
espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capa- ces de helar el agua de su interior, se aislara
térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitucion y al didmetro de cada tramo
afectado, considerando se adecuado el que indica la norma UNE EN 1SO 12 241:1999.

5.1.1.3.4 Proteccion contra esfuerzos meccos. Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del
edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecanico,
lo hara dentro de una funda, también de seccion circular, de mayor di y suficientemente resistente. Cuando en
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldra al menos 3 centimetros
por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se
produce un cambio de sentido, ste sobresaldra como minimo una longitud igual al diametro de la tuberia m1
centimetro. Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatacion
constructiva del edificio, se instalara un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecanico. La suma de golpe de ariete y de
presion de reposo no debera sobrepasar la sobrepresion de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete
positivo en el funcionamiento de las valvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debera
sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debera descender por debajo del 50 % de la preside servicio.
5.1.1.3.5 Proteccion contra ruidos. Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer
el DB HR al respecto, se adoptaran las siguientes:

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones estaran
situados en zonas comunes;

b) a la salida de las bombas se instalar conectores flexibles para atenuar la transmision del ruido y las
vibraciones a lo largo de la red de distribucion. Dichos conectores seran adecuados al tipo de tubo y al lugar de
su instalacion

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metdlicos que transporten el agua a
velocidades de 1,5 a 2,0 m/s seran antivibratorios. Igualmente, se utilizar anclajes y guias flexibles que vayan a
estar rigidamente unidos a la estructura del edificio.

5.1.1.4.1 Grapas y abrazaderas. La colocacion de grapas y abrazaderas para la fijacion de los tubos a los
paramentos se hara de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos,
guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. El tipo de grapa o abrazadera
sera siempre de facil montaje y desmontaje, as como aislante eléctrico. Si la velocidad del tramo
correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondra un elemento de tipo elastico semirrigido entre la
abrazadera y el tubo.

5.1.1.4.2 Soportes. Se dispondran soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca
sobre los propios tubos o sus uniones. No podran anclarse en ningln elemento de tipo estructural, salvo que en
determinadas ocasiones no sea posible otra solucion, para lo cual se adoptar las medidas preventivas
necesarias. La longitud de empotramiento sera tal que garantice una perfecta fijacion de la red sin posibles
desprendimientos. De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondra un elemento elastico en los
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. La maxima separacion que
habra entre soportes dependera del tipo de tuberia, de su diametro y de su posicion en la instalacion.

5.1.2 Ejecucion de los sistemas de a del consumo. Contadores

5.1.2.1 Alojamiento del contador general. La cdmara o arqueta de alojamiento estara construida de tal forma
que una fuga de agua en la instalacion no afecte al resto del edificio. A tal fin, estara impermeabilizada y contara
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con un desagiie en su piso o fondo que garantice la evacuacion del caudal de agua maximo previsto en la
acometida. El desagiie lo conformara un sumidero de tipo sif provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en
la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hara a la red de saneamiento general del edificio, si esta es
capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hara directamente a la red plblica de alcantarillado. Las
superficies interiores de la camara o arqueta, cuando esta se realice in situ, se terminaron adecuadamente
mediante un enfoscado, bru y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendra la pendiente adecuada
hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplira los mismos requisitos de forma general. En
cualquier caso, contara con la pre-instalacion adecuada para una conexion de envio de sefales para la lectura a
distancia del contador. Estar cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la accion de la
intemperie como posibles esfuerzos mecanicos derivados de su utilizacion y situacion. En las mismas, se
practican aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilacion de la camara. Iran provistas
de cerradura y llave, para impedir la manipulacién por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus
llaves.

5.1.2.2 Contadores individuales aislados. Se alojaran en camara, arqueta o armario seg las distintas
posibilidades de instalacion y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus
condiciones de ejecucion. En cualquier caso este alojamiento dispondréa de desag capaz para el caudal maximo
con- tenido en este tramo de la instalacion, conectado, o bien a |a red general de evacuacion del edificio, o bien
con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general.

5.1.3 Ejecucion de los sistemas de control de la presion

5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevacion

5.1.3.1.1 Deposito auxiliar de alimentacion. En estos depdsitos el agua de consumo humano podra ser
almacenada bajo |as siguientes premisas:

a) el dephabra de estar faciimente accesible y ser facil de limpiar. Contara en cualquier caso con tapa y esta ha
de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona ms alta de suficiente ventilacion y aireacion;

b) Habra que asegurar todas las uniones con la atmosfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas
con dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para ventilacion y aireacion, sifon para el
rebosado.

En cuanto a su construccion, sera capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida mas las
debidas a la sobrepresion de la red si es el caso. Estar, en todos los casos, provistos de un rebosadero,
considerando las disposiciones contra retorno del agua especificadas en el punto 3.3. Se dispondra, en la
tuberia de alimentacion al dep de uno o varios dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del
mismo supere el m previsto. Dichos dispositivos seran valvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de
presion habra de interponerse, antes de dichas valvulas, una que limite dicha presion con el fin de no producir
el deterioro de las anteriores. La centralita de maniobra y control del equipo dispondra de un hidronivel de
proteccion para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. Se dispondra de los
mecanismos necesarios que permitan la facil evacuacion del agua contenida en el depdsito, para facilitar su
mantenimiento y limpieza. Asi mismo, se construirdn y conectaran de manera que el agua se renueve por su
propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.

5.1.3.1.2 Bombas. Se montaran sobre bancada de hormigon u otro tipo de material que garantice la suficiente
masa e inercia al conjunto e impida la transmision de ruidos y vibraciones al edificio. A la salida de cada bomba
se instalard un manguito elastico, con el fin de impedir la transmision de vibraciones a la red de tuberias.
Igualmente, se dispondran llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se puedan
desmontar sin interrupcion del abastecimiento de agua. Se realizara siempre una adecuada nivelacion. Las
bombas de impulsion se instalaran preferiblemente sumergidas.

5.1.3.1.3 Deposito de presion. Estara dotado de un presostato con manometro, tarado a las presiones my
minima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las
bombas, de tal manera que estas sdlo funcionen en el momento en que disminuya la presion en el interior del
deposito hasta los limites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la para- da de los equipos
de bombeo, cuando se alcance la presion maxima del aire contenido en el de Los valores correspondientes de
reglaje han de figurar de forma visible en el dep6sito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en
cascada, se instalaran tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos
presostatos, se tararan mediante un valor de presion diferencial para que las bombas entren en funcionamiento
consecutivo para ahorrar energia Cumplird la reglamentacion vigente sobre aparatos a presion y su
construccion atendera en cualquier caso, al uso previsto. Dispondran, en lugar visible, de una placa en la que
figure la contrasede certificacilas presiones maximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la
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chapa y el volumen. El timbre de presion m de trabajo del depto superard, al menos, en 1 bar, a la presion
maxima prevista a la instalacion. Dispondra de una valvula de seguridad, situada en su parte superior, con una
presion de apertura por encima de la presion nominal de trabajo e inferior o igual a la preside timbrado del dep
Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de bombeo, con el
consiguiente gasto de energia, se dara un margen suficientemente amplio entre la presion maxima y la presion
minima en el interior del depdsito, tal como figura en los puntos correspondientes a su calculo. Si se instalaran
varios depos, estos pueden disponerse tanto en linea como en derivacion. Las conducciones de conexion se
instalaran de manera que el aire comprimido no pueda llegar ni a la entrada al depdsito ni a su salida a la red de
distribucion.

5.1.3.2 Funcionamiento alternativo del grupo de presion convencional. Se prevera una derivacion alternativa
(by-pass) que una el tubo de alimentacion con el tubo de salida del grupo hacia la red interior de suministro, de
manera que no se produzca una interrupcion total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche
la presion de la red de distribucion aquellos momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra
instalacion. Esta derivacion llevara incluidas una vivula de tres vias motorizada y una valvula antirretorno
posterior a esta. La valvula de tres vias estara accionada automaticamente por un manémetro y su
correspondiente presostato, en funci de la presion de la red de suministro, dando paso al agua cuando esta
tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presi de manera que éste solo funcione
cuando sea imprescindible. El accionamiento de la valvula también podra ser manual para discriminar el sentido
de circulacion del agua en base a otras causas tales como averia, interrupcion del suministro eléctrico, etc.
Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble distribuidor principal para
dar servicio a plantas con presion de red y servicio a plantas mediante grupo de presion podra optarse por no
duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la valvula de tres vias con presiones maxima y/o minima para cada
situacion. Dadas las caracteristicas de funcionamiento de los grupos de presion con accionamiento regulable,
no sera imprescindible, aunque si aconsejable, la instalacion de ningin tipo de circuito alternativo.

5.1.3.3 Ejecucion y montaje del reductor de presion. Cuando existan baterias mezcladoras, se instalara una
reduccion de presion centralizada. Se instalaran libres de presiones y preferentemente con la caperuza de
muelle dispuesta en vertical. Asimismo, se dispondra de un racor de conexion para la instalacion de un aparato
de medicion de presion o un puente de presidiferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presion
debera disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo
de una longitud minima de cinco veces el didmetro interior. Si en el lado de salida se encuentran partes de la
instalacion que por un cierre incompleto del re- ductor sern sobrecargadas con una presion no admisible, hay
que instalar una valvula de seguridad. La presi de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como
minimo un 20 % por debajo de la presion de reaccion de la vélvula de seguridad. Si por razones de servicio se
requiere un by-pass, se proveera de un reductor de presion. Los reductores de presion se elegiran de acuerdo
con sus correspondientes condiciones de servicio y se instalaran de manera que exista circulacion por ambos.
5.1.4 Montaje de los filtros. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalacion y se situara
inmediatamente delante del contador segin el sentido de circulacion del agua. Deberan instalarse icamente
filtros adecuados. En la ampliacion de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalaci es
conveniente la instalacion de un filtro adicional en el punto de transicion para evitar la transferencia de materias
solidas de los tramos de conduccion existentes. Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua
durante los trabajos de mantenimiento, se recomienda la instalacion de filtros retroenjuagables o de
instalaciones paralelas. Hay que conectar una tuberia con salida libre para la evacuacion del agua del
autolimpiado.

5.1.4.1 Instalacion de aparatos dosificadores. Solo deberan instalarse aparatos de dosificacion conformes con
la reglamentacin vigente. Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacion, se instalara el
aparato de dosificacion detras de la instalacion de contador y, en caso de existir, detras del filtro y del reductor
de presion. Si solo ha de tratarse el agua potable para la produccion de ACS, entonces se instala delante del
grupo de valvulas en la alimentacion de agua fria al generador de ACS.

5.1.4.2 Montaje de los equipos de descalcificacion. La tuberia para la evacuacion del agua de enjuagado y
regeneracion deberd conectarse con salida libre. Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una
instalacion, se instalara el aparato de descalcificaci detras de la instalacion de contador, del filtro incorporado y
delante de un aparato de dosificacion eventualmente existente. Cuando s6lo deba tratarse el agua potable para
la produccion de ACS, entonces se instalar delante del grupo de valvuleria, en la alimentacion de agua fria al
generador de ACS. Cuando sea pertinente, se mezclara el agua descalcificada con agua dura para que obtenga
la adecuada dureza de la misma. Cuando se monte un sistema de tratamiento electroltico del agua mediante
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nodos de aluminio, se instalara en el ultimo acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100
050:2000.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

La instalacion podra ser vista, registrable o estar empotrada y el soporte seran los paramentos tanto
horizontales como verticales.

En el caso de instalaciones empotradas discurriran preferentemente por patinillos 0 camaras de fabrica,
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. De no ser
posible, discurriran por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Las instalaciones solo podran ser ejecutadas por instaladores o0 empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacion vigente en su ambito de actuacion.

Se debera registrar la documentacion: boletines, certificados y documentacion adicional exigida por la
Administracion competente.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

La instalacion se entregara terminada, conectada y comprobada.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE 0BRA

Si las acometidas se encuentran paradas temporalmente 0 si no van a ser utilizadas inmediatamente tras su
terminacion, deberan cerrarse en la conduccion de abastecimiento. Si no lo van a ser en un afo, deberan ser
taponadas.

Antes de la entrega de la obra se debera proceder a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento
que pueda resultar obstruido

Los materiales quimicos utilizados en el proceso de tratamiento de agua deberan almacenarse en condiciones
de seguridad en funcion de su naturaleza y su forma de utilizacion. Se dotard a la entrada al local donde se
vayan a almacenar de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su
manipulacion.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su
importancia y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

Instalacion general del edificio.

La tuberia de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de
registro estara en el exterior del edificio. Llave de paso en el interior del edificio alojada en camara
impermeabilizada.

Contador general: colocacion del contador, llaves y grifos; didmetro y recibido del manguito pasamuros.
Situacion del armario 0 camara;

Llave general: didmetro y recibido del manguito pasamuros; colocacion de la llave.

Tubo de alimentacion y grupo de presion: diametro; a ser posible aéreo.

Grupo de presion: marca y modelo especificado.

Depdsito hidroneumatico: estara homologado por el Ministerio de Industria.

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presion y potencia especificados. Llevara valvula de asiento a la
salida del equipo y valvula de aislamiento en la aspiracion. Fijacion, que impida la transmision de esfuerzos a la
red y vibraciones.

Bateria de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifonico.
Colocacion del contador y llave de paso. Fijacion del soporte; colocacion de contadores y llaves. Separacion de
otras centralizaciones de contadores. Instalacion particular del edificio.

Montantes:

Del material y diametro especificados.

Discurren de forma paralela o normal a los elementos estructurales.

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

En caso de instalacion de antiarietes, colocacion en extremos de montantes y con llave de corte.

Se comprobaran las separaciones entre elementos de apoyo o fijacion.

Derivacion particular:
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Material y diametros.

Llaves de paso en locales himedos.

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.

Distancia a una conduccion o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.

Tuberias de PVC, condiciones especiales para no evitar la dilatacion.

Tuberias de cobre recibidas con grapas de laton. La union con galvanizado mediante manguitos de laton.
Tuberias de acero galvanizado empotradas, no estaran en contacto con yeso 0 mortero mixto.

Protecciones en el caso de ir empotradas.

Prohibicion de utilizar las tuberias como puesta a tierra de aparatos eléctricos.

Griferia:

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Colocacion correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribucion de agua caliente:

Cumple las especificaciones de proyecto.

Termo eléctrico. Acumulador. Conexion mediante interruptor de corte bipolar.

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de proteccion. Conexion a conducto de evacuacion de
humos. Rejillas de ventilacion, en su caso.

Se respetan los volimenes de prohibicion y proteccion en cuartos de bafo.

Llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

Ensayos y pruebas

Pruebas de las instalaciones interiores.

Resistencia mecanica y estanquidad de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacion,
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la
instalacion se le conectaran la griferia y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba
anterior.

Instalaciones de ACS se haran las siguientes pruebas de funcionamiento:

Obtencidn de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abierto el nimero de grifos estimados en la
simultaneidad.

Medicion de caudal y temperatura en los puntos de agua.

Se comprobara el tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el
equilibrado hidraulico de las distintas ramas de |a red de retorno y abiertos uno a uno el grifo mas alejado de
cada uno de los ramales, sin haber abierto ningtn grifo en las dltimas 24 horas.

Causas de rechazo:

Las medidas no se ajustan a lo especificado.

Colocacion y uniones defectuosas.

Prueba de funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalacion, no se
aceptara la instalacion si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas
arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujecion mecanica sin holguras, movimientos ni
danos al elemento al que se sujeta.

Prueba de estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, no se aceptara la instalacion si no se
estabiliza la presion a las dos horas de comenzada la prueba.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

Tuberias y aislamientos:

ml de longitud de igual dimension y caracteristicas, sin descontar los elementos intermedios como valvulas,
accesorios, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios,
manguitos, soporte, etc. para tuberias, y la proteccion cuando exista para los aislamientos.

El resto de componentes de la instalacion:

ud totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones precisos para su correcto
funcionamiento.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:
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Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegiran metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Impedir el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Conforme al CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se impedira el acoplamiento de tuberias y elementos de metales
con diferentes valores de potencial electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacion del agua se
instale primero el de menor valor.

No se colocaran tuberias de cobre antes que de acero galvanizado, en el sentido de circulacion del agua.
Tampoco se permitird la colocacion de aparatos de produccion de ACS de cobre colocados antes de
canalizaciones en acero. Se autoriza el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una
valvula de retencion entre ambas tuberias.

En el caso de requisitos insalvables de la instalacion, y excepcionalmente, se admitira el uso de manguitos
antielectroliticos, de material plastico, en la union del cobre y el acero galvanizado.

Se podran acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

Se interpondra un material plastico en las vainas pasamuros, para impedir contactos inconvenientes entre
distintos materiales.

Conforme al GTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberias metalicas se protegeran contra la agresion de todo
tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresion del terreno mediante la
interposicion de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el
perimetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unién de dicho elemento que interrumpan la
proteccion e instalandolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.
Igualmente se protegera toda conduccion exterior y al aire libre.

Las tuberias y accesorios concebidos como partes de un mismo sistema de instalacion no se mezclaran con
los de otros sistemas.

Los materiales no deberan presentar incompatibilidad electroquimica entre si, en relacion con su afectacion al
agua que suministre. El material de valvulas y llaves no sera incompatible con las tuberias en que se intercalen.
En ningln caso podran utilizarse para las tuberias ni para los accesorios, materiales que puedan producir
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero.

Quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composicion contenga plomo, dada la
alteracion que producen en las condiciones de potabilidad del agua.

En el caso de tubos enterrados o empotrados sus revestimientos dependen del material de los mismos:

Tubos de cobre: revestimiento de plastico.

Tubos de acero: revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o de alquitran de poliuretano.

Tubos de fundicion: zincado con recubrimiento de cobertura, laminas de poliuretano o revestimiento de
pelicula continua de polietileno, de resina epoxidica, o betun.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Tanto en la instalacion general del edificio como en las particulares:

Prueba hidraulica de las conducciones:

Prueba de presion.

Prueba de estanquidad.

Ademas en la instalaciones general del edificio:

Grupo de presion: verificacion del punto de tarado de los presostatos.

Nivel de agua/ aire en el depdsito.

Lectura de presiones y verificaciones de caudales. Se comprobara el funcionamiento de valvulas.

APARATOS SANITARIOS

APARATOS SANITARIOS

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Los rociadores de ducha manual deberan tener incorporado un dispositivo antirretorno.

En el caso de edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia publica contaran con dispositivos de ahorro de
agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, griferia
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termostatica, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulacion
antes de los puntos de consumo.

Las caracteristicas de los aparatos sanitarios se verificaran con especificaciones de proyecto, y se verificara la
falta de esmalte, inexistencia de manchas, bordes desportillados, ni otros defectos en las superficies lisas. Se
verificara que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. No se aceptaran las piezas con
defecto.

Todos los aparatos sanitarios llevaran una llave de corte individual.

CONDICIONES DE CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES

Con el fin de no danar los aparatos sanitarios antes y durante el montaje, durante el almacenamiento, se
protegeran o se mantendra la proteccion.

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderd el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atenderd a la ultima publicacion en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Ejecucion

Se fijaran al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, sellando dichas
uniones con silicona neutra o pasta selladora, igual se hara con las juntas de union con la griferia.

Los aparatos metalicos tendran instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexion
equipotencial eléctrica.

Para asegurar la estanquidad de las valvulas de desagiie, se solaparan a los aparatos sanitarios interponiendo
doble anillo de caucho o neopreno

En el caso de mecanismos de alimentacion de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior
del depdsito, estos incorporaran un orificio antisifon u otro dispositivo eficaz antirretorno.

Conforme al CTE DB HS 4, la instalacion debera suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento
higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizara de
tal modo que no se produzcan retornos. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribucion
de agua, tales como bafieras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en todos los recipientes, el nivel inferior
de la llegada del agua debera verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. En las
zonas de publica concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estaran dotados de
dispositivos de ahorro de agua.

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montaran sus griferias y se conectaran con la instalacion de
fontaneria y con la red de saneamiento.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA

Soporte

Soportes:

Paramento horizontal pavimentado, en el caso de inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie.

El paramento vertical ya revestido: en ciertos bidés, lavabos e inodoros.

El propio mueble o meseta. Fregaderos y lavabos encastrados.

El forjado limpio y nivelado: Bafneras y platos de ducha.

Previo a la colocacion de los aparatos sanitarios se preparara el soporte, y se ejecutaran las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de saneamiento.

TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA

Horizontalidad en baneras y duchas: 1 mm/ m.

Lavabos y fregaderos: nivel 1 cm y caida frontal respecto al plano horizontal < 6 = 5 mm.

Bidés, inodoros, y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.

CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA
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Los aparatos sanitarios quedaran fijados solidariamente a sus elementos soporte y nivelados en ambas
direcciones en la posicion prevista y Quedara garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de
evacuacion.

El nivel definitivo de la bafiera sera el correcto para el alicatado.

La holgura entre el revestimiento y la bariera se sellara con silicona neutra y no sera superior a 1,5 mm.

Los grifos quedaran ajustados mediante roscas (junta de aprieto).

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

Los aparatos sanitarios se precintaran evitando su utilizacion y protegiéndolos de materiales agresivos,
impactos, humedad y suciedad.

No se manejaran sobre ellos elementos duros y pesados que en su caida puedan hacer saltar el esmalte.

Los elementos no se someteran a cargas para las cuales no estan disefiados, se tendra especial atencion a
esta consideracion en el caso de ir colgados en los paramentos.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA

Control de ejecucion

Fijacion y nivelacion de los aparatos.

Verificar que cumple con especificaciones de proyecto.

Unidn correcta entre el aparato sanitario y la griferia con junta de aprieto.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

ud de aparato sanitario, completamente terminada su instalacion incluidas ayudas de albanileria y fijaciones, sin
incluir griferia ni desagiies.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegiran metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Impedir el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Se evitara el contacto entre el posible material de fundicion o planchas de acero de los aparatos sanitarios y el
yeso.

PINTURAS/PARAMENTOS INTERIORES
CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION DE MATERIALES

Se atendera a lo especificado en el CTE DB HE 1, apartado 6, si forma parte de la envolvente térmica, se
verificara que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades
higrotérmicas de los mismos: conductividad térmica &, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua
densidad f y calor especifico, de manera que se cumpla la transmitancia térmica maxima exigida a los
cerramientos que forman la envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deberan expresarse las caracteristicas
acusticas de los materiales utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los materiales que
componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie
kg/m2. Los materiales utilizados para aplicaciones acusticas se caracterizan por el coeficiente de absorcion
acustica, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorciactstica medio m,
en el caso de materiales utilizados como absorbentes acusticos. Si no se conoce el valor del coeficiente de
absorcion acustica medio m, podra utilizarse el valor del coeficiente de absorcion actstica ponderado, w.

-Imprimaciones: servira de preparacion de la superficie a pintar, podran ser: imprimacion anticorrosivo, ya sea
de efecto barrera o proteccion activa; imprimacion para galvanizados y metales no férreos; imprimacion
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selladora para yeso y cemento; imprimacion para madera o tapaporos; imprimacion previa impermeabilizacion
de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulacion y las cimentaciones, etc.

-Pinturas y barnices: constituiran mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir.
Las pinturas se componen de pigmentos, aglutinante y medio de disolucion y posibles aditivos en obra.
Pigmentos.

Aglutinante, podran ser colas celulosicas, silicato de sosa, cemento blanco, cal apagada, resinas sintéticas,
etc.

El medio de disolucion podra ser:

-Agua, es el medio de disolucion de pinturas como pintura a la cal, al temple, pintura al silicato, pintura plastica,
al cemento, etc.;

-0 de disolvente organico, como la pintura al esmalte, pintura al aceite, pintura martelé, laca nitroceluldsica,
pintura de resina vinilica, pintura de barniz para interiores, pinturas bituminosas, barnices, pinturas
intumescentes, pinturas ignifugas, pinturas intumescentes, etc.

Aditivos en obra: aceleradores de secado, tintes y colorantes, antisiliconas, disolventes, aditivos que matizan el
brillo, etc.

En la recepcion de cada pintura se verificard, el etiquetado de los envases, en este apareceran las instrucciones
de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.

CONDICIONES DE CONSERVACION, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES

Conforme al CTE DB SE A apartado 3 durabilidad: Los materiales protectores deberan almacenarse y utilizarse
de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicacion se realizara dentro del periodo de vida Gtil del
material y en el tiempo indicado para su aplicacion, de modo que la proteccion quede totalmente terminada en
dichos plazos.

El almacenamiento de las pinturas se hara de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 °C, y no se
utilizaran una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un ano.

Se mezclaran los envases en el momento de abrirlos, removiéndolos, sin batirlos.
CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y
la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (RPC)
305/2011. Se atenderd a la ultima publicacion en el B.0.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PROCESO DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA

Como recoge el DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresaran las caracteristicas acusticas de los
elementos constructivos que se obtendran mediante ensayos en laboratorio. En el caso de que se obtengan
mediante métodos de calculo, los valores obtenidos y la justificacion de los célculos deberan incluirse en la
memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

Ejecucion

-Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacion de los poros
del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.

-Pintura al silicato: se protegeran las carpinterias y vidrierias, dada la especial adherencia de este tipo de pintura
y se aplicara una mano de fondo y otra de acabado.
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-Pintura al cemento: se preparara en obra y se aplicara en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

-Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacion de los poros del
ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.

-Pintura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una mano de imprimacion
selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicara una mano de imprimacion tapaporos, un
plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.

-Pintura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicara una mano de fondo con la misma pintura diluida
cuando el soporte sea yeso, cemento 0 madera, 0 dos manos de acabado cuando se trate de superficies
metalicas.

-Pintura al aceite: se aplicara una mano de imprimacion con brocha y otra de acabado, espaciandolas un
tiempo entre 24 y 48 horas.

-Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicard una mano de imprimacion anticorrosiva y una
mano de acabado a pistola.

-Laca nitrocelulosica: cuando el soporte sea madera, se aplicard una mano de imprimacion no grasa y cuando
se trate de superficies metalicas, una mano de imprimacion antioxidante; a continuacion, se aplicaran dos
manos de acabado a pistola de laca nitrocelulosica.

-Barniz graso o sintético: se dara una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se
aplicaran dos manos de acabado.

-Barniz hidréfugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicara el nimero de manos recomendado por el
fabricante.

Deberan dejarse transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante.

En las zonas proximas a los paramentos durante el periodo de secado, se impedira la manipulacion y trabajo
con elementos que puedan desprender polvo o dejar particulas en suspension.

Durante la aplicacion del revestimiento, la temperatura ambiente no serda menor de 12 °C, ni mayor de 28 °C a
la sombra. En tiempo lluvioso se paralizara la aplicacion cuando el paramento no esté protegido. No se pintara
con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rapido
secado de la pintura. El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACION DE UNIDADES DE OBRA
Soporte

Conforme al CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de iniciar a pintar se verificard que las
superficies cumplen los requisitos del fabricante.

El soporte estara limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones.

Si la superficie a pintar estd caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a crateres o ampollas.
Si la pintura tiene un vehiculo al aceite, existe riesgo de corrosion del metal.

Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fabricas nuevas, habran pasado al menos tres
semanas desde su ejecucion.

Si se usan pinturas de disolvente organico las superficies a recubrir estaran secas; para pinturas de cemento, el
soporte estara humedecido.

En soportes de madera, el contenido de humedad sera del 8-14% para interiores y del 14-20% para exteriores.
Los cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. estaran montados y recibidos.
Podra aplicarse, o no, una capa de imprimacion tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

Ademas se tendran las siguientes consideraciones segun el tipo de soporte a revestir:
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-Superficies metalicas: se realizara una limpieza general de la superficie. En el caso de hierro se realizara un
rascado de Oxidos con cepillo metalico, posteriormente una limpieza manual de la superficie. Se aplicara un
material que desengrase a fondo de la superficie.

-Superficies de madera: Se realizard una limpieza general de la superficie y se verificara el contenido de
humedad. En caso de estar afectada de hongos o insectos se tratara con materiales fungicidas, asimismo se
sustituiran los nudos mal adheridos por cuias de madera sana y se sangraran aquellos que presenten exudado
de resina. Se sellaran los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurandose que haya penetrado en las
oquedades de los mismos y se lijaran las superficies.

-Superficies de yeso, cemento, albadileria y derivados: Se procedera a eliminar posibles eflorescencias salinas
y la alcalinidad con un tratamiento quimico. Se rascaran las manchas superficiales producidas por moho y se
desinfectara con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se
aislaran con materiales adecuados.

En el caso de pintura cemento, se humedecera totalmente el soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION DE UNIDADES DE OBRA

Pintura al temple: Acabados: liso, picado con rodillo de picar o goteado mediante proyeccion a pistola de gotas
de temple.

Pintura al cemento: Después de su aplicacion se regaran las superficies pintadas dos o tres veces al dia
durante unas 12 horas.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA

Se verificara el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc.,
de la aplicacion realizada.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucion a adoptar si fuera necesario.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA
Control de ejecucion

Se verificara que se ha ejecutado correctamente la preparacion del soporte (imprimacion selladora,
anticorrosivo, etc.), asi como la aplicacion del namero de manos de pintura precisos.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES DE OBRA

El criterio de medicion y valoracion sera el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no
venga recogido se seguiran los siguientes criterios:

m2 de superficie de revestimiento contindo con pintura o barniz, incluso preparacion del soporte y de la pintura,
mano de fondo y nimero de mano/s de acabado, incluso limpieza final. Totalmente terminado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA. Segn el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y
barnices:

-Exteriores:
Sobre metal: pintura al esmalte.
Sobre madera: pintura al 6leo, al esmalte y barnices.

Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura plastica, pintura a la cal, al silicato, al cemento, al esmalte y barniz
hidrafugo.

-Interiores:
Sobre madera: pintura plastica, al dleo, al esmalte, laca nitroceluldsica y barniz.
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitroceluldsica.
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Sobre yeso o0 escayola: pintura al temple, plastica y al esmalte.
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plastica.

Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos disefiados para acondicionamiento acustico, no
deberan modificar las propiedades absorbentes acusticas de éstos.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO

Como se recoge en el CTE DB HR Capitulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in
situ para verificar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacion del tiempo de
reverberacion, se haran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO
16283-1:2015 y UNE-EN 1SO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN SO 3382-
1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las
mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para
cada tipo de ruido segtn lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR:- Aislamiento a ruido de
impacto: 3 dB. - Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos.

En Lugo, a noviembre de 2023.

Aida Janeiro Rama Fdo. J. Abel Mato\Méijome
Arg. Coleg. COAG 4843 Arg. Técnico coleg. PR 732
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