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C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...................................................................................................................  27.906,33 3,81 
C.02 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA ..................................................................................................................................  11.823,60 1,61 
C.03 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  52.199,68 7,13 
C.04 FACHADAS ...........................................................................................................................................................................  352.373,12 48,10 
C.05 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  23.425,01 3,20 
C.06 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  16.855,29 2,30 
C.07 ALBAÑILERÍA Y PINTURA ..................................................................................................................................................  90.912,24 12,41 
C.08 FALSOS TECHOS ................................................................................................................................................................  50.345,28 6,87 
C.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................................  200,00 0,03 
C.10 ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................  71.601,14 9,77 
C.11 CUBRICIÓN PATIOS INTERIORES .....................................................................................................................................  11.546,44 1,58 
C.12 ACTUACIONES EN PATIO EXTERIOR ...............................................................................................................................  2.129,44 0,29 
C.13 OTRAS ACTUACIONES .......................................................................................................................................................  6.000,00 0,82 
C.14 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  8.816,00 1,20 
C.15 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  6.415,26 0,88 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 732.548,83 
 13,00 % Gastos generales ............................  95.231,35 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  43.952,93 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 139.184,28 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  183.063,95 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.054.797,06 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.054.797,06 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  
con SEIS CÉNTIMOS  

 OURENSE, a 20 de febrero de 2019.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

  

 

Las actuaciones de las partidas 3.01, 4.03, 5.05 y 5.06 y de los capítulos 2 y 10 son susceptibles de 
cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa 
operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en 
carbono en todos los sectores. 

 

 

Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto según el TRLCSP), cuyo importe es de 
13.295,76 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa 
calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.  

 

                                                                                                                                   


