PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
C.01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y refirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retrada a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

enseres bajocubierta 1 300,00 300,00
300,00 2,60 780,00
C.01.02 m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.
Enseres bajocubierta 1 300,00 0,80 240,00
Persianas fachada frontal_planta baja 26 1,50 0,20 0,40 3,12
Puerta P-01 1 1,45 0,05 2,30 0,17
Puerta interiores 20 0,82 0,05 2,30 1,89
3 1,65 0,05 2,30 0,57
1 1,50 0,05 2,30 0,17
4 0,82 0,05 2,30 0,38
2 0,82 0,05 2,30 0,19
246,49 7,09 1.747,61
C.01.03 m2 DEMOL.CUBRICION FIBROCEMENTO
m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta
mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una
pendiente media hasta el 30% ; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de re-
mates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastifica-
do, efiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, refirada y carga mecanica
del material desmontado sobre camion. Incluye:
1) Plan de trabajo Especifico para frabajos con amianto.
2) Notificacion al INSS del desmontaje y fransporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.
4) Grla o plataforma elevadora para la refirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadora para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacion a la Xunta de Galicia del fraslado de residuos (DCS).
8) Humectacion de las placas con una solucion acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion.
10) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de refirada, plastificado, efiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento
con amianto y sus elementos de fjacion, carga en camion, fransporte y su tratamiento por gestor de
residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se es-
tablecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los frabajos con riesgo de ex-
posicion al amianto.
zona de 4 alturas 1 1.000,00 1.000,00
zona de 5 alturas 1 225,00 225,00
1.225,00 17,51 21.449,75
C.01.04 m. LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO
Levantado de capialzados y demas elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Persianas fachada frontal_planta baja 26 1,50 39,00
39,00 12,43 484,77
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C.01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metélica, en cualquier ipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
deroy con p.p. de medios auxiliares.
Puerta P-01 1 1,45 2,30 3,34
3,34 9,16 30,59
C.01.06 m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Planta segunda 20 0,82 2,30 37,72
3 1,65 2,30 11,39
1 1,50 2,30 3,45
Planta de semisétano 4 0,82 2,30 7,54
Nuevos aseos infantiles 2 0,82 2,30 3,77
63,87 12,20 779,21
C.01.07 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de ofros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares. Incluso refirada de los mismos.
1 890,00 890,00
890,00 2,96 2.634,40
TOTAL CAPITULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.....ccsvcussesmsmsssssssnssssssssssssssssssssssesss 27.906,33
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C.02.01

CAPITULO C.02 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA
m2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO 5+5 cm

Suministro y colocacién de aislamiento t#rmico en forjado bajocubierta, mediante placas rigidas de
poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas
contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plastico por disparo directo, tala-
dro o grapado segun instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reaccién al fuego
A1, absorcion de agua a 28 dias 0.1% Y p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie de apo-
yo, desplazamiento de instalaciones en funcionamiento segun instrucciones de D.F., corte, solapes y
colocacion.

parte del edificio con 4 alturas 1 965,00 965,00
parte del edificio con 5 alturas 1 215,00 215,00

1.180,00

10,02

TOTAL CAPITULO C.02 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA.......ouummmuusmmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

11.823,60

11.823,60
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.03 CUBIERTA
C.03.01 M2 CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)
M2. Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a ele-
gir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de
0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno
intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o
tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los pane-
les, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior
hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones equivalentes.
Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm.
de desarrollo, cumbreras y limatesas froqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequefio mate-
rial de fijacién, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier -
po, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose dispo-
ner piezas enteras.
zona de 4 alturas 1 1.000,00 1.000,00
zona de 5 alturas 1 225,00 225,00
1.225,00 25,38 31.090,50
C.03.02 m. IMPERMEAB. CANALONES OCULTOS POLIUREA
Impermeabilizacién de canalones ocultos con poliurea bicomponente, 100% sélidos para aplicacion
en caliente con pistola bicomponente, con un desarrollo de 0,80 m., incluso limpieza y preparacion
previa del soporte y p.p. de remates y medios auxiliares.
zona de 4 alturas 1 181,70 181,70
zona de 5 alturas 1 68,50 68,50
250,20 53,66 13.425,73
C.03.03 m. BAJANTE ZINC-TITANIO METAZINCO D110 mm.
Bajante de chapa de zinctitanio de MetaZinco, de 110 mm. de didmetro, instalada con p.p. de cone-
xiones, codos, abrazaderas, etc.
zona de 5 alturas 4 23,00 92,00
zona de 4 alturas_fachada frontal 5 17,00 85,00
zona de 4 alturas_fachada posterior 5 18,50 92,50
269,50 28,51 7.683,45
TOTAL CAPITULO C.03 CUBIERTA.....mnnsveeesssssssssnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssassssssssssssssssssssssssnsssssssssss 52.199,68
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.04 FACHADAS
C.04.01 m2 LIMPIEZA FACHADA ARENADO HUMEDO

Limpieza de fachada, con proyeccién de chorro de arena himeda en proporcién de 80% de arena y
20% de agua proyectada a baja presion (0,5 |./minuto filtro de aire de bronce), mediante equipo Tor-
vocar AC 52 (unidad mévil consistente en sistema de chorreo 30U, con un depésito de 10001 com-
presor hidraulico Alas X AS 90 (5,2 m3 a 7 bares con manguera de decapado manual 25/7 de 2,5
m. con dispositivo de arranque y parada Clemco, mando a distancia y boquillas recambiables y re-
gulables, modificando la presion y el didametro de las boquillas segun el estado del paramento a tratar,
se completara la limpieza con una revision general de la fachada eliminando cascotes y disgregados
existentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales completas, afectando a todos
los elementos salientes, incluso revision general de la fachada, eliminacion de cascotes y disgrega-
dos existentes que pudieran desplomarse, refirada de arena y restos. Se incluye implantacion de
equipo. Se incluye p.p. de medios auxiliares.

Fachada frontal_zona de 5 alturas 1 16,00 19,50 312,00
A deducir 25 1,56 1,81 -70,59
Fachada frontal_zona de 4 alturas 1 88,70 15,80 1.401,46
A deducir -108 1,56 1,81 -304,95
-10 1,50 1,75 -26,25

-5 1,85 1,81 -16,74

-1 11,00 2,55 -28,05

Laterales porche de entrada 2 3,60 10,75 77,40
A deducir -2 3,60 2,55 -18,36
Fachada posterior 1 16,05 23,35 374,77
1 3,65 23,35 85,23

1 4,45 19,85 88,33

1 10,25 19,65 201,41

1 0,65 3,50 2,28

1 3,10 3,50 10,85

1 3,65 16,15 58,95

1 12,15 19,65 238,75

1 3,65 19,65 71,72

1 8,40 16,15 135,66

1 3,65 19,65 71,72

1 12,15 19,65 238,75

1 3,10 3,50 10,85

1 3,65 16,15 58,95

1 8,10 3,50 28,35

1 8,10 16,15 130,82

1 3,10 3,50 10,85

1 3,65 16,15 58,95

1 25,35 19,65 498,13

A deducir -5 1,40 1,70 -11,90
-15 1,20 1,20 -21,60

-2 1,05 1,20 2,52

-82 0,65 0,80 -42,64

-1 1,40 0,80 -1,12

-1 1,20 17,10 -20,52

-32 1,50 1,20 -57,60

-1 1,30 13,30 -17,29

-44 1,30 1,20 -68,64

-1 1,30 2,45 -3,19

-1 1,40 2,30 -3,22

-2 0,80 2,45 -3,92

-12 1,10 1,20 -15,84

Fachada lateral derecha 1 11,00 19,50 214,50
Fachada lateral izquierda 1 12,25 16,80 205,80
Variacion de alturas 1 14,75 3,70 54,58
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Interior petos 1 275,00 1,00 275,00
4.181,12 36,80 153.865,22

C.04.02 m2 REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO

Rev estimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color a desig-

nar por la direccion facultativa, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20

mm., con ejecucion de despiece segln planos y aplicado directamente sobre fabrica de ladrillo, hor-

migdn, fabrica de bloques de hormigdn, efc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido de-

duciendo huecos.

Fachada frontal_zona de 5 alturas 1 16,00 19,50 312,00

A deducir 25 1,56 1,81 -70,59

Fachada frontal_zona de 4 alturas 1 88,70 15,80 1.401,46

A deducir -108 1,56 1,81 -304,95

-10 1,50 1,75 -26,25

-5 1,85 1,81 -16,74

-1 11,00 2,55 -28,05

Laterales porche de entrada 2 3,60 10,75 77,40

A deducir -2 3,60 2,55 -18,36

Fachada posterior 1 16,05 23,35 374,77

1 3,65 23,35 85,23

1 4,45 19,85 88,33

1 10,25 19,65 201,41

1 0,65 3,50 2,28

1 3,10 3,50 10,85

1 3,65 16,15 58,95

1 12,15 19,65 238,75

1 3,65 19,65 71,72

1 8,40 16,15 135,66

1 3,65 19,65 71,72

1 12,15 19,65 238,75

1 3,10 3,50 10,85

1 3,65 16,15 58,95

1 8,10 3,50 28,35

1 8,10 16,15 130,82

1 3,10 3,50 10,85

1 3,65 16,15 58,95

1 25,35 19,65 498,13

A deducir -5 1,40 1,70 -11,90

-15 1,20 1,20 -21,60

2 1,05 1,20 2,52

-82 0,65 0,80 -42,64

-1 1,40 0,80 -1,12

-1 1,20 17,10 -20,52

-32 1,50 1,20 -57,60

-1 1,30 13,30 -17,29

-44 1,30 1,20 -68,64

-1 1,30 2,45 -3,19

-1 1,40 2,30 -3,22

2 0,80 2,45 -3,92

-12 1,10 1,20 -15,84

Fachada lateral derecha 1 11,00 19,50 214,50

Fachada lateral izquierda 1 12,25 16,80 205,80

Variacion de alturas 1 14,75 3,70 54,58

Interior petos 1 275,00 1,00 275,00
4.181,12 25,34 105.949,58
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€.04.03 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la in-
yeccion conjunta a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la
camara de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la cdmara completamente.
Conductividad térmica (&) 0,034 W/mK; mejora de la fransmitancia térmica (U) entre un 62% y un
82% . Incluido inspeccion y sellado de la camara, preparacion de accesos a las areas de trabajo, re-
alizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de

andamiaje.
Fachada frontal_zona de 5 alturas 1 16,00 19,50 312,00
A deducir 25 1,56 1,81 -70,59
Fachada frontal_zona de 4 alturas 1 88,70 15,80 1.401,46
A deducir -108 1,56 1,81 -304,95
-10 1,50 1,75 -26,25
-5 1,85 1,81 -16,74
-5 1,50 2,55 -19,13
Laterales porche de entrada 2 3,60 10,75 77,40
Fachada posterior 1 16,05 23,35 374,77
1 3,65 23,35 85,23
1 4,45 19,85 88,33
1 10,25 19,65 201,41
1 0,65 3,50 2,28
1 3,10 3,50 10,85
1 3,65 16,15 58,95
1 12,15 19,65 238,75
1 3,65 19,65 71,72
1 8,40 16,15 135,66
1 3,65 19,65 71,72
1 12,15 19,65 238,75
1 3,10 3,50 10,85
1 3,65 16,15 58,95
1 8,10 3,50 28,35
1 8,10 16,15 130,82
1 3,10 3,50 10,85
1 3,65 16,15 58,95
1 25,35 19,65 498,13
A deducir -5 1,40 1,70 -11,90
-15 1,20 1,20 -21,60
-2 1,05 1,20 2,52
-82 0,65 0,80 -42,64
-1 1,40 0,80 -1,12
-1 1,20 17,10 -20,52
-32 1,50 1,20 -57,60
-1 1,30 13,30 -17,29
-44 1,30 1,20 -68,64
-1 1,30 2,45 -3,19
-1 1,40 2,30 -3,22
-2 0,80 2,45 -3,92
-12 1,10 1,20 -15,84
Fachada lateral derecha 1 11,00 19,50 214,50
Fachada lateral izquierda 1 12,25 16,80 205,80
Variacion de alturas 1 14,75 3,70 54,58
Zécalo de piedra en fachada frontal 1 354,80 354,80
A deducir -10 1,50 1,50 -22,50
-1 1,70 3,55 -6,04
-1 1,70 2,85 -4,85
-3 1,50 1,15 -5,18
-3 1,50 0,55 -2,48
Torres de piedra en fachada frontal 1 5,85 19,50 114,08

15 de abril de 2019 Pagina 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 6,30 15,80 99,54
A deducir -5 1,56 1,81 -14,12
-1 1,56 12,91 -20,14

4.426,51 20,91 92.558,32

352.373,12

TOTAL CAPITULO C.04 FACHADAS...........ccovvvveesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C.05.01

C.05.02

C.05.03

C.05.04

C.05.05

CAPITULO C.05 CARPINTERIA EXTERIOR

Ud Lucera VLT 029 1000 45x73

Ventana para bajocubierta no habitable ipo "Lucera VELUX modelo VLT 1000" con apertura lateral,
en tamafio 029 (medidas exteriores 45 x 73 cm), para tejados con pendientes enfre 15° y 60°, com-
puesta por cerco incorporado lacado en poliester gris, en madera de pino con impregnacion estandar,
acristalamiento -00H (vidrio interior flotado 3 mm, camara de 10 mm, vidrio exterior templado 3 mm).
Totalmente equipada y montada (incluy endo cojrtina oscurecedora) y con p.p. de medios auxiliares.

13 13,00

Ml CAJA DE PERSIANA COMPACTA

MI. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada
y funcionando.

Persianas fachada frontal_planta baja 26 1,50 39,00

13,00

132,83

1.726,79

M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL

M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/acceso-
rios, montaje y p.p. de costes indirectos.

Persianas fachada frontal_planta baja 26 1,50 1,75 68,25

39,00

29,98

1.169,22

Ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA

Ud. Tomo para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso
caja de mecanismo y recibido, fotalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

Persianas fachada frontal_planta baja 26 26,00

68,25

50,70

3.460,28

Ml AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACION CAPIALZ. SOBRESAL

MI. Incorporacion de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un
cuerpo base de EPS U=0,035W/mK con nucleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dime-
siones: altura de la caja y espesor 40mm, y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliureta-
no, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento de la caja com-
pacta, se procedera a la realizacion del capialzado sobresaliente con tapa frontal registrable, realizado
con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm, y
posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate
Scofch. Fabricados todos los componentes bajo la norma 1ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente
colocado y con p.p. de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso
techo existente para aprovechamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado
el capialzado, incluso completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes,
y continuacion de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el an-
cho real de ventana.

Persianas fachada frontal_planta baja 26 1,50 39,00

26,00

43,94

1.142,44

39,00

37,12

1.447,68
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C.05.06

C.05.07

Ml AISLAMIENTO CAJON PERSIANA Y MODIFICACION CAPIALZADO EXISTENTE

MI. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realiza-
do en tablero DM sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajén de persiana y modi-
ficacion de la tapa frontal del capialzado. Incorporacion de aislamiento térmico en cajon sobresaliente
de persiana enrollable,dispuesto en la zona del registro y la zona superior € inferior, de 110 cm de
longitud, formado por panel fiexible multicapa, de 1000x 790x 30 mm, compuesto por una capa de po-
liestireno expandido (EPS) de alta densidad, conductividad t#rmica 0,035 W/(mK), una capa de difu-
sién y una tercera capa de poliestireno ex pandido con particulas de grafito, de conductividad térmica
0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de
Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento del cajon, se procedera a la modificacion
del capialzado sobresaliente, mediante formacion de tapa frontal registrable realizado con tablero DM
de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado
de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AISI| 304 acabado pulido mate Scoftch. Fabricados to-
dos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p.
de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para
aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso
completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuacion de ca-
pialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.

Persianas en fachada frontal (exc. 135 1,50 202,50
incluidas en cap. C.05.05)
5 1,85 9,25
Persianas en fachada posterior 1 1,40 1,40
3 1,20 3,60

M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas seglin documentacion grafica, inclu-
yendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y trata-
miento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres pa-
las soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hojay 120 Kg en el caso de bisagras oculias. La re-
sistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segiin norma UNE. Los perfiles de aluminio es-
tan provistos de rotura de puente trmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria de
acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Cerra-
duras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D. F. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elabo-
rado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad
de la capa anddica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye coloca-
cion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de ser-
vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa ple-
gada de aluminio anodizado en color natural, colocacion segln planos de defalle. Cierrapuertas en el
marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segun muestra a
escoger por D. F. Totalmente montada y probada.

Puerta P-01 1 1,45 2,30 3,34

216,75

41,52

8.999,46

3,34

258,75

864,23
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C.05.08 Ud P.A. MODIFICACION PUERTAS METALICAS DE ENTRADA

P.A. consistente en la modificacion de las puertas principales de acceso al edificio (situadas en vesti-
bulo principal). Las puertas se modificaran seglin memoria de carpinteria y justificacion de DB SI. Se
partira de las puertas existentes, a las que se variara su ancho libre de paso y su sentido de apertu-
ra. fodo ello segun indicaciones de la DF, i/ Ireirada previa y posterior colocacion de puertas y de to-
dos los elementos que sea necesario, medios auxiliares de obra, andamiaje y p.p de costes indirec-

tos.
Puertas de entrada (P-02) 5 5,00
5,00 550,00 2.750,00
C.05.09 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.
M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acUstico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cédmara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacién de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
Puerta P-01 1 1,45 2,30 3,34
Puertas de entrada (P-02) 5 1,35 2,55 17,21
20,55 90,75 1.864,91
TOTAL CAPITULO C.05 CARPINTERIA EXTERIOR...........coovmmmmmmmmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssss 23.425,01
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C.06.01

CAPITULO C.06 CARPINTERIA INTERIOR
M2 PUERTA INTERIOR DE PASO

M2. Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fen6-
lico ipo Trexpa Virtuon o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm.
Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la hume-
dad en sus 20 primeros centimetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fendlico refor-
zado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico espesor 10
mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlS| 304 acabado pulido
mate Scofch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso desmontaje de puerta existente y
p.p. de medios auxiliares.

Planta segunda 20 0,82 2,30 371,72
1,65 2,30 11,39
1,50 2,30 345
0,82 2,30 7,54
0,82 2,30 3,77

Planta de semisétano
Nuevos aseos infantiles

N A - W

63,87

263,90

TOTAL CAPITULO C.06 CARPINTERIA INTERIOR......cccouummmmmmmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

16.855,29

16.855,29
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.07 ALBANILERIA Y PINTURA
C.07.01 m2 P. PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR

Pintura pléstica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segln planos y/o indicacio-
nes de la D.F. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote humedo segtin DIN
53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura
vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados ante-
riormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion fransparente y no pelicu-
lante al agua. Se incluye colocacion de malla, sobresaliendo al menos 15 cm por ambos lados, en la
unién entre distintos materiales.

CAJA OESTE DE ESCALERA 1 22,000 18,300 402,600
A deducir 5 1,650 2,300 -18,975
-1 0,820 2,300 -1,886
-1 0,800 1,300 -1,040
CAJA ESTE DE ESCALERA 1 20,600 17,000 350,200
1 11,700 4,000 46,800
A deducir 5 1,400 1,700 -11,900
-1 1,400 0,800 -1,120
-8 0,820 2,100 -13,776
-1 1,700 3,550 -6,035
CAJA CENTRAL DE ESCALERA 1 16,100 18,300 294,630
A deducir -1 1,200 13,200 -15,840
-4 0,420 1,200 -2,016
5 0,820 2,100 -8,610
PLANTA DE SEMISOTANO_ZONA 1 324,000 3,500  1.134,000
ANPA
1 124,500 3,500 435,750
A deducir -9 1,300 1,200 -14,040
-1 1,300 2,450 -3,185
-10 0,820 2,100 -17,220
PLANTA DE SEMISOTANO_ASEOS 1 20,800 1,500 31,200
1 12,400 1,500 18,600
1 16,150 1,500 24,225
1 6,200 1,500 9,300
1 7,600 1,500 11,400
A deducir 7 0,820 2,100 -12,054
11 0,650 0,800 -5,720
-1 1,500 1,200 -1,800
PLANTA DE 1 27,600 3,500 96,600
SEMISOTANO_VESTIBULO ZONA
ANPA
A deducir 7 0,820 2,100 -12,054
PLANTA DE 1 95,000 3,500 332,500
SEMISOTANO_COMEDOR-SALON
DE ACTOS
A deducir 6 1,500 1,500 -13,500
-3 1,500 1,150 -5,175
-3 1,500 0,550 -2,475
6 0,820 2,100 -10,332
PLANTA DE SEMISOTANO_ZONA 1 85,800 3,500 300,300
ESTE
1 54,500 3,500 190,750
A deducir 11 0,820 2,100 -18,942
-6 1,650 2,100 -20,790
-1 0,820 2,300 -1,886
-8 0,650 0,800 -4,160
-1 1,700 2,850 -4,845
-4 1,500 1,500 -9,000
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA DE 1 15,600 3,500 54,600
SEMISOTANO_CONSERJE

A deducir -4 0,650 0,800 -2,080

-1 0,820 2,100 -1,722

PLANTA BAJA_AULAS 1 147,000 3,000 441,000

12 6,550 3,000 235,800

6 7,900 3,000 142,200

A deducir 25 1,500 1,750 65,625

-20 0,820 2,100 -34,440

PLANTA BAJA_ALMACEN 1 14,200 3,000 42,600

A deducir -1 0,820 2,100 1,722

-1 1,500 1,750 -2,625

PLANTA BAJA_ZONA PROFESORES 1 61,000 3,000 183,000

4 4,000 3,000 48,000

A deducir -7 1,500 1,750 -18,375

-5 0,820 2,100 -8,610

-1 1,650 2,100 -3,465

PLANTA BAJA_CONSERJERIA Y 1 42,000 3,000 126,000

DESPACHOS

A deducir -1 1,600 1,100 -1,760

-3 0,820 2,100 -5,166

2 1,500 1,200 -3,600

PLANTA BAJA_ASEQOS 1 11,750 1,500 17,625

1 27,000 1,500 40,500

6 3,500 1,500 31,500

A deducir -10 0,650 0,800 -5,200

-5 0,820 2,100 -8,610

-1 1,500 1,200 -1,800

PLANTA PRIMERA_AULAS 1 201,000 3,000 603,000

19 6,550 3,000 373,350

A deducir -33 1,500 1,750 -86,625

-15 0,820 2,100 -25,830

PLANTA PRIMERA_ASEOS 1 22,000 1,500 33,000

1 26,500 1,500 39,750

1 12,000 1,500 18,000

10 3,500 1,500 52,500

A deducir -8 0,820 2,100 -13,776

17 0,650 0,800 -8,840

-3 1,500 1,200 -5,400

PLANTA SEGUNDA_AULAS 1 33,300 3,000 99,900

1 34,300 3,000 102,900

1 34,000 3,000 102,000

1 34,100 3,000 102,300

1 33,200 3,000 99,600

1 32,950 3,000 98,850

1 36,300 3,000 108,900

1 33,300 3,000 99,900

1 32,250 3,000 96,750

A deducir -31 1,500 1,750 -81,375

-9 0,820 2,300 -16,974

PLANTA TERCERA_AULAS 1 27,000 3,000 81,000

1 35,350 3,000 106,050

1 19,050 3,000 57,150

1 35,550 3,000 106,650

1 34,150 3,000 102,450

1 34,550 3,000 103,650

1 34,250 3,000 102,750

1 36,150 3,000 108,450
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 21,850 3,000 65,550
1 40,300 3,000 120,900
A deducir -31 1,500 1,750 -81,375
-15 0,820 2,300 -28,290
PLANTA SEGUNDA_ASEOS 1 9,350 1,500 14,025
1 20,050 1,500 30,075
2 17,200 1,500 51,600
A deducir -14 0,650 0,800 -7,280
-3 1,100 0,700 -2,310
-5 0,820 0,800 -3,280
PLANTA TERCERA_ASEOS 1 11,800 3,000 35,400
4 9,200 1,500 55,200
2 17,200 1,500 51,600
A deducir -12 0,650 0,800 -6,240
-1 1,100 1,200 -1,320
-2 1,100 0,700 -1,540
-1 0,820 2,300 -1,886
-7 0,820 0,800 -4,592
PLANTA CUARTA 1 73,500 3,000 220,500
1 65,000 3,000 195,000
A deducir 21 0,820 2,100 -36,162
-1 1,400 1,700 -2,380
-4 1,200 1,200 -5,760
-6 1,500 1,750 -15,750
TOTAL PASILLOS 4 207,000 3,000 2.484,000
4 2,550 3,000 30,600
19 3,400 3,000 193,800
A deducir -1 27,000 3,000 -81,000
-70 1,500 1,200 -126,000
-1 1,150 17,000 -19,550
-30 1,650 2,100 -103,950
-80 0,820 2,100 -137,760
10.080,36 5,26 53.022,69
C.07.02 M2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x9 cm.
M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x 12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de rio M
5segun UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, union con forjados, humedecido de las piezas y lim-
pieza.
Aseos infantiles_planta baja 2 3,85 3,30 25,41
A deducir -2 0,82 2,30 3,77
21,64 20,31 439,51
C.07.03 M2 GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO
M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino
YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias sepa-
radas 1m. y alineadas con cuerda, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacién de rincones,
aristas y ofros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribucion de material
en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, SINTE/RPG-10, 11, 12y 13.
Aseos infantiles_planta baja 4 3,85 3,30 50,82
A deducir -4 0,82 2,30 -7,54
43,28 8,38 362,69
C.07.04 m2 PAVIMENTO LINOLEO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de lindleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para fréfico intenso, recibido con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, SINTE-RSF, medida la superficie
ejecutada.

Aseos infantiles_planta baja 2 4,05 8,10
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8,10 31,57 255,72
C.07.05 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave
de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unién
y brida, funcionando.
Aseos infantiles_planta baja 4 4,00
4,00 307,43 1.229,72
C.07.06 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLA.
Lavabo de porcelana vitificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con griferia monomando, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexibles, incluso val-
vula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lafiguillos fiexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.
Aseos infantiles_planta baja 4 4,00
4,00 197,45 789,80
C.07.07 ud INST.AGUA F.C.ASEO
Instalacion de fontaneria y saneamiento para un aseo, dotado de dos lavabos y dos inodoros, reali-
zada con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fria y caliente, y
con fuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desaglies, con los didmefros necesa-
rios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de ba-
jante de PVC de 110 mm. y manguetdn para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.
Las tomas de agua y los desagiies, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.
Aseos infantiles_planta baja 2 2,00
2,00 290,28 580,56
C.07.08 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de
acabado de esmalte.
PUERTAS INTERIORES DE PASO 252 0,820 2,100 433,944
42 1,650 2,100 145,530
FRENTES DE ARMARIO 1 173,300 2,000 346,600
926,07 14,12 13.076,11
C.07.09 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el ra-
diador o fuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-
cion anticaldrica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas.
RADIADORES (se estima una superfi.
media por radiador de 4,5 m2)
Radiadores 183 4,500 823,500
TUBERIAS VISTAS (se estiman 10 m
de tuberia vista por radiador)
Tuberias vistas para conjunto de 10 183 10,000 0,100 183,000
radiadores
1.006,50 17,03 17.140,70
C.07.10 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria
metalica o cerrajeria, i/rascado de los Oxidos y limpieza manual.
Puertas en planta de semisétano 4 0,820 2,300 7,544
7,54 10,39 78,34
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C.07.11 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", i/ retirada de lodos y limpieza.
Caja central de escalera 4 21,00 84,00
1 9,00 9,00
Parte oeste de planta de semisétano 1 325,00 325,00
(ANPA)
Vestibulo previo a la sala de 1 102,00 102,00
profesores
520,00 7,57 3.936,40
TOTAL CAPITULO C.07 ALBANILERIA Y PINTURA......cceerereeeesssssessssssssssssssssssssssssssassssssassssssssssssssassssssanns 90.912,24
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CAPITULO C.08 FALSOS TECHOS
C.08.01 M2 F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
M2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por modulos de 600x600x20 mm, con absor-
cion acustica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fija-
cion (varilla roscada), tabicas de carton-y eso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar
asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.
Planta de semisétano_aula de musica 1 79,00 79,00
Planta baja_aulas 1 369,50 369,50
Planta baja_biblioteca infantil 1 63,50 63,50
Planta primera_aulas 1 580,00 580,00
Planta segunda_aulas 1 580,00 580,00
Planta tercera_aulas 1 560,00 560,00
Planta cuarta_aulas 1 98,80 98,80
2.330,80 21,60 50.345,28
TOTAL CAPITULO C.08 FALSOS TECHOS.......ccccemmmmmmmnnssssssssssssmsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssss 50.345,28
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CAPITULO C.09 INSTALACION ELECTRICA
C.09.01 Ud P.A. ADAPTACION DE CUADROS ELECTRICOS A NORMATIVA EN VIGOR
P.A. Adaptacion de cuadros eléctricos a normafiva en vigor, segun indicaciones de la D.F.
1 1,00
1,00 200,00 200,00
TOTAL CAPITULO C.09 INSTALACION ELECTRICA.....oovvremseereessssssssessessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesses 200,00
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CAPITULO C.10 ILUMINACION
C.10.01 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar o de superficie de LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a
menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips
o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un in-
dice de reproduccion cromatica>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
Gtil>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4% . Ni-
vel de riesgo fotobiolégico 0, segtin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de
Mac Adam-) maximo de 3.Con marcado ENEC. Incluida mano de obra'y pequefio material.
Planta de semisotano_luminarias de 15 15,00
empotrar
Planta de semisotano_luminarias de 32 32,00
superficie
Planta baja_luminarias de empotrar 36 36,00
Planta baja_luminarias de superficie 23 23,00
Planta 12_luminarias de empotrar 36 36,00
Planta 12_luminarias de superficie 14 14,00
Planta 22_luminarias de empotrar 32 32,00
Planta 22_luminarias de superficie 10 10,00
Planta 32_luminarias de empotrar 32 32,00
Planta 32_luminarias de superficie 13 13,00
Planta 42 luminarias de superficie 7 7,00
250,00 46,38 11.595,00
C.10.02 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar o de superficie de LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin en-
tradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU
WB60L60 OC de Philips o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80% , UGR<19y con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70B10, ta=25°C. Con un equipo electrénico con
una tensién de rizado ORC<4% . Nivel de riesgo fotobioldgico 0, segin EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam-) méaximo de 3. Con marcado ENEC. IP>=44. Incluida
mano de obra y pequefio material.
Planta de semisotano_luminarias de 26 26,00
empotrar
Planta de semisétano_luminarias de 56 56,00
superficie
Planta baja_luminarias de superficie 18 18,00
Planta 22_luminarias de superficie 3 3,00
103,00 63,44 6.534,32
C.10.03 Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar o de superficie de LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60
OC de Philips o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un indice de reproduccion croméatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida util >= 50.000 h, L 70B10, ta=25°C. Con un equipo electronico con una
tension de rizado ORC<4% . Nivel de riesgo fotobioldgico 0, segin EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam-) méaximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra'y pequefio material.

Planta de semisotano_luminarias de 15 15,00
empotrar

Planta baja_luminarias de empotrar 81 81,00
Planta baja_luminarias de superficie 18 18,00
Planta 12_luminarias de empotrar 108 108,00
Planta 12_luminarias de superficie 1 1,00

15 de abril de 2019

Pégina

20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Planta 22_luminarias de empotrar 111 111,00
Planta 22_luminarias de superficie 1 1,00
Planta 32_luminarias de empotrar 102 102,00
Planta 32_luminarias de superficie 11 11,00
Planta 42 luminarias de empotrar 16 16,00
Planta 42 _luminarias de superficie 6 6,00
470,00 73,39 34.493,30
C.10.04 Ud EQUIPO DE REGULACION

Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y confrolador de iluminacion DALI
en un s6lo equipo para €l control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el fiujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural,
esté por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips
o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccion de 28
m2. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y
para alfuras de entre 2,5y 4 mefros.

Planta de semisétano 1 1,00
Planta baja 18 18,00
Planta 12 1 11,00
Planta 22 1 11,00
Planta 32 12 12,00
Planta 4° 7 7,00
60,00 104,90 6.294,00
C.10.05 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE DE SUPERFICIE
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y
sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar, con un mini-
mo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de
reproduccion cromatica>80% , UGR<22y con una temperatura de color del entomo de 4.000°K. Vi-
da 0fil>=50.000h L70B 10, ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4% .
Nivel de riesgo fotobiolégico 0, segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam-) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra'y pequefio material.
Planta de semisétano 8 8,00
Planta baja 15 15,00
23,00 50,44 1.160,12
C.10.06 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en zonas comunes, modelo LRM 1000 de Philips o similar. Capacidad de carga maxi-
ma de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de
deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefios movimientos, 12m mov. trasversales).
Planta de semisétano 22 22,00
Planta baja 17 17,00
Planta 12 23 23,00
Planta 22 18 18,00
Planta 3? 20 20,00
Planta 4? 6 6,00
106,00 30,15 3.195,90
C.10.07 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ESTANCO

Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM 1011 de Philips o similar. Capacidad
de carga méxima de 900 VA (fluo EM) y 500VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de
2-5 mefros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 30 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a
1.000 lux, con un area minima de defeccion desde techo a 2,5m ( 5m pequefios movimientos, 6m
mov. trasversales).
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Planta de semisotano 4 4,00
Planta baja 6 6,00
10,00 47,74 477,40
C.10.08 Ud EQUIPO DE CAMPANA INDUSTRIAL
Suministro y colocacion de luminaria industrial suspendida con tecnologia LED regulable, (segin el
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Campana G3BY121P G3 LED205S/840
PSD WB GR de Philips, LED Highbay-P3 160W-DALI-4000 de OPPLE, CAMPANA BLOK R
BRS205DFN de NORMALIT o similar, con cable, fubo, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>120 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromética>80% , IP>=65 y con una tempe-
ratura de color del entono de 4.000°K. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado
ORC<4% . Vida utii>=50.000h L70B50 ta=25°C.Nivel de riesgo fotoboildgico 1 segin EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méximo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra y pequefio material.
Gimnasio 8 8,00
8,00 279,70 2.237,60
C.10.09 Ud CABLEADO LUMINARIA
Suministro y colocacion de condutor /H 750 V Cu de 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde
los puntos de alimentacion existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de ca-
jas de derivacion, abrazaderas de fijacion, accesorios de conexién, mecanismos de encendido, re-
gletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra.
Equipo luminaria tipo 10.01 250 250,00
Equipo luminaria tipo 10.02 103 103,00
Equipo luminaria tipo 10.03 470 470,00
Equipo regulacion tipo 10.04 60 60,00
Equipo luminaria tipo 10.05 23 23,00
Equipo deteccion tipo 10.06 106 106,00
Equipo deteccion tipo 10.07 10 10,00
Equipo campana industrial fipo 10.08 8 8,00
1.030,00 5,45 5.613,50
TOTAL CAPITULO C.10 ILUMINACION..........ooovvummumensssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssss 71.601,14
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CAPITULO C.11 CUBRICION PATIOS INTERIORES
C.11.01 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410
N/mm2, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los frabajos
seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
PATIO 2
Pilares 1 333,00 333,00
Vigas 1 158,66 158,66
Correas 1 282,50 282,50
PATIO 3
Pilares 1 323,75 323,75
Vigas 1 197,05 197,05
Correas 1 353,90 353,90
PATIO 4
Pilares 1 453,25 453,25
Vigas 1 275,85 275,85
Correas 1 589,85 589,85
2.967,81 1,53 4.540,75
C.11.02 Ud PLAC.ANCLAJE S275 40x40x2cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2 cm. con cuafro garrotas de
acero corrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
Pilares 17 17,00
17,00 26,53 451,01
C.11.03 m2 POLICARB.CEL.ACRIS 8 mm. OPAL
Acristalamiento con plancha celular ondulada de policarbonato blanco opal traslicido de 8 mm. de es-
pesor tipo Arco Plus Onda o similar, fijacion sobre carpinteria con acufiado en galces y sellado con
corddn de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocacion de junquillos.
Patio 2 1 2,20 4,50 9,90
1 4,00 4,80 19,20
Patio 3 1 4,00 9,75 39,00
Patio 4 1 4,00 16,00 64,00
132,10 40,06 5.291,93
C.11.04 m. CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.
Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién circular, con un de-
sarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexidn a bajantes, completamente instalado.
Patio 2 1 4,50 4,50
1 4,80 4,80
Patio 3 1 9,75 9,75
Patio 4 1 16,00 16,00
35,05 24,39 854,87
C.11.05 m. BAJANTE ALUMINIO LACADO D110 mm.
Bajante de aluminio lacado, de 110 mm. de didmetro, con sistema de union por remaches y sellado
con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.
Patio 2 1 3,74 3,74
1 3,50 3,50
Patio 3 2 3,50 7,00
Patio 4 2 4,00 8,00
22,24 18,34 407,88
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TOTAL CAPITULO C.11 CUBRICION PATIOS INTERIORES........csssssssmssmmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 11.546,44
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CAPITULO C.12 ACTUACIONES EN PATIO EXTERIOR
C.12.01 Ud P.A. FRACCIONAMIENTO DE CANALONES EXISTENTES DE ZINC
P.A. consistente en:
- gjecucion de 6 cortes, aproximadamente, a lo largo de los canalones existentes en la cubierta del
patio exterior. Estos cortes dejaran un espacio libre de unos 3 cm, tal y como se especifica en pla-
nos;
- colocacion de piezas soldadas, a modo de tope, en los extremos de los ramos de canaldn;
- colocacion de pieza superior de union de ramos;
- gjecucion y colocacion de piezas para engacnche de las nuevas bajantes.
Todo perfectamente rematado y funcionando.
Canalones existentes en cubierta de 1 1,00
patio exterior
1,00 225,00 225,00
C.12.02 M2 LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO
M2. Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metélica galvanizada
o material ligero andlogo de cualquier tipo, i/refirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes in-
directos.
Valla separadora con IES 12 de 1 31,00 1,00 31,00
Octubre
31,00 4,87 150,97
C.12.03 M2 VALLA ALAMBRE ONDULADO A40
M2. Valla de alambre ondulado tipo A 40 de Teminsa ¢ similar recercada con tubo metalico rectan-
gular de 25X25X1,5 mm., enganchada a perfiles ya existentes, totalmente montada, i/recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/4, tensores, grupillas y accesorios.
Valla separadora con IES 12 de 1 31,00 2,50 77,50
Octubre
77,50 20,18 1.563,95
C.12.04 m. BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.20x20x1
Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasama-
nos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes
verticales de tubo de 20x20x 1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre si, i/patillas de anclaje
cada mefro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria). Tipo Tazasa-1 o
equivalente.
Nueva barandilla patio 1 4,00 4,00
4,00 47,38 189,52
TOTAL CAPITULO C.12 ACTUACIONES EN PATIO EXTERIOR.......coommrresmsmsssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssesss 2.129,44
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CAPITULO C.13 OTRAS ACTUACIONES
C.13.01 Ud PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excava-
cion, cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de exca-
vacién mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-
rencial, temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPITULO C.13 OTRAS ACTUACIONES .......ccoummmmessmmmsssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 6.000,00
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CAPITULO C.14 SEGURIDAD Y SALUD
C.14.01 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médu-
lo con camion gria. Segun R.D. 486/97.
3 3,00
3,00 102,20 306,60
C.14.02 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
1 1,00
1,00 32,69 32,69
C.14.03 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
6 6,00
6,00 29,25 175,50
C.14.04 ms ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,25 m2
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y depésito para desecho de 266 |. Sin necesidad de instalacion. Incluso portes de
enfrega y recogida. Segun RD 486/97
3 3,00
3,00 148,97 446,91
C.14.05 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al homo con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
2 2,00
2,00 78,10 156,20
C.14.06 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2 2,00
2,00 15,00 30,00
C.14.07 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segtin norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.
2 2,00
2,00 35,55 71,10
C.14.08 m2 ALQUILER. RED PROTEC. ANDAMIOS
Alquiler durante 45 dias de red mosquitera para proteccion vertical de andamios, i/p.p. de cuerdas de
sujecion, colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
4400 4.400,00
4.400,00 1,26 5.544,00
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C.14.09 m. BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, ilp.p. de bocas de vertido
de PVC (amorfizable en 5 usos) arandelas de sujecién y puntales de acodalamiento, colocacion y
desmontaje.
40 40,00
40,00 19,79 791,60
C.14.10 ud ARNES AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLUTEA
Amés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas, fabricado con cinta de
nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE
Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 5,32 31,92
C.14.11 ud ESL.12mm. 1 m. 1 MOSQ+1 GANCHO
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetro y 1
m. de longitud, con un mosquetén de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amor-
tizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 14,20 85,20
C.14.12 ud CINTURON DE AMARRE LATERAL
Cinturén de amarre lateral, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliéster, hebillas li-
geras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 8,93 53,58
C.14.13 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de frabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 21,78 217,80
C.14.14 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 4,93 49,30
C.14.15 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturon portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 5,52 55,20
C.14.16 ud CASCO +PROTECTOR DE OIDOS
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 13,73 137,30
C.14.17 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 2,55 25,50
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C.14.18 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10 10,00
10,00 14,43 144,30
C.14.19 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10 10,00
10,00 1,49 14,90
C.14.20 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 4,95 49,50
C.14.21 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 26,81 268,10
C.14.22 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 10,08 100,80
C.14.23 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 14,00 28,00
TOTAL CAPITULO C.14 SEGURIDAD Y SALUD.......cvevveeersmssssmsessessssssssssssssnesssssssssssssssssssssssssssssssssmsnnssssssssss 8.816,00
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C.15.01

CAPITULO C.15 GESTION RESIDUOS
Ud GESTION DE RESIDUOS

Ud. Gestion de los residuos de construccion y demolicion, incluyendo la redaccion del Plan'y obten-
cién de los certificados y deméas documentacion acreditativa de la Gestion de los Residuos de la
obra segun la Normativa vigente.

Gestion de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcion y demolicion, almace-
nados en contedor correspondiente habilitado durante el ranscurso de la obra para dichos residuos,in-
cluyendo p.p. de:

- Clasificacion de los residuos.

- Carga y fransporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, sobre camion con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de pro-
teccion del medio, y p.p. de medios auxiliares.

- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-
cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada
por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y
de la obra de donde proceden, el método de gestién aplicado, asi como las cantidades en este caso
enm3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- Extension al poseedor que le enfregue los residuos de construcion y demolicién, de los cerfificados
acreditativos de la gestion de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero
de licencia de la obra de procedencia, asi como la identificacion del gestor al que se le entregaron los
residuos, y los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion a la que fueron destina-
dos los residuos.

Todo esto segun RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de cons-
trucion y demolicion.

6.415,26

6.415,26

6.415,26

732.548,83
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