
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
C.01.01      m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,
sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,180 h.  Peón ordinario                                                  14,45 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

C.01.02      m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y  transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero,
sin medidas de protección colectiv as.

M05PN010     0,030 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38

M07CB020     0,120 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 4,81

M07N060      1,100 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,82 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

C.01.03      m2  DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                    

m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  elementos de fijación, sujeta mecánicamen-
te sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pendiente media hasta el 30%;
con medios y  equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y  bajantes, mediciones de
amianto (ambientales y  personales), limpieza, plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas en zona delimitada
y  protegida, retirada y  carga mecánica del material desmontado sobre camión. Incluy e:
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.
2) Notificación al INSS del desmontaje y  transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.
4) Grúa o plataforma elev adora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elev adora para subir personal por el ex terior de la obra.
6) EPÍ S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectación de las placas con una solución acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas en zona delimitada y  protegida.
Carga del material desmontado y  los restos de obra sobre camión.
10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de v ertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y  paletizado de canalones y  bajantes de fibrocemento con amianto
y  sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y  su tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo
acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de se-
guridad y  salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex posición al amianto.

O01OA060     0,530 h.  Peón especializado                                              14,57 7,72

O01OA070     0,530 h.  Peón ordinario                                                  14,45 7,66

U41AA005     0,300 M2  Andamio transportado                                            0,90 0,27

U41AA205     0,300 M2  Montaje andamio Europeo altura                                  3,80 1,14

U41AA225     0,300 M2  Desmontaje andamio Europeo altura                               2,40 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

C.01.04      m.  LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO                                    

Lev antado de capialzados y  demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA040     0,400 h.  Oficial segunda                                                 16,62 6,65

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,45 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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C.01.05      m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        16,06 4,82

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  14,45 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

C.01.06      m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                    

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,400 h.  Ay udante                                                        16,06 6,42

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,45 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C.01.07      ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  

Lev antado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-
sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de medios aux iliares. In-
cluso retirada de los mismos.

O01OB220     0,250 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.02 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA                                     
C.02.01      m2  AISLAMIENTO POLIESTIRENO 5+5 cm                                 

Suministro y  colocación de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rígidas de poliestireno ex -
truído tipo IV, tipo sty rodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas contrapeadas para hacer un to-
tal de 100mm, ancladas con setas de plástico por disparo directo, taladro o grapado según instrucciones de D.F.,
conductiv idad térmica 0.037 W/(m.k), reacción al fuego A1, absorción de agua a 28 días 0.1% y  p.p. de costes in-
directos, limpieza de las superficie de apoy o, desplazamiento de instalaciones en funcionamiento según instruccio-
nes de D.F., corte, solapes y  colocación.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 17,62 0,88

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        16,06 0,80

P07TX500     1,050 m2  Doble capa P.pol.ex tr.Sty rodur 4000-CS-50 mm                    7,94 8,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.03 CUBIERTA                                                        
C.03.01      M2  CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)                              

M2. Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D. F.,
y  acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galv anizado de 0,6 mm. de espesor ex terior y
0,5 interior), perfil nerv ado, lacado al ex terior y  al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel
anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte
y  ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y  limas tesas,
doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoy as y  canalones para protección del poliuretano o soluciones
equiv alentes. Remates realizados con chapa de acero galv anizado y  lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm.
de desarrollo, cumbreras y  limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material de fijación,
juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares, según
NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.

U01FO343     1,000 M2  M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                  4,65 4,65

U12NI030     1,000 M2  Panel lac/galv . 30mm Aceralia T.                                17,30 17,30

U12CZ015     2,500 Ud  Torn.autorroscante 6,3x 120                                      0,15 0,38

U12NC520     0,400 Ml  Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                   2,85 1,14

U12NC540     0,200 Ml  Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                   5,85 1,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,60 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

C.03.02      m.  IMPERMEAB. CANALONES OCULTOS POLIUREA                           

Impermeabilización de canalones ocultos con poliurea bicomponente, 100% sólidos para aplicación en caliente con
pistola bicomponente, con un desarrollo de 0,80 m., incluso limpieza y  preparación prev ia del soporte y  p.p. de re-
mates y  medios aux iliares.

O01OA030     0,450 h.  Oficial primera                                                 17,62 7,93

O01OA050     0,450 h.  Ay udante                                                        16,06 7,23

P06SL060     1,000 m2  Membrana líq. de poliurea bicomponente                          37,32 37,32

P06WA020     0,100 kg  THF                                                             11,80 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C.03.03      m.  BAJANTE ZINC-TITANIO METAZINCO D110 mm.                         

Bajante de chapa de zinctitanio de MetaZinco, de 110 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conex iones, codos,
abrazaderas, etc.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65

P17JZ020     1,100 m.  Bajante ZnTi. D100 mm. p.p.piezas                               21,13 23,24

P17JZ360     0,750 ud  Abrazadera ZnTi. D100 mm.                                       2,16 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.04 FACHADAS                                                        
C.04.01      m2  LIMPIEZA FACHADA ARENADO HÚMEDO                                 

Limpieza de fachada, con proy ección de chorro de arena húmeda en proporción de 80% de arena y  20% de agua
proy ectada  a baja presión (0,5 l./minuto filtro de aire de bronce), mediante equipo Torv ocar AC 52 (unidad móv il
consistente en sistema de chorreo 30U, con un depósito de 1000l. compresor hidráulico Atlas X AS 90 (5,2 m3 a 7
bares con manguera de decapado manual 25/7 de 2,5 m. con dispositiv o de arranque y  parada Clemco, mando a
distancia  y  boquillas recambiables y  regulables, modificando la presión y  el diámetro de las boquillas según el es-
tado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una rev isión general de la fachada eliminando cascotes
y  disgregados ex istentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales completas, afectando a to-
dos los elementos salientes, incluso rev isión general de la fachada, eliminación de cascotes y  disgregados ex is-
tentes que pudieran desplomarse, retirada de arena y  restos. Se incluy e implantación de equipo. Se incluy e p.p.
de medios aux iliares.

O01OA040     0,600 h.  Oficial segunda                                                 16,62 9,97

O01OA060     0,303 h.  Peón especializado                                              14,57 4,41

P01AA900     0,070 t.  Árido siliceo seleccionado                                      225,10 15,76

P01DW050     0,030 m3  Agua                                                            1,11 0,03

M12W015      0,600 h.  Equipo de arenado húmedo                                        5,12 3,07

U41AA005     0,350 M2  Andamio transportado                                            0,90 0,32

U41AA205     0,350 M2  Montaje andamio Europeo altura                                  3,80 1,33

U41AA225     0,350 M2  Desmontaje andamio Europeo altura                               2,40 0,84

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,70 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

C.04.02      m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                  

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa acabado fratasado en color a designar por la direc-
ción facultativ a, aplicado a llana, regleado y  fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece
según planos y  aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc.,
i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,70

O01OA050     0,210 h.  Ay udante                                                        16,06 3,37

O01OA070     0,210 h.  Peón ordinario                                                  14,45 3,03

P04RM060     30,000 kg  Mortero monocapa (cempral rustic)                               0,40 12,00

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,11 0,01

U41AA005     0,350 M2  Andamio transportado                                            0,90 0,32

U41AA205     0,350 M2  Montaje andamio Europeo altura                                  3,80 1,33

U41AA225     0,350 M2  Desmontaje andamio Europeo altura                               2,40 0,84

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,60 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C.04.03      M2  AISL TÉRMICO FACHADA INYECCIÓN EN CÁMARA                        

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equiv alente, consistente en la iny ección conjunta
a baja presión de perlas ex pandidas de EPS (Neopor de BASF) y  adhesiv o en la cámara de aire, que forman un
aislamiento rígido y  continuo que rellena la cámara completamente. Conductiv idad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora
de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y  un 82%. Incluido inspección y  sellado de la cámara, preparación de
accesos a las áreas de trabajo, realización y  posterior sellado de las perforaciones y  cualquier tipo de medio aux i-
liar así como p.p. de andamiaje.

U01AA007     0,180 Hr  Oficial primera                                                 17,77 3,20

U01AA009     0,180 Hr  Ay udante                                                        14,93 2,69

U15HG001B    1,050 M2  Iny ecc. baja pres. perlas ex p. EPS+adhesiv  sist.ThermaBead o eq. 11,46 12,03

U02SA020B    0,180 Hr  Maquinaria iny ección productos aislantes                        13,20 2,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,30 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.05 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
C.05.01      Ud  Lucera VLT 029 1000 45x73                                       

Ventana para bajocubierta no habitable tipo "Lucera VELUX modelo VLT 1000" con apertura lateral, en tamaño 029
(medidas ex teriores 45 x  73 cm), para tejados con pendientes entre 15º y  60º, compuesta por cerco incorporado
lacado en poliester gris, en madera de pino con impregnación estándar, acristalamiento -00H (v idrio interior flotado
3 mm, cámara de 10 mm, v idrio ex terior templado 3 mm). Totalmente equipada y  montada (incluy endo co¡rtina
oscurecedora) y  con p.p. de medios aux iliares.

OGENO01.0003 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86

OGENO01.0005 0,500 h   Ay udante                                                        17,68 8,84

PVELVLT029100 1,000 u   Lucera VELUX 45x 73 VLT 029 1000                                 104,13 104,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

C.05.02      Ml  CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

Ml.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, torni-
llería y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de jun-
tas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada y  funcionando.

U01FX001     0,200 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 2,78

U01FX003     0,200 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 2,59

U20SF005AL   1,000 Ml  Cajón de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,74 23,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,10 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C.05.03      M2   PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                             

M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x 30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, montaje y  p.p. de costes
indirectos.

U01FX001     0,340 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 4,73

U01FX003     0,340 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 4,40

U20SA155     1,250 M2  Persiana enrollable aluminio térmico                            32,07 40,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,20 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C.05.04      Ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                  

Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio incluso caja de meca-
nismo y  recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la v entana.

U01FX001     0,400 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 5,56

U01FX003     0,400 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 5,18

U22AE001T    1,000 Ud  Torno manual accto. persiana i/ caja y  accesorios               31,92 31,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,70 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C.05.05      Ml  AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACIÓN CAPIALZ. SOBRESAL

Ml.  Incorporación de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un cuerpo base de
EPS U=0,035W/mK con núcleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dimesiones: altura de la caja y  espesor
40mm, y  sellado de encuentros y  juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equiv a-
lente. Posteriormente al aislamiento de la caja compacta, se procederá a la realización del capialzado sobresaliente
con tapa frontal registrable, realizado con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera
tratados de 50x 50mm, y  posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero  inox . AISI 304 acabado pulido
mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado
y  con p.p. de medios aux iliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo ex istente para
aprov echamiento posterior; y  montaje de falso techo ex istente una v ez realizado el capialzado, incluso completan-
do cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes, y  continuación de capialzado sobresaliente
hasta esquina entre paramentos v erticales. Medida el ancho real de v entana.

U01AA007     0,080 Hr  Oficial primera                                                 17,77 1,42

U01AA009     0,080 Hr  Ay udante                                                        14,93 1,19

U15AG317B    1,000 Ml  Panel EPS núcleo integ. Neopor h=caja e.40mm Termo Fix  o equiv . 5,50 5,50

U15AG316B    0,150 Ud  Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2
150%ex p.

9,20 1,38

U01FV001     0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    68,52 6,85

U19SJ165C    1,000 Ml  Cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x 50    18,00 18,00

U19XI210B    2,000 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y  tornillos acero inox . 21/35 mm.  0,85 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    36,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

C.05.06      Ml  AISLAMIENTO CAJÓN PERSIANA Y MODIFICACIÓN CAPIALZADO EXISTENTE  

Ml. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente ex istente para persiana, realizado en tablero
DM sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajón de persiana y  modificación de la tapa frontal del
capialzado. Incorporación de aislamiento térmico en cajón sobresaliente de persiana enrollable,dispuesto en la zona
del registro y  la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud, formado por panel flex ible multicapa, de
1000x 790x 30 mm, compuesto por una capa de poliestireno ex pandido (EPS) de alta densidad, conductiv idad tér-
mica 0,035 W/(mK), una capa de difusión y  una tercera capa de poliestireno ex pandido con partículas de grafito, de
conductiv idad térmica 0,031 W/(mK) y  sellado de encuentros y  juntas con espuma de poliuretano, sistema Termo-
Flex  de Beck&Heun o equiv alente. Posteriormente al aislamiento del cajón, se procederá a la modificación del ca-
pialzado sobresaliente, mediante formación de tapa frontal registrable realizado con tablero DM de 12mm de espe-
sor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x 50mm y  posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de
acero  inox . AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001,
i/sellado perimetral, totalmente colocado y  con p.p. de medios aux iliares. Diseño según directrices de la D.F. i/
desmontaje de falso techo ex istente para aprov echamiento posterior, montaje de falso techo ex istente una v ez rea-
lizado el capialzado, incluso completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes, y  conti-
nuación de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos v erticales. Medida el ancho real de v entana.

U01AA010     0,080 Hr  Peón especializado                                              14,25 1,14

U01AA007     0,080 Hr  Oficial primera                                                 17,77 1,42

U01AA009     0,080 Hr  Ay udante                                                        14,93 1,19

U15AG315B    1,000 Ud  Panel flex .multic.1000x 790x 30mm EPS TermoFlex  o equiv .          14,75 14,75

U15AG316B    0,300 Ud  Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2
150%ex p.

9,20 2,76

U01FV001     0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    68,52 6,85

U19SJ165B    1,000 Ml  Mod.cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x 50 10,50 10,50

U19XI210B    2,000 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y  tornillos acero inox . 21/35 mm.  0,85 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    40,30 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C.05.07      M2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.      

Suministro y  colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, incluy endo dispositiv o antipánico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm con
un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras me-
cánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máx imo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio es-
tán prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-
sorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y  uti-
llajes de mecanizado homolagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios
de D. F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-
sengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica con un v alor
mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluy e colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de
juntas perimetrales, realización de pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales
ex teriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocación según planos de deta-
lle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y  peso necesario tipo Tesa CT3000 según
muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y  probada.

U01FX001     1,000 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 13,91

U01FX003     1,000 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 12,95

mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32

MT2PMILLENIUM 1,050 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv . 192,87 202,51

mt15sja10070B 0,150 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,79 1,02

mt25pfx 20070 1,000 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,50 11,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    251,20 7,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

C.05.08      Ud  P.A. MODIFICACIÓN PUERTAS METÁLICAS DE ENTRADA                  

P.A. consistente en la modificación de las puertas principales de acceso al edificio (situadas en v estíbulo principal).
Las puertas se modificarán según memoria de carpintería y  justificación de DB SI. Se partirá de las puertas ex isten-
tes, a las que se v ariará su ancho libre de paso y  su sentido de apertura. todo ello según indicaciones de la DF, i/
lretirada prev ia y  posterior colocación de puertas y  de todos los elementos que sea necesario, medios aux iliares
de obra, andamiaje y  p.p de costes indirectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

C.05.09      M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico y  de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja emisiv idad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales
y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio
Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           13,85 15,93

U23GH110     1,006 M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 64,88

U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60

U23OV520     1,500 Ud  Materiales aux iliares                                           1,13 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88,10 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
C.06.01      M2  PUERTA INTERIOR DE PASO                                         

M2. Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y  laminado fenólico tipo Trex -
pa Virtuón o equiv alente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Pre-
marco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Mar-
co propio de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y  canteado. Color ídem puerta. Tapajuntas a base
de tablero compacto fenólico espesor 10 mm. Color ídem puerta. Herrajes ocultos y  manillas/pomos de acero inox .
AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llav e maestreada. Montada, incluso desmontaje de puerta
ex istente y  p.p. de medios aux iliares.

U01FV001     0,700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    68,52 47,96

U19AA030     0,560 Ud  Precerco pino 2ª 90x 35 mm                                       34,52 19,33

U19AD250     0,560 Ud  Cerco Sapelly /Pino 90x 30 mm                                     43,15 24,16

U19ID620     0,520 Ud  Puerta paso lisa 40 mm                                          225,29 117,15

U19QA110     5,650 Ml  Tapajuntas 70x 15 mm.                                            4,98 28,14

U19XA010     0,560 Ud  Pomo puer.paso latón c/resb.TESA                                32,58 18,24

U19XI115     1,800 Ud  Pernio latonado 9,5 cm.                                         0,60 1,08

U19XK510     5,000 Ud  Tornillo acero 19/22 mm.                                        0,03 0,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    256,20 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.07 ALBAÑILERÍA Y PINTURA                                           
C.07.01      m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos. Con v arios colores en cada local según planos y /o indicaciones de la D.F. Sin disolv en-
tes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. i/ pp pro-
tección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con ma-
silla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy  porosas aplicar una mano de imprima-
ción transparente y  no peliculante al agua. Se incluy e colocación de malla, sobresaliendo al menos 15 cm por am-
bos lados, en la unión entre distintos materiales.

O01OB230     0,125 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,16

O01OB240     0,125 h   Ay udante pintura                                                13,13 1,64

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,31

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,10

P25EI070     0,150 l   P. plástica mate al agua alta calidad                           4,55 0,68

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

C.07.02      M2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.                                

M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x 12x 9 cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río M 5 según
UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, unión con forjados, humedecido de las piezas y  limpieza.

U01FL003     1,000 M2  M.o.coloc.tabicón L.H.D.                                        11,60 11,60

U01AA011     0,300 Hr  Peón suelto                                                     13,76 4,13

U10DG003     33,000 Ud  Ladrillo hueco doble 25x 12x 9                                    0,09 2,97

A01JF006     0,013 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       78,53 1,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,70 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C.07.03      M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   

M2. Guarnecido maestreado con y eso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con y eso fino YF de 1mm.
de espesor, en superficies horizontales y /o v erticales, con maestras intermedias separadas 1m. y  alineadas con
cuerda,  i/ray ado del y eso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y  otros remates, p.p. de guarda-
v iv os de chapa galv anizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes
indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     13,76 1,38

U01FQ007     1,000 M2  Mano obra guarn. maestr. y  enluc.                               5,20 5,20

A01EA001     0,012 M3  PASTA DE YESO NEGRO                                             99,99 1,20

A01EF001     0,003 M3  PASTA DE YESO BLANCO                                            100,99 0,30

U13NA005     0,050 Ml  Guardav iv os chapa galv anizada                                   1,12 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

C.07.04      m2  PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.                              

Pav imento de linóleo en div ersos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,159 h.  Oficial primera                                                 17,62 2,80

O01OA070     0,159 h.  Peón ordinario                                                  14,45 2,30

P08SL020     1,040 m2  Pav . linóleo tráf.intenso 2,5 mm.                               23,09 24,01

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,76 1,32

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,57 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C.07.05      ud  INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.                                    

Inodoro infantil de porcelana v itrificada blanco, con flux or de 3/4" cromado con embellecedor y  llav e de paso con
tubo de descarga curv o D=28 mm., colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona y
compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y  brida, funcionando.

O01OB170     1,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 32,83

P18IE050     1,000 ud  Inod. infantil c/tapa                                           171,88 171,88

P18GX015     1,000 ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    57,30 57,30

P18GX160     1,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      19,85 19,85

P18GX200     1,000 ud  Racor unión taza                                                20,06 20,06

P18GX210     1,000 ud  Brida fijación                                                  5,51 5,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

C.07.06      ud  LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco de 65x 53 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con gri-
fería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm.,
llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 20,06

P18LP100     1,000 ud  Lav .65x 53cm.c/ped.bla. Meridian                                 102,00 102,00

P18GL080     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.m.                                65,10 65,10

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,15 3,15

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C.07.07      ud  INST.AGUA F.C.ASEO                                              

Instalación de fontanería y  saneamiento para un aseo, dotado de dos lav abos y  dos inodoros, realizada con tuberí-
as de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con sifones in-
div iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón para enlace al inodoro,
terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y  los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

E20TP010     10,000 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x 2,7mm                                5,33 53,30

E20TP020     6,000 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x 3,4mm                                5,67 34,02

E20VE020     4,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           12,77 51,08

E20WBV010    3,000 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      3,54 10,62

E20WGI010    2,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     10,68 21,36

E20WBV060    8,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              13,83 110,64

P17SW020     2,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        4,63 9,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

C.07.08      m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores v ariados definidos en
planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de acabado de esmalte.

O01OB230_B   0,310 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 5,34

O01OB240_B   0,310 h   Ay udante pintura                                                13,13 4,07

P25OS030_B   0,200 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 1,88

P25JA025_B   0,160 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,33

P25WW220_B   0,080 ud  Pequeño material                                                1,09 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C.07.09      m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tuberí-
as de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosi-
v as y  dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

O01OB230_B   0,407 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 7,02

O01OB240_B   0,310 h   Ay udante pintura                                                13,13 4,07

P25JA025_B   0,160 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,33

P25OU075_B   0,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          12,37 3,09

P25WW220_B   0,020 ud  Pequeño material                                                1,09 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

C.07.10      m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de imprimación o antiox idante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

O01OB230_B   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 6,03

P25OU060_B   0,220 l   Imprimación de secado rápido                                    4,80 1,06

P25JA025_B   0,200 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,91

P25WW220_B   0,080 ud  Pequeño material                                                1,09 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C.07.11      m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   

Pulido y  abrillantado de terrazo "in situ", i/ retirada de lodos y  limpieza.

O01OA060     0,030 h.  Peón especializado                                              14,57 0,44

P08TW010     1,000 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  7,13 7,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.08 FALSOS TECHOS                                                   
C.08.01      M2  F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                                  

M2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x 600x 20 mm, con absorción acústica áw =1,00 y
reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p. de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de bor-
de, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación (v arilla roscada), tabicas de cartón-y eso, elemen-
tos de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

U01AA505     0,180 Hr  Cuadrilla E                                                     31,53 5,68

U14AP031R    1,050 M2  Panel acústico Ekla lana roca 60x 60x 20mm                        10,32 10,84

U14AP402R    0,700 Ml  Perfil prim. en T 24x 38x 3600mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,87 0,61

U14AP403R    1,500 Ml  Perfil sec.en T 24x 28x 600mm  acero galv .cara v ista alum.lac.bl  0,87 1,31

U14AP404R    0,400 Ml  Perfil angular L 24x 24x 3000mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,71 0,28

U14AP406R    2,000 Ml  Varilla metálica acero galv  diám.6mm                            0,32 0,64

U14AP407R    1,000 Ud  Accesorios instalacion falsos techos regist.                    1,61 1,61

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
C.09.01      Ud  P.A. ADAPTACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS A NORMATIVA EN VIGOR      

P.A. Adaptación de cuadros eléctricos a normativ a en v igor, según indicaciones de la D.F.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.10 ILUMINACIÓN                                                     
C.10.01      Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED (según el resultado del estudio lu-
mínico del recinto), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, mode-
lo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable, tubo, conjunto del sis-
tema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una temperatu-
ra de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión
de rizado ORC<4%. Niv el de riesgo fotobiológico 0, según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse
de Mac Adam-) máx imo de 3.Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y  pequeño material.

RC125BLED34S 1,000 Ud  Luminaria CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 29,20 29,20

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,300 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 4,17

O01OB220     0,300 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 3,56

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45,00 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

C.10.02      Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19                

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED (según el resultado del estudio lu-
mínico del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y  despachos sin entradas de luz natural a menos
de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU W60L60 OC de Philips o similar, con cable, tubo,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%,
UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70B10, ta=25ºC. Con un
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Niv el de riesgo fotobiológico 0, según EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam-) máx imo de 3. Con marcado ENEC. IP>=44. Incluida mano de
obra y  pequeño material.

RC127VLED34S 1,000 Ud  Luminaria CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC   43,19 43,19

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61,60 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C.10.03      Ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                   

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED (según el resultado del estudio lu-
mínico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con
cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil >= 50.000 h, L 70B10, ta=25ºC.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Niv el de riesgo fotobiológico 0, según EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam-) máx imo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y  pequeño material.

RC127VLED34SR 1,000 Ud  Luminaria CoreLine empotrable RC127V LED34S/840 PSD W60L60
OC   

49,65 49,65

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

YELC.6ab     10,000 m   Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V
2x 1,5mm²   

0,32 3,20

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    71,30 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C.10.04      Ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Ud. Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI en un sólo
equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el niv el de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, esté por encima del v alor seleccionado,
modelo OccusSw itch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 lu-
minarias. Área mínima de detección de 28 m2. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotra-
do en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C.10.05      Ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE DE SUPERFICIE          

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y  sala calderas,
modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar, con un mínimo de IP65, con cable, tubo,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<22 y
con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10, ta=25ºC. Con un equipo electróni-
co con una tensión de rizado ORC<4%. Niv el de riesgo fotobiológico 0, según EN62471. Con un SDCM (Consis-
tencia de color-Elipse de MacAdam-) máx imo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y  pequeño mate-
rial.

WT120CLED40S 1,000 Ud  Luminaria CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200        30,57 30,57

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,00 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C.10.06      Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO                               

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias
en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga máx ima de 400 VA (lámparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz
diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeños mov i-
mientos, 12m mov . trasv ersales).

U30VB154B    1,000 Ud  Detector mov imiento LRM1000 Philips o equiv .                    22,78 22,78

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,150 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 2,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,30 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C.10.07      Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ESTANCO                       

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias
en cocinas, aseos y  salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips o similar. Capacidad de carga máx ima de 900
VA (fluo EM) y  500VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)
de 10s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux , con un área mínima de detección desde techo
a 2,5m ( 5m pequeños mov imientos, 6m mov . trasv ersales).

U30VB154C    1,000 Ud  Detector mov imiento LRM1011 Philips o equiv .                    39,86 39,86

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,150 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 2,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C.10.08      Ud  EQUIPO DE CAMPANA INDUSTRIAL                                    

Suministro y  colocación de luminaria industrial suspendida con tecnologia LED regulable, (según el resultado del
estudio lumínico del recinto), modelo CoreLine Campana G3BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR de Philips, LED
Highbay -P3 160W-DALI-4000 de OPPLE, CAMPANA BLOK R BRS205DFN de NORMALIT o similar, con cable, tu-
bo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>120 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%,
IP>=65 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de riza-
do ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC.Niv el de riesgo fotoboilógico 1 según EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máx imo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y  pequeño
material.

U01AA007     0,400 Hr  Oficial primera                                                 17,77 7,11

U01AA009     0,400 Hr  Ay udante                                                        14,93 5,97

U31NM080     1,000 Ud  Lum. descarga colgante 400 w  VM                                 132,12 132,12

U31XT400     1,000 Ud  Lámp. LED                                                       126,35 126,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    271,60 8,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C.10.09      Ud  CABLEADO LUMINARIA                                              

Suministro y  colocación de condutor L/H  750 V Cu de  2x 1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canalización
ex istente, tubo v isto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex is-
tentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de deriv ación,  abrazaderas de fijación,
accesorios de conex ión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material  aux iliar y  mano de
obra.

U01FY630     0,150 Hr  Oficial primera electricista                                    14,25 2,14

U01FY635     0,150 Hr  Ay udante electricista                                           12,00 1,80

U30JW075     1,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 25(Cu)                                       0,45 0,45

U30JW130     1,000 Ml  Tubo PVC rígido D=50                                            0,45 0,45

U30ER115     1,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,45 0,45

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.11 CUBRICIÓN PATIOS INTERIORES                                     
C.11.01      Kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                       

Kg. Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, uni-
das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado
según norma UNE-EN 287-1:1992.

U01FG405     0,020 Hr  Montaje estructura metal.                                       17,80 0,36

U06JA001     1,000 Kg  Acero laminado S275J0                                           1,02 1,02

U36IA010     0,010 Lt  Minio electrolítico                                             9,70 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

C.11.02      Ud  PLAC.ANCLAJE S275 40x40x2cm                                     

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x 40x 2 cm. con cuatro garrotas de acero corru-
gado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 7,25

O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 6,82

P13TP020     14,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,79 11,06

P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,62 0,99

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,25 0,15

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 5,20 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

C.11.03      m2  POLICARB.CEL.ACRIS 8 mm. OPAL                                   

Acristalamiento con plancha celular ondulada de policarbonato blanco opal traslúcido de 8 mm. de espesor tipo Ar-
co Plus Onda o similar, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y  sellado con cordón de silicona Sikasil
WS-605 S, incluso cortes de plancha y  colocación de junquillos.

O01OB250     0,400 h.  Oficial 1ª v idriería                                            16,62 6,65

P14TPC300    1,050 m2  Placa policarb.celular blco.opal e=8mm                          27,63 29,01

P14KW060     3,500 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S                               0,90 3,15

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C.11.04      m.  CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, comple-
tamente instalado.

O01OB170     0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 6,38

P17NA010     1,250 m.  Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           11,00 13,75

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,13 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C.11.05      m.  BAJANTE ALUMINIO LACADO D110 mm.                                

Bajante de aluminio lacado, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y  sellado con silicona
en los empalmes, instalada con p.p. de conex iones, codos, abrazaderas, etc.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65

P17JA020     1,100 m.  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            13,35 14,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.12 ACTUACIONES EN PATIO EXTERIOR                                   
C.12.01      Ud  P.A. FRACCIONAMIENTO DE CANALONES EXISTENTES DE ZINC            

P.A. consistente en:
- ejecución de 6 cortes, aprox imadamente, a lo largo de los canalones ex istentes en la cubierta del patio ex terior.
Estos cortes dejarán un espacio libre de unos 3 cm, tal y  como se especifica en planos;
- colocación de piezas soldadas, a modo de tope, en los ex tremos de los tramos de canalón;
- colocación de pieza superior de unión de tramos;
- ejecución y  colocación de piezas para engacnche de las nuev as bajantes.
Todo perfectamente rematado y  funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

C.12.02      M2  LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO                                   

M2. Lev antado, por medios manuales, de v allado o cerca realizada con malla metálica galv anizada o material lige-
ro análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

U01AA009     0,165 Hr  Ay udante                                                        14,93 2,46

U01AA011     0,165 Hr  Peón suelto                                                     13,76 2,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,70 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C.12.03      M2  VALLA ALAMBRE ONDULADO A40                                      

M2. Valla de alambre ondulado tipo A 40 de Teminsa ó similar  recercada con tubo metálico rectangular de
25X25X1,5 mm., enganchada a perfiles y a ex istentes, totalmente montada, i/recibido  con mortero de cemento y
arena de río 1/4, tensores,  grupillas y  accesorios.

U01FX001     0,300 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 4,17

U01FX003     0,300 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 3,89

U22XL025     3,000 Ml  Tubo metálico cuad. 25x 25x 1,5                                   1,22 3,66

U22KN010     1,000 M2  Valla alambre ondul. tipo A40/17                                7,45 7,45

A01JF004     0,005 M3  MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                      84,41 0,42

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C.12.04      m.  BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.20x20x1                          

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de
100x 40x 2 mm., inferior de 80x 40x 2 mm. dispuestos horizontalmente y  montantes v erticales de tubo de 20x 20x 1
mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Tazasa-1 o equiv alente.

O01OB130     0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 5,18

O01OB140     0,300 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 4,87

P13BT060     1,000 m.  Barandilla 90 cm. tubo v ert. 20x 20x 1                            37,33 37,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.13 OTRAS ACTUACIONES                                               
C.13.01      Ud  PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA                       

Unidad de creación de identidad corporativ a que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso ex cav ación, cimentación y  alimenta-
ción eléctrica mediante canalización enterrada (incluy endo p. p. de ex cav ación mediante medios manuales, colo-
cación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y  pequeño material). Totalmente ins-
talado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CAPÍTULO C.14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C.14.01      ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x 2,23x 2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de
acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x 2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con trans-
porte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,23

P31BC100     1,000 ud  Alq. mes caseta almacén 3,55x 2,23                               59,96 59,96

P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                482,49 41,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C.14.02      ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,45

P31BM090     0,333 ud  Banco madera para 5 personas                                    93,80 31,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C.14.03      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,45

P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    83,49 27,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

C.14.04      ms  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2                         

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x 1,12x 2,24 m. y  91 kg. de peso.  Compuesto por urinario, inodo-
ro y  depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de entrega y  recogida.  Según
RD 486/97

O01OA070     0,084 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,21

P31BC005     1,000 ud  Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio                         147,76 147,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C.14.05      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,45

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 23,41

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

C.14.06      ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100     0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           29,99 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
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C.14.07      ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,45

P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               34,10 34,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C.14.08      m2  ALQUILER. RED PROTEC. ANDAMIOS                                  

Alquiler durante 45 días de red mosquitera para protección v ertical de andamios, i/p.p. de cuerdas de sujeción, co-
locación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,065 h.  Peón ordinario                                                  14,45 0,94

M13AM160     31,500 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

C.14.09      m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de v ertido de PVC (amorti-
zable en 5 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y  desmontaje.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,45 5,78

P31CW030     0,200 ud  Bajante escombros PVC. 1 m.                                     44,50 8,90

P31CW040     0,050 ud  Boca carga PVC bajante escombros 1 m.                           66,84 3,34

P31CB010     0,160 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                11,06 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C.14.10      ud  ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                           

Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de ny lon de 45
mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS020     0,200 ud  Arnés amarre dorsal + cinta subgútea                            26,60 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C.14.11      ud  ESL. 12 mm. 1 m. 1 MOSQ+1 GANCHO                                

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  1 m. de longi-
tud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-
cado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS220     0,250 ud  Esl. 12 mm. 1m. mos.1+mos.2                                     56,80 14,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C.14.12      ud  CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                      

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alumi-
nio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS120     0,250 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           35,70 8,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C.14.13      ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               21,78 21,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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C.14.14      ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC140     0,333 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  14,80 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C.14.15      ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC060     0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      22,09 5,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

C.14.16      ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA015     1,000 ud  Casco seguridad + protector oídos                               13,73 13,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

C.14.17      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C.14.18      ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA155     0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       43,34 14,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

C.14.19      ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA160     1,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,49 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C.14.20      ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM038     1,000 ud  Par guantes alta resistencia al corte                           4,95 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C.14.21      ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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C.14.22      ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas bajas de agua color v erde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP013     1,000 ud  Par botas bajas de agua (v erdes)                                10,08 10,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

C.14.23      ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP030     0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    42,04 14,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
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CAPÍTULO C.15 GESTIÓN RESIDUOS                                                
C.15.01      Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión de los residuos de construcción y  demolición, incluy endo la redacción del Plan y  obtención de los
certificados y  demás documentación acreditativ a de la Gestión de los Residuos de la obra según la Normativ a v i-
gente.

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y  demolición, almacenados en con-
tedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluy endo p.p. de:
- Clasificación de los residuos.
- Carga y  transporte de escombros a v ertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y  v uelta, sobre
camión con elev ador de colectores, canon de v ertedero y  permisos necesarios de protección del medio, y  p.p. de
medios aux iliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, ex presado en este caso en m3, indicando clara-
mente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituy a, la identificación del productor, del poseedor y  de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y  destinos de los productos y
residuos resultantes de la activ idad.
- Ex tensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y  demolición, de los certificados acreditativ os
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y , en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y  los certificados de la ope-
ración de v alorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y  gestión de los residuos de construción y  de-
molición.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.415,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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