RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

c.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 27.906,33 3,81
C.02 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA 11.823,60 1,61
C.03 CUBIERTA 52.199,68 7,13
C.04 FACHADAS.. 352.373,12 48,10
C.05 CARPINTERIA EXTERIOR 2342501 3,20
C.06 CARPINTERIA INTERIOR 16.855,29 2,30
c.07 ALBANILERIA Y PINTURA 90.912,24 1241
C.08 FALSOS TECHOS . 50.345,28 6,87
C.09 INSTALACION ELECTRICA 200,00 0,03
C.10 ILUMINACION 71.601,14 9,77
c.11 CUBRICION PATIOS INTERIORES 11.546,44 1,58
C.12 ACTUACIONES EN PATIO EXTERIOR 212944 0,29
c.13 OTRAS ACTUACIONES 6.000,00 0,82
C.14 SEGURIDAD Y SALUD 8.816,00 1,20
C.15 GESTION RESIDUOS 6.41526 0,88

TOTAL EJECUCION MATERIAL 732.548,83

13,00 % Gastos generales...........ccovvernvennee 95.231,35
6,00 % Beneficio industrial 43.952,93

SUMA DE G.G.yB.l. 139.184,28

21,00 % LVA oot 183.063,95

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.054.797,06

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.054.797,06

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON CINCUENTA'Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS

con SEIS CENTIMOS

Las actuaciones de las partidas 3.01, 4.03, 5.05 y 5.06 y de los capitulos 2 y 10 son susceptibles de
cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa
operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicidn a una economia baja en

El promotor

carbono en todos los sectores.

Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucidn, se redactd un Plan de Control
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto segun el TRLCSP), cuyo importe es de
13.295,76 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa

OURENSE, a 20 de febrero de 2019.

La direccion facultativa

calculados para la realizacion del presupuesto de contrata general de la obra.

11 de abril de 2019
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