CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
C.01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,180 h.  Peon ordinario 14,45 2,60
TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinniiie e 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
C.01.02 m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero,
sin medidas de proteccion colectivas.
MO5PNO10 0,030 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,98 1,38
M07CB020 0,120 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 40,12 4,81
MO7N060 1,100 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,90
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie e 7,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
C.01.03 m2 DEMOL.CUBRICION FIBROCEMENTO
m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta mecanicamen-
te sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pendiente media hasta el 30%;
con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de
amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada
y protegida, refirada y carga mecanica del material desmontado sobre camion. Incluye:
1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.
2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.
4) Grua o plataforma elev adora para la retrada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadora para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectacién de las placas con una solucion acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, efiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion.
10) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento con amianto
y sus elementos de fijacion, carga en camion, transporte y su tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo
acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de se-
guridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex posicion al amianto.
0010A060 0,530 h.  Peon especializado 14,57 7,72
0010A070 0,530 h.  Peon ordinario 14,45 7,66
U41AA005 0,300 M2 Andamio transportado 0,90 0,27
U41AA205 0,300 M2 Montaje andamio Europeo altura 3,80 1,14
U41AA225 0,300 M2 Desmontaje andamio Europeo altura 2,40 0,72
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinii e snne s 17,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
C.01.04 m. LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO
Levantado de capialzados y demas elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
0010A040 0,400 h.  Oficial segunda 16,62 6,65
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 14,45 5,78
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniiine e 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C.01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
0010A050 0,300 h.  Ayudante 16,06 4,82
0010A070 0,300 h.  Peon ordinario 14,45 4,34
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie e 9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
C.01.06 m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A050 0,400 h.  Ayudante 16,06 6,42
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 14,45 5,78
TOTAL PARTIDA.....cccoiiirinrinie s 12,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
C.01.07 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicion o sustitucion después de ofros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares. In-
cluso retirada de los mismos.
0010B220 0,250 Hr  Ayudante electricista 11,85 2,96
TOTAL PARTIDA.....coooiiiriniinie e snne s 2,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.02 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA
C.02.01 m2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO 5+5 cm

Suministro y colocacion de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rigidas de poliestireno ex-
truido tipo IV, tipo sty rodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas confrapeadas para hacer un to-
tal de 100mm, ancladas con setas de plastico por disparo directo, taladro o grapado segun instrucciones de D.F.,
conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reaccion al fuego A1, absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de costes in-
directos, limpieza de las superficie de apoyo, desplazamiento de instalaciones en funcionamiento segln instruccio-
nes de D.F., corte, solapes y colocacion.

0010A030 0,050 h.  Oficial primera 17,62 0,88
0010A050 0,050 h.  Ayudante 16,06 0,80
PO7TX500 1,050 m2 Doble capa P.pol.extr.Sty rodur 4000-CS-50 mm 7,94 8,34
TOTAL PARTIDA. ...ttt st see e saneenes 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.03 CUBIERTA
C.03.01 M2 CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)
M2. Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir porla D. F.,
y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y
0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel
anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte
y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas,
doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccién del poliuretano o soluciones
equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm.
de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacion,
juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun
NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.
U01F0343 1,000 M2 M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch 4,65 4,65
U12NI030 1,000 M2 Panel lac/galv. 30mm Aceralia T. 17,30 17,30
U12CZ015 2,500 Ud Torn.autorroscante 6,3x 120 0,15 0,38
U12NC520 0,400 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 2,85 1,14
U12NC540 0,200 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=666mm 5,85 1,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,60 0,74
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiiniine e ssne s 25,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
C.03.02 m. IMPERMEAB. CANALONES OCULTOS POLIUREA
Impermeabilizacion de canalones ocultos con poliurea bicomponente, 100% sélidos para aplicacion en caliente con
pistola bicomponente, con un desarrollo de 0,80 m., incluso limpieza y preparacion previa del soporte y p.p. de re-
mates y medios auxiliares.
0010A030 0,450 h.  Oficial primera 17,62 7,93
0010A050 0,450 h.  Ayudante 16,06 7,23
P06SL060 1,000 m2 Membrana lig. de poliurea bicomponente 37,32 37,32
POG6WA020 0,100 kg THF 11,80 1,18
TOTAL PARTIDA......oovintinimrinni e 53,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
C.03.03 m. BAJANTE ZINC-TITANIO METAZINCO D110 mm.
Bajante de chapa de zinctitanio de MetaZinco, de 110 mm. de didmefro, instalada con p.p. de conexiones, codos,
abrazaderas, efc.
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 3,65
P17J2020 1,100 m.  Bajante ZnTi. D100 mm. p.p.piezas 21,13 23,24
P17JZ360 0,750 ud  Abrazadera ZnTi. D100 mm. 2,16 1,62
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinii e 28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.04 FACHADAS
C.04.01 m2 LIMPIEZA FACHADA ARENADO HUMEDO
Limpieza de fachada, con proy eccién de chorro de arena himeda en proporcion de 80% de arena y 20% de agua
proyectada a baja presion (0,5 I./minuto filtro de aire de bronce), mediante equipo Torvocar AC 52 (unidad movil
consistente en sistema de chorreo 30U, con un deposito de 10001. compresor hidraulico Atas X AS 90 (5,2 m3 a 7
bares con manguera de decapado manual 25/7 de 2,5 m. con dispositivo de arranque y parada Clemco, mando a
distancia y boquillas recambiables y regulables, modificando la presion y el didmetro de las boquillas segun el es-
tado del paramento a tratar, se completara la limpieza con una revision general de la fachada eliminando cascotes
y disgregados existentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales completas, afectando a to-
dos los elementos salientes, incluso revisién general de la fachada, eliminacion de cascotes y disgregados exis-
tentes que pudieran desplomarse, retirada de arena y restos. Se incluye implantacién de equipo. Se incluye p.p.
de medios auxiliares.
0010A040 0,600 h.  Oficial segunda 16,62 9,97
0010A060 0,303 h.  Peon especializado 14,57 4.41
PO1AA900 0,070t Arido siliceo seleccionado 225,10 15,76
P01DWO050 0,030 m3 Agua 1,11 0,03
M12W015 0,600 h.  Equipo de arenado himedo 5,12 3,07
U41AA005 0,350 M2 Andamio transportado 0,90 0,32
U41AA205 0,350 M2 Montaje andamio Europeo altura 3,80 1,33
U41AA225 0,350 M2 Desmontaje andamio Europeo altura 2,40 0,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,70 1,07
TOTAL PARTIDA........ootiiitiriiiit 36,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
C.04.02 m2 REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO
Revestimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa acabado fratasado en color a designar por la direc-
cién facultativa, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecucion de despiece
segun planos y aplicado directamente sobre fabrica de ladrillo, hormigén, fabrica de bloques de hormigén, etc.,
i/p.p. de medios auxiliares, sINTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
0010A030 0,210 h.  Oficial primera 17,62 3,70
0010A050 0,210 h.  Ayudante 16,06 3,37
0010A070 0,210 h.  Pedn ordinario 14,45 3,03
P04RMO060 30,000 kg Mortero monocapa (cempral rustic) 0,40 12,00
P01DWO050 0,008 m3 Agua 1,11 0,01
U41AA005 0,350 M2 Andamio transportado 0,90 0,32
U41AA205 0,350 M2 Montaje andamio Europeo altura 3,80 1,33
U41AA225 0,350 M2 Desmontaje andamio Europeo altura 2,40 0,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,60 0,74
TOTAL PARTIDA.......ocotiiitiriiii it 25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
C.04.03 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA
M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccién conjunta
a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la cdmara de aire, que forman un
aislamiento rigido y continuo que rellena la cdmara completamente. Conductividad térmica (€) 0,034 W/mK; mejora
de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspeccién y sellado de la camara, preparacion de
accesos a las areas de trabajo, realizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxi-
liar asi como p.p. de andamiaje.
U01AAQ07 0,180 Hr  Oficial primera 17,77 3,20
U01AA009 0,180 Hr  Ayudante 14,93 2,69
U15HG001B 1,050 M2 Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist ThermaBead o eq. 11,46 12,03
U02SA020B 0,180 Hr  Maquinaria iny eccién productos aislantes 13,20 2,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,30 0,61
TOTAL PARTIDA......coootiitirirs s 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.05 CARPINTERIA EXTERIOR
C.05.01 Ud Lucera VLT 029 1000 45x73
Ventana para bajocubierta no habitable tipo "Lucera VELUX modelo VLT 1000" con apertura lateral, en tamafio 029
(medidas ex teriores 45 x 73 cm), para tejados con pendientes entre 15° y 60°, compuesta por cerco incorporado
lacado en poliester gris, en madera de pino con impregnacion estandar, acristalamiento -00H (vidrio interior flotado
3 mm, cadmara de 10 mm, vidrio exterior templado 3 mm). Totalmente equipada y montada (incluyendo cojrtina
oscurecedora) y con p.p. de medios auxiliares.
OGENO01.0003 1,000 h  Oficial primera 19,86 19,86
OGENO01.0005 0,500 h  Ayudante 17,68 8,84
PVELVLT029100 1,000 u  Lucera VELUX 45x73 VLT 029 1000 104,13 104,13
TOTAL PARTIDA......coviirinimriniiine e ssne s 132,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
C.05.02 Ml CAJA DE PERSIANA COMPACTA
MI. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, torni-
lleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de jun-
tas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.
U01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 2,78
U01FX003 0,200 Hr Ay udante cerrajeria 12,95 2,59
U20SF005AL 1,000 Ml Cajén de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,74 23,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,10 0,87
TOTAL PARTIDA......covitinimriniinne e 29,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
C.05.03 M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes
indirectos.
U01FX001 0,340 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 4,73
U01FX003 0,340 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 4,40
U20SA155 1,250 M2 Persiana enrollable aluminio térmico 32,07 40,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,20 1,48
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
C.05.04 Ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de meca-
nismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
U01FX001 0,400 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 5,56
U01FX003 0,400 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 5,18
U22AE001T 1,000 Ud Torno manual accto. persiana i/ caja y accesorios 31,92 31,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,70 1,28
TOTAL PARTIDA......ooviirinimriniiine s 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C.05.05 Ml AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACION CAPIALZ. SOBRESAL
MI. Incorporacién de aislamiento trmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un cuerpo base de
EPS U=0,035W/mK con nucleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dimesiones: altura de la caja y espesor
40mm, y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equiva-
lente. Posteriormente al aislamiento de la caja compacta, se procedera a la realizacién del capialzado sobresaliente
con tapa frontal registrable, realizado con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera
tratados de 50x50mm, y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AISI 304 acabado pulido
mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado
y con p.p. de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para
aprov echamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso completan-
do cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuacién de capialzado sobresaliente
hasta esquina entre paramentos v erticales. Medida el ancho real de ventana.
UO01AA007 0,080 Hr  Oficial primera 17,77 1,42
U01AA009 0,080 Hr  Ayudante 14,93 1,19
U15AG317B 1,000 Ml Panel EPS nucleo integ. Neopor h=caja e.40mm Termo Fix o equiv. 5,50 5,50
U15AG316B 0,150 Ud Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 9,20 1,38
150%ex p.
UO01FV001 0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 68,52 6,85
U198J165C 1,000 Ml Cajon capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list mad.trat.50x 50 18,00 18,00
U19XI1210B 2,000 Ud Bisagras, pernios acero 10cm y tornillos acero inox. 21/35 mm. 0,85 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,00 1,08
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s snne s 37,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
C.05.06 Ml AISLAMIENTO CAJON PERSIANA Y MODIFICACION CAPIALZADO EXISTENTE
MI. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realizado en tablero
DM sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajon de persiana y modificacion de la tapa frontal del
capialzado. Incorporacién de aislamiento térmico en cajon sobresaliente de persiana enrollable,dispuesto en la zona
del registro y la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud, formado por panel flexible multicapa, de
1000x 790x 30 mm, compuesto por una capa de poliestireno ex pandido (EPS) de alta densidad, conductividad tér-
mica 0,035 W/(mK), una capa de difusién y una tercera capa de poliestireno ex pandido con particulas de grafito, de
conductividad térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema Termo-
Flex de Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento del cajén, se procedera a la modificacion del ca-
pialzado sobresaliente, mediante formacion de tapa frontal registrable realizado con tablero DM de 12mm de espe-
sor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de
acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001,
i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/
desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez rea-
lizado el capialzado, incluso completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes, y conti-
nuacion de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos v erticales. Medida el ancho real de ventana.
U01AA010 0,080 Hr  Pebn especializado 14,25 1,14
U01AA007 0,080 Hr  Oficial primera 17,77 1,42
U01AA009 0,080 Hr  Ayudante 14,93 1,19
U15AG315B 1,000 Ud Panel flex.multic. 1000x 790x 30mm EPS TermoFlex o equiv. 14,75 14,75
U15AG316B 0,300 Ud Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 9,20 2,76
150%exp.
UO01FV001 0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 68,52 6,85
U19SJ165B 1,000 Ml Mod.cajon capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list. mad.trat.50x 50 10,50 10,50
U19XI1210B 2,000 Ud Bisagras, pernios acero 10cm y tornillos acero inox. 21/35 mm. 0,85 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,30 1,21
TOTAL PARTIDA.....cccoiiirirrinie s ssne s 41,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

15 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

C.05.07 M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.
Suministro y colocacion de carpinteria ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacién de puertas segin documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con
un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras me-
canicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso méximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles de aluminio es-
tan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de fiple junta de EPDM. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y uti-
llajes de mecanizado homolagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios
de D. F. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-
sengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor
minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluy e colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de
juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales
exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocacion segln planos de deta-
lle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segin
muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y probada.
U01FX001 1,000 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 13,91
U01FX003 1,000 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 12,95
mt25pfz04070 3,950 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32
MT2PMILLENIUM 1,050 M2 Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"0 equiv. 192,87 202,51
mt15sja10070B 0,150 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02
mt25pfx 20070 1,000 Ud Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 11,50 11,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 251,20 7,54

TOTAL PARTIDA......coootiiiriir s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

C.05.08 Ud P.A. MODIFICACION PUERTAS METALICAS DE ENTRADA
P.A. consistente en la modificacién de las puertas principales de acceso al edificio (situadas en vestibulo principal).
Las puertas se modificaran segun memoria de carpinteria y justificacion de DB SI. Se partira de las puertas existen-
tes, a las que se variara su ancho libre de paso y su sentido de apertura. todo ello segun indicaciones de la DF, i/
Iretirada previa y posterior colocacion de puertas y de todos los elementos que sea necesario, medios auxiliares
de obra, andamiaje y p.p de costes indirectos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......coviirinimrinsinne e ssne s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

C.05.09 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.
M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio ex terior laminado acustico y de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio
Ug=1,4 W/m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303 1,150 Hr  Oficial 12 vidrieria 13,85 15,93

U23GH110 1,006 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88

U230V511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,80 5,60

U230Vv520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,13 1,70

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 88,10 2,64

258,75

550,00

TOTAL PARTIDA.....cccoiiirirrinie s ssne s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

90,75

15 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.06 CARPINTERIA INTERIOR
C.06.01 M2 PUERTA INTERIOR DE PASO
M2. Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenélico tipo Trex-
pa Virtuén o equiv alente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Pre-
marco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centimetros. Mar-
co propio de madera maciza o mediante panel fendlico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base
de tablero compacto fendlico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox.
AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso desmontaje de puerta
existente y p.p. de medios auxiliares.
UO01FV001 0,700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 68,52 47,96
U19AA030 0,560 Ud Precerco pino 22 90x 35 mm 34,52 19,33
U19AD250 0,560 Ud Cerco Sapelly/Pino 90x30 mm 43,15 24,16
U19ID620 0,520 Ud Puerta paso lisa 40 mm 225,29 117,15
U19QA110 5,650 Ml Tapajuntas 70x 15 mm. 4,98 28,14
U19XA010 0,560 Ud Pomo puer.paso latén c/resb. TESA 32,58 18,24
U19XI115 1,800 Ud Pernio latonado 9,5 cm. 0,60 1,08
U19XK510 5,000 Ud  Tornillo acero 19/22 mm. 0,03 0,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 256,20 7,69
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 263,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS

15 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.07 ALBANILERIAY PINTURA
C.07.01 m2 P. PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos y/o indicaciones de la D.F. Sin disolven-
tes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote humedo segun DIN 53778. Evita la aparicién de moho. i/ pp pro-
teccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con ma-
silla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprima-
cion transparente y no peliculante al agua. Se incluye colocacion de malla, sobresaliendo al menos 15 ¢cm por am-
bos lados, en la unién entre distintos materiales.
0010B230 0,125 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,16
0010B240 0,125 h Ay udante pintura 13,13 1,64
P250Z040 0,070 1 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25EI070 0,150 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,55 0,68
P25WW220 0,200 ud  Pequefio material 1,09 0,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 510 0,15
TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinninne e ssna s 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
C.07.02 M2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x9 cm.
M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segln
UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, union con forjados, humedecido de las piezas y limpieza.
UO01FL003 1,000 M2 M.o.coloc.tabicon L.H.D. 11,60 11,60
UO1AA011 0,300 Hr  Pedn suelto 13,76 413
U10DG003 33,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x 12x9 0,09 2,97
A01JF006 0,013 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,53 1,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,70 0,59
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiiniiine s 20,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
C.07.03 M2 GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO
M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm.
de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con
cuerda, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacion de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guarda-
vivos de chapa galvanizada o PVC, distribucién de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes
indirectos, sSINTE/RPG-10, 11, 12y 13.
UO1AA011 0,100 Hr  Pedn suelto 13,76 1,38
U01FQO07 1,000 M2 Mano obra guarn. maestr. y enluc. 5,20 5,20
A01EA001 0,012 M3 PASTA DE YESO NEGRO 99,99 1,20
AO01EF001 0,003 M3 PASTA DE YESO BLANCO 100,99 0,30
U13NA005 0,050 Ml Guardavivos chapa galvanizada 1,12 0,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,10 0,24
TOTAL PARTIDA......ooviirinimriniiine s 8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
C.07.04 m2 PAVIMENTO LINOLEO T/INTENSO 2,5mm.
Pavimento de lindleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para trafico intenso, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, sSINTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
0010A030 0,159 h.  Oficial primera 17,62 2,80
0010A070 0,159 h.  Peon ordinario 14,45 2,30
P08SL020 1,040 m2 Pav. lindleo traf.intenso 2,5 mm. 23,09 24,01
PO8MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 3,76 1,32
PO8MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,57 1,14
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniiine e 31,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

15 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C.07.05 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con
tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y
compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unién y brida, funcionando.
0010B170 1,800 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 32,83
P18IE050 1,000 ud  Inod. infantil c/tapa 171,88 171,88
P18GX015 1,000 ud  Fluxor 3/4" c/manetay llave 57,30 57,30
P18GX160 1,000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x 62 19,85 19,85
P18GX200 1,000 ud  Racor union taza 20,06 20,06
P18GX210 1,000 ud  Brida fijacion 5,51 5,51
TOTAL PARTIDA........ootiitirisii 307,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
C.07.06 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con gri-
feria monomando, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexibles, incluso vélvula de desagiie de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 20,06
P18LP100 1,000 ud Lav.65x53cm.c/ped.bla. Meridian 102,00 102,00
P18GL080 1,000 ud  Grif monomando lavabo cromo s.m. 65,10 65,10
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 7,14
TOTAL PARTIDA.......oootiiititiiit i 197,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
C.07.07 ud INST.AGUA F.C.ASEO
Instalacién de fontaneria y saneamiento para un aseo, dotado de dos lavabos y dos inodoros, realizada con tuberi-
as de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones in-
dividuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y mangueton para enlace al inodoro,
terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagles, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.
E20TP010 10,000 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm 5,33 53,30
E20TP020 6,000 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x 3,4mm 5,67 34,02
E20VE020 4,000 ud  VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 12,77 51,08
E20WBV010 3,000 m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 3,54 10,62
E20WGI010 2,000 ud  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 10,68 21,36
E20WBV060 8,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 13,83 110,64
P17SW020 2,000 ud  Conexién PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,63 9,26
TOTAL PARTIDA......coootiiiiriirs s 290,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
C.07.08 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en
planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
0010B230_B 0,310 h  Oficial 12 pintura 17,24 5,34
0010B240_B 0,310 h Ay udante pintura 13,13 4,07
P250S030_B 0,200 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,38 1,88
P25JA025_B 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
P25WW220_B 0,080 ud Pequefio material 1,09 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,70 0,41
TOTAL PARTIDA.......oootiitiiiiiit s 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS

15 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C.07.09 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se situe el radiador o tuberi-
as de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacién anticalérica con propiedades anticorrosi-
vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
0010B230_B 0,407 h  Oficial 12 pintura 17,24 7,02
0010B240_B 0,310 h  Ayudante pintura 13,13 4,07
P25JA025_B 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
P250U075_B 0,250 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,37 3,09
P25WW220_B 0,020 ud  Pequefio material 1,09 0,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
C.07.10 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria metélica o ce-
rrajeria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual.
0010B230_B 0,350 h  Oficial 12 pintura 17,24 6,03
P250U060_B 0,220 | Imprimacion de secado rapido 4,80 1,06
P25JA025_B 0,200 | Esmalte satinado 14,56 2,91
P25WW220_B 0,080 ud  Pequefio material 1,09 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,10 0,30
TOTAL PARTIDA......covitinimriniinne e 10,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
C.07.11 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", i/ retirada de lodos y limpieza.
0010A060 0,030 h.  Peon especializado 14,57 0,44
PO8TWO10 1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 7,13 7,13
TOTAL PARTIDA.....ccooiiiriniinie e 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

15 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.08 FALSOS TECHOS
C.08.01 M2 F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
M2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por mddulos de 600x600x20 mm, con absorcion acustica aw=1,00 y
reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de bor-
de, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de carton-y eso, elemen-
tos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segun NTE-RTP.
U01AA505 0,180 Hr  Cuadrilla E 31,53 5,68
U14AP031R 1,050 M2 Panel acustico Ekla lana roca 60x 60x 20mm 10,32 10,84
U14AP402R 0,700 MI Perfil prim. en T 24x 38x 3600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,87 0,61
U14AP403R 1,500 Ml Perfil sec.en T 24x28x600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,87 1,31
U14AP404R 0,400 MI  Perfil angular L 24x 24x 3000mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,71 0,28
U14AP406R 2,000 Ml Varilla metalica acero galv diam.6mm 0,32 0,64
U14AP407R 1,000 Ud Accesorios instalacion falsos techos regist. 1,61 1,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,00 0,63
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS

15 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.09 INSTALACION ELECTRICA
C.09.01 Ud P.A. ADAPTACION DE CUADROS ELECTRICOS A NORMATIVA EN VIGOR

P.A. Adaptacion de cuadros eléctricos a normativa en vigor, segun indicaciones de la D.F.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......coviirinimrinirine e 200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.10 ILUMINACION
C.10.01 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar o de superficie de LED (segun el resultado del estudio lu-
minico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin enfradas de luz natural a menos de 5 mefros, mode-
lo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable, tubo, conjunto del sis-
tema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatu-
ra de color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con una tensién
de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobioldgico 0, segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse
de Mac Adam-) méaximo de 3.Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
RC125BLED34S 1,000 Ud Luminaria CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 29,20 29,20
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
P15GB010B2 1,000 Ud  P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,300 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 417
0010B220 0,300 Hr  Ayudante electricista 11,85 3,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 45,00 1,35
TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinninne e ssna s 46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
C.10.02 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar o de superficie de LED (segun el resultado del estudio lu-
minico del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a menos
de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU W60L60 OC de Philips o similar, con cable, tubo,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%,
UGR<19y con una temperatura de color del entorno de 4.000°%K. Vida 0til>=50.000h L70B10, ta=25°C. Con un
equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobioldgico 0, segun EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam-) méximo de 3. Con marcado ENEC. IP>=44. Incluida mano de
obra'y pequefio material.
RC127VLED34S 1,000 Ud Luminaria CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC 43,19 43,19
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,400 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 5,56
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,85 4,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 61,60 1,85
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinii e 63,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
C.10.03 Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar o de superficie de LED (segun el resultado del estudio lu-
minico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con
cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromat-
ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida dfil >= 50.000 h, L 70B10, ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobioldgico 0, segin EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam-) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra'y pequefio material.
RC127VLED34SR 1,000 Ud Luminaria CoreLine empotrable RC127V LED34S/840 PSD W60L60 49,65 49,65
oc
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
YELC.6ab 10,000 m  Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 0,32 3,20
2x1,5mm?
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,400 Hr  Oficial 1? electricista 13,91 5,56
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,85 4,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 71,30 2,14
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinni e 73,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C.10.04 Ud EQUIPO DE REGULACION
Ud. Suministro y colocacién de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALI en un sélo
equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando graduaimente el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacidn de luz natural, esté por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 lu-
minarias. Area minima de deteccion de 28 m2. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotra-
do en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiririinie e snne s 104,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
C.10.05 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE DE SUPERFICIE
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala calderas,
modelo CorelLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar, con un minimo de IP65, con cable, tubo,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<22 y
con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida uti>=50.000h L70B10, ta=25°C. Con un equipo electroni-
co con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobioldgico 0, segin EN62471. Con un SDCM (Consis-
tencia de color-Elipse de MacAdam-) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio mate-
rial.
WT120CLED40S 1,000 Ud Luminaria CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 30,57 30,57
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,400 Hr  Oficial 1? electricista 13,91 5,56
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,85 4,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,00 1,47
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiiniiine s 50,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
C.10.06 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga méxima de 400 VA (lamparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz
diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un &rea minima de deteccién desde techo a 2,8m (5m pequefios movi-
mientos, 12m mov. trasversales).
U30VB154B 1,000 Ud  Detector movimiento LRM1000 Philips o equiv. 22,78 22,78
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,150 Hr  Oficial 1° electricista 13,91 2,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,30 0,88
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinie s snne s 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
C.10.07 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ESTANCO
Ud. Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips o similar. Capacidad de carga méaxima de 900
VA (fluo EM) y 500VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 mefros, tiempo de retardo (ajustable)
de 10s a 30 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un area minima de deteccién desde techo
a 2,5m ( 5m pequefios movimientos, 6m mov. trasversales).
U30vB154C 1,000 Ud  Detector movimiento LRM1011 Philips o equiv. 39,86 39,86
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,150 Hr  Oficial 1? electricista 13,91 2,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 46,40 1,39
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie s snne s 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

15 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C.10.08 Ud EQUIPO DE CAMPANA INDUSTRIAL
Suministro y colocacion de luminaria industrial suspendida con tecnologia LED regulable, (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Campana G3BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR de Philips, LED
Highbay -P3 160W-DALI-4000 de OPPLE, CAMPANA BLOK R BRS205DFN de NORMALIT o similar, con cable, tu-
bo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>120 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%,
IP>=65 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo electronico con una tensién de riza-
do ORC<4%. Vida 0il>=50.000h L70B50 ta=25°C.Nivel de riesgo fotoboilégico 1 segun EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio

material.
U01AAQ07 0,400 Hr  Oficial primera 17,77 7,1
U01AAQ09 0,400 Hr  Ayudante 14,93 5,97
U31NM080 1,000 Ud  Lum. descarga colgante 400 w VM 132,12 132,12
U31XT400 1,000 Ud Lé&mp. LED 126,35 126,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 271,60 8,15

TOTAL PARTIDA.....cociiiriniinie i 279,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS

C.10.09 Ud CABLEADO LUMINARIA
Suministro y colocacion de condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm?2+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canalizacion
existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion exis-
tentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de cajas de derivacién, abrazaderas de fijacién,
accesorios de conexion, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de

obra.
U01FY630 0,150 Hr  Oficial primera electricista 14,25 2,14
UO01FY635 0,150 Hr  Ayudante electricista 12,00 1,80
U30JW075 1,000 Ml Conductor ES07Z1-K 25(Cu) 0,45 0,45
U30JW130 1,000 Ml Tubo PVC rigido D=50 0,45 0,45
U30ER115 1,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,45 0,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA......ooiitinimiiniiine e 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

15 de abril de 2019 Pagina 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.11 CUBRICION PATIOS INTERIORES
c.11.01 Kg ACERO S$275 EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410 N/mm2, uni-
das entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado
segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,020 Hr  Montaje estructura metal. 17,80 0,36
U06JA001 1,000 Kg Acero laminado S275J0 1,02 1,02
U361A010 0,010 Lt Minio electroliico 9,70 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,50 0,05
TOTAL PARTIDA......ocvitininiinni e sssse e ssne s 1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
C.11.02 Ud PLAC.ANCLAJE S275 40x40x2cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2 cm. con cuatro garrotas de acero corru-
gado de 12 mm. de didmetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segun NTE y
CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,420 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 7,25
0010B140 0,420 h.  Ayudante cerrajero 16,23 6,82
P13TP020 14,000 kg Palastro 15 mm. 0,79 11,06
PO3ACA080 1,600 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,62 0,99
P01DWO090 0,120 ud  Pequefio material 1,25 0,15
M120010 0,050 h.  Equipo oxicorte 5,20 0,26
TOTAL PARTIDA.....coooiiiriniinie e snne s 26,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
C.11.03 m2 POLICARB.CEL.ACRIS 8 mm. OPAL
Acristalamiento con plancha celular ondulada de policarbonato blanco opal trasltcido de 8 mm. de espesor tipo Ar-
co Plus Onda o similar, fijacién sobre carpinteria con acufiado en galces y sellado con cordén de silicona Sikasil
WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocacién de junquillos.
0010B250 0,400 h.  Oficial 12 vidrieria 16,62 6,65
P14TPC300 1,050 m2 Placa policarb.celular bico.opal e=8mm 27,63 29,01
P14KW060 3,500 m. Sellado silicona Sikasil WS-605-S 0,90 3,15
P01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinii e 40,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
C.11.04 m. CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.
Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccidn circular, con un desarrollo de 250
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexién a bajantes, comple-
tamente instalado.
0010B170 0,350 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 6,38
P17NA010 1,250 m.  Canal6n alum.red. D250 mm. p.p.piezas 11,00 13,75
P17NA270 2,000 ud  Soporte canaldn aluminio 2,13 4,26
TOTAL PARTIDA......ooviirinimriniiine s 24,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
C.11.05 m. BAJANTE ALUMINIO LACADO D110 mm.
Bajante de aluminio lacado, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por remaches y sellado con silicona
en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 3,65
P17JA020 1,100 m.  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 13,35 14,69
TOTAL PARTIDA......covitirimiinnine e 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

15 de abril de 2019

Pagina 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.12 ACTUACIONES EN PATIO EXTERIOR
C.12.01 Ud P.A. FRACCIONAMIENTO DE CANALONES EXISTENTES DE ZINC

P.A. consistente en:
- ejecucion de 6 cortes, aproximadamente, a lo largo de los canalones existentes en la cubierta del patio exterior.
Estos cortes dejaran un espacio libre de unos 3 cm, tal y como se especifica en planos;
- colocacion de piezas soldadas, a modo de tope, en los extremos de los tramos de canalén;
- colocacién de pieza superior de union de framos;
- ejecucion y colocacion de piezas para engacnche de las nuevas bajantes.
Todo perfectamente rematado y funcionando.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie i 225,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

C.12.02 M2 LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO
M2. Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metalica galv anizada o material lige-
ro analogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

U01AA009 0,165 Hr  Ayudante 14,93 2,46
UO1AA011 0,165 Hr  Peodn suelto 13,76 2,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,70 0,14
TOTAL PARTIDA. ..ottt see s ssneenes 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

C.12.03 M2 VALLA ALAMBRE ONDULADO A40
M2. Valla de alambre ondulado tipo A 40 de Teminsa ¢ similar recercada con tubo metdlico rectangular de
25X25X1,5 mm., enganchada a perfiles ya existentes, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1/4, tensores, grupillas y accesorios.

U01FX001 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 417
U01FX003 0,300 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 3,89
U22XL025 3,000 Ml Tubo metalico cuad. 25x25x 1,5 1,22 3,66
U22KN010 1,000 M2 Valla alambre ondul. tipo A40/17 7,45 7,45
A01JF004 0,005 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 84,41 0,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,60 0,59
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinniine s ssne s 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

C.12.04 m. BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.20x20x1
Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasamanos superior de
100x40x 2 mm., inferior de 80x40x 2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x 1
mm. colocados cada 10 cm., soldados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albafileria). Tipo Tazasa-1 o equivalente.

0010B130 0,300 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 518
0010B140 0,300 h.  Ayudante cerrajero 16,23 4,87
P13BT060 1,000 m. Barandilla 90 cm. tubo vert. 20x 20x 1 37,33 37,33
TOTAL PARTIDA......co e eee s 47,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.13 OTRAS ACTUACIONES
C.13.01 Ud PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial

de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacion y alimenta-

cién eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios manuales, colo-

cacion de tubo de PVC, manguera elécfrica, térmico, diferencial, temporizador y pequefio material). Totalmente ins-

talado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coootiiiiriirs 6.000,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
Pagina 20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.14 SEGURIDAD Y SALUD
C.14.01 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h.  Peon ordinario 14,45 1,23
P31BC100 1,000 ud  Alg. mes caseta almacén 3,55x 2,23 59,96 59,96
P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 482,49 41,01
TOTAL PARTIDA......coviirinimriniiine e ssne s 102,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
C.14.02 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 14,45 1,45
P31BM090 0,333 ud  Banco madera para 5 personas 93,80 31,24
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 32,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
C.14.03 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 14,45 1,45
P31BM070 0,333 ud  Taquilla metalica individual 83,49 27,80
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie s ssne s 29,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
C.14.04 ms ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,25 m2
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por urinario, inodo-
ro y depésito para desecho de 266 I. Sin necesidad de instalacion. Incluso portes de entrega y recogida. Segun
RD 486/97
0010A070 0,084 h.  Peon ordinario 14,45 1,21
P31BC005 1,000 ud  Alg. mes WC quimico 1,26 m2, i'recambio 147,76 147,76
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 148,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
C.14.05 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
grafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 14,45 1,45
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 23,41 23,41
P31BM120 1,000 ud  Reposicién de botiquin 53,24 53,24
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinii e snne s 78,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
C.14.06 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 0,500 ud  Depdsito-cubo basuras 29,99 15,00
TOTAL PARTIDA.....cccoiiirirrinie s ssne s 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C.14.07 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 14,45 1,45
P31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 34,10 34,10
TOTAL PARTIDA ...t 35,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
C.14.08 m2 ALQUILER. RED PROTEC. ANDAMIOS
Alquiler durante 45 dias de red mosquitera para proteccion v ertical de andamios, i/p.p. de cuerdas de sujecion, co-
locacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A070 0,065 h.  Peon ordinario 14,45 0,94
M13AM160 31,500 d.  m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 0,32
TOTAL PARTIDA ...t 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
C.14.09 m. BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amorti-
zable en 5 usos) arandelas de sujecion y puntales de acodalamiento, colocacion y desmontaje.
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 14,45 5,78
P31CWO030 0,200 ud  Bajante escombros PVC. 1 m. 44,50 8,90
P31CW040 0,050 ud Boca carga PVC bajante escombros 1 m. 66,84 3,34
P31CB010 0,160 ud  Puntal metalico telescépico 3 m. 11,06 1,77
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
C.14.10 ud ARNES AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLUTEA
Amés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311S020 0,200 ud  Arnés amarre dorsal + cinta subgutea 26,60 5,32
TOTAL PARTIDA ...t 5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
C.14.11 ud ESL.12 mm. 1 m. 1 MOSQ+1 GANCHO
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetro y 1 m. de longi-
tud, con un mosqueton de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certfi-
cado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S220 0,250 ud  Esl. 12 mm. 1m. mos.1+mos.2 56,80 14,20
TOTAL PARTIDA ..o 14,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
C.14.12 ud CINTURON DE AMARRE LATERAL
Cinturén de amarre lateral, fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alumi-
nio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S120 0,250 ud  Cinturon amarre lateral anillas inox. 35,70 8,93
TOTAL PARTIDA ...t 8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
C.14.13 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C098 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 21,78 21,78
TOTAL PARTIDA ...t 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C.14.14 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC140 0,333 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 14,80 4,93
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s 4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
C.14.15 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC060 0,250 ud  Cinturén portaherramientas 22,09 5,52
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
C.14.16 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos acoplables. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A015 1,000 ud  Casco seguridad + protector oidos 13,73 13,73
TOTAL PARTIDA ..o 13,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
C.14.17 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A120 0,333 ud Gafas protectoras 7,66 2,55
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s snne s 2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
C.14.18 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A155 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 43,34 14,43
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
C.14.19 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A160 1,000 ud Filtro antipolvo 1,49 1,49
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie e snne s 1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
C.14.20 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM038 1,000 ud  Par guantes alta resistencia al corte 4,95 4,95
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriniinie e ssne s 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
C.14.21 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 26,81 26,81
TOTAL PARTIDA.....cccoiiirirrinie s ssne s 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C.14.22 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP013 1,000 ud  Par botas bajas de agua (verdes) 10,08 10,08
TOTAL PARTIDA ...t 10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
C.14.23 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP030 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V. 42,04 14,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

15 de abril de 2019
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.15 GESTION RESIDUOS
C.15.01 Ud GESTION DE RESIDUOS

Ud. Gestion de los residuos de construccion y demolicién, incluyendo la redaccion del Plan y obtencién de los
certificados y demas documentacion acreditativa de la Gestién de los Residuos de la obra segin la Normativa vi-
gente.

Gestion de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcién y demolicion, almacenados en con-
tedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluy endo p.p. de:
- Clasificacion de los residuos.
- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camion con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de proteccion del medio, y p.p. de
medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extension al poseedor que le entregue los residuos de construcién y demolicion, de los certificados acreditativos
de la gestion de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de
procedencia, asi como la identificacion del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
racién de valorizacion o de eliminacion a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto segtin RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construcién y de-
molicién.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......ocotiitiiiiirr 6.415,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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