

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C.01	ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES	27.906,33	3,81
C.02	AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA	11.823,60	1,61
C.03	CUBIERTA.....	52.199,68	7,13
C.04	FACHADAS	352.373,12	48,10
C.05	CARPINTERÍA EXTERIOR.....	23.425,01	3,20
C.06	CARPINTERÍA INTERIOR	16.855,29	2,30
C.07	ALBAÑILERÍA Y PINTURA	90.912,24	12,41
C.08	FALSOS TECHOS	50.345,28	6,87
C.09	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	200,00	0,03
C.10	ILUMINACIÓN	71.601,14	9,77
C.11	CUBRICIÓN PATIOS INTERIORES.....	11.546,44	1,58
C.12	ACTUACIONES EN PATIO EXTERIOR.....	2.129,44	0,29
C.13	OTRAS ACTUACIONES	6.000,00	0,82
C.14	SEGURIDAD Y SALUD.....	8.816,00	1,20
C.15	GESTIÓN RESIDUOS	6.415,26	0,88
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		732.548,83	
13,00 % Gastos generales		95.231,35	
6,00 % Beneficio industrial		43.952,93	
SUMA DE G.G. y B.I.		139.184,28	
21,00 % I.V.A.....		183.063,95	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		1.054.797,06	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		1.054.797,06	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

OURENSE, a 20 de febrero de 2019.

El promotor

La dirección facultativa

Las actuaciones de las partidas 3.01, 4.03, 5.05 y 5.06 y de los capítulos 2 y 10 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto según el TRLCSP), cuyo importe es de 13.295,76 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.