RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 EDIFICIO Livoivitieitieeee ettt ettt b et et h ettt b bbbttt ettt s bttt s et et 213.435,83
-01.01 -ACTUACIONES PREVIAS ILUMINACION Y FACHADA.........ccooveviveriieeiireierieieisies e 794,78
-01.02 ~ACTUACIONES PREVIAS.......viiviritiriieietsiassasesasess e sssss e 4.880,73
-01.03 SFACHADA. ...ttt 66.885,35
-01.04 “CARPINTERIA EXTERIOR........0iiiiiitsiiiiieisses e sttt 243,75
-01.05 -CARPINTERIA INTERIOR..... 10.459,81
-01.06 -ALBANILERIA Y CERRAJERIA .....cooviviviiiiiiiiiiceeiiieieeeteeee s 38.173,31
-01.07 -FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS .....coiviiiiiriiieiiceises et 11.244,22
-01.08 “FALSOS TECHOS.....viviviviriritete ettt 14.661,61
-01.09 SCUBIERTA ...ttt ettt ettt ettt 16.898,38
-01.10 -INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION... 23.183,42
0111 -PINTURAS Y DECORACION........coiiiiriretieieiei ettt 26.010,47

2 EDIFICIO 2.ttt ettt ettt ettt ettt et et 156.330,83
-02.01 -ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES. .......ovivivirieiriiiieeee e 3.537,33
-02.02 -ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION ........c.cooveviveereieiseieieieieees 2.902,53
-02.03 -CARPINTERIA EXTERIOR 41.591,39
-02.04 -REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES........cocviviviiiiiriieiieieis e 25.422,63
-02.05 SFONTANERIA ..ottt 9.770,37
-02.06 SCALEFACCION ..ottt 7.677,69
-02.07 SALBANILERIA. .....ocvccc ettt ettt 3.702,86
-02.08 -FALSOS TECHOS y TABIQUERIA CARTON YESO. 22.439,53
-02.09 SCUBIERTA ..ttt ettt sttt bbbttt 6.837,27
-02.10 -INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION. ......ovivieiiiicie e 14.220,90
-02.11 -PINTURAS Y DECORACION.........coiviiiiiiiiieiieiies ettt 18.228,33

3 EDIFICIO B .ottt ettt ettt ettt 1 ettt b bbbttt ettt b ettt 280.001,40
-03.01 -ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION ... 6.446,77
-03.02 ~ACTUACIONES PREVIAS.......viivivieirieeietsiasasassissess e eses s sssss e 432,84
-03.03 SFACHADA. ...ttt 80.225,81
-03.04 “CARPINTERIA EXTERIOR.......ooviviviiiiieeieiete s es ettt 97.502,91
-03.05 -ALBANILERIA Y CARP. INTERIORES..........ccceitiiiiiiiiireieisnees et 11.193,82
-03.06 -FALSOS TECHOS y TABIQUERIA CARTON YESO. 22.881,08
-03.07 -INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION. .......coviiiiiriieiiiiicreneiieisiens e 24.942,38
-03.08 -PINTURAS Y DECORACION........0vitiriterieiieii ettt 20.925,28
-03.09 SCUBIERTA ...ttt ettt ettt ettt 15.450,51

4 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA ..ottt ettt ettt ettt bbbttt bbb 6.000,00

5 SEGURIDAD Y SALUD. 6.557,68

6 GESTION RESIDUOS ....c.veviieiieisiieeieseses et ettt 118111ttt ettt 1.639,42

TOTAL EJECUCION MATERIAL 663.965,16

13,00% Gastos generales.............ccceovvveens 86.315,47
6,00 % Beneficio industrial ........................ 39.837,91

SUMA DE G.G. y B.l. 126.153,38

21,0090 VA oot e 165.924,89

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 956.043,43

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 956.043,43

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y TRES CENTIMOS

27 de febrero de 2019 Pagina 0



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

NOTA L

“ Las actuaciones de los subcapitulos:

01.01, 01.03, 01.09, 01.10

02.02, 02.03,02.09, 02.10

03.01, 03.03, 03.04, 03.07, 03.09

son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-20
dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicion a una economia baja en carbono en todos los sectores”

NOTA 2: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redact6 un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de
11.902,19 € (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacién del Presupuesto de
Contrata General de la obra.

, a 26 de Febrero 2019.

El promotor La direccion facultativa
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