

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	EDIFICIO 1.....	213.435,83
-01.01	-ACTUACIONES PREVIAS ILUMINACION Y FACHADA.....	794,78
-01.02	-ACTUACIONES PREVIAS.....	4.880,73
-01.03	-FACHADA.....	66.885,35
-01.04	-CARPINTERÍA EXTERIOR.....	243,75
-01.05	-CARPINTERÍA INTERIOR.....	10.459,81
-01.06	-ALBAÑILERÍA Y CERRAJERÍA.....	38.173,31
-01.07	-FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.....	11.244,22
-01.08	-FALSOS TECHOS.....	14.661,61
-01.09	-CUBIERTA.....	16.898,38
-01.10	-INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.....	23.183,42
-01.11	-PINTURAS Y DECORACIÓN.....	26.010,47
2	EDIFICIO 2.....	156.330,83
-02.01	-ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES.....	3.537,33
-02.02	-ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION.....	2.902,53
-02.03	-CARPINTERÍA EXTERIOR.....	41.591,39
-02.04	-REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES.....	25.422,63
-02.05	-FONTANERÍA.....	9.770,37
-02.06	-CALEFACCIÓN.....	7.677,69
-02.07	-ALBAÑILERÍA.....	3.702,86
-02.08	-FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA CARTÓN YESO.....	22.439,53
-02.09	-CUBIERTA.....	6.837,27
-02.10	-INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.....	14.220,90
-02.11	-PINTURAS Y DECORACIÓN.....	18.228,33
3	EDIFICIO 3.....	280.001,40
-03.01	-ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION.....	6.446,77
-03.02	-ACTUACIONES PREVIAS.....	432,84
-03.03	-FACHADA.....	80.225,81
-03.04	-CARPINTERÍA EXTERIOR.....	97.502,91
-03.05	-ALBAÑILERÍA Y CARP. INTERIORES.....	11.193,82
-03.06	-FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA CARTÓN YESO.....	22.881,08
-03.07	-INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.....	24.942,38
-03.08	-PINTURAS Y DECORACIÓN.....	20.925,28
-03.09	-CUBIERTA.....	15.450,51
4	ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA.....	6.000,00
5	SEGURIDAD Y SALUD.....	6.557,68
6	GESTION RESIDUOS.....	1.639,42
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		663.965,16
13,00 % Gastos generales.....		86.315,47
6,00 % Beneficio industrial.....		39.837,91
SUMA DE G.G. y B.I.		126.153,38
21,00 % I.V.A.....		165.924,89
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		956.043,43
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		956.043,43

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
NOTA 1:		
<i>" Las actuaciones de los subcapítulos:</i>		
<i>01.01, 01.03, 01.09, 01.10</i>		
<i>02.02, 02.03 ,02.09, 02.10</i>		
<i>03.01, 03.03, 03.04, 03.07, 03.09</i>		
<i>son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-20 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores"</i>		

NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 11.902,19 € (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra.

, a 26 de Febrero 2019.

El promotor

La dirección facultativa