PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E1 EDIFICIO 1
SUBCAPITULO E101 ACTUACIONES PREVIAS ILUMINACION Y FACHADA

E10101 Ud DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO
Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias existentes con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camion o contenedor.
PLANTA BAJA
PORCHE 01 1 1,00
DISTRIB P01 2 2,00
DISTRIB P02 1 1,00
DISTRIB P03 1 1,00
CONSERJERIA 2 2,00
BASURAS 1 1,00
DESPENSA 1 1,00
COCINA 9 9,00
DISTRIBUIDOR COCINA 2 2,00
VESTUARIO 2 2,00
ALMACEN COCINA 2 2,00
COMEDOR 27 27,00
PORCHE 04 1 1,00
ARMARIO GAS 1 1,00
ALMACEN 2 2,00
ASEO POEA 2 2,00
ASEO POEB 2 2,00
PORCHE 03 8 8,00
PASILLO PO 4 4,00
ASEO POA 2 2,00
SALA PROFESORES 13 13,00
AULA 1 14 14,00
AULA 2 14 14,00
AULA 3 14 14,00
AULA 4 14 14,00
ASEO POP1 1 1,00
ASEO POP2 1 1,00
PORCHE 02 10 10,00
PLANTA ALTA
DISTRIBUIDOR P11 4 4,00
DESPACHO 1 2 2,00
DESPACHO 2 1 1,00
ALMACEN DESPACHOS 1 1,00
DESPACHO 3 1 1,00
DESPACHO 4 3 3,00
PASILLO P1 5 5,00
DESPACHO 5 3 3,00
DESPACHO 6 2 2,00
ASEO P1B 1 1,00
ASEO P1A 1 1,00
AULA 5 14 14,00
AULA 6 14 14,00
AULA 7 14 14,00
AULA 8 14 14,00
AULA 9 14 14,00
ASEO DESPACHOS 1 1,00

249,00 2,29 570,21
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E10102 u LEVANTADO VARIOS FACHADA
Levantado de farolas y otros elementos adosados a la fachada (megéafono, contadores, bajantes, ca-
nalones e instalaciones varias) accesorios con aprovechamiento del material y retirada del mismo
sin incluir ransporte a almacén, y su posterior colocacion en la misma situacion inicial.
FACHADA 1 1,00
1,00 191,24 191,24
E10103 m2 RETIRADA DE VIDRIO
Desmontaje de vidrio con camara de aire, fijado sobre carpinteria, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camién o contenedor.
V13-almacén despachos 2 0,60 1,20
1 1,30 1,30
2,50 13,33 33,33
TOTAL SUBCAPITULO E101 ACTUACIONES PREVIAS 794,78
SUBCAPITULO E102 ACTUACIONES PREVIAS
E10201 m?2 RETIRADA DE REJAS
Retirada de rejas existentes con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre
camién o contenedor.
V03 -PO 5 0,77 1,45 5,58
V03 -P1 6 0,77 1,45 6,70
V06 2 0,70 1,40 1,96
Vo7 3 2,20 1,40 9,24
V14-COCINA 2 1,40 1,40 3,92
V15-COCINA 2 0,70 1,40 1,96
V2 2 2,82 2,98 16,81
PORTON ACCESO PPAL 1 4,12 2,00 8,24
PORTON ACCESO CAMIONES 1 3,14 2,00 6,28
60,69 7,02 426,04
E10202 m2 RETIRADA CHAPA METALICA FACHADA
Retirada chapa metélica existente en fachada suroeste con medios manuales y carga manual del
material desmontado sobre camién o contenedor.
chapa metalica 1 78,13 78,13
78,13 7,02 548,47
E10203 m2 APERTURA DE HUECO EN TABIQUE
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en particion interior de fabrica revestida,
formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la esta-
bilidad de la particién o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y
desmontaje del apeo del hueco ni la colocacion de dinteles.
VI1-conserjeria 1 1,04 1,60 1,66
1,66 3,39 5,63
E10204 m?2 DEMOLICION ALICATADO ASEOS

m2. Demolicion de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camion o con-
tenedor y transporte a vertedero.
Incluido remate de madera de alicatado.

POA 2 3,48 1,80 12,53
2 1,15 1,80 4,14
2 2,17 1,80 7,81
2 1,50 1,80 5,40
PEOA 2 3,12 1,80 11,23
2 1,71 1,80 6,16
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2 1,35 1,80 4,86
PEOB 2 3,12 1,80 11,23
2 1,71 1,80 6,16
2 1,35 1,80 4,86
P1A
4 1,01 1,80 7,27
2 3,59 1,80 12,92
1 2,23 1,80 4,01
P1B
2 2,45 1,80 8,82
2 1,47 1,80 5,29
2 1,20 1,80 4,32
2 1,18 1,80 4,25
BANO DESPACHOS 2 2,82 1,80 10,15
2 1,56 1,80 5,62
137,03 8,83 1.209,97
E10205 u  RETIRADA INSTALACION ASEO
Retirada de instalacién de fontaneria de aseo, con medios manuales y carga manual sobre camion o
contenedor y transporte a vertedero.
POA 1 1,00
PEOA 1 1,00
PEOB 1 1,00
P1A 1 1,00
P1B 1 1,00
BANO DESPACHOS 1 1,00
6,00 36,03 216,18
E10206 u RETIRADA PUERTAS ASEOS
Ud. Desmontaje de hoja de puerta de paso (incluido guarniciones afectadas por carcoma) de carpin-
terfa de madera o aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos, y carga manual sobre camion y transporte a vertedero.
POA 1 1,00
PEOA 1 1,00
PEOB 1 1,00
P1A 1 1,00
P1B 1 1,00
BANO DESPACHOS 1 1,00
6,00 6,20 37,20
E10207 u RETIRADA DE INODORO/GARDA/URINARIO
Desmontaje de inodoro con tanque bajo,garda o urinario con medios manuales, sin afectar a la estabi-
lidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camion o
contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturacion de las conducciones
conectadas al elemento.
POA 7 7,00
PEOA 4 4,00
PEOB 2 2,00
P1A 2 2,00
P1B 2 2,00
BANO DESPACHOS 2 2,00
19,00 16,27 309,13
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E10208 u RETIRADA DE LAVABO Y ENCIMERA
Desmontaje de lavabo encastrado con p.p. de encimera de marmol o de obra (alicatada) y griferia
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda es-
tar sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los acce-
sorios y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento.
POA 4 4,00
PEOA 2 2,00
PEOB 2 2,00
P1A 2 2,00
P1B 1 1,00
BANO DESPACHOS 1 1,00
12,00 17,46 209,52
E10209 u RETIRADA DE BANERA
Desmontaje de bafiera acrilica, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio in-
cluye el desmontaje de la griferiay de los accesorios y la obturacion de las conducciones conecta-
das al elemento.
BANO DESPACHOS 1 1,00
1,00 33,59 33,59
E10210 m2 DEMOLICION TABIQUERIA ASEOS
Demoalicion de particion interior de fabrica, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor. El precio incluy e el desmontaje previo de las hojas de la carpin-
teria con carga manual sobre camién o contenedor ; medido a cinta corrida.
POA 3 1,50 1,80 8,10
1 3,48 1,80 6,26
PEOA 1 1,35 1,80 2,43
1 1,51 1,80 2,72
PEOB 1 1,35 1,80 2,43
1 1,51 1,80 2,72
P1A 1 1,01 1,80 1,82
1 2,23 1,80 4,01
P1B 1 1,27 1,80 2,29
B. DESPACHOS(bafiera) 1 1,40 0,60 0,84
1 0,80 0,60 0,48
34,10 3,74 127,53
E10211 m2 LEVANTADO DE ARMARIOS
Levantado de armario empotrado de madera, sin deteriorar el paramento al que esta sujeto, y carga
manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas, baldas interiores y de los herrajes.
AULAS 9 1,45 2,00 26,10
PASILLO PO (bajo escalera) 1 1,50 1,00 1,50
217,60 6,79 187,40
E10212 m?2 LEVANTADO DE TARIMA EN AULAS
Levantado de tarima de madera existente en parte del aula (zona profesor) con medios manuales y
con carga manual sobre camién o contenedor.
AULAS 9 10,40 93,60
93,60 5,43 508,25
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E10213

E10214

E10215

m2 DEMOLICION VALLADO PARCELA

Demoalicion de cerramiento/vallado perimetral parcela formado por postes de hormigon prefabricado
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor.

1 2,19 2,89 6,33

m? RETIRADA PLACAS DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTA

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecanicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas
con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, con medios y equi-
pos adecuados, y carga mecénica sobre camion. El precio incluye el desmontaje de los elementos
de fijacion, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambien-
tales y personales).

TERRAZA 1 3,80 3,10 11,78

6,33

15,27

96,66

m?2 LEVANTADO PAVIMENTO CORCHO
Levantado de pavimento continuo de corcho existente en el interior del edificio, con medios manua-

les,con carga manual sobre camién o contenedor sin deteriorar los elementos constructivos contiguos
y limpieza para instalar nuevo solado. El precio no incluye la demoalicion de la base soporte.

38,30 38,30
38,30 38,30
38,30 38,30
38,30 38,30

AULA 1
AULA 2
AULA 3
AULA 4

L

11,78

26,79

315,59

TOTAL SUBCAPITULO E102 ACTUACIONES PREVIAS

SUBCAPITULO E103 FACHADA

153,20

649,57

4.880,73
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E10301

m2 ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM

Suministro y colocacion de revestimiento trmico de fachada formado por:

- 19) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante lim-
pieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adheren-
cia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos
sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de
las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior
bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25
cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tix otropico de reparacién'y ma-
lla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia
del revestimiento de fachada

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento trmico de
poliestireno ex pandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 'y de 80 mm de espesor StarTherm (gris)
con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el
mortero adhesivo ProContact sobre la placa  cubriendo un minimo de superficie de pegado del
40% . Colocacion de espigas Espiga HL ECO 115", arazén de 6 espigas minimo por m2, tapadas
y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina
con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex  de 20x40cm, cone-
xiones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana
mediante Perfil Basico, juntas de dilatacién con Perfil para juntas de dilatacién, goterones con Perfil
antigoteo, efc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de
las juntas resultantes del sistema con ofros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand),
perfl de arranque  SockelProfi, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste.
Revestimiento de  endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mini-
mo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra
de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacion UniPri-
mer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de
accesorios y pequefio material.

-3, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX
(antivandalico) hasta un méximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla
Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manuamente,
siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de ac-
cesorios y pequefio material. Incluye placa de zécalo Baumit Xps y banda de sellado Baumit sobre
la que se coloca el z6calo de hormigén pref.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas ,
jambas y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con
malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aisla-
miento o revestimiento para  conseguir la planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas se-
gun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacion
horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en
ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en venta-
nas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacion de goterén en dintel y perfil de aluminio
en mochetas hasta carpinterfa exterior, perfl en U de arranque de  aluminio y fijacion del mismo en
zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en
esquina, remate en cubiert, accesorios necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion
de rejillas de ventilacion, conducciones , cableado grapado a fachada y deméas elementos como fa-
rolas, megéafono, contador, instalacion de gas,canalones, bajantes, efc.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion,
las herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar

Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descuento de huecos.

FACHADA NORESTE
medido en alzado:
MODULO COMEDOR 1 32,18 32,18
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MODULO ACCESO PPAL 1 97,00 97,00
MODULO AULAS 1 82,94 82,94
BANOS POP1 POP2 1 1,75 3,00 5,25
PORCHE 02 1 3,18 3,00 9,54
TERRAZA 1 1,45 3,00 4,35
DESPACHO 06 1 9,68 3,00 29,04
ASEO P1B 1 1,38 3,00 4,14
ALZADO SUROESTE
medido en alzado
MODULO AULAS 1 105,97 105,97
MODULO ACCESO PPAL 1 14,36 14,36
MODULO COCINA 1 63,29 63,29
MODULO DESPACHOS 1 13,70 13,70
medido en alzado
TERRAZA 1 575 5,75
COMEDOR 1 28,56 28,56
DISTRIBUIDOR P03 1 3,18 3,00 9,54
DESPACHO 5 1 7,78 3,00 23,34
FACHADA NOROESTE
MODULO AULAS 1 190,98 190,98
MODULO VESTUARIOS 1 24,57 24,57
PATIO 1 20,86 20,86
MODULO COMEDOR 1 70,12 70,12
FACHADA SURESTE
MODULO COMEDOR 1 43,67 43,67
MODULO ACCESO PPAL 1 38,24 38,24
MODULO AULAS 1 255,42 255,42
1.172,81 57,03 66.885,35
TOTAL SUBCAPITULO E103 FACHADA .......oovvveerrvveeeserieensesieens 66.885,35
SUBCAPITULO E104 CARPINTERIA EXTERIOR
E10401 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext)
m2. Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
V13-almacén despachos VENTANA 1 1,38 1,07 1,48
1,48 67,81 100,36
E10402 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acUstico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cadmara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
0=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
V13-almacén despachos PUERTA 1 0,77 2,05 1,58
1,58 90,75 143,39
TOTAL SUBCAPITULO E104 CARPINTERIA EXTERIOR............... 243,75

27 de febrero de 2019

Pagina 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO E105 CARPINTERIA INTERIOR
E10501 u PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino pais,esmaltadas segun las instrucciones de estudio de color y de la
DF, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino
pais de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
ASEO POA 1 1,00
ASEO P1A 1 1,00
ASEO P1B 1 1,00
ASEO DESPACHOS 1 1,00
4,00 223,34 893,36
E10502 U TABLERO FENOLICO TIPO TRESPA
m2. Divisiones en aseo con tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta
de:
Suministro y montaje de cabina para aseo,incluida puerta, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; estructura soporte de acero inox, formada por perfil guia horizontal de seccién
circular de 25 mm de didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15
mm para fijacion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con
muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta
150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente mon-
tada. En tonalidad segln direccion facultativa.
ASEO POA 3 1,50 2,10 9,45
1 3,54 2,10 7,43
ASEO POEA 1 1,50 2,10 3,15
1 1,35 2,10 2,84
ASEO POEB 1 1,50 2,10 3,15
1 1,35 2,10 2,84
ASEO P1A 1 1,07 2,10 2,25
1 2,23 2,10 4,68
ASEO P1B 1 2,27 2,10 4,77
40,56 131,57 5.336,48
E10503 u ENCIMERA FENOLICO TIPO TRESPA
m2. Encimera de tablero fendlico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de
acero inox. y herrajes de acero inoxidable AIS| 316L. Suministro y montaje de encimera para bafios
con un ancho de 0,60m.
Estructura soporte de acero inox, formada por perfil guia horizontal de seccién circular de 25 mm de
didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la
pared y herrajes de acero inoxidable AIS| 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijacion de los herra-
jes, nivelacion, perforacion para lavabo y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direc-
cion facultativa.
ASEO POEA 1 1,61 0,50 0,81
ASEO POEB 1 1,61 0,50 0,81
ASEO P1A 1 1,20 0,50 0,60
ASEO P1B 1 1,00 0,50 0,50
ASEO DESPACHOS 1 1,00 0,50 0,50
ASEO POA 1 2,62 0,50 1,31
Vil 1 1,60 0,20 0,32
4,85 173,98 843,80
E10504 m2 CARPINTERIA VENTANA INTERIOR CORREDERA

Carpinterfa corredera realizada a partir de 2 vidrios laminados 3+3 trasltcidos, con chapa de aluminio
en parte inferior y superior.

Marco de madera lacada/esmaltada perimetral con carril superior e inferior.

Incluy e suministro e instalacion.
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Vil 1 1,60 1,04 1,66
1,66 147,68 245,15
E10505 u PUERTA ACERO GALVANIZADO DE EXTERIOR

Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado, con rejillas de ventilacion.
Incluida colocacion, manilla,cerradura con llave, accesorios y pequefio material.

POEA 1 1,00
POEB 1 1,00
2,00 101,98 203,96
E10506 u ARMARIOS AULAS
Armario en tablero aglomerado melaminico color a elegir por la DF, con 2 puertas abatibles. Medidas
totales: 145 x200 cm. Fondo 70 cm medido desde el exterior.
Incluido bisagras rectas de color cromado (2 unidades por puerta) y tiradores de color cromado para
puertas abatibles, incluso precerco, médulos columna y 2 baldas de division interior, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zocalo y demas herrajes.
AULAS 9 9,00
9,00 301,48 2.713,32
E10507 u ARMARIO DISTRIBUIDR P03
Armario en tablero aglomerado melaminico color a elegir por la DF, con 2 puertas abatibles. Medidas
totales: 150 x 100 cm. Fondo 70 cm medido desde el exterior.
Incluido hisagras rectas de color cromado (2 unidades por puerta) y tiradores de color cromado para
puertas abatibles, incluso precerco, médulos columna y 2 baldas de division, molduras en MDF
plastificadas, tapajuntas, zécalo y demas herrajes.
DISTRIBUIDOR P03 1 1,00
1,00 223,74 223,74
TOTAL SUBCAPITULO E105 CARPINTERIA INTERIOR............... 10.459,81
SUBCAPITULO E106 ALBANILERIA Y CERRAJERIA
E10601 m2 AYUDAS VARIAS
Ayudas de albafiilerfa para instalcién eléctrica, fontaneria y calefacciony ayudas varias como retira-
day colocacion de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proyecto,
guardado y retirada de enseres varios asi como su posterior colocacion y limpieza de obra.
Incluye retirada y posterior colocacion de mobiliario, proyectores, aparatos de wifi, estores,cortinas,
ordenadores, pizarras, mobiliario, libros y demas enseres propios de un centro escolar.
S. UTIL APROX 1 139766 1.397,66
1.397,66 1,12 1.565,38
E10602 m2 REJA METALICA

m2.Reja metdlica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosion segin UNE-EN 1SO 1461 e imprimacion
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 mi-
cras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboracion en taller y fijacion mediante recibido en obra de fa-
brica con mortero de cemento M-5y ajuste final en obra. Suministro y colocacion.

V03 -PO 5 0,77 1,45 5,58
V03 -P1 6 0,77 1,45 6,70
V06 2 0,70 1,40 1,96
Vo7 3 2,20 1,40 9,24
V14-COCINA 2 1,40 1,40 3,92
V15-COCINA 2 0,70 1,40 1,96
V2 2 2,82 2,98 16,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
46,17 43,35 2.001,47
E10603 m?2 ALICATADO
m2. Alicatado con azulejo acabado blanco brillo en paramentos verticales. Colocado sobre superficie
vertical de fabrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido nivelacion
en el paramento vertical en el que se dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si fue-
se necesario. Incluido carga y transporte a vertedero de residuos.
POA 2 3,48 3,24 22,55
2 1,15 3,24 7,45
2 2,17 3,24 14,06
2 1,50 3,24 9,72
PEOA 2 3,12 3,24 20,22
2 171 3,24 11,08
2 1,35 3,24 8,75
PEOB 2 3,12 3,24 20,22
2 171 3,24 11,08
2 1,35 3,24 8,75
P1A 1 2,43 3,20 7,78
2 1,01 3,20 6,46
2 3,59 3,20 22,98
1 2,23 3,20 7,14
P1B 2 1,01 3,20 6,46
2 2,45 3,20 15,68
2 1,47 3,20 9,41
2 1,20 3,20 7,68
2 1,18 3,20 7,55
BANO DESPACHOS 2 2,82 3,20 18,05
2 1,56 3,20 9,98
253,05 21,97 7.077,81
E10604 m2 PAVIMENTO LINOLEO 2.5 mm ANTIDESLIZANTE
m2. Pavimento de linéleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico, acabado liso, en color
a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y fijado con ad-
hesiv o de contacto. Rematado a media cafia con el paramento vertical.
Con unas caracteristica de reaccion al fuego Al. Clasificacion resbaladicidad CLASE 2 en aseos y
CLASE 1 en aulas. Recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
SINTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Incluido capa de nivelacion para su colocacion y p.p.
de recogida y transporte a vertedero de residuos.
SALA PROFESORES 1 44,00 44,00
AULA 1 1 49,75 49,75
AULA 2 1 49,75 49,75
AULA 3 1 49,75 49,75
AULA 4 1 49,75 49,75
AULA 5 1 45,03 45,03
AULA 6 1 49,60 49,60
AULA 7 1 49,21 49,21
AULA 8 1 50,05 50,05
AULA 9 1 50,15 50,15
ASEO POA 1 15,45 15,45
ASEO POEA 1 7,38 7,38
ASEO POEB 1 7,38 7,38
ASEO P1A 1 8,12 8,12
ASEO P1B 1 7,16 7,16
ASEO DESPACHOS 1 3,88 3,88
536,41 38,80 20.812,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E10605

E10606

E10607

E10608

m CARGADERO

Cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza
compuesta de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T, suspendida del forjado
mediante pletinas metélicas ancladas al forjado, con un peso de 10 kg/m, acabado con capa de im-
primacion anticorrosiva, mediante aplicacion de dos manos, trabajado en taller y colocado en obra
con soldadura y tornilleria para su sujecion a la estructura, en arranque de cerramiento de fabrica de
plantas bajas, fachadas o petos. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las pie-
zas especiales, los casquillos, las pletinas, la tornilleria de alta resistenciay los elementos auxiliares
de montaje.

VIZ(CONSER) 1 1,60 1,60

m? PILAR DE H.A.

Pilar de seccion rectangular o cuadrada de hormigon armado, de 30x30 cm de seccién media, reali-
zado con hormigén HA-25/B/20/111a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 120 kg/m3; montaje y desmontaje de sistema de en-
cofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de chapas metalicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de
puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y li-
quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigén al encofrado. El precio incluye la elabora-
cion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lu-
gar definiivo de su colocacion en obra.

CERRAMIENTO EXTERIOR 1 0,30 0,30 3,00 0,27
PARCELA

1,60

17,44

27,90

m3 ZAPATA H.A.INCLUIDA EXCAVACION

Zapata de cimentacion de hormign armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/11la fabricado en
central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de
50 kg/m3. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. El precio incluye
la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el monta-
je en el lugar definitivo de su colocacion en obra.

Incluida excavacion previa'y hormigon de limpieza

CERRAMIENTO EXTERIOR 1 0,80 0,80 0,30 0,19
PARCELA

0,27

452,88

1

22,28

m? PORTONES DE ACCESO A PARCELA

m2.Portén metélico de 2 hojas compuesto por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero la-
minado en frio de 100x20x 1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frio de 20x20x 1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frio de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosion segin UNE-EN 1SO
1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de re-
cubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboracion en taller y fijacion mediante
recibido en obra de fabrica con mortero de cemento M-5y ajuste final en obra. Suministro y coloca-
cion.

PORTON ACCESO PPAL 1 4,12 2,00 8,24
PORTON ACCESO CAMIONES 1 5,61 2,00 11,22

0,19

162,07

30,79

19,46

102,63

1.9

97,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E10609 m DRENAJE MURO SOTANO
Zanja drenante con una pendiente minima del 0,50% , para captacion de aguas subterraneas, en cu-
yo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para dre-
naje, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 160mm de didmetro, segin UNE-EN 13476-1, unién por
copa con junta elastica de EPDM, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de
10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y
superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. In-
cluso lubricante para montaje. Se incluye el suministro y colocacion de impermeabilzante y 1amina
geotextil sobre muro de sétano descubierto tras excavacion para protegerlo de la humedad proce-
dente del terreno.
1 15,00 15,00
15,00 143,57 2.153,55
E10610 m?2 PAVIMENTO EXTERIOR
Solado de baldosa de hormigon para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexion
T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, para uso privado en exteriores en
zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre sole-
ra de hormigén no estructural (HN E-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camion con ex-
tendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
Incluy e rehacer escaleras 0 rampa existente.
ZONA ACCESO PPAL-DRENAJE 1 68,71 68,71
68,71 34,70 2.384,24
TOTAL SUBCAPITULO E106 ALBANILERIA Y CERRAJERIA...... 38.173,31
SUBCAPITULO E107 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
E10701 u Instalacién interior de fontaneria para aseo
Instalacién interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacion para 1 punto de agua realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria.
Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluido todo material ne-
cesario para conectar a red existente de agua en el colegio (hasta cuarto de bafio), con parte propor-
cional de desagues. Instalacion de saneamiento bajo suelo incluida y cambio de llaves de corte de
aseo elevandola a una altura de 2m.
ASEO POA 11 11,00
ASEO POEA 6 6,00
ASEO POEB 4 4,00
ASEO P1A 4 4,00
ASEO P1B 3 3,00
ASEO DESPACHOS 4 4,00
32,00 117,33 3.754,56
E10702 u Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, vélvula de desagle de 32 mm. llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, sifon individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. In-
cluido grifo temporizador
ASEO POA 4 4,00
ASEO POEA 2 2,00
ASEO POEB 2 2,00
ASEO P1A 2 2,00
ASEO P1B 1 1,00
ASEO DESPACHOS 1 1,00
12,00 247,23 2.966,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E10703 u Inodoro infantil
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapay mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
ASEO POA 4 4,00
ASEO POEA 2 2,00
ASEO POEB 2 2,00
ASEO P1A 2 2,00
ASEO P1B 1 1,00
11,00 182,65 2.009,15
E10704 u Inodoro Victoria de Roca (adulto)
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapay mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
ASEO DESPACHOS 1 1,00
1,00 182,65 182,65
E10705 u Urinario Roca model Urinet o similar
Ud. Urito mural infantil de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pa-
red, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de
1/2", funcionando. (El sifén esta incluido en las instalaciones de desagiie). Suministro y colocacion.
ASEO POA 2 2,00
ASEO POEA 2 2,00
ASEO POEB
ASEO P1A
ASEO P1B 1 1,00
ASEO DESPACHOS
5,00 194,34 971,70
E10706 u Dosificador de jabén SD-003, de Nofer o similar
Ud. Dosificador de jabon, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones
290x 150x 70 (largo x altura botella x didmetro hotella), largo de boguilla 90 mm, para encastrar sobre
encimera, fabricado en acero inoxidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado
de llave de seguridad, incluso colacacién. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento.
ASEO POEA 1 1,00
ASEO POEB 1 1,00
ASEO P1A 1 1,00
ASEO P1B 1 1,00
ASEO DESPACHOS 1 1,00
ASEO POA 1 1,00
6,00 15,76 94,56
E10707 u Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar

Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x 107 mm, realiza-
do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada
totalmente instalada.

ASEO POA 4 4,00
ASEO POEA 2 2,00
ASEO POEB 2 2,00
ASEO P1A 2 2,00
ASEO P1B 1 1,00
ASEO DESPACHOS 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12,00 14,61 175,32
E10708 m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar
m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
ASEO POEA 1 1,61 1,00 1,61
ASEO POEB 1 1,61 1,00 1,61
ASEO P1A 1 1,20 1,00 1,20
ASEO P1B 1 1,00 1,00 1,00
ASEO DESPACHOS 1 1,00 1,00 1,00
ASEO POA 1 2,62 1,00 2,62
9,04 52,36 473,33
E10709 u Vertedero de porcelana tipo Garda de Roca y grifo
Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445
mm, de 420x500x 445 mm, de salida horizontal, con pieza de union, rejilla de desagtie y juego de fi-
jacion, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda, equipado con
grifo mezclador bimando mural, para lavadero, de cafio giratorio, acabado cromado, modelo Brava.
Incluso silicona para sellado de juntas.
ASEO POEA
ASEO POEB
ASEO P1A
ASEO P1B
ASEO DESPACHOS 1 1,00
ASEO POA 1 1,00
2,00 251,99 503,98
E10710 m Bajante vista aguas pluviales
Bajante vista de aluminio lacado, seccion circular y @ 80 mm.
NOTA: LAS BAJANTES DE ESTE EDIFICIO HAN SIDO SUSTITUIDAS RECIENTEMENTE
POR LO QUE ESTAN EN PERFECTO ESTADO. SE PREVEE EN PROYECTO UNA UNI-
DAD DE REPUESTO POR AVERIA AL REALIZAR LOS TRABAJOS EN FACHADA EN EL
PUNTO MAS DESFABORABLE (ALTURA).
FACHADA 7 7,00
7,00 16,03 112,21
TOTAL SUBCAPITULO E107 FONTANERIA Y APARATOS 11.244,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E10801

E10802

SUBCAPITULO E108 FALSOS TECHOS
m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm

m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x 600x 20 mm, con absor-
cion acUstica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles
primarios y secundarios, &ngulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fija-
cion(varilla roscada), tabicas de cartdn-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar
asi como p.p. de andamiaje, segiin NTE-RTP.

Medicién en planta. Tabica de carton yeso incluida en precio.

SALA PROFESORES
AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 4

AULA 5

AULA 6

AULA 7

AULA 8

AULA 9

44,00 44,00
45,00 45,00
45,00 45,00
45,00 45,00
45,00 45,00
45,03 45,03
45,25 45,25
44,89 44,89
45,66 45,66
45,66 45,66

[ N e T

m2 Falso techo continuo Drystar Knauf

m2. Falso techo continuo suspendido hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema
D112.es Drystar "KNAUF" con estructura metélica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado reforzada con tejido de fiora UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5/ con los
bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de
panel rigido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de 8cm fijado mecanicamente mediante fi-
jacion adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/me°K)
(EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego AL.

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 /
2600/ 12,5/ con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso
y caras revestidas con una lamina de fibra de vidrio atomillada a una estructura metalica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas
del forjado 0 elemento soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF", y varillas cada
950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante ca-
balletes y colocadas con una modulacién maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acustica, fi-
jaciones para el anclaje de los perfiles, tomilleria para la fijacion de las placas, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos
singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.

PORCHE 01 1 13,40 13,40
PORCHE 02 1 128,50 128,50

450,49 21,60

9.730,58

141,90 34,75

TOTAL SUBCAPITULO E108 FALSOS TECHOS..........ovvvcorrrirrn.

4.931,03

14.661,61
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E10901

E10902

SUBCAPITULO E109 CUBIERTA
m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm

Instalacion de aislamiento trmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWO-
OL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135
kg/m3 de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especffico 0'84 kd/kg K a 20°C,
reaccion al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado, con
parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y
transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,
segUn instrucciones de la direccion del centro o la DF.

BAJO CUBIERTA 1 738,35 738,35
AULA 1 1 7,21 2,71 19,54
AULA 2 1 7,21 2,71 19,54
AULA 3 1 7,21 2,71 19,54
AULA 4 1 7,21 2,71 19,54
SALA PROFESORES 1 6,97 2,71 18,89

m? CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir
por laD. F., y acabado tipo "Plastisol" o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6
mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior,

con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones,
ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate
de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de cha-
pa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones equi-
valentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de
625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pe-
quefio material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de
cualquier tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debién-
dose disponer piezas enteras.

TERRAZA 1 3,80 3,10 11,78

835,40 19,87

16.599,40

TOTAL SUBCAPITULO E109 CUBIERTA

298,98

16.898,38
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO E110 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION
E11001 Ud Eg.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segtn el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fi-
no Performer UGR 19 de OPPLE,o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriva-
cion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccion croméatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno
de 4.000°K. Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertede-
ro.Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Vida (til>=50.000h L70. Incluida
mano de obra, sistema de regulacién DALI y pequefio material asi como kit de suspension y pinzas
de montaje para estancias sin falso techo (despachos)
P. BAJA
AULAS P. BAJA 5 12,00 60,00
COMEDOR 1 27,00 27,00
CONSERJERIA 1 4,00 4,00
P.ALTA
AULAS P. ALTA 5 12,00 60,00
DESPACHO 1 1 2,00 2,00
DESPACHO 2 1 2,00 2,00
DESPACHO 3 1 2,00 2,00
DESPACHO 4 1 5,00 5,00
DESPACHO 5 1 8,00 8,00
DESPACHO 6 1 4,00 4,00
174,00 73,18 12.733,32
E11002 Ud Equipo de regulacion OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090
Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALl en
un s6lo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de
Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias.
Area minima de deteccion de 28 m2 Compatible con el estandar de gestién BMS. Para montaje em-
potrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros. En caso de que no exista falso
techo, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m ( EN CON-
SERJERIA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de
residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 25y 4
metros. Incluida mano de obra y pequefio material. Incluido parte proporcional de caja de derivacion,
regletas, soportes, anclajes y material auxiliar. Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX
ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2
P. BAJA
AULAS 5 5,00
CONSERJERIA 1 1,00
COMEDOR 2 2,00
P. ALTA
AULAS 5 5,00
DESPACHOS 6 6,00
19,00 104,89 1.992,91
E11003 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE

Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular ipo LED modelo DownlighttED
ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28 WIECOMAX R200 OPPLE 24W , fiujo 2000 Im, eficacia
unidad 72im/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de
linea para luminaria y elementos de fijacion para instalacion de luminaria de superficie. Incluida mano
de obray pequefio material.

P. BAJA
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ASEO POA 1 4,00 4,00
ASEO POP1 1 2,00 2,00
ASEO POP2 1 2,00 2,00
PORCHE 01 1 1,00 1,00
PORCHE 02 1 11,00 11,00
PORCHE 03 1 8,00 8,00
PORCHE 04 1 2,00 2,00
ASEO POEA 1 3,00 3,00
ASEO POEB 1 3,00 3,00
ALMACEN 1 2,00 2,00
ARMARIO GAS 1 1,00 1,00
VESTUARIO 1 1,00 1,00
P. ALTA
ASEO P1A 1 3,00 3,00
ASEO P1B 1 4,00 4,00
ASEOS DESPACHOS 1 2,00 2,00
TERRAZA 1 1,00 1,00
ALMACEN DESPACHOS 1 1,00 1,00

51,00 71,42 3.642,42

E11004 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE
Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular ipo LED modelo DownlighttED
WL131V 125/840 13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W flujo 1000 Im/1200Im, eficacia unidad
77Im/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea pa-
ra luminaria y elementos de fijacion para instalacion de luminaria de superficie. Incluida mano de obra
y pequefio material.

ASEO POA 1 4,00 4,00
ASEO POEA 1 2,00 2,00
ASEO POEB 1 2,00 2,00
ASEO P1A 1 2,00 2,00
ASEO P1B 1 1,00 1,00
DISTRIBUIDOR 11 1 5,00 5,00
vestuario 1 1,00
17,00 55,66 946,22

E11005 Ud Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM 1011 de Philips, BMHF1 000 de DI-
NUY (oculto) o similar. Capacidad de carga maxima de 900 VA (fluo EM) y 500VA (lamparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10 s a 30
min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo
a2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m mov. Trasversales).

ASEO POA 1 4,00 4,00
ASEO POEA 1 2,00 2,00
ASEO POEB 1 2,00 2,00
ASEO P1A 1 2,00 2,00
ASEO P1B 1 1,00 1,00
vestuario 1 1,00 1,00
12,00 47,74 572,88
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E11006 Ud Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM 1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o si-
milar. Capacidad de carga méaxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de
2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m
mov. Trasversales). Incluido accesorio LRH 2070 para suspender (en zonas donde no hay falso te-
cho).
P. BAJA
ASEO POA 1 1,00 1,00
ASEO POP1 1 1,00 1,00
ASEO POP2 1 1,00 1,00
ASEO POEA 1 1,00 1,00
ASEO POEB 1 1,00 1,00
ALMACEN 1 1,00 1,00
VESTUARIO 1 1,00 1,00
P. ALTA
ASEO P1A 1 1,00 1,00
ASEO P1B 1 1,00 1,00
ASEOS DESPACHOS 1 1,00 1,00
10,00 30,15 301,50
E11007 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
Suministro y colocacion de iluminacién de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple
ecomax GR22 595 34WU o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES0721-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivacion, regletas, so-
portes, anclajes y pequefio material para la alimentacion d luminarias desde los puntos de alimenta-
cion existentes, conjunto del sistema con eficacia  luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion croméatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano
de obra'y pequefio material asi como kit de suspension y pinzas de montaje.
DISTRIBUIR P01 1 6,00 6,00
DISTRIBUIDOR P02 1 2,00 2,00
DISTRIBUIDOR P03 1 2,00 2,00
PASILLO PO 1 9,00 9,00
PASILLO P1 1 9,00 9,00
28,00 46,38 1.298,64
E11008 Ud Led estanca
Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para aimacenes, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HER-
MELTOC LINE DLN4H de NORMALIT o LED Waterproof de Opple E L1550 57W 4000 FR
2X58W o similar, con cable fiexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y
pequefio material para la alimentacion d luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromat-
ca>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un
equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y pequefio material
asi como kit de suspension y pinzas de montaje.
COCINA 1 9,00 9,00
DESPENSA 1 1,00 1,00
BASURAS 1 1,00 1,00
DISTR COCINA 1 1,00 1,00
ALM COCINA 1 2,00 2,00
14,00 50,44 706,16

27 de febrero de 2019

Pagina

19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E11009 Ud Portero automético video marine veo xs duo Fermax
Suministro e instalacion de video portero (KIT VIDEO MARINE VEO-XS DUO X UL DE FER-
MAX o similar). Incluye mano de obra, accesorios y pequefio material para su completa instalacion.
PORTON ACCESO 1 1,00
PPAL-CONSERJERIA
1,00 828,96 828,96
E11010 Ud Cerradura eléctrica
Cerradura corta universal multivoltaje con instalacion de 2 hilos. Incluye palanca de desbloqueo ma-
nual y pestillo ajustable.
Suminsitro y colocacion incluy endo mano de obra y pequefio material.
PORTON ACCESO PPAL 1 1,00
1,00 87,15 87,15
E11011 u TERMOESTATO AMBIENTE DIGITAL
U. Suministro e instalacién de termoestato ambiente digital modelo Cronotermostato SIEMENS
RDE100 1 XA o similar. Incluido todo material y cableado eléctrico necesario para su completa insta-
lacion y funcionamiento
Conserjerfa 1 1,00
1,00 73,26 73,26
TOTAL SUBCAPITULO E110 INSTALACION ELECTRICIDAD E 23.183,42
SUBCAPITULO E111 PINTURAS Y DECORACION
E11101 m2 Pintura plastica blanca/color mate interior max.calidad duracion

m2. Pintura pléstica blanca/colores mate para interior de méaxima calidad y duracion, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local seglin planos. Sin disol-
ventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segtn DIN 53778. Evita la aparicion
de moho. i/pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y repara-
cion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Incluye tapado de
perforaciones realizadas para inyeccion de aislante y emplastecido en zonas dafiadas por la hume-
dad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculantes
al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

DISTRIBUIDOR P01 2 2,87 3,24 18,60
2 7,64 3,24 49,51
DISTRIBUIDOR P02 1 2,48 3,24 8,04
1 2,25 3,24 7,29
2 4,14 3,24 26,83
DESPENSA 1 1,66 3,24 5,38
1 1,93 3,24 6,25
2 2,51 3,24 16,26
DISTRIBUIDOR COCINA 1 5,57 3,24 18,05
1 3,94 3,24 12,77
ALMACEN COCINA 2 3,06 3,24 19,83
2 4,60 3,24 29,81
COMEDOR 2 19,42 2,00 77,68
2 7,16 2,00 28,64
CONSERJERIA 2 3,26 3,24 21,12
2 3,67 3,24 23,78
DISTRIBUIDOR P03 ESCALERA 1 2,75 3,24 8,91
1 4,60 3,24 14,90
1 2,37 3,24 7,68
PASILLO PO 2 24,42 1,74 84,98
1 2,75 1,74 4,79
SALA PROFESORES 2 6,97 2,97 41,40
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2 6,46 2,97 38,37
AULA 1 2 7,15 2,97 42,47
2 6,91 2,97 41,05
AULA 2 2 7,10 2,97 42,17
2 6,91 2,97 41,05
AULA 3 2 7,21 2,97 42,83
2 6,91 2,97 41,05
AULA 4 2 7,21 2,97 42,83
2 6,91 2,97 41,05
AULA 5 2 6,46 2,97 38,37
2 6,96 2,97 41,34
AULA 6 2 7,15 2,97 42,47
2 6,95 2,97 41,28
AULA 7 2 7,10 2,97 42,17
2 6,95 2,97 41,28
AULA 8 2 7,21 2,97 42,83
2 6,95 2,97 41,28
AULA 9 2 7,21 2,97 42,83
2 6,95 2,97 41,28
PASILLO P1 2 27,05 1,74 94,13
2 2,42 1,74 8,42
2 2,77 1,74 9,64
2 3,48 1,74 12,11
DESPACHO 5 2 4,24 3,20 27,14
2 6,33 3,20 40,51
DESPACHO 6 2 331 3,20 21,18
2 3,23 3,20 20,67
DESPACHO 3 2 2,87 3,20 18,37
2 2,80 3,20 17,92
DESPACHO 4 2 4,36 3,20 27,90
2 4,19 3,20 26,82
ALMACEN DESPACHO 2 3,03 3,20 19,39
2 2,00 3,20 12,80
DESPACHO 2 2 2,84 3,20 18,18
2 2,20 3,20 14,08
DESPACHO 1 2 2,84 3,20 18,18
2 2,20 3,20 14,08
DISTRIBUIDOR P11 2 2,73 3,20 17,47
2 1,84 3,20 11,78
2 0,90 3,20 5,76
2 4,51 3,20 28,86
ESCALERA 2 3,90 3,20 24,96
2 2,35 3,20 15,04
TECHOS P.B. 1 956,05 956,05
TECHOS P.1. 1 441,61 441,61
RESTA FALSO TECHO EKLA -1 450,49 -450,49
RESTA FALSO TECHO DRYSTAR -1 141,90 -141,90
RESTA TECHO PORCHE 03 -1 157,62 -157,62
RESTA TECHO PORCHE 04 -1 16,03 -16,03
RESTA CARPINTERIAS
V1 -86 1,57 -135,02
V2 -2 8,14 -16,28
V3 -14 2,90 -40,60
V4 -1 3,51 -3,51
V5 -1 4,67 -4,67
V6 -2 0,98 -1,96
V7 -3 3,08 9,24
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V8 2 1,82 -3,64
V9 -4 1,80 -7,20
V10 -6 0,75 -4,50
V11 -5 2,45 -12,25
V12 -3 3,08 9,24
V13 -1 3,40 -3,40
V14 -5 1,96 -9,80
V15 -3 0,98 2,94
Vil -1 1,66 -1,66
RESTA PUERTAS EXISTENTES
AULAS 9 1,60 2,10 -30,24
SALA PROFESORES -1 1,60 2,10 -3,36
DISTRIBUIDOR P02 -1 1,60 2,10 -3,36
DESPACHO 5 -1 1,60 2,10 -3,36
DESPACHO 6 -1 1,60 2,10 -3,36
CONSERJERIA -1 0,92 2,10 -1,93
COCINA -3 0,92 2,10 -5,80
DESPENSA -1 0,92 2,10 -1,93
BASURAS -1 0,92 2,10 -1,93
VESTUARIO -2 0,92 2,10 -3,86
ALMACEN COCINA -1 0,92 2,10 -1,93
ASEO POP1 -1 0,92 2,10 -1,93
ASEO POP2 -1 0,92 2,10 -1,93
MARCO VENTANA POA -1 0,75 1,20 -0,90
DISTRIBUIDOR P11 -1 0,92 1,20 -1,10
DESPACHO 4 -1 0,92 1,20 -1,10
DESPACHO 3 -1 0,92 1,20 -1,10
DESPACHO 2 2 0,92 1,20 2,21
DESPACHO 1 -1 0,92 1,20 -1,10
ARMARIO P02 2 1,04 2,10 -4,37
ARMARIO P11 -1 0,95 2,10 -2,00

-1 0,75 2,10 -1,58
ARMARIO DESPACHO 1 -1 1,85 2,10 -3,89
RESTA PUERTAS METALICAS
DISTRIBUIDOR P01-P03 -3 2,90 2,85 -24,80
RESTA PUERTAS ASEOS -1 0,92 2,10 -1,93
RESTA HUECOS INTERIORES
AULAS-PASILLO
AULAS 1,2,3,6,7,8 -6 2,40 0,70 -10,08

2.090,52 5,45 11.393,33
E11102 m?2 Pintura exterior

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de maxima calidad a base de silicato potasico
y pigmentos inorganicos (Optil de Keim o similar), maxima adherencia y transpirable, para uso inte-
rior 0 incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible im-
primacion con solucion de silicato potésico; en varios colores en cada local segdn planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido organico < 5% segln DIN 18 363, 2.4.1. Con
certificado ecoldgico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccién a fuego, clase
A2-s1,d0 segiin EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al
frote himedo, clase 2 segin EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85°, 1,5). Aplicacién a cepillo,
rodillo o air-less, segun Ficha Técnica del fabricante.

PORCHE 02(techo y tabica) 1 128,50 128,50
1 25,15 0,25 6,29
1 9,80 0,25 2,45
1 1,40 0,25 0,35
PORCHE 01(techo y tabica) 1 13,40 13,40
1 4,07 0,25 1,02
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1 3,15 0,25 0,79
PORCHE 03(paramentos) 1 18,05 3,24 58,48
2 6,77 3,24 43,87
1 10,93 324 35,41
2 6,92 3,24 44,84
1 29,11 3,24 94,32
TECHO PORCHE 03 1 157,62 157,62
TECHO PORCHE 04 1 16,03 16,03
CELOSIA SEPARACION PORCHE 3-4 2 6,30 3,10 39,06
PILARES 18 3,45 62,10
ALERO Y CORNISA PORCHE 3 1 25,22 1,05 26,48
VIGAS PORCHES 2 Y 3 5 6,44 1,10 35,42
4 3,03 1,10 13,33
4 3,35 0,50 6,70
2 2,85 0,50 2,85
789,31 8,62 6.803,85
E11103 m2 Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin

m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores va-
riados definidos en planos, ilijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos ma-
nos de acabado de esmalte.

Incluidos marcos de puertas, armarios y estanterias.

JUNQUILLOS DE MADERA

DISTRIBUIDOR P01 2 2,87 0,05 0,29
2 7,64 0,05 0,76
DISFRIBUIDOR P03 1 2,75 0,05 0,14
2 4,60 0,05 0,46
1 2,37 0,05 0,12
PASILLO PO 2 24,42 0,05 2,44
1 2,75 0,05 0,14
PASILLO P1 2 27,05 0,05 2,71
2 2,42 0,05 0,24
2 2,77 0,05 0,28
2 3,48 0,05 0,35
DISTRIBUIDOR P11 2 2,73 0,05 0,27
2 1,84 0,05 0,18
2 0,90 0,05 0,09
2 4,51 0,05 0,45
BARANDILLAS ESCALERAS
4 6,35 0,15 3,81
4 6,45 0,15 3,87
PUERTAS EXISTENTES
AULAS 9 1,60 2,00 2,10 60,48
SALA PROFESORES 1 1,60 2,00 2,10 6,72
DISTRIBUIDOR P02 1 1,60 2,00 2,10 6,72
DESPACHO 5 1 1,60 2,00 2,10 6,72
DESPACHO 6 1 1,60 2,00 2,10 6,72
CONSERJERIA 1 0,92 2,00 2,10 3,86
COCINA 3 0,92 2,00 2,10 11,59
DESPENSA 1 0,92 2,00 2,10 3,86
BASURAS 1 0,92 2,00 2,10 3,86
VESTUARIO 2 0,92 2,00 2,10 7,73
ALMACEN COCINA 1 0,92 2,00 2,10 3,86
ASEO POP1 1 0,92 2,00 2,10 3,86
ASEO POP2 1 0,92 2,00 2,10 3,86
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MARCO VENTANA P0OA 1 0,75 2,00 1,20 1,80
DISTRIBUIDOR P11 1 0,92 2,00 1,20 2,21
DESPACHO 4 1 0,92 2,00 1,20 2,21
DESPACHO 3 1 0,92 2,00 1,20 2,21
DESPACHO 2 2 0,92 2,00 1,20 4,42
DESPACHO 1 1 0,92 2,00 1,20 2,21
ARMARIO P02 2 1,04 2,00 2,10 8,74
ARMARIO P11 1 0,95 2,00 2,10 3,99

1 0,75 2,00 2,10 3,15
ARMARIO DESPACHO 1 1 1,85 2,00 2,10 1,77
185,15 14,12 2.614,32

E11104 m2 Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tuberia calef
m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitlie el
radiador o tuberfas de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
macién anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas.

RADIADORES
PLANTA BAJA 25 0,70 0,45 7,88
PLANTA ALTA 23 0,70 0,45 7,25
TUBERIAS
PLANTA BAJA 1 402,56 0,10 40,26
PLANTA ALTA 1 116,04 0,10 11,60
66,99 17,03 1.140,84

E11105 m2 Pulido y abrillantado de terrazo

Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y limpieza.
PASILLO PO 1 65,10 65,10
ASEO POP1 1 4,75 4,75
ASEO POP2 1 4,75 4,75
DISTRIB. D03 1 8,00 8,00
DISTRIB. D01 1 22,05 22,05
CONSERJERIA 1 11,95 11,95
DISTRIB D02 1 10,37 10,37
COCINA 1 44,68 44,68
COMEDOR 1 139,55 139,55
DESPENSA 1 4,53 4,53
BASURAS 1 4,98 4,98
DISTRIBUIDOR COCINA 1 4,72 4,72
ALMACEN 1 14,48 14,48
VESTUARIO 1 7,90 7,90
PASILLO P1 1 74,40 74,40
DESPACHO 6 1 10,70 10,70
DESPACHO 5 1 25,30 25,30
DESPACHO 4 1 16,33 16,33
DESPACHO 3 1 8,03 8,03
DESPACHO 2 1 6,23 6,23
DESPACHO 1 1 11,76 11,76
DISTRIB. P11 1 10,21 10,21
ALMACEN DESPACHOS 1 6,06 6,06
ESCALERA AULAS 1 10,75 10,75
ESCALERA DESPACHOS 1 8,50 8,50
536,08 7,57 4.058,13
TOTAL SUBCAPITULO E111 PINTURAS Y DECORACION........... 26.010,47
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TOTAL CAPITULO ELEDIFICIO Lvvooeeeeeeeeeeiesesiesessesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 213.435,83
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CAPITULO E2 EDIFICIO 2
SUBCAPITULO E201 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES
E20101 m2 DEMOLICION ALICATADO
m2. Demoalicion de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camién o con-
tenedor y transporte a vertedero.
ASEOS P B
3 1,00 0,80 2,40
ASEOS P.1. 3 1,00 0,80 2,40
4,80 8,83 42,38
E20102 u RETIRADA PUERTAS INTERIORES
Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera o aluminio, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion y
transporte a vertedero.
nota: las puertas dobles de las aulas y hall se cuentas como 2 unidades de puerta.
PI1
HALL PB 2 2,00 4,00
HALL P1 1 1,00
PI2
A INGLES 1 2,00 2,00
AULA MUSICA 1 2,00 2,00
AULA 1 1 2,00 2,00
AULA 2 1 2,00 2,00
AULA 3 1 2,00 2,00
AULA 4 1 2,00 2,00
PI3
ASEOS P.B 4 4,00
ASEOS P1 4 4,00
BIBLIO 1 1,00
AULA VARIOS 2 2,00
ALMACEN 1 1,00
AULA 4 1 1,00
30,00 6,20 186,00
E20103 m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO LIGERO
m2. Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con
cola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-
bre camion o contenedor. E| precio no incluye la demolicién de la base soporte.
BIBLIOTECA 1 6,60 9,55 63,03
1 2,20 7,36 16,19
79,22 2,20 174,28
E20104 u  RETIRADA INSTALACION ASEO
Retirada de instalacion de aseo, con medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor y
transporte a vertedero.
Incluye, 6 inodoros, 3 urinarios, 5 lavahos e instalacién de fontaneria.
ASEOS P B 1 1,00
ASEOS P 1 1 1,00
2,00 162,12 324,24
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E20105 u  RETIRADA INSTALACION CALEFACCION

Desmontaje de instalacion de calefaccion, en aulas y aseos; con medios manuales, para su posterior
recolocacion, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion, con recuperacion
de colector. El precio incluye el desmontaje y la recuperacion del colector, de los accesorios y de
los terminales y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento.

AULAS P.B. 4 3,00 12,00
AULAS P.A. 4 3,00 12,00
ASEOS P.B. 1 2,00 2,00
ASEOS P.1. 1 2,00 2,00
28,00 27,02 756,56
E20106 u DESMONTAJE CABINA METALICA
Desmontaje de cabina en aseos de panel metdlico anclada a suelo y pared con medios manuales y
carga manual sobre camion o contenedor y transporte a vertedero.
ASEO P.B 5 5,00
ASEO P.1. 5 5,00
10,00 17,83 178,30
E20107 m2 RETIRADA DE REJAS
AULA VARIOS 4 2,30 1,35 12,42
12,42 7,02 87,19
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E20108

u ANULAR DEPOSITO DE GASOIL ENTERRADO

Anular deposito de gasoli enterrado, siguiendo las indicaciones de la Instruccion Técnica Comple-
mentaria (ITC) MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento
de productos petroliferos liquidos», del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Petroliferas, y modificado por el Real Decreto 1523/1999, de
1 de octubre:

ANEXO |

Procedimiento técnico de anulacion de tanques de almacenamiento de productos petroliferos liquidos
(PPL)

Las operaciones a realizar para la anulacion de los tanques de almacenamiento de PPL enterrados
comprenden los siguientes pasos:

1. Trabajos previos. Preparacion del entorno.

2. Apertura de la boca de hombre.

3. Desgasificacion del tanque.

4. Limpieza y extraccion de residuos.

5. Acceso al interior.

6. Limpieza interior.

7. Extraccion y gestion medioambiental de los residuos y materiales de limpieza.

8. Medicion de la atmosfera explosiva e inspeccion visual.

9. Rellenado o extraccion del tanque.

Rellenado o extraccion del tanque.—Si el tanque enterrado no se va a extraer, se rellenard de material
inerte (ESPUMA INERTIZANTE) que deber4 cubrir la totalidad del volumen interior del mismo; las
tuberfas y demas elementos, en la medida de lo posible, también se rellenaran. Los materiales iner-
tes que se vayan a emplear para el rellenado de los tanques y sus tuberias deberan cumplir los si-
guientes requerimientos:

No ser téxicos en el momento de su aplicacion ni con el iempo por la accion de otros elementos.

Permitir que el tanque y sus tuberias queden completamente llenos de forma permanente y, por tanto,
no merme con el iempo.

Ser duraderos y perfectamente estables por muchos afios.

Tener una elevada resistencia a la compresion para soportar la pérdida de fuerza de las paredes del
tanque evitando implosiones.

Ser termoestables, con minimas variaciones de su volumen en relacién con las temperaturas exter-
nas.

No se podréan rellenar con fluidos por el riesgo de que una posible perforacion de las paredes del tan-
que genere una atmosfera potencialmente explosiva o posibles filtraciones al subsuelo.

10. Sellado de instalaciones.
11. Consolidacién del terreno.

Estos trabajos deberan de ser llevados a cabo por un instalador oficial categoria PPL Ill, el cual de-
bera de realizar el certificado de fuera de servicio al finalizar los trabajos.

1 1,00
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1,00 1.501,69 1.501,69
E20109 m RETIRADA DE RODAPIE
Retirada de rodapié existente en paredes interiores de fachada.
AULAS 7 9,50 66,50
BIBLIOTECA 1 9,50 9,50
ASEOS
POA -POB 4 3,92 15,68
POA 2 2,49 4,98
POB 2 2,30 4,60
POP 2 2,60 5,20
POP 4 1,61 6,44
P1A -P1B 4 3,92 15,68
P1A 2 2,49 4,98
P1B 2 2,30 4,60
P1P 2 2,60 5,20
P1P 4 1,61 6,44
149,80 1,70 254,66
E20110 m2 DEMOLICION DE PELDANO
Demolicion de peldafieado de hormigén y de su revestimiento de ceramica, con martillo neumético, y
carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
NOTA:
EN ASEO POB Y P1B, BASE DE OBRA BAJO URINARIOS.
SE COMPROBARA QUE ES VIABLE SU DEMOLICION MEDIANTE CATAS ANTES DE
REALIZAR LA MISMA.
POB 1 1,80 0,60 1,08
P1B 1 1,80 0,60 1,08
2,16 14,83 32,03
TOTAL SUBCAPITULO E201 ACTUACIONES PREVIAS 3.537,33
SUBCAPITULO E202 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION
E20201 m2 LEVANTADO CARPINTERIA ACRISTALADA
m2. Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos
de 5m2 en ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al colegio, con medios manua-
les, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de trans-
porte a vertedero incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y
p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
AULAS 32 2,30 1,35 99,36
ASEOS 4 2,30 1,35 12,42
2 1,45 1,35 3,92
PE1 1 2,10 3,10 6,51
PE2 1 2,10 3,10 6,51
PUERTA SALA PROFESORES 1 2,10 3,10 6,51
135,23 7,02 949,31
E20202 m2 DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS

m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual de escom-
bros sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasifi-
caciony canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin
NTE/ADD-18.

V1
AULAS 32 2,30 1,35 99,36
ASEOS 4 2,30 1,35 12,42

2 1,45 1,35 3,92
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115,70 7,14 826,10
E20203 m DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA
m. Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a verte-
dero incluso clasificacién y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de cos-
tes indirectos, segun NTE/ADD-18.
V1
AULAS 32 2,30 73,60
ASEOS 4 2,30 9,20
2 1,45 2,90
85,70 4,93 422,50
E20204 m DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO JAMBAS
m. Desmontaje de vierteaguas metalico existente situado entre las jambas del hueco cubriendo los
alféizares con medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y carga manual
sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificacion
y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-18.
V1
AULAS 32 2,30 73,60
ASEOS 4 2,30 9,20
2 1,45 2,90
85,70 4,68 401,08
E20205 Ud DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO
Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camién o contenedor.
HALL 1 1 1,00
HALL 2 1 1,00
HALL 3 2 2,00
ASEOS P.B 4 4,00
ASEOS P.1 4 4,00
PASILLO 1 2 2,00
PASILLO 2 3 3,00
ESCALERA 1 1,00
ALMACEN 1 1,00
AULAS 7 8,00 56,00
BIBLIO 10 10,00
SALA PROFE 2 2,00
SALA CALDERA 1 1,00
88,00 2,29 201,52
E20206 m2 DEMOLICION DE PAVES EN FACHADA
Demolicion de cerramiento de fachada formado por fabrica de bloques de vidrio moldeado de 50 mm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos conti-
guos, y carga manual sobre camién o contenedor.
P.1.
HALL 3 1 1,35 2,70 3,65
1 2,10 3,10 6,51
SALA PROFE 1 2,10 3,10 6,51
16,67 6,12 102,02
TOTAL SUBCAPITULO E202 ACTUACIONES PREVIAS 2.902,53
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SUBCAPITULO E203 CARPINTERIA EXTERIOR
E20301 m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fijay parte oscilobatiente para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion seglin documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 e tratamiento T-5.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomille-
ria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neu-
tra y ajuste final en obra. Perflerfa, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segln
UNE-EN 14351-1. Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de es-
pesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodi-
zado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada
con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo
fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio. Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.

- Hojas multicamara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-
pinterfa, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesarios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.

- Apertura oscilobatiente limitada segun instruciones de la D.F., con llave amaestrada segin
posicién y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos ver-
ticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-
gln

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000
Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e a impacto de la llu-
via.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elstica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colo-
cada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, ifparte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas

inferior de aluminio seglin detalle constructivo, banda impermeable perimetral segiin CTE, mon-
tajey

regulacion. s/INTE-FCL
Coeficiente de transmision térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al
agua CLASE E1200. Resistencia al viento CLASE C5.

V1
AULAS 32 2,30 1,17 86,11
ASEOS 4 2,30 1,17 10,76
V2
ASEOS 2 1,45 1,17 3,39
V3
HALL 3 1 2,10 3,10 6,51
SALA PROFE 1 2,10 3,10 6,51
V4
HALL 3 1 1,30 2,70 3,51
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116,79 170,19 19.876,49
E20302 m REMATE DE ALUMINIO EXTERIOR

Suministro y colocacion de remate exterior de aluminio. Instalado y sellado para tapar hueco entre
jamba de ventanas y hoja exterior de ladrillo cara vista.

V1

AULAS 8 2,00 1,35 21,60
ASEOS 2 2,00 1,35 5,40
V2

ASEOS

V3

HALL 3 1 2,00 3,10 6,20
SALA PROFE 1 2,00 3,10 6,20
V4

HALL 3 1 2,00 2,70 5,40
PE1-PE2 2 2,00 3,10 12,40

57,20 11,23 642,36
E20303 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpinterfa exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segln documentacion grafica, inclu-
yendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y trata-
miento T-5.

Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de
2,0 mm. La hojay el marco son coplanarios. Las hisagras mecanicas de dos o tres palas soportan
hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de hisagras ocultas. La resistencia al
impacto de cuerpo blando es de Clase 5 seglin norma UNE. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fi-
jacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra.

Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anddica con un valor minimo clase 15 micras.

Incluye colocacion de la carpinterfa, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de
pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacion segln planos de detalle. To-
talmente montada y probada. Coeficiente de transmision térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire
CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resistencia al viento CLASE C4.

PUERTAS

PE1 1 2,10 2,30 4,83
PE2 1 2,10 2,30 4,83

9,66 258,75 2.499,53
E20304 m CAJA DE PERSIANA COMPACTA
m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornillerfa'y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio

1/8, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada
y funcionando.

V1
AULAS 32 2,30 73,60
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E20305

E20306

E20307

ASEOS 4 2,30 9,20
V2

ASEOS 2 1,45 2,90
V3

HALL 3

SALA PROFE

V4

HALL 3

m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO

m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/acceso-
rios, montaje y p.p. de costes indirectos.

Incluy e guia de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico,
con el sello EWA A-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado.

V1

AULAS 32 2,30 1,17 86,11
ASEOS 4 2,30 1,17 10,76
V2

ASEOS 2 1,45 1,17 3,39
V3

HALL 3

SALA PROFE

V4

HALL 3

85,70

29,98

2.569,29

ud CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA

Ud. Cintay recogedor en carpinterfa de aluminio y cajon incorporado para persiana tipo "M onoblock”
para accionamiento de persiana, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

V1

AULAS 32 32,00
ASEOQS 4 4,00
V2

ASEOS 2 2,00
V3

HALL 3

SALA PROFE

V4

HALL 3

100,26

50,70

5.083,18

m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext)

m2. Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.

V1
AULAS 32 2,30 1,17 86,11
ASEOS 4 2,30 1,17 10,76
V2
ASEOS 2 1,45 1,17 3,39
V3

38,00

43,94

1.669,72
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HALL 3 1 2,10 3,10 6,51
SALA PROFE 1 2,10 3,10 6,51
V4
HALL 3 1 1,30 2,70 3,51
RESTA CHAPA
V03 -2 2,10 1,41 -5,92
V04 -1 1,30 1,41 -1,83
109,04 67,81 7.394,00
E20308 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie reamente ejecutada.
PUERTAS
PE1 1 2,10 3,10 6,51
PE2 1 2,10 0,96 2,02
PI2 7 0,44 1,80 5,54
14,07 90,75 1.276,85
E20309 ud REPARACION HUECO CINTA PERSIANA
ud. Reparacion del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes
con pasta de yeso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.
V1
AULAS 32 32,00
ASEOS 6 6,00
38,00 2,71 102,98
E20310 m2 CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA ALUMINIO
m2. Suministro y colocacion de doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con
aislamiento entre las dos chapas. Doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinte-
ria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neu-
tra, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.
PUERTAS
PE2 1 2,14 2,10 4,49
V03 2 2,10 1,41 5,92
V04 1 1,30 1,41 1,83
12,24 38,97 476,99
TOTAL SUBCAPITULO E203 CARPINTERIA EXTERIOR.............. 41.591,39
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SUBCAPITULO E204 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES
E20401 m2 ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE
m2. Alicatado con azulejo blanco brillo en paramentos verticales 30x60 cm. Colocado sobre superfi-
cie vertical de fabrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido nivela-
cion en el paramento vertical en el que se dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si
fuese necesario. Incluido carga y transporte a vertedero de residuos.
ASEOS P.B.
POA -POB 4 3,92 3,00 47,04
POA 2 2,49 3,00 14,94
POB 2 2,30 3,00 13,80
POP 2 2,60 3,00 15,60
POP 4 1,61 3,00 19,32
ASEOS P. ALTA
P1A -P1B 4 3,92 3,00 47,04
P1A 2 2,49 3,00 14,94
P1B 2 2,30 3,00 13,80
P1P 2 2,60 3,00 15,60
P1P 4 1,61 3,00 19,32
221,40 21,97 6.192,56
E20402 m2 PAVIMENTO linoleo 2,5 mm ANTIDESLIZANTE
m2. Pavimento de lindleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico, acabado liso, en color
a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y fijado con ad-
hesivo de contacto. Rematado a media cafia con el paramento vertical.
Con unas caracteristica de reaccion al fuego Al. Clasificacion resbaladicidad CLASE 2 en aseos y
clase 1 en aulas o espacios similares. Recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/ali-
sado y limpieza, SINTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Incluido capa de nivelacion para su
colocacion y p.p. de recogida y transporte a vertedero de residuos.
ASEOS 2 3,92 2,49 19,52
2 3,92 2,30 18,03
2 2,60 1,61 8,37
BIBLIOTECA 1 9,55 6,30 60,17
1 7,36 2,20 16,19
122,28 38,80 4.744,46
E20403 u PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 211x92,5x3,5 cm. en DM hi-
dréfugo, lacadas segun las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de
90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm; con herrajes
de colgar y de cierre.
PI1
HALL PB 2 2,00
HALL P1 1 1,00
3,00 223,34 670,02
E20404 u PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI2

U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 211x92,5x3,5 cm. y fijo supe-
rior de 180 x 44 cm.en DM hidréfugo, lacadas segln las instrucciones de estudio de color y de la
DF, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino
pais de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y de cierre (cristal no incluido).

P2
A INGLES 1 1,00
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AULA MUSICA 1 1,00
AULA 1 1 1,00
AULA 2 1 1,00
AULA 3 1 1,00
AULA4 1 1,00
SALA PROF 1 1,00

7,00 317,91 2.225,37

E20405 u PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de una hoja de 211x92,5x3,5 cm. de DM hi-
dréfugo, lacadas segun las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de
90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x 10 mm; con herrajes
de colgar y de cierre
PI3
ASEOS P.B 4 4,00
ASEOS P1 4 4,00
BIBLIO 1 1,00
AULA VARIOS 2 2,00
ALMACEN 1 1,00
AULA 4 1 1,00

13,00 362,80 4.716,40

E20406 m2 ENCIMERA FENOLICO TIPO TRESPA
m2. Encimera de tablero fendlico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de
acero inox y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de encimera para bafios
con un ancho de 0,60m.

Estructura soporte de acero inox., formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de

didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la

pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijacion de los herra-

jes, nivelacion, perforacion para lavabo y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direc-

cion facultativa.

NOTA:

COLORES INDICADOS PARA TABLERO FENOLICO:

VERDE EN ASEO NINAS

AZUL CLARO EN ASEO NINOS

AZUL OSCURO EN ASEO PROFESORES

ASEOS

ASEO POA-P1A 2 1,20 0,50 1,20

ASEO P0B-P0B 2 1,20 0,50 1,20

ASEOS POP-P1P 2 1,20 0,50 1,20

4,32 173,98 751,59

E20407 u  TABLERO FENOLICO TIPO TRESPA

m2. Divisiones en aseo con tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta
de:

Suministro y montaje de cabina para aseo, de 900x1400 mm y 2100 mm de altura,incluida puerta,
de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de aluminio anodiza-
do, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de diametro, rosetas, pinzas de
sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, firador con condena e indicador exterior de
libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacién de los
herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direccién facultativa.
NOTA:

COLORES INDICADOS PARA TABLERO FENOLICO:

VERDE EN ASEO NINAS

AZUL CLARO EN ASEO NINOS

AZUL OSCURO EN ASEO PROFESORES
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ASEO POA-POB 1 2,90 2,10 6,09
6 1,00 2,10 12,60
1 1,95 2,10 4,10
ASEO P1A-P1B 1 2,90 2,10 6,09
6 1,00 2,10 12,60
1 1,95 2,10 4,10
45,58 131,57 5.996,96
E20408 u TRAMPILLA FORJADO
Suministro y colocacion de trampilla de panel tipo Trespa en forjado bajo cubierta. Medidas 120x60
cm. aproximadamente.
Forjado bajo cubierta 1 1,20 0,60 0,72
0,72 173,98 125,27
TOTAL SUBCAPITULO E204 REVESTIMIENTOS Y CARP. 25.422,63
SUBCAPITULO E205 FONTANERIA
E20501 u Instalacion interior de fontaneria para aseo
Instalacion interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacion para 1 punto de agua realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente.
Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluido todo material ne-
cesario para conectar a red existente de agua en el colegio (hasta cuarto de bafio), con parte propor-
cional de desagues. Instalacion de saneamiento bajo suelo incluida y cambio de llaves de corte de
aseo elevandola a una altura de 2m.
ASEO P0B 7 7,00
ASEO POA 5 5,00
ASEO POP 2 2,00
ASEO P1A 5 5,00
ASEO P1B 7 7,00
ASEO POP 2 2,00
28,00 117,62 3.293,36
E20502 u Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, vélvula de desagle de 32 mm. llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, sifon individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. In-
cluido grifo temporizador
ASEOS PO0A-POB-P1A-P1B-POP-P1P 10 10,00
10,00 247,23 2.472,30
E20503 u Inodoro Roca o similar
Ud. Inodoro de porcelana vitificada blanco para aseo tipo Victoria de Roca, de tanque bajo, serie
normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:
taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instala-
do, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo fiexible de 20 cm. y de 1/2", funcio-
nando.
ASEOS PO0A-POB-P1A-P1B-POP-P1P 12 12,00
12,00 182,65 2.191,80
E20504 u Urinario Roca model Urinet o similar
Ud. Urito mural infantil de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pa-
red, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de
1/2", funcionando. (El sifon esta incluido en las instalaciones de desagiie). Suministro y colocacion.
POB 3 3,00
P1B 3 3,00
6,00 194,34 1.166,04
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E20505 u Dosificador de jabén SD-003, de Nofer o similar
Ud. Dosificador de jabon, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones
290x 150 70 (largo x altura botella x didmetro botella), largo de boguilla 90 mm, para encastrar sobre
encimera, fabricado en acero inoxidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado
de llave de seguridad, incluso colacacién. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento.
ASEOS P0A-POB-P1A-P1B-POP-P1P 6 6,00
6,00 15,76 94,56
E20506 u Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar
Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x 107 mm, realiza-
do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada
totalmente instalada.
ASEOS PO0A-POB-P1A-P1B-POP-P1P 12 12,00
12,00 14,61 175,32
E20507 m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar
m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
ASEOS P0A-POB-P1A-P1B 4 1,20 1,00 4,80
ASEOS POP-P1P 2 1,20 1,00 2,40
7,20 52,36 376,99
TOTAL SUBCAPITULO E205 FONTANERIA ..., 9.770,37
SUBCAPITULO E206 CALEFACCION
E20601 u  VACIADO y LLENADO DE CIRCUITO DE CALEFACCION
U. Vaciado y posterior llenado de circuitos de calefaccion en aulas y comedor del edificio ppal. Inclu-
ye mano de obra, material auxiliar necesario para realizar el rabajo.
1 1,00
1,00 290,66 290,66
E20602 u  INSTALACION INTERIOR DE CALEFACCION
INSTALACION EMISOR DE CALOR EXISTENTE en la misma situacion anterior en aulas y ase-
0s. Incluida mano de obray p.p. de tubo, materal auxiliar y cambio de llaves de corte.
AULAS P.B. 4 3,00 12,00
AULAS P.A. 4 3,00 12,00
ASEOS P.B. 1 2,00 2,00
ASEOS P.1. 1 2,00 2,00
28,00 152,19 4.261,32
E20603 u DEPOSITO DE GASOIL
Suministro e instalacion de deposito de Gasoil de 2000 |. de doble pared.
1 1,00
1,00 856,41 856,41
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E20604 u  INSTALACION DEPOSITO AEREO
Instalacion de depdsito de gasoil para calefaccion:
1. Base solera de hormigén armado espesor 20 cm con mallazo matalico de 8 mm. Dim. 3x3.80 m.
2. Vallado para depésito con malla metélica de 2,5 m de altura, postes de apoyo de 2,5 m. de altura
y 60 mm de espesor, marcos, puerta y cerradura incluidas.
3. Canalizacion para instalacion de circuito de gasoleo, acondicionamiento de terreno, adecuacion de
|a totalidad de la canalizacién desde el depésito a sala de calderas, incluye reirada de escombros.
4. Instalacion de gasoleo en tubo de cobre de 15 mm de esesor aislado bajo aislamiento incluy endo
piezas de montaje ( curvas, racores, soldaduras, llave de corte, valvula de venteo y boca de carga)
1 1,00
1,00 2.269,30 2.269,30
TOTAL SUBCAPITULO E206 CALEFACCION........ooooomrerveenrrrirenn, 7.677,69
SUBCAPITULO E207 ALBANILERIA
E20701 m2 Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento
m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado su-
perficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.
ASEOS P.B.
POA -POB 4 3,92 3,00 47,04
POA 2 2,49 3,00 14,94
POB 2 2,30 3,00 13,80
POP 2 2,60 3,00 15,60
POP 4 1,61 3,00 19,32
ASEOS P. ALTA
P1A -P1B 4 3,92 3,00 47,04
P1A 2 2,49 3,00 14,94
P1B 2 2,30 3,00 13,80
P1P 2 2,60 3,00 15,60
P1P 4 1,61 3,00 19,32
221,40 8,82 1.952,75
E20702 m2 Ayudas varias
Ayudas de albafiileria para instalcion eléctrica, fontaneria y calefaccion y ayudas varias como retira-
day colocacion de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proyecto,
guardado y refirada de enseres varios asi como su posterior colocacion y limpieza de obra.
Incluye retirada y posterior colocacion de mobiliario, proyectores, aparatos de wifi, estores,cortinas,
ordenadores, pizarras, mobiliario, libros y demas enseres propios de un centro escolar.
Sup. Uil aprox 1 667,91 667,91
667,91 1,12 748,06
E20703 m2 Reja metélica
m2.Reja metalica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosion seglin UNE-EN ISO 1461 e imprimacion
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 mi-
cras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboracion en taller y fijacion mediante recibido en obra de fa-
brica con mortero de cemento M-5y ajuste final en obra. Suministro y colocacion.
V1-AULA VARIOS 4 2,30 1,35 12,42
12,42 43,35 538,41
E20704 m2 APERTURA DE HUECO EN FORJADO PREFABRICADO

Corte en hiimedo de forjado reficular de hormigén armado, con sierra con disco diamantado, previo
levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio no inclu-
ye el levantado del pavimento.

FORJADO BAJO CUBIERTA 1 0,60 1,20 0,72
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E20801

E20802

TOTAL SUBCAPITULO E207 ALBANILERIA

SUBCAPITULO E208 FALSOS TECHOS y TABIQUERIA CARTON YESO
m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm

m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x 600x 20 mm, con absor-
cion aclstica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles
primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fija-
cion(varilla roscada), tabicas de cartdn-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar
asi como p.p. de andamiaje, segiin NTE-RTP.

Medicion en planta. Tabica de carton yeso incluida en precio.

AULAS 7 6,30 9,55 421,16
BIBLIOTECA 1 6,30 9,55 60,17
1 7,36 2,20 16,19
1

SALA DE PROFESORES 7,45 2,10 15,65

0,72

643,95

463,64

3.702,86

m2 Aislamiento por interior placa semirrigida lana mineral 60mm

m2. Aislamiento por el interior en fachada de fabrica de ladrillo cara vista formado por panel semirrigi-
do de lana mineral, seglin UNE-EN 13162, no revestido de 60mm de espesor, fjado mecénicamen-
te.

FACHADA NOROESTE
AULA INGLES 1 9,55 1,00 9,55
1 9,55 0,50 4,78
BIBLIOTECA 1 9,55 1,00 9,55
1 9,55 0,50 4,78
AULA 1 1 9,55 1,00 9,55
1 9,55 0,50 4,78
AULA 3 1 9,55 1,00 9,55
1 9,55 0,50 4,78
ASEO P.B 1 6,60 1,00 6,60
1 6,60 0,50 3,30
ASEO P1 1 6,60 1,00 6,60
1 6,60 0,50 3,30
FACHADA SUROESTE
AULA MUSICA 1 9,55 1,00 9,55
1 9,55 0,50 4,78
AULA VARIOS 1 9,55 1,00 9,55
1 9,55 0,50 4,78
AULA 1 1 9,55 1,00 9,55
1 9,55 0,50 4,78
AULA 2 1 9,55 1,00 9,55
1 9,55 0,50 4,78
FACHADA NOROESTE
BIBLIO 1 6,30 3,10 19,53
AULA VARIOS 1 6,30 3,10 19,53
AULA 3 1 6,30 3,10 19,53
AULA 4 1 6,30 3,10 19,53
FACHADA SURESTE
AULA MUSICA 1 6,30 3,10 19,53
AULA INGLES 1 6,30 3,10 19,53
AULA 1 1 6,30 3,10 19,53
AULA 2 1 6,30 3,10 19,53
ASEO P. B 1 3,92 3,10 12,15
ASEO P1 1 3,92 3,10 12,15

513,17

21,60

11.084,47
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314,98 10,43 3.285,24
E20803 m  Placas yeso laminado-falsa viga
m. Falsa viga continua en forma de L con un alto de 50cm y 13 cm. de profundidad y ancho de ven-
tana de seccion, con dos caras de placas de yeso laminado 15 mm. DF (cortafuegos), sujetas me-
diante estructura metalica. Esta formada por placa de yeso laminado y de 15 mm de espesor con
canto recto y acabado liso, sin revestir, para falsos techos.
FACHADA NOROESTE
AULA INGLES 1 9,55 9,55
BIBLIOTECA
1 9,55 9,55
AULA 1
1 9,55 9,55
AULA 3
1 9,55 9,55
ASEO P.B
1 6,60 6,60
ASEO P1
1 6,60 6,60
FACHADA SUROESTE
AULA MUSICA 1 9,55 9,55
AULA VARIOS
1 9,55 9,55
AULA 1
1 9,55 9,55
AULA 2
1 9,55 9,55
89,60 16,68 1.494,53
E20804 m2 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.

Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego El 20, realizado con doble placa de yeso lami-
nado - |15 cortafuego|, anclada a los tabiques mediante estructura formada por canales y montantes;
43 mm de espesor total; separacion entre montantes 40 cm. El precio incluye la resolucion de en-
cuentros y puntos singulares y las ayudas de albafiileria para instalaciones, pero no incluye el aisla-
miento a colocar entre las placas y el paramento.

FACHADA NOROESTE
AULA INGLES
BIBLIOTECA

AULA 1

AULA 3

ASEO P.B

ASEO P1

FACHADA SUROESTE
AULA MUSICA

AULA VARIOS

AULA 1

AULA 2

FACHADA NOROESTE
BIBLIO

AULA VARIOS

AULA 3

AULA 4

FACHADA SURESTE
AULA MUSICA

AULA INGLES

AULA 1

AULA 2

T T L

e

9,55
9,55
9,55
9,55
6,60
6,60

9,55
9,55
9,55
9,55

6,30
6,30
6,30
6,30

6,30
6,30
6,30
6,30

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

3,10
3,10
3,10
3,10

3,10
3,10
3,10
3,10

9,55
9,55
9,55
9,55
6,60
6,60

9,55
9,55
9,55
9,55

19,53
19,53
19,53
19,53

19,53
19,53
19,53
19,53
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E20805

E20901

ASEO P. B 1 3,92 3,10 12,15
ASEO P1 1 3,92 3,10 12,15

m2 Tabique autoportante de placas de cartén Yeso y lana mineral

Particién interior (separacion dentro de una misma unidad de uso) de enramado autoportante de pla-
cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100(70) MW de 100
mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metdlicos de acero galva-
nizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos ho-
rizontales), con una separacion entre montantes de 600 mm y una disposicion normal "N"; a cada la-
do de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde
afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel fiexible y ligero de lana de roca volcanica Con-
forpan 208 Roxul "ROCKWOOL", segiin UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, co-
locado en el aima.

Sala de profesores 1 2,10 3,10 6,51
resta puerta PI2 -1 1,90 2,65 -5,04

270,14 24,17

6.529,28

1,47 31,30

TOTAL SUBCAPITULO E208 FALSOS TECHOS y TABIQUERIA

SUBCAPITULO E209 CUBIERTA
m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm

Instalacion de aislamiento trmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWO-
OL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135
kg/m? de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C,
reaccion al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado, con
parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y
transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,
segUn instrucciones de la direccion del centro o la DF.

BAJO CUBIERTA 1 344,10 344,10

46,01

22.439,53

TOTAL SUBCAPITULO E209 CUBIERTA

6.837,27

6.837,27
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO E210 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION
E21001 Ud Eg.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segtn el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fi-
no Performer UGR 19 de OPPLE,o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriva-
cion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccion croméatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno
de 4.000°K. Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertede-
ro.Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Vida (til>=50.000h L70. Incluida
mano de obra, sistema de regulacién DALl y pequefio material.
AULA MUSICA 15 15,00
AULA INGLES 15 15,00
AULA VARIOS 15 15,00
AULA 1 15 15,00
AULA 2 15 15,00
AULA 3 15 15,00
AULA 4 15 15,00
BIBLIOTECA 19 19,00
SALA DE PROF 4 4,00
128,00 73,18 9.367,04
E21002 Ud Equipo de regulacion OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090
Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALl en
un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de
Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias.
Area minima de deteccion de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje em-
potrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros. En caso de que no exista falso
techo, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m ( EN CON-
SERJERIA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de
residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 25y 4
metros. Incluida mano de obra y pequefio material. Incluido parte proporcional de caja de derivacion,
regletas, soportes, anclajes y material auxiliar. Incluido conductor control DALI ipo AFUMEX
ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2
AULA MUSICA 1 1,00
AULA INGLES 1 1,00
AULA VARIOS 1 1,00
AULA 1 1 1,00
AULA 2 1 1,00
AULA 3 1 1,00
AULA 4 1 1,00
BIBLIOTECA 2 2,00
SALA DE PROF 1 1,00
10,00 104,89 1.048,90
E21003 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE
Ud. Suministro e instalacién en superficie de luminaria circular ipo LED modelo DownlighttED
ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28 W/ECOMAX R200 OPPLE 24W , flujo 2000 Im, eficacia
unidad 71Im/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de
linea para luminaria y elementos de fijacién para instalacion de luminaria de superficie. Incluida mano
de obray pequefio material.
ASEO POA 4 4,00
ASEO POB 4 4,00
ASEO POP 2 2,00
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ASEO P1A 4 4,00
ASEO P1B 4 4,00
ASEO P1P 2 2,00
20,00 71,42 1.428,40
E21004 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE
Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular ipo LED modelo DownlighttED
WL131V 125/840 13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W flujo 1000 Im/1200Im, eficacia unidad
77im/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea pa-
ra luminaria y elementos de fijacion para instalacion de luminaria de superficie. Incluida mano de obra
y pequefio material.
X
ASEO POB 2 2,00
ASEO POP 1 1,00
ASEO P1A 3 3,00
ASEO P1B 2 2,00
ASEO POP 1 1,00
ASEO POA 3 3,00
ALMACEN 1 1,00
13,00 55,66 723,58
E21005 Ud Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DI-
NUY (oculto) o similar. Capacidad de carga méaxima de 900 VA  (fluo EM) y 500VA (lamparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10 s a 30
min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo
a 2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m mov. Trasversales).
ASEQ POA 3 3,00
ASEO POB 2 2,00
ASEO POP 1 1,00
ASEO P1A 3 3,00
ASEO P1B 2 2,00
ASEOQ POP 1 1,00
12,00 47,74 572,88
E21006 Ud Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de Iu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM 1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o si-
milar. Capacidad de carga méxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de
2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m
mov. Trasversales). Incluido accesorio LRH 2070 para suspender (en zonas donde no hay falso te-
cho).
ASEO POA 1 1,00
ASEO POB 1 1,00
ASEOQ POP 2 2,00
ASEO P1A 1 1,00
ASEO P1B 1 1,00
ASEOQ POP 2 2,00
8,00 30,15 241,20
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E21007

E21008

Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22

Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple
ecomax GR22 595 34WU o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES0721-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivacion, regletas, so-
portes, anclajes y pequefio material para la alimentacion d luminarias desde los puntos de alimenta-
cion existentes, conjunto del sistema con eficacia  luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano
de obray pequefio material asi como kit de suspension y pinzas de montaje.

HALL 1 1 1,00 1,00
HALL 2 3,00 3,00
HALL 3 4,00 4,00
PASILLO 1 4,00 4,00
PASILLO 2 4,00 4,00
ESCALERA 1,00 1,00

L

Ud Led estanca

Suministro y colocacion de iluminacién de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para aimacenes, modelo Coreline Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HER-
MELTOC LINE DLN4H de NORMALIT o LED Waterproof de Opple E L1550 57W 4000 FR
2X58W o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y
pequefio material para la alimentacion d luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion crométi-
ca>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida (til’>=50.000h L70. Con un
equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y pequefio material
asi como kit de suspension y pinzas de montaje.

SALA DE CALDERAS 1 1,00

17,00

46,38

7

88,46

1,00

50,44

TOTAL SUBCAPITULO E210 INSTALACION ELECTRICIDAD E

50,44

14.220,90
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO E211 PINTURAS Y DECORACION
E21101 m2 Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin
m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores va-
riados definidos en planos, ilijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos ma-
nos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y estanterias.
NOTA: JUNQUILLOS DE MADERA SOBRE ALICATADO EN ZONAS COMUNES
PASILLO P.B 2 11,11 0,05 1,11
2 2,10 0,05 0,21
HALL P.1. 1 5,45 0,05 0,27
1 7,24 0,05 0,36
PASILLO P.1. 2 11,11 0,05 1,11
2 2,10 0,05 0,21
3 1,50 0,05 0,23
3,50 14,12 49,42
E21102 m2 Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tuberia calef
m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el
radiador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
macion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas.
RADIADORES
AULAS Y BIBLIO 8 3,00 2,70 0,50 32,40
PASILLO P.B. 1 2,70 0,50 1,35
ASEOS P.B. 2 1,00 0,60 1,20
ASEOS P.1. 2 1,00 0,60 1,20
PASILLO P.1. 1 2,70 0,50 1,35
TUBERIAS
P.B. 2 14,70 0,08 2,35
2 19,20 0,08 3,07
2 2,10 0,08 0,34
P.1. 2 14,70 0,08 2,35
2 19,20 0,08 3,07
2 2,10 0,08 0,34
49,02 17,03 834,81
E21103 m2 Pintura plastica blanca/color mate interior méax.calidad duracion

m2. Pintura pléstica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local seglin planos. Sin disol-
ventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Evita la aparicion
de moho. i/pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y repara-
cion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Incluye tapado de
perforaciones realizadas para inyeccion de aislante y emplastecido en zonas dafiadas por la hume-
dad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculantes
al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

HALL 1 2 2,31 3,10 14,32
2 2,30 3,10 14,26

HALL 2 1 16,40 3,10 50,84
PASILLO 1 2 2,10 1,50 6,30
2 11,11 1,50 33,33

AULAS 14 9,55 2,90 387,73
14 6,30 2,90 255,78

VIGAS AULAS 8 9,55 0,65 49,66
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BIBLIOTECA 2 9,55 2,90 55,39
2 6,30 2,90 36,54
2 2,20 2,90 12,76
SALA DE PROFE 2 7,45 2,90 43,21
2 2,10 2,90 12,18
PASILLO 2 2 11,11 1,50 33,33
2 2,10 1,50 6,30
HALL 3 1 19,85 1,50 29,78
ESCALERA 1 2,95 3,10 9,15
1 7,24 3,10 22,44
ALMACEN 2 3,00 2,20 13,20
2 1,35 2,20 5,94
TECHOS
HALL 1 1 5,30 5,30
HALL 2 1 16,66 16,66
ALMACEN 1 2,40 2,40
ASEO POA 1 9,75 9,75
ASEO P0B 1 9,05 9,05
ASEO POP 1 4,20 4,20
ASEO P1B 1 9,05 9,05
ASEO P1A 1 9,75 9,75
ASEO P1P 1 4,20 4,20
PASILLO 1 1 23,35 23,35
PASILLO 2 1 23,35 23,35
HALL 3 1 25,00 25,00
ESCALERA 1 14,16 14,16
RESTA CARP. EXTERIORES
AULAS -32 2,30 1,17 -86,11
ASEOS -4 2,30 1,17 -10,76
V2
ASEOS -2 1,45 1,17 -3,39
V3
HALL 3 -1 2,10 3,10 -6,51
SALA PROFE -1 2,10 3,10 -6,51
V4
HALL 3 -1 1,30 2,70 -3,51
RESTA PUERTAS
PE1 -1 2,10 2,30 -4,83
PE2 -1 2,10 2,30 -4,83
PI1 -3 1,80 2,00 2,11 -22,79
PI2 -7 1,80 2,00 2,65 -66,78
PI3 -13 0,92 2,00 2,11 -50,47
982,17 5,45 5.352,83
E21104 m2 Esmalte sintético para superficies metalicas
m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza
y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
dos manos de imprimacion, con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendi-
miento: 0,141 I/m2) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicu-
la seca de 30 micras por mano (rendimiento; 0,075 I/m?).
BARANDILLA ESCALERA 1 2,70 0,90 2,43
1 4,28 0,90 3,85
1 2,70 0,90 2,43
1 1,70 0,90 1,53
estructura v ertical 6 0,15 3,00 2,70
12,94 10,61 137,29
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E21105 m2 Limpiezay tratamiento protec. e hidra. fabrica y pilares exter.

m2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fabrica vista en fachada con siloxanos en emulsion
acuosa o mineralizador de base hidréfuga que previa impregnacion superficial penetra en el paramen-
to creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formacion de bolsas o cufias de
hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiracion de materiales ni cambio de colo-
racion, ifp.p. de la limpieza previa de la superficie de soporte con chorro de agua a presion controla-
da por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...efc.,
hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.

FACHADA NOROESTE 1 17,42 7,95 138,49
FACHADA NORESTE 1 26,30 7,95 209,09
FACHADA SURESTE 1 17,42 7,95 138,49
FACHADA SUROESTE 1 26,30 7,95 209,09
LATERALES PILARES EXT 12 7,35 0,75 66,15
RESTA CARP. EXTERIORES
AULAS -32 2,30 1,17 -86,11
ASEOS -4 2,30 1,17 -10,76
V2
ASEOS -2 1,45 1,17 -3,39
V3
HALL 3 -1 2,10 3,10 -6,51
SALA PROFE -1 2,10 3,10 -6,51
\Z:
HALL 3 -1 1,30 2,70 -3,51
RESTA PUERTAS
PE1 -1 2,10 2,30 -4,83
PE2 -1 2,10 2,30 -4,83
634,86 11,24 7.135,83
E21106 m2 Pulido y abrillantado de terrazo
Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos
AULAS 7 60,20 421,40
BIBLIOTECA 1 76,00 76,00
SALA DE PROFESORES 1 15,65 15,65
PASILLO 1 1 23,35 23,35
HALL 1 1 5,30 5,30
HALL 2 1 16,66 16,66
ALMACEN 1 2,40 2,40
PASILLO 2 1 23,35 23,35
HALL 3 1 25,00 25,00
ESCALERA 1 14,16 14,16
623,27 7,57 4.718,15
TOTAL SUBCAPITULO E211 PINTURAS Y DECORACION........... 18.228,33
TOTAL CAPITULO E2 EDIFICIO 2..vvvoevveeevverssesiesessesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssosssssssesssssssssssssssssssssnsssenes 156.330,83

27 de febrero de 2019 Pagina 48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E3 EDIFICIO 3
SUBCAPITULO E301 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIAE ILUMINACION
E30101 Ud DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO
Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias existentes con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camion o contenedor.
HALL 1 1 1,00
HALL 2 3 3,00
HALL 3 1 1,00
DISTRIBUIDOR 1 12 12,00
AULA 5A 9 9,00
AULA 6C 9 9,00
AULA 6A 9 9,00
AULA 5B 9 9,00
AULA INFORMATICA 7 7,00
AULA VARIOS 10 10,00
AULA PINTURA 8 8,00
REPROGRAFIA 1 1,00
SALA CALDERA 1 1,00
ASEO 1 2 2,00
ASEO 2 1 1,00
ASEO 3 1 1,00
ALMACEN GIMNASIO 2 2,00
GIMNASIO 18 18,00
AULA 6B 9 9,00
AULA 3A 9 9,00
AULA 4B 9 9,00
AULA 4A 9 9,00
AULA 3B 9 9,00
LABORATORIO 3 3,00
AULA EDUC. ESPEC 3 3,00
DESPACHO 2 2,00
DISTRIBUIDOR 2 12 12,00
ASEO 4 3 3,00
ASEO 5 2 2,00
174,00 2,29 398,46
E30102 m2 LEVANT. CARPINTERIAS<3 m2
Levantado de carpinterias de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y ac-
cesorios hasta 3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el ransporte a vertedero segin NTE/ADD-18.
NOTA: INCLUYE LA RETIRADA DEL CERCO DE MADERA EXISTENTE EN TODAS LAS
CARPINTERIAS.
V01 17 2,60 0,65 28,73
V04 4 0,73 2,00 5,84
V05 4 0,24 0,96
35,53 6,59 234,14
E30103 m2 LEVANT. CARPINTERIAS >3m2

Levantado de carpinterias de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y ac-

cesorios mayores de 3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero segun NTE/ADD-18.

NOTA: INCLUYE LA RETIRADA DEL CERCO DE MADERA EXISTENTE EN TODAS LAS
CARPINTERIAS.

V02 32 2,60 1,80 149,76
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V03 3 2,60 2,65 20,67
V06 5 2,60 1,80 23,40
Vo7 2 2,70 2,90 15,66
V08 2 1,65 2,70 8,91
V09 2 1,65 2,00 6,60
V10 2 2,00 2,90 11,60
V11 1 1,30 2,60 3,38
PE1 3 2,69 2,95 23,81
PE2 1 2,00 2,70 5,40
PE3 2 2,70 2,60 14,04
283,23 13,17 3.730,14
E30104 m2 LEVANTADO PERSIANA
Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.
V02 32 2,60 1,80 149,76
V03 3 2,60 2,65 20,67
V06 5 2,60 1,80 23,40
193,83 7,12 1.380,07
E30105 u LEVANTADO VARIOS FACHADA
Levantado de farolas y otros elementos adosados a la fachada (megafono, contadores, instalaciones
varias) accesorios con aprovechamiento del material y refirada del mismo sin incluir transporte a al-
macén.
1 1,00
1,00 191,24 191,24
E30106 m DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA
m. Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a verte-
dero incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de cos-
tes indirectos, segin NTE/ADD-18.
V02 32 2,60 83,20
V03 3 2,60 7,80
V06 5 2,60 13,00
104,00 4,93 512,72
TOTAL SUBCAPITULO E301 ACTUACIONES PREVIAS 6.446,77
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SUBCAPITULO E302 ACTUACIONES PREVIAS
E30201 m2 RETIRADA DE REJAS
Retirada de rejas de hierro fjadas en exterior de fachada con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién y transporte a vertedero.
AULA INFORMATICA
V01 1 2,60 0,65 1,69
V02 1 2,60 1,80 4,68
6,37 7,02 44,72
E30202 u RETIRADA PUERTAS INTERIORES
Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion y transporte a
vertedero.
nota: las puertas dobles de las aulas(P11) se cuentas como 2 unidades de puerta.
PI2 11 11,00
Pl1-aulas, gimnasio-despacho 14 2,00 28,00
PI3 8 8,00
47,00 6,20 291,40
E30203 m2 RETIRADA CARPINTERIAS ACRIST. MADERA INTERIORES
Retirada de carpinterias interiores con cerco de madera y cristal sencillo situadas en aulas, en tabi-
que separador de aula y pasillo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camién y transporte a vertedero.
NOTA: Se sustituy en por carpinteria fija de aluminio.
6A 3 2,60 0,60 4,68
4B 3 2,60 0,60 4,68
LABORAT Y AULA E. ESPECIAL 2 2,60 0,60 3,12
AULA VARIOS 2 2,60 0,60 3,12
15,60 6,20 96,72
TOTAL SUBCAPITULO E302 ACTUACIONES PREVIAS............... 432,84

SUBCAPITULO E303 FACHADA
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E30301

m2 ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM

Suministro y colocacion de revestimiento trmico de fachada formado por:

- 19) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante lim-
pieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adheren-
cia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos
sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de
las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior
bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25
cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tix otropico de reparacién'y ma-
lla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia
del revestimiento de fachada

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento trmico de
poliestireno ex pandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 'y de 80 mm de espesor StarTherm (gris)
con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el
mortero adhesivo ProContact sobre la placa  cubriendo un minimo de superficie de pegado del
40% . Colocacion de espigas Espiga HL ECO 115", arazén de 6 espigas minimo por m2, tapadas
y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina
con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex  de 20x40cm, cone-
xiones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana
mediante Perfil Basico, juntas de dilatacién con Perfil para juntas de dilatacién, goterones con Perfil
antigoteo, efc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de
las juntas resultantes del sistema con ofros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand),
perfl de arranque  SockelProfi, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste.
Revestimiento de  endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mini-
mo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra
de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacion UniPri-
mer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de
accesorios y pequefio material.

-3, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX
(antivandalico) hasta un méximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla
Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manuamente,
siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de ac-
cesorios y pequefio material. Incluye placa de zécalo Baumit Xps y banda de sellado Baumit sobre
la que se coloca el z6calo de hormigén pref.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas ,
jambas y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con
malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aisla-
miento o revestimiento para  conseguir la planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas se-
gun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacion
horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en
ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en venta-
nas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacion de goterén en dintel y perfil de aluminio
en mochetas hasta carpinterfa exterior, perfl en U de arranque de  aluminio y fijacion del mismo en
zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en
esquina, remate en cubiert, accesorios necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion
de rejillas de ventilacion, conducciones , cableado grapado a fachada y deméas elementos como fa-
rolas, megéafono, contador, instalacion de gas,canalones, bajantes, etc.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion,
las herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar

Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descontar huecos.

ALZADO ESTE
1 22,33 7,87 175,74
1 13,85 4,57 63,29
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ALZADO SUR
1 27,45 7,84 215,21
1 3,05 7,84 23,91
1 6,15 7,84 48,22
1 6,05 7,84 47,43
1 6,28 7,84 49,24
ALZADO OESTE
1 22,33 7,87 175,74
1 13,85 4,57 63,29
ALZADO NORTE
1 27,45 7,84 215,21
1 3,05 7,84 23,91
1 6,15 7,84 48,22
1 6,05 7,84 47,43
1 6,28 7,84 49,24
PATIO 2 2,75 7,87 43,29
2 4,28 7,87 67,37
2 2,66 4,57 24,31
2 2,81 4,57 25,68
1.406,73 57,03 80.225,81
TOTAL SUBCAPITULO E303 FACHADA.......ocvoeeereveeseersenerieonns 80.225,81

SUBCAPITULO E304 CARPINTERIA EXTERIOR
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E30401 m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fijay parte oscilobatiente para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion segin documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neu-
tra y ajuste final en obra. Perfleria, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segln
UNE-EN 14351-1. Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de es-
pesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodi-
zado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada
con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo
fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio. Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacién completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-
pinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales seglin detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.

- Apertura oscilobatiente limitada segtn instruciones de la D.F., con llave amaestrada segln
posicion y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos ver-
ticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-
gun

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000
Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
via.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evoluiiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colo-
cada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas

inferior de aluminio segtin detalle constructivo, banda impermeable perimetral segiin CTE, mon-
tajey

regulacion. sINTE-FCL
Coeficiente de transmision térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al
agua CLASE E1200. Resistencia al viento CLASE C5.

V01 17 2,60 0,65 28,73
V02 32 2,60 1,80 149,76
V03 3 2,60 2,65 20,67
V04 4 0,73 2,00 584
V05 4 0,24 0,96
V06 5 1,80 2,60 23,40
Vo7 2 2,70 2,90 15,66
V08 2 1,65 2,70 8,91
V09 2 1,65 2,00 6,60
V10 2 2,00 2,90 11,60
V11 1 1,30 2,60 3,38
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E30402

E30403

E30404

Vil 10 0,60 2,60 15,60

m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segin documentacion gréfica, inclu-
yendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y trafa-
miento T-5.

Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de
2,0 mm. La hojay el marco son coplanarios. Las hisagras mecanicas de dos o tres palas soportan
hasta 220 Kg de peso méximo por hoja y 120 Kg en el caso de hisagras ocultas. La resistencia al
impacto de cuerpo blando es de Clase 5 seglin norma UNE. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fi-
jacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra.

Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE seglin UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anddica con un valor minimo clase 15 micras.

Incluye colocacion de la carpinterfa, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de
pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacion segun planos de detalle. To-
talmente montada y probada. Coeficiente de transmision térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire
CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resistencia al viento CLASE C4.

PE1 3 2,70 2,95 23,90
PE2 1 2,00 2,70 5,40
PE3 2 2,70 2,60 14,04

291,11

170,19

49.544,01

m CAJA DE PERSIANA COMPACTA

m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada
y funcionando.

V02 32 2,60 83,20
V03 3 2,60 7,80
V06 5 2,60 13,00

43,34

258,75

11.214,23

m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO

m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/facceso-
rios, montaje y p.p. de costes indirectos.

Incluye guia de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico,
con el sello EWA A-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado.

V02 32 2,60 1,80 149,76
V03 3 2,60 1,80 14,04
V06 5 2,60 1,80 23,40

104,00

29,98

3.117,92

187,20

50,70

9.491,04
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E30405 ud CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA
Ud. Cintay recogedor en carpinterfa de aluminio y cajén incorporado para persiana tipo "Monoblock"
para accionamiento de persiana, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
V02 32 32,00
V03 3 3,00
V06 5 5,00
40,00 43,94 1.757,60
E30406 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam ./ext)
m2. Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
V01 17 2,60 0,65 28,73
V02 32 2,60 1,80 149,76
V03 3 2,60 2,65 20,67
V04 4 0,73 2,00 5,84
V05 4 0,24 0,96
V06 5 1,80 2,60 23,40
V07 2 2,70 2,90 15,66
V08 2 1,65 2,70 8,91
V09 2 1,65 2,00 6,60
V10 2 2,00 2,90 11,60
V11 1 1,30 2,60 3,38
Vil 10 0,60 2,60 15,60
RESTA CHAPA
V03 -3 2,60 0,90 -7,02
V07 -2 2,90 0,90 -5,22
V08 -2 1,65 0,90 2,97
275,90 67,81 18.708,78
E30407 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acstico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, seglin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie reamente ejecutada.
PE1 3 2,95 2,69 23,81
PE2 1 2,70 2,00 5,40
RESTA CHAPA DE ALUMINIO -3 0,90 2,95 7,97
-1 0,90 2,00 -1,80
19,44 90,75 1.764,18
E30408 ud REPARACION HUECO CINTA PERSIANA
ud. Reparacion del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes
con pasta de yeso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.
V02 32 32,00
V03 3 3,00
V06 5 5,00
40,00 2,71 108,40
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E30409 m2 CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA ALUMINIO
m2. Suministro y colocacion de doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con
aislamiento entre las dos chapas. Doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinte-
ria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neu-
tra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
PE1 3 2,95 0,90 7,97
PE2 1 2,00 0,90 1,80
PE3 2 2,70 2,60 14,04
V03 3 2,60 0,90 7,02
Vo7 2 2,90 0,90 5,22
V08 2 1,65 0,90 2,97
39,02 38,97 1.520,61
E30410 m2 REJA METALICA
m2.Reja metdlica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosion segin UNE-EN 1SO 1461 e imprimacion
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 mi-
cras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboracion en taller y fijacion mediante recibido en obra de fa-
brica con mortero de cemento M-5y ajuste final en obra. Suministro y colocacion.
AULA INFORMATICA
V01 1 2,60 0,65 1,69
V02 1 2,60 1,80 4,68
6,37 43,35 276,14
TOTAL SUBCAPITULO E304 CARPINTERIA EXTERIOR............... 97.502,91
SUBCAPITULO E305 ALBANILERIA Y CARP. INTERIORES
E30501 u PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI2
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x92,5x3,5 ¢cm, de DM hi-
dréfugo, lacadas segun las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de
90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x 10 mm; con herrajes
de colgar y de cierre.
PI2 11 11,00
11,00 223,34 2.456,74
E30502 u  PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI1
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 210x82,5x3,5 cm de DM hi-
dréfugo,lacadas segun las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de
90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm; con herrajes
de colgar y de cierre.
PIL 14 14,00
14,00 317,91 4.450,74
E30503 u PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3

U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, DM hidréfu-
go lacadas segun las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta; pre-
cerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20
mm:; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x 10 mm; con herrajes de col-
gary de cierre.

PI3 8 8,00
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8,00 217,04 1.736,32
E30504 m2 APERTURA DE HUECO EN FORJADO
Corte en himedo de forjado unidireccional de hormigon armado con viguetas prefabricadas de hormi-
gon, entrevigado de bovedillas ceramicas o de hormigon y capa de compresion de hormigén, con
sierra con disco diamantado, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre ca-
mién o contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimento.
FORJADO BAJO CUBIERTA 2 0,60 1,20 1,44
1,44 642,25 924,84
E30505 u TRAMPILLA FORJADO
Suministro y colocacion de trampilla de panel tipo Trespa en forjado bajo cubierta.
2 1,20 0,60 1,44
1,44 173,98 250,53
E30506 m2 Ayudas varias
Ayudas de albafiileria para instalcion eléctrica, fontaneria y calefacciony ayudas varias como retira-
day colocacion de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proyecto,
guardado y refirada de enseres varios asi como su posterior colocacion y limpieza de obra.
Incluye retirada y posterior colocacion de mobiliario, proyectores, aparatos de wifi, estores,cortinas,
ordenadores, pizarras, mobiliario, libros y demas enseres propios de un centro escolar.
Esta incluida en esta partida, la retirada y posterior colocacion de planchas de falso techo existentes
en Gimnasio necesarias para refirar y colocar cajon de persiana.
S. UTIL APROX 1 1.227,37 1.227,37
1.227,37 1,12 1.374,65
TOTAL SUBCAPITULO E305 ALBANILERIAY CARP. 11.193,82
SUBCAPITULO E306 FALSOS TECHOS y TABIQUERIA CARTON YESO
E30601 m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm
m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acUstico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x 600x 20 mm, con absor-
cion acUstica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles
primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fija-
cion(varilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar
asi como p.p. de andamiaje, segtin NTE-RTP.
Medicion en planta. Tabica de carton yeso incluida en precio.
AULA 5A 1 68,17 68,17
AULA 6C 1 67,14 67,14
AULA 6A 1 66,88 66,88
AULA 5B 1 68,99 68,99
AULA INFORMATICA 1 62,25 62,25
AULA VARIOS 1 45,03 45,03
AULA PINTURA 1 63,50 63,50
REPROGRAFIA 1 6,11 6,11
GIMNASIO 1 67,95 67,95
AULA 6B 1 67,14 67,14
AULA 3A 1 68,13 68,13
AULA 4B 1 69,88 69,88
AULA 4A 1 68,92 68,92
AULA 3B 1 68,87 68,87
LABORATORIO 1 23,17 23,17
AULA EDUC. ESPEC 1 23,14 23,14
DESPACHO 1 18,08 18,08
923,35 21,60 19.944,36
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E30302

E30303

m2 Falso techo continuo Drystar Knauf

m2. Falso techo continuo suspendido hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema
D112.es Drystar "KNAUF" con estructura metalica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado reforzada con tejido de fiora UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5/ con los
bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de
panel rigido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de 8cm fijado mecénicamente mediante fi-
jacion adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/meK)
(EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego Al.

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fiora UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 /
2600/ 12,5/ con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" con aima de yeso
y caras revestidas con una lamina de fibra de vidrio atomillada a una estructura metélica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF", y varillas cada
950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante ca-
balletes y colocadas con una modulacion méxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acUstica, fi-
jaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacién de las placas, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas y accesorios de montaje. E precio incluye la resolucion de encuentros y puntos
singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.

HALL 3 1 18,08 18,08
ALMACEN GIMNASIO 1 16,51 16,51

m2 Placas yeso laminado - FALSA VIGA

m. Falsa viga continua con un alto de 25cm y ancho de ventana de seccidn, con dos caras de pla-
cas de yeso laminado acabado liso, sujetas mediante estructura metalica. Esta formada por placa de
yeso laminado 15 DF de 15 mm de espesor , con canto recto y acabado liso, sin revestir, para fal-
Sos techos.

V02 32 2,60 83,20
V03 3 2,60 7,80
V06 5 2,60 13,00

34,59

34,75

1.202,00

104,00

16,68

TOTAL SUBCAPITULO E306 FALSOS TECHOS y TABIQUERIA

1.734,72

22.881,08
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SUBCAPITULO E307 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION

E30701 Ud Eg.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segtn el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fi-
no Performer UGR 19 de OPPLE,o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriva-
cion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccion croméatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno
de 4.000°K. Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertede-
ro.Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Vida (til>=50.000h L70. Incluida
mano de obra, sistema de regulacién DALl y pequefio material.
P. BAJA
AULA PINTURA 1 16,00 16,00
AULA VARIOS 1 12,00 12,00
AULA 5A 1 16,00 16,00
AULA 6C 1 16,00 16,00
AULA 6A 1 16,00 16,00
AULA 5B 1 16,00 16,00
INFORMATICA 1 14,00 14,00
GIMNASIO 1 32,00 32,00
PLANTA ALTA
AULA 3A 1 16,00 16,00
AULA 6B 1 16,00 16,00
AULA 4B 1 16,00 16,00
AULA 4A 1 16,00 16,00
AULA 3B 1 16,00 16,00
DEAPACHO 6 1 6,00 6,00
AULA E ESPECIAL 1 8,00 8,00
LABORATORIO 1 8,00 8,00

240,00 73,18 17.563,20
E30702 Ud Equipo de regulacion OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090

Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALl en
un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de
Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias.
Area minima de deteccion de 28 m2 Compatible con el estandar de gestién BMS. Para montaje em-
potrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros. En caso de que no exista falso
techo, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m ( EN CON-
SERJERIA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de
residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 25y 4
metros. Incluida mano de obra y pequefio material. Incluido parte proporcional de caja de derivacion,
regletas, soportes, anclajes y material auxiliar. Incluido conductor control DALI ipo AFUMEX
ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

P. BAJA

AULA PINTURA 1 2,00 2,00
AULA VARIOS 1 1,00 1,00
AULA 5A 1 2,00 2,00
AULA 6C 1 2,00 2,00
AULA 6A 1 2,00 2,00
AULA 5B 1 2,00 2,00
INFORMATICA 1 1,00 1,00
GIMNASIO 1 3,00 3,00
PLANTA ALTA

AULA 3A 1 2,00 2,00
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AULA 6B 1 2,00 2,00
AULA 4B 1 2,00 2,00
AULA 4A 1 2,00 2,00
AULA 3B 1 2,00 2,00
DEAPACHO 6 1 1,00 1,00
AULA E ESPECIAL 1 1,00 1,00
LABORATORIO 1 1,00 1,00
28,00 104,89 2.936,92
E30703 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE
Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlightLtED
ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28 WIECOMAX R200 OPPLE 24W , fiujo 2000 Im, eficacia
unidad 71Im/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de
linea para luminaria y elementos de fijacion para instalacion de luminaria de superficie. Incluida mano
de obray pequefio material.
HALL ASEOS 1 3,00 3,00
ASEO 1 1 4,00 4,00
ASEO 2 1 1,00 1,00
ASEO 3 1 4,00 4,00
HALL 1 1 4,00 4,00
HALL 3 1 6,00 6,00
ALMACEN GIMN 1 2,00 2,00
ASEO 4 1 5,00 5,00
ASEO 5 1 5,00 5,00
34,00 71,42 2.428,28
E30704 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE
Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlightLtED
WL131V 125/840 13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W flujo 1000 Im/1200Im, eficacia unidad
T7Im/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea pa-
ra luminaria y elementos de fijacion para instalacion de luminaria de superficie. Incluida mano de obra
y pequefio material.
ASEO 1 1 2,00 2,00
ASEO 3 1 1,00 1,00
ASEO 4 1 3,00 3,00
ASEO 5 1 2,00 2,00
8,00 55,66 445,28
E30705 Ud Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM 1011 de Philips, BMHF1 000 de DI-
NUY (oculto) o similar. Capacidad de carga méxima de 900 VA (fluo EM) y 500VA (lamparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10 s a 30
min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo
a2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m mov. Trasversales).
ASEO 1 1 2,00 2,00
ASEO 3 1 1,00 1,00
ASEO 4 1 3,00 3,00
ASEO 5 1 2,00 2,00
8,00 47,74 381,92
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E30706

E30707

E30708

Ud Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010

Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM 1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o si-
milar. Capacidad de carga méaxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de
2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m
mov. Trasversales). Incluido accesorio LRH 2070 para suspender (en zonas donde no hay falso te-
cho).

HALL 2

ASEO 1

ASEO 2

ASEO 3

ASEO 4

ASEO 5
DISTRIBUIDOR 1
DISTRIBUIDOR 2

1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
2,00 2,00
2,00 2,00

T e e e

Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22

Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple
ecomax GR22 595 34WU o similar, con cable fiexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivacion, regletas, so-
portes, anclajes y pequefio material para la alimentacion d luminarias desde los puntos de alimenta-
cion existentes, conjunto del sistema con eficacia  luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion croméatica>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano
de obray pequefio material asi como kit de suspension y pinzas de montaje.

HALL 2 1 2,00 2,00

DISTRIBUIDOR 1 1 8,00 8,00
DISTRIBUIDOR 2 1 8,00 8,00

10,00

30,15

301,50

Ud Led estanca PHILIPS WT 120C L1500

Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para almacenes, modelo Coreline Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200,
HERMELTOC LINE DLN4H de NORMALIT o LED Waterproof de Opple E L1550 57W 4000 FR
2X58W o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y
pequefio material para la alimentacion d luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromat-
ca>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida (til’>=50.000h L70. Con un
equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y pequefio material
asi como kit de suspension y pinzas de montaje.

SALA DE CALDERAS 1 1,00 1,00

18,00

46,38

8

34,84

1,00

50,44

TOTAL SUBCAPITULO E307 INSTALACION ELECTRICIDAD E

50,44

24.942,38
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SUBCAPITULO E308 PINTURAS Y DECORACION
E30801 m2 Pintura plastica blanca/color mate interior méax.calidad duracion

m2. Pintura pléstica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local seglin planos. Sin disol-
ventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Evita la aparicion
de moho. i/pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y repara-
cion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Incluye tapado de
perforaciones realizadas para inyeccion de aislante y emplastecido en zonas dafiadas por la hume-
dad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculantes
al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

3A 2 9,00 2,90 52,20
2 7,45 2,90 43,21
3B 2 7,80 2,90 45,24
2 8,80 2,90 51,04
4A 2 7,80 2,90 45,24
2 8,80 2,90 51,04
4B 2 9,15 2,90 53,07
2 7,85 2,90 45,53
6B 2 7,50 2,90 43,50
2 8,80 2,90 51,04
LABORATORIO Y AULA E. 4 7,80 2,90 90,48
ESPECIAL
2 6,00 2,90 34,80
SALA DE PROFE 2 570 2,90 33,06
2 3,20 2,90 18,56
DISTRIBUIDOR 2 2 9,10 1,50 27,30
2 8,24 1,50 24,72
4 0,83 1,50 4,98
4 0,75 1,50 4,50
ESCALERA 2 7,95 6,00 95,40
1 3,00 6,00 18,00
5A 2 9,00 2,90 52,20
2 7,65 2,90 44,37
6C 2 7,56 2,90 43,85
2 8,80 2,90 51,04
6A 2 9,00 2,90 52,20
2 8,15 2,90 47,27
5B 2 8,75 2,90 50,75
2 7,90 2,90 45,82
INFORMATICA 2 8,80 2,90 51,04
2 7,00 2,90 40,60
AULA VARIOS 2 6,13 2,90 35,55
2 7,40 2,90 42,92
AULA PINTURA 2 2,70 2,90 15,66
2 11,20 2,90 64,96
2 7,90 2,90 45,82
2 2,64 2,90 15,31
DISTRIBUIDOR 1Y HALL 2 2 9,10 1,50 27,30
2 8,24 1,50 24,72
4 0,83 1,50 4,98
4 0,75 1,50 4,50
HALL 1 2 8,00 1,50 24,00
1 3,00 1,50 4,50
GIMNASIO 1 62,15 4,00 248,60
8 0,40 4,00 12,80
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TECHO P.1. 1 738,21 738,21
TECHO P.2 1 489,16 489,16
RESTA F. TECHO INTERIOR -1 923,35 -923,35
RESTA F. TECHO HALL 3 -1 -18,08 18,08
RESTA CARP. EXT. VENTANAS -1 276,24 -276,24
RESTA CARP. EXT. PUERTAS -1 43,25 -43,25
RESTA PUERTAS INTERIORES
PI1 -11 0,93 2,10 -21,48
PI2 -14 1,65 2,10 -48,51
PI3 -8 0,83 2,10 -13,94

1.802,35 5,45 9.822,81

E30802 m2 Esmalte sintético para superficies metalicas
m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza
y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
dos manos de imprimacion, con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendi-
miento: 0,141 I/m2) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicu-
la seca de 30 micras por mano (rendimiento; 0,075 I/m?).

BARANDILLA ESCALERA 2 8,00 0,90 14,40
1 3,00 0,90 2,70
1 3,00 0,90 2,70

19,80 10,61 210,08

E30803 m2 Pintura exterior
Pintura mineral de sol-silicato ulra mate para interiores de maxima calidad a base de silicato potasico
y pigmentos inorganicos (Optil de Keim o similar), maxima adherencia y transpirable, para uso inte-
rior 0 incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible im-
primacion con solucin de silicato potésico; en varios colores en cada local segdn planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido organico < 5% segln DIN 18 363, 2.4.1. Con
certificado ecoldgico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccion al fuego, clase
A2-s1,d0 segln EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al
frote himedo, clase 2 segin EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85°, 1,5). Aplicacion a cepillo,
rodillo o air-less, segun Ficha Técnica del fabricante.

HALL 3 1 18,08 18,08

1 2,90 0,25 0,73
PILARES EXT.
FACHADA ESTE 12 8,26 0,60 59,47

6 4,90 0,60 17,64
FACHADA OESTE 12 8,26 0,60 59,47

6 4,90 0,60 17,64

173,03 8,62 1.491,52

E30804 m2 Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tuberia calef
m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el
radiador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
macion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas.

P. 1 27 1,42 0,60 23,00
P.B. 26 1,42 0,60 22,15
Tuberia p.1. 1 112,00 0,05 5,60
Tuberia P.B. 2 227,80 0,05 22,78
73,53 17,03 1.252,22
E30805 m2 Pulido y abrillantado de terrazo

Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y limpieza.
AULA 5A 1 68,17 68,17
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AULA 6C 1 67,14 67,14
AULA 6A 1 66,88 66,88
AULA 5B 1 68,99 68,99
AULA INFORMATICA 1 62,25 62,25
AULA VARIOS 1 45,03 45,03
AULA PINTURA 1 63,50 63,50
REPROGRAFIA 1 6,11 6,11
AULA 6B 1 67,14 67,14
AULA 3A 1 68,13 68,13
AULA 4B 1 69,88 69,88
AULA 4A 1 68,92 68,92
AULA 3B 1 68,87 68,87
LABORATORIO 1 23,17 23,17
AULA EDUC. ESPEC 1 23,14 23,14
DESPACHO 1 18,08 18,08
HALL 1 1 8,75 8,75
HALL 2 1 12,57 12,57
DISTRIBUIDOR 1 1 61,02 61,02
HAL 3 1 18,08 18,08
ASEO 1 1 7,81 7,81
ASEO 2 1 1,75 1,75
ASEO 3 1 6,53 6,53
HALL ASEOS 1 4,55 4,55
DIST.2 1 61,02 61,02
ASEO 4 1 9,88 9,88
ASEO 5 1 10,93 10,93
ESCALERA 1 18,15 18,15
1.076,44 7,57 8.148,65
TOTAL SUBCAPITULO E308 PINTURAS Y DECORACION........... 20.925,28
SUBCAPITULO E309 CUBIERTA
E30901 m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm
Instalacién de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWO-
OL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135
kg/m3 de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especffico 0'84 kd/kg K a 20°C,
reaccion al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totaimente colocado, con
parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y
transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,
segun instrucciones de la direccion del centro o la DF.
Bajo cubierta bloque 2 plantas 538,91 538,91
Bajo cubierta blogue 1 planta 238,67 238,67
777,58 19,87 15.450,51
TOTAL SUBCAPITULO E309 CUBIERTA.......cooomerreerrerseriieereeneins 15.450,51
TOTAL CAPITULO E3 EDIFICIO 3uctveveeeeoeiecvieeeieese et sss s essssesssssssssessssssssssssss s sssssssssssssnens 280.001,40
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E4 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA
E401 Unidad identidad corporativa, marquesina, logo y cierre
Ud.Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso
del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso ex-
cavacion, cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de
excavacion mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico,
diferencial, temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.
El. Identidad Corporativa 1 1,00
1,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL CAPITULO E4 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA .......ooiierviiesesieiosssseeesessessssssssossssessssssssnsssones 6.000,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E5 SEGURIDAD Y SALUD

E501 Ud PLAN BASICO SEGURIDAD Y SALUD

1,00 6.557,68 6.557,68

TOTAL CAPITULO E5 SEGURIDAD Y SALUD ......oovveeereesesssiseessssssssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssones 6.557,68
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E6 GESTION RESIDUOS

E601 Ud Gestion de residuos
1,00 1.639,42 1.639,42
TOTAL CAPITULO EB GESTION RESIDUOS ... seesseeseeseee s esessseas e asesesessss s asses s s asessenesnesanes 1.639,42
TOTAL ottt ettt ettt a et ae bt et et e s b e be et e b e st ebe s b e s et ebe s b eb et et e et e b e b e b et e R et e b et ebe e bebe et eb et ebe b ebe et ebe b ebe s areaeas 663.965,16
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