CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E1 EDIFICIO 1
SUBCAPITULO E101 ACTUACIONES PREVIAS ILUMINACION Y FACHADA
E10101 Ud DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO
Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pe-
quefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.
CEO1 0,073 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,12
CE02 0,073 h  Ayudante electricista 14,48 1,06
%MADEMOCAB 0,022 %  Medios auxiliares 2,00 0,04
%CIDEMOCAB 0,022 %  Costes indirectos 3,00 0,07
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiiie e 2,18
(010 LU RRPPRRRRRRt 0,11
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiteee e 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E10102 u  LEVANTADO VARIOS FACHADA
Levantado de farolas y otros elementos adosados a la fachada (megafono, contadores, bajantes, canalones e ins-
talaciones varias) accesorios con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin incluir transporte a alma-
cén, y su posterior colocacion en la misma situacion inicial.
CF01 3,500 h  Oficial 12 fontanero 18,13 63,46
CF02 3,501 h  Ayudante fontanero 16,16 56,58
OPC1 4,450 h  Pedn ordinario construccion 13,93 61,99
% 1,820 %  Costes directos 2,00 3,64
%% 1,857 % 3,00 5,57
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 182,03
OI0S. .ttt 9,21
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 191,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E10103 m2 RETIRADA DE VIDRIO
Desmontaje de vidrio con cdmara de aire, fijado sobre carpinteria, con medios manuales, y carga manual del ma-
terial desmontado sobre camién o contenedor.
ccol 0,785 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 12,69
%MA MO111 0,127 %  Medios auxiliares 2,00 0,25
%CI MO111 0,129 %  Costes indirectos 3,00 0,39
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 12,69
0,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E102 ACTUACIONES PREVIAS
E10201 m2 RETIRADA DE REJAS
Retirada de rejas existentes con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camién o conte-
nedor.
ccol 0,414 h Pe6n ordinario en construccion 16,16 6,69
%MA MO111 0,067 %  Medios auxiliares 2,00 0,13
%CI MO111 0,068 %  Costes indirectos 3,00 0,20
Mano de 0BFa......ccvveiiieiie et 6,69
(01 (0L U RPPPRRRRPRt 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS

E10202 m2 RETIRADA CHAPA METALICA FACHADA
Retirada chapa metalica existente en fachada suroeste con medios manuales y carga manual del material desmon-
tado sobre camion o contenedor.

Cccol 0,414 h Pe6n ordinario en construccion 16,16 6,69

%MA MO111 0,067 %  Medios auxiliares 2,00 0,13

%CI MO111 0,068 %  Costes indirectos 3,00 0,20
Mano de OBFa......ccuvviiieeiie e 6,69
O0S. 1ttt 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS

E10203 m2  APERTURA DE HUECO EN TABIQUE
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinterfa, en particion interior de fabrica revestida, formada por
ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la particion o de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el corte pre-
vio del contorno del hueco, pero no incluy e el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocacion de dinte-

les.
ccol 0,200 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 3,23
%MA MO111 0,032 %  Medios auxiliares 2,00 0,06
%CI MO111 0,033 %  Costes indirectos 3,00 0,10
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiieeeeeeee e 3,23
O0S. 1ttt eteeeeeee e 0,16
TOTAL PARTIDA ....ooivviieeiecie e 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

E10204 m2 DEMOLICION ALICATADO ASEOS
m2. Demolicién de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camién o contenedor y trans-
porte a vertedero.
Incluido remate de madera de alicatado.

ccol 0,520 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 8,40

%MAMOO0113 0,084 %  Medios auxiliares 2,00 0,17

%CIMO0113 0,086 %  Costes indirectos 3,00 0,26
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiieeeeeeee e 8,40
O0S. 1ttt eeee 0,43
TOTAL PARTIDA ....ooiiviieeie e 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10205 u  RETIRADA INSTALACION ASEO
Retirada de instalacion de fontaneria de aseo, con medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor y
transporte a v ertedero.
CF01 1,000 h  Oficial 12 fontanero 18,13 18,13
CF02 1,000 h  Ayudante fontanero 16,16 16,16
%MABARNOISN 0,343 %  Medios auxiliares 2,00 0,69
%CIBANOISN 0,350 %  Costes indirectos 3,00 1,05
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 34,29
OI0S. .ttt 1,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
E10206 u RETIRADA PUERTAS ASEOS
Ud. Desmontaje de hoja de puerta de paso (incluido guarniciones afectadas por carcoma) de carpinteria de madera
0 aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre ca-
mién y transporte a v ertedero.
CCARP02 0,351 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 5,90
del
%MA 0,059 %  Medios auxiliares 2,00 0,12
RETIYRECU
%Cl 0,060 %  Costes indirectos 3,00 0,18
RETIYRECU
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiiie e 5,90
OI0S. .t 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
E10207 u  RETIRADA DE INODORO/GARDA/URINARIO
Desmontaje de inodoro con tanque bajo,garda o urinario con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio inclu-
ye el desmontaje de los accesorios y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento.
CF01 0,480 h  Oficial 1 fontanero 18,13 8,70
CF02 0,420 h  Ayudante fontanero 16,16 6,79
%MABARNOISN 0,155 %  Medios auxiliares 2,00 0,31
%CIBANOISN 0,158 %  Costes indirectos 3,00 0,47
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 15,49
OI0S. .ttt 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
E10208 u RETIRADA DE LAVABO Y ENCIMERA
Desmontaje de lavabo encastrado con p.p. de encimera de marmol o de obra (alicatada) y griferia con medios ma-
nuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual so-
bre camion o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturacion de las conducciones
conectadas al elemento.
CF01 0,480 h  Oficial 12 fontanero 18,13 8,70
CF02 0,490 h  Ayudante fontanero 16,16 7,92
%MABANOISN 0,166 %  Medios auxiliares 2,00 0,33
%CIBANOISN 0,170 %  Costes indirectos 3,00 0,51
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiieeeeeeee e 16,62
OI0S. e 0,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10209 u  RETIRADA DE BANERA
Desmontaje de bafiera acrilica, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de la grife-
riay de los accesorios y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento.
CF01 0,480 h  Oficial 1 fontanero 18,13 8,70
CF02 1,440 h  Ayudante fontanero 16,16 23,27
%MABARNOISN 0,320 %  Medios auxiliares 2,00 0,64
%CIBANOISN 0,326 %  Costes indirectos 3,00 0,98
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 31,97
OI0S. .ttt 1,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E10210 m2 DEMOLICION TABIQUERIA ASEOS
Demolicién de particion interior de fabrica, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o
contenedor. El precio incluy e el desmontaje previo de las hojas de la carpinteria con carga manual sobre camién o
contenedor ; medido a cinta corrida.
Cco1 0,220 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 3,56
%MAMOO0113 0,036 %  Medios auxiliares 2,00 0,07
%CIMO0113 0,036 %  Costes indirectos 3,00 0,11
Mano de obra. 3,56
(010K RRTPRRRRRIRt 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
E10211 m2 LEVANTADO DE ARMARIOS
Levantado de armario empotrado de madera, sin deteriorar el paramento al que estd sujeto, y carga manual sobre
camion o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas,baldas interio-
res y de los herrajes.
Cco1 0,400 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 6,46
%MAMOO0113 0,065 %  Medios auxiliares 2,00 0,13
%CIMO0113 0,066 %  Costes indirectos 3,00 0,20
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 6,46
(010K RRPPRRRRPRt 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
E10212 m2 LEVANTADO DE TARIMA EN AULAS
Levantado de tarima de madera existente en parte del aula (zona profesor) con medios manuales y con carga ma-
nual sobre camién o contenedor.
Cccol 0,320 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 5,17
%MAMOO0113 0,052 %  Medios auxiliares 2,00 0,10
%CIMO0113 0,053 %  Costes indirectos 3,00 0,16
5,17
0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10213 m2 DEMOLICION VALLADO PARCELA
Demolicién de cerramiento/vallado perimetral parcela formado por postes de hormigdn prefabricado con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.
Cccol 0,900 h  Petn ordinario en construccion 16,16 14,54
%MAMOO0113 0,145 %  Medios auxiliares 2,00 0,29
%CIMO0113 0,148 %  Costes indirectos 3,00 0,44
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiii e 14,54
(01 (0L RRRPPRRRRPRt 0,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
E10214 m2 RETIRADA PLACAS DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTA
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto,
en cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, con medios y equipos adecuados, y carga mecanica so-
bre camién. El precio incluy e el desmontaje de los elementos de fijacion, de los remates, de los canalones y de
las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales).
FAGF 1,000 DESMONTAJE FIBROCEMENTO INCLUIDA MANO DE OBRA 25,50 25,50
%MAMOO0113 0,255 %  Medios auxiliares 2,00 0,51
%CIMO0113 0,260 %  Costes indirectos 3,00 0,78
MALEIIAIES ...t 25,50
1,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
E10215 m2 LEVANTADO PAVIMENTO CORCHO
Levantado de pavimento continuo de corcho existente en el interior del edificio, con medios manuales,con carga
manual sobre camion o contenedor sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y limpieza para instalar
nuev o solado. El precio no incluy e la demolicion de la base soporte.
Ccco1 0,250 h  Peon ordinario en construccion 16,16 4,04
%MAMOO0113 0,040 %  Medios auxiliares 2,00 0,08
%CIMO0113 0,041 %  Costes indirectos 3,00 0,12
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiiie e 4,04
OI0S. .t 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E103 FACHADA

27 de febrero de 2019 Pagina 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

E10301

OPMFACH1
OPMFACH2
MFSPBAUPERF80
MFSPBAUADH
MFSPBAUPANELS
MFSPBAUESP130
MFSPBAUPESQ
MFSPBAUMALLA
MFSPBAUIMPR
MFSPBAURHID
MFSPBAUCINT
MFSBAUACCES
MFSBAUREPER

m?2

0,600 h
0,600 h
0,300 m
10,000 kg
1,050 m2
6,000 u
0,400 m
1,100 m2
0,250 kg
2,000 kg
0,500 m
0,100 u
1,000 u

ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM
Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 19 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiado-
ra agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafiar elementos contiguos. Posterior blogueo de las mismas mediante la inroduccion de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tix otropico de re-
paracién y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adheren-
cia del revestimiento de fachada

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT
0 equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris
de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previa-
mente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa  cubriendo un minimo
de superficie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga HL ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por
m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, re-
fuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilata-
cion con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados
con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta
selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfi-
IAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mi-
nimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio al-
calirresistente StarTex, solapada  entre si 10 cm. Aplicacién de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revo-
co decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo
ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-39, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo
de 2 m segUn indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo Nano-
porFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF,
totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material. Incluye placa de zdcalo Baumit Xps y banda de
sellado Baumit sobre la que se coloca el zdcalo de hormigén pref.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinte-
les de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final
con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la pla-
neidad deseada . Ejecucién y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta
adhesiva, solapes, juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado ma-
silla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate
en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacién de goterén en dintel y perfil de aluminio en
mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, remate en cubiert, ac-
cesorios necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacidn, conducciones ,
cableado grapado a fachada y deméas elementos como farolas, megéafono, contador, instalacién de gas,canalones,
bajantes, efc.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas
y pequefia maquinaria necesaria para realizar

Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descuento de huecos.

Oficial 1° montador 15,40 9,24
Ay udante montador 14,50 8,70
Perfil arranque SockelProfil Baumit 2,95 0,89
Adhesivo mineral en polvo Procontact Baumit 0,65 6,50
Panel rigido p. expand. ProTherm Baumit 8,50 8,93
Taco de expansion Espiga Perc. NKT U 130 BAUMIT 0,29 1,74
Perfil Flexibel Baumit 12.5 cm 1,25 0,50
Malla f.vidrio Star Tex Baumit 1,23 1,35
Imprimacién Uniprimer Baumit 2,97 0,74
Rev est hidréfugo Nanoportop Baumit 4,05 8,10
Cinta selladora FugendichtBand Baumit 1,18 0,59
10,00 1,00
Repercusion andamiaje 6,00 6,00

Accesorios Baumit
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
% 0,543 %  Costes directos 2,00 1,09
%% 0,554 % 3,00 1,66
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiiec e 17,94
Maquinaria 6,00
MALEIIAIES ... 30,34
(010K SRRPPRRRRPIRt 2,75
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiit et 57,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO E104 CARPINTERIA EXTERIOR
E10401 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext)
m2. Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y ca-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so colocacion de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
MT21VEGO50AID 1,006 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3) 51,00 51,31
MT21VVA015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora 310ml 2,42 1,40
MT21VVA021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,36 1,36
CCRISTO1 0,330 h  Oficial 1° cristalero 16,09 5,31
CCRIST02 0,330 h  Ayudante cristalero 15,66 5,17
%MA VIDR 01 0,646 %  Medios auxiliares 2,00 1,29
%CI VIDR 01 0,658 %  Costes indirectos 3,00 1,97
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 10,48
MALEIIAIES ... 54,07
3,26
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 67,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E10402 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico y de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y cdmara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio
Ug=1,4 W/m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
U23GH 00E 1,006 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88
U230V 00E 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,60 4,20
U230V5 00E 1,020 Ud Materiales auxiliares 1,34 1,37
CCRISTO1 0,990 h  Oficial 1° cristalero 16,09 15,93
%CI VIDR 02 0,864 %  Costes indirectos 3,00 2,59
%MA VIDR 02 0,890 %  Medios auxiliares 2,00 1,78
Mano de 0Bra.........cooveiiiiiiieci e 15,93
Materiales... 70,45
OIT0S. 1ttt 4,37
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E105 CARPINTERIA INTERIOR
E10501 u PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino pais,esmaltadas segun las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma
recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x 20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cie-
rre.
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 371 18,92
barn
VFDSV 1,000 u Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00
VSADF 10,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 16,74
mm,
HRYTJEJ 3,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 2,22
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de latén 21/35 mm. 0,06 1,08
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
KUI 1,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 1,82
CCARP02 1,000 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 16,82
del
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%carpintero 17,70 17,70
%MAPAVPVCANEQ 2,126 %  Medios auxiliares 2,00 4,25
%CIPAVPVCANEO 2,168 %  Costes indirectos 3,00 6,50
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 34,52
MALEIIAIES ... 178,07
OIT0S. .ttt 10,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 223,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E10502 U  TABLERO FENOLICO TIPO TRESPA
m2. Divisiones en aseo con tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de:
Suministro y montaje de cabina para aseo,incluida puerta, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir; estructura soporte de acero inox, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de diame-
tro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x 15 mm para fijacion a la pared y herrajes de
acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y
ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelacion y
ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direccion facultativa.
DADATRE 1,050 m2 Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y herrajes 115,00 120,75
CMo01 0,150 h  Oficial 12 montador 15,40 2,31
CMO02 0,150 h  Ayudante montador 14,50 2,18
%MAENCIQ 1,252 %  Medios auxiliares 2,00 2,50
%CIENCIQ 1,277 %  Costes indirectos 3,00 3,83
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 4,49
Materiales... 120,75
OI0S. ettt 6,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 131,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

27 de febrero de 2019

Pagina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10503 u  ENCIMERA FENOLICO TIPO TRESPA
m2. Encimera de tablero fendlico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de acero inox. y
herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de encimera para bafios con un ancho de 0,60m.
Estructura soporte de acero inox, formada por perfil guia horizontal de seccién circular de 25 mm de didmetro, ro-
setas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x 15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijacion de los herrajes, nivelacion, perforacion para lavabo y
ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direccion facultativa.
DADATRE 1,050 m2 Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y herrajes 115,00 120,75
CMo01 1,500 h  Oficial 12 montador 15,40 23,10
CMO02 1,500 h  Ayudante montador 14,50 21,75
%MAENCIQ 1,656 %  Medios auxiliares 2,00 3,31
%CIENCIQ 1,689 %  Costes indirectos 3,00 5,07
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiicc e 44,85
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiiii e 120,75
OI0S. .ttt 8,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 173,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
E10504 m2 CARPINTERIA VENTANA INTERIOR CORREDERA
Carpinterfa corredera realizada a partir de 2 vidrios laminados 3+3 traslicidos, con chapa de aluminio en parte infe-
rior y superior.
Marco de madera lacada/esmaltada perimetral con carril superior e inferior.
Incluy e suministro e instalacion.
MT21VEGO050AID 1,006 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3) 51,00 51,31
MT21VVA015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora 310ml 2,42 1,40
MT21VVA021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,36 1,36
FASG 1,500 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 3,71 5,57
barn
VSADF 10,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 16,74
mm,
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de latén 21/35 mm. 0,06 1,08
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
KUI 1,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 1,82
CCARP02 1,000 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 16,82
del
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%arpintero 17,70 17,70
MT21HUI 1,000 m  perfil de acero inox en U 5,00 5,00
CCRISTO1 0,330 h  Oficial 1° cristalero 16,09 5,31
CCRIST02 0,330 h  Ayudante cristalero 15,66 5,17
%MA VIDR 01 1,406 %  Medios auxiliares 2,00 2,81
%CI VIDR 01 1,434 %  Costes indirectos 3,00 4,30
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 45,00
Materiales... 95,57
OIT0S. 1ttt 711
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 147,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10505 u  PUERTA ACERO GALVANIZADO DE EXTERIOR
Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado,
con rejillas de ventilacion.
Incluida colocacion, manilla,cerradura con llave, accesorios y pequefio material.
CSAV 1,000 PUERTA DE PASO ACERO GAL 42X203 90,17 90,17
CCARPO02 0,200 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 3,36
del
CCARPO1 0,200 h  Oficial 1%carpintero 17,70 3,54
%MA VIDR 01 0,971 %  Medios auxiliares 2,00 1,94
%CI VIDR 01 0,990 %  Costes indirectos 3,00 2,97
Mano de 0Bra........coveiiiiiiiiec 6,90
MALEIIAIES ... v 90,17
OI0S. ettt 4,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 101,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
E10506 u ARMARIOS AULAS
Armario en tablero aglomerado melaminico color a elegir por la DF, con 2 puertas abatibles. Medidas totales: 145
X200 cm. Fondo 70 cm medido desde el exterior.
Incluido bisagras rectas de color cromado (2 unidades por puerta) y tiradores de color cromado para puertas abati-
bles, incluso precerco, mddulos columnay 2 baldas de division interior, molduras en MDF plastificadas, tapajun-
tas, zocalo y demas herrajes.
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 3,71 18,92
barn
VSADF 10,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 16,74
mm,
HRYTJEJ 3,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 2,22
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de latén 21/35 mm. 0,06 1,08
CVWVD 2,900 m2 balda 10,00 29,00
csbv 2,900 m? FRENTE DE ARMARIO MDF con bisagras 45,00 130,50
CCARPO1 5,000 h  Oficial 1%carpintero 17,70 88,50
%MAPAVPVCANEQ 2,870 %  Medios auxiliares 2,00 574
%CIPAVPVCANEO 2,927 %  Costes indirectos 3,00 8,78
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 88,50
MALEIIAIES ... 198,46
OI0S. .ttt 14,52
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 301,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10507 u  ARMARIO DISTRIBUIDR P03
Armario en tablero aglomerado melaminico color a elegir por la DF, con 2 puertas abatibles. Medidas totales: 150
X100 cm. Fondo 70 cm medido desde el exterior.
Incluido bisagras rectas de color cromado (2 unidades por puerta) y tiradores de color cromado para puertas abati-
bles, incluso precerco, médulos columnay 2 baldas de divisién, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zéca-
loy demés herrajes.
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 3,71 18,92
barn
VSADF 10,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 16,74
mm,
HRYTJEJ 3,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 2,22
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de latén 21/35 mm. 0,06 1,08
CVWVD 1,800 m2 balda 10,00 18,00
Ccspbv 1,500 m¢ FRENTE DE ARMARIO MDF con bisagras 45,00 67,50
CCARPO1 5,000 h  Oficial 1%carpintero 17,70 88,50
%MAPAVPVCANEOQ 2,130 %  Medios auxiliares 2,00 4,26
%CIPAVPVCANEO 2,172 %  Costes indirectos 3,00 6,52
Mano de obra. . 88,50
MALEIIAIES ...t 124,46
OI0S. .t 10,78
TOTAL PARTIDA ..ot 223,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO E106 ALBANILERIA Y CERRAJERIA
E10601 m2 AYUDAS VARIAS
Ay udas de albafiileria para instalcién eléctrica, fontaneria y calefaccién y ayudas varias como retirada y coloca-
cion de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proy ecto, guardado y retirada de en-
seres varios asi como su posterior colocacion y limpieza de obra.
Incluy e retirada y posterior colocacion de mobiliario, proyectores, aparatos de wifi, estores,cortinas, ordenadores,
pizarras, mobiliario, libros y demés enseres propios de un centro escolar.
ccol 0,066 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 1,07
%MA FT01 E00 0,011 %  Medios auxiliares 2,00 0,02
%CI FTO01 E00 0,011 %  Costes indirectos 3,00 0,03
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiieeeeeeee e 1,07
OI0S. .ttt 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10602 m2 REJA METALICA
m2.Reja metalica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20x 1,5
mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x 1,5 mm y barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosion segiin UNE-EN ISO 1461 e imprimacién SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboracion en taller y fijacion me-
diante recibido en obra de fabrica con mortero de cemento M-5y ajuste final en obra. Suministro y colocacion.
MSDVVG 18,000 m  Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20 0,82 14,76
MKJHY 0,008 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,92
VDBF 0,160 kg  Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 9,95 1,59
oxido
Cccol 0,850 h  Peon ordinario en construccion 16,16 13,74
CCERRO1 0,380 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 5,75
CCERRO02 0,380 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 5,53
%C| PUERO1 0,423 %  Costes indirectos 1,58 0,67
%MA PUER 01 0,430 %  Medios auxiliares 0,91 0,39
Mano de OBra.........ccoveiviiiiiiiicce 25,02
MatEHAlES ......coeeeiiiiiiiiie e 17,27
OI0S. et 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
E10603 m2  ALICATADO
m2. Alicatado con azulejo acabado blanco brillo en paramentos v erticales. Colocado sobre superficie vertical de fa-
brica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido nivelacion en el paramento vertical en
el que se dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si fuese necesario. Incluido carga y transporte a
vertedero de residuos.
MT09MO EO0 0,030 m3 Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra 115,30 3,46
MT19AWAEQQ 1,000 m  Pieza de remate madera a igualar la existente en hall 1,32 1,32
BALABO1 E00 1,050 m2 Baldosa ceramica liso rectangular similar tonalidad y acabado ex 8,00 8,40
MTOILE E00 0,001 m3 Lechada de cemento blanco BL22,5X 157,00 0,16
CCO04 0,394 h  Oficial 1%onstruccion 17,54 6,91
Ccco1 0,394 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 6,37
%MAMTO09 E00 0,266 %  Medios auxiliares 2,00 0,53
%CIMT09 E00 0,272 %  Costes indirectos 3,00 0,82
Mano de obra 13,28
MALEIIAIES ... 13,34
(010 LU RRRPPRRRRPIRt 1,35
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10604 m2  PAVIMENTO LINOLEO 2.5 mm ANTIDESLIZANTE
m2. Pavimento de linéleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico, acabado liso, en color a elegir, su-
ministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y fijado con adhesivo de contacto. Rema-
tado a media cafia con el paramento v ertical.
Con unas caracteristica de reaccion al fuego Al. Clasificacion resbaladicidad CLASE 2 en aseos y CLASE 1 en
aulas. Recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF-7, medida la su-
perficie ejecutada. Incluido capa de nivelacion para su colocacion y p.p. de recogida y transporte a vertedero de
residuos.
PAVPVCANEOQO 1,040 m2 Pav. rollo antideslizante 21,78 28,89
ADS CON E00 0,350 Kg Adhesivo contacto 3,38 1,18
PSTNIV E00 2,000 Kg Pasta niveladora 0,48 0,96
CCo04 0,175 h  Oficial 1%onstruccion 17,54 3,07
ccol 0,175 h  Peotn ordinario en construccion 16,16 2,83
%MAPAVPVCANEQ 0,369 %  Medios auxiliares 2,00 0,74
%CIPAVPVCANEO 0,377 %  Costes indirectos 3,00 1,13
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiiee e 5,90
MALEIIAIES ... 31,03
OI0S. .ttt 1,87
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 38,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
E10605 m  CARGADERO
Cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza compuesta de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LDy T, suspendida del forjado mediante pletinas metalicas ancladas al
forjado, con un peso de 10 kg/m, acabado con capa de imprimacion anticorrosiva, mediante aplicacién de dos ma-
nos, trabajado en taller y colocado en obra con soldadura y tornillerfa para su sujecion a la estructura, en arranque
de cerramiento de fabrica de plantas bajas, fachadas o petos. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los des-
puntes, las piezas especiales, los casquillos, las pletinas, la tornilleria de alta resistencia y los elementos auxilia-
res de montaje.
CCERRO3 10,000 kg  PERFIL ACERO LAMINADO EN CALIENTE E IMPRIGMACION 1,27 12,70
CCERRSOL 0,140 h  EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA 3,09 0,43
CCERRO1 0,160 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 2,42
CCERRO02 0,100 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 1,46
%CI PUERO1 0,170 %  Costes indirectos 1,58 0,27
%MA PUER 01 0,173 %  Medios auxiliares 0,91 0,16
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeee e 3,88
MaAGQUINAMIA. ... 0,43
Materiales .. 12,70
(010K U RPPRPPRRNE 0,43
TOTAL PARTIDA ..ot 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10606 m3  PILAR DEH.A.
Pilar de seccién rectangular o cuadrada de hormigén armado, de 30x30 cm de seccion media, realizado con hor-
migén HA-25/B/20/llla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuan-
tia aproximada de 120 kg/m3; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para re-
vestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metalicas, amortizables
en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metélicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos,
alambre de atar, separadores y liquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigén al encofrado. El precio
incluy e la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocacion en obra.
MATHORM20 1,050 m®  HORMIGON 76,88 80,72
MATHIERR 120,000 Kg Ferralla 0,81 97,20
MATALAMBRE 0,600 kg alambre galvanizado atar 1,10 0,66
MATPUNTAL 0,100 m?  puntal 3 m. 13,00 1,30
MATCHAPA 0,320 u  chapa para encofrado 48,00 15,36
MATBEREN 17,800 u  Berenjeno 0,35 6,23
MATDESMOL 0,400 | Desmoldeador 1,98 0,79
MANENCOF 4,810 h  OFICIAL ENCOFRADOR 18,42 88,60
AYUDANTENC 5,500 h AYUDANTE ENCOFRADOR 17,25 94,88
MANFERRALL 0,680 h  OFICIAL FERRALLISTA 18,42 12,53
AYUDAFERRALL 0,680 h  AYUDANTE FERRALLISTA 17,25 11,73
MANESTRUCT 0,360 h OFICIAL ESTRUCTURISTA 18,42 6,63
AYUDESTRUC 1,460 h  AYUDANTE ESTRUCTURISTA 17,25 25,19
%Cl| PUERO1 4,418 %  Costes indirectos 1,58 6,98
%MA PUER 01 4,488 %  Medios auxiliares 0,91 4,08
Mano de obra. 239,56
MAGUINAMIA. ... 7,53
MALEIIAIES ...ttt 194,73
OI0S. .t 11,06
TOTAL PARTIDA ..ot 452,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
E10607 m?  ZAPATA H.A.INCLUIDA EXCAVACION
Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/llla fabricado en central, y vertido
desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3. Incluso armaduras de
espera del pilar, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra.
Incluida excavacion previa y hormigén de limpieza
MAQEXC 0,380 H  Retroexcavadora hidraulica 100cv 48,41 18,40
Cccol 0,250 h  Peon ordinario en construccion 16,16 4,04
MATHORM20 1,100 m*  HORMIGON 76,88 84,57
MATHERR 50,000 Kg Ferralla 0,81 40,50
MATALAMBRE 0,200 kg alambre galvanizado atar 1,10 0,22
MANFERRALL 0,120 h  OFICIAL FERRALLISTA 18,42 2,21
AYUDAFERRALL 0,120 h AYUDANTE FERRALLISTA 17,25 2,07
MANESTRUCT 0,050 h  OFICIAL ESTRUCTURISTA 18,42 0,92
AYUDESTRUC 0,300 h  AYUDANTE ESTRUCTURISTA 17,25 5,18
%Cl| PUERO1 1,581 %  Costes indirectos 1,58 2,50
%MA PUER 01 1,606 %  Medios auxiliares 0,91 1,46
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiece e 14,42
MAGUINAMIA. ...t 18,40
MatEHAlES ......ooeeeiiiiiiiiiieee e 125,29
OI0S. .ttt 3,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 162,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10608 m2 PORTONES DE ACCESO A PARCELA
m2.Portén metélico de 2 hojas compuesto por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 100x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de
20x20x 1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x1,5
mm. Todo ello con tratamiento anticorrosion segin UNE-EN ISO 1461 e imprimacién SHOP-PRIMER a base de re-
sina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elabora-
cion en taller y fijacién mediante recibido en obra de fabrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. Su-
ministro y colocacion.
MSDVVG 18,000 m  Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20 0,82 14,76
MSDVVG2 2,000 m  Tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frio100x 20 3,50 7,00
MKJHY 0,008 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,92
VDBF 0,160 kg  Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 9,95 1,59
oxido
VAVASV 1,000 u  Cerradura bisagras y accesorios 32,00 32,00
CCERRSOL 0,140 h EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA 3,09 0,43
ccol 0,850 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 13,74
CCERRO1 1,000 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 15,13
CCERRO02 1,000 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 14,55
%C| PUERO1 1,001 %  Costes indirectos 1,58 1,58
%MA PUER 01 1,017 %  Medios auxiliares 0,91 0,93
Mano de obra. 43,42
MaAGQUINAMIA. ...t 0,43
MALEIIAIES ... 56,27
2,51
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 102,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
E10609 m  DRENAJE MURO SOTANO
Zanja drenante con una pendiente minima del 0,50%, para captacion de aguas subterraneas, en cuyo fondo se dis-
pone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ra-
nurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de
160mm de didmetro, segiin UNE-EN 13476-1, unién por copa con junta elastica de EPDM, colocado sobre solera
de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pen-
dientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante
sin clasificar. Incluso lubricante para montaje. Se incluye el suministro y colocacién de impermeabilzante y lamina
geotex il sobre muro de s6tano descubierto tras ex cavacion para protegerlo de la humedad procedente del terreno.
MATHORM20 1,050 m®  HORMIGON 76,88 80,72
MAT GRAVA 0,420 t GRAVA FILTRANTE 9,50 3,99
MATIMPERM 1,100 m?  Impermeablizante 7,70 8,47
MATLUBRIC 1,100 m2  geotextil 0,45 0,50
MATRELLENO 0,160 h  Relleno camién basc 12 t 40,00 6,40
MAQCOMPACTADO 0,050 h  Compactador 129 kw 64,00 3,20
MATTUBODRENAJ 1,020 m  TUBO DRENAJE 160 MM 13,27 13,54
MAQEXC 0,380 H  Retroexcavadora hidraulica 100cv 48,41 18,40
Ccco1l 0,300 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 4,85
%ClI PUERO1 1,401 %  Costes indirectos 1,58 2,21
%MA PUER 01 1,423 %  Medios auxiliares 0,91 1,29
Mano de OBra.........ccoverviiiiiiece e 4,85
MAGUINAMIA. ...t 28,00
MatEHAlES ......coeeiiiiiiiii e 107,22
3,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 143,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10610 m2  PAVIMENTO EXTERIOR
Solado de baldosa de hormigén para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexion T, carga de ro-
tura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de parques y jardi-
nes, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigon no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camion con extendido y vibrado manual con regla vibrante de
3 m, con acabado maestreado.
Incluy e rehacer escaleras o rampa existente.
mt01arp020 1,000 kg  Arena natural, fina y seca, de granulometria comprendida entre 0 0,36 0,36
mt10hmf011Bc 0,105 m#  Hormigon no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 69,13 7,26
mt09mor010c 0,030 m® Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,00 3,45
MATPAVCEM 1,050 m2  Baldosa de hormigén para exteriores, acabado superficial de la ¢ 10,50 11,03
CCo04 0,310 h  Oficial 1%onstruccion 17,54 5,44
Cccol 0,340 h  Peotn ordinario en construccion 16,16 5,49
%MAPAVPVCANEQ 0,330 %  Medios auxiliares 2,00 0,66
%CIPAVPVCANEO 0,337 %  Costes indirectos 3,00 1,01
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiiee e 10,93
MatEHAlES ......ooeeiiiiici e 22,10
1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO E107 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
E10701 u Instalacién interior de fontaneria para aseo
Instalacién interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacién para 1 punto de agua realizada con polietileno re-
ticulado (PE-X), para la red de agua fria.
Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluido todo material necesario para
conectar a red existente de agua en el colegio (hasta cuarto de bafio), con parte proporcional de desagues. Instala-
cion de saneamiento bajo suelo incluida y cambio de llaves de corte de aseo elevéandola a una altura de 2m.
MTDA11EQ 1,400 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 4,62
MSXEEEQ 1,400 Ud Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm 0,20 0,28
MSEX11E0 1,400 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 521
MTEQ11EQ 1,400 Ud Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm 0,29 0,41
MTEWEEOQ 1,400 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 8,16
MXIE 1,000 Ud Valcula asiento 20mm diametro 31,00 31,00
M300 1,000 Ud Vélcula asiento 25mm diametro 38,00 38,00
CF01 0,700 h  Oficial 12 fontanero 18,13 12,69
CF02 0,700 h  Ayudante fontanero 16,16 11,31
%MABANOISN 1,117 %  Medios auxiliares 2,00 2,23
%CIBANOISN 1,139 %  Costes indirectos 3,00 3,42
24,00
87,68
5,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 117,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10702 u  Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, valvula de desagle de 32 mm. llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, sifén individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. Incluido grifo temporizador
CF01 1,000 h  Oficial 12 fontanero 18,13 18,13
P18LP060 1,000 ud Lavabo modelo Foro de Roca o similar 117,50 117,50
P18GL070 1,000 ud  Grif monomando lavabo cromo s.n. Temporizador 91,00 91,00
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-hidé de 32 mm. c/cadena 3,03 3,03
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 5,66
%MALAVAROC 2,353 %  Medios auxiliares 2,00 4,71
%CILAVAR 2,400 %  Costes indirectos 3,00 7,20
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiiie e 18,13
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiiiii e 217,19
OI0S. .ttt 11,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 247,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
E10703 u  Inodoro infantil
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y lati-
guillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
CF01 1,200 h  Oficial 12 fontanero 18,13 21,76
P181B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 147,50 147,50
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 2,83 2,83
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,76 1,76
%MAINDOB 1,739 %  Medios auxilares 2,00 3,48
%CIMADINDO 1,773 %  Costes indirectso 3,00 5,32
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiiicce e 21,76
MatEHAlES ......ooeei i 152,09
OI0S. .t 8,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 182,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
E10704 u  Inodoro Victoria de Roca (adulto)
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y lati-
guillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
CF01 1,200 h  Oficial 12 fontanero 18,13 21,76
P181B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 147,50 147,50
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,76 1,76
%MAINDOB 1,739 %  Medios auxilares 2,00 3,48
%CIMADINDO 1,773 %  Costes indirectso 3,00 5,32
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 21,76
MALEIIAIES ...t 152,09
OI0S. .t 8,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 182,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10705 u  Urinario Roca model Urinet o similar
Ud. Urito mural infantil de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, instalado
con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifon
esta incluido en las instalaciones de desagtie). Suministro y colocacion.
CF01 1,300 h  Oficial 12 fontanero 18,13 23,57
P18WU040 1,000 ud  Urito mural c/fijacién blanco 68,79 68,79
P18GE190 1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suave 79,19 79,19
P18GW100 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 10,60 10,60
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
%MAURINCAD 1,850 %  Medios auxiliares 2,00 3,70
%CIMARUICA 1,887 %  Costes indirectos 3,00 5,66
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 23,57
MALEIIAIES ... 161,41
OI0S. 1ttt 9,36
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie ittt 194,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E10706 u  Dosificador de jabén SD-003, de Nofer o similar
Ud. Dosificador de jabdn, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x 150x 70 (largo
x altura botella x didametro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-
xidable, con hotella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llave de seguridad, incluso colacacion. Me-
dida la unidad instalada y en perfecto estado de funcionamiento.
P34DB0804 1,000 ud Dosificador de jabén SD-003, de Nofer 15,00 15,00
%MAAD 0,150 %  Medios auxilares 2,00 0,30
%CIMAAD 0,153 %  Costes indirectos 3,00 0,46
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiiie e 15,00
OI0S. .ttt 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
E10707 u  Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar
Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x 107 mm, realizado en aluminio
con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada.
P34DB0805 1,000 ud  Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer 13,90 13,90
%MAPORTA 0,139 %  Medios auxilares 2,00 0,28
%CIPORTADFII 0,142 %  Costes indirectos 3,00 0,43
MALEIIAIES ...ttt 13,90
OI0S. .t 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
E10708 m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar
m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
CCRISTO1 1,000 h  Oficial 1° cristalero 16,09 16,09
P14G005 1,006 m2 Miralite Evolution incoloro 6 mm. 27,90 28,07
P14KC010 4,000 m. Canteado espejo 0,83 3,32
P14KWO070 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,59 2,36
%MAESP 0,498 %  Medios auxiliares 2,00 1,00
%CIESP 0,508 %  Costes indirectos 3,00 1,52
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 16,09
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 33,75
2,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10709 u  Vertedero de porcelana tipo Garda de Roca y grifo
Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445 mm, de
420x500x 445 mm, de salida horizontal, con pieza de unién, rejilla de desagiie y juego de fijacién, con rejilla de
acero inoxidable, con almohadilla, para v ertedero modelo Garda, equipado con grifo mezclador bimando mural, pa-
ra lavadero, de cafio giratorio, acabado cromado, modelo Brava. Incluso silicona para sellado de juntas.
CFo01 1,200 h  Oficial 12 fontanero 18,13 21,76
P18IB020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 147,50 147,50
P897FLUX 1,000 u  Grifo bimando para lavadero tipo Brava de Roca 66,00 66,00
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 2,83 2,83
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,76 1,76
%MAINDOB 2,399 %  Medios auxilares 2,00 4,80
%CIMADINDO 2,447 %  Costes indirectso 3,00 7,34
21,76
218,09
12,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 251,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
E10710 m  Bajante vista aguas pluviales
Bajante vista de aluminio lacado, secci6n circular y @ 80 mm.
NOTA: LAS BAJANTES DE ESTE EDIFICIO HAN SIDO SUSTITUIDAS RECIENTEMENTE POR LO QUE ESTAN
EN PERFECTO ESTADO. SE PREVEE EN PROYECTO UNA UNIDAD DE REPUESTO POR AVERIA AL REALI-
ZAR LOS TRABAJOS EN FACHADA EN EL PUNTO MAS DESFABORABLE (ALTURA).
MAT BAJ 1,100 m  bajante alum. 80 mm 10,10 11,11
MAT ABRAZ 0,500 u  abrazadera alum 1,41 0,71
CFo1 0,100 h  Oficial 12 fontanero 18,13 1,81
CF02 0,100 h  Ayudante fontanero 16,16 1,62
%MABANOISN 0,153 %  Medios auxiliares 2,00 0,31
%CIBANOISN 0,156 %  Costes indirectos 3,00 0,47
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiec 3,43
MatEHAlES ......ooeeeiiiiiiii e 11,82
OI0S. .ttt 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E108 FALSOS TECHOS
E10801 m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm
m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por mddulos de 600x600x20 mm, con absorcion aclstica aw=1,00 y
reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, angulo de bor-
de, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion(v arilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos
de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segun NTE-RTP.
Medicion en planta. Tabica de cartén yeso incluida en precio.
MT12PAR020E00 1,050 m2 Panel acUstico autoportante EKLA ROCKFON 11,07 11,62
MT12PFR0O10E00 0,700 m  Perfil primario en T 15x 38x3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 0,61
MT12PFRO11E00 1,500 m  Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 1,31
MT12PFR012E00 0,400 m  Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv. lam. blanco 0,71 0,28
MT12FAC020E00 2,000 Ud Varilla metalica acero galvanizado 6mm diametro 0,32 0,64
MT12FACO050E00 1,000 Ud  Accesorios par la instalacion de falsos techo registrables 1,61 1,61
CFTO01 0,150 h  Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 2,31
CFT02 0,150 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 2,18
%MA FT01 E00 0,206 %  Medios auxiliares 2,00 0,41
%CI FTO01 E00 0,210 %  Costes indirectos 3,00 0,63
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 4,49
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 16,07
OI0S. ettt 1,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10802 m2 Falso techo continuo Drystar Knauf
m2. Falso techo continuo suspendido hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Dry star
"KNAUF" con estructura metdlica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fi-
bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Dry star
"KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de
8cm fijado mecénicamente mediante fijacién adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmi-
ca 0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego Al.
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado
reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FHLIR / 1200 / 2600/ 12,5 / con los bordes longitudinales cua-
drados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lamina de fibra de vidrio atornilla-
da a una estructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm en-
tre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF", y vari-
llas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballe-
tes y colocadas con una modulacién maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acustica, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornilleria para la fijacién de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios
de montaje. El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-
duos a vertedero.
FTSX011 0,400 m  Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,56 0,62
FTSX012 2,000 Ud Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,12
FTSX013 0,200 Ud Pieza de cuelgue rapido Twist "KNAUF", para falsos techos suspen 26,77 5,35
FTSX014 1,200 Ud Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,48 0,58
FTSX015 0,200 m  Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal. 2,97 0,59
FTSX016 0,600 Ud Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,23 0,14
FTS017 2,300 Ud Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,42 0,97
FTS0X18 1,000 m2 Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fiora UNE-EN 1528 10,39 10,39
FTS0X19 34,000 Ud Tornillo autoperforante Dry star XTN "KNAUF" 3,9x 38; con revestim 0,04 1,36
FTS0X20 0,405 m  Banda acustica de dilatacién autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 0,13
FTS0X22 0,606 kg Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidréfugo, E 2,11 1,28
FTSX01SS 0,450 m  Cinta de juntas Kurt "KNAUF" 0,52 0,23
MATDDD 1,050 m2 Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockw ool) 4,18 4,39
CFT02 0,232 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 3,36
CFTO01 0,232 h  Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 3,57
%C106.03 0,331 %  Costes indirectos 3,00 0,99
%MA06.03 0,341 %  Medios auxiliares 2,00 0,68
Mano de OBra.........ccoveiviiiiiiiiccie e 6,93
MaEHAIES ... 26,15
OI0S. .t 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E109 CUBIERTA
E10901 m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm
Instalacién de aislamiento trmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135 kg/m? de densidad, conductividad térmica de
0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua
1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de
apoy o, con retirada y transporte a v ertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segun
instrucciones de la direccion del centro o la DF.
LRFOR100 E00 1,100 m2 Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm 13,42 14,76
CMAISLO01 0,120 h  Oficial 12 montador de aislamientos 18,13 2,18
CMAISL02 0,120 h  Ayudante montador de aislamientos 16,43 1,97
%MA LR100 E00 0,189 %  Medios auxiliares 2,00 0,38
%CI LR100 EOO 0,193 %  Costes indirectos 3,00 0,58
Mano de 0Bra........coveiiiiiiiiec 4,15
MALEIIAIES ... v 14,76
OI0S. ettt 0,96
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 19,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
E10902 m2 CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D. F., y
acabado tipo "Plastisol" o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y
0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior,
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tor-
nillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de
chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y
canalones para proteccion del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero gal-
vanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellena-
das con poliuretano, incluso pequefio material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, pie-
zas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, de-
biéndose disponer piezas enteras.
KPOJAKSV 1,050 m?2 PANEL 19,86 20,85
TORNILLOA 3,000 u TORNILLO AUTOENROSCANTE 0,50 1,50
CCERRO1 0,081 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 1,23
CCERRO02 0,081 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 1,18
%Cl PUERO1 0,248 %  Costes indirectos 1,58 0,39
%MA PUER 01 0,252 %  Medios auxiliares 0,91 0,23
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiiieeee e 2,41
Materiales .. 22,35
(010 LU RRTUPRRPRRNt 0,62
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E110 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION
E11001 Ud Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segln el resultado del estudio luminico del recin-
to), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fino Performer UGR 19 de OP-
PLE, o0 similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimen-
tacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000%K. Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertedero.Con
un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Vida 0til>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema
de regulacion DALl y pequefio material asi como kit de suspension y pinzas de montaje para estancias sin falso te-
cho (despachos)
AADDD 1,000 Ud Sumy col ilum adosable RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC 48,61 48,61
Philips
PHIELEQ0 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CEO02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 531
%MAPHILEAUEOO 0,697 %  Medios auxiliares 2,00 1,39
%CIPHILEAUEEQ 0,711 %  Costes indirectos 3,00 2,13
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiiicce e 10,96
MALEIIAIES ...t 58,70
OI0S. .t 3,52
TOTAL PARTIDA ..ot 73,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
E11002 Ud Equipo de regulacién OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090
Suministro y colocacién de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALI en un sélo equipo
para el control de ocupacién, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria  cuando el nivel de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor selecciona-
do, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para
controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccién de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. En caso de que no
exista falso techo, se incluy e accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m ( EN CONSER-
JERIA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertedero.
Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros. Incluida mano de obra y pe-
quefio material. Incluido parte proporcional de caja de derivacion, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar.
Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2
REGPHI AU E00 1,000 Ud Sumy col regulacion multis y cont OccusSwitch Dali BMS 94,60 94,60
LRM2090
P15GBE00 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,117 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,80
CE02 0,117 h  Ayudante electricista 14,48 1,69
%MAPHIREGAUEO 0,998 %  Medios auxiliares 2,00 2,00
%CIPHIREGAUEO 1,018 %  Costes indirectos 3,00 3,05
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 3,49
MALEIIAIES ... 96,35
5,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 104,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E11003 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE
Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular ipo LED modelo Dow nlighttED ADOSABLE DN 135
LED 20S/840 28 WIECOMAX R200 OPPLE 24W , flujo 2000 Im, eficacia unidad 71Im/W, IRC>80. Temperatura de
color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea para luminaria y elementos de fijacion para instala-
cion de luminaria de superficie. Incluida mano de obra y pequefio material.
DOWO01COREOO 1,000 Ud Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE 54,00 54,00
DN135CLED20S/830PSU
DOWFIJCOREOO 1,000 Ud El fijacion instalacion luminaria supeficie/p.p. cable y m.aux 5,02 5,02
CEO1 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,40 4,62
CEO02 0,300 h  Ayudante electricista 14,48 4,34
%MADOWO1EQ0 0,680 %  Medios auxiliares 2,00 1,36
%CIDOWO01EO0 0,693 %  Costes indirectos 3,00 2,08
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 8,96
MaLEHAlES ......coeeiiiiiiiii e 59,02
3,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E11004 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE
Ud. Suministro e instalacién en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlighttED WL131V 125/840
13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W flujo 1000 Im/1200Im, eficacia unidad 77Im/W, IRC>80. Temperatura de color
3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea para luminaria y elementos de fijacién para instalacion de
luminaria de superficie. Incluida mano de obra 'y pequefio material.
DOWO01COEE000 1,000 Ud Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE 39,00 39,00
DN135CLED10S/830PSU
DOWFI020RE 1,000 Ud El. fijacion instalacion luminaria supeficie/p.p. cable y m.aux 5,02 5,02
CEO1 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,40 4,62
CE02 0,300 h  Ayudante electricista 14,48 4,34
%MASOLBA 0,530 %  Medios auxiliares 2,00 1,06
%CIDOWO02E00 0,540 %  Costes indirectos 3,00 1,62
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 8,96
MALEIIAIES ... 44,02
OIT0S. .ttt 2,68
TOTAL PARTIDA ..ot 55,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E11005 Ud Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccidon de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY/(oculto) o similar. Capaci-
dad de carga méaxima de 900 VA  (fluo EM) y 500VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 me-
tros, tiempo de retardo (ajustable) de 10 s a 30 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un
area minima de deteccion desde techo a 2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m mov. Trasversales).
U30WBLREOO 1,000 Ud Detector presencia Occuswithc avanzado LRM1080 Philips o equiv. 41,38 41,38
P15GBEO0 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,31
%MADETNEEOQ0 0,454 %  Medios auxiliares 2,00 0,91
%CIDETNEEQ 0,464 %  Costes indirectos 3,00 1,39
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 2,31
Materiales .. 43,13
OIT0S. .ttt 2,30
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E11006 Ud Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga ma-
xima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo a
2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales). Incluido accesorio LRH 2070 para suspender (en zo-
nas donde no hay falso techo).
U20DETE000 1,000 Ud Detector presencia Occuswithc basico LRM1000/1010 o equiv. 24,64 24,64
PG1555E00 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,31
%MADETNEE000 0,287 %  Medios auxiliares 2,00 0,57
%CIDETNEEE00O 0,293 %  Costes indirectos 3,00 0,88
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiicc e 2,31
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiiii e 26,39
OI0S. .ttt 1,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
E11007 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
Suministro y colocacién de iluminacion de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple ecomax GR22 595 34WU o similar, con ca-
ble flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blan-
co,p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion d luminarias des-
de los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un
indice de reproduccion croméatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000%K. Vida Gtil>=50.000h
L70. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4%. Incluida mano de obray pequefio material asi
como kit de suspension y pinzas de montaje.
PHI212 E000 1,000 Ud Panel RC 125B LED34S/840 23,10 23,10
CABO1E00 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CE02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILED2134 0,442 %  Medios auxiliares 2,00 0,88
%CIPHILED2134 0,450 %  Costes indirectos 3,00 1,35
Mano de 0Bra.........cevveiiiiiiiic e 10,96
MaLEHAlES ......ooeeiiiiiii e 33,19
OI0S. ettt 2,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E11008 Ud Led estanca
Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para almacenes, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de
NORMALIT o LED Waterproof de Opple E L1550 57W 4000 FR 2X58W o similar, con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de
derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion d luminarias desde los puntos de
alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia  luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de repro-
duccién cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un
equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material asi como kit de
suspension y pinzas de montaje.
PHILWT 1500 1,000 UD WT 120C L1500 26,96 26,96
CABO1E00 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CEO02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILED2134 0,480 %  Medios auxiliares 2,00 0,96
%CIPHILED2134 0,490 %  Costes indirectos 3,00 1,47
Mano de OBra.........ccvveiviiiiiecc 10,96
MALEIIAIES ...t 37,05
(010 LU RRPPRRRRRRt 2,43
TOTAL PARTIDA ..ot 50,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
E11009 Ud Portero automaético video marine veo xs duo Fermax
Suministro e instalacion de video portero (KIT VIDEO MARINE VEO-XS DUO X 1/L DE FERMAX o similar). Incluye
mano de obra, accesorios y pequefio material para su completa instalacion.
FAEG 1,000 u kit video marine veo xs duo x 1/I 480,00 480,00
P15GBE00 40,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 70,00
CE02 8,000 h  Ayudante electricista 14,48 115,84
CEO1 8,000 h  Oficial 12 electricista 15,40 123,20
%MADETNEEQO 7,890 %  Medios auxiliares 2,00 15,78
%CIDETNEEQ 8,048 %  Costes indirectos 3,00 24,14
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 239,04
MALEIIAIES ...t 550,00
(010 LT ROTRRRRRRIRt 39,92
TOTAL PARTIDA ...t 828,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
E11010 Ud Cerradura eléctrica
Cerradura corta universal multiv oltaje con instalacion de 2 hilos. Incluye palanca de desbloqueo manual y pestillo
ajustable.
Suminsitro y colocacion incluy endo mano de obra 'y pequefio material.
CERRADELEC 1,000 U  CERRADURA ELECTRICA 35,00 35,00
P15GBE00 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 3,000 h  Oficial 12 electricista 15,40 46,20
%MADETNEEOQO 0,830 %  Medios auxiliares 2,00 1,66
%CIDETNEEQ 0,846 %  Costes indirectos 3,00 2,54
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 46,20
MALEIIAIES ...t 36,75
OI0S. .t 4,20
TOTAL PARTIDA ..ot 87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E11011 u  TERMOESTATO AMBIENTE DIGITAL
U. Suministro e instalacién de termoestato ambiente digital modelo Cronotermostato SIEMENS RDE100 1 XA o si-
milar. Incluido todo material y cableado eléctrico necesario para su completa instalacién y funcionamiento
TERMOEST 1,000 u  Termoestato ambiente digital 35,00 35,00
MATAUXCALE 0,100 u  Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,10 0,21
CCCALEO1 1,000 h  Oficial 1° calefactor 18,13 18,13
CCCALE02 1,000 h  Ayudante calefactor 16,40 16,40
%MA INYFAC 0,697 %  Medios auxiliares 2,00 1,39
%CI INYFAC 0,711 %  Costes indirectos 3,00 2,13
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 34,53
MALEIIAIES ...t 35,21
(010U RRPPRRRRPIRt 3,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO E111 PINTURAS Y DECORACION
E11101 m2 Pintura plastica blanca/color mate interior méax.calidad duracion
m2. Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segln planos. Sin disolventes, gran cubricion, no
salpica y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/pp proteccion de elementos,
cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre so-
portes pintados anteriormente. Incluy e tapado de perforaciones realizadas para inyeccion de aislante y emplasteci-
do en zonas dafiadas por la humedad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacién transpa-
rente y no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.
MT27PFJ EOO 0,070 | E. fijladora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
MT2EXT2 EQ0 0,160 | P. Plastica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 0,73
P250G E00 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25WW E00 0,200 Ud Pequefio material 1,09 0,22
CPO1 0,130 h  Oficial 12 pintor 14,90 1,94
CP02 0,130 h  Ayudante pintor 14,50 1,89
%MA 0,052 %  Medios auxiliares 2,00 0,10
PINTCOLEO
%CI PINTCOLEQ 0,053 %  Costes indirectos 3,00 0,16
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiicc e 3,83
Materiales .. 1,36
OI0S. ettt 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E11102 m2  Pintura exterior
Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de maxima calidad a base de silicato potasico y pigmentos
inorganicos (Optil de Keim o similar), maxima adherencia y transpirable, para uso interior o incluso exterior en fa-
chadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimacion con solucion de silicato potasi-
co; en varios colores en cada local segun planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido organico < 5% segln DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecolo-
gico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccion al fuego, clase A2-s1,d0 segiin EN 13501-1. Resis-
tencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote himedo, clase 2 segin EN 13300. Muy mate
(grado de brillo a 85°, 1,5). Aplicacion a cepillo, rodillo o air-less, segin Ficha Técnica del fabricante.
E27P1020 0,147 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,53
0010B240 0,147 h  Ayudante pintura 13,13 1,93
P25F1020 0,088 kg  Solucion de silicato transp 4,90 0,43
P25FI015 0,300 | P. mineral inorganica elev. adheren 10,71 3,21
P25WwW220 0,100 u  Peguefio material 1,09 0,11
% 0,082 %  Costes directos 2,00 0,16
%% 0,084 % 3,00 0,25
Mano de obra...........ccccoeviiiiiii 4,46
Materiales ..o 3,75
(01 (0L RPPRRRRRPRt 0,41
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E11103 m2 Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin
m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos
en planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y estanterias.
MT27PL EOODD 0,180 | Imprimacion sintética bla. satfin. 12,50 2,25
MT27EA E00 0,300 | Esmalte satinado 20,37 6,11
CPO1 0,293 h  Oficial 12 pintor 14,90 4,37
CP02 0,049 h  Ayudante pintor 14,50 0,71
%MA 0,134 %  Medios auxiliares 2,00 0,27
PINPUEREO
%CI PINPUEREQ 0,137 %  Costes indirectos 3,00 0,41
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeee e 5,08
Materiales..........ccoovviiiiiiii 8,36
0,68
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiitee e 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E11104 m2 Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tuberia calef
m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el radiador o tu-
beras de calefaccién, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades antico-
rrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
MT27RAD E00 0,250 | Imprimacién anticalérica anticorrosiva 14,00 3,50
MT24PAC E00 0,160 | Esmalte satinado 15,00 2,40
CP01 0,400 h  Oficial 12 pintor 14,90 5,96
CP02 0,300 h  Ayudante pintor 14,50 4,35
%MA 0,162 %  Medios auxiliares 2,00 0,32
RADPINTEO
%C| RADPINTEQ 0,165 %  Costes indirectos 3,00 0,50
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 10,31
MaLEHAlES ......coeeiiiiiiiii e 5,90
0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
E11105 m?2  Pulido y abrillantado de terrazo
Pulido y abrillantado de terrazo "in situ”, i/retirada de lodos y limpieza.
MAQPUL 0,190 h  Pulidora mat. pétreos o terrazos 4,07 0,77
MAQABRIL 0,190 h  Abrillantadora mat. et o terrazos 2,15 0,41
OFIPUL 0,350 h  Oficial pulidor 17,24 6,03
%MA FT01 E00 0,072 %  Medios auxiliares 2,00 0,14
%CI FTO01 E00 0,074 %  Costes indirectos 3,00 0,22
Mano de obra. 6,03
MaAGQUINAMIR. ...t 1,18
OI0S. ettt 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E2 EDIFICIO 2
SUBCAPITULO E201 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES
E20101 m2 DEMOLICION ALICATADO
m2. Demolicién de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camién o contenedor y trans-
porte a vertedero.
ccol 0,520 h  Pebn ordinario en construccion 16,16 8,40
%MAMOO0113 0,084 %  Medios auxiliares 2,00 0,17
%CIMO0113 0,086 %  Costes indirectos 3,00 0,26
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 8,40
OI0S. .t 0,43
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
E20102 u  RETIRADA PUERTAS INTERIORES
Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera o aluminio, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién y transporte a v ertedero.
nota: las puertas dobles de las aulas y hall se cuentas como 2 unidades de puerta.
CCARP02 0,351 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 5,90
del
%MA 0,059 %  Medios auxiliares 2,00 0,12
RETIYRECU
%ClI 0,060 %  Costes indirectos 3,00 0,18
RETIYRECU
Mano de obra. 5,90
(010K RRTPRRRRRIRt 0,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
E20103 m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO LIGERO
m2. Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con cola, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contene-
dor. El precio no incluy e la demolicién de la base soporte.
CCo 0,130 h  Petn ordinario construccion 16,16 2,10
%MAMOO0113 0,021 %  Medios auxiliares 2,00 0,04
%CIMO0113 0,021 %  Costes indirectos 3,00 0,06
Mano de 0Bra.........ccvveiiiiiiiicc 2,10
(01 (0L RRPPRRRRRRt 0,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
E20104 u  RETIRADA INSTALACION ASEO
Retirada de instalacion de aseo, con medios manuales y carga manual sobre camién o contenedor y transporte a
vertedero.
Incluy e, 6 inodoros, 3 urinarios, 5 lavabos e instalacion de fontanerfa.
CF01 4,500 h  Oficial 12 fontanero 18,13 81,59
CF02 4,500 h  Ayudante fontanero 16,16 72,72
%MABARNOISN 1,543 %  Medios auxiliares 2,00 3,09
%CIBANOISN 1,574 %  Costes indirectos 3,00 4,72
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 154,31
OI0S. .ttt 7,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 162,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20105 U RETIRADA INSTALACION CALEFACCION
Desmontaje de instalacion de calefaccion, en aulas y aseos; con medios manuales, para su posterior recoloca-
cion, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion, con recuperacion de colector. El precio
incluye el desmontaje y la recuperacion del colector, de los accesorios y de los terminales y la obturacion de las
conducciones conectadas al elemento.
CF01 0,750 h  Oficial 12 fontanero 18,13 13,60
CF02 0,750 h  Ayudante fontanero 16,16 12,12
%MABANOISN 0,257 %  Medios auxiliares 2,00 0,51
%CIBANOISN 0,262 %  Costes indirectos 3,00 0,79
Mano de 0Bra.......cceeovviieiiiiciecce e 25,72
1,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
E20106 u  DESMONTAJE CABINA METALICA
Desmontaje de cabina en aseos de panel metalico anclada a suelo y pared con medios manuales y carga manual
sobre camién o contenedor y transporte a v ertedero.
Cccol 1,050 h Pebn ordinario en construccion 16,16 16,97
%MAMOO0113 0,170 %  Medios auxiliares 2,00 0,34
%CIMO0113 0,173 %  Costes indirectos 3,00 0,52
Mano d€ OBFa.....cccuveiiieeiie e 16,97
O0S. 1ttt eeeteeeteee et 0,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
E20107 m2 RETIRADA DE REJAS
Cccol 0,414 h Pe6n ordinario en construccion 16,16 6,69
%MA MO111 0,067 %  Medios auxiliares 2,00 0,13
%CI MO111 0,068 %  Costes indirectos 3,00 0,20
Mano de OBFa......ccuvviiieeiie e 6,69
OIS, 1ttt 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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IMPORTE

E20108

MATESP
MAT ESP2
cco1

CESP
MAQPROY
%MAMOO0113
%CIMO0113

u

1.000,000 |

1,050 |

0,340 h
0,340 h
0,280 h
14,294 %
14,580 %

ANULAR DEPOSITO DE GASOIL ENTERRADO

Anular depésito de gasoli enterrado, siguiendo las indicaciones de la Instruccién Técnica Complementaria (ITC)
MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petroliferos liqui-
dos», del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petroli-
feras, y modificado por el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre:

ANEXO |

Procedimiento técnico de anulacién de tanques de almacenamiento de productos petroliferos liquidos (PPL)

Las operaciones a realizar para la anulacion de los tanques de almacenamiento de PPL enterrados comprenden los
siguientes pasos:

1. Trabajos previos. Preparacion del entorno.

2. Apertura de la boca de hombre.

3. Desgasificacion del tanque.

4. Limpieza y extraccion de residuos.

5. Acceso al interior.

6. Limpieza interior.

7. Extraccion y gestion medioambiental de los residuos y materiales de limpieza.

8. Medicion de la atmdsfera explosiva e inspeccion visual.

9. Rellenado o extraccion del tanque.

Rellenado o extraccion del tanque.-Si el tanque enterrado no se va a extraer, se rellenara de material inerte (ES-
PUMA INERTIZANTE) que debera cubrir la totalidad del volumen interior del mismo; las tuberias y demas elemen-
tos, en la medida de lo posible, también se rellenaran. Los materiales inertes que se vayan a emplear para el relle-
nado de los tanques y sus tuberias deberan cumplir los siguientes reguerimientos:

No ser toxicos en el momento de su aplicacién ni con el iempo por la accién de otros elementos.

Permitir que el tanque y sus tuberias queden completamente llenos de forma permanente y, por tanto, no merme
con el iempo.

Ser duraderos y perfectamente estables por muchos afios.

Tener una elevada resistencia a la compresion para soportar la pérdida de fuerza de las paredes del tanque evitan-
do implosiones.

Ser termoestables, con minimas variaciones de su volumen en relacion con las temperaturas externas.

No se podran rellenar con fluidos por el riesgo de que una posible perforacion de las paredes del tanque genere
una atmosfera potencialmente explosiva o posibles filraciones al subsuelo.

10. Sellado de instalaciones.
11. Consolidacion del terreno.

Estos trabajos deberan de ser llevados a cabo por un instalador oficial categoria PPL Ill, el cual deberd de realizar
el certificado de fuera de servicio al finalizar los trabajos.

Espuma inertizacion 1,40 1.400,00
Espuma sellado 2,15 2,26
Peon ordinario en construccion 16,16 5,49
Oficial especialista 51,00 17,34
Maguinaria para proy eccion 15,25 4,27
Medios auxiliares 2,00 28,59
Costes indirectos 3,00 43,74

27 de febrero de 2019

Pagina

33
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 22,83
MAGUINAMA. ... 4,27
MaBHAIES ...t 1.402,26
OIS, 1ttt 72,33
TOTAL PARTIDA ...ooeiieieeie e 1.501,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
E20109 m  RETIRADA DE RODAPIE
Retirada de rodapié existente en paredes interiores de fachada.
ccol 0,100 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 1,62
%MAMOO0113 0,016 %  Medios auxiliares 2,00 0,03
%CIMO0113 0,017 %  Costes indirectos 3,00 0,05
1,62
0,08
TOTAL PARTIDA ...ooivviieeie et 1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
E20110 m2 DEMOLICION DE PELDANO
Demolicién de peldafieado de hormigén y de su revestimiento de ceramica, con martillo neumético, y carga ma-
nual de escombros sobre camién o contenedor.
NOTA:
EN ASEO POB Y P1B, BASE DE OBRA BAJO URINARIOS.
SE COMPROBARA QUE ES VIABLE SU DEMOLICION MEDIANTE CATAS ANTES DE REALIZAR LA MISMA.
MAQMARHID 0,260 h  Martillo neumatico. 4,06 1,06
CC03 0,400 h  Pedn especializado en construccion 16,50 6,60
ccol 0,400 h Pe6n ordinario en construccion 16,16 6,46
%MADRCS EO00 0,141 %  Medios auxiliares 2,00 0,28
%CIMADRCS 0,144 %  Costes indirectos 3,00 0,43
E00
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 13,06
MAGUINAMA. ... 1,06
O0S. 1ttt eteee ettt 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E202 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION
E20201 m2 LEVANTADO CARPINTERIA ACRISTALADA
m2. Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos de 5m2 en
ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al colegio, con medios manuales, y carga manual de es-
combros sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificacion y
canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra'y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
Cco1 0,414 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 6,69
%MA MO111 0,067 %  Medios auxiliares 2,00 0,13
%CI MO111 0,068 %  Costes indirectos 3,00 0,20
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 6,69
OI0S. .ttt 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
E20202 m2 DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS
m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificacion y canon de vertido y
limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segtn NTE/ADD-18.
CMO01 0,227 h  Oficial 12 montador 15,40 3,50
CM02 0,227 h  Ayudante montador 14,50 3,29
%MA DESMPER 0,068 %  Medios auxiliares 2,00 0,14
%C| DESMPER 0,069 %  Costes indirectos 3,00 0,21
6,79
0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
E20203 m  DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA
m. Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificacion y
canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra'y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
CCARPO1 0,136 h  Oficial 1%carpintero 17,70 2,41
CCARP02 0,136 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 2,29
del
%MA DESCAJO 0,047 %  Medios auxiliares 2,00 0,09
%C| DESCAJO 0,048 %  Costes indirectos 3,00 0,14
Mano de OBFa......ccuveviiiiiiiii e 4,70
OI0S. .ttt 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
E20204 m  DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO JAMBAS
m. Desmontaje de vierteaguas metalico existente situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares con
medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquina-
ria auxiliar de obra'y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
CCo04 0,132 h  Oficial 1%onstruccion 17,54 2,32
Cccol 0,132 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 2,13
%MA DESVIER 0,045 %  Medios auxiliares 2,00 0,09
%CI| DESVIER 0,045 %  Costes indirectos 3,00 0,14
4,45
0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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E20205 Ud DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO
Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pe-
quefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camion o contenedor.

CEO1 0,073 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,12

CE02 0,073 h  Ayudante electricista 14,48 1,06

%MADEMOCAB 0,022 %  Medios auxiliares 2,00 0,04

%CIDEMOCAB 0,022 %  Costes indirectos 3,00 0,07
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 2,18
O0S. 1ttt eeee 0,11
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiieiie et 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

E20206 m2 DEMOLICION DE PAVES EN FACHADA
Demolicién de cerramiento de fachada formado por fabrica de bloques de vidrio moldeado de 50 mm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camion o contenedor.

ccol 0,360 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 5,82

%MA MO111 0,058 %  Medios auxiliares 2,00 0,12

%CI MO111 0,059 %  Costes indirectos 3,00 0,18
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 5,82
O0S. 1ttt eteeeeeee e 0,30
TOTAL PARTIDA ....ooivviieeiecie e 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS

SUBCAPITULO E203 CARPINTERIA EXTERIOR
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E20301 m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte oscilobatiente para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posicién y colocacion se-
gun documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-
minio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificaciéon de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Incluido
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, espesor
1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en faller. Acabado anodizado en color definido por la direccién facultativa con
20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpie-
za, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristi-
cas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un modulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta dispo-
nible en trav esafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria, pro-
pios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
cara al interior.

- Apertura oscilobatiente limitada segun instruciones de la D.F., con llave amaestrada segln posicién y plan
supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el ex terior, vierteaguas

inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y

regulacion. sSINTE-FCL
Coeficiente de transmision térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE
E1200. Resistencia al viento CLASE C5.

CCERRO1 1,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 22,70

CCERRO02 1,500 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 21,83

mt25pfz04070C 4,500 Ml Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,85 8,33

mt15sja10070B 0,158 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, rematy viert.alum. 3,13 0,49

mt25pfx 20070 1,000 Ud materiales auxiliares 28,00 28,00

MT25PFZ010YGA 4,500 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,43 33,44

mt25pfz015mas 4,330 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 10,13 43,86

mt25pfz020mas 3,970 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 7,38

%C| CARO1 1,660 %  Costes Indirectos 1,58 2,62

%MA CARO1 1,687 %  Medios Auxiliares 0,91 1,54
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 44,53
MALEIIAIES ... 121,50
O0S ..ttt 4,16
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20302 m  REMATE DE ALUMINIO EXTERIOR
Suministro y colocacion de remate exterior de aluminio. Instalado y sellado para tapar hueco entre jamba de venta-
nas y hoja exterior de ladrillo cara vista.
CCERRO1 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 4,54
CCERRO02 0,300 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 4,37
mt25pfz020mas 1,000 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 1,86
mt15sja10070B 0,062 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 0,19
%C| CARO1 0,110 %  Costes Indirectos 1,58 0,17
%MA CARO1 0,111 %  Medios Auxiliares 0,91 0,10
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 8,91
MALEIIAIES ...t 2,05
(010U RRPPRRRRPIRt 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
E20303 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion de puertas segin documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5.
Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La
hoja y el marco son coplanarios. Las hisagras mecéanicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso ma-
ximo por hoja'y 120 Kg en el caso de hisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5
segln norma UNE. Los perfiles de aluminio estin provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxi-
dacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa  anddica con un valor minimo clase 15 mi-
cras.
Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, colocacién segin planos de detalle. Totalmente montada y probada. Coeficien-
te de transmision trmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resisten-
cia al viento CLASE C4.
mt25pfz04070 3,950 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32
MT2PMILLENIUM 1,050 M2 Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"0 equiv. 161,99 170,09
CCERRO1 1,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 22,70
mt15sja10070B 0,158 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 0,49
mt25pfx 20070 1,000 Ud materiales auxiliares 28,00 28,00
CCERRO02 1,500 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 21,83
%Cl| PUERO1 2,524 %  Costes indirectos 1,58 3,99
%MA PUER 01 2,564 %  Medios auxiliares 0,91 2,33
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiiieeee e 44,53
Materiales... 207,90
OI0S. .ttt 6,32
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20304 m  CAJA DE PERSIANA COMPACTA
m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-
rfay prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas
con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.
CCERRO1 0,330 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 4,99
CCERRO02 0,230 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 3,35
MT25PCO015AA 1,000 m  Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural 20,20 20,20
%MACPEROOE 0,285 %  Medios auxiliares 2,00 0,57
%C| CPEROOE 0,291 %  Costes indirectos 3,00 0,87
Mano de 0Bra........coveiiiiiiiiec 8,34
MALEIIAIES ... v 20,20
OI0S. ettt 1,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
E20305 m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO
m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes gufas para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes
indirectos.
Incluy e guia de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico, con el sello EWA
A-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado.
MT25PER010B 1,100 m2 Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30mm aislamiento 28,00 30,80
MT25PFZ170A 1,000 m  Guia persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT 12,96 12,96
CMo01 0,150 h  Oficial 12 montador 15,40 2,31
CM02 0,150 h  Ayudante montador 14,50 2,18
%MA PERSO0E 0,483 %  Medios auxiliares 2,00 0,97
%C| PERSO0E 0,492 %  Costes indirectos 3,00 1,48
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 4,49
MatEHAlES ......ooeei i 43,76
OI0S. .t 2,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
E20306 ud CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA
Ud. Cinta y recogedor en carpinteria de aluminio y cajén incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-
miento de persiana, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
MT24PER010B 1,000 Ud Cinta para accionamiento de persiana 34,34 34,34
CMO01 0,250 h  Oficial 12 montador 15,40 3,85
CM02 0,250 h  Ayudante montador 14,50 3,63
%MA TORNOOE 0,418 %  Medios auxiliares 2,00 0,84
%C| TORNOOE 0,427 %  Costes indirectos 3,00 1,28
Mano de obra. 7,48
MALEIIAIES ...t 34,34
(010U RRPPRRRRPIRt 2,12
TOTAL PARTIDA ..ot 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20307 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./c&m./ext)
m2. Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y ca-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so colocacion de junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
MT21VEGO050AID 1,006 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3) 51,00 51,31
MT21VVA015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora 310ml 2,42 1,40
MT21VVA021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,36 1,36
CCRISTO1 0,330 h  Oficial 1° cristalero 16,09 5,31
CCRIST02 0,330 h  Ayudante cristalero 15,66 5,17
%MA VIDR 01 0,646 %  Medios auxiliares 2,00 1,29
%Cl VIDR 01 0,658 %  Costes indirectos 3,00 1,97
Mano de 0Bra.........vveeiiiiiieeciiie e 10,48
MALEIIAIES ... 54,07
OI0S. .ttt 3,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E20308 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico y de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio
Ug=1,4 W/m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
U23GH 00E 1,006 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88
U230V 00E 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,60 4,20
U230V5 00E 1,020 Ud Materiales auxiliares 1,34 1,37
CCRISTO1 0,990 h  Oficial 1° cristalero 16,09 15,93
%CI VIDR 02 0,864 %  Costes indirectos 3,00 2,59
%MA VIDR 02 0,890 %  Medios auxiliares 2,00 1,78
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiieii e 15,93
MaLEHAlES ......ooeeeiiiiiiiiiieeee e 70,45
OI0S. .ottt 4,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
E20309 ud REPARACION HUECO CINTA PERSIANA
ud. Reparacion del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes con pasta de
yeso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.
CCO04 0,100 h  Oficial 1%construccién 17,54 1,75
MAS 00 E00 0,020 t Mortero para albafiileria 36,25 0,73
LAD 00 E00 1,000 Ud Rasilla ceramica para rev estr 0,10 0,10
%MA REPCPER 0,026 %  Medios auxiliares 2,00 0,05
%C| REPCPER 0,026 %  Costes indirectos 3,00 0,08
Mano de obra. 1,75
MALEIIAIES ...t 0,83
OI0S. . 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20310 m2 CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA ALUMINIO
m2. Suministro y colocacion de doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con aislamiento en-
tre las dos chapas. Doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, se-
gin NTE-FVP.
MVAV 1,000 m2 chapa de aluminio 50 mm 12,15 12,15
MCADFV 0,100 u  material auxiliar, cartuchos efc.. 6,38 0,64
CCERRO1 0,850 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 12,86
CCERRO02 0,850 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 12,37
%C| PUERO1 0,380 %  Costes indirectos 1,58 0,60
%MA PUER 01 0,386 %  Medios auxiliares 0,91 0,35
Mano de OBra.........covvviviiiiiiiicce e 25,23
MaLEHAlES ......ooeeiiiiiiiee e 12,79
0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO E204 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES
E20401 m2 ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE
m2. Alicatado con azulejo blanco brillo en paramentos verticales 30x60 cm. Colocado sobre superficie vertical de
fabrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido nivelacién en el paramento v ertical
en el que se dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si fuese necesario. Incluido carga y transpor-
te a vertedero de residuos.
MT09MO E00 0,030 m3 Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra 115,30 3,46
MT19AWAEQQ 1,000 m  Pieza de remate madera a igualar la existente en hall 1,32 1,32
BALABO1 E00 1,050 m2 Baldosa ceramica liso rectangular similar tonalidad y acabado ex 8,00 8,40
MTOILE E00 0,001 m3 Lechada de cemento blanco BL22,5X 157,00 0,16
CCo04 0,394 h  Oficial 1%onstruccion 17,54 6,91
Ccco1 0,394 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 6,37
%MAMTO09 E00 0,266 %  Medios auxiliares 2,00 0,53
%CIMT09 E00 0,272 %  Costes indirectos 3,00 0,82
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiiicce e 13,28
MALEIIAIES ...t 13,34
1,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20402 m2 PAVIMENTO linoleo 2,5 mm ANTIDESLIZANTE
m2. Pavimento de linéleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico, acabado liso, en color a elegir, su-
ministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y fijado con adhesivo de contacto. Rema-
tado a media cafia con el paramento v ertical.
Con unas caracteristica de reaccion al fuego Al. Clasificacion resbaladicidad CLASE 2 en aseos y clase 1 en au-
las o espacios similares. Recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
SINTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Incluido capa de nivelacion para su colocacién y p.p. de recogida y
transporte a vertedero de residuos.
PAVPVCANEOO 1,040 m2 Pav. rollo antideslizante 21,78 28,89
ADS CON E00 0,350 Kg Adhesivo contacto 3,38 1,18
PSTNIV EOO 2,000 Kg Pasta niveladora 0,48 0,96
Cco4 0,175 h  Oficial 1%construccion 17,54 3,07
Ccco1l 0,175 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 2,83
%MAPAVPVCANEQ 0,369 %  Medios auxiliares 2,00 0,74
%CIPAVPVCANEO 0,377 %  Costes indirectos 3,00 1,13
Mano de OBra.........ceoveriiiiiiecc 5,90
MALEIIAIES ... 31,03
(01 (0L RPPRRRRRPRt 1,87
TOTAL PARTIDA ..ot 38,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
E20403 u  PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1
U. Suministro y colocacién de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 211x92,5x3,5 cm. en DM hidréfugo, lacadas
segln las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de
90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con re-
chapado de madera, de pino pais de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 3,71 18,92
barn
VFDSV 1,000 u Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00
VSADF 10,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 16,74
mm,
HRYTJEJ 3,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 2,22
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de latdn 21/35 mm. 0,06 1,08
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
KUI 1,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 1,82
CCARP02 1,000 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 16,82
del
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%arpintero 17,70 17,70
%MAPAVPVCANEQ 2,126 %  Medios auxiliares 2,00 4,25
%CIPAVPVCANEO 2,168 %  Costes indirectos 3,00 6,50
Mano de obra. . 34,52
MALEIIAIES ... 178,07
(010 LU RRPPRRRRRRt 10,75
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 223,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20404 u  PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI2
U. Suministro y colocacién de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 211x92,5x3,5 cm. y fijo superior de 180 x
44 cm.en DM hidréfugo, lacadas segun las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma
recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x 20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre
(cristal no incluido).
FASG 5100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 371 18,92
barn
VFDSV 1,000 u  Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00
HTEHH 1,000 u  Puerta de paso ciega 42, de tablero aglomerado, chapdo con pino 85,00 85,00
VSADF 11,000 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 17,71
mm,
HRYTJEJ 6,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 4,44
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de latén 21/35 mm. 0,06 1,08
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
KUI 2,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 3,64
CCARPO02 1,000 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 16,82
del
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%arpintero 17,70 17,70
%MAPAVPVCANEQ 3,026 %  Medios auxiliares 2,00 6,05
%CIPAVPVCANEO 3,087 %  Costes indirectos 3,00 9,26
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 34,52
MALEIIAIES ... 268,08
OI0S. ettt 15,31
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 317,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
E20405 u PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3
U. Suministro y colocacién de Puerta de paso ciega, de una hoja de 211x92,5x3,5 cm. de DM hidréfugo, lacadas
segln las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de
90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con re-
chapado de madera, de pino pais de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y de cierre
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 371 18,92
barn
VFDSV 2,000 u  Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 252,00
VSADF 11,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 18,35
mm,
HRYTJEJ 6,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 4,44
GHTYJ 36,000 u  Tomillo de laton 21/35 mm. 0,06 2,16
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
KUl 2,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 3,64
CCARPO02 1,000 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 16,82
del
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%arpintero 17,70 17,70
%MAPAVPVCANEQ 3,453 %  Medios auxiliares 2,00 6,91
%CIPAVPVCANEO 3,522 %  Costes indirectos 3,00 10,57
Mano de 0Bra.........cevveiiiiiiiic e 34,52
MatEHAlES ......ooeeiiiiii e 310,80
17,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 362,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20406 m2 ENCIMERA FENOLICO TIPO TRESPA
m2. Encimera de tablero fendlico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de acero inox y
herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de encimera para bafios con un ancho de 0,60m.
Estructura soporte de acero inox., formada por perfil guia horizontal de seccidn circular de 25 mm de diametro, ro-
setas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x 15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijacion de los herrajes, nivelacion, perforacion para lavabo y
ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direccion facultativa.
NOTA:
COLORES INDICADOS PARA TABLERO FENOLICO:
VERDE EN ASEO NINAS
AZUL CLARO EN ASEO NINOS
AZUL OSCURO EN ASEO PROFESORES
DADATRE 1,050 m2 Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y herrajes 115,00 120,75
CMo01 1,500 h  Oficial 12 montador 15,40 23,10
CMO02 1,500 h  Ayudante montador 14,50 21,75
%MAENCIQ 1,656 %  Medios auxiliares 2,00 331
%CIENCIQ 1,689 %  Costes indirectos 3,00 5,07
Mano de 0bra...........ccceviiiiiiii 44,85
Materiales..........coovvviiiiiii 120,75
Of0S...ciiiiiic 8,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 173,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
E20407 u TABLERO FENOLICO TIPO TRESPA
m2. Divisiones en aseo con tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de:
Suministro y montaje de cabina para aseo, de 900x 1400 mm y 2100 mm de altura,incluida puerta, de tablero fe-
nolico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia
horizontal de seccion circular de 25 mm de didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de
20x 15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, ti-
rador con condena e indicador ex terior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-
te de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segin direccién
facultativa.
NOTA:
COLORES INDICADOS PARA TABLERO FENOLICO:
VERDE EN ASEO NINAS
AZUL CLARO EN ASEO NINOS
AZUL OSCURO EN ASEO PROFESORES
DADATRE 1,050 m2 Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y herrajes 115,00 120,75
CMO01 0,150 h Oficial 12 montador 15,40 2,31
CM02 0,150 h  Ayudante montador 14,50 2,18
%MAENCIQ 1,252 %  Medios auxiliares 2,00 2,50
%CIENCIQ 1,277 %  Costes indirectos 3,00 3,83
Mano de obra...........ccceviiiiiii 4,49
Materiales.........ccooviiiiiiiii 120,75
(010 LU RRPRRRRRPIRt 6,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 131,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

27 de febrero de 2019

Pagina 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20408 u  TRAMPILLA FORJADO
Suministro y colocacion de trampilla de panel tipo Trespa en forjado bajo cubierta. Medidas 120x 60 cm. aproxima-
damente.
DADATRE 1,050 m2 Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y herrajes 115,00 120,75
CMo01 1,500 h  Oficial 12 montador 15,40 23,10
CMO02 1,500 h  Ayudante montador 14,50 21,75
%MAENCIQ 1,656 %  Medios auxiliares 2,00 3,31
%CIENCIQ 1,689 %  Costes indirectos 3,00 5,07
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 44,85
MALEIIAIES ... 120,75
OI0S. .ttt 8,38
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitet e 173,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO E205 FONTANERIA
E20501 u Instalacién interior de fontaneria para aseo
Instalacién interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacién para 1 punto de agua realizada con polietileno re-
ticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente.
Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluido todo material necesario para
conectar a red existente de agua en el colegio (hasta cuarto de bafio), con parte proporcional de desagues. Instala-
cion de saneamiento bajo suelo incluida y cambio de llaves de corte de aseo elevandola a una altura de 2m.
MTDALEO 1,400 Ud Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm 0,19 0,27
MTDA11EQ 1,400 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 4,62
MSXEEEQ 1,400 Ud Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm 0,20 0,28
MSEX11EQ 1,400 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 5,21
MTEQ11EQ 1,400 Ud Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm 0,29 0,41
MTEWEEOQ 1,400 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 8,16
MXIE 1,000 Ud Vélcula asiento 20mm didmetro 31,00 31,00
M300 1,000 Ud Valcula asiento 25mm didmetro 38,00 38,00
CF01 0,700 h  Oficial 1 fontanero 18,13 12,69
CF02 0,700 h  Ayudante fontanero 16,16 11,31
%MABARNOISN 1,120 %  Medios auxiliares 2,00 2,24
%CIBANOISN 1,142 %  Costes indirectos 3,00 3,43
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiieeeeeee e 24,00
Magquinaria.. 87,68
MatEHAlES ......ooeeiiiiiciii e 0,27
OI0S. . 5,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 117,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E20502 u  Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, valvula de desagle de 32 mm. llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, sifén individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. Incluido grifo temporizador
CF01 1,000 h  Oficial 12 fontanero 18,13 18,13
P18LP060 1,000 ud Lavabo modelo Foro de Roca o similar 117,50 117,50
P18GL070 1,000 ud  Grif.monomando lavaho cromo s.n. Temporizador 91,00 91,00
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-hidé de 32 mm. c/cadena 3,03 3,03
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 5,66
%MALAVAROC 2,353 %  Medios auxiliares 2,00 4,71
%CILAVAR 2,400 %  Costes indirectos 3,00 7,20
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 18,13
Materiales... 217,19
OI0S. .ttt 11,91
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 247,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20503 u  Inodoro Roca o similar
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco para aseo tipo Victoria de Roca, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con hisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
CF01 1,200 h  Oficial 12 fontanero 18,13 21,76
P18IB020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 147,50 147,50
P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,76 1,76
%MAINDOB 1,739 %  Medios auxilares 2,00 3,48
%CIMADINDO 1,773 %  Costes indirectso 3,00 5,32
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 21,76
MALEIIAIES ... 152,09
(010 LU RRPRRRRRPIRt 8,80
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiteee e 182,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
E20504 u  Urinario Roca model Urinet o similar
Ud. Urito mural infantil de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, instalado
con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifon
esta incluido en las instalaciones de desagtie). Suministro y colocacion.
CF01 1,300 h  Oficial 12 fontanero 18,13 23,57
P18WU040 1,000 ud  Urito mural c/fijacién blanco 68,79 68,79
P18GE190 1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suave 79,19 79,19
P18GW100 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 10,60 10,60
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
%MAURINCAD 1,850 %  Medios auxiliares 2,00 3,70
%CIMARUICA 1,887 %  Costes indirectos 3,00 5,66
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 23,57
MaLBHAIES ...t 161,41
OIT0S. 1ttt 9,36
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieccitet e 194,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E20505 u  Dosificador de jabén SD-003, de Nofer o similar
Ud. Dosificador de jabdn, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x 150x 70 (largo
x altura botella x didametro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-
xidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llave de seguridad, incluso colacacién. Me-
dida la unidad instalada y en perfecto estado de funcionamiento.
P34DB0804 1,000 ud Dosificador de jabén SD-003, de Nofer 15,00 15,00
%MAAD 0,150 %  Medios auxilares 2,00 0,30
%CIMAAD 0,153 %  Costes indirectos 3,00 0,46
MatEMAlES ......ooeeeiiiiii e 15,00
OI0S. e 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20506 u  Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar
Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x 150x 107 mm, realizado en aluminio
con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada.
P34DB0805 1,000 ud  Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer 13,90 13,90
%MAPORTA 0,139 %  Medios auxilares 2,00 0,28
%CIPORTADFII 0,142 %  Costes indirectos 3,00 0,43
MaLBHAIES ...t 13,90
O0S. 1ttt eeeee e 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
E20507 m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar
m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
CCRISTO1 1,000 h  Oficial 1° cristalero 16,09 16,09
P14G005 1,006 m2 Miralite Evolution incoloro 6 mm. 27,90 28,07
P14KC010 4,000 m. Canteado espejo 0,83 3,32
P14KWO070 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,59 2,36
%MAESP 0,498 %  Medios auxiliares 2,00 1,00
%CIESP 0,508 %  Costes indirectos 3,00 1,52
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 16,09
MaLBHAIES ...t 33,75
O0S. 1ttt eteee ettt 2,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO E206 CALEFACCION
E20601 U VACIADOy LLENADO DE CIRCUITO DE CALEFACCION
U. Vaciado y posterior llenado de circuitos de calefaccion en aulas y comedor del edificio ppal. Incluye mano de
obra, material auxiliar necesario para realizar el trabajo.
MATAUXCALE 0,200 u  Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,10 0,42
CCCALEO1 8,000 h  Oficial 1° calefactor 18,13 145,04
CCCALE02 8,000 h  Ayudante calefactor 16,40 131,20
%MA INYFAC 2,767 %  Medios auxiliares 2,00 5,53
%CI INYFAC 2,822 %  Costes indirectos 3,00 8,47
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 276,24
MaLBHAIES ... 0,42
O0S. 1ttt etteee et 14,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 290,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20602 u  INSTALACION INTERIOR DE CALEFACCION
INSTALACION EMISOR DE CALOR EXISTENTE en la misma situacién anterior en aulas y aseos. Incluida mano
de obray p.p. de tubo, materal auxiliar y cambio de llaves de corte.
MATCALE 1,000 u  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,10 0,10
MATAUXCALE 0,300 u  Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,10 0,63
CCCALEO1L 4,000 h  Oficial 1° calefactor 18,13 72,52
CCCALE02 4,000 h  Ayudante calefactor 16,40 65,60
CCCCoQ 1,000 m  Coquilla 5,72 5,72
CCCADH 0,025 | Adhesivo coquilla 11,68 0,29
%MA INYFAC 1,449 %  Medios auxiliares 2,00 2,90
%CI INYFAC 1,478 %  Costes indirectos 3,00 4,43
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiieeeeeee e 138,12
MALEIIAIES ... 6,74
OI0S. .ttt 7,33
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiicitee e 152,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
E20603 u  DEPOSITO DE GASOIL
Suministro e instalacion de depdsito de Gasoil de 2000 I. de doble pared.
MAT0123 1,000 u  Deposito gasoil 780,00 780,00
MATAUXCALE 0,300 u  Material auxiliar para instalaciones de calefacciény A.C.S. 2,10 0,63
CCCALEO1L 1,000 h  Oficial 1° calefactor 18,13 18,13
CCCALEO2 1,000 h  Ayudante calefactor 16,40 16,40
%MA INYFAC 8,152 %  Medios auxiliares 2,00 16,30
%CI INYFAC 8,315 %  Costes indirectos 3,00 24,95
Mano de 0bra.......c.vveeiiiiiecccciiee e 34,53
MALEIIAIES ...t 780,63
41,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 856,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
E20604 u  INSTALACION DEPOSITO AEREO
Instalacién de depdsito de gasoil para calefaccion:
1. Base solera de hormigdn armado espesor 20 cm con mallazo matalico de 8 mm. Dim. 3x3.80 m.
2. Vallado para depdsito con malla metdlica de 2,5 m de altura, postes de apoyo de 2,5 m. de altura y 60 mm de
espesor, marcos, puerta y cerradura incluidas.
3. Canalizacion para instalacion de circuito de gasoleo, acondicionamiento de terreno, adecuacion de la totalidad de
la canalizacion desde el depésito a sala de calderas, incluy e retirada de escombros.
4. Instalacién de gasoleo en tubo de cobre de 15 mm de esesor aislado bajo aislamiento incluyendo piezas de
montaje ( curvas, racores, soldaduras, llave de corte, valvula de venteo y boca de carga)
HA 1,000 u  Base de hormigén 400,00 400,00
VALLADO 1,000 u  Vallado perimetral h 2,5y puerta 630,00 630,00
CANALIZAC 1,000 u  Canalizacion circuito 500,00 500,00
INSTALACION 1,000 u Instalacion gasaleo 630,00 630,00
%MA INYFAC 21,600 %  Medios auxiliares 2,00 43,20
%CI INYFAC 22,032 %  Costes indirectos 3,00 66,10
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 1.130,00
MALEIIAIES ...t 400,00
OO 739,30
TOTAL PARTIDA ..ot 2.269,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA

CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E207 ALBANILERIA
E20701 m? Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento
m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial ray ado,
para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.
0010B110 0,150 h.  Oficial yesero o escay olista 15,84 2,38
Cccol 0,115 h  Pebn ordinario en construccion 16,16 1,86
MT09 0,036 m3 Mortero CEM Il/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra 115,30 4,15
%MAENFS 0,084 %  Medios auxiliares 2,00 0,17
%CIENFS 0,086 %  Costes indirectos 3,00 0,26
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 4,24
MALEIIAIES ... 4,15
(010 LTS RPTPRRRRPRt 0,43
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiteee e 8,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E20702 m2  Ayudas varias
Ay udas de albafiileria para instalcién eléctrica, fontaneria y calefaccién y ayudas varias como retirada y coloca-
cion de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proy ecto, guardado y retirada de en-
seres varios asi como su posterior colocacion y limpieza de obra.
Incluy e retirada y posterior colocacién de mobiliario, proy ectores, aparatos de wifi, estores,cortinas, ordenadores,
pizarras, mobiliario, libros y demés enseres propios de un centro escolar.
Cco1 0,066 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 1,07
%MA FT01 E00 0,011 %  Medios auxiliares 2,00 0,02
%CI FTO01 E00 0,011 %  Costes indirectos 3,00 0,03
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 1,07
(010K RRPPRRRRPRt 0,05
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CENTIMOS
E20703 m2 Rejametélica
m2.Reja metalica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20x 1,5
mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x 1,5 mm y barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosion segiin UNE-EN ISO 1461 e imprimacién SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboracion en taller y fijacion me-
diante recibido en obra de fabrica con mortero de cemento M-5y ajuste final en obra. Suministro y colocacion.
MSDVVG 18,000 m  Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20 0,82 14,76
MKJHY 0,008 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,92
VDBF 0,160 kg  Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 9,95 1,59
oxido
Ccco1 0,850 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 13,74
CCERRO1 0,380 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 5,75
CCERRO02 0,380 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 5,53
%ClI PUERO1 0,423 %  Costes indirectos 1,58 0,67
%MA PUER 01 0,430 %  Medios auxiliares 0,91 0,39
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiiieeee e 25,02
MALEIIAIES ...t 17,27
OI0S. .ttt 1,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20704 m2  APERTURA DE HUECO EN FORJADO PREFABRICADO
Corte en himedo de forjado reticular de hormigén armado, con sierra con disco diamantado, previo levantado del
pavimento y su base, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimen-
to.
MT51 1,000 m?  Corte en himedo con sierra con disco diamantado 600,00 600,00
Cccol 0,800 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 12,93
%MA FT01 E00 6,129 %  Medios auxiliares 2,00 12,26
%CI FTO01 E00 6,252 %  Costes indirectos 3,00 18,76
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 12,93
MALEIIAIES ... 600,00
OI0S. .ttt 31,02
TOTAL PARTIDA .....oeiiiiiiieiiitece e 643,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
SUBCAPITULO E208 FALSOS TECHOS y TABIQUER[A CARTON YESO
E20801 m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm
m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcion aclstica aw=1,00 y
reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, angulo de bor-
de, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion(v arilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos
de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segiin NTE-RTP.
Medicion en planta. Tabica de carton yeso incluida en precio.
MT12PAR020E00 1,050 m2 Panel acUstico autoportante EKLA ROCKFON 11,07 11,62
MT12PFR0O10E00 0,700 m  Perfil primario en T 15x 38x3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 0,61
MT12PFRO11E00 1,500 m  Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 1,31
MT12PFR012E00 0,400 m  Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv. lam. blanco 0,71 0,28
MT12FAC020E00 2,000 Ud Varilla metalica acero galvanizado 6mm diametro 0,32 0,64
MT12FACO050E00 1,000 Ud Accesorios par la instalacion de falsos techo registrables 1,61 1,61
CFTO01 0,150 h  Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 2,31
CFT02 0,150 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 2,18
%MA FT01 E00 0,206 %  Medios auxiliares 2,00 0,41
%CI FTO1 E00 0,210 %  Costes indirectos 3,00 0,63
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiiee 4,49
Materiales... 16,07
OI0S. .ttt 1,04
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
E20802 m2 Aislamiento por interior placa semirrigida lana mineral 60mm
m2. Aislamiento por el interior en fachada de fabrica de ladrillo cara vista formado por panel semirrigido de lana mi-
neral, segin UNE-EN 13162, no revestido de 60mm de espesor, fjado mecéanicamente.
MT16AA E00 3,000 Ud Fijacién mecanica para paneles aislantes de lana de roca 0,15 0,45
MT16LR E0O0 1,050 m2 Panel semirrigido lana mineral 60 mm Conductividad 0,035W/(mK) 5,66 5,94
MT16A E00 0,440 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,30 0,13
CAISLO1 0,114 h  Oficial 12 montador de aislamientos 15,40 1,76
CAISL02 0,114 h  Ayudante montador de aislamientos 14,50 1,65
%MA AISINTEOO 0,099 %  Medios auxiliares 2,00 0,20
%CIAISINTEOO 0,101 %  Costes indirectos 3,00 0,30
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 3,41
MALEIIAIES ...t 6,52
(010 LU RRRPPRRRRPIRt 0,50
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20803 m  Placas yeso laminado-falsa viga
m. Falsa viga continua en forma de L con un alto de 50cm y 13 cm. de profundidad y ancho de ventana de sec-
cion, con dos caras de placas de yeso laminado 15 mm. DF (cortafuegos), sujetas mediante estructura metalica.
Esta formada por placa de yeso laminado y de 15 mm de espesor con canto recto y acabado liso, sin revestir,
para falsos techos.
MT12FA E00 0,134 u  Tornillo autoperforante 0,01 0,00
MTO9PES EO0 0,004 m3 Pasta de juntas, segin UNE-EN 13963 1,26 0,01
CESC01 0,339 h  Oficial 12 escay olistas 17,54 5,95
CESC02 0,339 h  Pedn escayolistas 16,16 5,48
MT12FDDD 0,641 m2 Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 4,43
%MADAS 0,159 %  Medios auxiliares 2,00 0,32
%ClI 0,162 %  Costes indirectos 3,00 0,49
11,43
4,44
0,81
TOTAL PARTIDA ..ot 16,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
E20804 m2 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.
Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego El 20, realizado con doble placa de yeso laminado - |15 cor-
tafuegol, anclada a los tabiques mediante estructura formada por canales y montantes; 43 mm de espesor total; se-
paracién entre montantes 40 cm. El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares y las ayudas
de albafiileria para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.
TYJ 0,800 m  Canal 48 mm. de ancho 1,10 0,88
DASF 2,000 m  Montante 48 mm. 1,20 2,40
VADV 1,200 m  Banda autoadhesiva 0,30 0,36
MATFSD 1,600 m  Cinta de juntas 0,03 0,05
MT12FA E00 15,000 u  Tornillo autoperforante 0,01 0,15
MTO9PES E00 0,700 m3 Pasta de juntas, segin UNE-EN 13963 1,26 0,88
MT12FDDD 2,000 m2 Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 13,82
CESCO01 0,190 h  Oficial 12 escay olistas 17,54 3,33
CESC02 0,070 h  Pedn escayolistas 16,16 1,13
%MADAS 0,230 %  Medios auxiliares 2,00 0,46
%ClI 0,235 %  Costes indirectos 3,00 0,71
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 4,46
MALEIIAIES ... 18,54
(010 LU RRPPRRRRRINt 1,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20805 m2 Tabique autoportante de placas de cartén Yeso y lana mineral
Particion interior (separacion dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de yeso la-
minado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100(70) MW de 100 mm de espesor total, com-
puesta por una estructura autoportante de perfiles metélicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada
por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separacion entre montantes de
600 mm y una disposicion normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF"y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de ro-
ca volcénica Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", segiin UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor,
colocado en el alma.
VVFD 1,200 m  Banda acUstica de dilatacion de 50mm KNAUF 0,28 0,34
FFF 0,700 m  Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, segiin UNE-EN 14195. 1,25 0,88
VDFB 2,000 m  Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, segiin UNE-EN 1,68 3,36
14195.
LNKLM 1,050 m2 Panel flexible y ligero de lana de roca volcanica Confortpan 208 2,92 3,07
mt12ppk010b 2,100 m?  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15/ b 5,58 11,72
mt12ptk010cd 29,000 u  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25. 0,01 0,29
mtl2psg220 1,600 u  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,10
mtl2pck010a 3,200 m  Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 0,13
mt12pik015 0,100 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", segin UNE-EN 14496. 0,62 0,06
mt12pik010b 0,600 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", segin UNE-EN 13963. 1,45 0,87
CFTO1 0,300 h  Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 4,62
CFT02 0,300 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 4,35
%MA FT01 E00 0,298 %  Medios auxiliares 2,00 0,60
%CI FTO01 E00 0,304 %  Costes indirectos 3,00 0,91
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiieeeeeeee e 8,97
MALEIIAIES ... 20,82
1,51
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 31,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
SUBCAPITULO E209 CUBIERTA
E20901 m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm
Instalacién de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135 kg/m? de densidad, conductividad térmica de
0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua
1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de
apoy o, con retirada y transporte a v ertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segun
instrucciones de la direccion del centro o la DF.
LRFOR100 EOO 1,100 m2 Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm 13,42 14,76
CMAISLO1 0,120 h  Oficial 12 montador de aislamientos 18,13 2,18
CMAISL02 0,120 h  Ayudante montador de aislamientos 16,43 1,97
%MA LR100 E00 0,189 %  Medios auxiliares 2,00 0,38
%CI LR100 E00 0,193 %  Costes indirectos 3,00 0,58
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 4,15
MaLEHAIES ... 14,76
OI0S. ettt 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E210 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION
E21001 Ud Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segln el resultado del estudio luminico del recin-
to), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fino Performer UGR 19 de OP-
PLE, o0 similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimen-
tacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000%K. Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertedero.Con
un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Vida 0til>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema
de regulacion DALl y pequefio material.
AADDD 1,000 Ud Sumy col ilum adosable RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC 48,61 48,61
Philips
PHIE1EQ0 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CE02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEOO 0,697 %  Medios auxiliares 2,00 1,39
%CIPHILEAUEEO 0,711 %  Costes indirectos 3,00 2,13
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 10,96
MALEIIAIES ... 58,70
OIT0S. .ttt 3,52
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiteee e 73,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
E21002 Ud Equipo de regulacion OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090
Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacion DALI en un s6lo equipo
para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria  cuando el nivel de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor selecciona-
do, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para
controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccién de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. En caso de gque no
exista falso techo, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m ( EN CONSER-
JERIA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertedero.
Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros. Incluida mano de obra y pe-
quefio material. Incluido parte proporcional de caja de derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux iliar.
Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2
REGPHI AU E00 1,000 Ud  Sum y col regulacién multis y cont OccusSwitch Dali BMS 94,60 94,60
LRM2090
P15GBEO0 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,117 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,80
CEO02 0,117 h  Ayudante electricista 14,48 1,69
%MAPHIREGAUEO 0,998 %  Medios auxiliares 2,00 2,00
%CIPHIREGAUEQ 1,018 %  Costes indirectos 3,00 3,05
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 3,49
MALEIIAIES ...t 96,35
(010U RRPPRRRRPIRt 5,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 104,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21003 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE
Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular ipo LED modelo Dow nlighttED ADOSABLE DN 135
LED 20S/840 28 WIECOMAX R200 OPPLE 24W , flujo 2000 Im, eficacia unidad 71Im/W, IRC>80. Temperatura de
color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea para luminaria y elementos de fijacion para instala-
cion de luminaria de superficie. Incluida mano de obra y pequefio material.
DOWO01COREOO 1,000 Ud Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE 54,00 54,00
DN135CLED20S/830PSU
DOWFIJCOREOO 1,000 Ud El fijacion instalacion luminaria supeficie/p.p. cable y m.aux 5,02 5,02
CEO1 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,40 4,62
CEO02 0,300 h  Ayudante electricista 14,48 4,34
%MADOWO1EQ0 0,680 %  Medios auxiliares 2,00 1,36
%CIDOWO01EO0 0,693 %  Costes indirectos 3,00 2,08
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 8,96
MaLEHAlES ......coeeiiiiiiiii e 59,02
3,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E21004 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE
Ud. Suministro e instalacién en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlighttED WL131V 125/840
13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W flujo 1000 Im/1200Im, eficacia unidad 77Im/W, IRC>80. Temperatura de color
3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea para luminaria y elementos de fijacion para instalacién de
luminaria de superficie. Incluida mano de obra y pequefio material.
DOWO01COEE000 1,000 Ud Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE 39,00 39,00
DN135CLED10S/830PSU
DOWFI020RE 1,000 Ud El fijacion instalacion luminaria supeficie/p.p. cable y m.aux 5,02 5,02
CEO1 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,40 4,62
CEO02 0,300 h  Ayudante electricista 14,48 4,34
%MASOLBA 0,530 %  Medios auxiliares 2,00 1,06
%CIDOWO02EO0 0,540 %  Costes indirectos 3,00 1,62
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 8,96
MALEIIAIES ...t 44,02
(010 LT ROTRRRRRRIRt 2,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E21005 Ud Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY(oculto) o similar. Capaci-
dad de carga méaxima de 900 VA  (fluo EM) y 500VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 me-
tros, tiempo de retardo (ajustable) de 10 s a 30 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un
drea minima de deteccion desde techo a 2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m mov. Trasversales).
U30WBLREOO 1,000 Ud Detector presencia Occuswithc avanzado LRM1080 Philips o equiv. 41,38 41,38
P15GBEO0 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,31
%MADETNEEOQ0 0,454 %  Medios auxiliares 2,00 0,91
%CIDETNEEQ 0,464 %  Costes indirectos 3,00 1,39
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 2,31
Materiales... 43,13
OI0S. ettt 2,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21006 Ud Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga ma-
xima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo a
2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales). Incluido accesorio LRH 2070 para suspender (en zo-
nas donde no hay falso techo).
U20DETE000 1,000 Ud Detector presencia Occuswithc basico LRM1000/1010 o equiv. 24,64 24,64
PG1555E00 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,31
%MADETNEEO000 0,287 %  Medios auxiliares 2,00 0,57
%CIDETNEEEO0O 0,293 %  Costes indirectos 3,00 0,88
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeee e 2,31
Materiales..........covviiiiiii 26,39
Of0S. .. 1,45
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitecie e 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
E21007 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple ecomax GR22 595 34WU o similar, con ca-
ble flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blan-
co,p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién d luminarias des-
de los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un
indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000%K. Vida (til>=50.000h
L70. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Incluida mano de obray pequefio material asi
como kit de suspensién y pinzas de montaje.
PHI212 E000 1,000 Ud  Panel RC 125B LED34S/840 23,10 23,10
CABO1EQ0 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CE02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILED2134 0,442 %  Medios auxiliares 2,00 0,88
%CIPHILED2134 0,450 %  Costes indirectos 3,00 1,35
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiieeeeeee e 10,96
Materiales.. 33,19
(010 LT RRPPRRRRPINt 2,23
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21008 Ud Led estanca
Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para almacenes, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de
NORMALIT o LED Waterproof de Opple E L1550 57W 4000 FR 2X58W o similar, con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de
derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion d luminarias desde los puntos de
alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia  luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de repro-
duccién cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un
equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material asi como kit de
suspension y pinzas de montaje.
PHILWT 1500 1,000 UD WT 120C L1500 26,96 26,96
CABO1E00 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CEO02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILED2134 0,480 %  Medios auxiliares 2,00 0,96
%CIPHILED2134 0,490 %  Costes indirectos 3,00 1,47
Mano de obra...........ccccoeviiiiiii 10,96
Materiales.........coviiiiiiiii 37,05
(010 LU RRPPRRRRRRt 2,43
TOTAL PARTIDA ..ot 50,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO E211 PINTURAS Y DECORACION
E21101 m2 Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin
m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpinterfa de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos
en planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y estanterias.
NOTA: JUNQUILLOS DE MADERA SOBRE ALICATADO EN ZONAS COMUNES
MT27PL EOODD 0,180 | Imprimacién sintética bla. satin. 12,50 2,25
MT27EA E00 0,300 | Esmalte satinado 20,37 6,11
CPO1 0,293 h  Oficial 12 pintor 14,90 4,37
CP02 0,049 h  Ayudante pintor 14,50 0,71
%MA 0,134 %  Medios auxiliares 2,00 0,27
PINPUEREOQ
%Cl PINPUEREO 0,137 %  Costes indirectos 3,00 0,41
Mano de obra...........ccceviiiiiii 5,08
Materiales.. 8,36
OI0S. 1ttt ettt 0,68
TOTAL PARTIDA ..ot 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS

27 de febrero de 2019

Pagina

56



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21102 m2 Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tuberia calef
m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el radiador o tu-
beras de calefaccién, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades antico-
rrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
MT27RAD E00 0,250 | Imprimacién anticalérica anticorrosiva 14,00 3,50
MT24PAC E00 0,160 | Esmalte satinado 15,00 2,40
CP01 0,400 h  Oficial 12 pintor 14,90 5,96
CP02 0,300 h  Ayudante pintor 14,50 4,35
%MA 0,162 %  Medios auxiliares 2,00 0,32
RADPINTEO
%C| RADPINTEQ 0,165 %  Costes indirectos 3,00 0,50
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 10,31
MaLEHAlES ......coeeiiiiiiiii e 5,90
0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
E21103 m2 Pintura plastica blanca/color mate interior méax.calidad duracion
m2. Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segln planos. Sin disolventes, gran cubricion, no
salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/pp proteccién de elementos,
cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre so-
portes pintados anteriormente. Incluy e tapado de perforaciones realizadas para iny eccion de aislante y emplasteci-
do en zonas dafiadas por la humedad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacién transpa-
rente y no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.
MT27PFJ EOO 0,070 | E. fijladora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
MT2EXT2 EQ0 0,160 | P. Plastica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 0,73
P250G E00 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25Ww E00 0,200 Ud  Peguefio material 1,09 0,22
CPO1 0,130 h  Oficial 12 pintor 14,90 1,94
CP02 0,130 h  Ayudante pintor 14,50 1,89
%MA 0,052 %  Medios auxiliares 2,00 0,10
PINTCOLEO
%CI PINTCOLEQ 0,053 %  Costes indirectos 3,00 0,16
Mano de obra. 3,83
MaEHAIES ... 1,36
OI0S. .ttt 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21104 m2 Esmalte sintético para superficies metalicas
m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro 0 acero, limpiezay preparacion
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion,
con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 I/m?) y dos manos de acaba-
do con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m2).
MTFGGYH 0,220 | Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m 4,80 1,06
MTYOHG 0,175 | Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 2,94
CP01 0,215 h  Oficial 12 pintor 14,90 3,20
CP02 0,200 h  Ayudante pintor 14,50 2,90
%MA 0,101 %  Medios auxiliares 2,00 0,20
RADPINTEO
%C| RADPINTEQ 0,103 %  Costes indirectos 3,00 0,31
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 6,10
MaLEHAlES ......coeeiiiiiiiii e 4,00
0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
E21105 m2 Limpiezay tratamiento protec. e hidra. fabrica y pilares exter.
m2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fabrica vista en fachada con siloxanos en emulsion acuosa o mine-
ralizador de base hidréfuga que previa impregnacion superficial penetra en el paramento creando una capa repelen-
te al agua, polvo y heladas, evitando la formacion de bolsas o cufias de hielo que originan efectos destructivos.
No debe dificultar respiracion de materiales ni cambio de coloracién, i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de
soporte con chorro de agua a presion controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo,
eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.
Ccco1l 0,124 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 2,00
LIMLADEOO 1,000 m2 Limpieza ladrillo chorro agua i/andamiaje 4,50 4,50
FWV 0,150 m2  Andamiaje 7,00 1,05
TRTLADEOO 1,000 m2 Tratamientor protector e hidrofugante 3,15 3,15
%MALIMPTRAHEO 0,107 %  Medios auxiliares 2,00 0,21
%CILIMPTRAHEO 0,109 %  Costes indirectos 3,00 0,33
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 2,00
MAGUINAMIA. ...t 1,05
MaLEHAlES ......ooeeiiiiicii e 7,65
OI0S. .ttt 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E21106 m?2 Pulido y abrillantado de terrazo
Pulido y abrillantado de terrazo "in situ”, i/retirada de lodos
MAQPUL 0,190 h  Pulidora mat. pétreos o terrazos 4,07 0,77
MAQABRIL 0,190 h Abrillantadora mat. et o terrazos 2,15 0,41
OFIPUL 0,350 h  Oficial pulidor 17,24 6,03
%MA FT01 E0O 0,072 %  Medios auxiliares 2,00 0,14
%CI FTO1 E00 0,074 %  Costes indirectos 3,00 0,22
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 6,03
Maquinaria.. 1,18
OIT0S. 1ttt 0,36
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E3 EDIFICIO 3
SUBCAPITULO E301 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION
E30101 Ud DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO
Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pe-
quefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.
CEO1 0,073 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,12
CE02 0,073 h  Ayudante electricista 14,48 1,06
%MADEMOCAB 0,022 %  Medios auxiliares 2,00 0,04
%CIDEMOCAB 0,022 %  Costes indirectos 3,00 0,07
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiiie e 2,18
(010 LU RRPPRRRRRRt 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E30102 m2 LEVANT. CARPINTERIAS<3 m2
Levantado de carpinterias de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y accesorios hasta
3m2, incluida la retirada de escombros a contenedor o0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero seguin NTE/ADD-18.
NOTA: INCLUYE LA RETIRADA DEL CERCO DE MADERA EXISTENTE EN TODAS LAS CARPINTERIAS.
OPC1 0,450 h  Pedn ordinario construccion 13,93 6,27
% 0,063 %  Costes directos 2,00 0,13
%% 0,064 % 3,00 0,19
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 6,27
(010K RRPPRRRRPRt 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E30103 m2  LEVANT. CARPINTERIAS >3m2
Levantado de carpinterias de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y accesorios may o-
res de 3m2, incluida la retirada de escombros a contenedor o0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el trans-
porte a vertedero segin NTE/ADD-18.
NOTA: INCLUYE LA RETIRADA DEL CERCO DE MADERA EXISTENTE EN TODAS LAS CARPINTERIAS.
OPC1 0,900 h  Pebn ordinario construccion 13,93 12,54
% 0,125 %  Costes directos 2,00 0,25
%% 0,128 % 3,00 0,38
Mano de obra. 12,54
OI0S. .ttt 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
E30104 m2 LEVANTADO PERSIANA
Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién
0 contenedor.
OPC1 0,486 h  Pedn ordinario construccion 13,93 6,77
% 0,068 %  Costes directos 2,00 0,14
%% 0,069 % 3,00 0,21
Mano de OBra.........ceveiiiiiiiiiicce e 6,77
(010 LU RRTPRRRRPRt 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30105 u  LEVANTADO VARIOS FACHADA
Levantado de farolas y otros elementos adosados a la fachada (megafono, contadores, instalaciones varias) acce-
sorios con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin incluir transporte a almacén.
OPCAR1 8,000 h  Oficial 1° carpinterfa 15,17 121,36
OPCAR2 4,000 h  Aprendiz 2° carpinteria 14,61 58,44
OPC1 0,160 h  Pedn ordinario construccion 13,93 2,23
% 1,820 %  Costes directos 2,00 3,64
%% 1,857 % 3,00 5,57
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 182,03
OM0S. .t 9,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 191,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E30106 m  DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA
m. Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre cami6n o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificacion y
canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra'y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
CCARPO1 0,136 h  Oficial 1%carpintero 17,70 2,41
CCARP02 0,136 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 2,29
del
%MA DESCAJO 0,047 %  Medios auxiliares 2,00 0,09
%C| DESCAJO 0,048 %  Costes indirectos 3,00 0,14
4,70
0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO E302 ACTUACIONES PREVIAS
E30201 m2 RETIRADA DE REJAS
Retirada de rejas de hierro fijadas en exterior de fachada con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos contiguos, y carga manual sobre camidn y transporte a v ertedero.
Ccco1 0,414 h  Peon ordinario en construccion 16,16 6,69
%MA MO111 0,067 %  Medios auxiliares 2,00 0,13
%CI MO111 0,068 %  Costes indirectos 3,00 0,20
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 6,69
(01 (0L RSROPPRRROPNt 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
E30202 u  RETIRADA PUERTAS INTERIORES
Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién y transporte a v ertedero.
nota: las puertas dobles de las aulas(PI1) se cuentas como 2 unidades de puerta.
CCARP02 0,351 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 5,90
del
%MA 0,059 %  Medios auxiliares 2,00 0,12
RETIYRECU
%ClI 0,060 %  Costes indirectos 3,00 0,18
RETIYRECU
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 5,90
OI0S. .ttt 0,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30203 m2 RETIRADA CARPINTERIAS ACRIST. MADERA INTERIORES
Retirada de carpinterias interiores con cerco de madera y cristal sencillo situadas en aulas, en tabique separador
de aula y pasillo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-
bre camién y transporte a v ertedero.
NOTA: Se sustituy en por carpinteria fija de aluminio.
CCARPO02 0,351 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 5,90
del
%MA 0,059 %  Medios auxiliares 2,00 0,12
RETIYRECU
%Cl 0,060 %  Costes indirectos 3,00 0,18
RETIYRECU
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 5,90
OI0S. .ttt 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS

SUBCAPITULO E303 FACHADA
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cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

E30301

OPMFACH1
OPMFACH2
MFSPBAUPERF80
MFSPBAUADH
MFSPBAUPANELS
MFSPBAUESP130
MFSPBAUPESQ
MFSPBAUMALLA
MFSPBAUIMPR
MFSPBAURHID
MFSPBAUCINT
MFSBAUACCES
MFSBAUREPER

m?2

0,600 h
0,600 h
0,300 m
10,000 kg
1,050 m2
6,000 u
0,400 m
1,100 m2
0,250 kg
2,000 kg
0,500 m
0,100 u
1,000 u

ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM
Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 19 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiado-
ra agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafiar elementos contiguos. Posterior blogueo de las mismas mediante la inroduccion de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tix otropico de re-
paracién y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adheren-
cia del revestimiento de fachada

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT
0 equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris
de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previa-
mente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa  cubriendo un minimo
de superficie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga HL ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por
m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, re-
fuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilata-
cion con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados
con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta
selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfi-
IAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mi-
nimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio al-
calirresistente StarTex, solapada  entre si 10 cm. Aplicacién de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revo-
co decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo
ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-39, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo
de 2 m segUn indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo Nano-
porFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF,
totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material. Incluye placa de zdcalo Baumit Xps y banda de
sellado Baumit sobre la que se coloca el zdcalo de hormigén pref.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinte-
les de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final
con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la pla-
neidad deseada . Ejecucién y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta
adhesiva, solapes, juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado ma-
silla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate
en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacién de goterén en dintel y perfil de aluminio en
mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, remate en cubiert, ac-
cesorios necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacidn, conducciones ,
cableado grapado a fachada y deméas elementos como farolas, megéafono, contador, instalacién de gas,canalones,
bajantes, etc.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas
y pequefia maquinaria necesaria para realizar

Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descontar huecos.

Oficial 1° montador 15,40 9,24
Ay udante montador 14,50 8,70
Perfil arranque SockelProfil Baumit 2,95 0,89
Adhesivo mineral en polvo Procontact Baumit 0,65 6,50
Panel rigido p. expand. ProTherm Baumit 8,50 8,93
Taco de expansion Espiga Perc. NKT U 130 BAUMIT 0,29 1,74
Perfil Flexibel Baumit 12.5 cm 1,25 0,50
Malla f.vidrio Star Tex Baumit 1,23 1,35
Imprimacién Uniprimer Baumit 2,97 0,74
Rev est hidréfugo Nanoportop Baumit 4,05 8,10
Cinta selladora FugendichtBand Baumit 1,18 0,59
10,00 1,00
Repercusion andamiaje 6,00 6,00

Accesorios Baumit
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

% 0,543 %  Costes directos 2,00 1,09

%% 0,554 % 3,00 1,66
Mano de 0Bra......cccveevvvieiiiiiie e 17,94
MaAGQUINAMIR. ...t 6,00
MaLBHAIES ...t 30,34
(010K SRRPPRRRRPIRt 2,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS

SUBCAPITULO E304 CARPINTERIA EXTERIOR
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E30401 m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte oscilobatiente para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posicién y colocacion se-
gun documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-
minio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificaciéon de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Incluido
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, espesor
1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en faller. Acabado anodizado en color definido por la direccién facultativa con
20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpie-
za, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristi-
cas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un modulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta dispo-
nible en trav esafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria, pro-
pios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
cara al interior.

- Apertura oscilobatiente limitada segun instruciones de la D.F., con llave amaestrada segln posicién y plan
supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el ex terior, vierteaguas

inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y

regulacion. sSINTE-FCL
Coeficiente de transmision térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE
E1200. Resistencia al viento CLASE C5.

CCERRO1 1,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 22,70

CCERRO02 1,500 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 21,83

mt25pfz04070C 4,500 Ml Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,85 8,33

mt15sja10070B 0,158 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, rematy viert.alum. 3,13 0,49

mt25pfx 20070 1,000 Ud materiales auxiliares 28,00 28,00

MT25PFZ010YGA 4,500 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,43 33,44

mt25pfz015mas 4,330 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 10,13 43,86

mt25pfz020mas 3,970 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 7,38

%C| CARO1 1,660 %  Costes Indirectos 1,58 2,62

%MA CARO1 1,687 %  Medios Auxiliares 0,91 1,54
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 44,53
MALEIIAIES ... 121,50
O0S ..ttt 4,16
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30402 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion de puertas segun documentacion gréfica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5.
Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La
hoja y el marco son coplanarios. Las hisagras mecéanicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso ma-
ximo por hoja'y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5
segln norma UNE. Los perfiles de aluminio estin provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxi-
dacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa  anddica con un valor minimo clase 15 mi-
cras.
Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, colocacién segin planos de detalle. Totalmente montada y probada. Coeficien-
te de transmision térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resisten-
cia al viento CLASE C4.
mt25pfz04070 3,950 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32
MT2PMILLENIUM 1,050 M2 Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"0 equiv. 161,99 170,09
CCERRO1 1,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 22,70
mt15sja10070B 0,158 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 0,49
mt25pfx 20070 1,000 Ud materiales auxiliares 28,00 28,00
CCERRO02 1,500 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 21,83
%CI PUERO1 2,524 %  Costes indirectos 1,58 3,99
%MA PUER 01 2,564 %  Medios auxiliares 0,91 2,33
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeee e 44,53
MALEIIAIES ...t 207,90
OIT0S. .ttt 6,32
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiitee e 258,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
E30403 m  CAJA DE PERSIANA COMPACTA
m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-
rfay prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas
con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.
CCERRO1 0,330 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 4,99
CCERRO02 0,230 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 3,35
MT25PCO015AA 1,000 m  Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural 20,20 20,20
%MACPEROOE 0,285 %  Medios auxiliares 2,00 0,57
%C| CPEROOE 0,291 %  Costes indirectos 3,00 0,87
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 8,34
Materiales .. 20,20
OIT0S. .ttt 1,44
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30404 m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO
m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes gufas para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes
indirectos.
Incluy e guia de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico, con el sello EWA
A-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado.
MT25PER010B 1,100 m2 Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30mm aislamiento 28,00 30,80
MT25PFZ170A 1,000 m  Guia persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT 12,96 12,96
CMO01 0,150 h  Oficial 12 montador 15,40 2,31
CMO02 0,150 h  Ayudante montador 14,50 2,18
%MA PERSO0E 0,483 %  Medios auxiliares 2,00 0,97
%Cl PERSO0E 0,492 %  Costes indirectos 3,00 1,48
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeee e 4,49
Materiales .. 43,76
OIT0S. .ttt 2,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
E30405 ud CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA
Ud. Cinta y recogedor en carpinteria de aluminio y cajon incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-
miento de persiana, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
MT24PER010B 1,000 Ud Cinta para accionamiento de persiana 34,34 34,34
CMo01 0,250 h  Oficial 12 montador 15,40 3,85
CMO02 0,250 h  Ayudante montador 14,50 3,63
%MA TORNOOE 0,418 %  Medios auxiliares 2,00 0,84
%C| TORNOOE 0,427 %  Costes indirectos 3,00 1,28
Mano de 0Bra........coveiiiiiiiiec 7,48
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 34,34
OI0S. .ttt 2,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
E30406 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext)
m2. Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y ca-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pinterfa con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so colocacion de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
MT21VEGO50AID 1,006 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3) 51,00 51,31
MT21VVA015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora 310ml 2,42 1,40
MT21VVA021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,36 1,36
CCRISTO1 0,330 h  Oficial 1° cristalero 16,09 5,31
CCRISTO02 0,330 h  Ayudante cristalero 15,66 517
%MA VIDR 01 0,646 %  Medios auxiliares 2,00 1,29
%CI VIDR 01 0,658 %  Costes indirectos 3,00 1,97
Mano de obra. 10,48
MALEIIAIES ...t 54,07
OI0S. . 3,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30407 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico y de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio
Ug=1,4 W/m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
U23GH 00E 1,006 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88
U230V 00E 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,60 4,20
U230V5 00E 1,020 Ud Materiales auxiliares 1,34 1,37
CCRISTO1 0,990 h  Oficial 1° cristalero 16,09 15,93
%CI VIDR 02 0,864 %  Costes indirectos 3,00 2,59
%MA VIDR 02 0,890 %  Medios auxiliares 2,00 1,78
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeee e 15,93
Materiales... 70,45
OI0S. 1ttt 4,37
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiie it 90,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
E30408 ud REPARACION HUECO CINTA PERSIANA
ud. Reparacion del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes con pasta de
yeso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.
CCO04 0,100 h  Oficial 1%construccién 17,54 1,75
MAS 00 E00 0,020 t Mortero para albafiileria 36,25 0,73
LAD 00 E00 1,000 Ud Rasilla ceramica para rev estir 0,10 0,10
%MA REPCPER 0,026 %  Medios auxiliares 2,00 0,05
%C| REPCPER 0,026 %  Costes indirectos 3,00 0,08
Mano de 0Bra........coveiiiiiiiiec 1,75
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 0,83
OI0S. .ttt 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
E30409 m2 CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA ALUMINIO
m2. Suministro y colocacion de doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con aislamiento en-
tre las dos chapas. Doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, se-
gun NTE-FVP.
MVAV 1,000 m2 chapa de aluminio 50 mm 12,15 12,15
MCADFV 0,100 u  material auxiliar, cartuchos efc.. 6,38 0,64
CCERRO1 0,850 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 12,86
CCERRO02 0,850 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 12,37
%ClI PUERO1 0,380 %  Costes indirectos 1,58 0,60
%MA PUER 01 0,386 %  Medios auxiliares 0,91 0,35
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiiieeee e 25,23
MALEIIAIES ...t 12,79
OI0S. .ttt 0,95
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30410 m2 REJA METALICA
m2.Reja metalica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20x 1,5
mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x 1,5 mm y barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosion segiin UNE-EN ISO 1461 e imprimacién SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboracion en taller y fijacion me-
diante recibido en obra de fabrica con mortero de cemento M-5y ajuste final en obra. Suministro y colocacion.
MSDVVG 18,000 m  Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20 0,82 14,76
MKJHY 0,008 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,92
VDBF 0,160 kg  Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 9,95 1,59
oxido
Cccol 0,850 h  Peon ordinario en construccion 16,16 13,74
CCERRO1 0,380 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 5,75
CCERRO02 0,380 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 5,53
%C| PUERO1 0,423 %  Costes indirectos 1,58 0,67
%MA PUER 01 0,430 %  Medios auxiliares 0,91 0,39
Mano de OBra.........ccoveiviiiiiiiicce 25,02
MatEHAlES ......coeeeiiiiiiiiie e 17,27
OI0S. et 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO E305 ALBANILERIA'Y CARP. INTERIORES
E30501 u PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI2
U. Suministro y colocacién de Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x92,5x3,5 cm, de DM hidréfugo, lacadas
segln las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de
90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con re-
chapado de madera, de pino pais de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 371 18,92
barn
VFDSV 1,000 u  Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00
VSADF 10,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 16,74
mm,
HRYTJEJ 3,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 2,22
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de latén 21/35 mm. 0,06 1,08
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
KUI 1,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 1,82
CCARPO02 1,000 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 16,82
del
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%arpintero 17,70 17,70
%MAPAVPVCANEQ 2,126 %  Medios auxiliares 2,00 4,25
%CIPAVPVCANEO 2,168 %  Costes indirectos 3,00 6,50
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 34,52
MALEIIAIES ... 178,07
OI0S. ettt 10,75
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 223,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30502 u  PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI1
U. Suministro y colocacién de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 210x82,5x3,5 cm de DM hidréfugo,lacadas
segln las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de
90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con re-
chapado de madera, de pino pais de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 371 18,92
barn
VFDSV 1,000 u  Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00
HTEHH 1,000 u  Puerta de paso ciega 42, de tablero aglomerado, chapdo con pino 85,00 85,00
VSADF 11,000 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 17,71
mm,
HRYTJEJ 6,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 4,44
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de latdn 21/35 mm. 0,06 1,08
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
KUI 2,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 3,64
CCARP02 1,000 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 16,82
del
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%arpintero 17,70 17,70
%MAPAVPVCANEQ 3,026 %  Medios auxiliares 2,00 6,05
%CIPAVPVCANEO 3,087 %  Costes indirectos 3,00 9,26
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 34,52
MALEIIAIES ... 268,08
15,31
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 317,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
E30503 u PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, DM hidréfugo lacadas se-
gun las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado
de madera, de pino pais de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 371 18,92
barn
MATPUERT82 1,000 u  Puerta 82 120,00 120,00
VSADF 10,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 16,74
mm,
HRYTJEJ 3,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 2,22
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de latén 21/35 mm. 0,06 1,08
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
KUI 1,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 1,82
CCARPO02 1,000 h  Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm 16,82 16,82
del
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%arpintero 17,70 17,70
%MAPAVPVCANEQ 2,066 %  Medios auxiliares 2,00 4,13
%CIPAVPVCANEO 2,107 %  Costes indirectos 3,00 6,32
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 34,52
MALEIIAIES ... 172,07
10,45
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 217,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30504 m2  APERTURA DE HUECO EN FORJADO
Corte en himedo de forjado unidireccional de hormigén armado con viguetas prefabricadas de hormigén, entreviga-
do de bovedillas ceramicas o de hormigén y capa de compresion de hormigén, con sierra con disco diamantado,
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio no incluye el le-
vantado del pavimento.
MT51 1,000 m?  Corte en himedo con sierra con disco diamantado 600,00 600,00
Cco1 0,700 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 11,31
%MA FTO1 E0O0 6,113 %  Medios auxiliares 2,00 12,23
%CI FTO01 E00 6,235 %  Costes indirectos 3,00 18,71
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiiicce e 11,31
MALEIIAIES ... 600,00
30,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 642,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
E30505 u  TRAMPILLA FORJADO
Suministro y colocacién de trampilla de panel tipo Trespa en forjado bajo cubierta.
DADATRE 1,050 m2 Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y herrajes 115,00 120,75
CMo01 1,500 h  Oficial 12 montador 15,40 23,10
CMO02 1,500 h  Ayudante montador 14,50 21,75
%MAENCIQ 1,656 %  Medios auxiliares 2,00 3,31
%CIENCIQ 1,689 %  Costes indirectos 3,00 5,07
Mano de obra. 44,85
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 120,75
OI0S. ettt 8,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 173,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
E30506 m2 Ayudas varias
Ay udas de albafiileria para instalcién eléctrica, fontaneria y calefaccién y ayudas varias como retirada y coloca-
cion de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proy ecto, guardado y retirada de en-
seres varios asi como su posterior colocacion y limpieza de obra.
Incluy e retirada y posterior colocacion de mobiliario, proyectores, aparatos de wifi, estores,cortinas, ordenadores,
pizarras, mobiliario, libros y demas enseres propios de un centro escolar.
Esta incluida en esta partida, la retirada y posterior colocacién de planchas de falso techo existentes en Gimnasio
necesarias para retirar y colocar cajén de persiana.
Cccol 0,066 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 1,07
%MA FT01 E00 0,011 %  Medios auxiliares 2,00 0,02
%CI FTO01 E00 0,011 %  Costes indirectos 3,00 0,03
Mano de obra. 1,07
OI0S. .t 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E306 FALSOS TECHOS y TABIQUERIA CARTON YESO
E30601 m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm
m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por mddulos de 600x600x20 mm, con absorcion aclstica aw=1,00 y
reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, angulo de bor-
de, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion(v arilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos
de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segun NTE-RTP.
Medicion en planta. Tabica de cartén yeso incluida en precio.
MT12PAR020E00 1,050 m2 Panel acUstico autoportante EKLA ROCKFON 11,07 11,62
MT12PFR0O10E00 0,700 m  Perfil primario en T 15x 38x3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 0,61
MT12PFRO11E00 1,500 m  Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 1,31
MT12PFR012E00 0,400 m  Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv. lam. blanco 0,71 0,28
MT12FAC020E00 2,000 Ud Varilla metalica acero galvanizado 6mm diametro 0,32 0,64
MT12FACO050E00 1,000 Ud  Accesorios par la instalacion de falsos techo registrables 1,61 1,61
CFTO01 0,150 h  Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 2,31
CFT02 0,150 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 2,18
%MA FT01 E00 0,206 %  Medios auxiliares 2,00 0,41
%CI FTO01 E00 0,210 %  Costes indirectos 3,00 0,63
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 4,49
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 16,07
OI0S. ettt 1,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30302 m2 Falso techo continuo Drystar Knauf
m2. Falso techo continuo suspendido hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Dry star
"KNAUF" con estructura metdlica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fi-
bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Dry star
"KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de
8cm fijado mecénicamente mediante fijacién adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmi-
ca 0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego Al.
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado
reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FHLIR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cua-
drados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lamina de fibra de vidrio atornilla-
da a una estructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm en-
tre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF", y vari-
llas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballe-
tes y colocadas con una modulacién maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acustica, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornilleria para la fijacién de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios
de montaje. El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-
duos a vertedero.
FTSX011 0,400 m  Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,56 0,62
FTSX012 2,000 Ud Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,12
FTSX013 0,200 Ud Pieza de cuelgue rapido Twist "KNAUF", para falsos techos suspen 26,77 5,35
FTSX014 1,200 Ud Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,48 0,58
FTSX015 0,200 m  Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal. 2,97 0,59
FTSX016 0,600 Ud Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,23 0,14
FTS017 2,300 Ud Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,42 0,97
FTS0X18 1,000 m2 Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fiora UNE-EN 1528 10,39 10,39
FTS0X19 34,000 Ud Tornillo autoperforante Dry star XTN "KNAUF" 3,9x 38; con revestim 0,04 1,36
FTS0X20 0,405 m  Banda acustica de dilatacién autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 0,13
FTS0X22 0,606 kg Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidréfugo, E 2,11 1,28
FTSX01SS 0,450 m  Cinta de juntas Kurt "KNAUF" 0,52 0,23
MATDDD 1,050 m2 Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockw ool) 4,18 4,39
CFT02 0,232 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 3,36
CFTO01 0,232 h  Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 3,57
%C106.03 0,331 %  Costes indirectos 3,00 0,99
%MA06.03 0,341 %  Medios auxiliares 2,00 0,68
Mano de OBra.........ccoveiviiiiiiiiccie e 6,93
MatEHAlES ......coeeeiiiiiii e 26,15
OI0S. .t 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
E30303 m2 Placas yeso laminado - FALSA VIGA
m. Falsa viga continua con un alto de 25cm y ancho de ventana de seccion, con dos caras de placas de yeso la-
minado acabado liso, sujetas mediante estructura metalica. Esta formada por placa de yeso laminado 15 DF de
15 mm de espesor , con canto recto y acabado liso, sin rev estir, para falsos techos.
MT12FA E00 0,134 u  Tornillo autoperforante 0,01 0,00
MTO9PES E00 0,004 m3 Pasta de juntas, segiin UNE-EN 13963 1,26 0,01
CESCo01 0,339 h  Oficial 12 escay olistas 17,54 5,95
CESCO02 0,339 h  Pedn escayolistas 16,16 5,48
MT12FDDD 0,641 m2 Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 4,43
%MADAS 0,159 %  Medios auxiliares 2,00 0,32
%ClI 0,162 %  Costes indirectos 3,00 0,49
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 11,43
MALEIIAIES ...t 4,44
(010 LU RRRPPRRRRPIRt 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E307 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION
E30701 Ud Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segln el resultado del estudio luminico del recin-
to), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fino Performer UGR 19 de OP-
PLE, o0 similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimen-
tacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000%K. Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertedero.Con
un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Vida 0til>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema
de regulacion DALl y pequefio material.
AADDD 1,000 Ud Sumy col ilum adosable RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC 48,61 48,61
Philips
PHIE1EQ0 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CE02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEOO 0,697 %  Medios auxiliares 2,00 1,39
%CIPHILEAUEEO 0,711 %  Costes indirectos 3,00 2,13
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 10,96
MALEIIAIES ... 58,70
OIT0S. .ttt 3,52
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiteee e 73,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
E30702 Ud Equipo de regulacién OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090
Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacion DALI en un s6lo equipo
para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria  cuando el nivel de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor selecciona-
do, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para
controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccién de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. En caso de gque no
exista falso techo, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m ( EN CONSER-
JERIA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertedero.
Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros. Incluida mano de obra y pe-
quefio material. Incluido parte proporcional de caja de derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux iliar.
Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2
REGPHI AU E00 1,000 Ud  Sum y col regulacién multis y cont OccusSwitch Dali BMS 94,60 94,60
LRM2090
P15GBEO0 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,117 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,80
CEO02 0,117 h  Ayudante electricista 14,48 1,69
%MAPHIREGAUEO 0,998 %  Medios auxiliares 2,00 2,00
%CIPHIREGAUEQ 1,018 %  Costes indirectos 3,00 3,05
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 3,49
MALEIIAIES ...t 96,35
(010U RRPPRRRRPIRt 5,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 104,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30703 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE
Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular ipo LED modelo Dow nlighttED ADOSABLE DN 135
LED 20S/840 28 WIECOMAX R200 OPPLE 24W , flujo 2000 Im, eficacia unidad 71Im/W, IRC>80. Temperatura de
color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea para luminaria y elementos de fijacion para instala-
cion de luminaria de superficie. Incluida mano de obra y pequefio material.
DOWO01COREOO 1,000 Ud Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE 54,00 54,00
DN135CLED20S/830PSU
DOWFIJCOREOO 1,000 Ud El fijacion instalacion luminaria supeficie/p.p. cable y m.aux 5,02 5,02
CEO1 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,40 4,62
CEO02 0,300 h  Ayudante electricista 14,48 4,34
%MADOWO1EQ0 0,680 %  Medios auxiliares 2,00 1,36
%CIDOWO01EO0 0,693 %  Costes indirectos 3,00 2,08
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 8,96
MaLEHAlES ......coeeiiiiiiiii e 59,02
3,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E30704 Ud DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE
Ud. Suministro e instalacién en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlighttED WL131V 125/840
13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W flujo 1000 Im/1200Im, eficacia unidad 77Im/W, IRC>80. Temperatura de color
3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea para luminaria y elementos de fijacién para instalacion de
luminaria de superficie. Incluida mano de obra 'y pequefio material.
DOWO01COEE000 1,000 Ud Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE 39,00 39,00
DN135CLED10S/830PSU
DOWFI020RE 1,000 Ud El. fijacion instalacion luminaria supeficie/p.p. cable y m.aux 5,02 5,02
CEO1 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,40 4,62
CE02 0,300 h  Ayudante electricista 14,48 4,34
%MASOLBA 0,530 %  Medios auxiliares 2,00 1,06
%CIDOWO02E00 0,540 %  Costes indirectos 3,00 1,62
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 8,96
MALEIIAIES ... 44,02
OIT0S. .ttt 2,68
TOTAL PARTIDA ..ot 55,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E30705 Ud Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccidon de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY/(oculto) o similar. Capaci-
dad de carga méaxima de 900 VA  (fluo EM) y 500VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 me-
tros, tiempo de retardo (ajustable) de 10 s a 30 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un
area minima de deteccion desde techo a 2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m mov. Trasversales).
U30WBLREOO 1,000 Ud Detector presencia Occuswithc avanzado LRM1080 Philips o equiv. 41,38 41,38
P15GBEO0 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,31
%MADETNEEOQ0 0,454 %  Medios auxiliares 2,00 0,91
%CIDETNEEQ 0,464 %  Costes indirectos 3,00 1,39
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 2,31
Materiales .. 43,13
OIT0S. .ttt 2,30
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30706 Ud Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga ma-
xima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo a
2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales). Incluido accesorio LRH 2070 para suspender (en zo-
nas donde no hay falso techo).
U20DETE000 1,000 Ud Detector presencia Occuswithc basico LRM1000/1010 o equiv. 24,64 24,64
PG1555E00 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,31
%MADETNEE000 0,287 %  Medios auxiliares 2,00 0,57
%CIDETNEEE00O 0,293 %  Costes indirectos 3,00 0,88
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiicc e 2,31
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiiii e 26,39
OI0S. .ttt 1,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
E30707 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
Suministro y colocacién de iluminacion de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple ecomax GR22 595 34WU o similar, con ca-
ble flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blan-
co,p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion d luminarias des-
de los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un
indice de reproduccion croméatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000%K. Vida Gtil>=50.000h
L70. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4%. Incluida mano de obray pequefio material asi
como kit de suspension y pinzas de montaje.
PHI212 E000 1,000 Ud Panel RC 125B LED34S/840 23,10 23,10
CABO1E00 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CE02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILED2134 0,442 %  Medios auxiliares 2,00 0,88
%CIPHILED2134 0,450 %  Costes indirectos 3,00 1,35
Mano de 0Bra.........cevveiiiiiiiic e 10,96
MaLEHAlES ......ooeeiiiiiii e 33,19
OI0S. ettt 2,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30708 Ud Led estanca PHILIPS WT 120C L1500
Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para almacenes, modelo CoreLine Estanca ~ WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de
NORMALIT o LED Waterproof de Opple E L1550 57W 4000 FR 2X58W o similar, con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de
derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion d luminarias desde los puntos de
alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia  luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de repro-
duccién cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un
equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material asi como kit de
suspension y pinzas de montaje.
PHILWT 1500 1,000 UD WT 120C L1500 26,96 26,96
CABO1E00 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CEO02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILED2134 0,480 %  Medios auxiliares 2,00 0,96
%CIPHILED2134 0,490 %  Costes indirectos 3,00 1,47
Mano de OBra.........ccvveiviiiiiecc 10,96
MALEIIAIES ...t 37,05
(010 LU RRPPRRRRRRt 2,43
TOTAL PARTIDA ..ot 50,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO E308 PINTURAS Y DECORACION
E30801 m2 Pintura plastica blanca/color mate interior méax.calidad duracion
m2. Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segln planos. Sin disolventes, gran cubricion, no
salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/pp proteccién de elementos,
cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre so-
portes pintados anteriormente. Incluy e tapado de perforaciones realizadas para iny eccion de aislante y emplasteci-
do en zonas dafiadas por la humedad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacién transpa-
rente y no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.
MT27PFJ EOO 0,070 | E. fijladora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
MT2EXT2 E00 0,160 | P. Plastica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 0,73
P250G E00 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25WW E00 0,200 Ud Pequefio material 1,09 0,22
CP01 0,130 h  Oficial 12 pintor 14,90 1,94
CP02 0,130 h  Ayudante pintor 14,50 1,89
%MA 0,052 %  Medios auxiliares 2,00 0,10
PINTCOLEO
%CI PINTCOLEQ 0,053 %  Costes indirectos 3,00 0,16
Mano de obra. 3,83
MALEIIAIES ... 1,36
OI0S. ettt 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30802 m2 Esmalte sintético para superficies metalicas
m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro 0 acero, limpiezay preparacion
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion,
con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 I/m?) y dos manos de acaba-
do con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m2).
MTFGGYH 0,220 | Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m 4,80 1,06
MTYOHG 0,175 | Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 2,94
CP01 0,215 h  Oficial 12 pintor 14,90 3,20
CP02 0,200 h  Ayudante pintor 14,50 2,90
%MA 0,101 %  Medios auxiliares 2,00 0,20
RADPINTEO
%C| RADPINTEQ 0,103 %  Costes indirectos 3,00 0,31
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 6,10
MaLEHAlES ......coeeiiiiiiiii e 4,00
0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
E30803 m2  PINTURA FACHADA
Pintura mineral de sol-silicato ulira mate para interiores de maxima calidad a base de silicato potasico y pigmentos
inorgénicos (Optil de Keim o similar), méxima adherencia y transpirable, para uso interior o incluso exterior en fa-
chadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimacién con solucién de silicato potasi-
co; en varios colores en cada local segun planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido organico < 5% segln DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecolo-
gico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccion al fuego, clase A2-s1,d0 segiin EN 13501-1. Resis-
tencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote himedo, clase 2 segin EN 13300. Muy mate
(grado de brillo a 85°, 1,5). Aplicacion a cepillo, rodillo o air-less, segtn Ficha Técnica del fabricante.
E27PI1020 0,147 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,53
0010B240 0,147 h  Ayudante pintura 13,13 1,93
P25F1020 0,088 kg  Solucion de silicato transp 4,90 0,43
P25F1015 0,300 | P. mineral inorganica elev. adheren 10,71 3,21
P25WwW220 0,100 u  Peguefio material 1,09 0,11
% 0,082 %  Costes directos 2,00 0,16
%% 0,084 % 3,00 0,25
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 4,46
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 3,75
OI0S. .t 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E30804 m2 Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tuberia calef
m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el radiador o tu-
beras de calefaccién, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades antico-
rrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
MT27RAD E00 0,250 | Imprimacién anticalérica anticorrosiva 14,00 3,50
MT24PAC E00 0,160 | Esmalte satinado 15,00 2,40
CP01 0,400 h  Oficial 12 pintor 14,90 5,96
CP02 0,300 h  Ayudante pintor 14,50 4,35
%MA 0,162 %  Medios auxiliares 2,00 0,32
RADPINTEO
%C| RADPINTEQ 0,165 %  Costes indirectos 3,00 0,50
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 10,31
MaLEHAlES ......coeeiiiiiiiii e 5,90
0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
E30805 m?2  Pulido y abrillantado de terrazo
Pulido y abrillantado de terrazo "in situ”, i/retirada de lodos y limpieza.
MAQPUL 0,190 h  Pulidora mat. pétreos o terrazos 4,07 0,77
MAQABRIL 0,190 h  Abrillantadora mat. et o terrazos 2,15 0,41
OFIPUL 0,350 h  Oficial pulidor 17,24 6,03
%MA FT01 E00 0,072 %  Medios auxiliares 2,00 0,14
%CI FTO01 E00 0,074 %  Costes indirectos 3,00 0,22
Mano de obra. 6,03
MaAGQUINAMIR. ...t 1,18
OI0S. ettt 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO E309 CUBIERTA
E30901 m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm
Instalacién de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135 kg/m? de densidad, conductividad térmica de
0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua
1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de
apoy o, con retirada y transporte a v ertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segin
instrucciones de la direccion del centro o la DF.
LRFOR100 EOO 1,100 m2 Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm 13,42 14,76
CMAISLO1 0,120 h  Oficial 12 montador de aislamientos 18,13 2,18
CMAISL02 0,120 h  Ayudante montador de aislamientos 16,43 1,97
%MA LR100 E00 0,189 %  Medios auxiliares 2,00 0,38
%CI LR100 E0O 0,193 %  Costes indirectos 3,00 0,58
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 4,15
MALEIIAIES ...t 14,76
OI0S. .t 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E4 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA
E401 Unidad identidad corporativa, marquesina, logo y cierre
Ud.Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio
Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacion y ali-
mentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluy endo p. p. de excavacién mediante medios manuales,
colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, trmico, diferencial, ttemporizador y pequefio material). Totalmente
instalado.
IDENTXUNEOQOO 1,000 Ud  Unidad identidad corporativa segtn proposta COAG 6.000,00 6.000,00
OfT0S. 1.ttt 6.000,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

27 de febrero de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E5 SEGURIDAD Y SALUD
E501 Ud PLAN BASICO SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.553,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E6 GESTION RESIDUOS
E601 Ud Gestion de residuos

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.638,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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