
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO E1 EDIFICIO 1                                                      

SUBCAPÍTULO E101 ACTUACIONES PREVIAS ILUMINACION Y FACHADA                       

E10101       Ud  DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                   

Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes,
anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

PLANTA BAJA

PORCHE 01 1 1,00

DISTRIB P01 2 2,00

DISTRIB P02 1 1,00

DISTRIB P03 1 1,00

CONSERJERÍA 2 2,00

BASURAS 1 1,00

DESPENSA 1 1,00

COCINA 9 9,00

DISTRIBUIDOR COCINA 2 2,00

VESTUARIO 2 2,00

ALMACÉN COCINA 2 2,00

COMEDOR 27 27,00

PORCHE 04 1 1,00

ARMARIO GAS 1 1,00

ALMACÉN 2 2,00

ASEO P0EA 2 2,00

ASEO P0EB 2 2,00

PORCHE 03 8 8,00

PASILLO P0 4 4,00

ASEO P0A 2 2,00

SALA PROFESORES 13 13,00

AULA 1 14 14,00

AULA 2 14 14,00

AULA 3 14 14,00

AULA 4 14 14,00

ASEO P0P1 1 1,00

ASEO P0P2 1 1,00

PORCHE 02 10 10,00

PLANTA ALTA

DISTRIBUIDOR P11 4 4,00

DESPACHO 1 2 2,00

DESPACHO 2 1 1,00

ALMACÉN DESPACHOS 1 1,00

DESPACHO 3 1 1,00

DESPACHO 4 3 3,00

PASILLO P1 5 5,00

DESPACHO 5 3 3,00

DESPACHO 6 2 2,00

ASEO P1B 1 1,00

ASEO P1A 1 1,00

AULA 5 14 14,00

AULA 6 14 14,00

AULA 7 14 14,00

AULA 8 14 14,00

AULA 9 14 14,00

ASEO DESPACHOS 1 1,00

249,00 2,29 570,21
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E10102       u   LEVANTADO VARIOS FACHADA                                        

Levantado de farolas y  otros elementos adosados a la fachada (megáfono, contadores, bajantes, ca-
nalones e instalaciones varias) accesorios con aprovechamiento del material y  retirada del mismo
sin incluir transporte a almacén,  y  su posterior colocación en la misma situación inicial.

FACHADA 1 1,00

1,00 191,24 191,24

E10103       m²  RETIRADA DE VIDRIO                                              

Desmontaje de v idrio con cámara de aire, fijado sobre carpintería, con medios manuales, y  carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

V13-almacén despachos 2 0,60 1,20

1 1,30 1,30

2,50 13,33 33,33

TOTAL SUBCAPÍTULO E101 ACTUACIONES PREVIAS
ILUMINACION Y FACHADA

794,78

SUBCAPÍTULO E102 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E10201       m²  RETIRADA DE REJAS                                               

Retirada de rejas ex istentes con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.

V03 -P0 5 0,77 1,45 5,58

V03 -P1 6 0,77 1,45 6,70

V06 2 0,70 1,40 1,96

V07 3 2,20 1,40 9,24

V14-COCINA 2 1,40 1,40 3,92

V15-COCINA 2 0,70 1,40 1,96

V2 2 2,82 2,98 16,81

PORTÓN ACCESO PPAL 1 4,12 2,00 8,24

PORTÓN ACCESO CAMIONES 1 3,14 2,00 6,28

60,69 7,02 426,04

E10202       m²  RETIRADA CHAPA METALICA FACHADA                                 

Retirada chapa metálica ex istente en fachada suroeste con medios manuales y  carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

chapa metálica 1 78,13 78,13

78,13 7,02 548,47

E10203       m²  APERTURA DE HUECO EN TABIQUE                                    

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica revestida,
formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la esta-
bilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluye el corte prev io del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y
desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles.

VI1-conserjería 1 1,04 1,60 1,66

1,66 3,39 5,63

E10204       m²  DEMOLICION ALICATADO ASEOS                                      

m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o con-
tenedor y  transporte a vertedero.
Incluído remate de madera de alicatado.

P0A 2 3,48 1,80 12,53

2 1,15 1,80 4,14

2 2,17 1,80 7,81

2 1,50 1,80 5,40

PE0A 2 3,12 1,80 11,23

2 1,71 1,80 6,16
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2 1,35 1,80 4,86

PE0B 2 3,12 1,80 11,23

2 1,71 1,80 6,16

2 1,35 1,80 4,86

P1A

4 1,01 1,80 7,27

2 3,59 1,80 12,92

1 2,23 1,80 4,01

P1B

2 2,45 1,80 8,82

2 1,47 1,80 5,29

2 1,20 1,80 4,32

2 1,18 1,80 4,25

BAÑO DESPACHOS 2 2,82 1,80 10,15

2 1,56 1,80 5,62

137,03 8,83 1.209,97

E10205       u   RETIRADA INSTALACIÓN ASEO                                       

Retirada de instalación de fontanería de aseo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o
contenedor y  transporte a vertedero.

P0A 1 1,00

PE0A 1 1,00

PE0B 1 1,00

P1A 1 1,00

P1B 1 1,00

BAÑO DESPACHOS 1 1,00

6,00 36,03 216,18

E10206       u   RETIRADA PUERTAS ASEOS                                          

Ud. Desmontaje de hoja de puerta de paso (incluido guarniciones afectadas por carcoma) de carpin-
tería de madera o aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos, y  carga manual sobre camión y transporte a vertedero.

P0A 1 1,00

PE0A 1 1,00

PE0B 1 1,00

P1A 1 1,00

P1B 1 1,00

BAÑO DESPACHOS 1 1,00

6,00 6,20 37,20

E10207       u   RETIRADA DE INODORO/GARDA/URINARIO                              

Desmontaje de inodoro con tanque bajo,garda o urinario con medios manuales, sin afectar a la estabi-
lidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y  carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y  la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.

P0A 7 7,00

PE0A 4 4,00

PE0B 2 2,00

P1A 2 2,00

P1B 2 2,00

BAÑO DESPACHOS 2 2,00

19,00 16,27 309,13
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E10208       u   RETIRADA DE LAVABO Y ENCIMERA                                   

Desmontaje de lavabo encastrado con p.p. de encimera de mármol o de obra (alicatada) y  grifería
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda es-
tar sujeto, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los acce-
sorios y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

P0A 4 4,00

PE0A 2 2,00

PE0B 2 2,00

P1A 2 2,00

P1B 1 1,00

BAÑO DESPACHOS 1 1,00

12,00 17,46 209,52

E10209       u   RETIRADA DE BAÑERA                                              

Desmontaje de bañera acrílica, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio in-
cluye el desmontaje de la grifería y  de los accesorios y  la obturación de las conducciones conecta-
das al elemento.

BAÑO DESPACHOS 1 1,00

1,00 33,59 33,59

E10210       m²  DEMOLICIÓN TABIQUERÍA ASEOS                                     

Demolición de partición interior de fábrica, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y  carga
manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje prev io de las hojas de la carpin-
tería con carga manual sobre camión o contenedor ; medido a cinta corrida.

P0A 3 1,50 1,80 8,10

1 3,48 1,80 6,26

PE0A 1 1,35 1,80 2,43

1 1,51 1,80 2,72

PE0B 1 1,35 1,80 2,43

1 1,51 1,80 2,72

P1A 1 1,01 1,80 1,82

1 2,23 1,80 4,01

P1B 1 1,27 1,80 2,29

B. DESPACHOS(bañera) 1 1,40 0,60 0,84

1 0,80 0,60 0,48

34,10 3,74 127,53

E10211       m²  LEVANTADO DE ARMARIOS                                           

Levantado de armario empotrado de madera, sin deteriorar el paramento al que está sujeto, y  carga
manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas,baldas interiores y  de los herrajes.

AULAS 9 1,45 2,00 26,10

PASILLO P0 (bajo escalera) 1 1,50 1,00 1,50

27,60 6,79 187,40

E10212       m²  LEVANTADO DE TARIMA EN AULAS                                    

Levantado de tarima de madera ex istente en parte del aula (zona profesor) con medios manuales y
con carga manual sobre camión o contenedor.

AULAS 9 10,40 93,60

93,60 5,43 508,25
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E10213       m²  DEMOLICIÓN VALLADO PARCELA                                      

Demolición de cerramiento/vallado perimetral parcela formado por postes de hormigón prefabricado
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y  carga
manual sobre camión o contenedor.

1 2,19 2,89 6,33

6,33 15,27 96,66

E10214       m²  RETIRADA PLACAS DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTA                     

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas
con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada con una pendiente media del 30% ,  con medios y  equi-
pos adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio incluye el desmontaje de los elementos
de fijación, de los remates, de los canalones y  de las bajantes y  las mediciones de amianto (ambien-
tales y  personales).

TERRAZA 1 3,80 3,10 11,78

11,78 26,79 315,59

E10215       m²  LEVANTADO PAVIMENTO CORCHO                                      

Levantado de pavimento continuo de corcho ex istente en el interior del edificio, con medios manua-
les,con carga manual sobre camión o contenedor sin deteriorar los elementos constructivos contiguos
y limpieza para instalar nuevo solado. El precio no incluye la demolición de la base soporte.

AULA 1 1 38,30 38,30

AULA 2 1 38,30 38,30

AULA 3 1 38,30 38,30

AULA 4 1 38,30 38,30

153,20 4,24 649,57

TOTAL SUBCAPÍTULO E102 ACTUACIONES PREVIAS................ 4.880,73

SUBCAPÍTULO E103 FACHADA                                                         
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E10301       m²  ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM                             

Suministro y  colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:
        - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante lim-
pieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento ex istente hasta asegurar la adheren-
cia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y  eliminación de elementos
sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y  tratamiento apertura de
las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior
bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25
cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tixotrópico de reparación y  ma-
lla de fibra de v idrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia
del revestimiento de fachada
        -2º) FACHADA. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT       o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de
poliestireno expandido EPS        gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris)
con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte  prev iamente limpio de polvo y  grasas, mediante el
mortero adhesivo ProContact sobre la placa    cubriendo un mínimo de superficie de pegado del
40% . Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas
y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante.         Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y  regularizar        esquinas. Refuerzos en  esquinas con Perfil de esquina
con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex      de 20x40cm, cone-
x iones con premarcos y  marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con        ventana
mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil
antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de
las        juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand),
perfil de arranque     SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste.
Revestimiento de       endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de míni-
mo 3 mm de espesor realizada         con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra
de v idrio alcalirresistente StarTex, solapada      entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPri-
mer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de
accesorios y  pequeño material.
        -3º. ZÓCALO. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX
(antivandalico) hasta un  máximo de 2 m según indicaciones y  definición de la DF,  con doble malla
Startex y  acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de ac-
cesorios y  pequeño material.  Incluye placa de zócalo Baumit Xps y  banda de sellado Baumit sobre
la que se coloca el zócalo de hormigón pref.

        -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas ,
jambas y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con
malla StarTex y  acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aisla-
miento o revestimiento para      conseguir la planeidad deseada . Ejecución y  replanteo de juntas se-
gún indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación
horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en
ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del ex istente, remate en venta-
nas nuevas con perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de aluminio
en mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de   aluminio y  fijación del mismo en
zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en
esquina, remate en cubiert, accesorios necesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición
de   rejillas de ventilación, conducciones , cableado grapado a fachada y demás elementos como fa-
rolas, megáfono, contador, instalación de gas,canalones, bajantes,  etc.
        -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación,
las herramientas y  pequeña maquinaria necesaria para realizar
        Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descuento de huecos.

FACHADA NORESTE

medido en alzado:

MÓDULO COMEDOR 1 32,18 32,18
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MÓDULO ACCESO PPAL 1 97,00 97,00

MÓDULO AULAS 1 82,94 82,94

BAÑOS P0P1 P0P2 1 1,75 3,00 5,25

PORCHE 02 1 3,18 3,00 9,54

TERRAZA 1 1,45 3,00 4,35

DESPACHO 06 1 9,68 3,00 29,04

ASEO P1B 1 1,38 3,00 4,14

ALZADO SUROESTE

medido en alzado

MÓDULO AULAS 1 105,97 105,97

MÓDULO ACCESO PPAL 1 14,36 14,36

MÓDULO COCINA 1 63,29 63,29

MÓDULO DESPACHOS 1 13,70 13,70

medido en alzado

TERRAZA 1 5,75 5,75

COMEDOR 1 28,56 28,56

DISTRIBUIDOR P03 1 3,18 3,00 9,54

DESPACHO 5 1 7,78 3,00 23,34

FACHADA NOROESTE

MÓDULO AULAS 1 190,98 190,98

MÓDULO VESTUARIOS 1 24,57 24,57

 PATIO 1 20,86 20,86

MÓDULO COMEDOR 1 70,12 70,12

FACHADA SURESTE

MÓDULO COMEDOR 1 43,67 43,67

MÓDULO ACCESO PPAL 1 38,24 38,24

MÓDULO AULAS 1 255,42 255,42

1.172,81 57,03 66.885,35

TOTAL SUBCAPÍTULO E103 FACHADA.......................................... 66.885,35

SUBCAPÍTULO E104 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

E10401       m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              

m2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo Planit-
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

V13-almacén despachos VENTANA 1 1,38 1,07 1,48

1,48 67,81 100,36

E10402       m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     

m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio exterior laminado acústico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja
emisiv idad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

V13-almacén despachos PUERTA 1 0,77 2,05 1,58

1,58 90,75 143,39

TOTAL SUBCAPÍTULO E104 CARPINTERÍA EXTERIOR............... 243,75
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SUBCAPÍTULO E105 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

E10501       u   PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1                           

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino país,esmaltadas según las instrucciones de estudio de color y  de la
DF, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino
país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

ASEO P0A 1 1,00

ASEO P1A 1 1,00

ASEO P1B 1 1,00

ASEO DESPACHOS 1 1,00

4,00 223,34 893,36

E10502       U   TABLERO FENÓLICO TIPO TRESPA                                    

m2. Div isiones en aseo con tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta
de:
 Suministro y  montaje de cabina para aseo,incluída puerta,  de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; estructura soporte de acero inox, formada por perfil guía horizontal de sección
circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x15
mm para fijación a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L, formados por bisagras con
muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y  ocupado, y  pies regulables en altura hasta
150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y  ajuste final. Totalmente mon-
tada. En tonalidad según dirección facultativa.

ASEO P0A 3 1,50 2,10 9,45

1 3,54 2,10 7,43

ASEO P0EA 1 1,50 2,10 3,15

1 1,35 2,10 2,84

ASEO P0EB 1 1,50 2,10 3,15

1 1,35 2,10 2,84

ASEO P1A 1 1,07 2,10 2,25

1 2,23 2,10 4,68

ASEO P1B 1 2,27 2,10 4,77

40,56 131,57 5.336,48

E10503       u   ENCIMERA FENÓLICO TIPO TRESPA                                   

m2. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de
acero inox. y  herrajes de acero inox idable AISI 316L. Suministro y  montaje de encimera para baños
con un ancho de 0,60m.
Estructura soporte de acero inox, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la
pared y herrajes de acero inox idable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de los herra-
jes, nivelación, perforación para lavabo y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según direc-
ción facultativa.

ASEO P0EA 1 1,61 0,50 0,81

ASEO P0EB 1 1,61 0,50 0,81

ASEO P1A 1 1,20 0,50 0,60

ASEO P1B 1 1,00 0,50 0,50

ASEO DESPACHOS 1 1,00 0,50 0,50

ASEO P0A 1 2,62 0,50 1,31

VI1 1 1,60 0,20 0,32

4,85 173,98 843,80

E10504       m²  CARPINTERÍA VENTANA INTERIOR CORREDERA                          

Carpintería corredera realizada a partir de 2 v idrios laminados 3+3 traslúcidos, con chapa de aluminio
en parte inferior y  superior.
Marco de madera lacada/esmaltada perimetral con carril superior e inferior.
Incluye suministro e instalación.
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VI1 1 1,60 1,04 1,66

1,66 147,68 245,15

E10505       u   PUERTA ACERO GALVANIZADO DE EXTERIOR                            

Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 800x2045 mm de luz y  altura de paso, acabado
galvanizado, con rejillas de ventilación.
Incluída colocación, manilla,cerradura con llave, accesorios y  pequeño material.

P0EA 1 1,00

P0EB 1 1,00

2,00 101,98 203,96

E10506       u   ARMARIOS AULAS                                                  

Armario en tablero aglomerado melamínico color a elegir por la DF, con 2 puertas abatibles. Medidas
totales: 145 x200 cm. Fondo 70 cm medido desde el exterior.
Incluído bisagras rectas de color cromado (2 unidades por puerta) y  tiradores de color cromado para
puertas abatibles, incluso precerco, módulos columna y 2 baldas de div isión interior, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y  demás herrajes.

AULAS 9 9,00

9,00 301,48 2.713,32

E10507       u   ARMARIO DISTRIBUIDR P03                                         

Armario en tablero aglomerado melamínico color a elegir por la DF, con 2 puertas abatibles. Medidas
totales: 150 x100 cm. Fondo 70 cm medido desde el exterior.
Incluído bisagras rectas de color cromado (2 unidades por puerta) y  tiradores de color cromado para
puertas abatibles, incluso precerco, módulos columna y 2 baldas de div isión, molduras en MDF
plastificadas, tapajuntas, zócalo y  demás herrajes.

DISTRIBUIDOR P03 1 1,00

1,00 223,74 223,74

TOTAL SUBCAPÍTULO E105 CARPINTERÍA INTERIOR................ 10.459,81

SUBCAPÍTULO E106 ALBAÑILERÍA Y CERRAJERÍA                                        

E10601       m2  AYUDAS VARIAS                                                   

Ayudas de albañilería para instalción eléctrica, fontanería y  calefacción y  ayudas varias como retira-
da y  colocación de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proyecto,
guardado y retirada de enseres varios así como su posterior colocación y  limpieza de obra.
Incluye retirada y posterior colocación de mobiliario,  proyectores, aparatos de wifi, estores,cortinas,
ordenadores, pizarras, mobiliario, libros y  demás enseres propios de un centro escolar.

S. ÚTIL APROX 1 1.397,66 1.397,66

1.397,66 1,12 1.565,38

E10602       m2  REJA METÁLICA                                                   

m2.Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 mi-
cras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y  fijación mediante recibido en obra de fá-
brica con mortero de cemento M-5 y  ajuste final en obra. Suministro y  colocación.

V03 -P0 5 0,77 1,45 5,58

V03 -P1 6 0,77 1,45 6,70

V06 2 0,70 1,40 1,96

V07 3 2,20 1,40 9,24

V14-COCINA 2 1,40 1,40 3,92

V15-COCINA 2 0,70 1,40 1,96

V2 2 2,82 2,98 16,81
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46,17 43,35 2.001,47

E10603       m²  ALICATADO                                                       

m2. Alicatado con azulejo acabado blanco brillo en paramentos verticales. Colocado sobre superficie
vertical de fábrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido nivelación
en el paramento vertical en el que se dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si fue-
se necesario. Incluido carga y  transporte a vertedero de residuos.

P0A 2 3,48 3,24 22,55

2 1,15 3,24 7,45

2 2,17 3,24 14,06

2 1,50 3,24 9,72

PE0A 2 3,12 3,24 20,22

2 1,71 3,24 11,08

2 1,35 3,24 8,75

PE0B 2 3,12 3,24 20,22

2 1,71 3,24 11,08

2 1,35 3,24 8,75

P1A 1 2,43 3,20 7,78

2 1,01 3,20 6,46

2 3,59 3,20 22,98

1 2,23 3,20 7,14

P1B 2 1,01 3,20 6,46

2 2,45 3,20 15,68

2 1,47 3,20 9,41

2 1,20 3,20 7,68

2 1,18 3,20 7,55

BAÑO DESPACHOS 2 2,82 3,20 18,05

2 1,56 3,20 9,98

253,05 27,97 7.077,81

E10604       m²  PAVIMENTO LINOLEO 2.5 mm ANTIDESLIZANTE                         

m2. Pavimento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color
a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y  fijado con ad-
hesivo de contacto. Rematado a media caña con el paramento vertical.
Con unas característica de reacción al fuego A1. Clasificación resbaladicidad CLASE 2 en aseos y
CLASE 1 en aulas. Recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Incluido capa de nivelación para su colocación y  p.p.
de recogida y  transporte a vertedero de residuos.

SALA PROFESORES 1 44,00 44,00

AULA 1 1 49,75 49,75

AULA 2 1 49,75 49,75

AULA 3 1 49,75 49,75

AULA 4 1 49,75 49,75

AULA 5 1 45,03 45,03

AULA 6 1 49,60 49,60

AULA 7 1 49,21 49,21

AULA 8 1 50,05 50,05

AULA 9 1 50,15 50,15

ASEO P0A 1 15,45 15,45

ASEO P0EA 1 7,38 7,38

ASEO P0EB 1 7,38 7,38

ASEO P1A 1 8,12 8,12

ASEO P1B 1 7,16 7,16

ASEO DESPACHOS 1 3,88 3,88

536,41 38,80 20.812,71
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E10605       m   CARGADERO                                                       

Cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza
compuesta de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T, suspendida del forjado
mediante pletinas metálicas ancladas al forjado, con un peso de 10 kg/m, acabado con capa de im-
primación anticorrosiva, mediante aplicación de dos manos, trabajado en taller y  colocado en obra
con soldadura y  tornillería para su sujeción a la estructura, en arranque de cerramiento de fábrica de
plantas bajas, fachadas o petos. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las pie-
zas especiales, los casquillos, las pletinas, la tornillería de alta resistencia y  los elementos aux iliares
de montaje.

VI1(CONSER) 1 1,60 1,60

1,60 17,44 27,90

E10606       m³  PILAR DE H.A.                                                   

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, reali-
zado con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 120 kg/m³; montaje y  desmontaje de sistema de en-
cofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y  estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y  lí-
quido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elabora-
ción de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra.

CERRAMIENTO EXTERIOR
PARCELA

1 0,30 0,30 3,00 0,27

0,27 452,88 122,28

E10607       m³  ZAPATA H.A.INCLUÍDA EXCAVACIÓN                                  

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en
central, y  vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de
50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y  separadores. El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  el monta-
je en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluída excavación prev ia y  hormigón de limpieza

CERRAMIENTO EXTERIOR
PARCELA

1 0,80 0,80 0,30 0,19

0,19 162,07 30,79

E10608       m²  PORTONES DE ACCESO A PARCELA                                    

m2.Portón metálico de 2 hojas compuesto por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero la-
minado en frío de 100x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO
1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de re-
cubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y  fijación mediante
recibido en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y  ajuste final en obra. Suministro y  coloca-
ción.

PORTÓN ACCESO PPAL 1 4,12 2,00 8,24

PORTÓN ACCESO CAMIONES 1 5,61 2,00 11,22

19,46 102,63 1.997,18
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E10609       m   DRENAJE MURO SÓTANO                                             

Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50% , para captación de aguas subterráneas, en cu-
yo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para dre-
naje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, unión por
copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de
10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y  formar las pendientes, con relleno lateral y
superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. In-
cluso lubricante para montaje. Se incluye el suministro y  colocación de impermeabilzante y  lámina
geotextil sobre  muro de sótano descubierto tras excavación para protegerlo de la humedad proce-
dente del terreno.

1 15,00 15,00

15,00 143,57 2.153,55

E10610       m²  PAVIMENTO EXTERIOR                                              

Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flex ión
T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, para uso privado en exteriores en
zona de parques y  jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre sole-
ra de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con ex-
tendido y  v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado.
Incluye rehacer escaleras o rampa ex istente.

ZONA ACCESO PPAL-DRENAJE 1 68,71 68,71

68,71 34,70 2.384,24

TOTAL SUBCAPÍTULO E106 ALBAÑILERÍA Y CERRAJERÍA....... 38.173,31

SUBCAPÍTULO E107 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                

E10701       u   Instalación interior de fontanería para aseo                    

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para 1 punto de agua realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría.

Incluída parte proporcional de material y  transporte de residuos a vertedero. Incluído todo material ne-
cesario para conectar a red ex istente de agua en el colegio (hasta cuarto de baño), con parte propor-
cional de desagues. Instalación de saneamiento bajo suelo incluida  y  cambio de llaves de corte de
aseo elevándola a una altura de 2m.

ASEO P0A 11 11,00

ASEO P0EA 6 6,00

ASEO P0EB 4 4,00

ASEO P1A 4 4,00

ASEO P1B 3 3,00

ASEO DESPACHOS 4 4,00

32,00 117,33 3.754,56

E10702       u   Lavabo modelo Foro Roca o similar                               

Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, sifón indiv idual de PVC y latiguillos flex ibles de 20cm,. totalmente instalado. In-
cluido grifo temporizador

ASEO P0A 4 4,00

ASEO P0EA 2 2,00

ASEO P0EB 2 2,00

ASEO P1A 2 2,00

ASEO P1B 1 1,00

ASEO DESPACHOS 1 1,00

12,00 247,23 2.966,76
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E10703       u   Inodoro infantil                                                

Ud. Inodoro de porcelana v itrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

ASEO P0A 4 4,00

ASEO P0EA 2 2,00

ASEO P0EB 2 2,00

ASEO P1A 2 2,00

ASEO P1B 1 1,00

11,00 182,65 2.009,15

E10704       u   Inodoro Victoria de Roca (adulto)                               

Ud. Inodoro de porcelana v itrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

ASEO DESPACHOS 1 1,00

1,00 182,65 182,65

E10705       u   Urinario Roca model Urinet o similar                            

Ud. Urito mural infantil de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llave de escuadra de
1/2", funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). Suministro y  colocación.

ASEO P0A 2 2,00

ASEO P0EA 2 2,00

ASEO P0EB

ASEO P1A

ASEO P1B 1 1,00

ASEO DESPACHOS

5,00 194,34 971,70

E10706       u   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                 

Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones
290x150x70 (largo x  altura botella x  diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre
encimera, fabricado en acero inox idable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado
de llave de seguridad, incluso colacación. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento.

ASEO P0EA 1 1,00

ASEO P0EB 1 1,00

ASEO P1A 1 1,00

ASEO P1B 1 1,00

ASEO DESPACHOS 1 1,00

ASEO P0A 1 1,00

6,00 15,76 94,56

E10707       u   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar               

Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realiza-
do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada
totalmente instalada.

ASEO P0A 4 4,00

ASEO P0EA 2 2,00

ASEO P0EB 2 2,00

ASEO P1A 2 2,00

ASEO P1B 1 1,00

ASEO DESPACHOS 1 1,00
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12,00 14,61 175,32

E10708       m2  MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                

m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un v idrio Planilux de 6 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y  taladros.

ASEO P0EA 1 1,61 1,00 1,61

ASEO P0EB 1 1,61 1,00 1,61

ASEO P1A 1 1,20 1,00 1,20

ASEO P1B 1 1,00 1,00 1,00

ASEO DESPACHOS 1 1,00 1,00 1,00

ASEO P0A 1 2,62 1,00 2,62

9,04 52,36 473,33

E10709       u   Vertedero de porcelana tipo Garda de Roca y grifo               

Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445
mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y juego de fi-
jación, con rejilla de acero inox idable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda, equipado con
grifo mezclador bimando mural, para lavadero, de caño giratorio, acabado cromado, modelo Brava.
Incluso silicona para sellado de juntas.

ASEO P0EA

ASEO P0EB

ASEO P1A

ASEO P1B

ASEO DESPACHOS 1 1,00

ASEO P0A 1 1,00

2,00 251,99 503,98

E10710       m   Bajante vista aguas pluviales                                   

Bajante v ista de aluminio lacado, sección circular y  Ø 80 mm.

NOTA: LAS BAJANTES DE ESTE EDIFICIO HAN SIDO SUSTITUÍDAS RECIENTEMENTE
POR LO QUE ESTÁN EN PERFECTO ESTADO. SE PREVEÉ EN PROYECTO UNA UNI-
DAD DE REPUESTO POR AVERÍA AL REALIZAR LOS TRABAJOS EN FACHADA EN EL
PUNTO MÁS DESFABORABLE (ALTURA).

FACHADA 7 7,00

7,00 16,03 112,21

TOTAL SUBCAPÍTULO E107 FONTANERÍA Y APARATOS
SANITARIOS

11.244,22
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SUBCAPÍTULO E108 FALSOS TECHOS                                                   

E10801       m2   F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                

m2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absor-
ción acústica áw=1,00 y  reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p.de perfiles
primarios y  secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fija-
ción(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar
así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.
Medición en planta. Tabica de cartón yeso incluída en precio.

SALA PROFESORES 1 44,00 44,00

AULA 1 1 45,00 45,00

AULA 2 1 45,00 45,00

AULA 3 1 45,00 45,00

AULA 4 1 45,00 45,00

AULA 5 1 45,03 45,03

AULA 6 1 45,25 45,25

AULA 7 1 44,89 44,89

AULA 8 1 45,66 45,66

AULA 9 1 45,66 45,66

450,49 21,60 9.730,58

E10802       m2  Falso techo continuo Drystar Knauf                              

m2. Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema
D112.es Drystar "KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los
bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de
panel rígido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de 8cm fijado mecánicamente mediante fi-
jación adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductiv idad térmica 0.039W/mºK)
(EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1.
Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 /
2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso
y caras revestidas con una lámina de fibra de v idrio atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y  varillas cada
950 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante ca-
balletes y  colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fi-
jaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y  cinta para el
tratamiento de juntas y  accesorios de montaje. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos
singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.

PORCHE 01 1 13,40 13,40

PORCHE 02 1 128,50 128,50

141,90 34,75 4.931,03

TOTAL SUBCAPÍTULO E108 FALSOS TECHOS............................ 14.661,61
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SUBCAPÍTULO E109 CUBIERTA                                                        

E10901       m2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm                             

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWO-
OL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y  capa inferior 135
kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC,
reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con
parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y
transporte a vertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,
según instrucciones de la dirección del centro o la DF.

BAJO CUBIERTA 1 738,35 738,35

AULA 1 1 7,21 2,71 19,54

AULA 2 1 7,21 2,71 19,54

AULA 3 1 7,21 2,71 19,54

AULA 4 1 7,21 2,71 19,54

SALA PROFESORES 1 6,97 2,71 18,89

835,40 19,87 16.599,40

E10902       m²  CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                               

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir
por la D. F., y  acabado tipo "Plastisol" o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6
mm. de espesor exterior y  0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y  al interior,
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones,
ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y  ordenes de la DF. Remate
de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y  limas tesas, doblado de cha-
pa superior hacia abajo en lima hoyas y  canalones para protección del poliuretano o soluciones equi-
valentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de
625 mm. de desarrollo, cumbreras y  limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pe-
queño material de fijación,  juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de
cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debién-
dose disponer piezas enteras.

TERRAZA 1 3,80 3,10 11,78

11,78 25,38 298,98

TOTAL SUBCAPÍTULO E109 CUBIERTA........................................ 16.898,38
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SUBCAPÍTULO E110 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          

E11001       Ud  Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19                        

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-
nico del recinto), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fi-
no Performer  UGR 19 de OPPLE,o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriva-
ción, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los
puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un índice de reproducción cromática>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno
de 4.000ºK. Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a vertede-
ro.Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Vida útil>=50.000h L70. Incluida
mano de obra, sistema de regulación DALI y  pequeño material así como kit de suspensión y  pinzas
de montaje para estancias sin falso techo (despachos)

P. BAJA

AULAS P. BAJA 5 12,00 60,00

COMEDOR 1 27,00 27,00

CONSERJERÍA 1 4,00 4,00

P.ALTA

AULAS P. ALTA 5 12,00 60,00

DESPACHO 1 1 2,00 2,00

DESPACHO 2 1 2,00 2,00

DESPACHO 3 1 2,00 2,00

DESPACHO 4 1 5,00 5,00

DESPACHO 5 1 8,00 8,00

DESPACHO 6 1 4,00 4,00

174,00 73,18 12.733,32

E11002       Ud  Equipo de regulación OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090         

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI  en
un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria    cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,
éste por encima         del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de
Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias.
Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje em-
potrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. En caso de que no ex ista falso
techo, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aprox imada de 2,70m ( EN CON-
SERJERÍA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de
residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4
metros. Incluida mano de obra y  pequeño material. Incluido parte proporcional de caja de derivación,
regletas, soportes, anclajes y  material aux iliar. Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX
ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

P. BAJA

AULAS 5 5,00

CONSERJERÍA 1 1,00

COMEDOR 2 2,00

P. ALTA

AULAS 5 5,00

DESPACHOS 6 6,00

19,00 104,89 1.992,91

E11003       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlightLED
ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28 W/ECOMAX R200 OPPLE 24W , flujo 2000 lm, eficacia
unidad 71lm/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de
línea para luminaria y  elementos de fijación para instalación de luminaria de superficie. Incluida mano
de obra y  pequeño material.

P. BAJA
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ASEO P0A 1 4,00 4,00

ASEO POP1 1 2,00 2,00

ASEO P0P2 1 2,00 2,00

PORCHE 01 1 1,00 1,00

PORCHE 02 1 11,00 11,00

PORCHE 03 1 8,00 8,00

PORCHE 04 1 2,00 2,00

ASEO P0EA 1 3,00 3,00

ASEO P0EB 1 3,00 3,00

ALMACÉN 1 2,00 2,00

ARMARIO GAS 1 1,00 1,00

VESTUARIO 1 1,00 1,00

P. ALTA

ASEO P1A 1 3,00 3,00

ASEO P1B 1 4,00 4,00

ASEOS DESPACHOS 1 2,00 2,00

TERRAZA 1 1,00 1,00

ALMACÉN DESPACHOS 1 1,00 1,00

51,00 71,42 3.642,42

E11004       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlightLED
WL131V 125/840 13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W  flujo 1000 lm/1200lm, eficacia unidad
77lm/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea pa-
ra luminaria y  elementos de fijación para instalación de luminaria de superficie. Incluida mano de obra
y pequeño material.

ASEO P0A 1 4,00 4,00

ASEO P0EA 1 2,00 2,00

ASEO P0EB 1 2,00 2,00

ASEO P1A 1 2,00 2,00

ASEO P1B 1 1,00 1,00

DISTRIBUIDOR 11 1 5,00 5,00

v estuario 1 1,00

17,00 55,66 946,22

E11005       Ud  Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011                 

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y  apagado
de luminarias en cocinas, aseos y  salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DI-
NUY(oculto) o similar. Capacidad de carga máxima de 900 VA    (fluo EM) y  500VA (lámparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)   de 10 s a 30
min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un área mínima de detección desde techo
a 2,5m ( 5m pequeño movimientos, 6m mov. Trasversales).

ASEO P0A 1 4,00 4,00

ASEO P0EA 1 2,00 2,00

ASEO P0EB 1 2,00 2,00

ASEO P1A 1 2,00 2,00

ASEO P1B 1 1,00 1,00

v estuario 1 1,00 1,00

12,00 47,74 572,88
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E11006       Ud  Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010          

Suministro y  colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y  apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o si-
milar. Capacidad de carga   máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de
2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m
mov. Trasversales). Incluído accesorio LRH 2070 para suspender (en zonas donde no hay falso te-
cho).

P. BAJA

ASEO P0A 1 1,00 1,00

ASEO POP1 1 1,00 1,00

ASEO P0P2 1 1,00 1,00

ASEO P0EA 1 1,00 1,00

ASEO P0EB 1 1,00 1,00

ALMACÉN 1 1,00 1,00

VESTUARIO 1 1,00 1,00

P. ALTA

ASEO P1A 1 1,00 1,00

ASEO P1B 1 1,00 1,00

ASEOS DESPACHOS 1 1,00 1,00

10,00 30,15 301,50

E11007       Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple
ecomax GR22 595 34WU o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivación, regletas, so-
portes, anclajes y  pequeño material para la alimentación d luminarias desde los puntos de alimenta-
ción ex istentes, conjunto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de
reproducción cromática>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida
útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano
de obra y  pequeño material así como kit de suspensión y  pinzas de montaje.

DISTRIBUIR P01 1 6,00 6,00

DISTRIBUIDOR P02 1 2,00 2,00

DISTRIBUIDOR P03 1 2,00 2,00

PASILLO P0 1 9,00 9,00

PASILLO P1 1 9,00 9,00

28,00 46,38 1.298,64

E11008       Ud  Led estanca                                                     

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), para almacenes, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HER-
MELTOC LINE DLN4H de NORMALIT o LED Waterproof de Opple  E L1550 57W 4000 FR
2X58W o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y
pequeño material para la alimentación d luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, con-
junto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y  pequeño material
así como kit de suspensión y  pinzas de montaje.

COCINA 1 9,00 9,00

DESPENSA 1 1,00 1,00

BASURAS 1 1,00 1,00

DISTR COCINA 1 1,00 1,00

ALM COCINA 1 2,00 2,00

14,00 50,44 706,16
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E11009       Ud  Portero automático  video marine veo xs duo Fermax              

Suministro e instalación de v ideo portero (KIT VIDEO MARINE VEO-XS DUO X 1/L DE FER-
MAX o similar). Incluye mano de obra, accesorios y  pequeño material para su completa instalación.

PORTÓN ACCESO
PPAL-CONSERJERÍA

1 1,00

1,00 828,96 828,96

E11010       Ud  Cerradura eléctrica                                             

Cerradura corta universal multivoltaje con instalación de 2 hilos. Incluye palanca de desbloqueo ma-
nual y  pestillo ajustable.
Suminsitro y  colocación incluyendo mano de obra y  pequeño material.

PORTÓN ACCESO PPAL 1 1,00

1,00 87,15 87,15

E11011       u   TERMOESTATO AMBIENTE DIGITAL                                    

U. Suministro e instalación de termoestato ambiente digital modelo Cronotermostato SIEMENS
RDE100 1 XA o similar. Incluído todo material y  cableado eléctrico necesario para su completa insta-
lación y  funcionamiento

Conserjería 1 1,00

1,00 73,26 73,26

TOTAL SUBCAPÍTULO E110 INSTALACION ELECTRICIDAD E
ILUMINACIÓN

23.183,42

SUBCAPÍTULO E111 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           

E11101       m2  Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion

m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y  duración, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disol-
ventes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición
de moho. i/pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  repara-
ción de zonas dañadas con masilla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Incluye tapado de
perforaciones realizadas para inyección de aislante y  emplastecido en zonas dañadas por la hume-
dad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculantes
al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

DISTRIBUIDOR P01 2 2,87 3,24 18,60

2 7,64 3,24 49,51

DISTRIBUIDOR P02 1 2,48 3,24 8,04

1 2,25 3,24 7,29

2 4,14 3,24 26,83

DESPENSA 1 1,66 3,24 5,38

1 1,93 3,24 6,25

2 2,51 3,24 16,26

DISTRIBUIDOR COCINA 1 5,57 3,24 18,05

1 3,94 3,24 12,77

ALMACÉN COCINA 2 3,06 3,24 19,83

2 4,60 3,24 29,81

COMEDOR 2 19,42 2,00 77,68

2 7,16 2,00 28,64

CONSERJERÍA 2 3,26 3,24 21,12

2 3,67 3,24 23,78

DISTRIBUIDOR P03 ESCALERA 1 2,75 3,24 8,91

1 4,60 3,24 14,90

1 2,37 3,24 7,68

PASILLO P0 2 24,42 1,74 84,98

1 2,75 1,74 4,79

SALA PROFESORES 2 6,97 2,97 41,40
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2 6,46 2,97 38,37

AULA 1 2 7,15 2,97 42,47

2 6,91 2,97 41,05

AULA 2 2 7,10 2,97 42,17

2 6,91 2,97 41,05

AULA 3 2 7,21 2,97 42,83

2 6,91 2,97 41,05

AULA 4 2 7,21 2,97 42,83

2 6,91 2,97 41,05

AULA 5 2 6,46 2,97 38,37

2 6,96 2,97 41,34

AULA 6 2 7,15 2,97 42,47

2 6,95 2,97 41,28

AULA 7 2 7,10 2,97 42,17

2 6,95 2,97 41,28

AULA 8 2 7,21 2,97 42,83

2 6,95 2,97 41,28

AULA 9 2 7,21 2,97 42,83

2 6,95 2,97 41,28

PASILLO P1 2 27,05 1,74 94,13

2 2,42 1,74 8,42

2 2,77 1,74 9,64

2 3,48 1,74 12,11

DESPACHO 5 2 4,24 3,20 27,14

2 6,33 3,20 40,51

DESPACHO 6 2 3,31 3,20 21,18

2 3,23 3,20 20,67

DESPACHO 3 2 2,87 3,20 18,37

2 2,80 3,20 17,92

DESPACHO 4 2 4,36 3,20 27,90

2 4,19 3,20 26,82

ALMACÉN DESPACHO 2 3,03 3,20 19,39

2 2,00 3,20 12,80

DESPACHO 2 2 2,84 3,20 18,18

2 2,20 3,20 14,08

DESPACHO 1 2 2,84 3,20 18,18

2 2,20 3,20 14,08

DISTRIBUIDOR P11 2 2,73 3,20 17,47

2 1,84 3,20 11,78

2 0,90 3,20 5,76

2 4,51 3,20 28,86

ESCALERA 2 3,90 3,20 24,96

2 2,35 3,20 15,04

TECHOS P.B. 1 956,05 956,05

TECHOS P.1. 1 441,61 441,61

RESTA FALSO TECHO EKLA -1 450,49 -450,49

RESTA FALSO TECHO DRYSTAR -1 141,90 -141,90

RESTA TECHO PORCHE 03 -1 157,62 -157,62

RESTA TECHO PORCHE 04 -1 16,03 -16,03

RESTA CARPINTERÍAS

V1 -86 1,57 -135,02

V2 -2 8,14 -16,28

V3 -14 2,90 -40,60

V4 -1 3,51 -3,51

V5 -1 4,67 -4,67

V6 -2 0,98 -1,96

V7 -3 3,08 -9,24
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V8 -2 1,82 -3,64

V9 -4 1,80 -7,20

V10 -6 0,75 -4,50

V11 -5 2,45 -12,25

V12 -3 3,08 -9,24

V13 -1 3,40 -3,40

V14 -5 1,96 -9,80

V15 -3 0,98 -2,94

VI1 -1 1,66 -1,66

RESTA PUERTAS EXISTENTES

AULAS -9 1,60 2,10 -30,24

SALA PROFESORES -1 1,60 2,10 -3,36

DISTRIBUIDOR P02 -1 1,60 2,10 -3,36

DESPACHO 5 -1 1,60 2,10 -3,36

DESPACHO 6 -1 1,60 2,10 -3,36

CONSERJERÍA -1 0,92 2,10 -1,93

COCINA -3 0,92 2,10 -5,80

DESPENSA -1 0,92 2,10 -1,93

BASURAS -1 0,92 2,10 -1,93

VESTUARIO -2 0,92 2,10 -3,86

ALMACÉN COCINA -1 0,92 2,10 -1,93

ASEO P0P1 -1 0,92 2,10 -1,93

ASEO P0P2 -1 0,92 2,10 -1,93

MARCO VENTANA P0A -1 0,75 1,20 -0,90

DISTRIBUIDOR P11 -1 0,92 1,20 -1,10

DESPACHO 4 -1 0,92 1,20 -1,10

DESPACHO 3 -1 0,92 1,20 -1,10

DESPACHO 2 -2 0,92 1,20 -2,21

DESPACHO 1 -1 0,92 1,20 -1,10

ARMARIO P02 -2 1,04 2,10 -4,37

ARMARIO P11 -1 0,95 2,10 -2,00

-1 0,75 2,10 -1,58

ARMARIO DESPACHO 1 -1 1,85 2,10 -3,89

RESTA PUERTAS METÁLICAS

DISTRIBUIDOR P01-P03 -3 2,90 2,85 -24,80

RESTA PUERTAS ASEOS -1 0,92 2,10 -1,93

RESTA HUECOS INTERIORES
AULAS-PASILLO

AULAS 1,2,3,6,7,8 -6 2,40 0,70 -10,08

2.090,52 5,45 11.393,33

E11102       m²  Pintura exterior                                                

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de silicato potásico
y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o similar), máxima adherencia y  transpirable, para uso inte-
rior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible im-
primación con solución de silicato potásico; en varios colores en cada local según planos.
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5%  según DIN 18 363, 2.4.1. Con
certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase
A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al
frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo,
rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.

PORCHE 02(techo y  tabica) 1 128,50 128,50

1 25,15 0,25 6,29

1 9,80 0,25 2,45

1 1,40 0,25 0,35

PORCHE 01(techo y  tabica) 1 13,40 13,40

1 4,07 0,25 1,02
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1 3,15 0,25 0,79

PORCHE 03(paramentos) 1 18,05 3,24 58,48

2 6,77 3,24 43,87

1 10,93 3,24 35,41

2 6,92 3,24 44,84

1 29,11 3,24 94,32

 TECHO PORCHE 03 1 157,62 157,62

TECHO PORCHE 04 1 16,03 16,03

CELOSIA SEPARACIÓN PORCHE 3-4 2 6,30 3,10 39,06

PILARES 18 3,45 62,10

ALERO Y CORNISA PORCHE 3 1 25,22 1,05 26,48

VIGAS PORCHES 2 Y 3 5 6,44 1,10 35,42

4 3,03 1,10 13,33

4 3,35 0,50 6,70

2 2,85 0,50 2,85

789,31 8,62 6.803,85

E11103       m2  Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin 

m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores va-
riados definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos ma-
nos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y  estanterías.

JUNQUILLOS DE MADERA

DISTRIBUIDOR P01 2 2,87 0,05 0,29

2 7,64 0,05 0,76

DISFRIBUIDOR P03 1 2,75 0,05 0,14

2 4,60 0,05 0,46

1 2,37 0,05 0,12

PASILLO P0 2 24,42 0,05 2,44

1 2,75 0,05 0,14

PASILLO P1 2 27,05 0,05 2,71

2 2,42 0,05 0,24

2 2,77 0,05 0,28

2 3,48 0,05 0,35

DISTRIBUIDOR P11 2 2,73 0,05 0,27

2 1,84 0,05 0,18

2 0,90 0,05 0,09

2 4,51 0,05 0,45

BARANDILLAS ESCALERAS

4 6,35 0,15 3,81

4 6,45 0,15 3,87

PUERTAS EXISTENTES

AULAS 9 1,60 2,00 2,10 60,48

SALA PROFESORES 1 1,60 2,00 2,10 6,72

DISTRIBUIDOR P02 1 1,60 2,00 2,10 6,72

DESPACHO 5 1 1,60 2,00 2,10 6,72

DESPACHO 6 1 1,60 2,00 2,10 6,72

CONSERJERÍA 1 0,92 2,00 2,10 3,86

COCINA 3 0,92 2,00 2,10 11,59

DESPENSA 1 0,92 2,00 2,10 3,86

BASURAS 1 0,92 2,00 2,10 3,86

VESTUARIO 2 0,92 2,00 2,10 7,73

ALMACÉN COCINA 1 0,92 2,00 2,10 3,86

ASEO P0P1 1 0,92 2,00 2,10 3,86

ASEO P0P2 1 0,92 2,00 2,10 3,86
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MARCO VENTANA P0A 1 0,75 2,00 1,20 1,80

DISTRIBUIDOR P11 1 0,92 2,00 1,20 2,21

DESPACHO 4 1 0,92 2,00 1,20 2,21

DESPACHO 3 1 0,92 2,00 1,20 2,21

DESPACHO 2 2 0,92 2,00 1,20 4,42

DESPACHO 1 1 0,92 2,00 1,20 2,21

ARMARIO P02 2 1,04 2,00 2,10 8,74

ARMARIO P11 1 0,95 2,00 2,10 3,99

1 0,75 2,00 2,10 3,15

ARMARIO DESPACHO 1 1 1,85 2,00 2,10 7,77

185,15 14,12 2.614,32

E11104       m2  Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef

m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el
radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
mación anticalórica con propiedades anticorrosivas y  dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas.

RADIADORES

PLANTA BAJA 25 0,70 0,45 7,88

PLANTA ALTA 23 0,70 0,45 7,25

TUBERÍAS

PLANTA BAJA 1 402,56 0,10 40,26

PLANTA ALTA 1 116,04 0,10 11,60

66,99 17,03 1.140,84

E11105       m²  Pulido y abrillantado de terrazo                                

Pulido y  abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y  limpieza.

PASILLO P0 1 65,10 65,10

ASEO P0P1 1 4,75 4,75

ASEO P0P2 1 4,75 4,75

DISTRIB. D03 1 8,00 8,00

DISTRIB. D01 1 22,05 22,05

CONSERJERÍA 1 11,95 11,95

DISTRIB D02 1 10,37 10,37

COCINA 1 44,68 44,68

COMEDOR 1 139,55 139,55

DESPENSA 1 4,53 4,53

BASURAS 1 4,98 4,98

DISTRIBUIDOR COCINA 1 4,72 4,72

ALMACÉN 1 14,48 14,48

VESTUARIO 1 7,90 7,90

PASILLO P1 1 74,40 74,40

DESPACHO 6 1 10,70 10,70

DESPACHO 5 1 25,30 25,30

DESPACHO 4 1 16,33 16,33

DESPACHO 3 1 8,03 8,03

DESPACHO 2 1 6,23 6,23

DESPACHO 1 1 11,76 11,76

DISTRIB. P11 1 10,21 10,21

ALMACÉN DESPACHOS 1 6,06 6,06

ESCALERA AULAS 1 10,75 10,75

ESCALERA DESPACHOS 1 8,50 8,50

536,08 7,57 4.058,13

TOTAL SUBCAPÍTULO E111 PINTURAS Y DECORACIÓN........... 26.010,47
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TOTAL CAPÍTULO E1 EDIFICIO 1......................................................................................................................... 213.435,83
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CAPÍTULO E2 EDIFICIO 2                                                      

SUBCAPÍTULO E201 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES                                

E20101       m2  DEMOLICION ALICATADO                                            

m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o con-
tenedor y  transporte a vertedero.

ASEOS P B

3 1,00 0,80 2,40

ASEOS P.1. 3 1,00 0,80 2,40

4,80 8,83 42,38

E20102       u   RETIRADA PUERTAS INTERIORES                                     

Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera o aluminio, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión y
transporte a vertedero.

nota: las puertas dobles de las aulas y  hall se cuentas como 2 unidades de puerta.

PI1

HALL PB 2 2,00 4,00

HALL P1 1 1,00

PI2

A INGLÉS 1 2,00 2,00

AULA MÚSICA 1 2,00 2,00

AULA 1 1 2,00 2,00

AULA 2 1 2,00 2,00

AULA 3 1 2,00 2,00

AULA 4 1 2,00 2,00

PI3

ASEOS P.B 4 4,00

ASEOS P1 4 4,00

BIBLIO 1 1,00

AULA VARIOS 2 2,00

ALMACÉN 1 1,00

AULA 4 1 1,00

30,00 6,20 186,00

E20103       m2  LEVANTADO DE PAVIMENTO LIGERO                                   

m2. Levantado de pavimento laminado ex istente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con
cola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual so-
bre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.

BIBLIOTECA 1 6,60 9,55 63,03

1 2,20 7,36 16,19

79,22 2,20 174,28

E20104       u   RETIRADA INSTALACIÓN ASEO                                       

Retirada de instalación de aseo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero.
Incluye, 6 inodoros, 3 urinarios, 5 lavabos e instalación de fontanería.

ASEOS P B 1 1,00

ASEOS P 1 1 1,00

2,00 162,12 324,24
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E20105       u   RETIRADA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                                

Desmontaje de instalación de calefacción, en aulas y  aseos; con medios manuales, para su posterior
recolocación, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, con recuperación
de colector. El precio incluye el desmontaje y  la recuperación del colector, de los accesorios y  de
los terminales y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

AULAS P.B. 4 3,00 12,00

AULAS P.A. 4 3,00 12,00

ASEOS P.B. 1 2,00 2,00

ASEOS P.1. 1 2,00 2,00

28,00 27,02 756,56

E20106       u   DESMONTAJE CABINA METÁLICA                                      

Desmontaje de cabina en aseos de panel metálico anclada a suelo y  pared con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero.

ASEO P.B 5 5,00

ASEO P.1. 5 5,00

10,00 17,83 178,30

E20107       m2  RETIRADA DE REJAS                                               

AULA VARIOS 4 2,30 1,35 12,42

12,42 7,02 87,19
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E20108       u   ANULAR DEPOSITO DE GASOIL ENTERRADO                             

Anular depósito de gasoli enterrado, siguiendo las indicaciones de la Instrucción Técnica Comple-
mentaria (ITC)  MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de serv icio los tanques de almacenamiento
de productos petrolíferos líquidos», del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, y  modificado por el Real Decreto 1523/1999, de
1 de octubre:
ANEXO I
Procedimiento técnico de anulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos
(PPL)

Las operaciones a realizar para la anulación de los tanques de almacenamiento de PPL enterrados
comprenden los siguientes pasos:

1. Trabajos prev ios. Preparación del entorno.

2. Apertura de la boca de hombre.

3. Desgasificación del tanque.

4. Limpieza y  extracción de residuos.

5. Acceso al interior.

6. Limpieza interior.

7. Ex tracción y  gestión medioambiental de los residuos y  materiales de limpieza.

8. Medición de la atmósfera explosiva e inspección v isual.

9. Rellenado o extracción del tanque.
Rellenado o extracción del tanque.–Si el tanque enterrado no se va a extraer, se rellenará de material
inerte (ESPUMA INERTIZANTE) que deberá cubrir la totalidad del volumen interior del mismo; las
tuberías y  demás elementos, en la medida de lo posible, también se rellenarán. Los materiales iner-
tes que se vayan a emplear para el rellenado de los tanques y sus tuberías deberán cumplir los si-
guientes requerimientos:

No ser tóx icos en el momento de su aplicación ni con el tiempo por la acción de otros elementos.

Permitir que el tanque y sus tuberías queden completamente llenos de forma permanente y , por tanto,
no merme con el tiempo.

Ser duraderos y  perfectamente estables por muchos años.

Tener una elevada resistencia a la compresión para soportar la pérdida de fuerza de las paredes del
tanque ev itando implosiones.

Ser termoestables, con mínimas variaciones de su volumen en relación con las temperaturas exter-
nas.

No se podrán rellenar con fluidos por el riesgo de que una posible perforación de las paredes del tan-
que genere una atmósfera potencialmente explosiva o posibles filtraciones al subsuelo.

10. Sellado de instalaciones.

11. Consolidación del terreno.

Estos trabajos deberán de ser llevados a cabo por un instalador oficial categoría PPL III, el cual de-
berá de realizar el certificado de fuera de serv icio al finalizar los trabajos.

1 1,00
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1,00 1.501,69 1.501,69

E20109       m   RETIRADA DE RODAPIÉ                                             

Retirada de rodapié ex istente en paredes interiores de fachada.

AULAS 7 9,50 66,50

BIBLIOTECA 1 9,50 9,50

ASEOS

P0A -P0B 4 3,92 15,68

P0A 2 2,49 4,98

P0B 2 2,30 4,60

P0P 2 2,60 5,20

P0P 4 1,61 6,44

P1A -P1B 4 3,92 15,68

P1A 2 2,49 4,98

P1B 2 2,30 4,60

P1P 2 2,60 5,20

P1P 4 1,61 6,44

149,80 1,70 254,66

E20110       m2  DEMOLICIÓN DE PELDAÑO                                           

Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de cerámica, con martillo neumático, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NOTA:
EN ASEO P0B Y P1B, BASE DE OBRA BAJO URINARIOS.
SE COMPROBARÁ QUE ES VIABLE SU DEMOLICIÓN MEDIANTE CATAS ANTES DE
REALIZAR LA MISMA.

POB 1 1,80 0,60 1,08

P1B 1 1,80 0,60 1,08

2,16 14,83 32,03

TOTAL SUBCAPÍTULO E201 ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES

3.537,33

SUBCAPÍTULO E202 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION                   

E20201       m2  LEVANTADO CARPINTERÍA ACRISTALADA                               

m2. Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos
de 5m2 en ventanas de superficie y  de 10m2 en puertas de acceso al colegio,  con medios manua-
les, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de trans-
porte a vertedero incluso clasificación y  canon  de vertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y
p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

AULAS 32 2,30 1,35 99,36

ASEOS 4 2,30 1,35 12,42

2 1,45 1,35 3,92

PE1 1 2,10 3,10 6,51

PE2 1 2,10 3,10 6,51

PUERTA SALA PROFESORES 1 2,10 3,10 6,51

135,23 7,02 949,31

E20202       m2  DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS                         

m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y  carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasifi-
cación y  canon  de vertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-18.

V1

AULAS 32 2,30 1,35 99,36

ASEOS 4 2,30 1,35 12,42

2 1,45 1,35 3,92
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115,70 7,14 826,10

E20203       m   DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA                     

m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y  carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a verte-
dero incluso clasificación y  canon  de vertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de cos-
tes indirectos, según NTE/ADD-18.

V1

AULAS 32 2,30 73,60

ASEOS 4 2,30 9,20

2 1,45 2,90

85,70 4,93 422,50

E20204       m   DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO JAMBAS                       

 m. Desmontaje de v ierteaguas metálico ex istente situado entre las jambas del hueco cubriendo los
alféizares con medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y  carga manual
sobre camión o contenedor.  Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación
y canon  de vertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-18.

V1

AULAS 32 2,30 73,60

ASEOS 4 2,30 9,20

2 1,45 2,90

85,70 4,68 401,08

E20205       Ud  DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                   

Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes,
anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

HALL 1 1 1,00

HALL 2 1 1,00

HALL 3 2 2,00

ASEOS P.B 4 4,00

ASEOS P.1 4 4,00

PASILLO 1 2 2,00

PASILLO 2 3 3,00

ESCALERA 1 1,00

ALMACÉN 1 1,00

AULAS 7 8,00 56,00

BIBLIO 10 10,00

SALA PROFE 2 2,00

SALA CALDERA 1 1,00

88,00 2,29 201,52

E20206       m2  DEMOLICIÓN DE PAVÉS EN FACHADA                                  

Demolición de cerramiento de fachada formado por fábrica de bloques de v idrio moldeado de 50 mm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos conti-
guos, y  carga manual sobre camión o contenedor.

P.1.

HALL 3 1 1,35 2,70 3,65

1 2,10 3,10 6,51

SALA PROFE 1 2,10 3,10 6,51

16,67 6,12 102,02

TOTAL SUBCAPÍTULO E202 ACTUACIONES PREVIAS
CARPINTERÍA E ILUMINACION

2.902,53
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SUBCAPÍTULO E203 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

E20301       m2  CARPINTERÍA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT           

Suministro y  colocación de carpintería exterior con parte fija y  parte oscilobatiente para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posición y  colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos
de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-
rrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ría de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-
tra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de es-
pesor mínimo de película seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodi-
zado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada
con ciclo completo que comprenda as operaciones prev ias de limpieza, desengrase e satinado. Todo
fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes características:
        - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25%  de fibra de
v idrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y  marcos.
        - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
        - Ocultación completa de las juntas exteriores.
        - Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la car-
pintería, propios del sistema.
        - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
        - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.
        - Apertura oscilobatiente limitada según instruciones de la D.F., con llave amaestrada según
posición y  plan superv isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos ver-
ticales.
        Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-
gún
        Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000
        Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
v ia.(600.Pa).
        Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK
        o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colo-
cada
        sobre soporte ex istente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,
        piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y  el exterior,
v ierteaguas
        inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, mon-
taje y
        regulación. s/NTE-FCL
Coeficiente de transmisión térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al
agua CLASE E1200. Resistencia al v iento CLASE C5.

V1

AULAS 32 2,30 1,17 86,11

ASEOS 4 2,30 1,17 10,76

V2

ASEOS 2 1,45 1,17 3,39

V3

HALL 3 1 2,10 3,10 6,51

SALA PROFE 1 2,10 3,10 6,51

V4

HALL 3 1 1,30 2,70 3,51
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116,79 170,19 19.876,49

E20302       m   REMATE DE ALUMINIO EXTERIOR                                     

Suministro y  colocación de remate exterior de aluminio. Instalado y sellado para tapar hueco entre
jamba de ventanas y  hoja exterior de ladrillo cara v ista.

V1

AULAS 8 2,00 1,35 21,60

ASEOS 2 2,00 1,35 5,40

V2

ASEOS

V3

HALL 3 1 2,00 3,10 6,20

SALA PROFE 1 2,00 3,10 6,20

V4

HALL 3 1 2,00 2,70 5,40

PE1-PE2 2 2,00 3,10 12,40

57,20 11,23 642,36

E20303       m2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                

Suministro y  colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, inclu-
yendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento T-5.
Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de
2,0 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan
hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al
impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están prov istos
de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.

Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa
anódica con un valor mínimo clase 15 micras.
Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de
pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. To-
talmente montada y probada. Coeficiente de transmisión térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire
CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resistencia al v iento CLASE C4.

PUERTAS

PE1 1 2,10 2,30 4,83

PE2 1 2,10 2,30 4,83

9,66 258,75 2.499,53

E20304       m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y  arena de río
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada
y funcionando.

V1

AULAS 32 2,30 73,60
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ASEOS 4 2,30 9,20

V2

ASEOS 2 1,45 2,90

V3

HALL 3

SALA PROFE

V4

HALL 3

85,70 29,98 2.569,29

E20305       m2  PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO

m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/acceso-
rios, montaje y  p.p. de costes indirectos.
Incluye guía de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico,
con el sello EWA A-EURAS, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de anodizado.

V1

AULAS 32 2,30 1,17 86,11

ASEOS 4 2,30 1,17 10,76

V2

ASEOS 2 1,45 1,17 3,39

V3

HALL 3

SALA PROFE

V4

HALL 3

100,26 50,70 5.083,18

E20306       ud  CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                             

Ud. Cinta y  recogedor en carpintería de aluminio y  cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock"
para accionamiento de persiana, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

V1

AULAS 32 32,00

ASEOS 4 4,00

V2

ASEOS 2 2,00

V3

HALL 3

SALA PROFE

V4

HALL 3

38,00 43,94 1.669,72

E20307       m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              

m2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo Planit-
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

V1

AULAS 32 2,30 1,17 86,11

ASEOS 4 2,30 1,17 10,76

V2

ASEOS 2 1,45 1,17 3,39

V3
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HALL 3 1 2,10 3,10 6,51

SALA PROFE 1 2,10 3,10 6,51

V4

HALL 3 1 1,30 2,70 3,51

RESTA CHAPA

V03 -2 2,10 1,41 -5,92

V04 -1 1,30 1,41 -1,83

109,04 67,81 7.394,00

E20308       m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     

m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio exterior laminado acústico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja
emisiv idad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

PUERTAS

PE1 1 2,10 3,10 6,51

PE2 1 2,10 0,96 2,02

PI2 7 0,44 1,80 5,54

14,07 90,75 1.276,85

E20309       ud  REPARACIÓN HUECO CINTA PERSIANA                                 

ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas ex istentes
con pasta de yeso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.

V1

AULAS 32 32,00

ASEOS 6 6,00

38,00 2,71 102,98

E20310       m2  CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA ALUMINIO                          

m2. Suministro y  colocación de  doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con
aislamiento entre las dos chapas.  Doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neu-
tra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

PUERTAS

PE2 1 2,14 2,10 4,49

V03 2 2,10 1,41 5,92

V04 1 1,30 1,41 1,83

12,24 38,97 476,99

TOTAL SUBCAPÍTULO E203 CARPINTERÍA EXTERIOR............... 41.591,39
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SUBCAPÍTULO E204 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES                               

E20401       m2  ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE                            

m2. Alicatado con azulejo blanco brillo en paramentos verticales 30x60 cm. Colocado sobre superfi-
cie vertical de fábrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido nivela-
ción en el paramento vertical en el que se dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si
fuese necesario. Incluido carga y  transporte a vertedero de residuos.

ASEOS P.B.

P0A -P0B 4 3,92 3,00 47,04

P0A 2 2,49 3,00 14,94

P0B 2 2,30 3,00 13,80

P0P 2 2,60 3,00 15,60

P0P 4 1,61 3,00 19,32

ASEOS P. ALTA

P1A -P1B 4 3,92 3,00 47,04

P1A 2 2,49 3,00 14,94

P1B 2 2,30 3,00 13,80

P1P 2 2,60 3,00 15,60

P1P 4 1,61 3,00 19,32

221,40 27,97 6.192,56

E20402       m2  PAVIMENTO linoleo 2,5 mm ANTIDESLIZANTE                         

m2. Pavimento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color
a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y  fijado con ad-
hesivo de contacto. Rematado a media caña con el paramento vertical.
Con unas característica de reacción al fuego A1. Clasificación resbaladicidad CLASE 2 en aseos y
clase 1 en aulas o espacios similares. Recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/ali-
sado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Incluido capa de nivelación para su
colocación y  p.p. de recogida y  transporte a vertedero de residuos.

ASEOS 2 3,92 2,49 19,52

2 3,92 2,30 18,03

2 2,60 1,61 8,37

BIBLIOTECA 1 9,55 6,30 60,17

1 7,36 2,20 16,19

122,28 38,80 4.744,46

E20403       u   PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1                           

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 211x92,5x3,5 cm. en DM hi-
drófugo, lacadas según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes
de colgar y  de cierre.

PI1

HALL PB 2 2,00

HALL P1 1 1,00

3,00 223,34 670,02

E20404       u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI2                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 211x92,5x3,5 cm. y  fijo supe-
rior de 180 x 44 cm.en DM hidrófugo, lacadas según las instrucciones de estudio de color y  de la
DF, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino
país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre (cristal no incluído).

PI2

A INGLÉS 1 1,00
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AULA MÚSICA 1 1,00

AULA 1 1 1,00

AULA 2 1 1,00

AULA 3 1 1,00

AULA4 1 1,00

SALA PROF 1 1,00

7,00 317,91 2.225,37

E20405       u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de una hoja de 211x92,5x3,5 cm.  de DM hi-
drófugo, lacadas según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes
de colgar y  de cierre

PI3

ASEOS P.B 4 4,00

ASEOS P1 4 4,00

BIBLIO 1 1,00

AULA VARIOS 2 2,00

ALMACÉN 1 1,00

AULA 4 1 1,00

13,00 362,80 4.716,40

E20406       m2  ENCIMERA FENÓLICO TIPO TRESPA                                   

m2. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir;  estructura soporte de
acero inox y  herrajes de acero inox idable AISI 316L. Suministro y  montaje de encimera para baños
con un ancho de 0,60m.
Estructura soporte de acero inox., formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la
pared y herrajes de acero inox idable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de los herra-
jes, nivelación, perforación para lavabo y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según direc-
ción facultativa.
NOTA:
COLORES INDICADOS PARA TABLERO FENÓLICO:
VERDE EN ASEO NIÑAS
AZUL CLARO EN ASEO NIÑOS
AZUL OSCURO EN ASEO PROFESORES

ASEOS

ASEO P0A-P1A 2 1,20 0,50 1,20

ASEO P0B-P0B 2 1,20 0,50 1,20

ASEOS P0P-P1P 2 1,20 0,50 1,20

4,32 173,98 751,59

E20407       u   TABLERO FENÓLICO TIPO TRESPA                                    

m2. Div isiones en aseo con tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta
de:
 Suministro y  montaje de cabina para aseo, de 900x1400 mm y 2100 mm de altura,incluída puerta,
de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de aluminio anodiza-
do, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de
sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero
inox idable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador ex terior de
libre y  ocupado, y  pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelación y  ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativa.
NOTA:
COLORES INDICADOS PARA TABLERO FENÓLICO:
VERDE EN ASEO NIÑAS
AZUL CLARO EN ASEO NIÑOS
AZUL OSCURO EN ASEO PROFESORES

27 de febrero de 2019 Página 36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ASEO P0A-P0B 1 2,90 2,10 6,09

6 1,00 2,10 12,60

1 1,95 2,10 4,10

ASEO P1A-P1B 1 2,90 2,10 6,09

6 1,00 2,10 12,60

1 1,95 2,10 4,10

45,58 131,57 5.996,96

E20408       u   TRAMPILLA FORJADO                                               

Suministro y  colocación de trampilla de panel tipo Trespa en forjado bajo cubierta. Medidas 120x60
cm. aprox imadamente.

Forjado bajo cubierta 1 1,20 0,60 0,72

0,72 173,98 125,27

TOTAL SUBCAPÍTULO E204 REVESTIMIENTOS Y CARP.
INTERIORES

25.422,63

SUBCAPÍTULO E205 FONTANERÍA                                                      

E20501       u   Instalación interior de fontanería para aseo                    

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para 1 punto de agua realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente.

Incluída parte proporcional de material y  transporte de residuos a vertedero. Incluído todo material ne-
cesario para conectar a red ex istente de agua en el colegio (hasta cuarto de baño), con parte propor-
cional de desagues. Instalación de saneamiento bajo suelo incluida  y  cambio de llaves de corte de
aseo elevándola a una altura de 2m.

ASEO P0B 7 7,00

ASEO P0A 5 5,00

ASEO P0P 2 2,00

ASEO P1A 5 5,00

ASEO P1B 7 7,00

ASEO P0P 2 2,00

28,00 117,62 3.293,36

E20502       u   Lavabo modelo Foro Roca o similar                               

Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, sifón indiv idual de PVC y latiguillos flex ibles de 20cm,. totalmente instalado. In-
cluido grifo temporizador

ASEOS P0A-P0B-P1A-P1B-P0P-P1P 10 10,00

10,00 247,23 2.472,30

E20503       u   Inodoro Roca o similar                                          

Ud. Inodoro de porcelana v itrificada blanco para aseo tipo Victoria de Roca, de tanque bajo, serie
normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por:
taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instala-
do, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcio-
nando.

ASEOS P0A-P0B-P1A-P1B-P0P-P1P 12 12,00

12,00 182,65 2.191,80

E20504       u   Urinario Roca model Urinet o similar                            

Ud. Urito mural infantil de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llave de escuadra de
1/2", funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). Suministro y  colocación.

P0B 3 3,00

P1B 3 3,00

6,00 194,34 1.166,04
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E20505       u   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                 

Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones
290x150x70 (largo x  altura botella x  diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre
encimera, fabricado en acero inox idable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado
de llave de seguridad, incluso colacación. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento.

ASEOS P0A-P0B-P1A-P1B-P0P-P1P 6 6,00

6,00 15,76 94,56

E20506       u   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar               

Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realiza-
do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada
totalmente instalada.

ASEOS P0A-P0B-P1A-P1B-P0P-P1P 12 12,00

12,00 14,61 175,32

E20507       m2  MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                

m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un v idrio Planilux de 6 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y  taladros.

ASEOS P0A-P0B-P1A-P1B 4 1,20 1,00 4,80

ASEOS P0P-P1P 2 1,20 1,00 2,40

7,20 52,36 376,99

TOTAL SUBCAPÍTULO E205 FONTANERÍA.................................... 9.770,37

SUBCAPÍTULO E206 CALEFACCIÓN                                                     

E20601       u   VACIADO y LLENADO DE CIRCUITO DE CALEFACCIÓN                    

U. Vaciado y posterior llenado de circuitos de calefacción en aulas y  comedor del edificio ppal. Inclu-
ye mano de obra, material aux iliar necesario para realizar el trabajo.

1 1,00

1,00 290,66 290,66

E20602       u   INSTALACIÓN INTERIOR DE CALEFACCIÓN                             

INSTALACIÓN EMISOR DE CALOR EXISTENTE en la misma situación anterior en aulas y  ase-
os. Incluída mano de obra y   p.p. de tubo, materal aux iliar y  cambio de llaves de corte.

AULAS P.B. 4 3,00 12,00

AULAS P.A. 4 3,00 12,00

ASEOS P.B. 1 2,00 2,00

ASEOS P.1. 1 2,00 2,00

28,00 152,19 4.261,32

E20603       u   DEPÓSITO DE GASOIL                                              

Suministro e instalación de depósito de Gasoil de 2000 l. de doble pared.

1 1,00

1,00 856,41 856,41
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E20604       u   INSTALACIÓN DEPÓSITO AEREO                                      

Instalación de depósito de gasoil para calefacción:
1. Base solera de hormigón armado espesor 20 cm con mallazo matálico de 8 mm. Dim. 3x3.80 m.
2. Vallado para depósito con malla metálica de 2,5 m  de altura, postes de apoyo de 2,5 m. de altura
y 60 mm de espesor, marcos, puerta y  cerradura incluídas.
3. Canalización para instalación de circuito de gasoleo, acondicionamiento de terreno, adecuación de
la totalidad de la canalización desde el depósito a sala de calderas, incluye retirada de escombros.
4. Instalación de gasoleo en tubo de cobre de 15 mm de esesor aislado bajo aislamiento incluyendo
piezas de montaje ( curvas, racores, soldaduras, llave de corte, válvula de venteo y  boca de carga)

1 1,00

1,00 2.269,30 2.269,30

TOTAL SUBCAPÍTULO E206 CALEFACCIÓN................................. 7.677,69

SUBCAPÍTULO E207 ALBAÑILERÍA                                                     

E20701       m²  Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento       

m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado su-
perficial rayado, para serv ir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.

ASEOS P.B.

P0A -P0B 4 3,92 3,00 47,04

P0A 2 2,49 3,00 14,94

P0B 2 2,30 3,00 13,80

P0P 2 2,60 3,00 15,60

P0P 4 1,61 3,00 19,32

ASEOS P. ALTA

P1A -P1B 4 3,92 3,00 47,04

P1A 2 2,49 3,00 14,94

P1B 2 2,30 3,00 13,80

P1P 2 2,60 3,00 15,60

P1P 4 1,61 3,00 19,32

221,40 8,82 1.952,75

E20702       m²  Ayudas varias                                                   

Ayudas de albañilería para instalción eléctrica, fontanería y  calefacción y  ayudas varias como retira-
da y  colocación de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proyecto,
guardado y retirada de enseres varios así como su posterior colocación y  limpieza de obra.
Incluye retirada y posterior colocación de mobiliario,  proyectores, aparatos de wifi, estores,cortinas,
ordenadores, pizarras, mobiliario, libros y  demás enseres propios de un centro escolar.

Sup. útil aprox 1 667,91 667,91

667,91 1,12 748,06

E20703       m2  Reja metálica                                                   

m2.Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 mi-
cras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y  fijación mediante recibido en obra de fá-
brica con mortero de cemento M-5 y  ajuste final en obra. Suministro y  colocación.

V1-AULA VARIOS 4 2,30 1,35 12,42

12,42 43,35 538,41

E20704       m²  APERTURA DE HUECO EN FORJADO PREFABRICADO                       

Corte en húmedo de forjado reticular de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, prev io
levantado del pav imento y  su base, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio no inclu-
ye el levantado del pav imento.

FORJADO BAJO CUBIERTA 1 0,60 1,20 0,72
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0,72 643,95 463,64

TOTAL SUBCAPÍTULO E207 ALBAÑILERÍA.................................. 3.702,86

SUBCAPÍTULO E208 FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA CARTÓN YESO                          

E20801       m2   F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                

m2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absor-
ción acústica áw=1,00 y  reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p.de perfiles
primarios y  secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fija-
ción(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar
así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.
Medición en planta. Tabica de cartón yeso incluída en precio.

AULAS 7 6,30 9,55 421,16

BIBLIOTECA 1 6,30 9,55 60,17

1 7,36 2,20 16,19

SALA DE PROFESORES 1 7,45 2,10 15,65

513,17 21,60 11.084,47

E20802       m2  Aislamiento por interior placa semirrígida lana mineral 60mm    

m2. Aislamiento por el interior en fachada de fábrica de ladrillo cara v ista formado por panel semirrígi-
do de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido de 60mm de espesor, fijado mecánicamen-
te.

FACHADA NOROESTE

AULA INGLES 1 9,55 1,00 9,55

1 9,55 0,50 4,78

BIBLIOTECA 1 9,55 1,00 9,55

1 9,55 0,50 4,78

AULA 1 1 9,55 1,00 9,55

1 9,55 0,50 4,78

AULA 3 1 9,55 1,00 9,55

1 9,55 0,50 4,78

ASEO P.B 1 6,60 1,00 6,60

1 6,60 0,50 3,30

ASEO P1 1 6,60 1,00 6,60

1 6,60 0,50 3,30

FACHADA SUROESTE

AULA MÚSICA 1 9,55 1,00 9,55

1 9,55 0,50 4,78

AULA VARIOS 1 9,55 1,00 9,55

1 9,55 0,50 4,78

AULA 1 1 9,55 1,00 9,55

1 9,55 0,50 4,78

AULA 2 1 9,55 1,00 9,55

1 9,55 0,50 4,78

FACHADA NOROESTE

BIBLIO 1 6,30 3,10 19,53

AULA VARIOS 1 6,30 3,10 19,53

AULA 3 1 6,30 3,10 19,53

AULA 4 1 6,30 3,10 19,53

FACHADA SURESTE

AULA MÚSICA 1 6,30 3,10 19,53

AULA INGLÉS 1 6,30 3,10 19,53

AULA 1 1 6,30 3,10 19,53

AULA 2 1 6,30 3,10 19,53

ASEO P. B 1 3,92 3,10 12,15

ASEO P1 1 3,92 3,10 12,15
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314,98 10,43 3.285,24

E20803       m   Placas yeso laminado-falsa viga                                 

m. Falsa v iga continua en forma de L con un alto de 50cm y 13 cm. de profundidad y ancho de ven-
tana de sección, con dos caras de placas de yeso laminado 15 mm.  DF (cortafuegos), sujetas me-
diante  estructura  metálica. Esta formada por placa de yeso laminado y de 15 mm de espesor  con
canto recto y  acabado liso, sin revestir, para falsos techos.

FACHADA NOROESTE

AULA INGLES 1 9,55 9,55

BIBLIOTECA

1 9,55 9,55

AULA 1

1 9,55 9,55

AULA 3

1 9,55 9,55

ASEO P.B

1 6,60 6,60

ASEO P1

1 6,60 6,60

FACHADA SUROESTE

AULA MÚSICA 1 9,55 9,55

AULA VARIOS

1 9,55 9,55

AULA 1

1 9,55 9,55

AULA 2

1 9,55 9,55

89,60 16,68 1.494,53

E20804       m2  Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.             

Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, realizado con doble placa de yeso lami-
nado - |15 cortafuego|, anclada a los tabiques mediante estructura formada por canales y  montantes;
43 mm de espesor total; separación entre montantes 40 cm. El precio incluye la resolución de en-
cuentros y  puntos singulares y  las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aisla-
miento a colocar entre las placas y  el paramento.

FACHADA NOROESTE

AULA INGLES 1 9,55 1,00 9,55

BIBLIOTECA 1 9,55 1,00 9,55

AULA 1 1 9,55 1,00 9,55

AULA 3 1 9,55 1,00 9,55

ASEO P.B 1 6,60 1,00 6,60

ASEO P1 1 6,60 1,00 6,60

FACHADA SUROESTE

AULA MÚSICA 1 9,55 1,00 9,55

AULA VARIOS 1 9,55 1,00 9,55

AULA 1 1 9,55 1,00 9,55

AULA 2 1 9,55 1,00 9,55

FACHADA NOROESTE

BIBLIO 1 6,30 3,10 19,53

AULA VARIOS 1 6,30 3,10 19,53

AULA 3 1 6,30 3,10 19,53

AULA 4 1 6,30 3,10 19,53

FACHADA SURESTE

AULA MÚSICA 1 6,30 3,10 19,53

AULA INGLÉS 1 6,30 3,10 19,53

AULA 1 1 6,30 3,10 19,53

AULA 2 1 6,30 3,10 19,53
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ASEO P. B 1 3,92 3,10 12,15

ASEO P1 1 3,92 3,10 12,15

270,14 24,17 6.529,28

E20805       m2  Tabique autoportante de placas de cartón Yeso y lana mineral    

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de pla-
cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100(70) MW de 100
mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galva-
nizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  canales (elementos ho-
rizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada la-
do de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde
afinado, Standard "KNAUF" y  aislamiento de panel flex ible y  ligero de lana de roca volcánica Con-
fortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, co-
locado en el alma.

Sala de profesores 1 2,10 3,10 6,51

resta puerta PI2 -1 1,90 2,65 -5,04

1,47 31,30 46,01

TOTAL SUBCAPÍTULO E208 FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA
CARTÓN YESO

22.439,53

SUBCAPÍTULO E209 CUBIERTA                                                        

E20901       m2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm                             

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWO-
OL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y  capa inferior 135
kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC,
reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con
parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y
transporte a vertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,
según instrucciones de la dirección del centro o la DF.

BAJO CUBIERTA 1 344,10 344,10

344,10 19,87 6.837,27

TOTAL SUBCAPÍTULO E209 CUBIERTA........................................ 6.837,27
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SUBCAPÍTULO E210 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          

E21001       Ud  Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19                        

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-
nico del recinto), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fi-
no Performer  UGR 19 de OPPLE,o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriva-
ción, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los
puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un índice de reproducción cromática>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno
de 4.000ºK. Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a vertede-
ro.Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Vida útil>=50.000h L70. Incluida
mano de obra, sistema de regulación DALI y  pequeño material.

AULA MÚSICA 15 15,00

AULA INGLÉS 15 15,00

AULA VARIOS 15 15,00

AULA 1 15 15,00

AULA 2 15 15,00

AULA 3 15 15,00

AULA 4 15 15,00

BIBLIOTECA 19 19,00

SALA DE PROF 4 4,00

128,00 73,18 9.367,04

E21002       Ud  Equipo de regulación OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090         

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI  en
un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria    cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,
éste por encima         del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de
Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias.
Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje em-
potrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. En caso de que no ex ista falso
techo, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aprox imada de 2,70m ( EN CON-
SERJERÍA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de
residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4
metros. Incluida mano de obra y  pequeño material. Incluido parte proporcional de caja de derivación,
regletas, soportes, anclajes y  material aux iliar. Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX
ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

AULA MÚSICA 1 1,00

AULA INGLÉS 1 1,00

AULA VARIOS 1 1,00

AULA 1 1 1,00

AULA 2 1 1,00

AULA 3 1 1,00

AULA 4 1 1,00

BIBLIOTECA 2 2,00

SALA DE PROF 1 1,00

10,00 104,89 1.048,90

E21003       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlightLED
ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28 W/ECOMAX R200 OPPLE 24W , flujo 2000 lm, eficacia
unidad 71lm/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de
línea para luminaria y  elementos de fijación para instalación de luminaria de superficie. Incluida mano
de obra y  pequeño material.

ASEO P0A 4 4,00

ASEO P0B 4 4,00

ASEO P0P 2 2,00
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ASEO P1A 4 4,00

ASEO P1B 4 4,00

ASEO P1P 2 2,00

20,00 71,42 1.428,40

E21004       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlightLED
WL131V 125/840 13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W  flujo 1000 lm/1200lm, eficacia unidad
77lm/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea pa-
ra luminaria y  elementos de fijación para instalación de luminaria de superficie. Incluida mano de obra
y pequeño material.

x

ASEO P0B 2 2,00

ASEO P0P 1 1,00

ASEO P1A 3 3,00

ASEO P1B 2 2,00

ASEO P0P 1 1,00

ASEO P0A 3 3,00

ALMACÉN 1 1,00

13,00 55,66 723,58

E21005       Ud  Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011                 

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y  apagado
de luminarias en cocinas, aseos y  salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DI-
NUY(oculto) o similar. Capacidad de carga máxima de 900 VA    (fluo EM) y  500VA (lámparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)   de 10 s a 30
min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un área mínima de detección desde techo
a 2,5m ( 5m pequeño movimientos, 6m mov. Trasversales).

ASEO P0A 3 3,00

ASEO P0B 2 2,00

ASEO P0P 1 1,00

ASEO P1A 3 3,00

ASEO P1B 2 2,00

ASEO P0P 1 1,00

12,00 47,74 572,88

E21006       Ud  Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010          

Suministro y  colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y  apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o si-
milar. Capacidad de carga   máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de
2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m
mov. Trasversales). Incluído accesorio LRH 2070 para suspender (en zonas donde no hay falso te-
cho).

ASEO P0A 1 1,00

ASEO P0B 1 1,00

ASEO P0P 2 2,00

ASEO P1A 1 1,00

ASEO P1B 1 1,00

ASEO P0P 2 2,00

8,00 30,15 241,20
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E21007       Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple
ecomax GR22 595 34WU o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivación, regletas, so-
portes, anclajes y  pequeño material para la alimentación d luminarias desde los puntos de alimenta-
ción ex istentes, conjunto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de
reproducción cromática>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida
útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano
de obra y  pequeño material así como kit de suspensión y  pinzas de montaje.

HALL 1 1 1,00 1,00

HALL 2 1 3,00 3,00

HALL 3 1 4,00 4,00

PASILLO 1 1 4,00 4,00

PASILLO 2 1 4,00 4,00

ESCALERA 1 1,00 1,00

17,00 46,38 788,46

E21008       Ud  Led estanca                                                     

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), para almacenes, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HER-
MELTOC LINE DLN4H de NORMALIT o LED Waterproof de Opple  E L1550 57W 4000 FR
2X58W o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y
pequeño material para la alimentación d luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, con-
junto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y  pequeño material
así como kit de suspensión y  pinzas de montaje.

SALA DE CALDERAS 1 1,00

1,00 50,44 50,44

TOTAL SUBCAPÍTULO E210 INSTALACION ELECTRICIDAD E
ILUMINACIÓN

14.220,90
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SUBCAPÍTULO E211 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           

E21101       m2  Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin 

m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores va-
riados definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos ma-
nos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y  estanterías.

NOTA: JUNQUILLOS DE MADERA SOBRE ALICATADO EN ZONAS COMUNES

PASILLO P.B 2 11,11 0,05 1,11

2 2,10 0,05 0,21

HALL P.1. 1 5,45 0,05 0,27

1 7,24 0,05 0,36

PASILLO P.1. 2 11,11 0,05 1,11

2 2,10 0,05 0,21

3 1,50 0,05 0,23

3,50 14,12 49,42

E21102       m2  Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef

m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el
radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
mación anticalórica con propiedades anticorrosivas y  dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas.

RADIADORES

AULAS Y BIBLIO 8 3,00 2,70 0,50 32,40

PASILLO P.B. 1 2,70 0,50 1,35

ASEOS P.B. 2 1,00 0,60 1,20

ASEOS P.1. 2 1,00 0,60 1,20

PASILLO P.1. 1 2,70 0,50 1,35

TUBERIAS

P.B. 2 14,70 0,08 2,35

2 19,20 0,08 3,07

2 2,10 0,08 0,34

P.1. 2 14,70 0,08 2,35

2 19,20 0,08 3,07

2 2,10 0,08 0,34

49,02 17,03 834,81

E21103       m2  Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion

m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y  duración, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disol-
ventes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición
de moho. i/pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  repara-
ción de zonas dañadas con masilla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Incluye tapado de
perforaciones realizadas para inyección de aislante y  emplastecido en zonas dañadas por la hume-
dad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculantes
al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

HALL 1 2 2,31 3,10 14,32

2 2,30 3,10 14,26

HALL 2 1 16,40 3,10 50,84

PASILLO 1 2 2,10 1,50 6,30

2 11,11 1,50 33,33

AULAS 14 9,55 2,90 387,73

14 6,30 2,90 255,78

VIGAS AULAS 8 9,55 0,65 49,66
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BIBLIOTECA 2 9,55 2,90 55,39

2 6,30 2,90 36,54

2 2,20 2,90 12,76

SALA DE PROFE 2 7,45 2,90 43,21

2 2,10 2,90 12,18

PASILLO 2 2 11,11 1,50 33,33

2 2,10 1,50 6,30

HALL 3 1 19,85 1,50 29,78

ESCALERA 1 2,95 3,10 9,15

1 7,24 3,10 22,44

ALMACÉN 2 3,00 2,20 13,20

2 1,35 2,20 5,94

TECHOS

HALL 1 1 5,30 5,30

HALL 2 1 16,66 16,66

ALMACÉN 1 2,40 2,40

ASEO P0A 1 9,75 9,75

ASEO P0B 1 9,05 9,05

ASEO P0P 1 4,20 4,20

ASEO P1B 1 9,05 9,05

ASEO P1A 1 9,75 9,75

ASEO P1P 1 4,20 4,20

PASILLO 1 1 23,35 23,35

PASILLO 2 1 23,35 23,35

HALL 3 1 25,00 25,00

ESCALERA 1 14,16 14,16

RESTA CARP. EXTERIORES

AULAS -32 2,30 1,17 -86,11

ASEOS -4 2,30 1,17 -10,76

V2

ASEOS -2 1,45 1,17 -3,39

V3

HALL 3 -1 2,10 3,10 -6,51

SALA PROFE -1 2,10 3,10 -6,51

V4

HALL 3 -1 1,30 2,70 -3,51

RESTA PUERTAS

PE1 -1 2,10 2,30 -4,83

PE2 -1 2,10 2,30 -4,83

PI1 -3 1,80 2,00 2,11 -22,79

PI2 -7 1,80 2,00 2,65 -66,78

PI3 -13 0,92 2,00 2,11 -50,47

982,17 5,45 5.352,83

E21104       m2    Esmalte sintético para superficies metálicas                  

m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza
y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendi-
miento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de pelícu-
la seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

BARANDILLA ESCALERA 1 2,70 0,90 2,43

1 4,28 0,90 3,85

1 2,70 0,90 2,43

1 1,70 0,90 1,53

estructura v ertical 6 0,15 3,00 2,70

12,94 10,61 137,29
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E21105       m2  Limpieza y tratamiento protec. e hidra. fábrica y pilares exter.

m2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica v ista en fachada con siloxanos en emulsión
acuosa o mineralizador de base hidrófuga que prev ia impregnación superficial penetra en el paramen-
to creando una capa repelente al agua, polvo y  heladas, ev itando la formación de bolsas o cuñas de
hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de colo-
ración, i/p.p. de la limpieza prev ia de la superficie de soporte con chorro de agua a presión controla-
da por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc.,
hasta una limpieza total, medios aux iliares y  andamiaje.

FACHADA NOROESTE 1 17,42 7,95 138,49

FACHADA NORESTE 1 26,30 7,95 209,09

FACHADA SURESTE 1 17,42 7,95 138,49

FACHADA SUROESTE 1 26,30 7,95 209,09

LATERALES PILARES EXT 12 7,35 0,75 66,15

RESTA CARP. EXTERIORES

AULAS -32 2,30 1,17 -86,11

ASEOS -4 2,30 1,17 -10,76

V2

ASEOS -2 1,45 1,17 -3,39

V3

HALL 3 -1 2,10 3,10 -6,51

SALA PROFE -1 2,10 3,10 -6,51

V4

HALL 3 -1 1,30 2,70 -3,51

RESTA PUERTAS

PE1 -1 2,10 2,30 -4,83

PE2 -1 2,10 2,30 -4,83

634,86 11,24 7.135,83

E21106       m²  Pulido y abrillantado de terrazo                                

Pulido y  abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos

AULAS 7 60,20 421,40

BIBLIOTECA 1 76,00 76,00

SALA DE PROFESORES 1 15,65 15,65

PASILLO 1 1 23,35 23,35

HALL 1 1 5,30 5,30

HALL 2 1 16,66 16,66

ALMACÉN 1 2,40 2,40

PASILLO 2 1 23,35 23,35

HALL 3 1 25,00 25,00

ESCALERA 1 14,16 14,16

623,27 7,57 4.718,15

TOTAL SUBCAPÍTULO E211 PINTURAS Y DECORACIÓN........... 18.228,33

TOTAL CAPÍTULO E2 EDIFICIO 2......................................................................................................................... 156.330,83
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CAPÍTULO E3 EDIFICIO 3                                                      

SUBCAPÍTULO E301 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION                   

E30101       Ud  DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                   

Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes,
anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

HALL 1 1 1,00

HALL 2 3 3,00

HALL 3 1 1,00

DISTRIBUIDOR 1 12 12,00

AULA 5A 9 9,00

AULA 6C 9 9,00

AULA 6A 9 9,00

AULA 5B 9 9,00

AULA INFORMÁTICA 7 7,00

AULA VARIOS 10 10,00

AULA PINTURA 8 8,00

REPROGRAFÍA 1 1,00

SALA CALDERA 1 1,00

ASEO 1 2 2,00

ASEO 2 1 1,00

ASEO 3 1 1,00

ALMACÉN GIMNASIO 2 2,00

GIMNASIO 18 18,00

AULA 6B 9 9,00

AULA 3A 9 9,00

AULA 4B 9 9,00

AULA 4A 9 9,00

AULA 3B 9 9,00

LABORATORIO 3 3,00

AULA EDUC. ESPEC 3 3,00

DESPACHO 2 2,00

DISTRIBUIDOR 2 12 12,00

ASEO 4 3 3,00

ASEO 5 2 2,00

174,00 2,29 398,46

E30102       m²  LEVANT. CARPINTERÍAS<3 m2                                       

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y  ac-
cesorios hasta 3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a vertedero según NTE/ADD-18.

NOTA: INCLUYE LA RETIRADA DEL CERCO DE MADERA EXISTENTE EN TODAS LAS
CARPINTERIAS.

V01 17 2,60 0,65 28,73

V04 4 0,73 2,00 5,84

V05 4 0,24 0,96

35,53 6,59 234,14

E30103       m²  LEVANT. CARPINTERIAS >3m2                                       

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y  ac-
cesorios mayores de 3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y
sin incluir la carga y  el transporte a vertedero según NTE/ADD-18.
NOTA: INCLUYE LA RETIRADA DEL CERCO DE MADERA EXISTENTE EN TODAS LAS
CARPINTERIAS.

V02 32 2,60 1,80 149,76
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V03 3 2,60 2,65 20,67

V06 5 2,60 1,80 23,40

V07 2 2,70 2,90 15,66

V08 2 1,65 2,70 8,91

V09 2 1,65 2,00 6,60

V10 2 2,00 2,90 11,60

V11 1 1,30 2,60 3,38

PE1 3 2,69 2,95 23,81

PE2 1 2,00 2,70 5,40

PE3 2 2,70 2,60 14,04

283,23 13,17 3.730,14

E30104       m²  LEVANTADO PERSIANA                                              

Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

V02 32 2,60 1,80 149,76

V03 3 2,60 2,65 20,67

V06 5 2,60 1,80 23,40

193,83 7,12 1.380,07

E30105       u   LEVANTADO VARIOS FACHADA                                        

Levantado de farolas y  otros elementos adosados a la fachada (megáfono, contadores, instalaciones
varias) accesorios con aprovechamiento del material y  retirada del mismo sin incluir transporte a al-
macén.

1 1,00

1,00 191,24 191,24

E30106       m   DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA                     

m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y  carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a verte-
dero incluso clasificación y  canon  de vertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de cos-
tes indirectos, según NTE/ADD-18.

V02 32 2,60 83,20

V03 3 2,60 7,80

V06 5 2,60 13,00

104,00 4,93 512,72

TOTAL SUBCAPÍTULO E301 ACTUACIONES PREVIAS
CARPINTERÍA E ILUMINACION

6.446,77
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SUBCAPÍTULO E302 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E30201       m2  RETIRADA DE REJAS                                               

Retirada de rejas de hierro fijadas en exterior de fachada con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión y transporte a vertedero.

AULA INFORMÁTICA

V01 1 2,60 0,65 1,69

V02 1 2,60 1,80 4,68

6,37 7,02 44,72

E30202       u   RETIRADA PUERTAS INTERIORES                                     

Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión y transporte a
vertedero.

nota: las puertas dobles de las aulas(PI1) se cuentas como 2 unidades de puerta.

PI2 11 11,00

PI1-aulas, gimnasio-despacho 14 2,00 28,00

PI3 8 8,00

47,00 6,20 291,40

E30203       m2  RETIRADA CARPINTERIAS ACRIST. MADERA INTERIORES                 

Retirada de carpinterias interiores con cerco de madera y  cristal sencillo situadas en aulas, en tabi-
que separador de aula y  pasillo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y  carga manual sobre camión y transporte a vertedero.
NOTA: Se sustituyen por carpintería fija de aluminio.

6A 3 2,60 0,60 4,68

4B 3 2,60 0,60 4,68

LABORAT Y AULA E. ESPECIAL 2 2,60 0,60 3,12

AULA VARIOS 2 2,60 0,60 3,12

15,60 6,20 96,72

TOTAL SUBCAPÍTULO E302 ACTUACIONES PREVIAS................ 432,84

SUBCAPÍTULO E303 FACHADA                                                         
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E30301       m²  ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM                             

Suministro y  colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:
        - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante lim-
pieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento ex istente hasta asegurar la adheren-
cia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y  eliminación de elementos
sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y  tratamiento apertura de
las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior
bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25
cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tixotrópico de reparación y  ma-
lla de fibra de v idrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia
del revestimiento de fachada
        -2º) FACHADA. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT       o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de
poliestireno expandido EPS        gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris)
con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte  prev iamente limpio de polvo y  grasas, mediante el
mortero adhesivo ProContact sobre la placa    cubriendo un mínimo de superficie de pegado del
40% . Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas
y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante.         Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y  regularizar        esquinas. Refuerzos en  esquinas con Perfil de esquina
con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex      de 20x40cm, cone-
x iones con premarcos y  marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con        ventana
mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil
antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de
las        juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand),
perfil de arranque     SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste.
Revestimiento de       endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de míni-
mo 3 mm de espesor realizada         con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra
de v idrio alcalirresistente StarTex, solapada      entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPri-
mer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de
accesorios y  pequeño material.
        -3º. ZÓCALO. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX
(antivandalico) hasta un  máximo de 2 m según indicaciones y  definición de la DF,  con doble malla
Startex y  acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de ac-
cesorios y  pequeño material.  Incluye placa de zócalo Baumit Xps y  banda de sellado Baumit sobre
la que se coloca el zócalo de hormigón pref.

        -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas ,
jambas y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con
malla StarTex y  acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aisla-
miento o revestimiento para      conseguir la planeidad deseada . Ejecución y  replanteo de juntas se-
gún indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación
horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en
ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del ex istente, remate en venta-
nas nuevas con perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de aluminio
en mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de   aluminio y  fijación del mismo en
zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en
esquina, remate en cubiert, accesorios necesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición
de   rejillas de ventilación, conducciones , cableado grapado a fachada y demás elementos como fa-
rolas, megáfono, contador, instalación de gas,canalones, bajantes, etc.
        -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación,
las herramientas y  pequeña maquinaria necesaria para realizar
        Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descontar huecos.

ALZADO ESTE

1 22,33 7,87 175,74

1 13,85 4,57 63,29
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ALZADO SUR

1 27,45 7,84 215,21

1 3,05 7,84 23,91

1 6,15 7,84 48,22

1 6,05 7,84 47,43

1 6,28 7,84 49,24

ALZADO OESTE

1 22,33 7,87 175,74

1 13,85 4,57 63,29

ALZADO NORTE

1 27,45 7,84 215,21

1 3,05 7,84 23,91

1 6,15 7,84 48,22

1 6,05 7,84 47,43

1 6,28 7,84 49,24

PATIO 2 2,75 7,87 43,29

2 4,28 7,87 67,37

2 2,66 4,57 24,31

2 2,81 4,57 25,68

1.406,73 57,03 80.225,81

TOTAL SUBCAPÍTULO E303 FACHADA.......................................... 80.225,81

SUBCAPÍTULO E304 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
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E30401       m2  CARPINTERÍA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT           

Suministro y  colocación de carpintería exterior con parte fija y  parte oscilobatiente para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posición y  colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos
de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-
rrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ría de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-
tra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de es-
pesor mínimo de película seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodi-
zado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada
con ciclo completo que comprenda as operaciones prev ias de limpieza, desengrase e satinado. Todo
fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes características:
        - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25%  de fibra de
v idrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y  marcos.
        - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
        - Ocultación completa de las juntas exteriores.
        - Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la car-
pintería, propios del sistema.
        - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
        - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.
        - Apertura oscilobatiente limitada según instruciones de la D.F., con llave amaestrada según
posición y  plan superv isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos ver-
ticales.
        Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-
gún
        Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000
        Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
v ia.(600.Pa).
        Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK
        o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colo-
cada
        sobre soporte ex istente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,
        piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y  el exterior,
v ierteaguas
        inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, mon-
taje y
        regulación. s/NTE-FCL
Coeficiente de transmisión térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al
agua CLASE E1200. Resistencia al v iento CLASE C5.

V01 17 2,60 0,65 28,73

V02 32 2,60 1,80 149,76

V03 3 2,60 2,65 20,67

V04 4 0,73 2,00 5,84

V05 4 0,24 0,96

V06 5 1,80 2,60 23,40

V07 2 2,70 2,90 15,66

V08 2 1,65 2,70 8,91

V09 2 1,65 2,00 6,60

V10 2 2,00 2,90 11,60

V11 1 1,30 2,60 3,38
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VI1 10 0,60 2,60 15,60

291,11 170,19 49.544,01

E30402       m2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                

Suministro y  colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, inclu-
yendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento T-5.
Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de
2,0 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan
hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al
impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están prov istos
de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.

Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa
anódica con un valor mínimo clase 15 micras.
Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de
pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. To-
talmente montada y probada. Coeficiente de transmisión térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire
CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resistencia al v iento CLASE C4.

PE1 3 2,70 2,95 23,90

PE2 1 2,00 2,70 5,40

PE3 2 2,70 2,60 14,04

43,34 258,75 11.214,23

E30403       m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y  arena de río
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada
y funcionando.

V02 32 2,60 83,20

V03 3 2,60 7,80

V06 5 2,60 13,00

104,00 29,98 3.117,92

E30404       m2  PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO

m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/acceso-
rios, montaje y  p.p. de costes indirectos.
Incluye guía de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico,
con el sello EWA A-EURAS, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de anodizado.

V02 32 2,60 1,80 149,76

V03 3 2,60 1,80 14,04

V06 5 2,60 1,80 23,40

187,20 50,70 9.491,04
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E30405       ud  CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                             

Ud. Cinta y  recogedor en carpintería de aluminio y  cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock"
para accionamiento de persiana, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

V02 32 32,00

V03 3 3,00

V06 5 5,00

40,00 43,94 1.757,60

E30406       m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              

m2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo Planit-
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

V01 17 2,60 0,65 28,73

V02 32 2,60 1,80 149,76

V03 3 2,60 2,65 20,67

V04 4 0,73 2,00 5,84

V05 4 0,24 0,96

V06 5 1,80 2,60 23,40

V07 2 2,70 2,90 15,66

V08 2 1,65 2,70 8,91

V09 2 1,65 2,00 6,60

V10 2 2,00 2,90 11,60

V11 1 1,30 2,60 3,38

VI1 10 0,60 2,60 15,60

RESTA CHAPA

V03 -3 2,60 0,90 -7,02

V07 -2 2,90 0,90 -5,22

V08 -2 1,65 0,90 -2,97

275,90 67,81 18.708,78

E30407       m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     

m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio exterior laminado acústico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja
emisiv idad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

PE1 3 2,95 2,69 23,81

PE2 1 2,70 2,00 5,40

RESTA CHAPA DE ALUMINIO -3 0,90 2,95 -7,97

-1 0,90 2,00 -1,80

19,44 90,75 1.764,18

E30408       ud  REPARACIÓN HUECO CINTA PERSIANA                                 

ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas ex istentes
con pasta de yeso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.

V02 32 32,00

V03 3 3,00

V06 5 5,00

40,00 2,71 108,40
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E30409       m2  CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA ALUMINIO                          

m2. Suministro y  colocación de  doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con
aislamiento entre las dos chapas.  Doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neu-
tra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

PE1 3 2,95 0,90 7,97

PE2 1 2,00 0,90 1,80

PE3 2 2,70 2,60 14,04

V03 3 2,60 0,90 7,02

V07 2 2,90 0,90 5,22

V08 2 1,65 0,90 2,97

39,02 38,97 1.520,61

E30410       m2  REJA METÁLICA                                                   

m2.Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 mi-
cras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y  fijación mediante recibido en obra de fá-
brica con mortero de cemento M-5 y  ajuste final en obra. Suministro y  colocación.

AULA INFORMÁTICA

V01 1 2,60 0,65 1,69

V02 1 2,60 1,80 4,68

6,37 43,35 276,14

TOTAL SUBCAPÍTULO E304 CARPINTERÍA EXTERIOR............... 97.502,91

SUBCAPÍTULO E305 ALBAÑILERÍA Y CARP. INTERIORES                                  

E30501       u   PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI2                           

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x92,5x3,5 cm, de DM hi-
drófugo, lacadas según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes
de colgar y  de cierre.

PI2 11 11,00

11,00 223,34 2.456,74

E30502       u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI1                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 210x82,5x3,5 cm  de DM hi-
drófugo,lacadas  según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes
de colgar y  de cierre.

PI1 14 14,00

14,00 317,91 4.450,74

E30503       u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, DM hidrófu-
go lacadas según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta; pre-
cerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de col-
gar y  de cierre.

PI3 8 8,00
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8,00 217,04 1.736,32

E30504       m²  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    

Corte en húmedo de forjado unidireccional de hormigón armado con v iguetas prefabricadas de hormi-
gón, entrev igado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con
sierra con disco diamantado, prev io levantado del pav imento y  su base, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor. El precio no incluye el levantado del pav imento.

FORJADO BAJO CUBIERTA 2 0,60 1,20 1,44

1,44 642,25 924,84

E30505       u   TRAMPILLA FORJADO                                               

Suministro y  colocación de trampilla de panel tipo Trespa en forjado bajo cubierta.

2 1,20 0,60 1,44

1,44 173,98 250,53

E30506       m2  Ayudas varias                                                   

Ayudas de albañilería para instalción eléctrica, fontanería y  calefacción y  ayudas varias como retira-
da y  colocación de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proyecto,
guardado y retirada de enseres varios así como su posterior colocación y  limpieza de obra.
Incluye retirada y posterior colocación de mobiliario,  proyectores, aparatos de wifi, estores,cortinas,
ordenadores, pizarras, mobiliario, libros y  demás enseres propios de un centro escolar.
Está incluída en esta partida, la retirada y posterior colocación de planchas de falso techo ex istentes
en Gimnasio necesarias para retirar y  colocar cajón de persiana.

S. ÚTIL APROX 1 1.227,37 1.227,37

1.227,37 1,12 1.374,65

TOTAL SUBCAPÍTULO E305 ALBAÑILERÍA Y CARP.
INTERIORES

11.193,82

SUBCAPÍTULO E306 FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA CARTÓN YESO                          

E30601       m2   F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                

m2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absor-
ción acústica áw=1,00 y  reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p.de perfiles
primarios y  secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fija-
ción(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar
así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.
Medición en planta. Tabica de cartón yeso incluída en precio.

AULA 5A 1 68,17 68,17

AULA 6C 1 67,14 67,14

AULA 6A 1 66,88 66,88

AULA 5B 1 68,99 68,99

AULA INFORMÁTICA 1 62,25 62,25

AULA VARIOS 1 45,03 45,03

AULA PINTURA 1 63,50 63,50

REPROGRAFÍA 1 6,11 6,11

GIMNASIO 1 67,95 67,95

AULA 6B 1 67,14 67,14

AULA 3A 1 68,13 68,13

AULA 4B 1 69,88 69,88

AULA 4A 1 68,92 68,92

AULA 3B 1 68,87 68,87

LABORATORIO 1 23,17 23,17

AULA EDUC. ESPEC 1 23,14 23,14

DESPACHO 1 18,08 18,08

923,35 21,60 19.944,36
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E30302       m2  Falso techo continuo Drystar Knauf                              

m2. Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema
D112.es Drystar "KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los
bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de
panel rígido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de 8cm fijado mecánicamente mediante fi-
jación adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductiv idad térmica 0.039W/mºK)
(EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1.
Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 /
2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso
y caras revestidas con una lámina de fibra de v idrio atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y  varillas cada
950 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante ca-
balletes y  colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fi-
jaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y  cinta para el
tratamiento de juntas y  accesorios de montaje. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos
singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.

HALL 3 1 18,08 18,08

ALMACÉN GIMNASIO 1 16,51 16,51

34,59 34,75 1.202,00

E30303       m2  Placas yeso laminado - FALSA VIGA                               

m. Falsa v iga continua con un alto de 25cm y ancho de ventana de sección, con dos caras de pla-
cas de yeso laminado acabado liso, sujetas mediante estructura  metálica. Esta formada por placa de
yeso laminado 15 DF  de 15 mm de espesor , con canto recto y  acabado liso, sin revestir, para fal-
sos techos.

V02 32 2,60 83,20

V03 3 2,60 7,80

V06 5 2,60 13,00

104,00 16,68 1.734,72

TOTAL SUBCAPÍTULO E306 FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA
CARTÓN YESO

22.881,08
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SUBCAPÍTULO E307 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          

E30701       Ud  Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19                        

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-
nico del recinto), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fi-
no Performer  UGR 19 de OPPLE,o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriva-
ción, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los
puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un índice de reproducción cromática>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno
de 4.000ºK. Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a vertede-
ro.Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Vida útil>=50.000h L70. Incluida
mano de obra, sistema de regulación DALI y  pequeño material.

P. BAJA

AULA PINTURA 1 16,00 16,00

AULA VARIOS 1 12,00 12,00

AULA 5A 1 16,00 16,00

AULA 6C 1 16,00 16,00

AULA 6A 1 16,00 16,00

AULA 5B 1 16,00 16,00

INFORMÁTICA 1 14,00 14,00

GIMNASIO 1 32,00 32,00

PLANTA ALTA

AULA 3A 1 16,00 16,00

AULA 6B 1 16,00 16,00

AULA 4B 1 16,00 16,00

AULA 4A 1 16,00 16,00

AULA 3B 1 16,00 16,00

DEAPACHO 6 1 6,00 6,00

AULA E ESPECIAL 1 8,00 8,00

LABORATORIO 1 8,00 8,00

240,00 73,18 17.563,20

E30702       Ud  Equipo de regulación OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090         

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI  en
un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria    cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,
éste por encima         del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de
Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias.
Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje em-
potrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. En caso de que no ex ista falso
techo, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aprox imada de 2,70m ( EN CON-
SERJERÍA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de
residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4
metros. Incluida mano de obra y  pequeño material. Incluido parte proporcional de caja de derivación,
regletas, soportes, anclajes y  material aux iliar. Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX
ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

P. BAJA

AULA PINTURA 1 2,00 2,00

AULA VARIOS 1 1,00 1,00

AULA 5A 1 2,00 2,00

AULA 6C 1 2,00 2,00

AULA 6A 1 2,00 2,00

AULA 5B 1 2,00 2,00

INFORMÁTICA 1 1,00 1,00

GIMNASIO 1 3,00 3,00

PLANTA ALTA

AULA 3A 1 2,00 2,00
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AULA 6B 1 2,00 2,00

AULA 4B 1 2,00 2,00

AULA 4A 1 2,00 2,00

AULA 3B 1 2,00 2,00

DEAPACHO 6 1 1,00 1,00

AULA E ESPECIAL 1 1,00 1,00

LABORATORIO 1 1,00 1,00

28,00 104,89 2.936,92

E30703       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlightLED
ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28 W/ECOMAX R200 OPPLE 24W , flujo 2000 lm, eficacia
unidad 71lm/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de
línea para luminaria y  elementos de fijación para instalación de luminaria de superficie. Incluida mano
de obra y  pequeño material.

HALL ASEOS 1 3,00 3,00

ASEO 1 1 4,00 4,00

ASEO 2 1 1,00 1,00

ASEO 3 1 4,00 4,00

HALL 1 1 4,00 4,00

HALL 3 1 6,00 6,00

ALMACÉN GIMN 1 2,00 2,00

ASEO 4 1 5,00 5,00

ASEO 5 1 5,00 5,00

34,00 71,42 2.428,28

E30704       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DownlightLED
WL131V 125/840 13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W  flujo 1000 lm/1200lm, eficacia unidad
77lm/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea pa-
ra luminaria y  elementos de fijación para instalación de luminaria de superficie. Incluida mano de obra
y pequeño material.

ASEO 1 1 2,00 2,00

ASEO 3 1 1,00 1,00

ASEO 4 1 3,00 3,00

ASEO 5 1 2,00 2,00

8,00 55,66 445,28

E30705       Ud  Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011                 

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y  apagado
de luminarias en cocinas, aseos y  salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DI-
NUY(oculto) o similar. Capacidad de carga máxima de 900 VA    (fluo EM) y  500VA (lámparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)   de 10 s a 30
min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un área mínima de detección desde techo
a 2,5m ( 5m pequeño movimientos, 6m mov. Trasversales).

ASEO 1 1 2,00 2,00

ASEO 3 1 1,00 1,00

ASEO 4 1 3,00 3,00

ASEO 5 1 2,00 2,00

8,00 47,74 381,92
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E30706       Ud  Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010          

Suministro y  colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y  apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o si-
milar. Capacidad de carga   máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de
2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m
mov. Trasversales). Incluído accesorio LRH 2070 para suspender (en zonas donde no hay falso te-
cho).

HALL 2 1 1,00 1,00

ASEO 1 1 1,00 1,00

ASEO 2 1 1,00 1,00

ASEO 3 1 1,00 1,00

ASEO 4 1 1,00 1,00

ASEO 5 1 1,00 1,00

DISTRIBUIDOR 1 1 2,00 2,00

DISTRIBUIDOR 2 1 2,00 2,00

10,00 30,15 301,50

E30707       Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple
ecomax GR22 595 34WU o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivación, regletas, so-
portes, anclajes y  pequeño material para la alimentación d luminarias desde los puntos de alimenta-
ción ex istentes, conjunto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de
reproducción cromática>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida
útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano
de obra y  pequeño material así como kit de suspensión y  pinzas de montaje.

HALL 2 1 2,00 2,00

DISTRIBUIDOR 1 1 8,00 8,00

DISTRIBUIDOR 2 1 8,00 8,00

18,00 46,38 834,84

E30708       Ud  Led estanca PHILIPS WT 120C L1500                               

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), para almacenes, modelo CoreLine Estanca      WT120C LED40S/840 PSU L1200,
HERMELTOC LINE DLN4H de NORMALIT o LED Waterproof de Opple  E L1550 57W 4000 FR
2X58W o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y
pequeño material para la alimentación d luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, con-
junto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y  pequeño material
así como kit de suspensión y  pinzas de montaje.

SALA DE CALDERAS 1 1,00 1,00

1,00 50,44 50,44

TOTAL SUBCAPÍTULO E307 INSTALACION ELECTRICIDAD E
ILUMINACIÓN

24.942,38
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SUBCAPÍTULO E308 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           

E30801       m2  Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion

m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y  duración, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disol-
ventes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición
de moho. i/pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  repara-
ción de zonas dañadas con masilla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Incluye tapado de
perforaciones realizadas para inyección de aislante y  emplastecido en zonas dañadas por la hume-
dad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculantes
al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

3A 2 9,00 2,90 52,20

2 7,45 2,90 43,21

3B 2 7,80 2,90 45,24

2 8,80 2,90 51,04

4A 2 7,80 2,90 45,24

2 8,80 2,90 51,04

4B 2 9,15 2,90 53,07

2 7,85 2,90 45,53

6B 2 7,50 2,90 43,50

2 8,80 2,90 51,04

LABORATORIO Y AULA E.
ESPECIAL

4 7,80 2,90 90,48

2 6,00 2,90 34,80

SALA DE PROFE 2 5,70 2,90 33,06

2 3,20 2,90 18,56

DISTRIBUIDOR 2 2 9,10 1,50 27,30

2 8,24 1,50 24,72

4 0,83 1,50 4,98

4 0,75 1,50 4,50

ESCALERA 2 7,95 6,00 95,40

1 3,00 6,00 18,00

5A 2 9,00 2,90 52,20

2 7,65 2,90 44,37

6C 2 7,56 2,90 43,85

2 8,80 2,90 51,04

6A 2 9,00 2,90 52,20

2 8,15 2,90 47,27

5B 2 8,75 2,90 50,75

2 7,90 2,90 45,82

INFORMATICA 2 8,80 2,90 51,04

2 7,00 2,90 40,60

AULA VARIOS 2 6,13 2,90 35,55

2 7,40 2,90 42,92

AULA PINTURA 2 2,70 2,90 15,66

2 11,20 2,90 64,96

2 7,90 2,90 45,82

2 2,64 2,90 15,31

DISTRIBUIDOR 1 Y HALL 2 2 9,10 1,50 27,30

2 8,24 1,50 24,72

4 0,83 1,50 4,98

4 0,75 1,50 4,50

HALL 1 2 8,00 1,50 24,00

1 3,00 1,50 4,50

GIMNASIO 1 62,15 4,00 248,60

8 0,40 4,00 12,80
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TECHO P.1. 1 738,21 738,21

TECHO P.2 1 489,16 489,16

RESTA F. TECHO INTERIOR -1 923,35 -923,35

RESTA F. TECHO HALL 3 -1 -18,08 18,08

RESTA CARP. EXT. VENTANAS -1 276,24 -276,24

RESTA CARP. EXT. PUERTAS -1 43,25 -43,25

RESTA PUERTAS INTERIORES

PI1 -11 0,93 2,10 -21,48

PI2 -14 1,65 2,10 -48,51

PI3 -8 0,83 2,10 -13,94

1.802,35 5,45 9.822,81

E30802       m2    Esmalte sintético para superficies metálicas                  

m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza
y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendi-
miento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de pelícu-
la seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

BARANDILLA ESCALERA 2 8,00 0,90 14,40

1 3,00 0,90 2,70

1 3,00 0,90 2,70

19,80 10,61 210,08

E30803       m²  Pintura exterior                                                

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de silicato potásico
y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o similar), máxima adherencia y  transpirable, para uso inte-
rior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible im-
primación con solución de silicato potásico; en varios colores en cada local según planos.
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5%  según DIN 18 363, 2.4.1. Con
certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase
A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al
frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo,
rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.

HALL 3 1 18,08 18,08

1 2,90 0,25 0,73

PILARES EXT.

FACHADA ESTE 12 8,26 0,60 59,47

6 4,90 0,60 17,64

FACHADA OESTE 12 8,26 0,60 59,47

6 4,90 0,60 17,64

173,03 8,62 1.491,52

E30804       m2  Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef

m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el
radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
mación anticalórica con propiedades anticorrosivas y  dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas.

P. 1 27 1,42 0,60 23,00

P.B. 26 1,42 0,60 22,15

Tubería p.1. 1 112,00 0,05 5,60

Tubería P.B. 2 227,80 0,05 22,78

73,53 17,03 1.252,22

E30805       m²  Pulido y abrillantado de terrazo                                

Pulido y  abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y  limpieza.

AULA 5A 1 68,17 68,17
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AULA 6C 1 67,14 67,14

AULA 6A 1 66,88 66,88

AULA 5B 1 68,99 68,99

AULA INFORMÁTICA 1 62,25 62,25

AULA VARIOS 1 45,03 45,03

AULA PINTURA 1 63,50 63,50

REPROGRAFÍA 1 6,11 6,11

AULA 6B 1 67,14 67,14

AULA 3A 1 68,13 68,13

AULA 4B 1 69,88 69,88

AULA 4A 1 68,92 68,92

AULA 3B 1 68,87 68,87

LABORATORIO 1 23,17 23,17

AULA EDUC. ESPEC 1 23,14 23,14

DESPACHO 1 18,08 18,08

HALL 1 1 8,75 8,75

HALL 2 1 12,57 12,57

DISTRIBUIDOR 1 1 61,02 61,02

HAL 3 1 18,08 18,08

ASEO 1 1 7,81 7,81

ASEO 2 1 1,75 1,75

ASEO 3 1 6,53 6,53

HALL ASEOS 1 4,55 4,55

DIST.2 1 61,02 61,02

ASEO 4 1 9,88 9,88

ASEO 5 1 10,93 10,93

ESCALERA 1 18,15 18,15

1.076,44 7,57 8.148,65

TOTAL SUBCAPÍTULO E308 PINTURAS Y DECORACIÓN........... 20.925,28

SUBCAPÍTULO E309 CUBIERTA                                                        

E30901       m2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm                             

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWO-
OL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y  capa inferior 135
kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC,
reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con
parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y
transporte a vertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,
según instrucciones de la dirección del centro o la DF.

Bajo cubierta bloque 2 plantas 538,91 538,91

Bajo cubierta bloque 1 planta 238,67 238,67

777,58 19,87 15.450,51

TOTAL SUBCAPÍTULO E309 CUBIERTA........................................ 15.450,51

TOTAL CAPÍTULO E3 EDIFICIO 3......................................................................................................................... 280.001,40
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CAPÍTULO E4 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                  

E401             Unidad identidad corporativa, marquesina, logo y cierre         

Ud.Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso
del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso ex-
cavación, cimentación y  alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de
excavación mediante medios manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico,
diferencial, temporizador y  pequeño material). Totalmente instalado.

El. Identidad Corporativ a 1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO E4 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA......................................................................... 6.000,00
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CAPÍTULO E5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E501         Ud  PLAN BASICO SEGURIDAD Y SALUD                                   

1,00 6.557,68 6.557,68

TOTAL CAPÍTULO E5 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 6.557,68
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CAPÍTULO E6 GESTION RESIDUOS                                                

E601         Ud  Gestión de residuos                                             

1,00 1.639,42 1.639,42

TOTAL CAPÍTULO E6 GESTION RESIDUOS ....................................................................................................... 1.639,42

TOTAL...................................................................................................................................................................... 663.965,16

27 de febrero de 2019 Página 68


