
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E1 EDIFICIO 1                                                      
SUBCAPÍTULO E101 ACTUACIONES PREVIAS ILUMINACION Y FACHADA                       
E10101       Ud  DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                   

Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pe-
queño material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios manuales y  carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.

CE01         0,073 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 1,12

CE02         0,073 h   Ay udante electricista                                           14,48 1,06

%MADEMOCAB 0,022 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

%CIDEMOCAB   0,022 %   Costes indirectos                                               3,00 0,07

Mano de obra .......................................................... 2,18

Otros...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10102       u   LEVANTADO VARIOS FACHADA                                        

Lev antado de farolas y  otros elementos adosados a la fachada (megáfono, contadores, bajantes, canalones e ins-
talaciones v arias) accesorios con aprov echamiento del material y  retirada del mismo sin incluir transporte a alma-
cén,  y  su posterior colocación en la misma situación inicial.

CF01         3,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 63,46

CF02         3,501 h   Ay udante fontanero                                              16,16 56,58

OPC1         4,450 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 61,99

%            1,820 %   Costes directos                                                 2,00 3,64

%%           1,857 %                                                                   3,00 5,57

Mano de obra .......................................................... 182,03

Otros...................................................................... 9,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E10103       m²  RETIRADA DE VIDRIO                                              

Desmontaje de v idrio con cámara de aire, fijado sobre carpintería, con medios manuales, y  carga manual del ma-
terial desmontado sobre camión o contenedor.

CC01         0,785 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 12,69

%MA MO111    0,127 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,25

%CI MO111    0,129 %   Costes indirectos                                               3,00 0,39

Mano de obra .......................................................... 12,69

Otros...................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

27 de febrero de 2019 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E102 ACTUACIONES PREVIAS                                             
E10201       m²  RETIRADA DE REJAS                                               

Retirada de rejas ex istentes con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o conte-
nedor.

CC01         0,414 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,69

%MA MO111    0,067 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

%CI MO111    0,068 %   Costes indirectos                                               3,00 0,20

Mano de obra .......................................................... 6,69

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E10202       m²  RETIRADA CHAPA METALICA FACHADA                                 

Retirada chapa metálica ex istente en fachada suroeste con medios manuales y  carga manual del material desmon-
tado sobre camión o contenedor.

CC01         0,414 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,69

%MA MO111    0,067 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

%CI MO111    0,068 %   Costes indirectos                                               3,00 0,20

Mano de obra .......................................................... 6,69

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E10203       m²  APERTURA DE HUECO EN TABIQUE                                    

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica rev estida, formada por
ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de
los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el corte pre-
v io del contorno del hueco, pero no incluy e el montaje y  desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinte-
les.

CC01         0,200 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 3,23

%MA MO111    0,032 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,06

%CI MO111    0,033 %   Costes indirectos                                               3,00 0,10

Mano de obra .......................................................... 3,23

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10204       m²  DEMOLICION ALICATADO ASEOS                                      

m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor y  trans-
porte a v ertedero.
Incluído remate de madera de alicatado.

CC01         0,520 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 8,40

%MAMOO113    0,084 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,17

%CIMOO113    0,086 %   Costes indirectos                                               3,00 0,26

Mano de obra .......................................................... 8,40

Otros...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10205       u   RETIRADA INSTALACIÓN ASEO                                       

Retirada de instalación de fontanería de aseo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a v ertedero.

CF01         1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 18,13

CF02         1,000 h   Ay udante fontanero                                              16,16 16,16

%MABAÑOISN   0,343 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,69

%CIBAÑOISN   0,350 %   Costes indirectos                                               3,00 1,05

Mano de obra .......................................................... 34,29

Otros...................................................................... 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E10206       u   RETIRADA PUERTAS ASEOS                                          

Ud. Desmontaje de hoja de puerta de paso (incluido guarniciones afectadas por carcoma) de carpintería de madera
o aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre ca-
mión y  transporte a v ertedero.

CCARP02      0,351 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 5,90

%MA
RETIYRECU

0,059 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,12

%CI
RETIYRECU

0,060 %   Costes indirectos                                               3,00 0,18

Mano de obra .......................................................... 5,90

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10207       u   RETIRADA DE INODORO/GARDA/URINARIO                              

Desmontaje de inodoro con tanque bajo,garda o urinario con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructiv os a los que pueda estar sujeto, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio inclu-
y e el desmontaje de los accesorios y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

CF01         0,480 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 8,70

CF02         0,420 h   Ay udante fontanero                                              16,16 6,79

%MABAÑOISN   0,155 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,31

%CIBAÑOISN   0,158 %   Costes indirectos                                               3,00 0,47

Mano de obra .......................................................... 15,49

Otros...................................................................... 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10208       u   RETIRADA DE LAVABO Y ENCIMERA                                   

Desmontaje de lav abo encastrado con p.p. de encimera de mármol o de obra (alicatada) y  grifería con medios ma-
nuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os a los que pueda estar sujeto, y  carga manual so-
bre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y  la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.

CF01         0,480 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 8,70

CF02         0,490 h   Ay udante fontanero                                              16,16 7,92

%MABAÑOISN   0,166 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,33

%CIBAÑOISN   0,170 %   Costes indirectos                                               3,00 0,51

Mano de obra .......................................................... 16,62

Otros...................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10209       u   RETIRADA DE BAÑERA                                              

Desmontaje de bañera acrílica, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os a
los que pueda estar sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de la grife-
ría y  de los accesorios y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

CF01         0,480 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 8,70

CF02         1,440 h   Ay udante fontanero                                              16,16 23,27

%MABAÑOISN   0,320 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,64

%CIBAÑOISN   0,326 %   Costes indirectos                                               3,00 0,98

Mano de obra .......................................................... 31,97

Otros...................................................................... 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10210       m²  DEMOLICIÓN TABIQUERÍA ASEOS                                     

Demolición de partición interior de fábrica, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluy e el desmontaje prev io de las hojas de la carpintería con carga manual sobre camión o
contenedor ; medido a cinta corrida.

CC01         0,220 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 3,56

%MAMOO113    0,036 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,07

%CIMOO113    0,036 %   Costes indirectos                                               3,00 0,11

Mano de obra .......................................................... 3,56

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10211       m²  LEVANTADO DE ARMARIOS                                           

Lev antado de armario empotrado de madera, sin deteriorar el paramento al que está sujeto, y  carga manual sobre
camión o contenedor. El precio incluy e el lev antado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas,baldas interio-
res y  de los herrajes.

CC01         0,400 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,46

%MAMOO113    0,065 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

%CIMOO113    0,066 %   Costes indirectos                                               3,00 0,20

Mano de obra .......................................................... 6,46

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10212       m²  LEVANTADO DE TARIMA EN AULAS                                    

Lev antado de tarima de madera ex istente en parte del aula (zona profesor) con medios manuales y  con carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

CC01         0,320 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 5,17

%MAMOO113    0,052 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,10

%CIMOO113    0,053 %   Costes indirectos                                               3,00 0,16

Mano de obra .......................................................... 5,17

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10213       m²  DEMOLICIÓN VALLADO PARCELA                                      

Demolición de cerramiento/v allado perimetral parcela formado por postes de hormigón prefabricado con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor.

CC01         0,900 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 14,54

%MAMOO113    0,145 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,29

%CIMOO113    0,148 %   Costes indirectos                                               3,00 0,44

Mano de obra .......................................................... 14,54

Otros...................................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10214       m²  RETIRADA PLACAS DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTA                     

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto,
en cubierta inclinada con una pendiente media del 30%,  con medios y  equipos adecuados, y  carga mecánica so-
bre camión. El precio incluy e el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y  de
las bajantes y  las mediciones de amianto (ambientales y  personales).

FAGF         1,000     DESMONTAJE FIBROCEMENTO INCLUIDA MANO DE OBRA       25,50 25,50

%MAMOO113    0,255 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,51

%CIMOO113    0,260 %   Costes indirectos                                               3,00 0,78

Materiales ............................................................... 25,50

Otros...................................................................... 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10215       m²  LEVANTADO PAVIMENTO CORCHO                                      

Lev antado de pav imento continuo de corcho ex istente en el interior del edificio, con medios manuales,con carga
manual sobre camión o contenedor sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos y  limpieza para instalar
nuev o solado. El precio no incluy e la demolición de la base soporte.

CC01         0,250 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 4,04

%MAMOO113    0,040 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,08

%CIMOO113    0,041 %   Costes indirectos                                               3,00 0,12

Mano de obra .......................................................... 4,04

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E103 FACHADA                                                         
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E10301       m²  ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM                             

Suministro y  colocación de rev estimiento térmico de fachada formado por:
        - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiado-
ra agua + arena) de pintura o rev estimiento ex istente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesiv o del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y  eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y  tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de v arilla inox .
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tix otrópico de re-
paración y  malla de fibra de v idrio  de 1x 1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adheren-
cia del rev estimiento de fachada
        -2º) FACHADA. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT
o equiv alente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno ex pandido EPS        gris
de 15 a 18 kg/m3 y  de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte  prev ia-
mente limpio de polv o y  grasas, mediante el mortero adhesiv o ProContact sobre la placa    cubriendo un mínimo
de superficie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por
m2, tapadas y  enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante.         Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y  regularizar        esquinas. Refuerzos en  esquinas con Perfil de esquina con malla, re-
fuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex       de 20x 40cm, conex iones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conex ión con        v entana mediante Perfil Básico, juntas de dilata-
ción con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y  fijados
con mortero adhesiv o ProContact. Sellado de las        juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta
selladora (FugendichtBand), perfil de arranque     SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfi-
lAufsteckleiste. Rev estimiento de       endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mí-
nimo 3 mm de espesor realizada         con el mortero adhesiv o ProContact armado con malla de fibra de v idrio al-
calirresistente StarTex , solapada      entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con rev o-
co decorativ o NanoporFINE con tex tura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo
ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y  pequeño material.
        -3º. ZÓCALO. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equiv alente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antiv andalico) hasta un  máx imo
de 2 m según indicaciones y  definición de la DF,  con doble malla Startex  y  acabado con rev oco decorativ o Nano-
porFINE con tex tura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF,
totalmente instalado incluso pp de accesorios y  pequeño material.  Incluy e placa de zócalo Baumit Xps y  banda de
sellado Baumit sobre la que se coloca el zócalo de hormigón pref.

        -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de rev estimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y  dinte-
les de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex  y  acabado final
con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o rev estimiento para      conseguir la pla-
neidad deseada . Ejecución y  replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta
adhesiv a, solapes, juntas de dilatación horizontales o v erticales con doble perfil U en acero inox , con sellado ma-
silla juntas. Remate en v entanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del ex istente, remate
en v entanas nuev as con perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de aluminio en
mochetas hasta carpintería ex terior, perfil en U de arranque de   aluminio y  fijación del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, remate en cubiert, ac-
cesorios necesarios para instalación de cargas. Retirada y  reposición de   rejillas de v entilación, conducciones ,
cableado grapado a fachada y  demás elementos como farolas, megáfono, contador, instalación de gas,canalones,
bajantes,  etc.
        -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluy en como p.p. los andamios , los medios de elev ación, las herramientas
y  pequeña maquinaria necesaria para realizar
        Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descuento de huecos.

OPMFACH1     0,600 h   Oficial 1º montador                                             15,40 9,24

OPMFACH2     0,600 h   Ay udante montador                                               14,50 8,70

MFSPBAUPERF80 0,300 m   Perfil arranque SockelProfil Baumit                             2,95 0,89

MFSPBAUADH   10,000 kg  Adhesiv o mineral en polv o Procontact Baumit                     0,65 6,50

MFSPBAUPANEL8 1,050 m²  Panel rígido p. ex pand. ProTherm Baumit                         8,50 8,93

MFSPBAUESP130 6,000 u   Taco de ex pansión Espiga Perc. NKT U 130 BAUMIT                 0,29 1,74

MFSPBAUPESQ 0,400 m   Perfil Flex ibel Baumit 12.5 cm                                  1,25 0,50

MFSPBAUMALLA 1,100 m²  Malla f.v idrio Star Tex  Baumit                                  1,23 1,35

MFSPBAUIMPR 0,250 kg  Imprimación Uniprimer Baumit                                    2,97 0,74

MFSPBAURHID  2,000 kg  Rev est hidrófugo Nanoportop Baumit                              4,05 8,10

MFSPBAUCINT 0,500 m   Cinta selladora FugendichtBand Baumit                           1,18 0,59

MFSBAUACCES 0,100 u   Accesorios Baumit                                               10,00 1,00

MFSBAUREPER 1,000 u   Repercusión andamiaje                                           6,00 6,00
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%            0,543 %   Costes directos                                                 2,00 1,09

%%           0,554 %                                                                   3,00 1,66

Mano de obra .......................................................... 17,94

Maquinaria .............................................................. 6,00

Materiales ............................................................... 30,34

Otros...................................................................... 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E104 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
E10401       m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              

m2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cá-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, inclu-
so colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

MT21VEG050AID 1,006 m2  Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)           51,00 51,31

MT21VVA015   0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                   2,42 1,40

MT21VVA021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,36 1,36

CCRIST01     0,330 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 5,31

CCRIST02     0,330 h   Ay udante cristalero                                             15,66 5,17

%MA VIDR 01  0,646 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,29

%CI VIDR 01  0,658 %   Costes indirectos                                               3,00 1,97

Mano de obra .......................................................... 10,48

Materiales ............................................................... 54,07

Otros...................................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E10402       m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     

m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico y  de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja emisiv idad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales
y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio
Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U23GH 00E    1,006 m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 64,88

U23OV 00E    7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,60 4,20

U23OV5 00E   1,020 Ud  Materiales aux iliares                                           1,34 1,37

CCRIST01     0,990 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 15,93

%CI VIDR 02  0,864 %   Costes indirectos                                               3,00 2,59

%MA VIDR 02  0,890 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,78

Mano de obra .......................................................... 15,93

Materiales ............................................................... 70,45

Otros...................................................................... 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E105 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
E10501       u   PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1                           

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x 92,5x 3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino país,esmaltadas según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma
recta; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y  de cie-
rre.

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VFDSV        1,000 u   Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00

VSADF        10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,74

HRYTJEJ      3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

KUI          1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 1,82

CCARP02      1,000 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

%MAPAVPVCANE0 2,126 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,25

%CIPAVPVCANE0 2,168 %   Costes indirectos                                               3,00 6,50

Mano de obra .......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 178,07

Otros...................................................................... 10,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10502       U   TABLERO FENÓLICO TIPO TRESPA                                    

m2. Div isiones en aseo con tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de:
 Suministro y  montaje de cabina para aseo,incluída puerta,  de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir; estructura soporte de acero inox , formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diáme-
tro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x 15 mm para fijación a la pared y  herrajes de
acero inox idable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador ex terior de libre y
ocupado, y  pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, niv elación y
ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativ a.

DADATRE      1,050 m2  Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y  herrajes                     115,00 120,75

CM01         0,150 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 2,31

CM02         0,150 h   Ay udante montador                                               14,50 2,18

%MAENCIQ     1,252 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,50

%CIENCIQ     1,277 %   Costes indirectos                                               3,00 3,83

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 120,75

Otros...................................................................... 6,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27 de febrero de 2019 Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10503       u   ENCIMERA FENÓLICO TIPO TRESPA                                   

m2. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de acero inox . y
herrajes de acero inox idable AISI 316L. Suministro y  montaje de encimera para baños con un ancho de 0,60m.
Estructura soporte de acero inox , formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, ro-
setas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x 15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero
inox idable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de los herrajes, niv elación, perforación para lav abo y
ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativ a.

DADATRE      1,050 m2  Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y  herrajes                     115,00 120,75

CM01         1,500 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 23,10

CM02         1,500 h   Ay udante montador                                               14,50 21,75

%MAENCIQ     1,656 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,31

%CIENCIQ     1,689 %   Costes indirectos                                               3,00 5,07

Mano de obra .......................................................... 44,85

Materiales ............................................................... 120,75

Otros...................................................................... 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10504       m²  CARPINTERÍA VENTANA INTERIOR CORREDERA                          

Carpintería corredera realizada a partir de 2 v idrios laminados 3+3 traslúcidos, con chapa de aluminio en parte infe-
rior y  superior.
Marco de madera lacada/esmaltada perimetral con carril superior e inferior.
Incluy e suministro e instalación.

MT21VEG050AID 1,006 m2  Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)           51,00 51,31

MT21VVA015   0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                   2,42 1,40

MT21VVA021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,36 1,36

FASG         1,500 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 5,57

VSADF        10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,74

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

KUI          1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 1,82

CCARP02      1,000 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

MT21HUI      1,000 m   perfil de acero inox  en U                                       5,00 5,00

CCRIST01     0,330 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 5,31

CCRIST02     0,330 h   Ay udante cristalero                                             15,66 5,17

%MA VIDR 01  1,406 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,81

%CI VIDR 01  1,434 %   Costes indirectos                                               3,00 4,30

Mano de obra .......................................................... 45,00

Materiales ............................................................... 95,57

Otros...................................................................... 7,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10505       u   PUERTA ACERO GALVANIZADO DE EXTERIOR                            

Puerta de paso de acero galv anizado de una hoja, 800x 2045 mm de luz y  altura de paso, acabado galv anizado,
con rejillas de v entilación.
Incluída colocación, manilla,cerradura con llav e, accesorios y  pequeño material.

CSAV         1,000     PUERTA DE PASO ACERO GAL 42X203                                 90,17 90,17

CCARP02      0,200 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 3,36

CCARP01      0,200 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 3,54

%MA VIDR 01  0,971 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,94

%CI VIDR 01  0,990 %   Costes indirectos                                               3,00 2,97

Mano de obra .......................................................... 6,90

Materiales ............................................................... 90,17

Otros...................................................................... 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10506       u   ARMARIOS AULAS                                                  

Armario en tablero aglomerado melamínico color a elegir por la DF, con 2 puertas abatibles. Medidas totales: 145
x 200 cm. Fondo 70 cm medido desde el ex terior.
Incluído bisagras rectas de color cromado (2 unidades por puerta) y  tiradores de color cromado para puertas abati-
bles, incluso precerco, módulos columna y  2 baldas de div isión interior, molduras en MDF plastificadas, tapajun-
tas, zócalo y  demás herrajes.

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VSADF        10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,74

HRYTJEJ      3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

CVWVD        2,900 m2  balda                                                           10,00 29,00

CSDV         2,900 m²  FRENTE DE ARMARIO MDF con bisagras                              45,00 130,50

CCARP01      5,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 88,50

%MAPAVPVCANE0 2,870 %   Medios aux iliares                                               2,00 5,74

%CIPAVPVCANE0 2,927 %   Costes indirectos                                               3,00 8,78

Mano de obra .......................................................... 88,50

Materiales ............................................................... 198,46

Otros...................................................................... 14,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10507       u   ARMARIO DISTRIBUIDR P03                                         

Armario en tablero aglomerado melamínico color a elegir por la DF, con 2 puertas abatibles. Medidas totales: 150
x 100 cm. Fondo 70 cm medido desde el ex terior.
Incluído bisagras rectas de color cromado (2 unidades por puerta) y  tiradores de color cromado para puertas abati-
bles, incluso precerco, módulos columna y  2 baldas de div isión, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zóca-
lo y  demás herrajes.

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VSADF        10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,74

HRYTJEJ      3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

CVWVD        1,800 m2  balda                                                           10,00 18,00

CSDV         1,500 m²  FRENTE DE ARMARIO MDF con bisagras                              45,00 67,50

CCARP01      5,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 88,50

%MAPAVPVCANE0 2,130 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,26

%CIPAVPVCANE0 2,172 %   Costes indirectos                                               3,00 6,52

Mano de obra .......................................................... 88,50

Materiales ............................................................... 124,46

Otros...................................................................... 10,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E106 ALBAÑILERÍA Y CERRAJERÍA                                        
E10601       m2  AYUDAS VARIAS                                                   

Ay udas de albañilería para instalción eléctrica, fontanería y  calefacción y  ay udas v arias como retirada y  coloca-
ción de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proy ecto, guardado y  retirada de en-
seres v arios así como su posterior colocación y  limpieza de obra.
Incluy e retirada y  posterior colocación de mobiliario,  proy ectores, aparatos de w ifi, estores,cortinas, ordenadores,
pizarras, mobiliario, libros y  demás enseres propios de un centro escolar.

CC01         0,066 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 1,07

%MA FT01 E00 0,011 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,02

%CI FT01 E00 0,011 %   Costes indirectos                                               3,00 0,03

Mano de obra .......................................................... 1,07

Otros...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10602       m2  REJA METÁLICA                                                   

m2.Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5
mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm y  barrotes
v erticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y  fijación me-
diante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y  ajuste final en obra. Suministro y  colocación.

MSDVVG       18,000 m   Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20 0,82 14,76

MKJHY        0,008 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,92

VDBF         0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

9,95 1,59

CC01         0,850 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 13,74

CCERR01      0,380 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 5,75

CCERR02      0,380 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 5,53

%CI PUER01   0,423 %   Costes indirectos                                               1,58 0,67

%MA PUER 01  0,430 %   Medios aux iliares                                               0,91 0,39

Mano de obra .......................................................... 25,02

Materiales ............................................................... 17,27

Otros...................................................................... 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10603       m²  ALICATADO                                                       

m2. Alicatado con azulejo acabado blanco brillo en paramentos v erticales. Colocado sobre superficie v ertical de fá-
brica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido niv elación en el paramento v ertical en
el que se dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si fuese necesario. Incluido carga y  transporte a
v ertedero de residuos.

MT09MO E00   0,030 m3  Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra 115,30 3,46

MT19AWAE00   1,000 m   Pieza de remate madera a igualar la ex istente en hall           1,32 1,32

BALAB01 E00  1,050 m2  Baldosa cerámica liso rectangular similar tonalidad y  acabado ex 8,00 8,40

MT09LE E00   0,001 m3  Lechada de cemento blanco BL22,5X                               157,00 0,16

CC04         0,394 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 6,91

CC01         0,394 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,37

%MAMT09 E00  0,266 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,53

%CIMT09 E00  0,272 %   Costes indirectos                                               3,00 0,82

Mano de obra .......................................................... 13,28

Materiales ............................................................... 13,34

Otros...................................................................... 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10604       m²  PAVIMENTO LINOLEO 2.5 mm ANTIDESLIZANTE                         

m2. Pav imento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color a elegir, su-
ministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y  fijado con adhesiv o de contacto. Rema-
tado a media caña con el paramento v ertical.
Con unas característica de reacción al fuego A1. Clasificación resbaladicidad CLASE 2 en aseos y  CLASE 1 en
aulas. Recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la su-
perficie ejecutada. Incluido capa de niv elación para su colocación y  p.p. de recogida y  transporte a v ertedero de
residuos.

PAVPVCANE00  1,040 m2  Pav . rollo antideslizante                                       27,78 28,89

ADS CON E00  0,350 Kg  Adhesiv o contacto                                               3,38 1,18

PSTNIV E00   2,000 Kg  Pasta niv eladora                                                0,48 0,96

CC04         0,175 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 3,07

CC01         0,175 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 2,83

%MAPAVPVCANE0 0,369 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,74

%CIPAVPVCANE0 0,377 %   Costes indirectos                                               3,00 1,13

Mano de obra .......................................................... 5,90

Materiales ............................................................... 31,03

Otros...................................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10605       m   CARGADERO                                                       

Cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza compuesta de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y  T, suspendida del forjado mediante pletinas metálicas ancladas al
forjado, con un peso de 10 kg/m, acabado con capa de imprimación anticorrosiv a, mediante aplicación de dos ma-
nos, trabajado en taller y  colocado en obra con soldadura y  tornillería para su sujeción a la estructura, en arranque
de cerramiento de fábrica de plantas bajas, fachadas o petos. El precio incluy e las soldaduras, los cortes, los des-
puntes, las piezas especiales, los casquillos, las pletinas, la tornillería de alta resistencia y  los elementos aux ilia-
res de montaje.

CCERR03      10,000 kg  PERFIL ACERO LAMINADO EN CALIENTE E IMPRIGMACIÓN       1,27 12,70

CCERRSOL     0,140 h   EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA                                   3,09 0,43

CCERR01      0,160 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 2,42

CCERR02      0,100 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 1,46

%CI PUER01   0,170 %   Costes indirectos                                               1,58 0,27

%MA PUER 01  0,173 %   Medios aux iliares                                               0,91 0,16

Mano de obra .......................................................... 3,88

Maquinaria .............................................................. 0,43

Materiales ............................................................... 12,70

Otros...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10606       m³  PILAR DE H.A.                                                   

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x 30 cm de sección media, realizado con hor-
migón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuan-
tía aprox imada de 120 kg/m³; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para re-
v estir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables
en 50 usos y  estructura soporte v ertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos,
alambre de atar, separadores y  líquido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio
incluy e la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  el montaje en
el lugar definitiv o de su colocación en obra.

MATHORM20    1,050 m³  HORMIGÓN                                                        76,88 80,72

MATHIERR     120,000 Kg  Ferralla                                                        0,81 97,20

MATALAMBRE  0,600 kg  alambre galv anizado atar                                        1,10 0,66

MATPUNTAL    0,100 m²  puntal 3 m.                                                     13,00 1,30

MATCHAPA     0,320 u   chapa para encofrado                                            48,00 15,36

MATBEREN     17,800 u   Berenjeno                                                       0,35 6,23

MATDESMOL    0,400 l   Desmoldeador                                                    1,98 0,79

MANENCOF     4,810 h   OFICIAL ENCOFRADOR                                              18,42 88,60

AYUDANTENC  5,500 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17,25 94,88

MANFERRALL   0,680 h   OFICIAL FERRALLISTA                                             18,42 12,53

AYUDAFERRALL 0,680 h   AYUDANTE FERRALLISTA                                            17,25 11,73

MANESTRUCT  0,360 h   OFICIAL ESTRUCTURISTA                                           18,42 6,63

AYUDESTRUC  1,460 h   AYUDANTE ESTRUCTURISTA                                          17,25 25,19

%CI PUER01   4,418 %   Costes indirectos                                               1,58 6,98

%MA PUER 01  4,488 %   Medios aux iliares                                               0,91 4,08

Mano de obra .......................................................... 239,56

Maquinaria .............................................................. 7,53

Materiales ............................................................... 194,73

Otros...................................................................... 11,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E10607       m³  ZAPATA H.A.INCLUÍDA EXCAVACIÓN                                  

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y  v ertido
desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de
espera del pilar, alambre de atar, y  separadores. El precio incluy e la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra.
Incluída ex cav ación prev ia y  hormigón de limpieza

MAQEXC       0,380 H   Retroex cav adora hidráulica 100cv                                 48,41 18,40

CC01         0,250 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 4,04

MATHORM20    1,100 m³  HORMIGÓN                                                        76,88 84,57

MATHIERR     50,000 Kg  Ferralla                                                        0,81 40,50

MATALAMBRE  0,200 kg  alambre galv anizado atar                                        1,10 0,22

MANFERRALL   0,120 h   OFICIAL FERRALLISTA                                             18,42 2,21

AYUDAFERRALL 0,120 h   AYUDANTE FERRALLISTA                                            17,25 2,07

MANESTRUCT  0,050 h   OFICIAL ESTRUCTURISTA                                           18,42 0,92

AYUDESTRUC  0,300 h   AYUDANTE ESTRUCTURISTA                                          17,25 5,18

%CI PUER01   1,581 %   Costes indirectos                                               1,58 2,50

%MA PUER 01  1,606 %   Medios aux iliares                                               0,91 1,46

Mano de obra .......................................................... 14,42

Maquinaria .............................................................. 18,40

Materiales ............................................................... 125,29

Otros...................................................................... 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10608       m²  PORTONES DE ACCESO A PARCELA                                    

m2.Portón metálico de 2 hojas compuesto por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 100x 20x 1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x 20x 1,5 mm y  barrotes v erticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5
mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de re-
sina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elabora-
ción en taller y  fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y  ajuste final en obra. Su-
ministro y  colocación.

MSDVVG       18,000 m   Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20 0,82 14,76

MSDVVG2      2,000 m   Tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío100x 20 3,50 7,00

MKJHY        0,008 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,92

VDBF         0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

9,95 1,59

VAVASV       1,000 u   Cerradura bisagras y  accesorios                                 32,00 32,00

CCERRSOL     0,140 h   EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA                                   3,09 0,43

CC01         0,850 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 13,74

CCERR01      1,000 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 15,13

CCERR02      1,000 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 14,55

%CI PUER01   1,001 %   Costes indirectos                                               1,58 1,58

%MA PUER 01  1,017 %   Medios aux iliares                                               0,91 0,93

Mano de obra .......................................................... 43,42

Maquinaria .............................................................. 0,43

Materiales ............................................................... 56,27

Otros...................................................................... 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10609       m   DRENAJE MURO SÓTANO                                             

Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en cuy o fondo se dis-
pone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la ex terior corrugada y  la interior lisa, color teja RAL 8023, con ra-
nurado a lo largo de un arco de 220° en el v alle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
160mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y  formar las pen-
dientes, con relleno lateral y  superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grav a filtrante
sin clasificar. Incluso lubricante para montaje. Se incluy e el suministro y  colocación de impermeabilzante y  lámina
geotex til sobre  muro de sótano descubierto tras ex cav ación para protegerlo de la humedad procedente del terreno.

MATHORM20    1,050 m³  HORMIGÓN                                                        76,88 80,72

MAT GRAVA    0,420 t   GRAVA FILTRANTE                                                 9,50 3,99

MATIMPERM    1,100 m²  Impermeablizante                                                7,70 8,47

MATLUBRIC    1,100 m²  geotex til                                                       0,45 0,50

MATRELLENO   0,160 h   Relleno camión basc 12 t                                        40,00 6,40

MAQCOMPACTADO 0,050 h   Compactador 129 kw                                               64,00 3,20

MATTUBODRENAJ 1,020 m   TUBO DRENAJE 160 MM                                             13,27 13,54

MAQEXC       0,380 H   Retroex cav adora hidráulica 100cv                                 48,41 18,40

CC01         0,300 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 4,85

%CI PUER01   1,401 %   Costes indirectos                                               1,58 2,21

%MA PUER 01  1,423 %   Medios aux iliares                                               0,91 1,29

Mano de obra .......................................................... 4,85

Maquinaria .............................................................. 28,00

Materiales ............................................................... 107,22

Otros...................................................................... 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10610       m²  PAVIMENTO EXTERIOR                                              

Solado de baldosa de hormigón para ex teriores, acabado bajorreliev e sin pulir, resistencia a flex ión T, carga de ro-
tura 4, resistencia al desgaste H, 30x 30x 4 cm, gris, para uso priv ado en ex teriores en zona de parques y  jardi-
nes, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, v ertido desde camión con ex tendido y  v ibrado manual con regla v ibrante de
3 m, con acabado maestreado.
Incluy e rehacer escaleras o rampa ex istente.

mt01arp020   1,000 kg  Arena natural, fina y  seca, de granulometría comprendida entre 0 0,36 0,36

mt10hmf011Bc 0,105 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      69,13 7,26

mt09mor010c  0,030 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,00 3,45

MATPAVCEM    1,050 m²  Baldosa de hormigón para ex teriores, acabado superficial de la c 10,50 11,03

CC04         0,310 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 5,44

CC01         0,340 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 5,49

%MAPAVPVCANE0 0,330 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,66

%CIPAVPVCANE0 0,337 %   Costes indirectos                                               3,00 1,01

Mano de obra .......................................................... 10,93

Materiales ............................................................... 22,10

Otros...................................................................... 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E107 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                
E10701       u   Instalación interior de fontanería para aseo                    

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para 1 punto de agua realizada con polietileno re-
ticulado (PE-X), para la red de agua fría.

Incluída parte proporcional de material y  transporte de residuos a v ertedero. Incluído todo material necesario para
conectar a red ex istente de agua en el colegio (hasta cuarto de baño), con parte proporcional de desagues. Instala-
ción de saneamiento bajo suelo incluida  y  cambio de llav es de corte de aseo elev ándola a una altura de 2m.

MTDA11E0     1,400 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 4,62

MSXEEE0      1,400 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm 0,20 0,28

MSEX11E0     1,400 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 5,21

MTEQ11E0     1,400 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm 0,29 0,41

MTEWEE0      1,400 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 8,16

MXIE         1,000 Ud  Válcula asiento 20mm diámetro                                   31,00 31,00

M3OO         1,000 Ud  Válcula asiento 25mm diámetro                                   38,00 38,00

CF01         0,700 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 12,69

CF02         0,700 h   Ay udante fontanero                                              16,16 11,31

%MABAÑOISN   1,117 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,23

%CIBAÑOISN   1,139 %   Costes indirectos                                               3,00 3,42

Mano de obra .......................................................... 24,00

Maquinaria .............................................................. 87,68

Otros...................................................................... 5,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10702       u   Lavabo modelo Foro Roca o similar                               

Ud. Lav abo de encastrar modelo Foro de Roca, v álv ula de desagúe de 32 mm. llav es de escuadra de 1/2" cro-
madas, sifón indiv idual de PVC y  latiguillos flex ibles de 20cm,. totalmente instalado. Incluido grifo temporizador

CF01         1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 18,13

P18LP060     1,000 ud  Lav abo modelo Foro de Roca o similar                            117,50 117,50

P18GL070     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n. Temporizador                   91,00 91,00

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,03 3,03

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 5,66

%MALAVAROC  2,353 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,71

%CILAVAR     2,400 %   Costes indirectos                                               3,00 7,20

Mano de obra .......................................................... 18,13

Materiales ............................................................... 217,19

Otros...................................................................... 11,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E10703       u   Inodoro infantil                                                

Ud. Inodoro de porcelana v itrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos
y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  lati-
guillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

CF01         1,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 21,76

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               147,50 147,50

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 2,83

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,76 1,76

%MAINDOB     1,739 %   Medios aux ilares                                                2,00 3,48

%CIMADINDO   1,773 %   Costes indirectso                                               3,00 5,32

Mano de obra .......................................................... 21,76

Materiales ............................................................... 152,09

Otros...................................................................... 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10704       u   Inodoro Victoria de Roca (adulto)                               

Ud. Inodoro de porcelana v itrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos
y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  lati-
guillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

CF01         1,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 21,76

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               147,50 147,50

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 2,83

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,76 1,76

%MAINDOB     1,739 %   Medios aux ilares                                                2,00 3,48

%CIMADINDO   1,773 %   Costes indirectso                                               3,00 5,32

Mano de obra .......................................................... 21,76

Materiales ............................................................... 152,09

Otros...................................................................... 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10705       u   Urinario Roca model Urinet o similar                            

Ud. Urito mural infantil de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado
con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra de 1/2", funcionando.  (El sifón
está incluido en las instalaciones de desagüe). Suministro y  colocación.

CF01         1,300 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 23,57

P18WU040     1,000 ud  Urito mural c/fijación blanco                                   68,79 68,79

P18GE190     1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suav e                              79,19 79,19

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    10,60 10,60

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 2,83

%MAURINCAD  1,850 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,70

%CIMARUICA   1,887 %   Costes indirectos                                               3,00 5,66

Mano de obra .......................................................... 23,57

Materiales ............................................................... 161,41

Otros...................................................................... 9,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10706       u   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                 

Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x 150x 70 (largo
x  altura botella x  diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-
x idable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llav e de seguridad, incluso colacación. Me-
dida la unidad instalada y  en perfecto estado de funcionamiento.

P34DB0804    1,000 ud  Dosificador de jabón SD-003, de Nofer                           15,00 15,00

%MAAD        0,150 %   Medios aux ilares                                                2,00 0,30

%CIMAAD      0,153 %   Costes indirectos                                               3,00 0,46

Materiales ............................................................... 15,00

Otros...................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10707       u   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar               

Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x 150x 107 mm, realizado en aluminio
con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada.

P34DB0805    1,000 ud  Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer                          13,90 13,90

%MAPORTA     0,139 %   Medios aux ilares                                                2,00 0,28

%CIPORTADFII 0,142 %   Costes indirectos                                               3,00 0,43

Materiales ............................................................... 13,90

Otros...................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E10708       m2  MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                

m2. Espejo plateado Miralite Ev olution o similar realizado con un v idrio Planilux  de 6 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y  taladros.

CCRIST01     1,000 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 16,09

P14G005      1,006 m2  Miralite Ev olution incoloro 6 mm.                               27,90 28,07

P14KC010     4,000 m.  Canteado espejo                                                 0,83 3,32

P14KW070     4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,59 2,36

%MAESP       0,498 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,00

%CIESP       0,508 %   Costes indirectos                                               3,00 1,52

Mano de obra .......................................................... 16,09

Materiales ............................................................... 33,75

Otros...................................................................... 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10709       u   Vertedero de porcelana tipo Garda de Roca y grifo               

Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x 500x 445 mm, de
420x 500x 445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y  juego de fijación, con rejilla de
acero inox idable, con almohadilla, para v ertedero modelo Garda, equipado con grifo mezclador bimando mural, pa-
ra lav adero, de caño giratorio, acabado cromado, modelo Brav a. Incluso silicona para sellado de juntas.

CF01         1,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 21,76

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               147,50 147,50

P897FLUX     1,000 u   Grifo bimando para lav adero tipo Brav a de Roca                  66,00 66,00

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 2,83

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,76 1,76

%MAINDOB     2,399 %   Medios aux ilares                                                2,00 4,80

%CIMADINDO   2,447 %   Costes indirectso                                               3,00 7,34

Mano de obra .......................................................... 21,76

Materiales ............................................................... 218,09

Otros...................................................................... 12,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E10710       m   Bajante vista aguas pluviales                                   

Bajante v ista de aluminio lacado, sección circular y  Ø 80 mm.

NOTA: LAS BAJANTES DE ESTE EDIFICIO HAN SIDO SUSTITUÍDAS RECIENTEMENTE POR LO QUE ESTÁN
EN PERFECTO ESTADO. SE PREVEÉ EN PROYECTO UNA UNIDAD DE REPUESTO POR AVERÍA AL REALI-
ZAR LOS TRABAJOS EN FACHADA EN EL PUNTO MÁS DESFABORABLE (ALTURA).

MAT BAJ      1,100 m   bajante alum. 80 mm                                             10,10 11,11

MAT ABRAZ    0,500 u   abrazadera alum                                                 1,41 0,71

CF01         0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 1,81

CF02         0,100 h   Ay udante fontanero                                              16,16 1,62

%MABAÑOISN   0,153 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,31

%CIBAÑOISN   0,156 %   Costes indirectos                                               3,00 0,47

Mano de obra .......................................................... 3,43

Materiales ............................................................... 11,82

Otros...................................................................... 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E108 FALSOS TECHOS                                                   
E10801       m2   F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                

m2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x 600x 20 mm, con absorción acústica áw =1,00 y
reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p.de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de bor-
de, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación(v arilla roscada), tabicas de cartón-y eso, elementos
de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.
Medición en planta. Tabica de cartón y eso incluída en precio.

MT12PAR020E00 1,050 m2  Panel acústico autoportante EKLA ROCKFON                        11,07 11,62

MT12PFR010E00 0,700 m   Perfil primario en T 15x 38x 3600mm acero galv . lam. blanco       0,87 0,61

MT12PFR011E00 1,500 m   Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv . lam. blanco     0,87 1,31

MT12PFR012E00 0,400 m   Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv . lam. blanco        0,71 0,28

MT12FAC020E00 2,000 Ud  Varilla metálica acero galv anizado 6mm diámetro                 0,32 0,64

MT12FAC050E00 1,000 Ud  Accesorios par la instalación de falsos techo registrables      1,61 1,61

CFT01        0,150 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 2,31

CFT02        0,150 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 2,18

%MA FT01 E00 0,206 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,41

%CI FT01 E00 0,210 %   Costes indirectos                                               3,00 0,63

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 16,07

Otros...................................................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10802       m2  Falso techo continuo Drystar Knauf                              

m2. Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Dry star
"KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de y eso laminado reforzada con tejido de fi-
bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Dry star
"KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de
8cm fijado mecánicamente mediante fijación adhesiv a, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductiv idad térmi-
ca 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1.
Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con niv el de calidad
del acabado Q2, liso, sistema D112.es Dry star "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de y eso laminado
reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cua-
drados, especial Dry star "KNAUF" con alma de y eso y  caras rev estidas con una lámina de fibra de v idrio atornilla-
da a una estructura metálica de acero galv anizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm en-
tre ejes y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Tw ist "KNAUF", y  v ari-
llas cada 950 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballe-
tes y  colocadas con una modulación máx ima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y  cinta para el tratamiento de juntas y  accesorios
de montaje. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-
duos a v ertedero.

FTSX011      0,400 m   Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galv aniza 1,56 0,62

FTSX012      2,000 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,12

FTSX013      0,200 Ud  Pieza de cuelgue rápido Tw ist "KNAUF", para falsos techos suspen 26,77 5,35

FTSX014      1,200 Ud  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.                           0,48 0,58

FTSX015      0,200 m   Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galv anizado normal.   2,97 0,59

FTSX016      0,600 Ud  Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".                          0,23 0,14

FTS017       2,300 Ud  Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF".                         0,42 0,97

FTS0X18      1,000 m2  Placa de y eso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 10,39

FTS0X19      34,000 Ud  Tornillo autoperforante Dry star XTN "KNAUF" 3,9x 38; con rev estim 0,04 1,36

FTS0X20      0,405 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliureta 0,31 0,13

FTS0X22      0,606 kg  Pasta de juntas Dry star Filler "KNAUF", con aditiv o hidrófugo, E 2,11 1,28

FTSX01SS     0,450 m   Cinta de juntas Kurt "KNAUF"                                    0,52 0,23

MATDDD       1,050 m2  Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockw ool)     4,18 4,39

CFT02        0,232 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 3,36

CFT01        0,232 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 3,57

%CI06.03     0,331 %   Costes indirectos                                               3,00 0,99

%MA06.03     0,341 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,68

Mano de obra .......................................................... 6,93

Materiales ............................................................... 26,15

Otros...................................................................... 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E109 CUBIERTA                                                        
E10901       m2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm                             

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWOOL o equiv alente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y  capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica de
0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del v apor de agua
1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de
apoy o, con retirada y  transporte a v ertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuev o emplazamiento, según
instrucciones de la dirección del centro o la DF.

LRFOR100 E00 1,100 m2  Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm           13,42 14,76

CMAISL01     0,120 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             18,13 2,18

CMAISL02     0,120 h   Ay udante montador de aislamientos                               16,43 1,97

%MA LR100 E00 0,189 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,38

%CI LR100 E00 0,193 %   Costes indirectos                                               3,00 0,58

Mano de obra .......................................................... 4,15

Materiales ............................................................... 14,76

Otros...................................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10902       m²  CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                               

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D. F., y
acabado tipo "Plastisol" o similar, conformado con chapa de acero galv anizado de 0,6 mm. de espesor ex terior y
0,5 interior), perfil nerv ado, lacado al ex terior y  al interior,
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tor-
nillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y  ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de
chapa superior hacia arriba en cumbreras y  limas tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoy as y
canalones para protección del poliuretano o soluciones equiv alentes. Remates realizados con chapa de acero gal-
v anizado y  lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y  limatesas troqueladas, rellena-
das con poliuretano, incluso pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, pie-
zas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, de-
biéndose disponer piezas enteras.

KPOJAKSV     1,050 m²  PANEL                                                           19,86 20,85

TORNILLOA    3,000 u   TORNILLO AUTOENROSCANTE                                         0,50 1,50

CCERR01      0,081 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 1,23

CCERR02      0,081 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 1,18

%CI PUER01   0,248 %   Costes indirectos                                               1,58 0,39

%MA PUER 01  0,252 %   Medios aux iliares                                               0,91 0,23

Mano de obra .......................................................... 2,41

Materiales ............................................................... 22,35

Otros...................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E110 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          
E11001       Ud  Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19                        

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-
to), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fino Performer  UGR 19 de OP-
PLE,o similar, con cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimen-
tación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del
entorno de 4.000ºK. Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero.Con
un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema
de regulación DALI y  pequeño material así como kit de suspensión y  pinzas de montaje para estancias sin falso te-
cho (despachos)

AADDD        1,000 Ud  Sum y  col ilum adosable RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC
Philips 

48,61 48,61

PHIE1E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILEAUE00 0,697 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,39

%CIPHILEAUEE0 0,711 %   Costes indirectos                                               3,00 2,13

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 58,70

Otros...................................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E11002       Ud  Equipo de regulación OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090         

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI  en un sólo equipo
para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria    cuando el niv el de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima         del v alor selecciona-
do, modelo OccusSw itch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para
controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. En caso de que no
ex ista falso techo, se incluy e accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aprox imada de 2,70m ( EN CONSER-
JERÍA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero.
Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. Incluida mano de obra y  pe-
queño material. Incluido parte proporcional de caja de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  material aux iliar.
Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

REGPHI AU E00 1,000 Ud  Sum y  col regulación multis y  cont OccusSw itch Dali BMS
LRM2090 

94,60 94,60

P15GBE00     1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,117 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 1,80

CE02         0,117 h   Ay udante electricista                                           14,48 1,69

%MAPHIREGAUE0 0,998 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,00

%CIPHIREGAUE0 1,018 %   Costes indirectos                                               3,00 3,05

Mano de obra .......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 96,35

Otros...................................................................... 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11003       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo Dow nlightLED ADOSABLE DN 135
LED 20S/840 28 W/ECOMAX R200 OPPLE 24W , flujo 2000 lm, eficacia unidad 71lm/W, IRC>80. Temperatura de
color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea para luminaria y  elementos de fijación para instala-
ción de luminaria de superficie. Incluida mano de obra y  pequeño material.

DOW01CORE00 1,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE
DN135CLED20S/830PSU

54,00 54,00

DOWFIJCORE00 1,000 Ud  El. fijación instalación luminaria supeficie/p.p. cable y  m.aux  5,02 5,02

CE01         0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 4,62

CE02         0,300 h   Ay udante electricista                                           14,48 4,34

%MADOW01E00 0,680 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,36

%CIDOW01E00  0,693 %   Costes indirectos                                               3,00 2,08

Mano de obra .......................................................... 8,96

Materiales ............................................................... 59,02

Otros...................................................................... 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11004       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo Dow nlightLED WL131V 125/840
13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W  flujo 1000 lm/1200lm, eficacia unidad 77lm/W, IRC>80. Temperatura de color
3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea para luminaria y  elementos de fijación para instalación de
luminaria de superficie. Incluida mano de obra y  pequeño material.

DOW01COEE000 1,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE
DN135CLED10S/830PSU

39,00 39,00

DOWFI02ORE   1,000 Ud  El. fijación instalación luminaria supeficie/p.p. cable y  m.aux  5,02 5,02

CE01         0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 4,62

CE02         0,300 h   Ay udante electricista                                           14,48 4,34

%MASOLBA     0,530 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,06

%CIDOW02E00  0,540 %   Costes indirectos                                               3,00 1,62

Mano de obra .......................................................... 8,96

Materiales ............................................................... 44,02

Otros...................................................................... 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11005       Ud  Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011                 

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias
en cocinas, aseos y  salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY(oculto) o similar. Capaci-
dad de carga máx ima de 900 VA    (fluo EM) y  500VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 me-
tros, tiempo de retardo (ajustable)   de 10 s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux , con un
área mínima de detección desde techo a 2,5m ( 5m pequeño mov imientos, 6m mov . Trasv ersales).

U30WBLRE00   1,000 Ud  Detector presencia Occusw ithc av anzado LRM1080 Philips o equiv . 41,38 41,38

P15GBE00     1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 2,31

%MADETNEE00 0,454 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,91

%CIDETNEE0   0,464 %   Costes indirectos                                               3,00 1,39

Mano de obra .......................................................... 2,31

Materiales ............................................................... 43,13

Otros...................................................................... 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11006       Ud  Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010          

Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga   má-
x ima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a
2,8m (5m pequeño mov imientos, 12m mov . Trasv ersales). Incluído accesorio LRH 2070 para suspender (en zo-
nas donde no hay  falso techo).

U20DETE000   1,000 Ud  Detector presencia Occusw ithc básico LRM1000/1010 o equiv .      24,64 24,64

PG1555E00    1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 2,31

%MADETNEE000 0,287 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,57

%CIDETNEEE000 0,293 %   Costes indirectos                                               3,00 0,88

Mano de obra .......................................................... 2,31

Materiales ............................................................... 26,39

Otros...................................................................... 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E11007       Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),
para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple ecomax  GR22 595 34WU o similar, con ca-
ble flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blan-
co,p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación d luminarias des-
de los puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un
índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h
L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y  pequeño material así
como kit de suspensión y  pinzas de montaje.

PHI212 E000  1,000 Ud  Panel RC 125B LED34S/840                                        23,10 23,10

CAB01E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILED2134 0,442 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,88

%CIPHILED2134 0,450 %   Costes indirectos                                               3,00 1,35

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 33,19

Otros...................................................................... 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E11008       Ud  Led estanca                                                     

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),
para almacenes, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de
NORMALIT o LED Waterproof de Opple  E L1550 57W 4000 FR 2X58W o similar, con cable flex ible 750 V
2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de
deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación d luminarias desde los puntos de
alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de repro-
ducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y  pequeño material así como kit de
suspensión y  pinzas de montaje.

PHILWT1500   1,000 UD  WT 120C L1500                                                   26,96 26,96

CAB01E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILED2134 0,480 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,96

%CIPHILED2134 0,490 %   Costes indirectos                                               3,00 1,47

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 37,05

Otros...................................................................... 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11009       Ud  Portero automático  video marine veo xs duo Fermax              

Suministro e instalación de v ideo portero (KIT VIDEO MARINE VEO-XS DUO X 1/L DE FERMAX o similar). Incluy e
mano de obra, accesorios y  pequeño material para su completa instalación.

FAEG         1,000 u   kit v ideo marine v eo x s duo x  1/l                               480,00 480,00

P15GBE00     40,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 70,00

CE02         8,000 h   Ay udante electricista                                           14,48 115,84

CE01         8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 123,20

%MADETNEE00 7,890 %   Medios aux iliares                                               2,00 15,78

%CIDETNEE0   8,048 %   Costes indirectos                                               3,00 24,14

Mano de obra .......................................................... 239,04

Materiales ............................................................... 550,00

Otros...................................................................... 39,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 828,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11010       Ud  Cerradura eléctrica                                             

Cerradura corta univ ersal multiv oltaje con instalación de 2 hilos. Incluy e palanca de desbloqueo manual y  pestillo
ajustable.
Suminsitro y  colocación incluy endo mano de obra y  pequeño material.

CERRADELEC   1,000 U   CERRADURA ELÉCTRICA                                             35,00 35,00

P15GBE00     1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 46,20

%MADETNEE00 0,830 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,66

%CIDETNEE0   0,846 %   Costes indirectos                                               3,00 2,54

Mano de obra .......................................................... 46,20

Materiales ............................................................... 36,75

Otros...................................................................... 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E11011       u   TERMOESTATO AMBIENTE DIGITAL                                    

U. Suministro e instalación de termoestato ambiente digital modelo Cronotermostato SIEMENS RDE100 1 XA o si-
milar. Incluído todo material y  cableado eléctrico necesario para su completa instalación y  funcionamiento

TERMOEST     1,000 u   Termoestato ambiente digital                                    35,00 35,00

MATAUXCALE   0,100 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 0,21

CCCALE01     1,000 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 18,13

CCCALE02     1,000 h   Ay udante calefactor                                             16,40 16,40

%MA INYFAC   0,697 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,39

%CI INYFAC   0,711 %   Costes indirectos                                               3,00 2,13

Mano de obra .......................................................... 34,53

Materiales ............................................................... 35,21

Otros...................................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E111 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           
E11101       m2  Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion

m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramentos horizonta-
les y  v erticales, dos manos. Con v arios colores en cada local según planos. Sin disolv entes, gran cubrición, no
salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. i/pp protección de elementos,
cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con masilla plástica sobre so-
portes pintados anteriormente. Incluy e tapado de perforaciones realizadas para iny ección de aislante y  emplasteci-
do en zonas dañadas por la humedad. Sobre superficies muy  porosas aplicar una mano de imprimación transpa-
rente y  no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

MT27PFJ E00  0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,31

MT2EXT2 E00  0,160 l   P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 0,73

P25OG E00    0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,10

P25WW E00    0,200 Ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

CP01         0,130 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 1,94

CP02         0,130 h   Ay udante pintor                                                 14,50 1,89

%MA
PINTCOLE0

0,052 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,10

%CI PINTCOLE0 0,053 %   Costes indirectos                                               3,00 0,16

Mano de obra .......................................................... 3,83

Materiales ............................................................... 1,36

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E11102       m²  Pintura exterior                                                

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máx ima calidad a base de silicato potásico y  pigmentos
inorgánicos (Optil de Keim o similar), máx ima adherencia y  transpirable, para uso interior o incluso ex terior en fa-
chadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potási-
co; en v arios colores en cada local según planos.
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecoló-
gico “natureplus” . Sin conserv antes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resis-
tencia al paso del v apor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy  mate
(grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.

E27PI020     0,147 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,53

O01OB240     0,147 h   Ay udante pintura                                                13,13 1,93

P25FI020     0,088 kg  Solución de silicato transp                                     4,90 0,43

P25FI015     0,300 l   P. mineral inorgánica elev . adheren                             10,71 3,21

P25WW220     0,100 u   Pequeño material                                                1,09 0,11

%            0,082 %   Costes directos                                                 2,00 0,16

%%           0,084 %                                                                   3,00 0,25

Mano de obra .......................................................... 4,46

Materiales ............................................................... 3,75

Otros...................................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11103       m2  Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin 

m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores v ariados definidos
en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y  estanterías.

MT27PL E00DD 0,180 l   Imprimación sintética bla. satin.                               12,50 2,25

MT27EA E00   0,300 l   Esmalte satinado                                                20,37 6,11

CP01         0,293 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 4,37

CP02         0,049 h   Ay udante pintor                                                 14,50 0,71

%MA
PINPUERE0

0,134 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,27

%CI PINPUERE0 0,137 %   Costes indirectos                                               3,00 0,41

Mano de obra .......................................................... 5,08

Materiales ............................................................... 8,36

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E11104       m2  Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef

m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tu-
berías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades antico-
rrosiv as y  dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

MT27RAD E00  0,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          14,00 3,50

MT24PAC E00  0,160 l   Esmalte satinado                                                15,00 2,40

CP01         0,400 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 5,96

CP02         0,300 h   Ay udante pintor                                                 14,50 4,35

%MA
RADPINTE0

0,162 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,32

%CI RADPINTE0 0,165 %   Costes indirectos                                               3,00 0,50

Mano de obra .......................................................... 10,31

Materiales ............................................................... 5,90

Otros...................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E11105       m²  Pulido y abrillantado de terrazo                                

Pulido y  abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y  limpieza.

MAQPUL       0,190 h   Pulidora mat. pétreos o terrazos                                4,07 0,77

MAQABRIL     0,190 h   Abrillantadora mat. et o terrazos                               2,15 0,41

OFIPUL       0,350 h   Oficial pulidor                                                 17,24 6,03

%MA FT01 E00 0,072 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,14

%CI FT01 E00 0,074 %   Costes indirectos                                               3,00 0,22

Mano de obra .......................................................... 6,03

Maquinaria .............................................................. 1,18

Otros...................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E2 EDIFICIO 2                                                      
SUBCAPÍTULO E201 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES                                
E20101       m2  DEMOLICION ALICATADO                                            

m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor y  trans-
porte a v ertedero.

CC01         0,520 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 8,40

%MAMOO113    0,084 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,17

%CIMOO113    0,086 %   Costes indirectos                                               3,00 0,26

Mano de obra .......................................................... 8,40

Otros...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E20102       u   RETIRADA PUERTAS INTERIORES                                     

Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera o aluminio, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión y  transporte a v ertedero.

nota: las puertas dobles de las aulas y  hall se cuentas como 2 unidades de puerta.

CCARP02      0,351 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 5,90

%MA
RETIYRECU

0,059 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,12

%CI
RETIYRECU

0,060 %   Costes indirectos                                               3,00 0,18

Mano de obra .......................................................... 5,90

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E20103       m2  LEVANTADO DE PAVIMENTO LIGERO                                   

m2. Lev antado de pav imento laminado ex istente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con cola, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contene-
dor. El precio no incluy e la demolición de la base soporte.

CC0          0,130 h   Peón ordinario construcción                                     16,16 2,10

%MAMOO113    0,021 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

%CIMOO113    0,021 %   Costes indirectos                                               3,00 0,06

Mano de obra .......................................................... 2,10

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E20104       u   RETIRADA INSTALACIÓN ASEO                                       

Retirada de instalación de aseo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor y  transporte a
v ertedero.
Incluy e, 6 inodoros, 3 urinarios, 5 lav abos e instalación de fontanería.

CF01         4,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 81,59

CF02         4,500 h   Ay udante fontanero                                              16,16 72,72

%MABAÑOISN   1,543 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,09

%CIBAÑOISN   1,574 %   Costes indirectos                                               3,00 4,72

Mano de obra .......................................................... 154,31

Otros...................................................................... 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E20105       u   RETIRADA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                                

Desmontaje de instalación de calefacción, en aulas y  aseos; con medios manuales, para su posterior recoloca-
ción, siendo el orden de ejecución del proceso inv erso al de su instalación, con recuperación de colector. El precio
incluy e el desmontaje y  la recuperación del colector, de los accesorios y  de los terminales y  la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.

CF01         0,750 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 13,60

CF02         0,750 h   Ay udante fontanero                                              16,16 12,12

%MABAÑOISN   0,257 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,51

%CIBAÑOISN   0,262 %   Costes indirectos                                               3,00 0,79

Mano de obra .......................................................... 25,72

Otros...................................................................... 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E20106       u   DESMONTAJE CABINA METÁLICA                                      

Desmontaje de cabina en aseos de panel metálico anclada a suelo y  pared con medios manuales y  carga manual
sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero.

CC01         1,050 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 16,97

%MAMOO113    0,170 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,34

%CIMOO113    0,173 %   Costes indirectos                                               3,00 0,52

Mano de obra .......................................................... 16,97

Otros...................................................................... 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E20107       m2  RETIRADA DE REJAS                                               

CC01         0,414 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,69

%MA MO111    0,067 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

%CI MO111    0,068 %   Costes indirectos                                               3,00 0,20

Mano de obra .......................................................... 6,69

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E20108       u   ANULAR DEPOSITO DE GASOIL ENTERRADO                             

Anular depósito de gasoli enterrado, siguiendo las indicaciones de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC)
MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de serv icio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líqui-
dos», del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolí-
feras, y  modificado por el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre:
ANEXO I
Procedimiento técnico de anulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos (PPL)

Las operaciones a realizar para la anulación de los tanques de almacenamiento de PPL enterrados comprenden los
siguientes pasos:

1. Trabajos prev ios. Preparación del entorno.

2. Apertura de la boca de hombre.

3. Desgasificación del tanque.

4. Limpieza y  ex tracción de residuos.

5. Acceso al interior.

6. Limpieza interior.

7. Ex tracción y  gestión medioambiental de los residuos y  materiales de limpieza.

8. Medición de la atmósfera ex plosiv a e inspección v isual.

9. Rellenado o ex tracción del tanque.
Rellenado o ex tracción del tanque.–Si el tanque enterrado no se v a a ex traer, se rellenará de material inerte (ES-
PUMA INERTIZANTE) que deberá cubrir la totalidad del v olumen interior del mismo; las tuberías y  demás elemen-
tos, en la medida de lo posible, también se rellenarán. Los materiales inertes que se v ay an a emplear para el relle-
nado de los tanques y  sus tuberías deberán cumplir los siguientes requerimientos:

No ser tóx icos en el momento de su aplicación ni con el tiempo por la acción de otros elementos.

Permitir que el tanque y  sus tuberías queden completamente llenos de forma permanente y , por tanto, no merme
con el tiempo.

Ser duraderos y  perfectamente estables por muchos años.

Tener una elev ada resistencia a la compresión para soportar la pérdida de fuerza de las paredes del tanque ev itan-
do implosiones.

Ser termoestables, con mínimas v ariaciones de su v olumen en relación con las temperaturas ex ternas.

No se podrán rellenar con fluidos por el riesgo de que una posible perforación de las paredes del tanque genere
una atmósfera potencialmente ex plosiv a o posibles filtraciones al subsuelo.

10. Sellado de instalaciones.

11. Consolidación del terreno.

Estos trabajos deberán de ser llev ados a cabo por un instalador oficial categoría PPL III, el cual deberá de realizar
el certificado de fuera de serv icio al finalizar los trabajos.

MATESP       1.000,000 l   Espuma inertización                                             1,40 1.400,00

MAT ESP2     1,050 l   Espuma sellado                                                  2,15 2,26

CC01         0,340 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 5,49

CESP         0,340 h   Oficial especialista                                            51,00 17,34

MAQPROY      0,280 h   Maquinaria para proy ección                                      15,25 4,27

%MAMOO113    14,294 %   Medios aux iliares                                               2,00 28,59

%CIMOO113    14,580 %   Costes indirectos                                               3,00 43,74
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Mano de obra .......................................................... 22,83

Maquinaria .............................................................. 4,27

Materiales ............................................................... 1.402,26

Otros...................................................................... 72,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.501,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20109       m   RETIRADA DE RODAPIÉ                                             

Retirada de rodapié ex istente en paredes interiores de fachada.

CC01         0,100 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 1,62

%MAMOO113    0,016 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,03

%CIMOO113    0,017 %   Costes indirectos                                               3,00 0,05

Mano de obra .......................................................... 1,62

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E20110       m2  DEMOLICIÓN DE PELDAÑO                                           

Demolición de peldañeado de hormigón y  de su rev estimiento de cerámica, con martillo neumático, y  carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.
NOTA:
EN ASEO P0B Y P1B, BASE DE OBRA BAJO URINARIOS.
SE COMPROBARÁ QUE ES VIABLE SU DEMOLICIÓN MEDIANTE CATAS ANTES DE REALIZAR LA MISMA.

MAQMARHID    0,260 h   Martillo neumático.                                             4,06 1,06

CC03         0,400 h   Peón especializado en construcción                              16,50 6,60

CC01         0,400 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,46

%MADRCS E00 0,141 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,28

%CIMADRCS
E00

0,144 %   Costes indirectos                                               3,00 0,43

Mano de obra .......................................................... 13,06

Maquinaria .............................................................. 1,06

Otros...................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E202 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION                   
E20201       m2  LEVANTADO CARPINTERÍA ACRISTALADA                               

m2. Lev antado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos de 5m2 en
v entanas de superficie y  de 10m2 en puertas de acceso al colegio,  con medios manuales, y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificación y
canon  de v ertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

CC01         0,414 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,69

%MA MO111    0,067 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

%CI MO111    0,068 %   Costes indirectos                                               3,00 0,20

Mano de obra .......................................................... 6,69

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E20202       m2  DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS                         

m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificación y  canon  de v ertido y
limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

CM01         0,227 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 3,50

CM02         0,227 h   Ay udante montador                                               14,50 3,29

%MA DESMPER 0,068 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,14

%CI DESMPER  0,069 %   Costes indirectos                                               3,00 0,21

Mano de obra .......................................................... 6,79

Otros...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E20203       m   DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA                     

m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificación y
canon  de v ertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

CCARP01      0,136 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 2,41

CCARP02      0,136 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 2,29

%MA DESCAJO 0,047 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,09

%CI DESCAJO  0,048 %   Costes indirectos                                               3,00 0,14

Mano de obra .......................................................... 4,70

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E20204       m   DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO JAMBAS                       

 m. Desmontaje de v ierteaguas metálico ex istente situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares con
medios manuales sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificación y  canon  de v ertido y  limpieza, maquina-
ria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

CC04         0,132 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 2,32

CC01         0,132 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 2,13

%MA DESVIER  0,045 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,09

%CI DESVIER  0,045 %   Costes indirectos                                               3,00 0,14

Mano de obra .......................................................... 4,45

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E20205       Ud  DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                   

Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pe-
queño material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios manuales y  carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.

CE01         0,073 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 1,12

CE02         0,073 h   Ay udante electricista                                           14,48 1,06

%MADEMOCAB 0,022 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

%CIDEMOCAB   0,022 %   Costes indirectos                                               3,00 0,07

Mano de obra .......................................................... 2,18

Otros...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E20206       m2  DEMOLICIÓN DE PAVÉS EN FACHADA                                  

Demolición de cerramiento de fachada formado por fábrica de bloques de v idrio moldeado de 50 mm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre
camión o contenedor.

CC01         0,360 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 5,82

%MA MO111    0,058 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,12

%CI MO111    0,059 %   Costes indirectos                                               3,00 0,18

Mano de obra .......................................................... 5,82

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E203 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
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E20301       m2  CARPINTERÍA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT           

Suministro y  colocación de carpintería ex terior con parte fija y  parte oscilobatiente para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posición y  colocación se-
gún documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-
minio ex truido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de v arillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Incluido
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor
1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativ a con
20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones prev ias de limpie-
za, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes característi-
cas:
        - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de v idrio. Drenaje oculta dispo-
nible en trav esaños y  marcos.
        - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
        - Ocultación completa de las juntas ex teriores.
        - Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la carpintería, pro-
pios del sistema.
        - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
        - Trav esaños v erticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
cara al interior.
        - Apertura oscilobatiente limitada según instruciones de la D.F., con llav e amaestrada según posición y  plan
superv isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos v erticales.
        Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según
        Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000
        Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluv ia.(600.Pa).
        Permeabilidad de v apor de agua ev olutiv a. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK
        o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías ex teriores. Con marcado CE. Colocada
        sobre soporte ex istente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,
        piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y  el ex terior, v ierteaguas
        inferior de aluminio según detalle constructiv o, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y
        regulación. s/NTE-FCL
Coeficiente de transmisión térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE
E1200. Resistencia al v iento CLASE C5.

CCERR01      1,500 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 22,70

CCERR02      1,500 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 21,83

mt25pfz04070C 4,500 Ml  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,85 8,33

mt15sja10070B 0,158 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 3,13 0,49

mt25pfx 20070 1,000 Ud  materiales aux iliares                                           28,00 28,00

MT25PFZ010YGA 4,500 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,43 33,44

mt25pfz015mas 4,330 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 10,13 43,86

mt25pfz020mas 3,970 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 7,38

%CI CAR01    1,660 %   Costes Indirectos                                               1,58 2,62

%MA CAR01    1,687 %   Medios Aux iliares                                               0,91 1,54

Mano de obra .......................................................... 44,53

Materiales ............................................................... 121,50

Otros...................................................................... 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E20302       m   REMATE DE ALUMINIO EXTERIOR                                     

Suministro y  colocación de remate ex terior de aluminio. Instalado y  sellado para tapar hueco entre jamba de v enta-
nas y  hoja ex terior de ladrillo cara v ista.

CCERR01      0,300 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 4,54

CCERR02      0,300 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 4,37

mt25pfz020mas 1,000 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 1,86

mt15sja10070B 0,062 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 3,13 0,19

%CI CAR01    0,110 %   Costes Indirectos                                               1,58 0,17

%MA CAR01    0,111 %   Medios Aux iliares                                               0,91 0,10

Mano de obra .......................................................... 8,91

Materiales ............................................................... 2,05

Otros...................................................................... 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E20303       m2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                

Suministro y  colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, incluy endo dispositiv o antipánico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5.
Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La
hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso má-
x imo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5
según norma UNE. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de
v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios
y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox i-
dación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa     anódica con un v alor mínimo clase 15 mi-
cras.
Incluy e colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de
serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y  probada. Coeficien-
te de transmisión térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resisten-
cia al v iento CLASE C4.

mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32

MT2PMILLENIUM 1,050 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv . 161,99 170,09

CCERR01      1,500 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 22,70

mt15sja10070B 0,158 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 3,13 0,49

mt25pfx 20070 1,000 Ud  materiales aux iliares                                           28,00 28,00

CCERR02      1,500 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 21,83

%CI PUER01   2,524 %   Costes indirectos                                               1,58 3,99

%MA PUER 01  2,564 %   Medios aux iliares                                               0,91 2,33

Mano de obra .......................................................... 44,53

Materiales ............................................................... 207,90

Otros...................................................................... 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E20304       m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-
ría y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de juntas
con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada y  funcionando.

CCERR01      0,330 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 4,99

CCERR02      0,230 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 3,35

MT25PCO015AA 1,000 m   Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural   20,20 20,20

%MACPER00E  0,285 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,57

%CI CPER00E  0,291 %   Costes indirectos                                               3,00 0,87

Mano de obra .......................................................... 8,34

Materiales ............................................................... 20,20

Otros...................................................................... 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20305       m2  PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO

m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x 30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, montaje y  p.p. de costes
indirectos.
Incluy e guía de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico, con el sello EWA
A-EURAS, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de anodizado.

MT25PER010B  1,100 m2  Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30mm aislamiento 28,00 30,80

MT25PFZ170A  1,000 m   Guía persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT        12,96 12,96

CM01         0,150 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 2,31

CM02         0,150 h   Ay udante montador                                               14,50 2,18

%MA PERS00E  0,483 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,97

%CI PERS00E  0,492 %   Costes indirectos                                               3,00 1,48

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 43,76

Otros...................................................................... 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E20306       ud  CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                             

Ud. Cinta y  recogedor en carpintería de aluminio y  cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-
miento de persiana, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la v entana.

MT24PER010B  1,000 Ud  Cinta para accionamiento de persiana                            34,34 34,34

CM01         0,250 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 3,85

CM02         0,250 h   Ay udante montador                                               14,50 3,63

%MA TORN00E 0,418 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,84

%CI TORN00E  0,427 %   Costes indirectos                                               3,00 1,28

Mano de obra .......................................................... 7,48

Materiales ............................................................... 34,34

Otros...................................................................... 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E20307       m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              

m2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cá-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, inclu-
so colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

MT21VEG050AID 1,006 m2  Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)           51,00 51,31

MT21VVA015   0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                   2,42 1,40

MT21VVA021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,36 1,36

CCRIST01     0,330 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 5,31

CCRIST02     0,330 h   Ay udante cristalero                                             15,66 5,17

%MA VIDR 01  0,646 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,29

%CI VIDR 01  0,658 %   Costes indirectos                                               3,00 1,97

Mano de obra .......................................................... 10,48

Materiales ............................................................... 54,07

Otros...................................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E20308       m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     

m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico y  de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja emisiv idad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales
y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio
Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U23GH 00E    1,006 m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 64,88

U23OV 00E    7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,60 4,20

U23OV5 00E   1,020 Ud  Materiales aux iliares                                           1,34 1,37

CCRIST01     0,990 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 15,93

%CI VIDR 02  0,864 %   Costes indirectos                                               3,00 2,59

%MA VIDR 02  0,890 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,78

Mano de obra .......................................................... 15,93

Materiales ............................................................... 70,45

Otros...................................................................... 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E20309       ud  REPARACIÓN HUECO CINTA PERSIANA                                 

ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las v entanas ex istentes con pasta de
y eso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.

CC04         0,100 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 1,75

MAS 00 E00   0,020 t   Mortero para albañilería                                        36,25 0,73

LAD 00 E00   1,000 Ud  Rasilla cerámica para rev estir                                  0,10 0,10

%MA REPCPER 0,026 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,05

%CI REPCPER  0,026 %   Costes indirectos                                               3,00 0,08

Mano de obra .......................................................... 1,75

Materiales ............................................................... 0,83

Otros...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E20310       m2  CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA ALUMINIO                          

m2. Suministro y  colocación de  doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con aislamiento en-
tre las dos chapas.  Doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

MVAV         1,000 m2  chapa de aluminio 50 mm                                         12,15 12,15

MCADFV       0,100 u   material aux iliar, cartuchos etc..                              6,38 0,64

CCERR01      0,850 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 12,86

CCERR02      0,850 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 12,37

%CI PUER01   0,380 %   Costes indirectos                                               1,58 0,60

%MA PUER 01  0,386 %   Medios aux iliares                                               0,91 0,35

Mano de obra .......................................................... 25,23

Materiales ............................................................... 12,79

Otros...................................................................... 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E204 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES                               
E20401       m2  ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE                            

m2. Alicatado con azulejo blanco brillo en paramentos v erticales 30x 60 cm. Colocado sobre superficie v ertical de
fábrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido niv elación en el paramento v ertical
en el que se dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si fuese necesario. Incluido carga y  transpor-
te a v ertedero de residuos.

MT09MO E00   0,030 m3  Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra 115,30 3,46

MT19AWAE00   1,000 m   Pieza de remate madera a igualar la ex istente en hall           1,32 1,32

BALAB01 E00  1,050 m2  Baldosa cerámica liso rectangular similar tonalidad y  acabado ex 8,00 8,40

MT09LE E00   0,001 m3  Lechada de cemento blanco BL22,5X                               157,00 0,16

CC04         0,394 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 6,91

CC01         0,394 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,37

%MAMT09 E00  0,266 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,53

%CIMT09 E00  0,272 %   Costes indirectos                                               3,00 0,82

Mano de obra .......................................................... 13,28

Materiales ............................................................... 13,34

Otros...................................................................... 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E20402       m2  PAVIMENTO linoleo 2,5 mm ANTIDESLIZANTE                         

m2. Pav imento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color a elegir, su-
ministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y  fijado con adhesiv o de contacto. Rema-
tado a media caña con el paramento v ertical.
Con unas característica de reacción al fuego A1. Clasificación resbaladicidad CLASE 2 en aseos y  clase 1 en au-
las o espacios similares. Recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza,
s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Incluido capa de niv elación para su colocación y  p.p. de recogida y
transporte a v ertedero de residuos.

PAVPVCANE00  1,040 m2  Pav . rollo antideslizante                                       27,78 28,89

ADS CON E00  0,350 Kg  Adhesiv o contacto                                               3,38 1,18

PSTNIV E00   2,000 Kg  Pasta niv eladora                                                0,48 0,96

CC04         0,175 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 3,07

CC01         0,175 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 2,83

%MAPAVPVCANE0 0,369 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,74

%CIPAVPVCANE0 0,377 %   Costes indirectos                                               3,00 1,13

Mano de obra .......................................................... 5,90

Materiales ............................................................... 31,03

Otros...................................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E20403       u   PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1                           

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 211x 92,5x 3,5 cm. en DM hidrófugo, lacadas
según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino país de
90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con re-
chapado de madera, de pino país de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VFDSV        1,000 u   Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00

VSADF        10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,74

HRYTJEJ      3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

KUI          1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 1,82

CCARP02      1,000 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

%MAPAVPVCANE0 2,126 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,25

%CIPAVPVCANE0 2,168 %   Costes indirectos                                               3,00 6,50

Mano de obra .......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 178,07

Otros...................................................................... 10,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E20404       u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI2                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 211x 92,5x 3,5 cm. y  fijo superior de 180 x
44 cm.en DM hidrófugo, lacadas según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma
recta; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre
(cristal no incluído).

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VFDSV        1,000 u   Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00

HTEHH        1,000 u   Puerta de paso ciega 42, de tablero aglomerado, chapdo con pino 85,00 85,00

VSADF        11,000 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 17,71

HRYTJEJ      6,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 4,44

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

KUI          2,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 3,64

CCARP02      1,000 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

%MAPAVPVCANE0 3,026 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,05

%CIPAVPVCANE0 3,087 %   Costes indirectos                                               3,00 9,26

Mano de obra .......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 268,08

Otros...................................................................... 15,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E20405       u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de una hoja de 211x 92,5x 3,5 cm.  de DM hidrófugo, lacadas
según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino país de
90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con re-
chapado de madera, de pino país de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VFDSV        2,000 u   Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 252,00

VSADF        11,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 18,35

HRYTJEJ      6,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 4,44

GHTYJ        36,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 2,16

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

KUI          2,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 3,64

CCARP02      1,000 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

%MAPAVPVCANE0 3,453 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,91

%CIPAVPVCANE0 3,522 %   Costes indirectos                                               3,00 10,57

Mano de obra .......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 310,80

Otros...................................................................... 17,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E20406       m2  ENCIMERA FENÓLICO TIPO TRESPA                                   

m2. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir;  estructura soporte de acero inox  y
herrajes de acero inox idable AISI 316L. Suministro y  montaje de encimera para baños con un ancho de 0,60m.
Estructura soporte de acero inox ., formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, ro-
setas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x 15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero
inox idable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de los herrajes, niv elación, perforación para lav abo y
ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativ a.
NOTA:
COLORES INDICADOS PARA TABLERO FENÓLICO:
VERDE EN ASEO NIÑAS
AZUL CLARO EN ASEO NIÑOS
AZUL OSCURO EN ASEO PROFESORES

DADATRE      1,050 m2  Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y  herrajes                     115,00 120,75

CM01         1,500 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 23,10

CM02         1,500 h   Ay udante montador                                               14,50 21,75

%MAENCIQ     1,656 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,31

%CIENCIQ     1,689 %   Costes indirectos                                               3,00 5,07

Mano de obra .......................................................... 44,85

Materiales ............................................................... 120,75

Otros...................................................................... 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20407       u   TABLERO FENÓLICO TIPO TRESPA                                    

m2. Div isiones en aseo con tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de:
 Suministro y  montaje de cabina para aseo, de 900x 1400 mm y  2100 mm de altura,incluída puerta,  de tablero fe-
nólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de
20x 15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, ti-
rador con condena e indicador ex terior de libre y  ocupado, y  pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-
te de la hoja, fijación de los herrajes, niv elación y  ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección
facultativ a.
NOTA:
COLORES INDICADOS PARA TABLERO FENÓLICO:
VERDE EN ASEO NIÑAS
AZUL CLARO EN ASEO NIÑOS
AZUL OSCURO EN ASEO PROFESORES

DADATRE      1,050 m2  Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y  herrajes                     115,00 120,75

CM01         0,150 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 2,31

CM02         0,150 h   Ay udante montador                                               14,50 2,18

%MAENCIQ     1,252 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,50

%CIENCIQ     1,277 %   Costes indirectos                                               3,00 3,83

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 120,75

Otros...................................................................... 6,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E20408       u   TRAMPILLA FORJADO                                               

Suministro y  colocación de trampilla de panel tipo Trespa en forjado bajo cubierta. Medidas 120x 60 cm. aprox ima-
damente.

DADATRE      1,050 m2  Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y  herrajes                     115,00 120,75

CM01         1,500 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 23,10

CM02         1,500 h   Ay udante montador                                               14,50 21,75

%MAENCIQ     1,656 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,31

%CIENCIQ     1,689 %   Costes indirectos                                               3,00 5,07

Mano de obra .......................................................... 44,85

Materiales ............................................................... 120,75

Otros...................................................................... 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E205 FONTANERÍA                                                      
E20501       u   Instalación interior de fontanería para aseo                    

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para 1 punto de agua realizada con polietileno re-
ticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente.

Incluída parte proporcional de material y  transporte de residuos a v ertedero. Incluído todo material necesario para
conectar a red ex istente de agua en el colegio (hasta cuarto de baño), con parte proporcional de desagues. Instala-
ción de saneamiento bajo suelo incluida  y  cambio de llav es de corte de aseo elev ándola a una altura de 2m.

MTDA1EO      1,400 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm 0,19 0,27

MTDA11E0     1,400 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 4,62

MSXEEE0      1,400 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm 0,20 0,28

MSEX11E0     1,400 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 5,21

MTEQ11E0     1,400 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm 0,29 0,41

MTEWEE0      1,400 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 8,16

MXIE         1,000 Ud  Válcula asiento 20mm diámetro                                   31,00 31,00

M3OO         1,000 Ud  Válcula asiento 25mm diámetro                                   38,00 38,00

CF01         0,700 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 12,69

CF02         0,700 h   Ay udante fontanero                                              16,16 11,31

%MABAÑOISN   1,120 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,24

%CIBAÑOISN   1,142 %   Costes indirectos                                               3,00 3,43

Mano de obra .......................................................... 24,00

Maquinaria .............................................................. 87,68

Materiales ............................................................... 0,27

Otros...................................................................... 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E20502       u   Lavabo modelo Foro Roca o similar                               

Ud. Lav abo de encastrar modelo Foro de Roca, v álv ula de desagúe de 32 mm. llav es de escuadra de 1/2" cro-
madas, sifón indiv idual de PVC y  latiguillos flex ibles de 20cm,. totalmente instalado. Incluido grifo temporizador

CF01         1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 18,13

P18LP060     1,000 ud  Lav abo modelo Foro de Roca o similar                            117,50 117,50

P18GL070     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n. Temporizador                   91,00 91,00

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,03 3,03

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 5,66

%MALAVAROC  2,353 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,71

%CILAVAR     2,400 %   Costes indirectos                                               3,00 7,20

Mano de obra .......................................................... 18,13

Materiales ............................................................... 217,19

Otros...................................................................... 11,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E20503       u   Inodoro Roca o similar                                          

Ud. Inodoro de porcelana v itrificada blanco para aseo tipo Victoria de Roca, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2"
cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

CF01         1,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 21,76

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               147,50 147,50

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 2,83

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,76 1,76

%MAINDOB     1,739 %   Medios aux ilares                                                2,00 3,48

%CIMADINDO   1,773 %   Costes indirectso                                               3,00 5,32

Mano de obra .......................................................... 21,76

Materiales ............................................................... 152,09

Otros...................................................................... 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E20504       u   Urinario Roca model Urinet o similar                            

Ud. Urito mural infantil de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado
con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra de 1/2", funcionando.  (El sifón
está incluido en las instalaciones de desagüe). Suministro y  colocación.

CF01         1,300 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 23,57

P18WU040     1,000 ud  Urito mural c/fijación blanco                                   68,79 68,79

P18GE190     1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suav e                              79,19 79,19

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    10,60 10,60

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 2,83

%MAURINCAD  1,850 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,70

%CIMARUICA   1,887 %   Costes indirectos                                               3,00 5,66

Mano de obra .......................................................... 23,57

Materiales ............................................................... 161,41

Otros...................................................................... 9,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E20505       u   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                 

Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x 150x 70 (largo
x  altura botella x  diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-
x idable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llav e de seguridad, incluso colacación. Me-
dida la unidad instalada y  en perfecto estado de funcionamiento.

P34DB0804    1,000 ud  Dosificador de jabón SD-003, de Nofer                           15,00 15,00

%MAAD        0,150 %   Medios aux ilares                                                2,00 0,30

%CIMAAD      0,153 %   Costes indirectos                                               3,00 0,46

Materiales ............................................................... 15,00

Otros...................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E20506       u   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar               

Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x 150x 107 mm, realizado en aluminio
con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada.

P34DB0805    1,000 ud  Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer                          13,90 13,90

%MAPORTA     0,139 %   Medios aux ilares                                                2,00 0,28

%CIPORTADFII 0,142 %   Costes indirectos                                               3,00 0,43

Materiales ............................................................... 13,90

Otros...................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E20507       m2  MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                

m2. Espejo plateado Miralite Ev olution o similar realizado con un v idrio Planilux  de 6 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y  taladros.

CCRIST01     1,000 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 16,09

P14G005      1,006 m2  Miralite Ev olution incoloro 6 mm.                               27,90 28,07

P14KC010     4,000 m.  Canteado espejo                                                 0,83 3,32

P14KW070     4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,59 2,36

%MAESP       0,498 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,00

%CIESP       0,508 %   Costes indirectos                                               3,00 1,52

Mano de obra .......................................................... 16,09

Materiales ............................................................... 33,75

Otros...................................................................... 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E206 CALEFACCIÓN                                                     
E20601       u   VACIADO y LLENADO DE CIRCUITO DE CALEFACCIÓN                    

U. Vaciado y  posterior llenado de circuitos de calefacción en aulas y  comedor del edificio ppal. Incluy e mano de
obra, material aux iliar necesario para realizar el trabajo.

MATAUXCALE   0,200 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 0,42

CCCALE01     8,000 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 145,04

CCCALE02     8,000 h   Ay udante calefactor                                             16,40 131,20

%MA INYFAC   2,767 %   Medios aux iliares                                               2,00 5,53

%CI INYFAC   2,822 %   Costes indirectos                                               3,00 8,47

Mano de obra .......................................................... 276,24

Materiales ............................................................... 0,42

Otros...................................................................... 14,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E20602       u   INSTALACIÓN INTERIOR DE CALEFACCIÓN                             

INSTALACIÓN EMISOR DE CALOR EXISTENTE en la misma situación anterior en aulas y  aseos. Incluída mano
de obra y   p.p. de tubo, materal aux iliar y  cambio de llav es de corte.

MATCALE      1,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,10

MATAUXCALE   0,300 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 0,63

CCCALE01     4,000 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 72,52

CCCALE02     4,000 h   Ay udante calefactor                                             16,40 65,60

CCCCOQ       1,000 m   Coquilla                                                        5,72 5,72

CCCADH       0,025 l   Adhesiv o coquilla                                               11,68 0,29

%MA INYFAC   1,449 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,90

%CI INYFAC   1,478 %   Costes indirectos                                               3,00 4,43

Mano de obra .......................................................... 138,12

Materiales ............................................................... 6,74

Otros...................................................................... 7,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E20603       u   DEPÓSITO DE GASOIL                                              

Suministro e instalación de depósito de Gasoil de 2000 l. de doble pared.

MAT0123      1,000 u   Depósito gasoil                                                 780,00 780,00

MATAUXCALE   0,300 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 0,63

CCCALE01     1,000 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 18,13

CCCALE02     1,000 h   Ay udante calefactor                                             16,40 16,40

%MA INYFAC   8,152 %   Medios aux iliares                                               2,00 16,30

%CI INYFAC   8,315 %   Costes indirectos                                               3,00 24,95

Mano de obra .......................................................... 34,53

Materiales ............................................................... 780,63

Otros...................................................................... 41,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 856,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E20604       u   INSTALACIÓN DEPÓSITO AEREO                                      

Instalación de depósito de gasoil para calefacción:
1. Base solera de hormigón armado espesor 20 cm con mallazo matálico de 8 mm. Dim. 3x 3.80 m.
2. Vallado para depósito con malla metálica de 2,5 m  de altura, postes de apoy o de 2,5 m. de altura y  60 mm de
espesor, marcos, puerta y  cerradura incluídas.
3. Canalización para instalación de circuito de gasoleo, acondicionamiento de terreno, adecuación de la totalidad de
la canalización desde el depósito a sala de calderas, incluy e retirada de escombros.
4. Instalación de gasoleo en tubo de cobre de 15 mm de esesor aislado bajo aislamiento incluy endo piezas de
montaje ( curv as, racores, soldaduras, llav e de corte, v álv ula de v enteo y  boca de carga)

HA           1,000 u   Base de hormigón                                                400,00 400,00

VALLADO      1,000 u   Vallado perimetral h 2,5 y  puerta                               630,00 630,00

CANALIZAC    1,000 u   Canalización circuito                                           500,00 500,00

INSTALACIÓN  1,000 u   Instalación gasaleo                                             630,00 630,00

%MA INYFAC   21,600 %   Medios aux iliares                                               2,00 43,20

%CI INYFAC   22,032 %   Costes indirectos                                               3,00 66,10

Mano de obra .......................................................... 1.130,00

Materiales ............................................................... 400,00

Otros...................................................................... 739,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.269,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E207 ALBAÑILERÍA                                                     
E20701       m²  Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento       

m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento v ertical interior, acabado superficial ray ado,
para serv ir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.

O01OB110     0,150 h.  Oficial y esero o escay olista                                    15,84 2,38

CC01         0,115 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 1,86

MT09         0,036 m3  Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra       115,30 4,15

%MAENFS      0,084 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,17

%CIENFS      0,086 %   Costes indirectos                                               3,00 0,26

Mano de obra .......................................................... 4,24

Materiales ............................................................... 4,15

Otros...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E20702       m²  Ayudas varias                                                   

Ay udas de albañilería para instalción eléctrica, fontanería y  calefacción y  ay udas v arias como retirada y  coloca-
ción de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proy ecto, guardado y  retirada de en-
seres v arios así como su posterior colocación y  limpieza de obra.
Incluy e retirada y  posterior colocación de mobiliario,  proy ectores, aparatos de w ifi, estores,cortinas, ordenadores,
pizarras, mobiliario, libros y  demás enseres propios de un centro escolar.

CC01         0,066 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 1,07

%MA FT01 E00 0,011 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,02

%CI FT01 E00 0,011 %   Costes indirectos                                               3,00 0,03

Mano de obra .......................................................... 1,07

Otros...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E20703       m2  Reja metálica                                                   

m2.Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5
mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm y  barrotes
v erticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y  fijación me-
diante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y  ajuste final en obra. Suministro y  colocación.

MSDVVG       18,000 m   Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20 0,82 14,76

MKJHY        0,008 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,92

VDBF         0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

9,95 1,59

CC01         0,850 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 13,74

CCERR01      0,380 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 5,75

CCERR02      0,380 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 5,53

%CI PUER01   0,423 %   Costes indirectos                                               1,58 0,67

%MA PUER 01  0,430 %   Medios aux iliares                                               0,91 0,39

Mano de obra .......................................................... 25,02

Materiales ............................................................... 17,27

Otros...................................................................... 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E20704       m²  APERTURA DE HUECO EN FORJADO PREFABRICADO                       

Corte en húmedo de forjado reticular de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, prev io lev antado del
pav imento y  su base, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluy e el lev antado del pav imen-
to.

MT51         1,000 m²  Corte en húmedo con sierra con disco diamantado                 600,00 600,00

CC01         0,800 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 12,93

%MA FT01 E00 6,129 %   Medios aux iliares                                               2,00 12,26

%CI FT01 E00 6,252 %   Costes indirectos                                               3,00 18,76

Mano de obra .......................................................... 12,93

Materiales ............................................................... 600,00

Otros...................................................................... 31,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E208 FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA CARTÓN YESO                          
E20801       m2   F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                

m2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x 600x 20 mm, con absorción acústica áw =1,00 y
reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p.de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de bor-
de, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación(v arilla roscada), tabicas de cartón-y eso, elementos
de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.
Medición en planta. Tabica de cartón y eso incluída en precio.

MT12PAR020E00 1,050 m2  Panel acústico autoportante EKLA ROCKFON                        11,07 11,62

MT12PFR010E00 0,700 m   Perfil primario en T 15x 38x 3600mm acero galv . lam. blanco       0,87 0,61

MT12PFR011E00 1,500 m   Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv . lam. blanco     0,87 1,31

MT12PFR012E00 0,400 m   Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv . lam. blanco        0,71 0,28

MT12FAC020E00 2,000 Ud  Varilla metálica acero galv anizado 6mm diámetro                 0,32 0,64

MT12FAC050E00 1,000 Ud  Accesorios par la instalación de falsos techo registrables      1,61 1,61

CFT01        0,150 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 2,31

CFT02        0,150 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 2,18

%MA FT01 E00 0,206 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,41

%CI FT01 E00 0,210 %   Costes indirectos                                               3,00 0,63

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 16,07

Otros...................................................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E20802       m2  Aislamiento por interior placa semirrígida lana mineral 60mm    

m2. Aislamiento por el interior en fachada de fábrica de ladrillo cara v ista formado por panel semirrígido de lana mi-
neral, según UNE-EN 13162, no rev estido de 60mm de espesor, fijado mecánicamente.

MT16AA E00   3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca        0,15 0,45

MT16LR E00   1,050 m2  Panel semirrígido lana mineral 60 mm Conductiv idad 0,035W/(mK)  5,66 5,94

MT16A E00    0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas                       0,30 0,13

CAISL01      0,114 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             15,40 1,76

CAISL02      0,114 h   Ay udante montador de aislamientos                               14,50 1,65

%MA AISINTE00 0,099 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,20

%CIAISINTE00 0,101 %   Costes indirectos                                               3,00 0,30

Mano de obra .......................................................... 3,41

Materiales ............................................................... 6,52

Otros...................................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E20803       m   Placas yeso laminado-falsa viga                                 

m. Falsa v iga continua en forma de L con un alto de 50cm y  13 cm. de profundidad y  ancho de v entana de sec-
ción, con dos caras de placas de y eso laminado 15 mm.  DF (cortafuegos), sujetas mediante  estructura  metálica.
Esta formada por placa de y eso laminado y  de 15 mm de espesor  con canto recto y  acabado liso, sin rev estir,
para falsos techos.

MT12FA E00   0,134 u   Tornillo autoperforante                                         0,01 0,00

MT09PES E00  0,004 m3  Pasta de juntas, según UNE-EN 13963                             1,26 0,01

CESC01       0,339 h   Oficial 1ª escay olistas                                         17,54 5,95

CESC02       0,339 h   Peón escay olistas                                               16,16 5,48

MT12FDDD     0,641 m2  Placa de y eso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 4,43

%MADAS       0,159 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,32

%CI          0,162 %   Costes indirectos                                               3,00 0,49

Mano de obra .......................................................... 11,43

Materiales ............................................................... 4,44

Otros...................................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20804       m2  Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.             

Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, realizado con doble placa de y eso laminado - |15 cor-
tafuego|, anclada a los tabiques mediante estructura formada por canales y  montantes; 43 mm de espesor total; se-
paración entre montantes 40 cm. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares y  las ay udas
de albañilería para instalaciones, pero no incluy e el aislamiento a colocar entre las placas y  el paramento.

TYJ          0,800 m   Canal 48 mm. de ancho                                           1,10 0,88

DASF         2,000 m   Montante 48 mm.                                                 1,20 2,40

VADV         1,200 m   Banda autoadhesiv a                                              0,30 0,36

MATFSD       1,600 m   Cinta de juntas                                                 0,03 0,05

MT12FA E00   15,000 u   Tornillo autoperforante                                         0,01 0,15

MT09PES E00  0,700 m3  Pasta de juntas, según UNE-EN 13963                             1,26 0,88

MT12FDDD     2,000 m2  Placa de y eso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 13,82

CESC01       0,190 h   Oficial 1ª escay olistas                                         17,54 3,33

CESC02       0,070 h   Peón escay olistas                                               16,16 1,13

%MADAS       0,230 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,46

%CI          0,235 %   Costes indirectos                                               3,00 0,71

Mano de obra .......................................................... 4,46

Materiales ............................................................... 18,54

Otros...................................................................... 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E20805       m2  Tabique autoportante de placas de cartón Yeso y lana mineral    

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de y eso la-
minado y  lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100(70) MW de 100 mm de espesor total, com-
puesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galv anizado de 48 mm de anchura formada
por montantes (elementos v erticales) y  canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de
600 mm y  una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de y eso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y  aislamiento de panel flex ible y  ligero de lana de ro-
ca v olcánica Confortpan 208 Rox ul "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no rev estido, de 60 mm de espesor,
colocado en el alma.

VVFD         1,200 m   Banda acústica de dilatación de 50mm KNAUF                      0,28 0,34

FFF          0,700 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195. 1,25 0,88

VDFB         2,000 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN
14195.

1,68 3,36

LÑKLM        1,050 m²  Panel flex ible y  ligero de lana de roca v olcánica Confortpan 208 2,92 3,07

mt12ppk010b  2,100 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 5,58 11,72

mt12ptk010cd 29,000 u   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25.                      0,01 0,29

mt12psg220   1,600 u   Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,10

mt12pck010a  3,200 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                    0,04 0,13

mt12pik015   0,100 kg  Pasta de agarre Perlfix  "KNAUF", según UNE-EN 14496.            0,62 0,06

mt12pik010b  0,600 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,45 0,87

CFT01        0,300 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 4,62

CFT02        0,300 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 4,35

%MA FT01 E00 0,298 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,60

%CI FT01 E00 0,304 %   Costes indirectos                                               3,00 0,91

Mano de obra .......................................................... 8,97

Materiales ............................................................... 20,82

Otros...................................................................... 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E209 CUBIERTA                                                        
E20901       m2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm                             

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWOOL o equiv alente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y  capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica de
0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del v apor de agua
1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de
apoy o, con retirada y  transporte a v ertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuev o emplazamiento, según
instrucciones de la dirección del centro o la DF.

LRFOR100 E00 1,100 m2  Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm           13,42 14,76

CMAISL01     0,120 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             18,13 2,18

CMAISL02     0,120 h   Ay udante montador de aislamientos                               16,43 1,97

%MA LR100 E00 0,189 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,38

%CI LR100 E00 0,193 %   Costes indirectos                                               3,00 0,58

Mano de obra .......................................................... 4,15

Materiales ............................................................... 14,76

Otros...................................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E210 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          
E21001       Ud  Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19                        

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-
to), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fino Performer  UGR 19 de OP-
PLE,o similar, con cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimen-
tación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del
entorno de 4.000ºK. Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero.Con
un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema
de regulación DALI y  pequeño material.

AADDD        1,000 Ud  Sum y  col ilum adosable RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC
Philips 

48,61 48,61

PHIE1E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILEAUE00 0,697 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,39

%CIPHILEAUEE0 0,711 %   Costes indirectos                                               3,00 2,13

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 58,70

Otros...................................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E21002       Ud  Equipo de regulación OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090         

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI  en un sólo equipo
para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria    cuando el niv el de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima         del v alor selecciona-
do, modelo OccusSw itch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para
controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. En caso de que no
ex ista falso techo, se incluy e accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aprox imada de 2,70m ( EN CONSER-
JERÍA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero.
Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. Incluida mano de obra y  pe-
queño material. Incluido parte proporcional de caja de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  material aux iliar.
Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

REGPHI AU E00 1,000 Ud  Sum y  col regulación multis y  cont OccusSw itch Dali BMS
LRM2090 

94,60 94,60

P15GBE00     1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,117 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 1,80

CE02         0,117 h   Ay udante electricista                                           14,48 1,69

%MAPHIREGAUE0 0,998 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,00

%CIPHIREGAUE0 1,018 %   Costes indirectos                                               3,00 3,05

Mano de obra .......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 96,35

Otros...................................................................... 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E21003       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo Dow nlightLED ADOSABLE DN 135
LED 20S/840 28 W/ECOMAX R200 OPPLE 24W , flujo 2000 lm, eficacia unidad 71lm/W, IRC>80. Temperatura de
color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea para luminaria y  elementos de fijación para instala-
ción de luminaria de superficie. Incluida mano de obra y  pequeño material.

DOW01CORE00 1,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE
DN135CLED20S/830PSU

54,00 54,00

DOWFIJCORE00 1,000 Ud  El. fijación instalación luminaria supeficie/p.p. cable y  m.aux  5,02 5,02

CE01         0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 4,62

CE02         0,300 h   Ay udante electricista                                           14,48 4,34

%MADOW01E00 0,680 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,36

%CIDOW01E00  0,693 %   Costes indirectos                                               3,00 2,08

Mano de obra .......................................................... 8,96

Materiales ............................................................... 59,02

Otros...................................................................... 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E21004       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo Dow nlightLED WL131V 125/840
13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W  flujo 1000 lm/1200lm, eficacia unidad 77lm/W, IRC>80. Temperatura de color
3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea para luminaria y  elementos de fijación para instalación de
luminaria de superficie. Incluida mano de obra y  pequeño material.

DOW01COEE000 1,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE
DN135CLED10S/830PSU

39,00 39,00

DOWFI02ORE   1,000 Ud  El. fijación instalación luminaria supeficie/p.p. cable y  m.aux  5,02 5,02

CE01         0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 4,62

CE02         0,300 h   Ay udante electricista                                           14,48 4,34

%MASOLBA     0,530 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,06

%CIDOW02E00  0,540 %   Costes indirectos                                               3,00 1,62

Mano de obra .......................................................... 8,96

Materiales ............................................................... 44,02

Otros...................................................................... 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E21005       Ud  Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011                 

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias
en cocinas, aseos y  salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY(oculto) o similar. Capaci-
dad de carga máx ima de 900 VA    (fluo EM) y  500VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 me-
tros, tiempo de retardo (ajustable)   de 10 s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux , con un
área mínima de detección desde techo a 2,5m ( 5m pequeño mov imientos, 6m mov . Trasv ersales).

U30WBLRE00   1,000 Ud  Detector presencia Occusw ithc av anzado LRM1080 Philips o equiv . 41,38 41,38

P15GBE00     1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 2,31

%MADETNEE00 0,454 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,91

%CIDETNEE0   0,464 %   Costes indirectos                                               3,00 1,39

Mano de obra .......................................................... 2,31

Materiales ............................................................... 43,13

Otros...................................................................... 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E21006       Ud  Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010          

Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga   má-
x ima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a
2,8m (5m pequeño mov imientos, 12m mov . Trasv ersales). Incluído accesorio LRH 2070 para suspender (en zo-
nas donde no hay  falso techo).

U20DETE000   1,000 Ud  Detector presencia Occusw ithc básico LRM1000/1010 o equiv .      24,64 24,64

PG1555E00    1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 2,31

%MADETNEE000 0,287 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,57

%CIDETNEEE000 0,293 %   Costes indirectos                                               3,00 0,88

Mano de obra .......................................................... 2,31

Materiales ............................................................... 26,39

Otros...................................................................... 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E21007       Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),
para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple ecomax  GR22 595 34WU o similar, con ca-
ble flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blan-
co,p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación d luminarias des-
de los puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un
índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h
L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y  pequeño material así
como kit de suspensión y  pinzas de montaje.

PHI212 E000  1,000 Ud  Panel RC 125B LED34S/840                                        23,10 23,10

CAB01E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILED2134 0,442 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,88

%CIPHILED2134 0,450 %   Costes indirectos                                               3,00 1,35

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 33,19

Otros...................................................................... 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E21008       Ud  Led estanca                                                     

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),
para almacenes, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de
NORMALIT o LED Waterproof de Opple  E L1550 57W 4000 FR 2X58W o similar, con cable flex ible 750 V
2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de
deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación d luminarias desde los puntos de
alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de repro-
ducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y  pequeño material así como kit de
suspensión y  pinzas de montaje.

PHILWT1500   1,000 UD  WT 120C L1500                                                   26,96 26,96

CAB01E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILED2134 0,480 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,96

%CIPHILED2134 0,490 %   Costes indirectos                                               3,00 1,47

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 37,05

Otros...................................................................... 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E211 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           
E21101       m2  Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin 

m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores v ariados definidos
en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y  estanterías.

NOTA: JUNQUILLOS DE MADERA SOBRE ALICATADO EN ZONAS COMUNES

MT27PL E00DD 0,180 l   Imprimación sintética bla. satin.                               12,50 2,25

MT27EA E00   0,300 l   Esmalte satinado                                                20,37 6,11

CP01         0,293 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 4,37

CP02         0,049 h   Ay udante pintor                                                 14,50 0,71

%MA
PINPUERE0

0,134 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,27

%CI PINPUERE0 0,137 %   Costes indirectos                                               3,00 0,41

Mano de obra .......................................................... 5,08

Materiales ............................................................... 8,36

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E21102       m2  Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef

m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tu-
berías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades antico-
rrosiv as y  dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

MT27RAD E00  0,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          14,00 3,50

MT24PAC E00  0,160 l   Esmalte satinado                                                15,00 2,40

CP01         0,400 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 5,96

CP02         0,300 h   Ay udante pintor                                                 14,50 4,35

%MA
RADPINTE0

0,162 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,32

%CI RADPINTE0 0,165 %   Costes indirectos                                               3,00 0,50

Mano de obra .......................................................... 10,31

Materiales ............................................................... 5,90

Otros...................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E21103       m2  Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion

m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramentos horizonta-
les y  v erticales, dos manos. Con v arios colores en cada local según planos. Sin disolv entes, gran cubrición, no
salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. i/pp protección de elementos,
cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con masilla plástica sobre so-
portes pintados anteriormente. Incluy e tapado de perforaciones realizadas para iny ección de aislante y  emplasteci-
do en zonas dañadas por la humedad. Sobre superficies muy  porosas aplicar una mano de imprimación transpa-
rente y  no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

MT27PFJ E00  0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,31

MT2EXT2 E00  0,160 l   P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 0,73

P25OG E00    0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,10

P25WW E00    0,200 Ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

CP01         0,130 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 1,94

CP02         0,130 h   Ay udante pintor                                                 14,50 1,89

%MA
PINTCOLE0

0,052 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,10

%CI PINTCOLE0 0,053 %   Costes indirectos                                               3,00 0,16

Mano de obra .......................................................... 3,83

Materiales ............................................................... 1,36

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E21104       m2    Esmalte sintético para superficies metálicas                  

m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación,
con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acaba-
do con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

MTFGGYH      0,220 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 1,06

MTYOHG       0,175 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 2,94

CP01         0,215 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 3,20

CP02         0,200 h   Ay udante pintor                                                 14,50 2,90

%MA
RADPINTE0

0,101 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,20

%CI RADPINTE0 0,103 %   Costes indirectos                                               3,00 0,31

Mano de obra .......................................................... 6,10

Materiales ............................................................... 4,00

Otros...................................................................... 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E21105       m2  Limpieza y tratamiento protec. e hidra. fábrica y pilares exter.

m2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica v ista en fachada con silox anos en emulsión acuosa o mine-
ralizador de base hidrófuga que prev ia impregnación superficial penetra en el paramento creando una capa repelen-
te al agua, polv o y  heladas, ev itando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructiv os.
No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. de la limpieza prev ia de la superficie de
soporte con chorro de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polv o,
eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios aux iliares y  andamiaje.

CC01         0,124 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 2,00

LIMLADE00    1,000 m2  Limpieza ladrillo chorro agua i/andamiaje                       4,50 4,50

FWV          0,150 m²   Andamiaje                                                      7,00 1,05

TRTLADE00    1,000 m2  Tratamientor protector e hidrofugante                           3,15 3,15

%MALIMPTRAHE0 0,107 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,21

%CILIMPTRAHE0 0,109 %   Costes indirectos                                               3,00 0,33

Mano de obra .......................................................... 2,00

Maquinaria .............................................................. 1,05

Materiales ............................................................... 7,65

Otros...................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E21106       m²  Pulido y abrillantado de terrazo                                

Pulido y  abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos

MAQPUL       0,190 h   Pulidora mat. pétreos o terrazos                                4,07 0,77

MAQABRIL     0,190 h   Abrillantadora mat. et o terrazos                               2,15 0,41

OFIPUL       0,350 h   Oficial pulidor                                                 17,24 6,03

%MA FT01 E00 0,072 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,14

%CI FT01 E00 0,074 %   Costes indirectos                                               3,00 0,22

Mano de obra .......................................................... 6,03

Maquinaria .............................................................. 1,18

Otros...................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E3 EDIFICIO 3                                                      
SUBCAPÍTULO E301 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION                   
E30101       Ud  DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                   

Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pe-
queño material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios manuales y  carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.

CE01         0,073 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 1,12

CE02         0,073 h   Ay udante electricista                                           14,48 1,06

%MADEMOCAB 0,022 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

%CIDEMOCAB   0,022 %   Costes indirectos                                               3,00 0,07

Mano de obra .......................................................... 2,18

Otros...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E30102       m²  LEVANT. CARPINTERÍAS<3 m2                                       

Lev antado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y  accesorios hasta
3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a
v ertedero según NTE/ADD-18.

NOTA: INCLUYE LA RETIRADA DEL CERCO DE MADERA EXISTENTE EN TODAS LAS CARPINTERIAS.

OPC1         0,450 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 6,27

%            0,063 %   Costes directos                                                 2,00 0,13

%%           0,064 %                                                                   3,00 0,19

Mano de obra .......................................................... 6,27

Otros...................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E30103       m²  LEVANT. CARPINTERIAS >3m2                                       

Lev antado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y  accesorios may o-
res de 3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el trans-
porte a v ertedero según NTE/ADD-18.
NOTA: INCLUYE LA RETIRADA DEL CERCO DE MADERA EXISTENTE EN TODAS LAS CARPINTERIAS.

OPC1         0,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 12,54

%            0,125 %   Costes directos                                                 2,00 0,25

%%           0,128 %                                                                   3,00 0,38

Mano de obra .......................................................... 12,54

Otros...................................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E30104       m²  LEVANTADO PERSIANA                                              

Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

OPC1         0,486 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 6,77

%            0,068 %   Costes directos                                                 2,00 0,14

%%           0,069 %                                                                   3,00 0,21

Mano de obra .......................................................... 6,77

Otros...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E30105       u   LEVANTADO VARIOS FACHADA                                        

Lev antado de farolas y  otros elementos adosados a la fachada (megáfono, contadores, instalaciones v arias) acce-
sorios con aprov echamiento del material y  retirada del mismo sin incluir transporte a almacén.

OPCAR1       8,000 h   Oficial 1º carpintería                                          15,17 121,36

OPCAR2       4,000 h   Aprendiz 2º carpinteria                                         14,61 58,44

OPC1         0,160 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 2,23

%            1,820 %   Costes directos                                                 2,00 3,64

%%           1,857 %                                                                   3,00 5,57

Mano de obra .......................................................... 182,03

Otros...................................................................... 9,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E30106       m   DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA                     

m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificación y
canon  de v ertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

CCARP01      0,136 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 2,41

CCARP02      0,136 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 2,29

%MA DESCAJO 0,047 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,09

%CI DESCAJO  0,048 %   Costes indirectos                                               3,00 0,14

Mano de obra .......................................................... 4,70

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E302 ACTUACIONES PREVIAS                                             
E30201       m2  RETIRADA DE REJAS                                               

Retirada de rejas de hierro fijadas en ex terior de fachada con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión y  transporte a v ertedero.

CC01         0,414 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,69

%MA MO111    0,067 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

%CI MO111    0,068 %   Costes indirectos                                               3,00 0,20

Mano de obra .......................................................... 6,69

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E30202       u   RETIRADA PUERTAS INTERIORES                                     

Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión y  transporte a v ertedero.

nota: las puertas dobles de las aulas(PI1) se cuentas como 2 unidades de puerta.

CCARP02      0,351 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 5,90

%MA
RETIYRECU

0,059 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,12

%CI
RETIYRECU

0,060 %   Costes indirectos                                               3,00 0,18

Mano de obra .......................................................... 5,90

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E30203       m2  RETIRADA CARPINTERIAS ACRIST. MADERA INTERIORES                 

Retirada de carpinterias interiores con cerco de madera y  cristal sencillo situadas en aulas, en tabique separador
de aula y  pasillo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual so-
bre camión y  transporte a v ertedero.
NOTA: Se sustituy en por carpintería fija de aluminio.

CCARP02      0,351 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 5,90

%MA
RETIYRECU

0,059 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,12

%CI
RETIYRECU

0,060 %   Costes indirectos                                               3,00 0,18

Mano de obra .......................................................... 5,90

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E303 FACHADA                                                         
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E30301       m²  ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM                             

Suministro y  colocación de rev estimiento térmico de fachada formado por:
        - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiado-
ra agua + arena) de pintura o rev estimiento ex istente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesiv o del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y  eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y  tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de v arilla inox .
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tix otrópico de re-
paración y  malla de fibra de v idrio  de 1x 1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adheren-
cia del rev estimiento de fachada
        -2º) FACHADA. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT
o equiv alente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno ex pandido EPS        gris
de 15 a 18 kg/m3 y  de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte  prev ia-
mente limpio de polv o y  grasas, mediante el mortero adhesiv o ProContact sobre la placa    cubriendo un mínimo
de superficie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por
m2, tapadas y  enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante.         Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y  regularizar        esquinas. Refuerzos en  esquinas con Perfil de esquina con malla, re-
fuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex       de 20x 40cm, conex iones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conex ión con        v entana mediante Perfil Básico, juntas de dilata-
ción con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y  fijados
con mortero adhesiv o ProContact. Sellado de las        juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta
selladora (FugendichtBand), perfil de arranque     SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfi-
lAufsteckleiste. Rev estimiento de       endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mí-
nimo 3 mm de espesor realizada         con el mortero adhesiv o ProContact armado con malla de fibra de v idrio al-
calirresistente StarTex , solapada      entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con rev o-
co decorativ o NanoporFINE con tex tura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo
ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y  pequeño material.
        -3º. ZÓCALO. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equiv alente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antiv andalico) hasta un  máx imo
de 2 m según indicaciones y  definición de la DF,  con doble malla Startex  y  acabado con rev oco decorativ o Nano-
porFINE con tex tura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF,
totalmente instalado incluso pp de accesorios y  pequeño material.  Incluy e placa de zócalo Baumit Xps y  banda de
sellado Baumit sobre la que se coloca el zócalo de hormigón pref.

        -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de rev estimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y  dinte-
les de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex  y  acabado final
con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o rev estimiento para      conseguir la pla-
neidad deseada . Ejecución y  replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta
adhesiv a, solapes, juntas de dilatación horizontales o v erticales con doble perfil U en acero inox , con sellado ma-
silla juntas. Remate en v entanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del ex istente, remate
en v entanas nuev as con perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de aluminio en
mochetas hasta carpintería ex terior, perfil en U de arranque de   aluminio y  fijación del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, remate en cubiert, ac-
cesorios necesarios para instalación de cargas. Retirada y  reposición de   rejillas de v entilación, conducciones ,
cableado grapado a fachada y  demás elementos como farolas, megáfono, contador, instalación de gas,canalones,
bajantes, etc.
        -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluy en como p.p. los andamios , los medios de elev ación, las herramientas
y  pequeña maquinaria necesaria para realizar
        Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descontar huecos.

OPMFACH1     0,600 h   Oficial 1º montador                                             15,40 9,24

OPMFACH2     0,600 h   Ay udante montador                                               14,50 8,70

MFSPBAUPERF80 0,300 m   Perfil arranque SockelProfil Baumit                             2,95 0,89

MFSPBAUADH   10,000 kg  Adhesiv o mineral en polv o Procontact Baumit                     0,65 6,50

MFSPBAUPANEL8 1,050 m²  Panel rígido p. ex pand. ProTherm Baumit                         8,50 8,93

MFSPBAUESP130 6,000 u   Taco de ex pansión Espiga Perc. NKT U 130 BAUMIT                 0,29 1,74

MFSPBAUPESQ 0,400 m   Perfil Flex ibel Baumit 12.5 cm                                  1,25 0,50

MFSPBAUMALLA 1,100 m²  Malla f.v idrio Star Tex  Baumit                                  1,23 1,35

MFSPBAUIMPR 0,250 kg  Imprimación Uniprimer Baumit                                    2,97 0,74

MFSPBAURHID  2,000 kg  Rev est hidrófugo Nanoportop Baumit                              4,05 8,10

MFSPBAUCINT 0,500 m   Cinta selladora FugendichtBand Baumit                           1,18 0,59

MFSBAUACCES 0,100 u   Accesorios Baumit                                               10,00 1,00

MFSBAUREPER 1,000 u   Repercusión andamiaje                                           6,00 6,00
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%            0,543 %   Costes directos                                                 2,00 1,09

%%           0,554 %                                                                   3,00 1,66

Mano de obra .......................................................... 17,94

Maquinaria .............................................................. 6,00

Materiales ............................................................... 30,34

Otros...................................................................... 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E304 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
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E30401       m2  CARPINTERÍA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT           

Suministro y  colocación de carpintería ex terior con parte fija y  parte oscilobatiente para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posición y  colocación se-
gún documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-
minio ex truido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de v arillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Incluido
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor
1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativ a con
20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones prev ias de limpie-
za, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes característi-
cas:
        - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de v idrio. Drenaje oculta dispo-
nible en trav esaños y  marcos.
        - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
        - Ocultación completa de las juntas ex teriores.
        - Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la carpintería, pro-
pios del sistema.
        - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
        - Trav esaños v erticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
cara al interior.
        - Apertura oscilobatiente limitada según instruciones de la D.F., con llav e amaestrada según posición y  plan
superv isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos v erticales.
        Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según
        Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000
        Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluv ia.(600.Pa).
        Permeabilidad de v apor de agua ev olutiv a. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK
        o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías ex teriores. Con marcado CE. Colocada
        sobre soporte ex istente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,
        piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y  el ex terior, v ierteaguas
        inferior de aluminio según detalle constructiv o, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y
        regulación. s/NTE-FCL
Coeficiente de transmisión térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE
E1200. Resistencia al v iento CLASE C5.

CCERR01      1,500 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 22,70

CCERR02      1,500 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 21,83

mt25pfz04070C 4,500 Ml  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,85 8,33

mt15sja10070B 0,158 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 3,13 0,49

mt25pfx 20070 1,000 Ud  materiales aux iliares                                           28,00 28,00

MT25PFZ010YGA 4,500 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,43 33,44

mt25pfz015mas 4,330 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 10,13 43,86

mt25pfz020mas 3,970 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 7,38

%CI CAR01    1,660 %   Costes Indirectos                                               1,58 2,62

%MA CAR01    1,687 %   Medios Aux iliares                                               0,91 1,54

Mano de obra .......................................................... 44,53

Materiales ............................................................... 121,50

Otros...................................................................... 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E30402       m2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                

Suministro y  colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, incluy endo dispositiv o antipánico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5.
Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La
hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso má-
x imo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5
según norma UNE. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de
v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios
y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox i-
dación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa     anódica con un v alor mínimo clase 15 mi-
cras.
Incluy e colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de
serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y  probada. Coeficien-
te de transmisión térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resisten-
cia al v iento CLASE C4.

mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32

MT2PMILLENIUM 1,050 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv . 161,99 170,09

CCERR01      1,500 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 22,70

mt15sja10070B 0,158 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 3,13 0,49

mt25pfx 20070 1,000 Ud  materiales aux iliares                                           28,00 28,00

CCERR02      1,500 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 21,83

%CI PUER01   2,524 %   Costes indirectos                                               1,58 3,99

%MA PUER 01  2,564 %   Medios aux iliares                                               0,91 2,33

Mano de obra .......................................................... 44,53

Materiales ............................................................... 207,90

Otros...................................................................... 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E30403       m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-
ría y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de juntas
con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada y  funcionando.

CCERR01      0,330 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 4,99

CCERR02      0,230 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 3,35

MT25PCO015AA 1,000 m   Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural   20,20 20,20

%MACPER00E  0,285 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,57

%CI CPER00E  0,291 %   Costes indirectos                                               3,00 0,87

Mano de obra .......................................................... 8,34

Materiales ............................................................... 20,20

Otros...................................................................... 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E30404       m2  PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO

m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x 30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, montaje y  p.p. de costes
indirectos.
Incluy e guía de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico, con el sello EWA
A-EURAS, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de anodizado.

MT25PER010B  1,100 m2  Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30mm aislamiento 28,00 30,80

MT25PFZ170A  1,000 m   Guía persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT        12,96 12,96

CM01         0,150 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 2,31

CM02         0,150 h   Ay udante montador                                               14,50 2,18

%MA PERS00E  0,483 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,97

%CI PERS00E  0,492 %   Costes indirectos                                               3,00 1,48

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 43,76

Otros...................................................................... 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E30405       ud  CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                             

Ud. Cinta y  recogedor en carpintería de aluminio y  cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-
miento de persiana, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la v entana.

MT24PER010B  1,000 Ud  Cinta para accionamiento de persiana                            34,34 34,34

CM01         0,250 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 3,85

CM02         0,250 h   Ay udante montador                                               14,50 3,63

%MA TORN00E 0,418 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,84

%CI TORN00E  0,427 %   Costes indirectos                                               3,00 1,28

Mano de obra .......................................................... 7,48

Materiales ............................................................... 34,34

Otros...................................................................... 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E30406       m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              

m2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cá-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, inclu-
so colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

MT21VEG050AID 1,006 m2  Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)           51,00 51,31

MT21VVA015   0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                   2,42 1,40

MT21VVA021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,36 1,36

CCRIST01     0,330 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 5,31

CCRIST02     0,330 h   Ay udante cristalero                                             15,66 5,17

%MA VIDR 01  0,646 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,29

%CI VIDR 01  0,658 %   Costes indirectos                                               3,00 1,97

Mano de obra .......................................................... 10,48

Materiales ............................................................... 54,07

Otros...................................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E30407       m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     

m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico y  de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja emisiv idad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales
y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio
Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U23GH 00E    1,006 m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 64,88

U23OV 00E    7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,60 4,20

U23OV5 00E   1,020 Ud  Materiales aux iliares                                           1,34 1,37

CCRIST01     0,990 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 15,93

%CI VIDR 02  0,864 %   Costes indirectos                                               3,00 2,59

%MA VIDR 02  0,890 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,78

Mano de obra .......................................................... 15,93

Materiales ............................................................... 70,45

Otros...................................................................... 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E30408       ud  REPARACIÓN HUECO CINTA PERSIANA                                 

ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las v entanas ex istentes con pasta de
y eso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.

CC04         0,100 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 1,75

MAS 00 E00   0,020 t   Mortero para albañilería                                        36,25 0,73

LAD 00 E00   1,000 Ud  Rasilla cerámica para rev estir                                  0,10 0,10

%MA REPCPER 0,026 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,05

%CI REPCPER  0,026 %   Costes indirectos                                               3,00 0,08

Mano de obra .......................................................... 1,75

Materiales ............................................................... 0,83

Otros...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E30409       m2  CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA ALUMINIO                          

m2. Suministro y  colocación de  doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con aislamiento en-
tre las dos chapas.  Doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

MVAV         1,000 m2  chapa de aluminio 50 mm                                         12,15 12,15

MCADFV       0,100 u   material aux iliar, cartuchos etc..                              6,38 0,64

CCERR01      0,850 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 12,86

CCERR02      0,850 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 12,37

%CI PUER01   0,380 %   Costes indirectos                                               1,58 0,60

%MA PUER 01  0,386 %   Medios aux iliares                                               0,91 0,35

Mano de obra .......................................................... 25,23

Materiales ............................................................... 12,79

Otros...................................................................... 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E30410       m2  REJA METÁLICA                                                   

m2.Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5
mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm y  barrotes
v erticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y  fijación me-
diante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y  ajuste final en obra. Suministro y  colocación.

MSDVVG       18,000 m   Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20 0,82 14,76

MKJHY        0,008 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,92

VDBF         0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

9,95 1,59

CC01         0,850 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 13,74

CCERR01      0,380 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 5,75

CCERR02      0,380 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 5,53

%CI PUER01   0,423 %   Costes indirectos                                               1,58 0,67

%MA PUER 01  0,430 %   Medios aux iliares                                               0,91 0,39

Mano de obra .......................................................... 25,02

Materiales ............................................................... 17,27

Otros...................................................................... 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E305 ALBAÑILERÍA Y CARP. INTERIORES                                  
E30501       u   PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI2                           

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x 92,5x 3,5 cm, de DM hidrófugo, lacadas
según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino país de
90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con re-
chapado de madera, de pino país de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VFDSV        1,000 u   Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00

VSADF        10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,74

HRYTJEJ      3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

KUI          1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 1,82

CCARP02      1,000 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

%MAPAVPVCANE0 2,126 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,25

%CIPAVPVCANE0 2,168 %   Costes indirectos                                               3,00 6,50

Mano de obra .......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 178,07

Otros...................................................................... 10,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E30502       u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI1                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 210x 82,5x 3,5 cm  de DM hidrófugo,lacadas
según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino país de
90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con re-
chapado de madera, de pino país de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VFDSV        1,000 u   Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00

HTEHH        1,000 u   Puerta de paso ciega 42, de tablero aglomerado, chapdo con pino 85,00 85,00

VSADF        11,000 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 17,71

HRYTJEJ      6,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 4,44

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

KUI          2,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 3,64

CCARP02      1,000 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

%MAPAVPVCANE0 3,026 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,05

%CIPAVPVCANE0 3,087 %   Costes indirectos                                               3,00 9,26

Mano de obra .......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 268,08

Otros...................................................................... 15,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E30503       u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x 82,5x 3,5 cm, DM hidrófugo lacadas se-
gún las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x 35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado
de madera, de pino país de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

MATPUERT82   1,000 u   Puerta 82                                                       120,00 120,00

VSADF        10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,74

HRYTJEJ      3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

KUI          1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 1,82

CCARP02      1,000 h   Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x 1945 mm
de l

16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

%MAPAVPVCANE0 2,066 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,13

%CIPAVPVCANE0 2,107 %   Costes indirectos                                               3,00 6,32

Mano de obra .......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 172,07

Otros...................................................................... 10,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E30504       m²  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    

Corte en húmedo de forjado unidireccional de hormigón armado con v iguetas prefabricadas de hormigón, entrev iga-
do de bov edillas cerámicas o de hormigón y  capa de compresión de hormigón, con sierra con disco diamantado,
prev io lev antado del pav imento y  su base, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluy e el le-
v antado del pav imento.

MT51         1,000 m²  Corte en húmedo con sierra con disco diamantado                 600,00 600,00

CC01         0,700 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 11,31

%MA FT01 E00 6,113 %   Medios aux iliares                                               2,00 12,23

%CI FT01 E00 6,235 %   Costes indirectos                                               3,00 18,71

Mano de obra .......................................................... 11,31

Materiales ............................................................... 600,00

Otros...................................................................... 30,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 642,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E30505       u   TRAMPILLA FORJADO                                               

Suministro y  colocación de trampilla de panel tipo Trespa en forjado bajo cubierta.

DADATRE      1,050 m2  Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y  herrajes                     115,00 120,75

CM01         1,500 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 23,10

CM02         1,500 h   Ay udante montador                                               14,50 21,75

%MAENCIQ     1,656 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,31

%CIENCIQ     1,689 %   Costes indirectos                                               3,00 5,07

Mano de obra .......................................................... 44,85

Materiales ............................................................... 120,75

Otros...................................................................... 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E30506       m2  Ayudas varias                                                   

Ay udas de albañilería para instalción eléctrica, fontanería y  calefacción y  ay udas v arias como retirada y  coloca-
ción de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proy ecto, guardado y  retirada de en-
seres v arios así como su posterior colocación y  limpieza de obra.
Incluy e retirada y  posterior colocación de mobiliario,  proy ectores, aparatos de w ifi, estores,cortinas, ordenadores,
pizarras, mobiliario, libros y  demás enseres propios de un centro escolar.
Está incluída en esta partida, la retirada y  posterior colocación de planchas de falso techo ex istentes en Gimnasio
necesarias para retirar y  colocar cajón de persiana.

CC01         0,066 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 1,07

%MA FT01 E00 0,011 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,02

%CI FT01 E00 0,011 %   Costes indirectos                                               3,00 0,03

Mano de obra .......................................................... 1,07

Otros...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E306 FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA CARTÓN YESO                          
E30601       m2   F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                

m2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x 600x 20 mm, con absorción acústica áw =1,00 y
reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p.de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de bor-
de, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación(v arilla roscada), tabicas de cartón-y eso, elementos
de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.
Medición en planta. Tabica de cartón y eso incluída en precio.

MT12PAR020E00 1,050 m2  Panel acústico autoportante EKLA ROCKFON                        11,07 11,62

MT12PFR010E00 0,700 m   Perfil primario en T 15x 38x 3600mm acero galv . lam. blanco       0,87 0,61

MT12PFR011E00 1,500 m   Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv . lam. blanco     0,87 1,31

MT12PFR012E00 0,400 m   Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv . lam. blanco        0,71 0,28

MT12FAC020E00 2,000 Ud  Varilla metálica acero galv anizado 6mm diámetro                 0,32 0,64

MT12FAC050E00 1,000 Ud  Accesorios par la instalación de falsos techo registrables      1,61 1,61

CFT01        0,150 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 2,31

CFT02        0,150 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 2,18

%MA FT01 E00 0,206 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,41

%CI FT01 E00 0,210 %   Costes indirectos                                               3,00 0,63

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 16,07

Otros...................................................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E30302       m2  Falso techo continuo Drystar Knauf                              

m2. Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Dry star
"KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de y eso laminado reforzada con tejido de fi-
bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Dry star
"KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de
8cm fijado mecánicamente mediante fijación adhesiv a, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductiv idad térmi-
ca 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1.
Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con niv el de calidad
del acabado Q2, liso, sistema D112.es Dry star "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de y eso laminado
reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cua-
drados, especial Dry star "KNAUF" con alma de y eso y  caras rev estidas con una lámina de fibra de v idrio atornilla-
da a una estructura metálica de acero galv anizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm en-
tre ejes y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Tw ist "KNAUF", y  v ari-
llas cada 950 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballe-
tes y  colocadas con una modulación máx ima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y  cinta para el tratamiento de juntas y  accesorios
de montaje. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-
duos a v ertedero.

FTSX011      0,400 m   Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galv aniza 1,56 0,62

FTSX012      2,000 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,12

FTSX013      0,200 Ud  Pieza de cuelgue rápido Tw ist "KNAUF", para falsos techos suspen 26,77 5,35

FTSX014      1,200 Ud  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.                           0,48 0,58

FTSX015      0,200 m   Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galv anizado normal.   2,97 0,59

FTSX016      0,600 Ud  Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".                          0,23 0,14

FTS017       2,300 Ud  Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF".                         0,42 0,97

FTS0X18      1,000 m2  Placa de y eso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 10,39

FTS0X19      34,000 Ud  Tornillo autoperforante Dry star XTN "KNAUF" 3,9x 38; con rev estim 0,04 1,36

FTS0X20      0,405 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliureta 0,31 0,13

FTS0X22      0,606 kg  Pasta de juntas Dry star Filler "KNAUF", con aditiv o hidrófugo, E 2,11 1,28

FTSX01SS     0,450 m   Cinta de juntas Kurt "KNAUF"                                    0,52 0,23

MATDDD       1,050 m2  Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockw ool)     4,18 4,39

CFT02        0,232 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 3,36

CFT01        0,232 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 3,57

%CI06.03     0,331 %   Costes indirectos                                               3,00 0,99

%MA06.03     0,341 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,68

Mano de obra .......................................................... 6,93

Materiales ............................................................... 26,15

Otros...................................................................... 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E30303       m2  Placas yeso laminado - FALSA VIGA                               

m. Falsa v iga continua con un alto de 25cm y  ancho de v entana de sección, con dos caras de placas de y eso la-
minado acabado liso, sujetas mediante estructura  metálica. Esta formada por placa de y eso laminado 15 DF  de
15 mm de espesor , con canto recto y  acabado liso, sin rev estir, para falsos techos.

MT12FA E00   0,134 u   Tornillo autoperforante                                         0,01 0,00

MT09PES E00  0,004 m3  Pasta de juntas, según UNE-EN 13963                             1,26 0,01

CESC01       0,339 h   Oficial 1ª escay olistas                                         17,54 5,95

CESC02       0,339 h   Peón escay olistas                                               16,16 5,48

MT12FDDD     0,641 m2  Placa de y eso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 4,43

%MADAS       0,159 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,32

%CI          0,162 %   Costes indirectos                                               3,00 0,49

Mano de obra .......................................................... 11,43

Materiales ............................................................... 4,44

Otros...................................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E307 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          
E30701       Ud  Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19                        

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-
to), modelo RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips /Panel Fino Performer  UGR 19 de OP-
PLE,o similar, con cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimen-
tación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del
entorno de 4.000ºK. Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero.Con
un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema
de regulación DALI y  pequeño material.

AADDD        1,000 Ud  Sum y  col ilum adosable RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC
Philips 

48,61 48,61

PHIE1E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILEAUE00 0,697 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,39

%CIPHILEAUEE0 0,711 %   Costes indirectos                                               3,00 2,13

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 58,70

Otros...................................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E30702       Ud  Equipo de regulación OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2090         

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI  en un sólo equipo
para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria    cuando el niv el de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima         del v alor selecciona-
do, modelo OccusSw itch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para
controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. En caso de que no
ex ista falso techo, se incluy e accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aprox imada de 2,70m ( EN CONSER-
JERÍA Y DESPACHOS). Includio parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero.
Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. Incluida mano de obra y  pe-
queño material. Incluido parte proporcional de caja de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  material aux iliar.
Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

REGPHI AU E00 1,000 Ud  Sum y  col regulación multis y  cont OccusSw itch Dali BMS
LRM2090 

94,60 94,60

P15GBE00     1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,117 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 1,80

CE02         0,117 h   Ay udante electricista                                           14,48 1,69

%MAPHIREGAUE0 0,998 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,00

%CIPHIREGAUE0 1,018 %   Costes indirectos                                               3,00 3,05

Mano de obra .......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 96,35

Otros...................................................................... 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E30703       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 20S/840 28W/ECOMAX R200 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo Dow nlightLED ADOSABLE DN 135
LED 20S/840 28 W/ECOMAX R200 OPPLE 24W , flujo 2000 lm, eficacia unidad 71lm/W, IRC>80. Temperatura de
color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea para luminaria y  elementos de fijación para instala-
ción de luminaria de superficie. Incluida mano de obra y  pequeño material.

DOW01CORE00 1,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE
DN135CLED20S/830PSU

54,00 54,00

DOWFIJCORE00 1,000 Ud  El. fijación instalación luminaria supeficie/p.p. cable y  m.aux  5,02 5,02

CE01         0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 4,62

CE02         0,300 h   Ay udante electricista                                           14,48 4,34

%MADOW01E00 0,680 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,36

%CIDOW01E00  0,693 %   Costes indirectos                                               3,00 2,08

Mano de obra .......................................................... 8,96

Materiales ............................................................... 59,02

Otros...................................................................... 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E30704       Ud  DownlightLED ADOSABLE DN 135 LED 10S/830 13W/ECOMAX R150 OPPLE  

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo Dow nlightLED WL131V 125/840
13W / ECOMAX R150 OPPLE 12W  flujo 1000 lm/1200lm, eficacia unidad 77lm/W, IRC>80. Temperatura de color
3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea para luminaria y  elementos de fijación para instalación de
luminaria de superficie. Incluida mano de obra y  pequeño material.

DOW01COEE000 1,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightCORELINE
DN135CLED10S/830PSU

39,00 39,00

DOWFI02ORE   1,000 Ud  El. fijación instalación luminaria supeficie/p.p. cable y  m.aux  5,02 5,02

CE01         0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 4,62

CE02         0,300 h   Ay udante electricista                                           14,48 4,34

%MASOLBA     0,530 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,06

%CIDOW02E00  0,540 %   Costes indirectos                                               3,00 1,62

Mano de obra .......................................................... 8,96

Materiales ............................................................... 44,02

Otros...................................................................... 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E30705       Ud  Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011                 

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias
en cocinas, aseos y  salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY(oculto) o similar. Capaci-
dad de carga máx ima de 900 VA    (fluo EM) y  500VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 me-
tros, tiempo de retardo (ajustable)   de 10 s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux , con un
área mínima de detección desde techo a 2,5m ( 5m pequeño mov imientos, 6m mov . Trasv ersales).

U30WBLRE00   1,000 Ud  Detector presencia Occusw ithc av anzado LRM1080 Philips o equiv . 41,38 41,38

P15GBE00     1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 2,31

%MADETNEE00 0,454 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,91

%CIDETNEE0   0,464 %   Costes indirectos                                               3,00 1,39

Mano de obra .......................................................... 2,31

Materiales ............................................................... 43,13

Otros...................................................................... 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E30706       Ud  Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1000/LRM 1010          

Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga   má-
x ima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a
2,8m (5m pequeño mov imientos, 12m mov . Trasv ersales). Incluído accesorio LRH 2070 para suspender (en zo-
nas donde no hay  falso techo).

U20DETE000   1,000 Ud  Detector presencia Occusw ithc básico LRM1000/1010 o equiv .      24,64 24,64

PG1555E00    1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 2,31

%MADETNEE000 0,287 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,57

%CIDETNEEE000 0,293 %   Costes indirectos                                               3,00 0,88

Mano de obra .......................................................... 2,31

Materiales ............................................................... 26,39

Otros...................................................................... 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E30707       Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),
para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips/ Panel fino Opple ecomax  GR22 595 34WU o similar, con ca-
ble flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blan-
co,p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación d luminarias des-
de los puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un
índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h
L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y  pequeño material así
como kit de suspensión y  pinzas de montaje.

PHI212 E000  1,000 Ud  Panel RC 125B LED34S/840                                        23,10 23,10

CAB01E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILED2134 0,442 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,88

%CIPHILED2134 0,450 %   Costes indirectos                                               3,00 1,35

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 33,19

Otros...................................................................... 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E30708       Ud  Led estanca PHILIPS WT 120C L1500                               

Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),
para almacenes, modelo CoreLine Estanca      WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de
NORMALIT o LED Waterproof de Opple  E L1550 57W 4000 FR 2X58W o similar, con cable flex ible 750 V
2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de
deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación d luminarias desde los puntos de
alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia   luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de repro-
ducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y  pequeño material así como kit de
suspensión y  pinzas de montaje.

PHILWT1500   1,000 UD  WT 120C L1500                                                   26,96 26,96

CAB01E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILED2134 0,480 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,96

%CIPHILED2134 0,490 %   Costes indirectos                                               3,00 1,47

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 37,05

Otros...................................................................... 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E308 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           
E30801       m2  Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion

m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramentos horizonta-
les y  v erticales, dos manos. Con v arios colores en cada local según planos. Sin disolv entes, gran cubrición, no
salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. i/pp protección de elementos,
cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con masilla plástica sobre so-
portes pintados anteriormente. Incluy e tapado de perforaciones realizadas para iny ección de aislante y  emplasteci-
do en zonas dañadas por la humedad. Sobre superficies muy  porosas aplicar una mano de imprimación transpa-
rente y  no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

MT27PFJ E00  0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,31

MT2EXT2 E00  0,160 l   P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 0,73

P25OG E00    0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,10

P25WW E00    0,200 Ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

CP01         0,130 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 1,94

CP02         0,130 h   Ay udante pintor                                                 14,50 1,89

%MA
PINTCOLE0

0,052 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,10

%CI PINTCOLE0 0,053 %   Costes indirectos                                               3,00 0,16

Mano de obra .......................................................... 3,83

Materiales ............................................................... 1,36

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E30802       m2    Esmalte sintético para superficies metálicas                  

m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación,
con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acaba-
do con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

MTFGGYH      0,220 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 1,06

MTYOHG       0,175 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 2,94

CP01         0,215 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 3,20

CP02         0,200 h   Ay udante pintor                                                 14,50 2,90

%MA
RADPINTE0

0,101 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,20

%CI RADPINTE0 0,103 %   Costes indirectos                                               3,00 0,31

Mano de obra .......................................................... 6,10

Materiales ............................................................... 4,00

Otros...................................................................... 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E30803       m²  PINTURA FACHADA                                                 

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máx ima calidad a base de silicato potásico y  pigmentos
inorgánicos (Optil de Keim o similar), máx ima adherencia y  transpirable, para uso interior o incluso ex terior en fa-
chadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potási-
co; en v arios colores en cada local según planos.
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecoló-
gico “natureplus” . Sin conserv antes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resis-
tencia al paso del v apor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy  mate
(grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.

E27PI020     0,147 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,53

O01OB240     0,147 h   Ay udante pintura                                                13,13 1,93

P25FI020     0,088 kg  Solución de silicato transp                                     4,90 0,43

P25FI015     0,300 l   P. mineral inorgánica elev . adheren                             10,71 3,21

P25WW220     0,100 u   Pequeño material                                                1,09 0,11

%            0,082 %   Costes directos                                                 2,00 0,16

%%           0,084 %                                                                   3,00 0,25

Mano de obra .......................................................... 4,46

Materiales ............................................................... 3,75

Otros...................................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E30804       m2  Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef

m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tu-
berías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades antico-
rrosiv as y  dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

MT27RAD E00  0,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          14,00 3,50

MT24PAC E00  0,160 l   Esmalte satinado                                                15,00 2,40

CP01         0,400 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 5,96

CP02         0,300 h   Ay udante pintor                                                 14,50 4,35

%MA
RADPINTE0

0,162 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,32

%CI RADPINTE0 0,165 %   Costes indirectos                                               3,00 0,50

Mano de obra .......................................................... 10,31

Materiales ............................................................... 5,90

Otros...................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E30805       m²  Pulido y abrillantado de terrazo                                

Pulido y  abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y  limpieza.

MAQPUL       0,190 h   Pulidora mat. pétreos o terrazos                                4,07 0,77

MAQABRIL     0,190 h   Abrillantadora mat. et o terrazos                               2,15 0,41

OFIPUL       0,350 h   Oficial pulidor                                                 17,24 6,03

%MA FT01 E00 0,072 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,14

%CI FT01 E00 0,074 %   Costes indirectos                                               3,00 0,22

Mano de obra .......................................................... 6,03

Maquinaria .............................................................. 1,18

Otros...................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E309 CUBIERTA                                                        
E30901       m2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm                             

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWOOL o equiv alente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y  capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica de
0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del v apor de agua
1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de
apoy o, con retirada y  transporte a v ertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuev o emplazamiento, según
instrucciones de la dirección del centro o la DF.

LRFOR100 E00 1,100 m2  Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm           13,42 14,76

CMAISL01     0,120 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             18,13 2,18

CMAISL02     0,120 h   Ay udante montador de aislamientos                               16,43 1,97

%MA LR100 E00 0,189 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,38

%CI LR100 E00 0,193 %   Costes indirectos                                               3,00 0,58

Mano de obra .......................................................... 4,15

Materiales ............................................................... 14,76

Otros...................................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E4 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                  
E401             Unidad identidad corporativa, marquesina, logo y cierre         

Ud.Unidad de creación de identidad corporativ a que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio
Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso ex cav ación, cimentación y  ali-
mentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluy endo p. p. de ex cav ación mediante medios manuales,
colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y  pequeño material). Totalmente
instalado.

IDENTXUNE000 1,000 Ud  Unidad identidad corporativ a según proposta COAG                6.000,00 6.000,00

Otros...................................................................... 6.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CAPÍTULO E5 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E501         Ud  PLAN BASICO SEGURIDAD Y SALUD                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.553,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E6 GESTION RESIDUOS                                                
E601         Ud  Gestión de residuos                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.638,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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