
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CA PITUL O RESUMEN EUROS 

27 de febrero de 2019 Página 0 

 

 

1   EDIF ICIO 1 .. ........ .. ..... .. .. .. ........ .. ... .. .. .... .. ..... ........ .. .. .. .. .. ... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. .... . .... .... .. .. .. .. ... .. ... 213.435, 83 

  -01.01 -ACTUACIONES  PREVIAS ILUMINACION  Y FACHADA. .. .... ... .. ........ .. .. ... .. .. .. .. ........ ..... . 794, 78  
  -01.02 -ACTUACIONES  PREVIAS........ .. ... .. .. .. .... .. ..... ........ .. .. .. ... .... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ............ 4. 880, 73  
  -01.03 -F AC HADA................ .. ........ .. .. ..... .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. ....... ........ .... .. .. ... .. .......... .. ... .. ... 66. 885, 35  
  -01.04 -CARPINTERÍA  EXT ERIOR........ .. .. .. ........ .. ... .. ........ .... ... .. .... .. ........ .. ... .. .... .. .. ..... ....... 243, 75  
  -01.05 -CARPINTERÍA  INT ERIOR.. ........ ..... .. .. ........ .. ... .. .. .. .. ....... ........ .. .. .. .. ... .. .......... .. ... .. ... 10. 459, 81  
  -01.06 -ALBAÑILERÍA  Y CERRAJERÍA .... .. .. .. .. .... .. ..... ........ .. .. .. ... .... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ............ 38. 173, 31  
  -01.07 -FONTANERÍA  Y APARATOS SANITARIOS .... .. .. ........ .. .. .. ... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ........ ..... . 11. 244, 22  
  -01.08 -FALSOS T ECHOS.. ... .. ........ .. .. ... .. .. .. .. ........ .. ... .. .. .. .. ....... ........ .. .. .. .. ... .. .......... .. ... .. ... 14. 661, 61  
  -01.09 -C U BIER T A...... .. .. .. ... .. ........ .. .. ... .. .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. ....... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ... 16.898, 38  
  -01.10 -INSTALACION  ELECTRICIDAD  E ILUM INACIÓN. .. ........ .. ... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ... 23. 183, 42  
  -01.11 -PINTURAS  Y DEC ORACIÓN.... .. ... .. .. .... .. ..... ........ .. .. .. .. .. ... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ........ ..... . 26. 010, 47  
2   EDIF ICIO 2 .. ........ .. ..... .. .. .. ........ .. ... .. .. .... .. ..... ........ .. .. .. .. .. ... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. .... . .... .... .. .. .. .. ... .. ... 156.330, 83 

  -02.01 -ACTUACIONES  PREVIAS DEM OLICION ES. ... .. .. .. .. ........ .. ..... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ............ 3. 537, 33  
  -02.02 -ACTUACIONES  PREVIAS CARPINTERÍA  E ILUMINACION ......... .. .... ... .. .. .......... ... .. .. ... 2. 902, 53  
  -02.03 -CARPINTERÍA  EXT ERIOR........ .. .. .. ........ .. ... .. ........ .... ... .. .... .. ........ .. ... .. .... .. .. ..... ....... 41. 591, 39  
  -02.04 -REVESTIMIENT OS Y CARP. INT ERIORES. ..... ........ .. .. ....... .. ........ .. ... .. .. .. .... ........ ..... . 25. 422, 63  
  -02.05 -FONTANERÍA ..... .. ... .. ........ .. .. ... .. .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. ....... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ... 9. 770, 37  
  -02.06 -CALEFACCIÓN ..... ... .. ........ .. .. ... .. .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. ....... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ... 7. 677, 69  
  -02.07 -ALBAÑILERÍA........ ... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. ..... .. ........ .. .. .. ... .. .. .......... ... .. .. ... 3. 702, 86  
  -02.08 -FALSOS TECHOS y  TABIQUERÍA  CARTÓN  YESO....... .. ... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ... 22. 439, 53  
  -02.09 -C U BIER T A...... .. .. .. ... .. ........ .. .. ... .. .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. ....... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ... 6. 837, 27  
  -02.10 -INSTALACION  ELECTRICIDAD  E ILUM INACIÓN. .. ........ .. ... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ... 14. 220, 90  
  -02.11 -PINTURAS  Y DEC ORACIÓN.... .. ... .. .. .... .. ..... ........ .. .. .. .. .. ... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ........ ..... . 18. 228, 33  
3   EDIF ICIO 3 .. ........ .. ..... .. .. .. ........ .. ... .. .. .... .. ..... ........ .. .. .. .. .. ... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. .... . .... .... .. .. .. .. ... .. ... 280.001, 40 

  -03.01 -ACTUACIONES  PREVIAS CARPINTERÍA  E ILUMINACION ......... .. .... ... .. .. .......... ... .. .. ... 6. 446, 77  
  -03.02 -ACTUACIONES  PREVIAS........ .. ... .. .. .. .... .. ..... ........ .. .. .. ... .... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ............ 432, 84  
  -03.03 -F AC HADA................ .. ........ .. .. ..... .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. ....... ........ .... .. .. ... .. .......... .. ... .. ... 80. 225, 81  
  -03.04 -CARPINTERÍA  EXT ERIOR........ .. .. .. ........ .. ... .. ........ .... ... .. .... .. ........ .. ... .. .... .. .. ..... ....... 97. 502, 91  
  -03.05 -ALBAÑILERÍA  Y CARP. INT ERIORES. .. .... .. ..... ........ .. .. .. ... .... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ............ 11. 193, 82  
  -03.06 -FALSOS TECHOS y  TABIQUERÍA  CARTÓN  YESO....... .. ... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ... 22. 881, 08  
  -03.07 -INSTALACION  ELECTRICIDAD  E ILUM INACIÓN. .. ........ .. ... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ... 24. 942, 38  
  -03.08 -PINTURAS  Y DEC ORACIÓN.... .. ... .. .. .... .. ..... ........ .. .. .. .. .. ... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ........ ..... . 20. 925, 28  
  -03.09 -C U BIER T A...... .. .. .. ... .. ........ .. .. ... .. .. .. .. ........ ..... .. .. .. .. ....... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ... 15.450, 51  
4   ELEMENT O  IDENT IDAD C OR PORAT IVA....... ..... .. .. .. ........ . ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ........ .. .. ... .. .... .. ................. . 6.000, 00 

5   SEGURIDAD Y SALU D....... .. .. .. ... .. ...... ........ ..... .. .. .. .. ....... ........ .. .. .. ... .. .. .......... .. ... .. ........ .. .. ... .. ........ .. .. .. ... .. ..... 6.557, 68 

6   GESTION  RESIDUOS ...... .. .. .. .. ... .. .......... .. ..... ........ .. .. .. ... .... .. ........ .. ... .. .. .. .. .. ............. .. .. .. .. ..... .. ........ .. .. ... .. .. .. . 1.639, 42 

TOTAL EJECUCIÓN  MATERIAL 663.965, 16 

13, 00 % Gastos generales..... .... ....... .... ......  86.315,47 

6, 00 % Beneficio industrial . .... ... ...... .......... 39.837,91 
 

SUMA DE G. G. y B.I. 126.153, 38 
 

21, 00 % I.V.A....... ... ............ ....... .... ...... ....... ...... ...... ..... ........  165.924, 89 
 

TOTAL PRESUPUESTO  CONTRATA 956.043, 43 
 

TOTAL PRESUPUESTO  GENERAL 956.043, 43 
 

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de N OVEC IEN TOS C IN C U EN TA Y SEIS M IL C U AREN TA Y TRES   EU ROS con C U AREN TA 
Y TRES C ÉN TIM OS 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CA PITUL O RESUMEN EUROS 

27 de febrero de 2019 Página 1 

 

 

 
 
 

NOTA 1: 
“ Las actuaciones de los subcapítulos: 
01.01, 01.03, 01.09, 01.10 
02.02, 02.03 ,02.09, 02.10 
03.01, 03.03, 03.04, 03.07, 03.09 
son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-20 

dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores” 
 

 
NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 
11.902,19 € (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos  Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de 
Contrata General de la obra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, a 26 de Febrero 2019. 
 
 

El prom otor La dir ecci ón  facultati va 


