


EDIFICIO 1



V01	
S.V01	1,57 m²
Ud	situación
35	Aulas p. baja
35	Aulas p. alta
16	Comedor
86	TOTAL

V02	
S.V02	8,40 m²
Ud	situación
1	Distribuidor p01
1	Distribuidor p03
2	TOTAL

* REEMPLAZAR REJAS

V03	
S.V03	2,91 m²
Ud	situación
5	Pasillo P0
3	Comedor
6	Pasillo P1
14	TOTAL

* REEMPLAZAR REJAS

V04	
S.V04	3,51 m²
Ud	situación
1	Comedor
1	TOTAL

V05	
S.V05	4,67 m²
Ud	situación
1	Comedor
1	TOTAL


V06	
S.V06	0,98 m²
Ud	situación
2	Vestuario
2	TOTAL

* REEMPLAZAR REJAS

V07	
S.V07	3,08 m²
Ud	situación
2	Almacén cocina
1	Conserjería
3	TOTAL

* REEMPLAZAR REJAS

V08	
S.V08	1,82 m²
Ud	situación
1	Aseo P0A
1	Aseo P1A
2	TOTAL



V09	
S.V09	1,80 m²
Ud	situación
1	Aseo P0A
1	Aseo P1B
2	POP1-POP2
4	TOTAL

V10	
S.V10	0,75 m²
Ud	situación
3	Despacho 5
3	Despacho 6
6	TOTAL

V11	
S.V11	2,45 m²
Ud	situación
5	Escaleras
5	TOTAL


V12	
S.V12	3,08 m²
Ud	situación
1	Pasillo P1
1	Despacho 4
3	TOTAL

* REEMPLAZAR VIDRIO

V13	
S.V13	3,40 m²
Ud	situación
1	Almacén despachos
1	TOTAL



V14	
S.V14	1,96 m²
Ud	situación
1	Despacho 3
1	Despacho 2
1	Despacho 1
2	Cocina (con reja)
5	TOTAL

V15	
S.V15	0,98 m²
Ud	situación
2	Cocina (con reja)
1	Baño
3	TOTAL



VI1	
S.VI1	1,66 m²
Ud	situación
1	Conserjería
1	TOTAL

* CARPINTERIA NUEVA EN PROYECTO



NOTA:
SE CONSERVAN LAS CARPINTERIAS EXISTENTES.

SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:
*V03, V06, V07,V12,V14,V15 SE REEMPLAZAR REJAS.
*V13 SE REEMPLANZAR VIDRIO SUPRIMIENDO REJILLA DE VENTILACIÓN
*V11 NUEVO HUECO Y CARPINTERÍA EN INTERIOR.