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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA                                                
 
01.01 Ud   ASISTENCIA TÉCNICA                                                

 P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificación.  
 Asesorará y dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que  
 la contrata o sus subcontratas puedan  plantear. Se prestará además apoyo y soporte en el control  
 de mediciones de esas partidas.  
  ________________________________________________  
 1,00 350,00 350,00 

 
01.02 Ud   ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIONES                                  

 P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio-  
 nes.  
 Asesorará y dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que  
 la contrata o sus subcontratas de instalaciones plantearán. Se prestará además apoyo y soporte en  
 el control de mediciones de esas partidas.  
  ________________________________________________  
 1,00 750,00 750,00 

 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA ........................................................................................  1.100,00 
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 CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES                                          
 
 SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO                                               
 
02.01.01 Ud   CONTROL DE PROYECTO                                               

 Control de proyecto de Arquitectura.  
 Control de proyecto de Estructura.  
 Control de proyecto de Instalaciones.  
 Control de Mediciones y presupuesto.  
  ________________________________________________  
 1,00 400,00 400,00 

 
  ________________  

                    TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO ............................................................................  400,00 
 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN                                              
 
02.02.01 Ud   INSPECCIÓN  EDIFICACIÓN                                           

 Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control  
 de ejecución de  Edificación. Incluído emisión de nota técnica.  
  ________________________________________________  
 2,00 150,00 300,00 

 
02.02.02 Ud   INSPECCIÓN INSTALACIONES                                          

 Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control  
 de ejecución de Instalaciones. Incluído emisión de nota técnica.  
  ________________________________________________  
 6,00 140,00 840,00 

 
02.02.03 Ud   INFORME                                                           

 Emisión de informe final de obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 150,00 150,00 

 
  ________________  

                      TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN ........................................................................  1.290,00 
 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES .........................................................................  1.690,00 
  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Página 3  

 
 CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES                                             
 
 SUBCAPÍTULO 03.01 CONTROL DE EDIFICACIÓN                                            
 
03.01.01 Ud   LADRILLO - Ensayo tolerancia dimensional                          

 Ensayo tolerancia dimensional, medición de dimensiones,  
 UNE 67 030/85    
 (67030/86)  
  ________________________________________________  
 1,00 79,00 79,00 

 
03.01.02 Ud   LADRILLO - Determinación absorción de agua [UNE 67 027/84]        
  ______________________________________________________  

 1,00 37,00 37,00 

 
03.01.03 Ud   LADRILLO - Determinación de la resistencia a compresión           
  ______________________________________________________  

 1,00 150,00 150,00 

 
03.01.04 Ud   PAVIMENTOS - Resistencia al deslizamiento                         

 Resistencia al deslizamiento de pavimentos "in situ" según UNE EN 12633.  
  ________________________________________________  
 2,00 150,00 300,00 

 
03.01.05 Ud   MORTEROS                                                          

 Toma de muestra, fabricación, conservación y rotura a flexotracción y compresión de 3 probetas  
 prismáticas.  
 UNE EN 1015-11  
  ________________________________________________  
 1,00 92,00 92,00 

 
03.01.06 Ud   PANEL SANDWICH - Determinación espesor chapa cubierta             

 Determinación del espesor de chapa de panel sandwich de cubierta (40mm).   
  ________________________________________________  
 1,00 56,00 56,00 

 
03.01.07 Ud   PINTURAS                                                          

 Determinación del espesor de película (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)  
 UNE-EN ISO 2808:2000  
  ________________________________________________  
 1,00 52,90 52,90 

 
03.01.08 Ud   ALICATADO                                                         

 Determinación de la adherencia "in situ"  
 ASTM C-482  
  ________________________________________________  
 2,00 85,00 170,00 

 
03.01.09 Ud   PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD - Cubiertas inclinadas y/o planas         
  ______________________________________________________  

 1,00 132,15 132,15 

 
  ________________  

                      TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CONTROL DE EDIFICACIÓN ......................................................................  1.069,05 
 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES ...............................................................................  1.069,05 
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 CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES                                                 
 
04.01 Ud   CONTROLES DE ACABADOS                                             

 Ud de inspección de acabados con emisión de nota técnica  
  ________________________________________________  
 1,00 250,00 250,00 

 
04.02 Ud   LIBRO DEL EDIFICIO                                                

 Elaboración de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodología, incluye redacción de  
 manual de uso y mantenimiento, supervisión de los planos "as built" de la obra en base al control de  
 ejecución realizado.  
 Se entregará al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informático para su custodia y dis-  
 tribución.  
 Se imprimirán y encuadernarán cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.  
  ________________________________________________  
 1,00 300,00 300,00 

 
04.03 Ud   PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES   

 Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones  
  ________________________________________________  
 1,00 650,00 650,00 

 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES ........................................................................................  1.200,00 
 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  5.059,05 
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