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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE
REFORMA INTERIOR DE LA COCINA DEL CIFP COMPOSTELA. Expte. ED 24/16 MSRP

EMPLAZAMIENTO  SANTIAGO DE COMPOSTELA



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

RESUMEN DE PRESUPUESTO PLAN DE CONTROL

1 ASSISTENCIA TECNICA .oooovvovevesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 8 2828582828881 8 1818181818888 1.100,00 21,74
2 CONTROLES E INSPECCIONES........ootiiuirimeemersseessessssssssesssesssss st sttt ess st sssssssssnen 1.690,00 33,41
3 CONTROL DE MATERIALES ..ottt 1.069,05 21,13
4 CONTROLES FINALES 1.200,00 23,72
TOTAL EJECUCION MATERIAL 5.059,05
13,00 % Gastos generales.........ccocevvenienee 657,68
6,00 % Beneficio industrial..... 303,54
BASE IMPONIBLE 6.020,27
21,00 %6 LV.A oo 1.264,26
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.284,53

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS DE EURO.

A Corufia, junio de 2016
El arquitecto,

Fdo. Santiago Garcia Camacho

Pagina 1



	I.15.3.1_Plan de control_Resumen de presupuesto_Portada
	I.15.3.2_Plan de control_Resumen de presupuesto_REV

