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V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

V.2.  Resumen de presupuesto por capítulos              
 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE   

REFORMA INTERIOR DE LA COCINA DEL CIFP COMPOSTELA. Expte. ED 24/16 MSRP   

EMPLAZAMIENTO  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  

 
1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ..........................................................................................................................  10.788,19 3,20 
2 PARTICIONES ......................................................................................................................................................................  3.662,96 1,09 
3 SUELOS ................................................................................................................................................................................  21.683,96 6,43 
4 TECHOS ................................................................................................................................................................................  18.463,62 5,47 
5 ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES .........................................................................................................................  22.619,60 6,71 
6 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  6.929,17 2,05 
7 SEÑALÉCTICA Y VARIOS ....................................................................................................................................................  591,78 0,18 
8 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................................................................................................  5.374,39 1,59 
9 ACONDICIONAMIENTO CUARTO INSTALACIONES EN CUBIERTA ...............................................................................  5.367,71 1,59 
10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS .........................................................................................  15.083,40 4,47 
11 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .....................................................................................................................................  12.910,16 3,83 
12 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN / COMPENSACIÓN .......................................................................................................  55.448,64 16,44 
13 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN CAMPANAS ......................................................................................................................  14.525,62 4,31 
14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................................................................................  55.976,52 16,60 
15 INSTALACIÓN DE GAS PROPANO .....................................................................................................................................  7.790,03 2,31 
16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASTELERÍAS ..........................................................................................................  18.755,54 5,56 
17 EQUIPAMIENTO DE COCINA ..............................................................................................................................................  59.473,05 17,63 
18 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.136,14 0,34 
19 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  689,64 0,20 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 337.270,12 

 
 13,00 % Gastos generales .............................  43.845,12 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  20.236,21 

  ______________________________________ 

 BASE IMPONIBLE 401.351,45 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  84.283,80 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 485.635,25  

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO. 

 

                                                                 

Nota: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redacto un Plan de Control incorporado al proyecto, 
cuyo importe es de 7.284,53 € (13% GG, 6%BI, 21%IVA incluidos) el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la 
empresa, calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra. 

 

 
 A Coruña, junio de 2016 
 El arquitecto,  

   
  
 Fdo. Santiago García Camacho                             
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