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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE
REFORMA INTERIOR DE LA COCINA DEL CIFP COMPOSTELA. Expte. ED 24/16 MSRP

EMPLAZAMIENTO  SANTIAGO DE COMPOSTELA



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA

Ud ASISTENCIA TECNICA

P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificacion.
Asesorard y daré soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el anlisis de alternativas que
la contrata o sus subcontratas puedan plantear. Se prestara ademas apoyo y soporte en el control
de mediciones de esas partidas.

1,00 350,00

ud ASISTENCIA TECNICA INSTALACIONES

P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio-

nes.

Asesorard y daré soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el anlisis de alternativas que
la contrata 0 sus subcontratas de instalaciones plantearan. Se prestara ademas apoyo y soporte en
el control de mediciones de esas partidas.

350,00

1,00 750,00

TOTAL CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA ..o seeeeeeseeese e eseaesesesese s ase s assesssssssaesenenens

750,00

1.100,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES
SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO
02.01.01 Ud CONTROL DE PROYECTO
Control de proyecto de Arquitectura.
Control de proyecto de Estructura.
Control de proyecto de Instalaciones.
Control de Mediciones y presupuesto.
1,00 400,00 400,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO........oommvienreeesneeessnsisessssssssssssssssssssssssessseees 400,00
SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION
02.02.01 Ud INSPECCION EDIFICACION
Ud de inspeccion a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control
de ejecucion de  Edificacion. Incluido emision de nota técnica.
2,00 150,00 300,00
02.02.02 Ud INSPECCION INSTALACIONES
Ud de inspeccion a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control
de ejecucion de Instalaciones. Incluido emisidn de nota técnica.
6,00 140,00 840,00
02.02.03 ud INFORME
Emisién de informe final de obra.
1,00 150,00 150,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION ........oooiiiernrrrvviresseessssissssessssissssssssssssssns 1.290,00
TOTAL CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES..........oveieveereesseeeeeeesseeseseesseeesseeessseessseenees 1.690,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES
SUBCAPITULO 03.01 CONTROL DE EDIFICACION
03.01.01 ud LADRILLO - Ensayo tolerancia dimensional
Ensayo tolerancia dimensional, medicion de dimensiones,
UNE 67 030/85
(67030/86)
1,00 79,00 79,00
03.01.02 ud LADRILLO - Determinacién absorcién de agua [UNE 67 027/84]
1,00 37,00 37,00
03.01.03 ud LADRILLO - Determinacién de la resistencia a compresion
1,00 150,00 150,00
03.01.04 ud PAVIMENTOS - Resistencia al deslizamiento
Resistencia al deslizamiento de pavimentos "in situ” segun UNE EN 12633.
2,00 150,00 300,00
03.01.05 ud MORTEROS
Toma de muestra, fabricacion, conservacion y rotura a flexotraccién y compresion de 3 probetas
prismaticas.
UNE EN 1015-11
1,00 92,00 92,00
03.01.06 ud PANEL SANDWICH - Determinacién espesor chapa cubierta
Determinacion del espesor de chapa de panel sandwich de cubierta (40mm).
1,00 56,00 56,00
03.01.07 ud PINTURAS
Determinacion del espesor de pelicula (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)
UNE-EN ISO 2808:2000
1,00 52,90 52,90
03.01.08 ud ALICATADO
Determinacion de la adherencia "in situ"
ASTM C-482
2,00 85,00 170,00
03.01.09 ud PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD - Cubiertas inclinadas y/o planas
1,00 132,15 132,15
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 CONTROL DE EDIFICACION .........oveerveeeeereeseeeeeseeecssseissssses s 1.069,05
TOTAL CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES.........imvvieriessreeissessssssssesssssssssssesssssssssssssssssens 1.069,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 CONTROLES FINALES

04.01 Ud CONTROLES DE ACABADOS
Ud de inspeccion de acabados con emisién de nota técnica

1,00 250,00 250,00
04.02 ud LIBRO DEL EDIFICIO
Elaboracion de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodologia, incluye redaccion de
manual de uso y mantenimiento, supervision de los planos "as built" de la obra en base al control de
ejecucion realizado.
Se entregard al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informatico para su custodia y dis-
tribucion.
Se imprimiran y encuadernaran cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.
1,00 300,00 300,00
04.03 ud PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES
Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones
1,00 650,00 650,00
TOTAL CAPITULO 04 CONTROLES FINALES ........ooiiriieneieisssieessessesssesesssseessssssssssssssssssssssssesssseens 1.200,00
LI 2 TS 5.059,05
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