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1. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES




Cuadro de precios auxiliares

Ne Desighacioén Importe
(Euros)
1 m2 de m2. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm, sentado
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M5 segun UNE-EN 998-2, para
posterior terminacion, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelacion segun CTE/ DB-SE-F.
Caodigo ud Descripcion Precio Cantidad
U47AA005 m?2 Mano obra fabrica hueco doble 12,000 0,971 11,65
1/2 pie
U10DG003 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,078 42,000 3,28
U47AA331 m3 MORTERO CEMENTO M5 83,636 0,018 1,51
Importe: 16,440
2 m2 de m2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm recibido con mortero de
cemento y arena de rio M5 segiin UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza.
Caodigo ud Descripcion Precio Cantidad
U47AA030 m? Mano obra colocacion tabique 10,000 0,971 9,71
L.H.S.
mo1l1l h Peo6n ordinario construccion. 12,530 0,340 4,26
U10DG001 ud Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 0,058 35,000 2,03
U47AA331 m3 MORTERO CEMENTO M5 83,636 0,006 0,50
Importe: 16,500
3 m2 de m2. Enfoscado sin maestrear de 10 mm de espesor en camaras de aire con
mortero de cemento M7,5 segin UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con empleo
de borriquetas o, en su caso, de pequeio andamiaje, asi como distribuciéon de material
en tajo.
Caddigo ud Descripcion Precio Cantidad
mo1l1l h Peo6n ordinario construccion. 12,530 0,057 0,71
U47AA170 m?2 Mano obra enfoscado camaras 2,000 0,971 1,94
U47AA332 m3 MORTERO CEMENTO M7,5 87,841 0,010 0,88
Importe: 3,530
4 h de Hr. Cuadrilla A de albaiiileria, cuantificando para su formacién 1,00 h de oficial de
primera, 1,00 h de ayudante y 0,50 h de pedn suelto.
Caodigo ud Descripcion Precio Cantidad
mo019 h Oficial 1° construccién 14,900 0,971 14,47
mol1l3 h Ayudante construccion 14,860 0,971 14,43
mo1l1l h Peodn ordinario construccion. 12,530 0,485 6,08
Importe: 34,980
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2. CUADROS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES.



CUADRO DE MANO DE OBRA




Cuadro de mano de obra

Importe
Ne° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Pedn ordinario en construccion 16,160 6,624 h 107,04
2 Oficial 1°construccién 17,540 9,400 h 164,88
3 Oficial 1* montador 15,400 23,328 h 359,25
4 Ayudante montador 14,500 23,328 h 338,26
5 Oficial 1* montador 15,400 62,046 h 955,51
6 Ayudante montador 14,500 62,046 h 899,67
7 Oficial 1¢ electricista 15,400 0,260 h 4,00
8 Ayudante electricista 14,480 0,260 h 3.76
9 Oficial primera 20,000 45,226 h 904,52
10 Ayudante 17,800 45,226 h 805,02
11 Oficial 19 pintura 17,240 986,837 h 17.013,07
12 Ayudante pintura 13,130 975,002 h 12.801,78
13 Mano obra fabrica hueco doble 1/2 pie 12,000 2,741 m? 32,89
14 Mano obra colocacién tabique LH.S. 10,000 2,738 m? 27,38
15 Mano obra enfoscado cdmaras 2,000 2,738 m? 5,48
16 Oficial 1? electricista. 17,010 1,948 h 33,14
17 Oficial 1° calefactor. 15,400 50,386 h 775,94
18 Oficial 1¢ calefactor 17,820 2,000 h 35,64
19 Oficial 1¢ cerragjero. 15,130 731,903 h 11.073,69
20 Oficial 1° construccién 14,900 645,903 h 9.623,95
21 Oficial 1? construccién en trabajos de albanileria. 14,900 4,379 h 65,25
22 Oficial 1? colocador de piedra natural. 14,900 0,853 h 12,71
23 Oficial 1° pintor. 17,540 69,068 h 1.211,45
24 Oficial 1* montador de sistemas de fachadas
prefabricadas. 15,400 1.183,818 h 18.230,80
25 Oficial 1® aislamiento 13,850 517,912 h 7.173.08
26 Ayudante colocador de piedra natural. 14,500 0,853 h 12,37
27 Ayudante cerrajero. 14,550 731,903 h 10.649,19
28 Ayudante pintor. 16,430 69,068 h 1.134,79
29 Ayudante calefactor. 14,480 50,386 h 729,59
30 Ayudante montador de sistemas de fachadas
prefabricadas. 14,500 1.183,818 h 17.165,36
31 Ayudante electricista. 14,480 1,672 h 24,21
32 Ayudante calefactor 16,100 2,000 h 32,20
33 Pedn ordinario construccion. 13,930 42,828 h 596,59
34 Pedn ordinario construccién en trabajos de
albahileria. 13,930 2,195h 30,58
35 Pedn ordinario construccion. 12,530 547,281 h 6.857,43
36 Pedn especializado construccion. 14,820 24,443 h 362,25
37 Ayudante construccién 14,860 177.397 h 2.636,12
Importe total: 122.888,84
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CUADRO DE MAQUINARIA




Cuadro de maquinaria

Importe
Ne Designacioén
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
Martillo neumatico. 4,200 14,735 h 61,89
Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 6,900 14,735 h 101,67
Importe total: 163,56
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CUADRO DE MATERIALES




Cuadro de materiales

Importe
Ne° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Luminario de techo DOWLIGHT = OPPLE ECOMAX

R150 12W 28,124 4,000 UD 112,50
2 Rasilla cerdmica para revestir 0,100 94,000 Ud 9,40
3 Mortero para albahileria 36,250 1,880 t 68,15
4 Cinta para accionamiento de persiana 33,338 96,000 Ud 3.200,45
5 Imprimacién bituminosa CURIDAN® 2,690 43,767 kg 117,73
6 Ldmina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST 3.050 160,479 m2 489,46
7 Lamina bituminosa ESTERDAN® 40 P ELAST 4,580 160,479 m2 734,99
8 Pavimento aislante DANOLOSA 95 Blanca 31,360 148,808 m2 4.666,62
9 Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 200 0,660 160,479 m2 105,92
10 P. Pol. extr. styrodur 50mm 1,920 105,630 m2 202,81
11 P. pléstica mate al agua alta calidad 4,550 794,873 | 3.616,67
12 Esmalte satinado 14,560 117,500 | 1.710,80
13 Maisilla ultrafina acabados 1,730 317,949 kg 550,05
14 Imprimac. sintética bla. satin. 9,380 128,908 | 1.209,16
15 Imprimacién de secado rdpido 4,800 3,001 | 14,40
16 Imprimacién anticalérica anticorrosiva 12,400 18,198 1 225,66
17 Imprimacién multiadherente 10,960 80,568 | 883,03
18 E. fijadora muy penetfrante obra/mad e/int 4,450 370,941 1 1.650,69
19 Pequeno material 1,090 1.146,167 ud 1.249,32
20 Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 0,058 98,700 ud 5,72
21 Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,078 118,566 ud 9,25
22 Placa 60x60 8,243 489,340 m2 4.033,63
23 Tornilleria 0,184 489,340 ud 90,04
24 Perfileria 1,427 1.453,340 m 2.073,92
25 Persiana enrollable aluminio térmico 29,642 351,775 M2 10.427,31
26 Cajén de aluminio anodiz.para compacto

e.l,5mmi/acc. acero inox 21,941 151,150 MI 3.316,38
27 DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS. 39,742 453,686 M2 18.030,39
28 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,490 14,366 M2 926,46
29 Sellado consilicona neutra 0,800 3.256,820 Ml 2.605,46
30 Materiales auxiliares 1,130 697,890 Ud 788,62
31 MORTERO CEMENTO M5 83,636 0,068 m® 5,69
32 MORTERO CEMENTO M7,5 87,841 0,028 m?® 2,46
33 Ladrillo cerdmico hueco (borgona), para

revestir, 24x11,5x6 cm, segun UNE-EN 771-1. 0,090 362,093 Ud 32,59
34 Vierteaguas de granito Gris Mondariz de seccién

rectangular labrada de 10x30 cm, acabado

aserrado en las caras vistas, con los cantos

matados, segun UNE-EN 771-6. 23,030 3,400 m 78.30
35 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 154,240 0,003 m?® 0,46
36 Mortero de rejuntado para revestimientos,

inferiores o exteriores, de piedra natural, pulida o

para pulir, compuesto de cemento, dridos a

base de polvo de mdrmol, pigmentos resistentes

a los dlcalis y aditivos especiales. 1,790 2,121 kg 3.80
37 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,

hidréfugo, tipo M-10, confeccionado en obra

con 380 kg/m?® de cemento y una proporcidén en

volumen 1/4. 142,180 0,707 m? 100,52
38 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,

confeccionado en obra con 250 kg/m?® de

cemento y una proporcién en volumen 1/6. 114,560 0,107 m? 12,26
39 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero

inoxidable, con arandela. 0,534 1.756,160 Ud 937.79
40 Panel séndwich aislante de acero, para

cubiertas, de 30 mm de espesor y 1000 mm de 9,749 878,080 m? 8.560,40
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Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

ancho, formado por doble cara metdlica de
chapa estdndar de acero, acabado prelacado,
de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de poliuretano de densidad
media 40 kg/m?, y accesorios, piezas especiales
y juntas.

Cartucho de maisilla de silicona neutra.

Panel rigido de poliestireno expandido, ProTherm
"BAUMIT", de 80 mm de espesor, color gris,
resistencia térmica 2,5 m*K/W, conductividad
térmica 0,038 W/(mK), densidad 16 kg/m?,
Euroclase E de reaccién al fuego.

Taco de expansion de fibra de vidrio reforzada
con poliamida, Espiga de Percusidén NKT U 130
"BAUMIT", de 130 mm de longitud, con aro de
estanqueidad y clavo de polipropileno para
fijacion de placas aislantes.

Albardilla de granito Gris Perla para cubricion de
muros, hasta 20 cm de anchuray 2 cm de
espesor, con goterdn, cara y canto recto
pulidos, segun UNE-EN 771-6.

Kit compuesto por escuadras, fapas de
condensacion y salida de agua, y herrajes de
ventana oscilo-batiente de una hoja.

Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de marco de ventana, sistema
3500 Canal Europeo, "CORTIZO", incluso junta
central de estanqueidad, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de anodizado.

Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de hoja de ventana, sistema 3500,
"CORTIZO", incluso juntas de estanqueidad de la
hoja y junta exterior del acristalamiento, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesory la
calidad del proceso de anodizado.

Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de junquillo, sistema 3500,
"CORTIZO", incluso junta cuna de acristalamiento
y parte proporcional de grapas, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de anodizado.

Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema
3500, "CORTIZO".

Imprimacién acrilica, reguladora de la
absorcién, permeable al vapor de agua y
resistente a los dlcalis, para aplicar con brocha,
rodillo o pistola.

Pintura para exteriores, a base de polimeros
acrilicos en emulsion acuosa, color a elegir,
acabado mate, textura lisa, impermeabilizante y
franspirable; para aplicar con brocha, rodillo o
pistola, segun UNE-EN 1504-2.

Adhesivo mineral en polvo ProContact "BAUMIT",
compuesto por cemento, ligantes orgdnicos,
aridos y aditivos, para adherir y reforzar los
paneles aislantes, y como capa base, previo
amasado con agua.

Revestimiento hidréfugo, NanoporTop "BAUMIT,
de color a elegir, acabado Fine 1,0, compuesto
por ligantes orgdnicos, sustancias minerales de
relleno, silicatos, pigmentos blancos y de color,
microfibras, aditivos y agua, con efecto
antimoho, impermeable al agua de lluvia 'y
permeable al vapor de agua, aplicable con

9,077

0,310

14,870

27,106

7,427

9,398

1,796

1,883

9,880

9.710

0,694

4,325

71,571 ud

1.939.172 m?

11.080,980 Ud

155,540 m

452,980 Ud

2.038,410 m

1.961,403 m

1.798,331 m

2.038,410 m

31,543 |

108,768 |

18.468,300 kg

3.693,660 kg

228,60

17.601,86

3.435,10

2.312,88

12.278,48

15.139,27

18.433,27

3.229,80

3.838,33

311,64

1.0586,14

12.817,00

15.975,08
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Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

54

55

56

57

58

59

60

pistola o llana metdlica o de madera.

Malla de fibra de vidrio antidlcalis, Star Tex
"BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m? de
masa superficial y 0,5 mm de espesor, con 200
kp/cm? de resistencia a traccidén, para armar
morteros.

Imprimacién, Uniprimer "BAUMIT", incolora,
impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, compuesta por ligantes
orgdnicos, aditivos con contenido en silicona'y
sustancias minerales de relleno en dispersion
acuosa; aplicable con brocha, rodillo o pistola.

Perfil de arranque SockelProfil "BAUMIT", de
aluminio, en "U", de 80 mm de anchura, con
goterdn, para nivelacion y soporte de los
paneles aislantes de los sistemas de aislamiento
térmico por el exterior sobre la linea de zécalo;
incluso p/p de kit de fijacién para perfil.

Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand
"BAUMIT", de espuma de poliuretano,
impermeable al agua de lluvia, para un ancho
dejuntade 2a 6 mm.

Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC
flexible, con malla incorporada de 12,5 cm de
anchura a cada lado del perfil.

Accesorios para sistema de aislamiento térmico
por el exterior "BAUMIT".

Repercusidn de montaje, utilizacién y
desmontaje de andamiaje homologado y
medios de proteccidn, por m? de superficie
ejecutada de revestimiento de fachada.

1,314

3,150

1,260

1,335

10,679

6,408

2.031,5613 m?

461,708 kg

554,049 m

923,415 m

738,732 m

184,683 Ud

1.846,830 Ud

2.669 .41

1.464,54

1.745,25

1.163,50

986,21

1.972,23

11.834,49

Importe total:

201.352,34
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3. CUADRO DE PRECIOS N°1.



ICUADRO DE PRECIOS N° 1




Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacién
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES
1.1 ud Despeje y retirada de mobiliario y|1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS

demds enseres existentes de edificio
actual por medios manuales, fantas
veces como sea necesario segun fases,
incluso retirada a pie de carga si fuese
necesario, y reposicibn a su estado
original una vez realizada la reforma en
perfecto estado de conservacion y con
p.p. de medios auxiliares. Segun
instrucciones de D.F.

m Levantado de bajantes y canalones|1,

exteriores vistas de 250 mm de didmetro
mdximo, con medios manuales. Incluso
acopio y posterior instalacion.

ud ud. Levantado y posterior colocaciéon
de elementos singulares de fachada
(luminarias, antenas...). Incluso acopio
para su posterior instalacién.

m2 Retirada y posterior colocacion de
rejas de hierro fijadas en exterior de
fachada con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos
contiguos.

m Demolicion de moldura de hueco de
fachada formado por piezas cerdmicas,
con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos.
Incluso parte proporcional de limpieza,
acopio, refirada y carga manual de
escombros sobre camidén o contenedor.
Incluye: Demolicion de los elementos.
Refirada y «acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camidén o contenedor.
Criterio de cbébmputo de proyecto:
Longitud medida segun documentacién
grdfica de Proyecto.

Criterio de cOémputo de obra: Se medird
la longitud realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

m? Desmontaje de cobertura de chapa
de acero, sujeta mecdnicamente sobre
correa estructural a menos de 20 m de
altura, en cubierta inclinada a cuatro
aguas con una pendiente media del 30%;
con medios manuales y carga manual
sobre camién o contenedor. El precio
incluye el desmontaje de los elementos
de fijacion, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.

m? Demolicién selectiva en mal estado
de falso techo colgado y apoyado, de
escayola o placas rigidas con aislante,
parte proporcional de subestructura,
remates, ornamentos y demds accesorios
de montagje, por cualquier medio y a
cualquier alturasegin instrucciones de
D.F., incluso limpieza vy refirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.

m? Demolicibn de cerramiento de
fachada formado por fébrica de 1/2 pie
de espesor de ladrillo hueco doble de
25x12x9 cm vy tabique de ladrillo hueco
sencillo, con medios manuales, sin

o

10,99

7,23

3,40

6,92

5,26

5,42

UN EURO CON DIEZ CENTIMOS

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

SIETE  EUROS CON  VEINTITRES
CENTIMOS

TRES EUROS CON  CUARENTA
CENTIMOS

SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

CINCO EUROS CON  VEINTISEIS
CENTIMOS

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
DOS CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual
sobre camién o contenedor.

m? Levantado y refirada de una unidad
de carpinterias de aluminio, acero, PVC o
similar en cada hueco de muros, incluido
marcos, hojas y accesorios mayores de 3
m?2 , incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el fransporte a vertedero
segun NTE/ADD-18.

Ud Desmontaje de Iluminaria interior
adosada a techo,p.p. cagjas de
derivacioén, regletas, soportes, anclajes y
pequeno material para la alimentaciéon
de las luminarias existentes con medios
manuales y carga manual del material
desmontado sobre camioén o
contenedor. Incluso refirada de placa de
yeso laminado.

m? Levantado y retirada de carpinteria
de aluminio, acero, PVC o similar en
cada hueco de muros, incluido marcos,
hojas y accesorios hasta 3 m2 , incluida la
retirada de escombros a contenedor o
acopio infermedio y sin incluir la carga y
el transporte o vertedero segun
NTE/ADD-18.

m Demolicion de vierteaguas situado
entre las jambas del hueco cubriendo los
alféizares, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos consfructivos
configuos. Incluso p/p de limpieza,
acopio, refirada y carga manual de
escombros sobre camidén o contenedor.
Incluye: Demolicion de los elementos.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto:
Longitud medida segin documentaciéon
grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medird
la longitud realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

m. Desmontaje de cajon capialzado de
madera de persiana enrollable, con
medios manuales, y carga
manual de escombros sobre
camién o contenedor.

m2 m2. Desmontaje de persiana
enrollable  de lamas, con medios
manuales y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor. Incluido
parte proporcional de fransporte a
vertedero incluso clasificacién y canon
de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-18.

m Demolicién de remate perimetral de
madera adosado a paramento vertical
interior con cola, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre
camién o contenedor, i/desmontaje
y posterior montaje de instalaciones
sobre frasdosado.

11,86

2,22

5,92

4,47

4,25

7,35

1,58

ONCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CENTIMOS

DOS  EUROS
CENTIMOS

CON

VEINTIDOS

CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS

CENTIMOS

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

CUATRO EUROS CON VEINTICINCO

CENTIMOS

SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO

CENTIMOS

UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO

CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1.18

2.1

m? Demolicién de fdbrica de celosia
prefabricada de hormigén con medios
manuales, y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.

Ud Ud. Desmontaje de luminaria exterior
ubicadas en porche 01 y 02 adosada a
techo; con recuperaciéon para posterior
instalacion después de colocacién de
falso techo continuo con aislamiento
térmico en la cara inferiro forjado en
confacto con el exterior. Incluido p.p.
cajas de derivacién, regletas, soportes,
anclajes y pequeno material para la
alimentacién de las luminarias existentes
con medios manuales.

m Refirada y traslado de acometida de
gas que franscurre por la fachada
mediante el corte y refirada de la
instalacion  vista  existente  con  los
correspondientes frabajos de corte y
cierre. Posterior rotura de pavimento,
excavacion y relleno con compactado
en zanja o pozos en fiera con
refroexcavadora, manualmente o por
cualquier ofro medio necesario, con
entibacién para zanjas de mayor altura
de 80cm. Transporte de producto
sobrante por gestor autorizado,incluso
demolicién de cualquier tipo de solera y
retrada de canadlizaciones o arquetas.
Realizacion de traslado

de la canalizacién de gas a la zanja en
polietileno de D=32 mm. o cobre seguin
instrucciones de DF, para redes de
distribucion desde la red a la vdlvula de
acometida y conexion al armario de
regulacion y medida, o enganche con
instalacion existente. La tuberia enterrada
dispondrd de p.p. de accesorios (codos,
tés, manguitos, caps, banda de
sefalizacién, etc.), vdlvulas de linea. Se
repondrd el material de acabado de
pavimento similar a existente.

m Retirada y traslado de instalaciones
eléctricas y de comunicaciones que
franscurren por la fachada. Realizadas
mediante retirada de la instalacion vista
existenfe con los correspondientes
frabajos de corte controlado. Realizacion
de traslado de la canalizacién eléctrica o
de comunicaciones dentro de tubo rigido
de 80 y 160mm segun instrucciones de DF
con nuevo cableado envainado de la
seccién correspondiente para redes de
distribucion desde la red existente y en
cajeado de zécalo con canal de
aluminio ranurado, incluso excavacion y
rotura de pavimento donde sea
necesario. La canalizaciéon dispondrd de
p.p. de accesorios (codos, ftés,
manguitos, caps, banda de seializacién,
etc.), vdlvulas de linea. Posterior relleno
con marcado y compactado en zanja o
pozos en tierra, transporte de producto
sobrante

2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
m?2 m2. Cerramiento de fachada formado

7.74

4,20

115,12

15,54

39.49

SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS

CUATRO  EUROS CON  VEINTE

CENTIMOS

CIENTO QUINCE EUROS CON DOCE

CENTIMOS

QUINCE EUROS CON
CUATRO CENTIMOS

TREINTA Y NUEVE

CINCUENTA Y

EUROS CON
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

22

por fdbrica de 1/2 pie de espesor de
ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm,
sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R, y arena de rio M5 segun
UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente
con mortero de cemento y arena de rio
M7.,5 segin UNE-EN 998-2, cdmara de aire
de 5 cm y tabique de ladrllo hueco
sencillo, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
M5 segin UNE-EN 998-2, i/p.p. aplomado,
nivelacién, roturas, humedecido de
piezas y colocacién a restregdn segin
CTE/ DB-SE-F.

m?  Suministro y  colocacién  de
revestimiento  térmico de fachada
formado por:

1°)  PREPARACION Y LIMPIEZA DEL
SOPORTE. Preparacién del soporte
mediante limpieza (hidrolimpiadora agua
+ arena) de pinfura o revestimiento
existente hasta asegurar la adherencia
del mortero adhesivo del aislamiento al
soporte, repaso de superficie vy
eliminacién de elementos sueltos, con
riesgo de desprendimiento, capas de
acabado sin adherencia, y fratamiento
apertura de las grietas, llegando hasta su
base con sumo cuidado de no danar
elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la infroduccién
de grapas de varilla inox. roscada de
6mm cada 25 cm dispuestas
perpendicularmente a la grieta vy
rellenado con mortero tixotrépico de
reparacion y malla de fibra de vidrio de
1x1 cm, dejando el soporte listo para la
aplicacion del mortero de adherencia
del revestimiento de fachada.

2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del
sistema de aislamiento térmico SATE
PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente
para la fachada, realizado con placas
de daislamiento térmico de poliestireno
expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3y de
80 mm de espesor StarTherm (gris) con
lamba =0,032W/mK adheridas al soporte
previamente limpio de polvo y grasas,
mediante el mortero adhesivo
ProContact sobre la placa cubriendo un
minimo de superficie de pegado del 40%.
Colocacién de espigas Espiga H1 ECO
115", a razén de 6 espigas minimo por m2,
tapadas y enrasadas, siguiendo
instrucciones del fabricante. Lijado de las
superficies con EPS para eliminar rebabas
en uniones y regularizar esquinas.
Refuerzos en esquinas con Perfil de
esquina con malla, refuerzo en diagonal
en las 4 esquinas de los huecos con
StarTex de 20x40cm, conexiones con
premarcos y marcos mediante Cinta
Selladora, perfiles de conexidn con
ventana mediante Perfil Bdsico, juntas de
dilatacion con Perfil para juntas de
dilatacion, goterones con Perfil antigoteo,
etc., todos elloS del mismo sistema y
fijados con mortero adhesivo ProContact.

62,73

CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA
Y TRES CENTIMOS

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

Sellado de las juntas resultantes del
sistema con otros elementos con Cinta
selladora  (FugendichtBand), perfil de
arrangue SockelProfil, incluso listén para
perfil de arranque
SockelProfilAufsteckleiste.  Revestimiento
de endurecimiento superficial de las
placas mediante capa de enfoscado de
minimo 3 mm de espesor realizada con el
mortero adhesivo ProContact armado
con malla de fibora de vidrio
alcalirresistente StarTex, solapada entre si
10 cm. Aplicacion de imprimacién
UniPrimer. Acabado final con revoco
decoratfivo NanoporFINE con textura 1
mm, aplicado manualmente, acabado
en color a elegir por D.F. Todo ello
siguiendo instrucciones del fabricante.
Incluidos pp de accesorios y pequeno
material.

3°) ZOCALO. Suministro y aplicacion del
sistemma  de aislamiento  térmico SATE
PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente
para la fachada descripto anteriormente
con refuerzo POWERFLEX (anfivandalico)
hasta un mdximo de 2 m segin
indicaciones y definicion de la DF, con
doble malla Startex y acabado con
revoco decorafivo NanoporFINE con
tfextura 1 mm, aplicado manualmente,
siguiendo instrucciones del fabricante, n
color a alegr por DF, totalmente
instalado incluso pp de accesorios y
pequeno material.

4°) REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion
de revestimiento térmico de aleros,
chimeneas , jombas y dinteles de huecos
enfoscado de minimo 3 mm de espesor
con ProContact armado con malla
StarTex yacabado final con NanoporFINE
similar al de la fachada. Suplementos de
aislamiento o revestimiento para
conseguir la planeidad deseada
Ejecucién y replanteo de juntas segin
indicaciones DF: Juntas de trabajo con
empleo de cinta adhesiva, solapes,
juntas de dilatacion horizontales o
verticales con doble perfil U en acero
inox, con sellado masilla juntas. Remate
en ventanas que se mantienen con perfil
de aluminio como suplemento del
existente, remate en ventanas nuevas
con perfil de aluminio como remate y
formacién de goterdn en dintel y perfil de
aluminio en mochetas hasta carpinteria
exterior, perfl en U de arranque de
aluminio y fijacién del mismo en zona
baja propio del sistema, encuentro con
las carpinterias con perfil de de
aluminio de arranque en esquing,
accesorios necesarios para instalacion de
cargas. Retirada y reposicién de rejillas
de ventilacién, conducciones y
cableado grapado a fachada.

5°) MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como
p.p. los andamios , los medios de
elevacién, las herramientas y pequeia
maquinaria necesaria para realizar.

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.3

3.1

Totalmente  terminado. Medida la
fachada descontando huecos mayores
de Tm2.

m? Trasdosado autoportante libre, W 625
"KNAUF" readlizado con placa de yeso
laminado - /15 Standard (A)/, anclada a
los forjados mediante estructura formada
por canales y montantes; 63 mm de
espesor total, separacion entre
montantes 600 mm.

3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

M2  Suministro e  colocacién  de
carpinteria exterior con parte fija y parte
practicable para acristalar con

Sistema fipo COR 3500
abisagrada con rotura de puente térmico
o similar, de dimensiones, apertura,

posicién 'y colocacién segun
documentacién grdfica e instrucciones
de la D.F., redlizada con canal

europeo compuesto por perfiles
de aluminio extruido tsac aleacion de
aluminio 6063 e tratamiento T-5. El
espesor medio de los perfiles de aluminio
es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio
estdn provistos de rotura de
puente térmico obtenido por insercion de
varillas aislantes de poliamida.
Accesorios, herrajes de colgar vy
apertfura  homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad,
torilleria de acero inox, elementos
de estanqueidad, accesorios e utillajes
de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado
perimefral de juntas por medio de un
corddn de silicona neutra y ajuste  finall
en obra. Perfileria, juntas e herrajes con
certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Elaborado en ftdller.
Acabado anodizado en color definido
por la direccion facultativa con 20
micras, calidad EWAA-EURAS,
efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de

limpieza, desengrase e safinado.
Todo fabricado en taller e instalado e
acristalado en obra coas  siguientes
caracteristicas:

- Marcos tubulares multicGmaras
simétricas basados en un mddulo de 55y
63mm. Rotura de puente  térmico  por
ensamblaje con barretas de 24mm de
poliamida reforzada con un 25% de fibra
de vidrio. Drenaje oculta
disponible en travesanos y marcos.

- Hojas multicédmara basadas en
un mdédulo de 55y 63mm.

- Ocultaciéon completa de las
juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de
Cortizo y firador de acero inoxidable.
Herrajes en el color de la carpinteria,

propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles
complementarios ensamblados en el
autoclip del marco.

- Travesaios verticales segin

18,58

170,18

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CENTIMOS

CIENTO ~ SETENTA  EUROS ~ CON
DIECIOCHO CENTIMOS
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Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

3.2

detalles de carpinteria reforzados con
perfl de refuerzo de 14mm de
espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada
segun instrucciones de la D.F., con llave
amaestrada segun posicién y plan
supervisado por la D.F, rigidizadores de
bisagras, enmarcadas por los refuerzos
verticales.

Permeabilidad al adire segun
Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4,
Estanqueidad al agua segun

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase
E1200, Resistencia al viento segun Norma
UNE-EN 12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con
cerramiento. Estanca al aire e al impacto
de la lluvia.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma eldastica  STP
mono componente FM810 de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio
para el sellado de carpinterias exteriores.
Con marcado CE. Colocada

sobre soporte existente. Incluso
adaptacion del hueco, i/parte
proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados
de aluminio con el resto paramentos por
el interior y el exterior, vierteaguas

inferior de aluminio segun
detalle constructivo, banda impermeable
perimetral segun CTE, montaje y

regulacion. s/NTE-FCL

M2 M2. PUERTAS CON BISAGRAS
REGULABLES

Suministro y colocacién de carpinteria
exterior abisagrada de 70 mm de
aluminio anodizado, sistema fipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente,
con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura,
posicién y colocacion de puertas segin
documentacién  grdfica, incluyendo
dispositivo antipdnico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleaciéon de aluminio
6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja
fienen una seccién de 70 mm con un
espesor medio de los perfiles de aluminio
es de 2,0 mm. La hoja y el marco son
coplanarios. Las bisagras mecdnicas de
dos o fres palas soportan hasta 220 Kg de
peso mdximo por hoja y 120 Kg en el
caso de bisagras ocultas. La resistencia al
impacto de cuerpo blando es de Clase 5
segun norma UNE. Los perfiles de aluminio
estén provistos de rotura de puente
térmico obtenida por insercién de varillas
agislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de
fibora de vidrio. Estanqueidad por un
sisfema de friple junta de EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura
antipdnico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tomilleria de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utlillojes de

258,75

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y CINCO

CENTIMOS
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En cifra
(Euros)

En letra
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3.3

3.4

3.5

mecanizado homolagados. Incluso p/p
de garras de fijacién, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de
silicona neutra y qjuste final en obra.
Perfileria,  juntas 'y  herrajes  con
cerfificacién de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Elaborado en ftaller.
Acabado superficial anodizado,
efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidaciéon anddica,
coloreado vy sellado. El espesor y calidad
de la capa anddica con un valor minimo
clase 15 micras. Incluye colocacién del
premarco metdlico, colocacién de la
carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de
juntas  perimetrales, realizacién  de
pruebas de servicio, herrajes, manillas y
remates. Incluso remates perimetrales
exteriores e interiores en chapa plegada
de alumnio anodizado en color natural,
colocaciéon segun planos de detalle.
Totalmente montada y probada. (Con
valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al
aire clase 3).

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox.
AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.
Todas las puertas tendrdn  bisagras
regulables.

M2 Doble acristalamiento Climalit vy
espesor ftotal 24 mm, formado por un
vidrio bajo emisivo Planitherm XN
incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio
laminado acustico y de seguridad Stadip
Silence 6 mm. de espesor (3+3) y
cdmara de aire deshidratado de 14 mm
con perfil separador de aluminio y Doble
sellado perimetral, fijado sobre
carpinteria con acunado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocaciéon de junquillos, segun NTE-FVP.

M2 M2. Doble acristalamiento de espesor
tfotal 30 mm, formado por un vidrio
exterior laminado acUstico y de
seguridad de 10 mm. de espesor (5+5),
vidrio interior laminado acustico y de
seguridad de baja emisividad incoloro de
8mm. de espesor (4+4) y cdmara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimefral de butfilo y silicona, fijado
sobre carpinteria con acunado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacién de junquillos, segun NTE-FVP.
Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2K,
Factor solar g=0,61; medido en superficie
realmente ejecutada.

MI MI. Caja de persiana compacta, de
chapa de aluminio, anodizado en color
natural, de 1,5 mm. de espesor, tornilleria
y prisioneros de acero inoxidable,
recibido con mortero de cemento vy
arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas
con silicona neutra, limpieza y costes
indirectos. Totalmente montada y
funcionando.

67,83

95,35

29,97

SESENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y TRES CENTIMOS

NOVENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CINCO CENTIMOS

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA'Y

SIETE CENTIMOS
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P&gina 9




Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién
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En cifra
(Euros)

En letra
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

M2 M2. Persiana enrollable de aluminio
anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y
aislamiento térmico a base de espuma
inyectada de poliuretano. Con sus
correspondientes guias para las lamas,
i/accesorios, montaje y p.p. de costes
indirectos.

ud Ud. Cinta y recogedor en carpinteria
de aluminio y cajén incorporado para
persiana fipo "Monoblock" para
accionamiento de persiana mediante
cable bajo guia y manecilla de aluminio
incluso caja de mecanismo y recibido,
totalmente montado e instalado, dentro
del perfil de la ventana.

ud ud. Reparacién del hueco de
almacenamiento de las cinfas de
persiana de las ventanas existentes con
pasta de yeso o similar, o con chapa de
aluminio color natural mate.

m2  Suministro y  colocacion  de
agislamiento  térmico bajo vierteaguas,
mediante placas rigidas de poliestireno
extruido tipo IV, fipo styrodur 4000-CS o
equivalente de 30 mm. de espesor,
ancladas con setas de pldstico por
disparo directo, taladro o grapado segin
instrucciones de D.F., conductividad
térmica 0.037 W/(m.k), reaccién al fuego
Al, absorcién de agua a 28 dias 0.1% vy
p.p. de costes indirectos, limpieza de las
superficie de apoyo, retrada de
cualqguier elemento existente sobre el
forjado o desplazamiento de
instalaciones en funcionamiento segun
instrucciones de D.F., corte, solapes y
colocaciéon.  Marcado CE.  Medido
descontando huecos.

m Suministro y colocacién de vierteaguas
de piedra natural fipo granito Gris
Mondariz de 10 cm de alto, con un
espesor de 30 cm, acabado aserrado en
las caras vistas, con los cantos matados,
recibido con mortero de cemento M-5,
para formacién de hueco en muro de
canteria. Incluso nivelacién y aplomado
de piedras, labrado de cantos vistos,
asiento y rejuntado.

Incluye: Replanteo del nivel de apoyo.
Extendido de la capa de mortero.
Colocacién. Nivelacién. Trabado del
vierteaguas con el muro. Relleno de
juntas y limpieza.

Criterio de medicién de proyecto:
Longitud del ancho del hueco, medida
segin  documentaciéon  grdfica  de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.

Criterio de medicidn de obra: Se medird,
con el ancho del hueco, la longitud
realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, incluyendo
los empotramientos en las jambas.

4 CUBIERTAS

m? Cubierta completa formada por panel
entero, sin solapes, de 30 mm. de
espesor, en color a elegir porla D. F., y

50,69

43,93

2,79

9,49

33,31

27,93

CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

CUARENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS

DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS

TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
UN CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS
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(Euros)

4.2

4.3

acabado tipo HDX 55 o similar,
conformado con chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm. de espesor
exterior y 0,5 interior), perfil nervado,
lacado al exterior y al interior, con relleno
infermedio de espuma de poliuretano;
panel anclado a la estructura mediante
abarcones, ganchos o) fornillos
autorroscantes, segun las condiciones del
soporte y ordenes de la DF. Remate de
los paneles, doblado de chapa superior
hacia arriba en cumbreras y limas tesas,
doblado de chapa superior hacia abajo
en lima hoyas y canalones para
proteccién del poliuretano o
soluciones equivalentes. Remates
redlizados con chapa de acero
galvanizado y acabado tfipo HDX 55
o similar, de 625 mm. de desarrollo,
cumbreras y limatesas  tfroqueladas,
rellenadas con  poliuretano, incluso
pequeno material de fijacién, juntas de
estanqueidad, p.p. de tapagjuntas,
remates, piezas especiales de cualquier
fipo, medios auxiliares, segun NTE/QTG-7.
No se admiten solapes entre paneles,
debiéndose disponer piezas enteras

m2 Instalacién de aislamiento térmico,
sobre forjado bajo cubierta, con panel
de lana de roca de doble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara.
fipo 386 DUROCK-BIGPANEL de
ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm
de espesor, densidad de capa superior
210 kg/m® y capa inferior 135 kg/m® de
densidad, conductividad térmica de
0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg
K a 20°C, reacciéon al fuego Al,
resistencia al paso del vapor de agua 1'3,
unidad totalmente colocado, con parte
proporcional de coste indirectos,
i/limpieza completa de la superficie de
apoyo, con retirada vy fransporte a
vertedero de cualquier elemento
existente sobre el forjado que sea preciso
eliminar, incluso desplazamiento de
materiales u objetos existentes en esa
zona a un nuevo emplazamiento, segin
instrucciones de la direccién del centro o
la DF.

m? Instalacion de aislamiento térmico,
sobre falso techo, con panel de lana de
roca tipo 386 CONFORTPAN 208 ROXUL
de ROCKWOOL o equivalente, de 100
mm de espesor, densidad 30 kg/m3,
conductividad térmica de 0'036 W/(mK),
calor especifico 084 kJ/kg K a 20°C,
reaccion al fuego Al, resistencia al paso
del vapor de agua 13, unidad
totalmente colocado, con parte
proporcional de coste indirectos,
i/limpieza completa de la superficie de
apoyo, con retirada vy fransporte a
vertedero de cualquier elemento
existente sobre el forjado que sea preciso
eliminar, incluso desplazamiento de
materiales u objetos existentes en esa

zona a un nuevo emplazamiento, segun

19.87

10,02

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

DIEZ EUROS CON DOS CENTIMOS

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

4.4

4.5

5.1

52

53

6.1

instrucciones de la direccién del centro o
la DF.

m Suministro y colocacién de canaldn de
una Unica pieza de tubo de chapa de
acero galvanizado en caliente, de 19x19
cm, espesor 3mm, lacada color a
escoger por D.F. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas
de conexién a bajantes, ganchos de
fijacion para nieve y piezas especiales.

m Suministro y colocacién de canaldn de
una Unica pieza de tubo de chapa de
acero galvanizado en caliente, de 19x19
cm, espesor 3mm, lacada color a
escoger por D.F. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas
de conexiébn a bajantes, ganchos de
fijacion para nieve y piezas especiales.

5 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS

m? Falso techo registrable de placas de
yeso laminado en placa vinilica normal
(N) blanca de 60x60 cm, fr 9,5 mm,
suspendido de perfileria vista; incluso p/p
de elementos de remate, accesorios de
fijacion, montaje y desmontaje de
andamios, terminado segUn NTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos.

m? Suminstro y montaje de falso techo
registrable constituido por panel acustico
autoportante de lana de roca, modelo
Ekla de Rockfon o similar, compuesto por
moddulos  de  600x600x20 mm, con
absorcién acustica aw=1,00 y reaccién al
fuego Al, instalado con perfileria vista,
incluso p.p. de perfiles primarios y
secundarios, dngulo de borde, elementos
de remate y elementos de suspension y
fijacion(varilla  roscada), tabicas de
cartén-yeso, elementos de remate vy
cualquier tipo de medio auxiliar asi como
p.p. de andamiagje, segin NTE-RTP.

Ud Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o
similar, de 40mm de espesor y 60x460c, de
poro abierto, de color gris perla, con
autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de
reacciéon al fuego C-s2, d0 o superior,
segun CTE DB-SI 1, con un coeficiente de
absorciéon medio de 0,75. A partir de
12501 herzios 100% de absorcién sonora.
Coeficiente A de dbsorcidén. No
envejece, no produce electricidad
estdtica, resistente a cloro vy lejias. Incluso
replanteo siguiendo indicaciones de la
D.F. Totalmente terminado.

6 PINTURAS Y DECORACION

m2 Pintura pldstica blanca/colores mate
para interior de mdxima calidad vy
duracioén, sobre paramentos horizontales
y verticales, dos manos. Con varios
colores en cada local segun planos. Sin
disolventes, gran cubricidn, no salpica y
resistente al frote humedo segun DIN
53778. Evita la aparicién de moho. i/ pp
proteccién de elementos, cepillado para
eliminar la pinfura vieja no adherida y
reparacion de zonas danadas con

19.81

19.81

19,00

21,60

19,55

5,26

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y
UN CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y
UN CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS

VEINTIUN
CENTIMOS

EUROCS CON  SESENTA

DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS

CINCO
CENTIMOS

EUROS CON  VEINTISEIS

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

massilla plastica sobre soportes pintados
anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar  una mano de
imprimacién fransparente y no
peliculante al agua.

m2 Imprimacién multiadherente (Beisser
todo terreno o similar) de color blanco
que actia como puente de adherencia
y preparacion para pintar sobre todo tipo
de superficies (melaminas o laminados),
i/limpieza previa de la superficie con
detergente amoniacal y lijado suave,
aplicada a brocha o pistola, segun
NTE-RPP-3.

m2 Pintura al esmalte satinado sobre
carpinteriac de madera, melamina o
laminados, en colores variados definidos
en planos, i/lijado, imprimacion,
plastecido, mano de fondo y acabado
con dos manos de acabado de esmalte.

m2 Esmalte sintético resistente a altas
temperaturas, color igual al paramento
sobre el que se sitUe el radiador o fuberias
de calefaccion, sobre superficie de hierro
o acero, limpieza y preparaciéon de la
superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas,
dos manos de imprimacion anticalérica
con propiedades anticorrosivas y dos
manos de acabado con esmalte
sintético resistente a altas temperaturas.

m2 Pintura al esmalte safinado, dos
manos y una mano de imprimacién o
antioxidante sobre carpinteria metdlica o
cerrgjeria, i/frascado de los oxidos y
limpieza manual.

Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de
peso mdaximo, con medios manuales vy
recuperacion del material para  su
posterior ubicacién en otro
emplazamiento, dejando la toma vy la
salida con ftapones provisionales. Incluso
p/p de desmontaje de accesorios y
soportes de fijacion, limpieza, acopio,
retirada y carga manual del material
desmontado y de los restos de obra
producidos durante los frabajos sobre
camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual del
elemento. Obturacién de las
conducciones conectadas al elemento.
Acopio de los materiales a reufilizar.
Retirada y acopio de escombros. Carga
manual del material desmontado y los
restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio  de medicion de proyecto:
NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medird
el nimero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de
Proyecto.

m? Aplicacién manual de dos manos de
pintura pldstica color a elegir, acabado
mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 15 a 20% de agua y la

5,84

14,12

17,04

10,39

25,93

7,18

CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS

CATORCE
CENTIMOS

DIECISIETE
CENTIMOS

EUROS CON DOCE

EUROS CON CUATRO

DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE

CENTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA
Y TRES CENTIMOS

SIETE  EUROS CON DIECIOCHO

CENTIMOS

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

8.1

siguiente diluida con un 5 a 10% de agua
o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m? cada
mano); previa aplicacion de una mano
de imprimacién acrilica reguladora de la
absorcién, sobre paramento exterior de
mortero.

Incluye: Preparacion, limpieza y lijado
previo del soporte. Preparacién de la
mezcla. Aplicacion de una mano de
fondo. Aplicacién de dos manos de
acabado.

Criterio de medicion de proyecto:
Superficie medida segun documentacion
grdfica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Criterio de medicién de obra: Se medird
la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracién econdmica: El
precio incluye la proteccién de los
elementos del enforno que puedan verse
afectados durante los frabajos y la
resolucion de puntos singulares.

7 PAVIMENTOS

m2 Pulido y abrilantado en obra de
pavimento interior de terrazo.Ejecucion
en obra de pulido mediante mdquina
pulidora vy abrillantado  mediante
maquina de abrillantar con plato de lana
de acero o esponja sintética, de
pavimento interior de terrazo; el pulido
constard  de tres fases: la primera
(desbastado o rebaje) para eliminar las
cejas que pudieran existir, ufilizando una
muela basta entre 36 y 60, segun el tipo
de fterrazo y el estado en que se
encuentre el pavimento; la segunda
(planificado o pulido basto) para eliminar,
los rayados y defectos producidos en la
fase anterior, con abrasivo de grano
enfre 80 vy 120, extendiendo a
contfinuacién nuevamente la pasta para
juntas, manteniendo la  superficie
humeda 24 horas y dejando endurecer
otras 48 horas antes del siguiente
proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220; el abrillantado se
redlizard mediante el método del
cristalizado utilizando muelas de 400 o
superior con aplicacién posterior de
producto abrillantador, una vez esté
perfectamente seco vy uniforme el
pavimento. Incluso acabado de los
rincones de

dificil acceso (que se pasardn con la
pulidora de mano o fija), evacuacién de
las aguas sucias, lavado con agua y
jabdn neutro y proteccién del pavimento
con serrin de pino blanco o de chopo,
[dmina de papel grueso, cartén o
pléstico, o cualquier otra proteccién que
no ensucie ni tina el pavimento.

8 INSTALACION DE ILUMINACION
UD EQUIPO DE REGULACION un equipo

por cada 22 luminarias, uno por aula.
Suministro y colocacién de sistema de

7,57

104,90

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE

CENTIMOS

CIENTO  CUATRO

NOVENTA CENTIMOS

EUROS CON

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

8.2

8.3

8.4

regulacion mulfisensor y controlador de
iluminacién DALl en un sélo equipo para
el confrol de ocupacién, luz natural,
regulando gradualmente el flujo de la
luminaria cuando el nivel de iluminancia
sobre el plano de trabajo debido a la
aportacién de luz natural, éste por
encima del valor seleccionado, modelo
OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de
Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar.
Capacidad para controlar un minimo de
15 luminarias. Area minima de deteccién
de 28 m2 Compatible con el estdndar de
gestién BMS. Para montaje empotrado en
techo o superficie y para alturas de entre
2,5y 4 meftros.

UD EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE
EMPOTRADA 60x60 CM UGR<22 paisillos ,
aseos y zonas comunes a mas de é m de
las ventanas.

Suministro y colocacién de iluminacion
de empotrar de LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), para
pasillos, aseos y zonas comunes sin
enfradas de luz natural a menos de 5
metros, modelo Coreline Panel RC125B
LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips,
Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o
similar con cable, tubo, conjunto  del
sistfema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién
cromatica>80%, con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida
Util>=50.000n L70B10 ta=25°C . Con un
equipo electrénico con una tension de
rizado  ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color -Elipse de
MacAdam) mdéximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequeno
material.

UD EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE
DE SUPERFICIE 60x60 CM UGR<22 pasillos ,
aseos y zonas comunes a mas de 6 m de
las ventanas.
Suministro y colocacién de iluminacion
de superficie de LED incluido el marco
(segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para pasillos, aseos y zonas
comunes sin enfradas de luz natural a
menos de 5 metros, modelo Coreline
Panel RC125B LED34S/840 PSU Wé0L60
NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX
de OPPLE, o similar con cable, tubo,
conjunto  del sistema  con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con
un indice de reproduccioén
cromdatica>80%, con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida
UtiI>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un
equipo electrénico con una tensidon de
rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color -Elipse de
MacAdam) mdéximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequeno
material.

ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE

46,38

53,34

73.18

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

SETENTA Y TRES EUROS CON

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO
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Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

8.5

8.6

8.7

EMPOTRADA 60x60 o 30x120 CM UGR<19,
AULAS vy todas las luminarias situadas a
menos de 6 metros de una ventana.
Suministro y colocacién de iluminacion
de empotrar de LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto),
modelo Panel Fino Performer UGR 19 de
OPPLE, o similar, con cable, tubo,
conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un
indice de reproduccién cromdtica>80%,
UGR<19 y con una temperatura de color
del entorno de 4.000°K.  Vida
Util>=50.000n L70B10 ta=25°C. Con un
equipo electrénico con una tension de
rizado  ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam) mdximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequeno
material.

ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE
SUPERFICIE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 ,
AULAS vy todas las luminarias situadas a
menos de 6 metros de una ventana.
Suministro y colocacién de iluminacion
de superficie de LED incluido el marco
(segun el resultado del estudio luminico
del recinto), modelo Panel Fino Performer
UGR 19 de OPPLE, o similar, con cable,
tubo, conjunfo del sistema con eficacia
luminosa>80 Ilum/W, en LED, con un
indice de reproduccion cromdtica>80%,
UGR<19 y con una temperatura de color
del entorno de  4.000°K. Vida
Util>=50.000n L70B10 ta=25°C. Con un
equipo electrénico con una tensidén de
rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam) mdéximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequeno
material.

UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO
REGULABLE LINEAL (L1550), equipo para
gimnasio.

Suministro y colocacién de superficie de
LED, para cocinas, zonas de ducha vy sala
calderas, modelo
LEDWaterproof-E-L1550-57W-4000-FR  de
OPPLE, con un minimo de IP65, con
cable, tubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>%90 lum/W, con un
indice de reproduccion cromdtica>80%,
UGR<22 vy con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida
Util>=50.000n L70B10 ta=25°C . Con un
equipo electrénico con una tensidn de
rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam) mdéximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequefo
material.

UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO
REGULABLE LINEAL (L1250) , equipo para
cocinas y almacenes.

Suministro y colocacién de superficie de

80,14

50,44

50,44

DIECIOCHO CENTIMOS

OCHENTA EUROS CON CATORCE
CENTIMOS

CINCUENTA EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS

CINCUENTA EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS
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En cifra
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8.8

8.9

8.10

LED, para cocinas, zonas de ducha vy sala
calderas, modelo
LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR  de
OPPLE, con un minimo de IPé5 con
cable, tubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>90 lum/W, con un
indice de reproduccion cromdtica>80%,
UGR<22 y con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida
Util>=50.000n L70B10 ta=25°C . Con un
equipo electrénico con una tension de
rizado  ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam) mdéximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequeno
material.

UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO
REGULABLE LINEAL (L650) , equipo para
cocinas y almacenes.

Suministro y colocacion de superficie de
LED, para cocinas, zonas de ducha vy sala
calderas, modelo
LEDWaterproof-E-L650-23W-4000-FR de
OPPLE, con un minimo de IP65, con
cable, tubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>90 lum/W, con un
indice de reproduccion cromdtica>80%,
UGR<22 vy con una tftemperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida
UtiI>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un
equipo electrénico con una tensidén de
rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam) mdéximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequeno
material.

ud EQUIPO DE LUMINARIA DOWLIGHT
OPPLE R200 24W.

Suministro y colocacién de luminaria
circular fipo LED modelo
LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH,
con un consumo de 15 W, flujo 1660 Im,
eficacia unidad 116 lum/W, IRC:80-89
(clase 1B). Temperatura de color de 4.000
K; con I&dmpara LED con kit de inicio y
final de linea para luminaria y elementos
de fijacién para instalacion de luminaria.
Incluida mano de obra y pequeno
material.

UD EQUIPO DE DETECCION DE
MOVIMIENTO ESTANCO /OCULTO.
Suministro y colocaciéon de sistema de
deteccibn de movimiento para el
encendido y apagado de luminarias en
cocinas, aseos y salas técnicas, modelo
LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de
DINUY(oculto) o similar. Capacidad de
carga mdxima de 900 VA (fluo EM) vy
500VA (Idmparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-5 metros, tiempo
de retardo (ajustable) de 10 s a 30
min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2
a 1.000 lux, con un drea minima de
detecciéon desde techo a 2,5m ( 5m
pequeno movimientos, ém mov.
Trasversales).

50,44

45,94

47,74

CINCUENTA EUROS CON CUARENTA

Y CUATRO CENTIMOS

CUARENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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8.11

9.1

9.2

10.1

10.2

UD CABLEADO LUMINARIA.

Suministro y colocacién de condutor L/H
750 V Cu de 2x1,5mm?2+ T ESO7Z1-K(As),
encastada bajo canalizacion existente,
tubo visto de PVC rigido, para la
alimentacién de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes en tres
encencidos independientes segin las
fases. P.p. de cajas de derivacion,
abrazaderas de fijacidon, accesorios de
conexién, mecanismos de encendido,
regletas, soportes, anclajes, material
auxiliar y mano de obra.

9 INSTALACION DE CALEFACCION

Ud Redlizacién de circuito de llenado vy
vaciado de calefaccién, instalacién de
conftador de agua y grupo de llenado
con desconector.

ud Suministro, montaje, e instalacién de
llave  termostdtica  monogiro  para
radiadores de calefaccion por agua
caliente marca ROCA mod. NT 1/2" o
equivalente, cabezal termostdtico con
escala graduada (8-32°C), posibilidad de
bloquear el cabezal a una temperatura

ambiente determinada, cuerpo
fabricado en latén estampado con
acabado cromado, temperatura
mdxima de trabagjo 110°C, presion

mdxima 10 bar, incluso p.p. de
accesorios, de costes indirectos y de
medios auxiliares. Unidad tfofalmente
ferminada a juicio de la D.F. vy
cumpliendo la normativa  vigente.
Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y  suministros  para
pruebas, considerdndose siempre la
instalacion completamente terminada,
probada y funcionando.

10 ACTUACIONES DE REPARACION
CUBIERTA PLANA

m? Demolicion completa de cubierta
plana transitable, no ventilada, con
pavimento flotante de losa filirante; con
martilo neumdtico, sin afectar a la
estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual
sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicién  del elemento.
Fragmentaciéon de los escombros en
piezas manejables. Refirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto:
Superficie medida segun documentacion
grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medird
la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracién econdmica: El
precio incluye la demolicién de todas las
capas que componen la cubiertq,
incluyendo la capa de formacién de
pendientes y la demolicion de los
sumideros.

m? Demolicibn de hoja exterior en

5,45

73,42

22,69

14,60

4,00

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS

SETENTA Y

TRES

EUROS CON

CUARENTA Y DOS CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

CATORCE
CENTIMOS

EUROCS CON  SESENTA

CUATRO EUROS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

10.3

10.4

cerramiento de fachada, de fdbrica
revestida, formada por ladrillo hueco
doble de 7/9 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos configuos.
Incluso p/p de demolicibn de sus
revestimientos  (yeso, mortero, etc.),
limpieza, acopio, refirada vy carga
manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Incluye: Demolicion manual de la fabrica
y sus revestimientos. Fragmentacién de
los escombros en piezas manejables.
Refirada y «acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto:
Superficie medida segin documentacién
grdafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird
la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

m? Ejecucion de hoja interior de
cerramiento de fachada de 6 cm de
espesor, de fdbrica de ladrillo cerdmico
hueco (borgona), para revestir, 24x11,5x6
cm, recibida con mortero de cemento
M-5. Incluso p/p de mermas, roturas,
enjarjes, formacion de huecos, jambas y
mochetas, cajeado en el perimetro de
los huecos para alojar los elementos de
fijacion de la carpinteria exterior, juntas
de dilatacién, ejecucion de encuentros y
puntos singulares.

Incluye: Replanteo, planta a planta.
Rectificacién de irregularidades del
forjado ferminado. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Asiento
de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocacién y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocacién de plomos fijos
en las aristas. Colocacion de las piezas
por hiladas a nivel. Readlizacion de todos
los trabajos necesarios para la resoluciéon
de los huecos.

Criterio de medicion de proyecto:
Superficie medida segun documentacion
grdfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 4 m2.

Criterio de medicidon de obra: Se medird
la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de  Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie
mayor de 4 m2,

m Formacién de albardilla de granito Gris
Perla para cubricion de muros, hasta 20
cm de anchura y 2 cm de espesor, con
goterén, cara y canto recto pulidos,
recibida con mortero de cemento
hidréfugo M-10 creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua. Incluso
rejuntado entre piezas y uniones con los
muros con mortero de juntas especial
para revestimientos de piedra natural.

13,88

24,05

TRECE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS CON CINCO

CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

10.5

Incluye: Preparacion de la superficie de
apoyo. Replanteo de las piezos.
Colocacién, aplomado, nivelaciéon vy
dlineacién de las piezas. Rejuntado vy
limpieza.

Criterio de medicibn de proyecto:
Longitud medida a ejes, segin
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird,
a ejes, la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

m2 Cubierta plana invertida
pavimentada con DANOLOSA®
constituida por: imprimaciéon bituminosa
de base acuosa, 0.3 kg/m2, CURIDAN®,
l[dmina bituminosa de betin modificado
con elastémeros SBS, con terminacién en
film pldstico, con armadura de fieltro de
fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30
P ELAST adherida al soporte con soplete y
|[dmina bituminosa de betdn modificado
con elastémeros SBS, con terminacion en
film pldstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P
ELAST adherida a la anterior con soplete;
capa separadora formada por geotextil
de poliéster DANOFELT® PY  200;
pavimento aislante DANOLOSA® Blanca
95. Incluye parte proporcional de:
encuentros con paramentos elevando la
impermeabilizacién 20 cm en la  vertical
sobre acabado de cubierta, formada
por: imprimaciéon bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminacién con ldmina bituminosa,
autoprotegida con grdnulo de pizarrag,
con armadura de fieltro de poliéster
reforzado, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS
40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte
y entre si con soplete; perfil metdlico
DANOSA® fijado mecdnicamente al
paramento y corddn de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el
paramento 'y el perfil  metdlico.
Encuentros con sumideros formado por:
imprimacion bituminosa de base acuosa,
0,3 kg/m2, CURIDAN®; I&dmina bituminosa
de adherencia, con terminacién en film
pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P
ELAST adherida al soporte; CAZOLETA
DANOSA® prefabricada de EPDM del
didmetro necesario soldada a la banda
de adherencia. Junta de dilatacién
consistente en: imprimaciéon  bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®;
fuelle inferior mediante |[dmina bituminosa
de betin modificado con elastémeros
SBS, de superficie no protegida, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m?2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; relleno con corddn asfdltico
JUNTODAN®; fuelle superior mediante
l[dmina bituminosa de betdn modificado
con elastémeros SBS, con film pldstico,

con armadura de fieltro de poliéster, de 4

58,60

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA CENTIMOS

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO

Pagina 20




Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

12.1

kg/m?2, ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos
provistos de marcado CE europeo vy
sistema de impermeabilizaciéon
certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO n° 550R/16. Puesta en
obra conforme a DIT n°® 550R/16 y norma
UNE 104401. Medida la superficie
realmente ejecutada.

11 ELEMENTOS IDENTIDAD

UD Unidad de creaciéon de identidad
corporativa que reproduzca la propuesta
ganadora del concurso delColegio
Oficial de Arquitectos de Gadlicia
colocada en ubicacién a elegir por la D.
F. Incluso excavacion, cimentacién
y dlimentacion eléctrica mediante
canalizacién enterrada (incluyendo p. p.
de excavacion mediante  medios
manuales, colocacién de tubo de PVC,
manguera eléctrica, térmico, diferencial,
temporizador 'y pequeno material).
Totalmente instalado.

12 GESTION DE RESIDUOS

UD Gestidbn de los residuos de
construccién y demolicion, incluyendo la
redaccién del Plan y obtenciéon de los
certificados y demds documentaciéon
acreditativa de la Gestion de los Residuos
de la obra segun la Normativa vigente.
Gestidn de recogida por parte de gestor
autorizado de residuos de construccién y
demolicién, almacenados en contenedor|
correspondiente habilitado durante el
franscurso de la obra para dichos
residuos, incluyendo p.p. de:

- Clasificacién de los residuos.

- Carga y fransporte de escombros a
vertedero  autorizado, a  cualquier|
distancia, considerando ida y vuelta,
sobre  camién con elevador de
colectores, canon de vertedero vy
permisos necesarios de protecciéon del
medio, y p.p. de medios auxiliares.

- Registro en el que figure la canfidad de
residuos gestionados, ex presado en este
caso en m3, indicando claramente el
fipo de residuo codificado de acuerdo a
la lista europea de residuos publicada
por la Orden MAM /304/2002 o norma
que la sustituya, la identificacién del
productor, del poseedor y de la obra de
donde proceden, el método de gestion
aplicado, asi como las cantidades en
este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la
actividad.

- Extension al poseedor que le entregue
los residuos de construccidn y demolicién,
de los certificados acreditativos de la
gestiéon de residuos recibidos,
especificando el productory , en su caso,
el nimero de licencia de la obra de
procedencia, asi como la identificaciéon
del gestor al que se le enfregaron los
residuos, y los cerfificados de la
operacién de valorizacibn o de

6.000,00

1.723,54

SEIS MIL EUROS

MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS
CON CINCUENTA Y  CUATRO
CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1
Importe
N° Designacién

En cifra En letra

(Euros) (Euros)
eliminacién a la que fueron destina- dos
los residuos.
Todo esto segUin RO 105/2008 por el que
se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicién.
13 SEGURIDAD Y SALUD

13.1 UD Ejecucidon del Plan de Seguridad y|6.723,73 SEIS  MIL SETECIENTOS  VEINTITRES

Salud, previa aprobacién por parte de
la direccion facultativa  del
mencionado Plan, incluyendo: todas
las  instalaciones  provisionales  de
obra vy senalizaciones, protecciones
personales, protecciones colectivas, la
dotacién de servicios higiénicos y de
Seguridad vy Salud; todo ello
cumpliendo la reglamentacion vigente.

EUROS ~CON
CENTIMOS

SETENTA

Y TRES
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Anejo de justificacidén de precios

Padgina 2

Num. Cédigo

ud

Descripcién

1

1.1

1.10

1.13

ud

Despeje vy retirada de mobiliario y demds enseres
existentes de edificio actual por medios manuales,
tantas veces como sea necesario segun fases, incluso
refirada a pie de carga si fuese necesario, y reposiciéon
a su estado original una vez realizada la reforma en
perfecto estado de conservacién y con p.p. de
medios auxiliares. Segun instrucciones de D.F.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 1.456,311

Total porud ............;

Son MIL QUINIENTOS EURQOS por ud.

ud

Desmontaje de luminaria interior adosada a techo,p.p.
cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y
pequeno material para la alimentacién de las
luminarias existentes con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camién o
contenedor. Incluso refirada de placa de yeso
laminado.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 2,155

Total por Ud .............

Son DOS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS por Ud.

m2

Levantado y retirada de una unidad de carpinterias
de aluminio, acero, PVC o similar en cada hueco de
muros, incluido marcos, hojas y accesorios mayores de
3 m2, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio infermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero segun NTE/ADD-18.

Sin descomposicidn

3,000 %  Costes indirectos 11,515

Total porm?............;

Son ONCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS por m2.

m2

Levantado y retirada de carpinteria de aluminio,
acero, PVC o similar en cada hueco de muros,
incluido marcos, hojas y accesorios hasta 3 m2 ,
incluida la refirada de escombros a contenedor o
acopio infermedio y sin incluir la carga y el tfransporte
a vertedero segun NTE/ADD-18.

Sin descomposicidn

3,000 %  Costes indirectos 5,748

Total porm?............:

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS por m2.

Demolicién de vierteaguas situado entre las jambas
del hueco cubriendo los alféizares, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camiéon o
contenedor.

Incluye: Demolicién de los elementos. Retfirada vy
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida
segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente demolida segin especificaciones de
Proyecto.

1.456,311
43,689
1.500,00

2,155
0,065
2,22

11,515
0,345
11,86

5,748
0,172
5,92

Total



Anejo de justificacidén de precios

Padgina 3

Num. Cédigo

ud Descripcién

Sin descomposicion 4,340
3.000 %  Costes indirectos 4,340 0,130
Total porm ............ : 4,47

Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS por m.

1.14 m. Desmontadje de cajéon capialzado de madera de
persiana enrollable, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

Sin descomposicion 4,126
3,000 %  Costes indirectos 4,126 0,124
Total por m. ............: 4,25
Son CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS por m..

1.15 m?2 m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre
camidén o contenedor. Incluido parte proporcional de
transporte a vertedero incluso clasificacién y canon
de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y
p.p. de costes indirectos, segun NTE/ADD-18.

MOO010 0,227 h  Oficial 1 montador 15,400 3.50

MO078 0,227 h  Ayudante montador 14,500 3,29

%MA DESMPER 2,500 %  Medios auxiliares 13,720 0,35

3,000 %  Costes indirectos 7,140 0,210
Total porm2 ............; 7.35
Son SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS por m2.

1.16 m Demolicion de remate perimetral de madera adosado
a paramento vertical interior con cola, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor, i/desmontaje y posterior
montaje de instalaciones sobre trasdosado.

Sin descomposicion 1,534
3.000 %  Costes indirectos 1,534 0,046
Total porm ............. 1,58
Son UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS por m.

1.17 m? Demolicion de fdbrica de celosia prefabricada de
hormigén con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camidn o contenedor.

mo105 0,528 h  Pedn ordinario 13,930 7.36

construccion.

% 2,000 %  Medios auxiliares 7,360 0.15

3.000 %  Costes indirectos 7,510 0,230
Total porm?............: 7.74
Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS por m2.
1.18 ud Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en

porche 01 y 02 adosada a techo; con recuperaciéon
para posterior instalaciéon después de colocacion de
falso techo continuo con aislamiento térmico en la
cara inferiro forjado en contacto con el exterior.
Incluido p.p. cajas de derivacién, regletas, soportes,
anclajes y pequeio material para la alimentacién de
las luminarias existentes con medios manuales.

Total



Anejo de justificacidén de precios Padgina 4
Num. Cédigo ud Descripcidn
MOO002 0,130 h  Oficial 1* electricista 15,400 2,00
MOO100 0,130 h  Ayudante electricista 14,480 1,88
%MADEMOREPCA 2,500 %  Medios auxiliares 7,840 0,20
3,000 %  Costes indirectos 4,080 0.120
Total por Ud ............. 4,20
Son CUATRO EUROS CON VEINTE CENTIMOS por Ud.
11 1.19 m Retirada y ftraoslado de acometida de gas que
franscurre por la fachada mediante el corte y retfirada
de la instalacién  vista  existente  con  los
correspondientes frabajos de corte y cierre. Posterior
rofura de pavimento, excavacién y relleno con
compactado en zanja o pozos en tierra con
retroexcavadora, manualmente o por cualquier ofro
medio necesario, con entibacién para zanjas de
mayor altura de 80cm. Transporte de producto
sobrante por gestor autorizado,incluso demolicion de
cualquier fipo de solera y refirada de canalizaciones o
arquetas. Realizacién de traslado
de la canalizacién de gas a la zanja en polietileno de
D=32 mm. o cobre segun instrucciones de DF, para
redes de distribucién desde la red a la vdélvula de
acometida y conexién al armario de regulacion y
medida, o enganche con instalacion existente. La
tuberia enterrada dispondrd de p.p. de accesorios
(codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), vdlvulas de linea. Se repondrd el material de
acabado de pavimento similar a existente.
Sin descomposicion 111,767
3.000 %  Costes indirectos 111,767 3,353
Total porm ............: 115,12
Son CIENTO QUINCE EUROS CON DOCE CENTIMOS por m.
12 1.2 m Levantado de bajantes y canalones exteriores vistas
de 250 mm de didmetro mdximo, con medios
manuales. Incluso acopio y posterior instalacién.
Sin descomposicion 1,068
3.000 %  Costes indirectos 1,068 0,032
Total porm ............: 1,10
Son UN EURO CON DIEZ CENTIMOS porm.
13 1.20 m Retirada y tfraslado de instalaciones eléctricas y de
comunicaciones que transcurren por la fachada.
Realizadas mediante refirada de la instalacion vista
existente con los correspondientes frabajos de corte
controlado. Realizacién de traslado de la canalizaciéon
eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rigido
de 80 y 160mm segun instrucciones de DF con nuevo
cableado envainado de la seccidén correspondiente
para redes de distribucién desde la red existente y en
cajeado de zécalo con canal de aluminio ranurado,
incluso excavacion y rotura de pavimento donde sea
necesario. La canalizacién dispondrd de p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefalizacién, etc.), vdlvulas de linea. Posterior relleno
con marcado y compactado en zanja o pozos en
fierra, fransporte de producto sobrante
Sin descomposicion 15,087
3,000 %  Costes indirectos 15,087 0,453
Total porm ............. 15,54

Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS por

m.

Total



Anejo de justificacidén de precios

Padgina 5

Num. Cédigo ud Descripcidn

1.3 ud ud. Levantado y posterior colocacién de elementos
singulares de fachada (luminarias, antenas...). Incluso
acopio para su posterior instalacion.

mol12 0,379 h  Pedn especializado 14,820 5,62
construccion.
molll 0,362 h  Pedn ordinario 12,530 4,54
construccion.
% 2,500 %  Medios auxiliares 20,520 0,51
3,000 %  Costes indirectos 10,670 0,320
Total porud ............. 10,99

Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS por ud.

1.4 m2 Retirada y posterior colocaciéon de rejas de hierro
fijadas en exterior de fachada con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos.

CCO01 0,414 h  Pedn ordinario en 16,160 6,69
construccion
BMA MO111 2,500 %  Medios auxiliares 13,510 0,33
3,000 %  Costes indirectos 7,020 0,210
Total porm2 ............: 7.23

Son SIETE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS por m2.

1.5 m Demolicibn de moldura de hueco de fachada
formado por piezas cerdmicas, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos.
Incluso parte proporcional de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camion
o contenedor.

Incluye: Demolicién de los elementos. Retfirada vy
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de cémputo de proyecto: Longitud medida
segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de cdmputo de obra: Se medird la longitud
realmente demolida segin especificaciones de

Proyecto.
mo019 0,118 h  Oficial 1° construccion 14,900 1,76
molll 0,118 h  Pedn ordinario 12,530 1,48
construccion.
% 2,000 %  Medios auxiliares 3.240 0,06
3.000 %  Costes indirectos 3.300 0,100
Total porm ............. 3,40

Son TRES EUROS CON CUARENTA CENTIMOS por m.

1.6 m? Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta
mecdnicamente sobre correa estructural a menos de
20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas
con una pendiente media del 30%; con medios
manuales y carga manual  sobre camién o
contenedor. El precio incluye el desmontaje de los
elementos de fijacién, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.

Sin descomposicion 6,718
3.000 %  Costes indirectos 6,718 0,202
Total porm?............; 6,92

Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS por m2,

Total



Anejo de justificacidén de precios Padgina 6
Num. Cédigo ud Descripcidn
18 1.7 m? Demolicién selectiva en mal estado de falso techo
colgado y apoyado, de escayola o placas rigidas
con aislante, parte proporcional de subestructura,
remates, ornamentos y demds accesorios de montaje,
por cualquier medio y a cualquier alturasegin
instfrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
Sin descomposicion 5,107
3,000 %  Costes indirectos 5,107 0,153
Total porm?.............. 5,26
Son CINCO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS por m2.
19 1.8 m? Demolicién de cerramiento de fachada formado por
fébrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble
de 25x12x9 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camién o contenedor.
moll1l 0,400 h  Pedn ordinario 12,530 5,01
construccion.
% 2,500 %  Medios auxiliares 10,120 0.25
3,000 %  Costes indirectos 5,260 0,160
Total porm?............: 5,42
Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS por m2,
20 10.01 m? Demolicion completa de cubierta plana transitable,
no ventilada, con pavimento flotante de losa filtfrante;
con martillo neumdtico, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada vy
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie
realmente demolida segin especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la
demolicién de todas las capas que componen la
cubierta, incluyendo la capa de formacién de
pendientes y la demolicién de los sumideros.
mg05mai030 0,101 h  Martillo neumdatico. 4,200 0,42
mag05pdm110 0,101 h  Compresor portdtil diesel 6,900 0,70
media presion 10 m3/min.
mol12 0,100 h  Pedn especializado 14,820 1,48
construccion.
mol113 0,760 h  Ayudante construccion 14,860 11,29
% 2,000 %  Medios auxiliares 13,890 0,28
3.000 %  Costes indirectos 14,170 0,430
Total porm?............; 14,60
Son CATORCE EUROS CON SESENTA CENTIMOS por m2,
21 10.02 m? Demolicion de hoja exferior en cemramiento de

fachada, de fdbrica revestida, formada por ladrillo
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolicion de
sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza,

Total
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22

mo105

%

10.03

mt04lac010b

mt09mor010c

mo020

mo106

%

acopio, refirada y carga manual de escombros sobre
camidén o contenedor.

Incluye: Demolicibn manual de la fdbrica y sus
revestimientos. Fragmentaciéon de los escombros en
piezas manejables. Retfirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie
realmente demolida segin especificaciones de
Proyecto.

0,273 h  Pedn ordinario 13,930

constfruccion.

2,000 %  Medios auxiliares 3.800
3,000 %  Costes indirectos 3.880

Total porm2............:

Son CUATRO EUROS por m2.

m2

Ejecucién de hoja interior de cerramiento de fachada
de 6 cm de espesor, de fdbrica de ladrillo cerdmico
hueco (borgona), para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida
con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de mermas,
roturas, enjarjes, formacién de huecos, jambas vy
mochetas, cajeado en el perimetro de los huecos
para alojar los elementos de fijacion de la carpinteria
exterior, juntas de dilatacién, ejecucion de encuentros
y puntos singulares.

Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificacién de
iregularidades del forjado ferminado. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y
de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada
sobre capa de mortero. Colocacion y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocacién de plomos fijos en las aristas. Colocacion
de las piezas por hiladas a nivel. Realizacion de todos
los trabajos necesarios para la resolucidn de los
huecos.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida
segun documentacién grdfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 4 m2.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin  duplicar esquinas ni  encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.

34,650 Ud Ladrillo cerédmico hueco 0,090

(borgona), para revestir,
24x11,5x6  cm,  segun
UNE-EN 771-1.

0,007 m?® Mortero de cemento CEM 114,560

II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra
con 250 kg/m* de
cemento y una
proporcién en volumen
1/6.

0,419 h  Oficial 1° construccion en 14,900

trabajos de albanileria.

0,210 h  Pedn ordinario 13,930

construcciéon en trabajos
de albanileria.

3,000 %  Medios auxiliares 13,090
3,000 %  Costes indirectos 13,480

Total porm?............;

3,80

0,08
0,120
4,00

3.12

0,80

6,24

2,93

0.39

0,400
13,88

Total
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Son TRECE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS por m?.

23 10.04 m Formacién de albardilla de granito Gris Perla para
cubricién de muros, hasta 20 cm de anchura y 2 cm
de espesor, con goterdén, cara y canto recto pulidos,
recibida con mortero de cemento hidréfugo M-10
creando una pendiente suficiente para evacuar el
agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los
muros con mortero de juntas especial para
revestimientos de piedra natural.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo.
Replanteo de las piezas. Colocacién, aplomado,
nivelacion y dlineacién de las piezas. Rejuntado y
limpieza.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a
ejes, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, a ejes, la
longitud realmente ejecutada seguin especificaciones
de Proyecto.

mt0?moe010b 0,005 m*® Mortero de cemento CEM 142,180 0,71
II/B-P 32,5 N, hidréfugo,
fipo M-10, confeccionado
en obra con 380 kg/m?® de

cemento y una
proporcién en volumen
1/4.
mt20apn010Ba 1,100 m Albardilla de granito Gris 14,870 16,36

Perla para cubricion de
muros, hasta 20 cm de
anchura 'y 2 cm de
espesor, con goterdn,
cara y canfo recto
pulidos, segun UNE-EN

771-6.
mt09mcr220 0,015 kg Mortero de rejuntado 1,790 0,03
para revestimientos,

inferiores o exteriores, de
piedra natural, pulida o
para pulir, compuesto de
cemento, dridos a base
de polvo de mdrmol,
pigmentos resistentes a los

dlcalis y aditivos
especiales.
mo019 0,201 h  Oficial 1° construccion 14,900 2,99
mo105 0,201 h  Pedn ordinario 13,930 2,80
constfruccion.
% 2,000 %  Medios auxiliares 22,890 0,46
3,000 %  Costes indirectos 23,350 0,700
Total porm ............: 24,05

Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCO CENTIMOS por m.

24 10.05 m2 Cubierta  plana invertida  pavimentada  con
DANOLOSA® constituida por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0.3 kg/m2, CURIDAN®, |&dmina
bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacion en film pldstico, con armadura de
fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y Idmina
bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacién en film pldstico, con armadura de
fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST
adherida a la anterior con soplete; capa separadora
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200;
pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye
parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la  vertical
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25

O010A030
O010A050
PO6BIOT 1

PO6BSNO11

PO6BSNO41

PO6GLO31

PO6F061

PS

1,100 m2 Ldmina

1,100 m2 Ldmina

sobre acabado de cubierta, formada @ por:
imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con
l[dmina bituminosa, autoprotegida con grdnulo de
pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado,
de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas
adheridas al soporte y entre si con soplete; perfil
metdlico DANOSA® fijado mecdnicamente al
paramento y corddén de sellado ELASTYDAN® PU 40
GRIS entre el paramento y el perfili metdlico.
Encuentros con sumideros formado por: imprimacion
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®;
l[dmina bituminosa de adherencia, con terminacién en
film pldstico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte;
CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del
didmetro necesario soldada a la banda de
adherencia. Junta de dilatacién consistente en:
imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN®; fuelle inferior mediante Idmina bituminosa
de betin modificado con elastémeros SBS, de
superficie no protegida, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida
al soporte; relleno con corddn asfdltico JUNTODAN®;
fuelle superior mediante |[dmina bituminosa de betin
modificado con elastémeros SBS, con film pldstico, con
armadura  de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2,
ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos provistos de
marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Documento
de ldoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE
CERO n° 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n°
550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie
realmente ejecutada.

0,310 h  Oficial primera 20,000
0,310 h  Ayudante 17.800
0,300 kg Imprimaciéon  bituminosa 2,690

CURIDAN®

bituminosa 3,050
GLASDAN® 30 P ELAST
bituminosa 4,580
ESTERDAN® 40 P ELAST

1,100 m2 Fieliro geofextil poliester 0,660

DANOFELT® PY 200

1,020 m2 Pavimento aislante 31,360

DANOLOSA 95 Blanca

3,000 %  Puntos singulares 109,980
3,000 %  Costes indirectos 56,890

Total porm2 ............:

Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS por

m2.

ub

Unidad de creacién de identidad corporativa que
reproduzca la propuesta ganadora del concurso del

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia
colocada en ubicacién a elegir por la D. F. Incluso
excavacion, cimentacion y alimentacion
eléctrica mediante canalizacién enterrada
(incluyendo p. p. de excavacidon mediante medios
manuales, colocacién de tubo de PVC, manguera
eléctrica, térmico, diferencial, temporizador vy
pequeno material). Totalmente instalado.

3,000 %  Costes indirectos 5.825,243

Total por UD ............

6,20
5,52
0.81

3.36

5,04

0.73

31,99

3.24
1.710
58,60

174,757
6.000,00

Total
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26

27

28

12.1

13.1

2.1

Son SEIS MIL EUROS por UD.

ub

Gestidn de los residuos de construccion y demolicion,
incluyendo la redaccion del Plan y obtencién de los
certificados y demds documentacion acreditativa de
la Gestibn de los Residuos de la obra segiun la
Normativa vigente.

Gestidn de recogida por parte de gestor autorizado
de residuos de construccion y  demolicidn,
almacenados en  contenedor  correspondiente
habilitado durante el transcurso de la obra para
dichos residuos, incluyendo p.p. de:

- Clasificacion de los residuos.

- Carga y fransporte de escombros a vertedero
autorizado, a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, sobre camidén con elevador de colectores,
canon de vertedero y permisos necesarios de
proteccién del medio, y p.p. de medios auxiliares.

- Registro en el que figure la cantidad de residuos
gestionados, ex presado en este caso en mg3,
indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la lista europea de residuos publicada
por la Orden MAM /304/2002 o norma que la sustituya,
la identificacion del productor, del poseedor y de la
obra de donde proceden, el método de gestidn
aplicado, asi como las cantidades en este caso en
m3, y destinos de los productos y residuos resultantes
de la acftividad.

- Extensién al poseedor que le entregue los residuos de
construccién 'y demolicién, de los certificados
acreditativos de la gestion de residuos recibidos,
especificando el productor y , en su caso, el nUmero
de licencia de la obra de procedencia, asi como la
identificacion del gestor al que se le entregaron los
residuos, y los certificados de la operacién de
valorizacién o de eliminaciéon a la que fueron destina-
dos los residuos.

Todo esto segun RO 105/2008 por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 1.673,340

Total por UD ............

Son MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS por UD.

ub

Ejecucién del Plan de Seguridad y Salud, previa
aprobacion por parte de la direccidon facultativa
del mencionado Plan, incluyendo: todas las
instalaciones provisionales de obra y
senalizaciones, protecciones personales, protecciones
colectivas, la dotacidon de servicios higiénicos y de
Seguridad 'y Salud; todo ello cumpliendo la
reglamentacién vigente.
Sin descomposicion
3.000 %  Costes indirectos 6.527,893

Total por UD ............

Son SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y
TRES CENTIMOS por UD.

m2

m?2. Cerramiento de fachada formado por fdbrica de
1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9
cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R, y arena de rio M5 segUn UNE-EN 998-2, enfoscado
interiormente con mortero de cemento y arena de rio

1.673,340
50,200
1.723,54

6.527,893
195,837
6.723,73

Total
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29

D43JA025

D43JH005

D43JR0O50

%

2.2

M7,5 segin UNE-EN 998-2, cédmara de aire de 5 cm y
tabique de ladrillo hueco sencillo, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
M5 segun UNE-EN 998-2, i/p.p. aplomado, nivelacion,
roturas, humedecido de piezas y colocacion a
restregdn segun CTE/ DB-SE-F.

1,001 m?2 FABRICA LADRILLO 1/2 pie 16,440

HUECO DOBLE

1,000 m? TABIQUE LADRILLO HUECO 16,500

SENCILLO C/CEMENTO

1,000 m? ENFOSCADO M7,5 EN 3,530

CAMARAS

2,500 %  Medios auxiliares 73,710
3,000 %  Costes indirectos 38,340

Total porm?............:

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS por m2.

m2

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de
fachada formado por:

1°)  PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE.
Preparacion  del soporte  mediante  limpieza
(hidrolimpiadora  agua + arena) de pinfura o
revestimiento existente hasta asegurar la adherencia
del mortero adhesivo del aislamiento al soporte,
repaso de superficie y eliminacion de elementos
sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de
acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de
las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado
de no danar elementos configuos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introduccion de grapas de
varilla inox. roscada de émm cada 25 cm dispuestas
perpendicularmente a la grieta y rellenado con
mortero tixotrdpico de reparacién y malla de fibra de
vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la
aplicaciéon del mortero  de adherencia  del
revestimiento de fachada.

2°) FACHADA. Suministro y aplicacién del sistema de
aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de
aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris
de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm
(gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte
previaomente limpio de polvo y grasas, mediante el
mortero adhesivo ProConfact sobre Ila placa
cubriendo un minimo de superficie de pegado del
40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a
razén de 6 espigas minimo por m2, tapadas y
enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante.
Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas
en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en
esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en
diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex
de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos
mediante Cinta Selladora, perfiles de conexién con
ventana mediante Perfil Bdsico, juntas de dilatacion
con Perfil para juntas de dilatacién, goterones con
Perfil antigoteo, etc., todos elloS del mismo sistema y
fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de
las juntas resultantes del sistema con otros elementos
con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de
arranque  SockelProfil, incluso liston para perfil de
arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de
endurecimiento superficial de las placas mediante
capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor
realizada con el mortero adhesivo ProContact armado
con malla de fibra de vidrio alcdlirresistente StarTex,
solapada entre si 10 cm. Aplicacién de imprimacion

16,46

16,50

3,53

1,85
1,150
39,49

Total
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Num. Cédigo
mit28baullse
mt28bau050a

mt16bau030c

UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo
NanoporFINE  con  textura 1 mm, aplicado
manualmente, acabado en color a elegir por D.F.
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante.
Incluidos pp de accesorios y pequeno material.

3°) ZOCALO. Suministro y aplicacién del sistema de
aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada descripto anteriormente
con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un
mdximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la
DF, con doble malla Startex y acabado con revoco
decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado
manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante,
n color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp
de accesorios y pequeno material.

4°)  REMATES. Incluidos p.p. de ejecucién de
revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y
dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de
espesor con ProContact armado con malla StarTex
yacabado final con NanoporFINE similar al de la
fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento
para conseguir la planeidad deseada . Ejecucion vy
replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de
frabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas
de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil
U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en
ventanas que se mantienen con perfil de aluminio
como suplemento del existente, remate en ventanas
nuevas con perfil de aluminio como remate vy
formacién de goterdn en dintel y perfil de aluminio en
mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de
arranque de aluminio vy fijacidon del mismo en zona
baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias
con perfil de de aluminio de arranque en esquina,
accesorios necesarios para instalacion de cargas.
Retirada y reposicion de rejilas de ventilacién,
conducciones y cableado grapado a fachada.

5°) MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los
andamios , los medios de elevacion, las herramientas y
pequena magquinaria necesaria para realizar.
Totalmente  terminado. Medida la  fachada
descontando huecos mayores de 1Tm2.

0,300 m  Perfil de arranque 3,150

SockelProfil "BAUMIT", de
aluminio, en "U", de 80
mm de anchura, con
goterén, para nivelacion
y soporfe de los paneles
aislantes de los sistemas
de aislamiento térmico
por el exterior sobre la
linea de zdécalo; incluso
p/p de kit de fijacién para

perfil.
10,000 kg Adhesivo mineral en 0,694

polvo ProContact
"BAUMIT", compuesto por
cemento, ligantes
orgdnicos, aridos y
aditivos, para adherir 'y
reforzar los paneles

aislantes, y como capa
base, previo amasado
con agua.

1,050 m? Panel rigido de 9,077

poliestireno  expandido,
ProTherm "BAUMIT", de 80
mm de espesor, color gris,
resistencia  térmica 2,5
m2K/W, conductividad

0,95

6,94

9.53

Total
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Total

mtlébaullOcc 6,000

mt28bau130 0,400

mt28bau100a 1,100

mt28baul10a 0,250

mt28bau070e 2,000

mt28baul125a 0,500

mt28bau140 0,100

mt50spa200b600 1,000

ud

m2

kg

kg

ud

ud

térmica 0,038 W/(mK),
densidad 16 kg/m3,
Euroclase E de reacciéon
al fuego.

Taco de expansion de 0,310
fibora de vidrio reforzada

con poliamida, Espiga de
Percusion  NKT U 130
"BAUMIT", de 130 mm de
longitud, con aro de
estanqueidad y clavo de
polipropileno para fijacion

de placas aislantes.

Perfil de esquina Flexibel 1,335
"BAUMIT", de PVC flexible,

con malla incorporada

de 12,5 cm de anchura a
cada lado del perfil.

Malla de fibra de vidrio 1,314
antidlcalis, Star Tex
"BAUMIT", de 4x4 mm de

luz, de 145 g/m? de masa
superficial y 0,5 mm de
espesor, con 200 kp/cm?

de resistencia a fraccion,
para armar morteros.
Imprimacion, Uniprimer 3,172
"BAUMIT", incolorq,
impermeable al agua de
lluvia y permeable dl
vapor de agua,
compuesta por ligantes
orgdnicos, aditivos con
contenido en silicona y
sustancias minerales de
relleno en dispersion
acuosa; aplicable  con
brocha, rodillo o pistola.

Revestimiento  hidréfugo, 4,325
NanoporTop "BAUMIT', de
color a elegir, acabado
Fine 1,0, compuesto por
ligantes organicos,
sustancias minerales de
relleno, silicatos,
pigmentos blancos y de
color, microfibras, aditivos
y agua, con efecto
antimoho, impermeable
al agua de lluvia vy
permeable al vapor de
agua, aplicable  con
pistola o llana metdlica o
de madera.

Cinta selladora y 1,260
autoadhesiva

FugendichtBand "BAUMIT",

de espuma de
poliuretano, impermeable

al agua de lluvia, para un
ancho de junta de 2 a 6

mm.

Accesorios para sistema 10,679
de daislamiento térmico
por el exterior "BAUMIT".

Repercusion de montaje, 6,408
utilizacion y desmontaje
de andamiagje
homologado y medios de
proteccién, por m? de

1.86

0,53

1,45

0,79

8,65

0,63

1,07

6,41
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superficie ejecutada de
revestimiento de
fachada.
mo051 0,641 h  Oficial 1° montador de 15,400 9,87
sistemas de fachadas
prefabricadas.
mo097 0,641 h  Ayudante montador de 14,500 9,29
sistemas de fachadas
prefabricadas.
% 2,500 %  Medios auxiliares 117,100 2,93
3,000 %  Costes indirectos 60,900 1.830
Total porm? ............: 62,73
Son SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS por
m2,
30 2.3 m? Trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF"
realizado con placa de yeso laminado - /15 Standard
(A)/, anclada a los forjados mediante estructura
formada por canales y montantes; 63 mm de espesor
total, separacion entre montantes 600 mm.
Sin descomposicidn 18,039
3,000 %  Costes indirectos 18,039 0,541
Total porm? ............: 18,58
Son DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
por m2.
31 3.1 M2 Suministro e colocacién de carpinteria exterior con

parte fija y parte practicable para acristalar con

Sistema fipo COR 3500 abisagrada con rotura
de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,

posicién y colocacién segun documentaciéon
grdfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal

europeo compuesto por perfiles de aluminio
extruido tsac aleacién de aluminio 6063 e tratamiento
T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estén provistos de
rotura de puente térmico obtenido por
insercién de varillas aislantes de poliamida. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inox, elementos de estanqueidad,
accesorios e Uutillgjes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas e herrgjes con certificacion de marcado CE
segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.
Acabado anodizado en color definido por la
direccién facultativa con 20 micras, calidad
EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de limpieza,
desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e
instalado e acristalado en obra coas
siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicémaras simétricas
basados en un mddulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de
24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio.  Drenaje oculta disponible en travesanos y
marcos.

- Hojas multicémara basadas en un mddulo
de 55y 63mm.

- Ocultacibn completa de las juntas
exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador
de acero inoxidable. Herrajes en el color de la
carpinteria, propios del sistema.

Total
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- Puesta en obra con perfiles
complementarios ensamblados en el autoclip del
marco.

- Travesanos verticales segun detalles de
carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun
instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segun
posicién y plan supervisado por la D.F,
rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos
verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN
12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segin

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200,
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento.
Estanca al aire e alimpacto de la lluvia.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva.
Espuma eldstica STP mono componente Fm810 de
ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado
de carpinterias exteriores. Con marcado CE.
Colocada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion
del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio
con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas

inferior de  aluminio segin  detalle
constructivo, banda impermeable perimetral segin
CTE, montaje y

regulacién. s/NTE-FCL

mt25pfz040h 4,500 m Premarco de perfil de 1,883 8,47
aluminio en bruto, sistema
3500, "CORTIZO".
mit25pfz0100aas 4,500 m  Perfil de aluminio 7,427 33,42
anodizado natural, para
conformado de marco de
ventana, sistema 3500
Canal Europeo,
"CORTIZO", incluso junta
centfral de estanqueidad,
con el sello EWAA-EURAS,
que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de
anodizado.
mt25pfz015has 4,330 m  Perfil de aluminio 9,398 40,69
anodizado natural, para
conformado de hoja de
ventana, sistema 3500,
"CORTIZO", incluso juntas
de estanqueidad de la
hoja y junta exterior del
acristalamiento, con el
sello  EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la
calidad del proceso de
anodizado.
mt25pfz020has 3.970 m  Perfil de aluminio 1,796 7.13

anodizado natural, para
conformado de junquillo,
sistema 3500, "CORTIZO",
incluso junta cuna de
acristalamiento  y  parte
proporcional de grapas,
con el sello EWAA-EURAS,
que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de
anodizado.

Total
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mt15sja100 0,158 Ud Cartucho de masilla de 3,194 0,50
silicona neutra.
mt25pfx200ka 1,000 ud Kit compuesto por 27,106 2711
escuadras, tapas de
condensacion y salida de
agua, y herrgjes de
ventana  oscilo-batiente
de una hoja.
mo018 1,346 h  Oficial 1° cerrgjero. 15,130 20,36
mo057 1,346 h  Ayudante cerrgjero. 14,550 19,58
% 2,500 %  Medios auxiliares 317,670 7.96
3.000 %  Costes indirectos 165,220 4,960
Total por M2 ............. 170,18
Son CIENTO SETENTA EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS por
M2.
32 3.10 m Suministro y colocacién de vierteaguas de piedro
natural tipo granito Gris Mondariz de 10 cm de alto,
con un espesor de 30 cm, acabado aserrado en las
caras vistas, con los cantos matados, recibido con
mortero de cemento M-5, para formacién de hueco
en muro de canteria. Incluso nivelaciéon y aplomado
de piedras, labrado de cantos vistos, asiento vy
rejuntado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la
capa de mortero. Colocacién. Nivelacion. Trabado
del vierteaguas con el muro. Relleno de juntas y
limpieza.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud del ancho
del hueco, medida segin documentacion grdfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medicién de obra: Se medird, con el ancho
del hueco, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, incluyendo los
empotramientos en las jambas.
mt06jdi020kg 1,000 m Vierteaguas de granito 23,030 23,03
Gris Mondariz de seccién
rectangular labrada de
10x30 cm, acabado
aserrado en las caras
vistas, con los cantos
matados, segiun UNE-EN
771-6.
mt0?mor010c 0,010 m*® Mortero de cemento CEM 114,560 1,15
II/B-P 32,5 N ftipo M-5,
confeccionado en obra
con 250 kg/m* de
cemento y una
proporcién en volumen
1/6.
mt0%lec010b 0,001 m® Lechada de cemento 154,240 0.15
blanco BL 22,5 X.
mo021 0,251 h  Oficial 1* colocador de 14,900 3.74
piedra natural.
mo055 0,251 h  Ayudante colocador de 14,500 3,64
piedra natural.
% 2,000 %  Medios auxiliares 31,710 0.63
3,000 %  Costes indirectos 32,340 0,970
Total porm ............. 33,31
Son TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS por m.
33 3.2 M2 M2. PUERTAS CON BISAGRAS REGULABLES

Suministro y colocacion de carpinteria exterior

abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
fipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente,

Total
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34 3.3

mo054
U23GH0858B

U230V511

U230Vv520
%

con rotura de puente térmico, de canal europeo, de
dimensiones, apertura, posicidon y colocacién de
puertas segun documentaciéon grdfica, incluyendo
dispositivo antipdnico. Compuesta por perfiles tipo
tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5.
Marco y hoja tienen una seccidén de 70 mm con un
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0
mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras
mecdnicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg
de peso mdximo por hoja y 120 Kg en el caso de
bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo
blando es de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles de
aluminio estdn provistos de rotura de puente térmico
obtenida por insercién de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas
con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un
sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura antipdnico homologados con la
serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de
garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por
medio de un corddn de silicona neutra y gjuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de
marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en
un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con
un valor minimo clase 15 micras. Incluye colocacién
del premarco metdlico, colocacion de la carpinteria,
ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales,
realizacién de pruebas de servicio, herrajes, manillas y
remates. Incluso remates perimetrales exteriores e
interiores en chapa plegada de alumnio anodizado
en color natural, colocacién segun planos de detalle.
Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5
W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AISI 304
acabado pulido mate Scotch.

Todas las puertas tendrdn bisagras regulables.

3,000 %  Costes indirectos 251,214

Total por M2 .............

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CENTIMOS por M2.

M2

Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm,
formado por un vidrio bagjo emisivo  Planitherm XN
incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico
y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3)
y cdmara de adire deshidratado de 14 mm con perfil
separador de aluminio y Doble sellado perimetral,
fijado sobre carpinteria con acunado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segun
NTE-FVP.

1,112 h  Oficial 1¢ dislamiento 13,850
1,006 M2 DOBLE ACRIST. SEG 39,742

33.1/14/6 B.EMIS.

7,000 Ml Sellado con silicona 0,800

neutra

1,500 Ud Materiales auxiliares 1,130
2,500 %  Medios auxiliares 126,610
3,000 %  Costes indirectos 65,850

Total por M2 .............

7,536
258,75

15,40
39,98

5,60

1,70
3,17
1,980
67.83

Total
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35

36

37

3.4

mo054
U23GHI110

U230V511

U230Vv520
%

3.5

mo018
mo057

U20SFOOSAL

%

3.6

mo018
mo057
U20SA155

%

Son SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
por M2.

M2 M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm,
formado por un vidrio exterior laminado acustico y de
seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior
laminado acustico y de seguridad de baja emisividad
incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cdmara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de butilo vy
silicona, fijado sobre carpinteria con acufado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion
de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio
Ug=1,4 W7m2K, Factor solar g=0,61; medido en
superficie realmente ejecutada.

1,150 h  Oficial 19 cislamiento 13,850

1,006 M2 DOBLE ACRIST. SEG 64,490
55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.

7,000 Ml Sellado con silicona 0,800
neutra

1,500 Ud Materiales auxiliares 1,130

2,500 %  Medios auxiliares 177,980

3.000 %  Costes indirectos 92,570
Total por M2 .............

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS por M2.

MI MI.  Caja de persiana compacta, de chapa de
aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable,
recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y
costes  indirectos.  Totalmente montada vy
funcionando.

0,194 h  Oficial 1¢ cerrgjero. 15,130
0,194 h  Ayudante cerrgjero. 14,550
1,000 Ml Cajén de aluminio 21,941

anodiz.para compacto
e.l,bmm i/acc. acero inox

2,500 %  Medios auxiliares 55,950
3,000 %  Costes indirectos 29,100
Total por Ml .............

Son VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS por
M.

M2 M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con
lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de
espuma inyectada de poliuretano. Con  sus
correspondientes guias para las lamas, i/accesorios,
montaje y p.p. de costes indirectos.

0,330 h  Oficial 1° cerrgjero. 15,130

0,330 h  Ayudante cerrgjero. 14,550

1,250 M2 Persiana enrollable 29,642
aluminio térmico

2,500 %  Medios auxiliares 94,620

3.000 %  Costes indirectos 49,210
Total por M2 ............

Son CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS por
M2.

15,93
64,88

5,60

1,70
4,46
2,780
95,35

2,94
2,82
21,94

1,40
0,870
29,97

4,99
4,80
37,05

2,37
1,480
50,69

Total
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38 3.7 ud Ud. Cinta y recogedor en carpinteria de aluminio y
cajén incorporado para persiana tipo "Monoblock"
para accionamienfo de persiana mediante cable
bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de
mecanismo y recibido, totalmente montado e
instalado, dentro del perfil de la ventana.

MT24PERO10B 1,000 Ud Cinta para 33,338 33,34
accionamiento de
persiana
CMO1 0,243 h  Oficial 1 montador 15,400 3,74
CM02 0,243 h  Ayudante montador 14,500 3,52
%MA TORNOOE 2,500 %  Medios auxiliares 82,010 2,05
3.000 %  Costes indirectos 42,650 1,280
Total porud ............. 43,93
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS
por ud.

39 3.8 ud ud. Reparacion del hueco de almacenamiento de las
cintfas de persiana de las ventanas existentes con
pasta de yeso o similar, o con chapa de aluminio color
natural mate.

CC04 0,100 h  Oficial 1°construccion 17,540 1,75

MAS 00 EOO 0,020 t Mortero para albanileria 36,250 0,73

LAD 00 EOO 1,000 Ud Rasilla  cerédmica  para 0,100 0,10
revestir

%MA REPCPER 2,500 %  Medios auxiliares 5,210 0,13

3,000 %  Costes indirectos 2,710 0,080
Total porud ............: 2,79
Son DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS por ud.

40 3.9 m?2 Suministro y colocacién de aislamiento térmico bajo
vierteaguas, mediante placas rigidas de poliestireno
extruido tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de
30 mm. de espesor, ancladas con setas de pldstico por
disparo directo, taladro o grapado segun instrucciones
de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k),
reacciéon al fuego Al, absorcion de agua a 28 dias
0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las
superficie de apoyo, retirada de cualquier elemento
existente sobre el forjado o desplazamiento de
instalaciones en funcionamiento seguUn instrucciones
de D.F., corte, solapes y colocacién. Marcado CE.
Medido descontando huecos.

mo019 0,459 h  Oficial 1° construcciéon 14,900 6,84
PO7TX050J 1,000 m2 P. Pol. extr. styrodur 50mm 1,920 1,92
% 2,500 %  Medios auxiliares 17,700 0,45
3.000 %  Costes indirectos 9,210 0,280
Total porm?2 ............; 9,49
Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS por m2.
41 4.1 m? Cubierta completa formada por panel entero, sin

solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por
la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado
con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al
exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma
de poliuretano; panel anclado a la estructura
mediante abarcones, ganchos o fornillos
autorroscantes, segun las condiciones del soporte y

Total
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ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de
chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas
tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en lima
hoyas 'y canalones para proteccién  del

poliurefano o  soluciones equivalentes.
Remates realizados con chapa de acero galvanizado
y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm.
de desarrollo, cumbreras y limatesas froqueladas,
rellenadas con poliuretano, incluso pequeno material
de fijacién, juntas de estanqueidad, p.p. de
tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier
tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7. No se
admiten solapes entre paneles, debiéndose
disponer piezas enteras
mo019 0,546 h  Oficial 1° construccion 14,900 8,14
molll 0,547 h Pedn ordinario 12,530 6,85
construccién.
mt13ccg030d 2,000 Ud Tomillo autorroscante de 0,534 1,07
6,570 mm de acero
inoxidable, con arandela.
mt13dcp010rpk 1,000 m? Panel sdndwich aislante 9,749 9.75
de acero, para cubiertas,
de 30 mm de espesor y
1000 mm de ancho,
formado por doble cara
metdlica de chapa
estandar de acero,
acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm vy
espesor interior 0,5 mm vy
alma aislante de
poliuretano de densidad
media 40 kg/m3 vy
accesorios, piezas
especiales y juntas.
% 2,500 %  Medios auxiliares 52,140 1,31
3.000 %  Costes indirectos 27,120 0,810
Total porm?............: 27,93
Son VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS por
m2.

42 4.2 m?2 Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo
cubierta, con panel de lana de roca de doble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara.
fipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o
equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de
capa superior 210 kg/m?® y capa inferior 135 kg/m?® de
densidad, conductividad térmica de 0039 W/(mK),
calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccién al fuego
Al, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad
totalmente colocado, con parte proporcional de
coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie
de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de
cualquier elemento existente sobre el forjado que sea
preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales
U oObjetos existentes en esa zona a un nuevo
emplazamiento, segun instrucciones de la direccién
del centro o la DF.

Sin descomposicion 19,291
3,000 %  Costes indirectos 19,291 0,579
Total porm2 ............: 19,87
Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS por
m2.
43 4.3 m? Instalaciéon de aislamiento térmico, sobre falso techo,

Total
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44

45

46

47

4.5

4.6

5.1

UOTAASO1
UT4AL150
UT4AL150A
UT4AL507
%

5.2

con panel de lana de roca tipo 386 CONFORTPAN 208
ROXUL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de
espesor, densidad 30 kg/m3, conductividad térmica
de 0'036 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C,
reaccion al fuego Al, resistencia al paso del vapor de
agua 1'3, unidad fotalmente colocado, con parte
proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa
de la superficie de apoyo, con retirada y transporte a
vertedero de cualquier elemento existente sobre el
forjado que sea preciso  eliminar, incluso
desplazamiento de materiales u objetos existentes en
esa zona a un nuevo emplazamiento, seguin
instrucciones de la direccidn del centro o la DF.

Sin descomposicion 9,728

3,000 %  Costes indirectos 9,728 0,292

Total porm? ............. 10,02

Son DIEZ EUROS CON DOS CENTIMOS por m2.

Suministro y colocacién de canaldn de una Unica
pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en
caliente, de 19x19 cm, espesor 3mm, lacada color a
escoger por D.F. Incluso soportes, esquinas, tapas,
remates finales, piezas de conexidn a bagjantes,
ganchos de fijacién para nieve y piezas especiales.

Sin descomposicion 19,233
3.000 %  Costes indirectos 19,233 0,577
Total porm ............: 19,81

Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS por m.

Suministro y colocacién de canaldn de una Unica
pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en
caliente, de 19x19 cm, espesor 3mm, lacada color a
escoger por D.F. Incluso soportes, esquinas, tapas,
remates finales, piezas de conexidn a bagjantes,
ganchos de fijacién para nieve y piezas especiales.

Sin descomposicién 19,233
3,000 %  Costes indirectos 19,233 0,577
Total porm ............: 19,81

Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS por m.

m2

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en

placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm, tr 9,5

mm, suspendido de perfileria vista; incluso p/p de

elementos de remate, accesorios de fijacidon, montaje

y desmontagje de andamios, terminado segun

NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.
0,140 h  Cuadrilla A 34,980 4,90
1,000 m?  Placa 60x60 8,243 8,24
1,000 ud Tornilleria 0,184 0,18
2,970 m  Perfileria 1,427 4,24
2,500 %  Medios auxiliares 35,470 0,89
3,000 %  Costes indirectos 18,450 0.550

Total porm?............; 19,00

Son DIECINUEVE EUROS por m2.

m2

Suminstro y montaje de falso techo registrable
constituido por panel acustico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto
por moddulos de 600x600x20 mm, con absorcién

Total
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48

49

50

53

6.1

O010B230
O010B240
P2507040

P250G040
P25EI070

P25WW220

6.2

acUstica aw=1,00 y reaccién al fuego Al, instalado
con perfileria  vista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, dngulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspension y
fijacion(varilla  roscada), tabicas de cartdn-yeso,
elementos de remate y cualquier fipo de medio
auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 20,971

Total porm=.............:

Son VEINTIUN EUROS CON SESENTA CENTIMOS por m2.

ud

Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40mm
de espesor y 60x60c, de poro abierto, de color gris
perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de
reaccioén al fuego C-s2, d0 o superior, segun CTE DB-SI
1, con un coeficiente de absorcién medio de 0,75. A
partir de 12501 herzios 100% de absorcidon sonora.
Coeficiente A de absorcién. No envejece, no produce
electricidad estdtica, resistente a cloro vy lejias. Incluso
replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente
ferminado.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 18,981

Total por Ud .............

Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

por Ud.

m2

Pintura pldstica blanca/colores mate para interior de
mdxima calidad y duracién, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores
en cada local segun planos. Sin disolventes, gran
cubricién, no salpica vy resistente al frote humedo
segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp
proteccién de elementos, cepillado para eliminar la
pintura vieja no adherida y reparacion de zonas
danadas con masilla plastica sobre soportes pintados
anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar
una mano de imprimacién transparente y no
peliculante al agua.

0,125 h  Oficial 1¢ pintura 17,240
0,125 h  Ayudante pintura 13,130
0,070 | E. fijadora muy 4,450

penetrante obra/mad
e/int

0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,730
0,150 | P. pldstica mate al agua 4,550

alta calidad

0,200 ud Pequeno material 1,090
3.000 %  Costes indirectos 5,110

Total porm?2 ............:

Son CINCO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS por m2.

m2

Imprimacién multiadherente (Beisser todo terreno o
similar) de color blanco que actia como puente de
adherencia y preparacién para pintar sobre todo tipo
de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza
previa de la superficie con detergente amoniacal y
ljodo suave, aplicada a brocha o pistola, segin
NTE-RPP-3.

20,971
0,629
21,60

18,981
0,569
19.55

2,16
1,64
0.31

0,10
0,68

0.22
0,150
5,26

Total
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O010B230 0,140 h  Oficial 1¢ pintura 17,240 2,41
00108240 0,140 h  Ayudante pintura 13,130 1,84
P250W025 0,125 | Imprimacioén 10,960 1,37
multiadherente
P25WW220 0,050 ud Pequeno material 1,090 0,05
3.000 %  Costes indirectos 5,670 0,170
Total porm2 ............; 5,84
Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS por
m2.

51 6.3 m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de
madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimacién, plastecido,
mano de fondo y acabado con dos manos de
acabado de esmalte.

O010B230 0,310 h  Oficial 1? pintura 17,240 5,34
O010B240 0,310 h  Ayudante pintura 13,130 4,07
P250S030 0,200 | Imprimac. sintética bla. 9,380 1,88
safin.
P25JA025 0,160 | Esmalte satinado 14,560 2,33
P25WW220 0,080 ud Pequeno material 1,090 0,09
3.000 %  Costes indirectos 13,710 0,410
Total porm2 ............: 14,12
Son CATORCE EUROS CON DOCE CENTIMOS por m2.

52 6.4 m2 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color
igual al paramento sobre el que se sitUe el radiador o
tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o
acero, limpieza y preparacién de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, dos manos de imprimacién anticalérica con
propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado
con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

00108230 0,407 h  Oficial 1¢ pintura 17,240 7.02
O010B240 0,310 h  Ayudante pintura 13,130 4,07
P25JA025 0,160 | Esmalte satinado 14,560 2,33
P250U075 0,250 | Imprimacién  anticalérica 12,400 3,10
anticorrosiva
P25WW220 0,020 ud Pequeno material 1,090 0,02
3.000 %  Costes indirectos 16,540 0,500
Total porm?2 ............; 17,04
Son DIECISIETE EUROS CON CUATRO CENTIMOS por m2.

53 6.5 m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de
imprimacién o antioxidante sobre carpinteria metdlica
o cerrajeria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual.

O010B230 0,350 h  Oficial 1¢ pintura 17,240 6,03
P250U060 0,220 | Imprimacién de secado 4,800 1,06
rdpido
P25JA025 0,200 | Esmalte satinado 14,560 2,91
P25WW220 0,080 ud Pequeno material 1,090 0,09
3,000 %  Costes indirectos 10,090 0,300
Total porm?2 ............; 10,39
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS por m2.
54 6.6 ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso mdximo,

con medios manuales y recuperaciéon del material
para su posterior ubicacidén en ofro emplazamiento,

Total



Anejo de justificacidén de precios

Padgina 24
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Descripcién

55

mo003
mo095
%

6.7

mt27pfs010b

mt27pii020lk

mo038
mo076

dejando la toma y la salida con tapones provisionales.
Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes
de fijacién, limpieza, acopio, retirada y carga manual
del material desmontado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos sobre camién o
contenedor.

Incluye:  Desmontaje  manual  del  elemento.
Obturacién de las conducciones conectadas al
elemento. Acopio de los materiales a reutilizar.
Retirada y acopio de escombros. Carga manual del
material desmontado y los restos de obra sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicibn de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun documentacion grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente desmontadas segun
especificaciones de Proyecto.

0.826
0,826
2,000
3,000

h
h
%
%

Oficial 1? calefactor. 15,400
Ayudante calefactor. 14,480
Medios auxiliares 24,680
Costes indirectos 25,170

Total por Ud .............

Son VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS por

ud.

m2

Aplicacién manual de dos manos de pintura pldstica
color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera
mano diluida con un 15 a 20% de agua vy la siguiente
dilvida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); previa aplicacion
de una mano de imprimacién acrilica reguladora de
la absorcidn, sobre paramento exterior de mortero.
Incluye: Preparacién, limpieza y lijado previo del
soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacién de una
mano de fondo. Aplicacién de dos manos de
acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentacién grdfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la
proteccién de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los frabajos y la resolucién de
puntos singulares.

0,058 | Imprimacién acrilica, 9,880

reguladora de la
absorcién, permeable al
vapor de agua y
resistente  a los dlcalis,
para aplicar con brocha,
rodillo o pistola.

0,200 Pintura para exteriores, a 9,710

base de polimeros
acrilicos en  emulsiéon
acuosa, color a elegrr,
acabado mate, textura
lisa, impermeabilizante vy
transpirable; para aplicar
con brocha, rodillo o
pistola, segun  UNE-EN
1504-2.

0,127 h  Oficial 1° pintor. 17,540
0,127 h  Ayudante pintor. 16,430

12,72
11,96
0,49

0,760
25,93

0,57

1,94

2,23
2,09

Total
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56

57

58

%

8.1

8.10

2,000 %  Medios auxiliares 6,830
3,000 %  Costes indirectos 6,970

Total porm2............:

Son SIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS por m?.

m2

Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de
terrazo.Ejecucion en obra de pulido mediante
mdquina pulidora y abrillantado mediante mdquina
de abrillantar con plato de lana de acero o esponja
sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido
constard de tres fases: la primera (desbastado o
rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir,
utilizando una muela basta entre 36 y 60, segun el tipo
de terrazo y el estado en que se encuentre el
pavimento; la segunda (planificado o pulido basto)
para eliminar los rayados y defectos producidos en la
fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120,
extendiendo a continuacién nuevamente la pasta
para juntas, manteniendo la superficie hiumeda 24
horas y dejando endurecer ofras 48 horas antes del
siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo
de grano 220; el abrillantado se realizard mediante el
método del cristalizado utilizando muelas de 400 o
superior con aplicacién posterior de producto
abrillantador, una vez esté perfectamente seco y
uniforme el pavimento. Incluso acabado de los
rincones de

dificil acceso (que se pasardn con la pulidora de
mano o fija), evacuacién de las aguas sucias, lavado
con agua y jabdén neutro y proteccidn del pavimento
con serrin de pino blanco o de chopo, lIdmina de
papel grueso, cartén o pldstico, o cualquier otra
proteccidén que no ensucie ni tina el pavimento.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 7,350

Total porm2 ............:

Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS por m2.

ub

EQUIPO DE REGULACION un equipo por cada 22
luminarias, uno por aula.

Suministro y colocacion de sistema de regulacion
multisensor y controlador de iluminacién DALl en un
sélo equipo para el control de ocupacién, luz natural,
regulando gradualmente el flujo de la luminaria
cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de
trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por
encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch
Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de
DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo
de 15 luminarias. Area minima de deteccién de 28 m2
Compatible con el estdndar de gestion BMS. Para
montaje empotrado en techo o superficie y para
alturas de entre 2,5y 4 metros.

Sin descomposicidn

3,000 %  Costes indirectos 101,845

Total por UD ............

Son CIENTO CUATRO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS por UD.

ub

EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ESTANCO
/OCULTO.

Suministro y colocacién de sistema de deteccion de
movimiento para el encendido y apagado de
luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo
LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY(oculto) o
similar. Capacidad de carga mdxima de 900 VA

0.14
0,210
7,18

7,350
0,220
7,57

101,845
3,055
104,90

Total
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Descripcién

59

60

61

8.2

8.3

(fluo EM) y 500VA (ldmparas LED) para altura
de montaje en techo de 2-5 metros, fiempo de retardo
(ajustable) de 10 s a 30 min., inhibicion luz
diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un drea minima
de deteccién desde techo a 2,5m ( 5m pequefio
movimientos, ém mov. Trasversales).

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 46,350

Total por UD ............:

Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO

CENTIM

ub

OS por UD.

CABLEADO LUMINARIA.

Suministro y colocacién de condutor L/H 750 V Cu de
2x1,5mm2+ T ESO7Z1-K(As), encastada  bajo
canalizacién existente, tubo visto de PVC rigido, para
la alimentacién de las luminarias desde los puntos de
dlimentacién  existentes en fres  encencidos
independientes segun las fases. P.p. de cajas de
derivacion, abrazaderas de fijacion, accesorios de
conexién, mecanismos de encendido, regletas,
soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 5,291

Total por UD ............:

Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS por

ub.

ub

EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE EMPOTRADA
60x60 CM UGR<22 pasillos , aseos y zonas comunes d
mas de 6 m de las ventanas.

Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar
de LED (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin
enfradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo
Coreline Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar
con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromdatica>80%, con una temperatura
de color del entorno de 4.000°K. Vida Util>=50.000h
L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una
tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segin ENé2471. Con un SDCM
(Consistencia de color -Elipse de MacAdam) mdximo
de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra vy
pequeno material.

Sin descomposicidn

3,000 %  Costes indirectos 45,029

Total por UD ............

Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

por UD.

ub

EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE DE SUPERFICIE
60x60 CM UGR<22 pasillos , aseos y zonas comunes d
mas de 6 m de las ventanas.

Suministro y colocacién de iluminacién de superficie
de LED incluido el marco (segin el resultado del
estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y
zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de
5 meftros, modelo Coreline Panel RC125B LED34S/840
PSU Wé0L60 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX
de OPPLE, o similar con cable, tubo, conjunto del

46,350
1,390
47,74

5,291
0,159
5,45

45,029
1,351
46,38

Total
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62

63

64

8.4

8.5

8.6

sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con
un indice de reproduccién cromdtica>80%, con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
Util>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo
electrénico con una tensién de rizado ORC<4%. Nivel
de riesgo fotoboildgico 0 segin ENé2471. Con un
SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam)
mdximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y pequeno material.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 51,786

Total por UD ............:

Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS por UD.

ud

EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE EMPOTRADA 60x60
o 30x120 CM UGR<19 , AULAS vy todas las luminarias
situadas a menos de 6 metros de una ventana.
Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar
de LED (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), modelo Panel Fino Performer UGR 19 de
OPPLE, o similar, con cable, tubo, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con
un indice de reproduccién cromdtica>80%, UGR<19 y
con una temperatura de color del enforno de
4.000°K. Vida 0til>=50.000n L70B10 ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse
de MacAdam) mdximo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra y pequeno material.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 71,049

Total porud ............:

Son SETENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS por ud.

ud

EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE SUPERFICIE 60x60 o
30x120 CM UGR<19 , AULAS vy todas las luminarias
siftuadas a menos de 6 metros de una ventana.
Suministro y colocacién de iluminacién de superficie
de LED incluido el marco (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo Panel Fino
Performer UGR 19 de OPPLE, o similar, con cable,
tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un indice de reproduccién
cromdtica>80%, UGR<19 y con una temperatura de
color del entorno de  4.000°K. Vida Util>=50.000h
L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una
tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segin ENé2471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) mdximo
de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y
pequeno material.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 77,806

Total porud ............;

Son OCHENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS por ud.

ub

EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL
(L1550), equipo para gimnasio.

Suministro y colocacién de superficie de LED, para
cocinas, zonas de ducha y sala calderas, modelo
LEDWaterproof-E-L1550-57W-4000-FR de OPPLE, con un

51,786
1,554
53,34

71,049
2,131
73,18

77,806
2,334
80,14

Total
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65

66

67

8.7

8.8

8.9

minimo de IPé5, con cable, tubo, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de
reproducciéon cromdtica>80%, UGR<22 vy con una
temperatura de color del entforno de 4.000°K. Vida
UtiI>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo
electrénico con una tensidon de rizado ORC<4%. Nivel
de riesgo fotoboildgico 0 segin ENé2471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam)
mdximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y pequeno material.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 48,971

Total por UD ............:

Son CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

por UD.

ub

EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL
(L1250) , equipo para cocinas y almacenes.

Suministro y colocacién de superficie de LED, para
cocinas, zonas de ducha y sala calderas, modelo
LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR de OPPLE, con un
minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de
reproduccion cromdtica>80%, UGR<22 vy con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
UtiI>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo
electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel
de riesgo fotoboildgico 0 segiun ENé62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam)
mdximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y pequeno material.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 48,971

Total por UD ............:

Son CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

por UD.

ub

EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL
(L650) , equipo para cocinas y alimacenes.

Suministro y colocacién de superficie de LED, para
cocinas, zonas de ducha y sala calderas, modelo
LEDWaterproof-E-L650-23W-4000-FR de OPPLE, con un
minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de
reproduccion cromdtica>80%, UGR<22 y con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
UtiI>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo
electrénico con una tensién de rizado ORC<4%. Nivel
de riesgo fotoboildgico 0 segiun ENé2471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam)
madximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y pequeno material.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 48,971

Total por UD ............

Son CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

por UD.

ud

EQUIPO DE LUMINARIA DOWLIGHT OPPLE R200 24W.

Suministro y colocacién de luminaria circular tipo LED
modelo LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH, con
un consumo de 15 W, flujo 1660 Im, eficacia unidad
116 lum/W, IRC:80-89 (clase 1B). Temperatura de color

48,971
1,469
50,44

48,971
1,469
50,44

48,971
1,469
50,44

Total
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68

69

DN140B10S

mo002
mo100
%

9.1

mo004
mo103
%

9.2

de 4.000 K; con I&mpara LED con kit de inicio y final de
linea para luminaria y elementos de fijacidon para
instalacion de luminaria. Incluida mano de obra y
pequeno material.

1,000 UD Luminario de techo 28,124

DOWLIGHT OPPLE
ECOMAX R150 12W

0,487 h  Oficial 1¢ electricista. 17,010
0,418 h  Ayudante electricista. 14,480
2,500 %  Medios auxiliares 85,750
3,000 %  Costes indirectos 44,600

Total porud ............;

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS por ud.

ud

Realizacion de circuito de llenado y vaciado de
calefaccién, instalacién de contador de agua y grupo
de llenado con desconector.

2,000 h  Oficial 1° calefactor 17,820
2,000 h  Ayudante calefactor 16,100
2,500 %  Medios auxiliares 137,040
3.000 %  Costes indirectos 71,280

Total por Ud ............;

Son SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS

por Ud.

ud

Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS por
ud.

Suministro, montaje, e instalacion de llave termostdatica
monogiro para radiadores de calefaccion por agua
caliente marca ROCA mod. NT 1/2" o equivalente,
cabezal termostdtico con escala graduada (8-32°C),
posibilidad de bloquear el cabezal a una temperatura
ambiente determinada, cuerpo fabricado en latén
estampado con acabado cromado, temperatura
mdxima de trabagjo 110°C, presion mdaxima 10 bar,
incluso p.p. de accesorios, de costes indirectos y de
medios auxiliares. Unidad tfotalmente ferminada a
juicio de la D.F. y cumpliendo la normativa vigente.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento
y suministros para pruebas, considerdndose siempre |a
instalacién completamente terminada, probada vy
funcionando.

Sin descomposicion

3,000 %  Costes indirectos 22,029

Total porud ............;

28,12

8.28
6,05
2,15
1,340
45,94

35,64
32,20
3,44

2,140
73,42

22,029
0,661
22,69

Total



5. PRESUPUESTO.



Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1 Ud Despeje y retirada de mobiliario y demds enseres existentes de edificio actual por
medios manuales, tantas veces como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie
de carga si fuese necesario, y reposicion a su estado original una vez realizada la
reforma en perfecto estado de conservacion y con p.p. de medios auxiliares. Segun
instrucciones de D.F.
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
retirada mobiliario 1 1,00
1,00 1,00
Totalud ......: 1,00 1.500,00 1.500,00
1.2 M Levantado de bajantes y canalones exteriores vistas de 250 mm de diGmetro méximo,
con medios manuales. Incluso acopio y posterior instalacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajante 1 E 1 12,50 12,50
Bajante 2 E 1 21,80 21,80
Bajante 3 E 1 21,80 21,80
56,10 56,10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajante 1 O 1 9.10 9.10
Bajante 2 O 1 4,70 4,70
Bajante 3O 1 4,80 4,80
Bajante 4 O 1 6,00 6,00
24,60 24,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajante 1N 6 5,05 30,30
Bajante 2N 7 5,05 35,35
Bajante 3N 1 3,80 3.80
69,45 69,45
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Bajante 1S 8 10,90 87.20
Bajante 2§ 2 12,55 25,10
Bajante 3S 3 5,10 15,30
Bajante 4S 2 4,30 8.60
Bajante 5 2 7,35 14,70
150,90 15090
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canaldon 01 (edificio 123,27 123,27
principal)
Canalén 02 (sala 8,7 8.70
calderas)
Canaldén 03 (sala 8,25 8.25
calderas)
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Precio Importe
Canalén 04 (porche 1) 9,95 9,95
Canalén 05 (porche 2) 9,95 9,95
160,12 160,12
461,17 461,17
Totalm ....: 46117 1,10 507,29
1.3 Ud ud. Levantado y posterior colocaciéon de elementos singulares de fachada (luminarias,
antenas...). Incluso acopio para su posterior instalacion.
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Senal prohibido 1 1,00
Regleta 1 1,00
Enganche  alumbrado 1 1,00
publico
Cableado  alumbrado 7 7,00
publico
Tuberia unién cableado 1 1,00
11,00 11,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Antena zona central 1 1,00
Fuentes 3 3,00
Papelera 1 1,00
5,00 5,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sefal autobus 2 2,00
Dos contenedores 2 2,00
Antena (internet) 1 1,00
Papelera 1 1,00
Placa instituto 1 1,00
Placa desfibrilador 1 1,00
Banco 1 1,00
Antena 1 1,00
10,00 10,00
26,00 26,00
Totalud ......: 26,00 10,99 285,74
1.4 M2 Retirada y posterior colocacién de rejas de hierro fijadas en exterior de fachada con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VE.16 1 4,00 2,00 8,00
VE.17 1 2,00 1,00 2,00
VE.21 3 2,00 1,00 6,00
16,00 16,00
Totalm2 .....: 16,00 7,23 115,68
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.5 M  Demolicién de moldura de hueco de fachada formado por piezas cer@micas, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso parte
proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién
o contenedor.
Incluye: Demolicidn de los elementos. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de computo de proyecto: Longitud medida segun documentacion grdfica de
Proyecto.
Criterio de cémputo de obra: Se medird la longitud realmente demolida segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALZADO SUR 89 89.00
ALZADO NORTE 89 89,00
ALZADO ESTE 8.65 8,65
ALZADO OESTE 8.65 8,65
195,30 195,30
Totalm ....: 195,30 3,40 664,02
1.6 M? Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecdnicamente sobre correa
esfructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una
pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camién o
contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijacion, de los remates,
de los canalones y de las bajantes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
CUBIERTA PLANTA BAJA 1 827,88 827,88
CUBIERTA PORCHE 1 1 25,10 25,10
CUBIERTA PORCHE 2 1 25,10 25,10
878,08 878,08
Totalm? ... 878,08 6,92 6.076,31
1.7 M2  Demolicidn selectiva en mal estado de falso techo colgado y apoyado, de escayola o
placas rigidas con aislante, parte proporcional de subestructura, remates, ornamentos y
demds accesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier alturasegin
instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hall 1 63,37 63,37
Hall 2 20,41 20,41
Secretaria y jefatura 20,04 20,04
Direccién 9.5 9.50
Almacén administracién 4,96 4,96
Aseo 1 administracién 1,76 1.76
Aseo 2 adminsitracién 1,76 1,76
Pasillo administracién 9,92 9,92
Conserjeria 18,48 18,48

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO

Pagina 3



Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Aseos infantil 6,85 6,85
Aseos 01 19,02 19,02
Aseos 02 26,52 26,52
202,59 202,59
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Escalera 01 15,28 15,28
Escalera 02 15,28 15,28
Aseo 1 P2 6,51 6,51
WC 1 P2 17,85 17.85
WC 2 P2 17,85 17.85
Aseo 2 P2 6,51 6,51
79.28 79,28
281,87 281,87
Totalm? ....: 281,87 5,26 1.482,64
1.8 M2 Demolicion de cerramiento de fachada formado por fdbrica de 1/2 pie de espesor de
ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hueco PE 05 1 0.20 2,10 0.42
0,42 0,42
Totalm? ... 0,42 5,42 2,28
1.9 M2  Levantado y retirada de una unidad de carpinterias de aluminio, acero, PVC o similar en
cada hueco de muros, incluido marcos, hojas y accesorios mayores de 3 m2 , inclvida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
tfransporte a vertedero segin NTE/ADD-18.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PE.O1 2 3,05 2,60 15,86
PE.02 1 1.59 2,60 4,13
19,99 19,99
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VE.O1 66 1,60 1,90 200,64
VE.O3 1 3,00 2,00 6,00
VE.06 5 2,67 2,30 30,71
VE.12 2 2,00 2,75 11,00
VE.14 1 3,65 1,30 4,75
VE.15 3 5,65 1,30 22,04
VE.16 1 4,00 2,00 8,00
VE.20 2 3,00 1,60 9,60
VE.23 2 1,70 2,38 8.09
VE.24 2 3,40 1,90 12,92
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
VE.29 2 3,05 4,80 29,28
VE.30 2 1,70 1,90 6,46
349,49 349,49
369,48 369,48
Totalm? ....: 369,48 11,86 4.382,03
1.10 Ud Desmontaje de luminaria interior adosada a techo,p.p. cajas de derivacion, regletas,

soportes, anclajes y pequeiio material para la alimentacién de las luminarias existentes
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camién o

contenedor. Incluso retirada de placa de yeso laminado.

uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BIBLIOTECA 12 12,00
AULA INFANTIL PLASTICA 6 6,00
AULA INFANTIL 1 6 6,00
AULA INFANTIL 2 6 6,00
AULA INFANTIL 3 6 6,00
PASILLO INFANTIL] 4 4,00
PASILLO INFANTIL 2 1 1,00
ALMACEN PATIO 2 2,00
CONSULTORIO 1 1,00
HALL 16 16,00
SECRETARIA 1 1,00
DIRECCION 1 1,00
WC 01 1 1,00
WC 02 1 1,00
ALMACEN 1 1,00
PASILLO ADMON 2 2,00
CONSERJERIA 1 1,00
COMEDOR 24 24,00
FREGADEROS 2 2,00
COCINA 6 6,00
WC COCINA 1 1,00
PASILLO COCINA 1 1,00
ALMACEN COCINA 2 2,00
SALA CALDERA 2 2,00
VESTUARIOS 1 2 2,00
ASEOS INFANTIL 2 2,00
ASEQS 01 6 6,00
HALL PATIO 4 4,00
ASEQS 02 6 6,00
VESTUARIOS 02 2 2,00
ALMACEN GIMNASIO 01 1 1,00
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
ALMACEN GIMNASIO 02 1 1,00
GIMNASIO 6 6,00
136,00 136,00
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
AULA 1° 6 6,00
AULA 2° 6 6,00
AULA 3° 6 6,00
AULA 4° 6 6,00
ALMACEN 1 1 1,00
PASILLO PLANTA 11 11,00
PRIMERA
ORIENTACION 1 1,00
SALA DE PROFESORES 1 1,00
AULA 5° 6 6,00
AULA 6° 6 6,00
AULA AL 6 6,00
AULA PT 6 6,00
ALMACEN 2 1 1,00
ASEO 01 P1 2 2,00
WC 01 P1 4 4,00
WC 02 P1 4 4,00
ASEO 02 P1 2 2,00
ESCALERA 1 1 1,00
ESCALERA 2 1 1,00
77.00 77,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
AULA INGLES 6 6,00
AULA SIN USO 6 6,00
AULA 6° 6 6,00
AULA SIN USO 6 6,00
ALMACEN 1 1 1,00
PASILLO PLANTA 11 11,00
SEGUNDA
SALA ALCOA 3 3.00
AULA DE VIDEO 6 6,00
LABORATORIO 6 6,00
AULA INFORMATICA 6 6,00
AULA SIN USO 6 6,00
ALMACEN 2 1 1,00
ASEO 01 P2 2 2,00
WC 01 P2 4 4,00
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
WC 02 P2 4 4,00
ASEO 02 P2 2 2,00
ESCALERA 1 1 1,00
ESCALERA 2 1 1,00
78,00 78,00
291,00 291,00
TotalUd .....: 291,00 2,22 646,02
1.11 M2 Levantado y retirada de carpinteria de aluminio, acero, PVC o similar en cada hueco de

muros, incluido marcos, hojas y accesorios hasta 3 m2 , incluida la retirada de escombros

a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero

segln NTE/ADD-18.

uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VE.02 16 2,00 1,40 44,80
VE.O4 6 1,60 1,50 14,40
VE.05 1 1.15 1.15 1,32
VE.07 1 0,50 0,50 0.25
VE.08 3 0,50 0,90 1,35
VE.09 5 0.85 0,60 2,55
VE.10 1 1,80 0,60 1,08
VE.11 3 0,90 0,60 1,62
VE.13 1 2,70 0,60 1,62
VE.17 1 2,00 1,00 2,00
VE.18 1 0,90 0,97 0.87
VE.19 4 1,50 1,60 9,60
VE.21 3 2,00 1,00 6,00
VE.22 1 1,00 1,00 1,00
VE.25 4 1,18 1,18 5,57
VE.26 4 1,20 1,15 5,52
VE.27 4 0,90 0,90 3.24
VE.28 4 1,90 0,90 6,84
P.03 3 0.87 2,77 7,23
P.04 2 1,55 2,17 6,73
P.05 1 0,90 2,10 1,89

125,48 125,48

Totalm? ... 125,48 5,92 742,84
1.12 M  Demolicién de vierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares,

con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p

de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicién de los elementos. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los

restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentaciéon grafica de

Proyecto.

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO

Pagina 7



Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal

VE.O1 66 1,60 105,60

VE.02 16 2,00 32,00

VE.O3 1 3.00 3.00

VE.04 ) 1,60 9,60

VE.05 1 1,15 115

VE.06 5 2,67 13.35

VE.07 1 0,50 0,50

VE.08 3 0,50 1,50

VE.09 5 0.85 4,25

VE.10 1 1,80 1,80

VE.11 3 0,90 2,70

VE.12 2 2,00 4,00

VE.13 1 2,70 2,70

VE.14 1 3.65 3.65

VE.15 3 5,65 16,95

VE.16 1 4,00 4,00

VE.17 1 2,00 2,00

VE.18 1 0,90 0,90

VE.19 4 1,50 6,00

VE.20 2 3,00 6,00

VE.21 3 2,00 6,00

VE.22 1 1,00 1,00

VE.23 2 1,70 3,40

VE.24 2 3,40 6,80

VE.25 4 1,18 4,72

VE.26 4 1,20 4,80

VE.27 4 0,90 3,60

VE.28 4 1,90 7,60

VE.29 2 3,05 6,10

VE.30 2 1,70 3,40

269,07 269,07

Totalm ....: 269,07 4,47 1.202,74

1.13 M. Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios
manuales, carga de escombros sobre camién o
contenedor.

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal

CAP 01 (VE.O1) 66 1,80 118,80

CAP 02 (VE.04) ) 1,80 10,80
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
CAP 03 (VE.04) 5 2,87 14,35
CAP 04 (VE.19) 4 1,70 6,80
CAP 05 (VE.20) 2 3,20 6,40
CAP 06 (VE.24) 2 3,60 7,20
CAP 07 (VE.30) 2 1,90 3,80
168,15 168,15

Totalm. ... 168,15 4,25 714,64
1.14 M2 ma2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual

de escombros sobre camidén o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a

vertedero incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de

obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-18.

uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
V.01 66 1,60 1,90 200,64
V.02 6 1,60 1,50 14,40
V.03 1 3,00 2,00 6,00
V.05 5 2,67 1,95 26,03
V19 2 3,00 1,60 9,60
V.22 2 3.40 1,50 10,20
V.28 2 1,70 1,90 6,46
27333 27333

Totalm2 .....: 273,33 7,35 2.008,98
1.15 M  Demolicién de remate perimetral de madera adosado a paramento vertical interior con

cola, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o

contenedor, i/desmontaje y posterior montaje de instalaciones sobre trasdosado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal

VE.O1 66 5,40 356,40
VE.02 16 4,80 76,80
VE.04 ) 4,60 27,60
VE.O5 1 3.45 3.45
VE.O07 1 1,50 1,50
VE.11 3 2,10 6,30
VE.12 2 7.50 15,00
VE.13 1 3,90 3,90
VE.14 1 6,25 6,25
VE.15 3 8.85 26,55
VE.16 1 8.00 8,00
VE.17 1 4,00 4,00
VE.18 1 2,80 2,80
VE.19 4 4,70 18,80
VE.20 2 6,20 12,40
VE.23 2 6,50 13,00
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
VE.24 2 7,20 14,40
VE.26 4 3,50 14,00
VE.27 4 2,70 10,80
VE.28 4 3,70 14,80
VE.29 2 12,65 25,30
VE.30 2 5,50 11,00
VE.26 4 2,76 11,04
VE.27 4 3,30 13,20
VE.28 4 3,70 14,80
712,09 712,09
Totalm ... 712,09 1,58 1.125,10
1.16 M2 Demolicién de fdbrica de celosia prefabricada de hormigén con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
VE 14 1 3.65 1,30 4,75
VE 15 3 5,65 1,30 22,04
26,79 26,79
Totalm? ... 26,79 7,74 207,35
117 Ud Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en porche 01 y 02 adosada a techo; con
recuperacion para posterior instalacion después de colocacién de falso techo continuo
con aislamiento térmico en la cara inferiro forjado en contacto con el exterior. Incluido
p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
alimentacién de las luminarias existentes con medios manuales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Porche 01 1 1,00
Porche 02 1 1,00
2,00 2,00
TotalUd ......: 2,00 4,20 8,40
1.18 M  Retirada y traslado de acometida de gas que franscurre por la fachada mediante el
corte y refirada de la instalacion vista existente con los comrespondientes frabajos de
corte y cierre. Posterior rotura de pavimento, excavacién y relleno con compactado en
zanja o pozos en tierra con retroexcavadora, manualmente o por cualquier ofro medio
necesario, con entibacion para zanjas de mayor altura de 80cm. Transporte de producto
sobrante por gestor autorizado,incluso demolicién de cualquier tipo de solera y retirada
de canadlizaciones o arquetas. Realizacién de traslado
de la candlizacién de gas a la zanja en polietieno de D=32 mm. o cobre segin
instrucciones de DF, para redes de distribucion desde la red a la vdlvula de acometida y
conexién al armario de regulacién y medida, o enganche con instalacién existente. La
tuberia enterrada dispondra de p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda
de sefalizacion, etc.), vdlvulas de linea. Se repondrd el material de acabado de
pavimento similar a existente.
Totalm ....: 3,00 115,12 345,36
1.19 M Refirada y traslado de instalaciones eléctricas y de comunicaciones que transcurren por
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

la fachada. Redlizadas mediante retirada de la instalaciéon vista existente con los
correspondientes trabajos de corte controlado. Readlizacion de fraslado de la
canalizacion eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rigido de 80 y 160mm segUn
instrucciones de DF con nuevo cableado envainado de la seccién correspondiente para
redes de distribucion desde la red existente y en cajeado de zécalo con canal de
aluminio ranurado, incluso excavacion y rotura de pavimento donde sea necesario. La
canalizacién dispondrd de p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefalizacion, etc.), vdlvulas de linea. Posterior relleno con marcado y compactado en

zanja o pozos en tierra, transporte de producto sobrante

Uds. Largo Ancho Alfo Parcial Subtotal
ALZADO SUR 89 89,00
ALZADO NORTE 25 25,00
11400 11400
Totalm ....: 114,00 15,54 1.771,56
Total presupuesto parcial n° 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES : 23.788,98
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Presupuesto parcial n® 2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
2.1 M2 m?2, Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco

doble de 25x12x9 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y arena de rio

M5 segin UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de rio

M7,5 segin UNE-EN 998-2, cdmara de aire de 5 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo,

recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M5 segin UNE-EN

998-2, i/p.p. aplomado, nivelacién, roturas, humedecido de piezas y colocacién a

restregdén segin CTE/ DB-SE-F.

uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTO P.01 4 0,12 2,60 1,25
CERRAMIENTO P.04 4 0,12 2,17 1,04
CERRAMIENTO P.05 1 0,25 2,10 0,53
2,82 2,82

Totalm? .....: 2,82 39.49 111,36
2.2 M2 Suministro y colocacidén de revestimiento térmico de fachada formado por:

1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacién del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la
adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y
eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin
adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo
cuidado de no danar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la
infroduccidon de grapas de varilla inox. roscada de émm cada 25 cm dispuestas
perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacién y
malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del
mortero de adherencia del revestimiento de fachada.

2°) FACHADA. Suministro y aplicacién del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico
de poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm
(gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas,
mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de
supefficie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de é
espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante.
Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas.
Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4
esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos
mediante Cinta Selladora, perfiles de conexién con ventana mediante Perfil Bdsico,
juntas de dilatacién con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo,
etc., todos elloS del mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de
las juntas resultantes del sistema con ofros elementos con Cinta selladora
(FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso listdon para perfil de arranque
SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas
mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero
adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex,
solapada entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacién UniPrimer. Acabado final con revoco
decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a
elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de

accesorios y pequeno material.
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Presupuesto parcial n® 2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3°) ZOCALO. Suministro y aplicacién del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo
POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo de 2 m segUn indicaciones y definiciéon de
la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con
textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, n color a
alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequeno material.
4°) REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas ,
jambas y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact
armado con malla StarTex yacabado final con NanoporFINE similar al de la fachada.
Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada .
Ejecucion y replanteo de juntas segin indicaciones DF: Juntas de frabajo con empleo de
cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U
en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con
perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil
de aluminio como remate y formacion de goteréon en dintel y perfil de aluminio en
mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio vy fijaciéon del
mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de
aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacion de cargas.
Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapado a
fachada.
5°) MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion,
las herramientas y pequeina maquinaria necesaria para realizar.

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de Tm2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pafo 1 376,7 376,70

Pafo 2 77,13 77,13

Pafo 3 397.41 397.41

Pafo 4 2 9,94 19,88

Pafo 5 2 9,94 19,88

Pafo 6 87.86 87.86

DESCUENTO  VENTANAS

ALZADO SUR

V01 -18 1,60 1,90 -54,72

V02 -52 1,60 1,50 -124,80

V03 -1 3,00 2,00 -6,00

Vié -1 2,00 1,00 -2,00

V19 -2 1,60 1,50 -4,80

V20 -2 3,00 1,60 -9.60

V21 -2 1,70 2,08 -7,07

V23 -2 3.40 1.50 -10,20

V29 -2 1,70 1,50 -5,10

PE 07 -1 1.20 2,10 -2,52

752,05 752,05
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n® 2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Pano 1 108,47 108,47
Pano 2 60,52 60,52
Pano 3 1 8.86 4,45 39.43
Pano 4 73,5 73,50
Pano 5 2 3.94 4,45 35,07
Pano 6 80,33 80,33
Pano 7 62,02 62,02
Pano 8 167,61 167,61
Pano 9 55,08 55,08
Pano 10 5,33 5,33
Pano 11 5,33 5,33
Pano 12 55,08 55,08
Pano 13 162,84 162,84
DESCUENTO  VENTANAS
ALZADO NORTE
V21 -16 2,00 1,15 -36.80
V25 -4 1,18 0,93 -4,39
V26 -4 1,90 0,90 -6,84
V27 -4 0,90 0,90 -3,24
V28 -2 3.05 4,70 -28,67
V05 -5 2,67 1,95 -26,03
P02 -1 1,60 2,60 -4,16
P03 -3 0.87 2,77 -7,23
V09 -1 1,80 0,60 -1,08
P04 -2 1,55 2,17 -6,73
V11 -2 2,00 2,75 -11,00
V12 -1 2,70 0,60 -1,62
V13 -1 3.65 1.30 -4,75
V14 -3 5,65 1.30 -22,04
V15 -1 4,00 2,00 -8,00
V1é -3 2,00 1.00 -6,00
732,03 732,03
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pano 1 118,66 118,66
Pano 2 22,86 22,86
Pano 3 9.15 9.15
Pano 4 18,97 18,97
Pano 5 13,55 13,55
DESCUENTO  VENTANAS
ALZADO OESTE
V19 -1 1,50 1,60 -2,40
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Presupuesto parcial n® 2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
P01 -1 2,85 2,60 -7.41
V18 -1 0.90 0,97 -0,87
P 06 -1 0.90 2,10 -1.89
V24 -2 1.18 1.18 -2,78
V25 -2 1,20 1.15 -2,76
16508 16508
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pano 1 167,31 167,31
Pano 2 24,39 24,39
Pano 3 2.13 92.13
Pano 4 13,55 13,55

DESCUENTO  VENTANAS
ALZADO ESTE

V19 -1 1,50 1,60 -2,40
P01 -1 2,85 2,60 -7.41
V04 -1 1.15 1.18 -1,36
V24 -2 1,18 1,18 -2,78
V25 -2 1,20 1,15 -2,76
197,67 197.67
1.846,83 1.846,83
Totalm? ....: 1.846,83 62,73 115.851,65
23 M2  Trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF" realizado con placa de yeso laminado -

/15 Standard (A)/, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y

montantes; 63 mm de espesor total, separacion entre montantes 600 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CAP 01 (VE.O1) 66 1,80 0,20 23,76
CAP 02 (VE.O4) 6 1,80 0,20 2,16
CAP 03 (VE.0¢) 5 2,87 0,30 4,31
CAP 04 (VE.19) 4 1,70 0,30 2,04
CAP 05 (VE.20) 2 3,20 0,30 1,92
CAP 06 (VE.24) 2 3,60 0,30 2,16
CAP 07 (VE.30) 2 1,90 0.30 1.14
37.49 37.49
Totalm? ... 37,49 18,58 696,56
Total presupuesto parcial n° 2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS : 116.659,57
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Presupuesto parcial n® 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

NO

Ud Descripcion Medicién Precio

Importe

3.1

M2 Suministro e colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para

acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o
similar, de dimensiones, apertura, posicion y colocacién segin documentacion
grdfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles
de aluminio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 e tratamiento T-5.  El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estdn provistos
de rotura de puente térmico obtenido por insercién de varillas aislantes de
poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y aperfura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra
y ajuste final en obra. Peffileria, juntas e herrajes con certificaciéon de marcado CE segin
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la
direccién facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado.
Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes
caracteristicas:

- Marcos tubulares multicGmaras simétricas basados en un médulo de 55 y
63mm. Rotura de puente  térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida
reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible en travesanos y
marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un modulo de 55 y 63mm.

- Ocultaciéon completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el
color de la carpinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del
marco.

- Travesanos verticales segUn detalles de carpinteria reforzados con perfil de
refuerzo de 14mm de espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave
amaestrada segin posicion y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de
bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad
al agua segin

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma
UNE-EN 12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la
lluvia.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono
componente Fm810 de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con
marcado CE. Colocada

sobre soporte existente. Incluso adaptacién del hueco, i/parte proporcional de
accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el
interior y el exterior, vierteaguas

inferior de aluminio segin detalle constructivo, banda impermeable perimetral

segun CTE, montaje y
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Presupuesto parcial n® 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
regulacion. s/NTE-FCL
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
V.01 66 1,60 1,90 200,64
V.02 ) 1,60 1,50 14,40
V.03 1 3,00 2,00 6,00
V.04 1 115 115 1,32
V.05 5 2,67 1,95 26,03
V.06 1 0,50 0,50 0,25
V.07 3 0,50 0,90 1,35
V.08 5 0.85 0,60 2,55
V.09 1 1,80 0,60 1,08
V.10 4 0.90 0.60 2,16
V.11 2 2,00 2,75 11,00
V.12 1 2,70 0,60 1,62
V.13 1 3,65 1,30 4,75
V.14 3 5,65 1,30 22,04
V.15 1 4,00 2,00 8,00
V.16 3 2,00 1,00 6,00
V.17 1 0.90 0.97 0.87
V.18 4 1,50 1,60 9,60
V.19 2 3,00 1,60 9,60
V.20 16 2,00 1,40 44,80
V.21 2 1,70 2,38 8,09
V.22 2 3,40 1,90 12,92
V.23 4 1,18 1.18 5,57
V.24 4 1,20 1,15 5,52
V.25 4 0,90 0,90 3,24
V.26 4 1,90 0,90 6,84
V.27 2 3,05 4,80 29,28
V.28 2 1,70 1,90 6,46
V.29 1 1,00 1,00
452,98 452,98
Total M2 ... 452,98 170,18 77.088,14
3.2 M2 M2. PUERTAS CON BISAGRAS REGULABLES

Suministro y colocaciéon de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio

anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de

puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicidn y colocacién de

puertas segin documentacion grdéfica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por

perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y fratamiento T-5. Marco y hoja tienen una

seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La

hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecdnicas de dos o tres palas soportan

hasta 220 Kg de peso mdaximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La
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Presupuesto parcial n® 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

NO

ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de
aluminio estdn provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserciéon de varillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de
vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura antipdnico homologados con la serie suministrados por STAC  Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de
garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra
y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anéddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor
minimo clase 15 micras. Incluye colocacion del premarco metdlico, colocacién de la
carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizaciéon de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores
en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacién segin planos de
detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al
aire clase 3).

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.

Todas las puertas tendrdn bisagras regulables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

P.01
P.02
P.03
P.04
P.05

Tota

33

2 2,85 2,60 14,82
1 1,60 2,60 4,16
3 0.87 2,77 7,23
2 1,55 2,17 6,73
1 0,90 2,10 1.89

34,83

34,83 258,75 9.012,26

Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo
Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad
Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cadmara de aire deshidratado de 14 mm con
perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acuiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona

nevutra, incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

34,83

Subtotal

V.01
V.02
V.03
V.04
V.05
V.06
V.07
V.08
V.09

66 1,60 1,90 200,64
6 1,60 1,50 14,40

1 3,00 2,00 6,00

1 1,15 1,15 1,32

5 2,67 1,95 26,03
1 0,50 0,50 0,25
0,50 0.90 1,35

o W

0.85 0.60 2,55
1 1,80 0.60 1,08
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Presupuesto parcial n® 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
V.10 4 0,90 0,60 2,16
V.11 2 2,00 2,75 11,00
V.12 1 2,70 0,60 1,62
V.13 1 3,65 1,30 4,75
V.14 3 5,65 1,30 22,04
V.15 1 4,00 2,00 8,00
V.16 2 2,00 1,00 4,00
V.17 1 0,90 0,97 0.87
V.18 4 1,50 1,60 9,60
V.19 2 3,00 1,60 9,60
V.20 16 2,00 1,40 44,80
V.21 2 1,70 2,38 8.09
V.22 2 3.40 1,90 12,92
V.23 4 1,18 1,18 5,57
V.24 4 1,20 1.15 5,52
V.25 4 0.90 0.90 3,24
V.26 4 1,90 0.90 6,84
V.27 2 3,05 4,80 29,28
V.28 2 1,70 1,90 6,46
V.29 1 1,00 1,00 1,00
450,98 450,98
Total M2 ......: 450,98 67,83 30.589,97
3.4 M2 M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior
laminado acustico y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado
acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y caGmara
de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de butilo y siliconaq, fijado sobre carpinteria con acuiado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién
de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61;
medido en superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Alto Parcial Subtotal
P.01 8 0.87 6,96
P.03 3 0,93 2,79
P.04 4 0.88 3,52
P.05 1 1,01 1,01
14,28 14,28
Total M2 ......: 14,28 95,35 1.361,60
3.5 Ml MI. Cadja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de

1,5 mm. de espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de

cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y

costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.

Uds.

Largo

Alto

Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n® 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
V.01 66 1,60 105,60
V.02 6 1,60 9.60
V.03 1 3.00 3.00
V.05 5 2,67 13.35
V19 2 3.00 6,00
V.21 2 1,70 3.40
V.22 2 3.40 6,80
V.28 2 1,70 3.40
15115 151,15
Total MI ......: 151,15 29,97 4.529,97
3.6 M2 M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento

térmico a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias

para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
V.01 66 1,60 1,90 200,64
V.02 6 1,60 1,50 14,40
V.03 1 3,00 2,00 6,00
V.05 5 2,67 1,95 26,03
V.19 2 3,00 1,60 9,60
V.21 2 1,70 2,38 8.09
V.22 2 3,40 1,50 10,20
V.28 2 1,70 1,90 6,46

281,42 281,42

Total M2 ......: 281,42 50,69 14.265,18
3.7 Ud Ud. Cinta y recogedor en carpinteria de aluminio y cajén incorporado para persiana tipo

"Monoblock" para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de
aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro

del perfil de la ventana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
V.01 66 66,00
V.02 6 6,00
V.03 2 2,00
V.05 10 10,00
V.19 4 4,00
V.21 2 2,00
V.22 4 4,00
V.28 2 2,00

96,00 96,00

Totalud .....: 96,00 43,93 4.217,28
3.8 Ud ud. Reparacién del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas

existentes con pasta de yeso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.
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Presupuesto parcial n® 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal

V.01 66 66,00

V.02 ) 6,00

V.03 2 2,00

V.05 10 10,00

V.19 4 4,00

V.22 4 4,00

V.28 2 2,00

94,00 94,00

Totalud .....:: 94,00 2,79 262,26

3.9 M2 Suministro y colocacién de aislamiento térmico bajo vierteaguas, mediante placas
rigidas de poliestireno extruido tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 30 mm. de
espesor, ancladas con setas de plastico por disparo directo, taladro o grapado segin
instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reaccién al fuego A1,
absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie
de apoyo, retirada de cualquier elemento existente sobre el forjado o desplazamiento de
instalaciones en funcionamiento segln instrucciones de D.F., corte, solapes y colocacion.
Marcado CE. Medido descontando huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal

V.01 66 1,60 0,40 42,24

V.02 ) 1,60 0,40 3,84

V.03 1 3,00 0,40 1,20

V.04 1 1,15 0,40 0,46

V.05 5 2,67 0,40 5,34

V.06 1 0.50 0,40 0,20

V.07 3 0,50 0,40 0,60

V.08 5 0.85 0,40 1,70

V.09 1 1,80 0,40 0.72

V.10 4 0,90 0,40 1,44

V.11 2 2,00 0,40 1,60

V.12 1 2,70 0,40 1,08

V.13 1 3,65 0,40 1,46

V.14 3 5,65 0,40 6,78

V.15 1 4,00 0,40 1,60

V.16 2 2,00 0,40 1,60

V.17 1 0,90 0,40 0,36

V.18 4 1,50 0,40 2,40

V.19 2 3,00 0,40 2,40

V.20 16 2,00 0,40 12,80

V.22 2 3.40 0,40 2,72

V.23 4 1.18 0,40 1.89
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Presupuesto parcial n® 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
V.24 4 1,20 0,40 1,92
V.25 4 0.90 0,40 1,44
V.26 4 1,90 0.40 3.04
V.27 2 3.05 0.40 2,44
V.28 2 1,70 0,40 1.36
V.29 1 1,00 1.00 1,00
10563 10563
Totalm2 ... 105,63 9.49 1.002,43
3.10 M  Suministro y colocacién de vierteaguas de piedra natural tipo granito Gris Mondariz de 10

cm de alto, con un espesor de 30 cm, acabado aserrado en las caras vistas, con los
cantos matados, recibido con mortero de cemento M-5, para formaciéon de hueco en
muro de canteria. Incluso nivelacién y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos,
asiento y rejuntado.

Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la capa de mortero. Colocacion.
Nivelacion. Trabado del vierteaguas con el muro. Relleno de juntas y limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida segin
documentacion grdfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

Criterio de medicion de obra: Se medird, con el ancho del hueco, la longitud realmente

ejecutada segin especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las

jambas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
V.21 2 1,70 3,40
3,40 340
Totalm ... 3.40 33,31 113,25
Total presupuesto parcial n® 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA : 142.442,34
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Presupuesto parcial n°® 4 CUBIERTAS
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.1 M?  Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en
color a elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de
acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al
exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a
la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segin las
condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa
superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia
abajo en lima hoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones
equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo
HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas,
rellenadas con poliuretano, incluso pequefo material de fijacion, juntas de
estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, segin NTE/QTG-7. No se admiten solapes enire paneles, debiéndose

disponer piezas enteras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
CUBIERTA PLANTA BAJA 1 827,88 827,88
CUBIERTA SALA
CALDERAS
CUBIERTA PORCHE 1 1 25,10 25,10
CUBIERTA PORCHE 2 1 25,10 25,10

878,08 87808

Totalm? ....: 878,08 27,93 24.524,77
4.2 M2 Instalacién de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de

roca de doble densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386
DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de
capa superior 210 kg/m® y capa inferior 135 kg/m?® de densidad, conductividad térmica
de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego A1, resistencia
al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de
coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y transporte
a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar,
incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo

emplazamiento, segUn instrucciones de la direccién del centro o la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA SEGUNDA 1 442,90 442,90
(ZONA ESTE Y OESTE)
442,90 44290
Totalm2 ... 442,90 19,87 8.800,42
4.3 M? Instalacion de aislamiento térmico, sobre falso techo, con panel de lana de roca tipo 386

CONFORTPAN 208 ROXUL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad
30 kg/m3, conductividad térmica de 0'036 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C,
reaccién al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente
colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la
superficie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento
existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales

u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, segin instrucciones de la
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Presupuesto parcial n°® 4 CUBIERTAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
direccién del centro o la DF.
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hall principal 63,37 63,37
Hall secundario 20,41 20,41
Secretaria y jefatura 20,03 20,03
Direccién 9.5 9.50
Almacén administracién 4,96 4,96
Aseo 1 administracién 1,76 1,76
Aseo 2 administracién 1,76 1,76
Conserjeria 18,48 18,48
Pasillo administraciéon 9.91 9,91
Aula infantil 2 68,72 68,72
Aula infantil 3 63.36 63,36
Pasillo infantil 2 11,24 11,24
Almacén 26,85 26,85
Aseos infanfil 6,64 6,64
Vestuarios 01 22,9 22,90
Aseo 01 19,02 19,02
Aseos 02 26,52 26,52
Vestuarios 02 22,91 22,91
Gimnasio 140,35 140,35
Almacén gimnasio 01 2,69 2,69
Almacén gimnasio 02 8.66 8.66
Area fregadero 27.56 27.56
Cocina 37.84 37.84
Almacén cocina 1 2,37 2,37
Almacén cocina 2 17,75 17,75
Pasillo cocina 4,36 4,36
Wc cocina 5,69 5,69
Sala caldera 36,96 36,96
702,57 702,57
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala Alcoa 46,29 46,29
Aula de musica 45,69 45,69
Aula pldstica 45,69 45,69
Pasillo planta segunda 34,04 34,04
Aseo 1 P2 6,51 6,51
Wc 1 P2 17,85 17,85
Escalera 1 15,27 15,27
Escalera 2 15,27 15,27
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Presupuesto parcial n°® 4 CUBIERTAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Wc 2 P2 17,85 17.85
Aseo 2 P2 6,51 6,51
250,97 250,97
953,54 953,54
Totalm? ....: 953,54 10,02 9.554,47
4.4 M  Suministro y colocacion de canalén de una Unica pieza de tubo de chapa de acero
galvanizado en caliente, de 19x19 cm, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F.
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexidon a bajantes,
ganchos de fijacion para nieve y piezas especiales.
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canalén 01 (edificio 123,27 123,27
principal)
Canalén 02 (sala 8,7 8,70
calderas)
Canaldén 03 (sala 8,25 8,25
calderas)
Canalén 04 (porche 1) 9,95 9,95
Canaldén 05 (porche 2) 9,95 9,95
16012 16012
Totalm ....: 160,12 19,81 3.171,98
4.5 M  Suministro y colocaciéon de canalén de una Unica pieza de tubo de chapa de acero
galvanizado en caliente, de 19x19 cm, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F.
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexiéon a bajantes,
ganchos de fijacion para nieve y piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajante 1 E 1 12,50 12,50
Bajante 2 E 1 21,80 21,80
Bajante 3 E 1 21,80 21,80
56,10 56,10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajante 1 O 1 9.10 9.10
Bajante 2 O 1 4,70 4,70
Bajante 30 1 4,80 4,80
Bajante 4 O 1 6,00 6,00
24,60 24,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajante TN ) 5,05 30,30
Bajante 2N 7 5,05 35,35
Bajante 3N 1 3,80 3.80
69,45 69,45
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajante 1S 8 10,90 87,20
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Presupuesto parcial n°® 4 CUBIERTAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Bajante 2§ 2 12,55 25,10
Bajante 3 S 3 5,10 15,30
Bajante 4 S 2 4,30 8.60
Bajante 5S 2 7.35 14,70
15090 15090
30105 30105
Totalm ... 301,05 5.963.,80
Total presupuesto parcial n° 4 CUBIERTAS : 52.015,44
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Presupuesto parcial n®5 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
5.1 M2  Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca
de 60x60 cm, fr 9,5 mm, suspendido de peffileria vista; incluso p/p de elementos de
remate, accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, terminado segin
NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Infantil 02 3.12 3.12
Almacén 26,85 26,85
Vestuarios 01 22,9 22,90
Aseo Infantil 03 2,34 2,34
Aseos infantil 6,98 6,98
Aseos 01 19,02 19,02
Vestuarios 01 22,9 22,90
Aseos 02 26,52 26,52
Vestuarios 02 22,92 22,92
Gimnasio 140,24 140,24
Almacén gimnasio 01 2,69 2,69
Almacén gimnasio 02 8.66 8.66
Area fregadero 30,49 30,49
Cocina 37.84 37.84
Almacén cocina 01 2,37 2,37
Almacén cocina 02 17,75 17,75
Pasillo cocinas 4,37 4,37
Wc cocinas 57 5,70
Sala de calderas 36,96 36,96
440,62 44062
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo 01 P2 6,51 6,51
WC 01 P2 17,85 17.85
WC 02 P2 17,85 17.85
Aseo 02 P2 6,51 6,51
48,72 48,72
489,34 489,34
Totalm? ... 489,34 19,00 9.297,46
5.2 M2  Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos
de 600x600x20 mm, con absorcién acustica aw=1,00 y reaccién al fuego A1, instalado
con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, dngulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspension vy fijaciéon(varilla roscada), tabicas de
cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de
andamiaje, segin NTE-RTP.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hall principal 63,37 63,37
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Presupuesto parcial n®5 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS

N° Ud Descripcion Precio Importe
Hall secundario 20,41 20,41
Secretaria y jefatura 20,03 20,03
Direccién 9.5 9.50
Almacén administracién 4,96 4,96
Conserjeria 18,48 18,48
Pasillo administraciéon 9.91 9,91
Aula infantil 2 68,72 68,72
Aula infantil 3 63,36 63,36
Pasillo infantil 2 11,24 11,24
289,98 289,98
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala Alcoa 46,29 46,29
Aula de musica 45,69 45,69
Aula pldstica 45,69 45,69
Pasillo planta segunda 34,04 34,04
171,71 o
461,69 461,69
Totalm? ......: 9.972,50
53 Ud Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40mm de espesor y 60x60c, de poro

abierto, de color gris perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de reaccién al fuego

C-s2, d0 o superior, segun CTE DB-SI 1, con un coeficiente de absorcion medio de 0,75. A

partir de 12501 herzios 100% de absorcion sonora. Coeficiente A de absorcion. No

envejece, no produce electricidad estdtica, resistente a cloro y lejias. Incluso replanteo

siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Aula plastica inf. 15 15,00
Aula infantil 1 15 15,00
Biblioteca 27 27,00
Comedor 96 96,00
153,00 153,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Orientacién 4 4,00
Sala de profesores 8 8,00
Aula PT 15 15,00
Aula AL 15 15,00
Aula 5° primaria 15 15,00
Aula 6° primaria 15 15,00
Aula 1° 15 15,00
Aula 2° 15 15,00
Aula 3° 15 15,00
Aula 4° 15 15,00
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Presupuesto parcial n®5 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

132,00 132,00
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aulainglés 15 15,00

Aula religion 15 15,00

Aula convivencia 15 15,00

Laboratorio 18 18,00

Aula informdatica 15 15,00

Aula sin uso 15 15,00
93,00 93,00
378,00 378,00

TotalUd .....: 378,00 19,55 7.389,90

Total presupuesto parcial n° 5 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS : 26.659,86
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Presupuesto parcial n® 6 PINTURAS Y DECORACION
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.1 M2 Pintura pldastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun
planos. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica y resistente al frote hUmedo segin DIN
53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccidon de elementos, cepillado para
eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dainadas con masilla plastica
sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano

de imprimacién transparente y no peliculante al agua.

uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Hall principal 56,78 56,78
Hall secundario 44,6 44,60
Secretaria y jefatura 48,81 48,81
Direccién 33,41 33,41
Almacén administracion 22,43 22,43
Aseo 1 administracion 8,99 8.99
Aseo 2 administracion 8,99 8.99
Conserjeria 40,92 40,92
Pasillo administracién 37.72 37.72
Consultorio 41,63 41,63
Aula pldsticainf. 115,94 115,94
Aula infantil 1 115,94 115,94
Aula infantil 2 160,28 160,28
Aula infantil 3 145,33 145,33
Biblioteca 208,68 208,68
Pasillo infantil 1 25,27 25,27
Pasillo infantil 2 131,81 131,81
Almacén 70,39 70,39
Aseos infanfil 20,54 20,54
Vestuarios 01 40,55 40,55
Aseo 01 21,07 21,07
Aseos 02 25,75 25,75
Vestuarios 02 36,22 36,22
Gimnasio 212,01 212,01
Almacén gimnasio 01 28,6 28,60
Almacén gimnasio 02 47,27 47,27
Comedor 280,83 280,83
Area fregadero 21,45 21,45
Cocina 19,64 19.64
Almacén cocina 16,22 16,22
Almacén cocina 48,57 48,57
Pasillo cocina 17,42 17,42
Sala caldera 93,59 93.59
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Presupuesto parcial n® 6 PINTURAS Y DECORACION

Ne Ud Descripcion Precio Importe
Zona ascensor-escaleras 57,81 57,81
(PB)
2.305,46 2.305,46
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Orientacién 47,15 47,15
Sala de profesores 7513 7513
Aula PT 111,58 111,58
Aula AL 111,58 111,58
Aula 5° primaria 111,58 111,58
Aula 6° primaria 111,58 111,58
Almacén 1 P1 47,6 47,60
Pasillo P1 226,28 226,28
Aseo 1 Pl 4,35 4,35
WC 1 P1 8.12 8,12
WC 2 P1 8,12 8,12
Aseo 2 P1 4,35 4,35
Aula 1° 111,58 111,58
Aula 2° 111,58 111,58
Aula 3° 111,58 111,58
Aula 4° 111,58 111,58
Almacén 2 P1 47,6 47,60
Zona ascensor-escaleras 51,56 51,56
(P1)
141290 141290
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Sala Alcoa 101,39 101,39
Aula musica 111,58 111,58
Aulainglés 111,58 111,58
Aula religion 111,58 111,58
Aula convivencia 111,58 111,58
Almacén 1 P2 47,6 47,60
Pasillo P2 466,62 466,62
Aseo 1 P2 4,35 4,35
WC 1 P2 8,12 8,12
WC 2 P2 8,12 8,12
Aseo 2 P2 4,35 4,35
Aula pldstica 111,58 111,58
Laboratorio 111,58 111,58
Aula informdtica 111,58 111,58
Aula sin uso 111,58 111,58
Almacén 2 P1 47,6 47,60
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Presupuesto parcial n® 6 PINTURAS Y DECORACION
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.580,79 1.580,79
5.299.15 5.299.15
Totalm2 ... 5.299,15 5,26 27.873,53

6.2 M2 Imprimaciéon multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actia
como puente de adherencia y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies
(melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie con detergente amoniacal y

lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segin NTE-RPP-3.

uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hall principal
Hall secundario
Secretaria y jefatura 7,98 7.98
Direccién 3,99 3.99
Almacén administracién 3,99 3.99
Aseo 1 administracion 3,15 3,15
Aseo 2 administracién 3,15 3,15
Conserjeria 3,99 3.99
Pasillo administracién 4,6 4,60
Consultorio 7.8 7,80
Aula pldstica inf. 12,59 12,59
Aula infantil 1 12,59 12,59
Aula infantil 2 16,48 16,48
Aula infantil 3 27,74 27,74
Biblioteca 17,81 17,81
Pasillo infantil 1 18,25 18,25
Pasillo infantil 2 34,71 34,71
Aseos infanfil 5,23 5,23
Aseo 01 5,23 5,23
Aseos 02 5,23 5,23
Gimnasio 8.55 8.55
Almacén gimnasio 02 4,59 4,59
Comedor 16,94 16,94
Cocina 3.87 3.87
Almacén cocina 01 3.87 3.87
Almacén cocina 02 3.87 3.87
Pasillo cocina 4,2 4,20

240,40 240,40

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Orientacién 3.99 3.99
Sala de profesores 3.99 3,99
Aula PT 12,59 12,59
Aula AL 12,59 12,59
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Presupuesto parcial n® 6 PINTURAS Y DECORACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Aula 5° primaria 12,59 12,59
Aula é° primaria 12,59 12,59
Almacén 1 P1 3,99 3.99
Pasillo P1 1,38 1,38
Aseo 1 P1 3,99 3.99
WC 1 PI1 3,99 3.99
WC 2 P1 3,99 3.99
Aseo 2 P1 3,99 3.99
Aula 1° 12,59 12,59
Aula 2° 12,59 12,59
Aula 3° 12,59 12,59
Aula 4° 12,59 12,59
Almacén 2 P1 3.99 3.99
134,02 134,02
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala Alcoa 3.99 3.99
Aula musica 12,59 12,59
Aulainglés 12,59 12,59
Aula religion 12,59 12,59
Aula convivencia 12,59 12,59
Almacén 1 P2 3.99 3.99
Pasillo P2 1,38 1,38
Aseo 1 P2 3.99 3.99
WC 1 P2 3,99 3.99
WC 2 P2 3,99 3.99
Aseo 2 P2 3,99 3.99
Aula pldstica 12,59 12,59
Laboratorio 12,59 12,59
Aula informdtica 12,59 12,59
Aula sin uso 12,59 12,59
Almacén 2 P1 3.99 3,99
Sala Alcoa 3.99 3,99
Aula musica 12,59 12,59
Aulainglés 12,59 12,59
Aula religion 12,59 12,59
Aula convivencia 12,59 12,59
Almacén 1 P2 3.99 3.99
Pasillo P2 1,38 1,38
Aseo 1 P2 3.99 3.99
WC 1 P2 3,99 3,99
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Presupuesto parcial n® 6 PINTURAS Y DECORACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
WC 2 P2 3,99 3.99
Aseo 2 P2 3,99 3.99
Aula pldstica 12,59 12,59
Laboratorio 12,59 12,59
Aula informdatica 12,59 12,59
Aula sin uso 12,59 12,59
Almacén 2 P1 3,99 3.99
260,06 260,06
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pasamanos 5,03 5,03
Perfil zbcalo escalera 5,03 5,03
10,06 10,06
644,54 64454
Totalm2 .....: 644,54 5,84 3.764,11
6.3 M2 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en

colores variados definidos en planos, i/lijado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y

acabado con dos manos de acabado de esmalte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hall principal
Hall secundario
Secretaria y jefatura 7.98 7.98
Direccién 3,99 3.99
Almacén administracion 3,99 3.99
Aseo 1 administracion 3,15 3,15
Aseo 2 administracién 3,15 3,15
Conserjeria 3.99 3.99
Pasillo administracién 4,6 4,60
Consultorio 7.8 7.80
Aula plastica inf. 12,59 12,59
Aula infantil 1 12,59 12,59
Aula infantil 2 16,48 16,48
Aula infantil 3 27,74 27,74
Biblioteca 17.81 17.81
Pasillo infantil 1 18,25 18,25
Pasillo infantil 2 34,71 34,71
Aseos infanfil 5,23 5,23
Aseo 01 5,23 5,23
Aseos 02 5,23 5,23
Gimnasio 8,55 8.55
Almacén gimnasio 02 4,59 4,59
Comedor 16,94 16,94
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N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Cocina 3.87 3.87

Almacén cocina 01 3,87 3,87

Almacén cocina 02 3,87 3,87

Pasillo cocina 4,2 4,20

240,40 240,40
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Orientacion 3,99 3.99

Sala de profesores 3,99 3,99

Aula PT 12,59 12,59

Aula AL 12,59 12,59

Aula 5° primaria 12,59 12,59

Aula 6° primaria 12,59 12,59

Almacén 1 P1 3.99 3.99

Pasillo P1 1,38 1,38

Aseo 1 Pl 3.99 3.99

WC 1 PI 3,99 3.99

WC 2 P1 3,99 3.99

Aseo 2 P1 3.99 3.99

Aula 1° 12,59 12,59

Aula 2° 12,59 12,59

Aula 3° 12,59 12,59

Aula 4° 12,59 12,59

Almacén 2 P1 3.99 3.99

134,02 134,02
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala Alcoa 3.99 3.99

Aula musica 12,59 12,59

Aulainglés 12,59 12,59

Aula religion 12,59 12,59

Aula convivencia 12,59 12,59

Almacén 1 P2 3.99 3.99

Pasillo P2 1,38 1,38

Aseo 1 P2 3.99 3,99

WC 1 P2 3,99 3,99

WC 2 P2 3,99 3,99

Aseo 2 P2 3,99 3,99

Aula pldstica 12,59 12,59

Laboratorio 12,59 12,59

Aula informdtica 12,59 12,59

Aula sin uso 12,59 12,59
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N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Almacén 2 P1 3,99 3.99
Sala Alcoa 3.99 3.99
Aula musica 12,59 12,59
Aulainglés 12,59 12,59
Aula religion 12,59 12,59
Aula convivencia 12,59 12,59
Almacén 1 P2 3,99 3.99
Pasillo P2 1,38 1,38
Aseo 1 P2 3,99 3.99
WC 1 P2 3,99 3.99
WC 2 P2 3,99 3.99
Aseo 2 P2 3.99 3.99
Aula pldstica 12,59 12,59
Laboratorio 12,59 12,59
Aula informdtica 12,59 12,59
Aula sin uso 12,59 12,59
Almacén 2 P1 3.99 3.99
26006 26006
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pasamanos 5,03 5,03
Perfil z6calo escalera 5,03 5,03
10,06 10,06
644,54 644,54
Totalm2 ....: 644,54 14,12 9.100,90
6.4 M2 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se
sit0e el radiador o tuberias de calefaccién, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y
preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta
de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos
manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PB 0,157 190,00 29,83
P1 0,12 162,00 19,44
P2 0,12 162,00 19,44
68,71 68,71
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RAD 1 5 2,20 0,30 0.14 0,46
RAD 2 4 1,00 0,60 0.14 0,34
RAD 3 1 0,35 0,60 0,14 0,03
RAD 4 1 0,45 0,60 0.14 0,04
RAD 5 1 1,55 0,30 0,14 0,07
RAD 6 7 1,45 0,30 0,14 0,43
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N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
RAD 7 4 2,06 0,42 0,06 0.21
RAD 8 2 2,53 0,42 0.06 0.13
RAD 9 24 1,32 0.30 0.14 1.33
RAD 10 4 1,70 0,32 0.14 0.30
RAD 11 4 0.87 0,60 0.14 0.29
RAD 12 4 1,45 0,55 0.14 0.45
4,08 4,08
72,79 72,79
Totalm2 ... 72,79 17,04 1.240,34
6.5 M2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacién o antioxidante sobre

carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.

uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALERA 1 3.96 3,96
ESCALERA 2 3.96 3,96
RAMPA 0.72 0,72
8,64 8,64
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
R1 2 2,00
R2 3 3,00
5,00 5,00
13.64 13,64
Totalm2 .....: 13,64 10,39 141,72
6.6 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso mdximo, con medios manuales y

recuperacion del material para su posterior ubicaciéon en ofro emplazamiento, dejando
la toma y la salida con tapones provisionales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y
soportes de fijacién, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado
y de los restos de obra producidos durante los frabajos sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturacién de las conducciones conectadas
al elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros.
Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentaciéon
grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente desmontadas

segun especificaciones de Proyecto.
TotalUd ......: 61,00 25,93 1.581,73

6.7 M2 Aplicaciéon manual de dos manos de pintura pldstica color a elegir, acabado mate,
textura lisa, la primera mano dilvida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con
un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); previa aplicacién de
una mano de imprimacién acrilica reguladora de la absorcién, sobre paramento exterior
de mortero.

Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparaciéon de la mezcla.
Aplicacién de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
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Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye la proteccion de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos
singulares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Alero P2
2 59,52 119,04
1 24,68 24,68
Alero PBAJA
1 14,68 14,68
1 223,71 223,71
Porche 1 1 34,35 34,35
Porche 2 1 34,35 34,35
450,81 450,81
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pilares porche 6 5,84 35,04
Viga porche 3 19,33 57,99
93,03 93.03
543,84 543,84
Totalm? ... 543,84 718 3.904,77
Total presupuesto parcial n° 6 PINTURAS Y DECORACION : 47.607,10
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Presupuesto parcial n°® 7 PAVIMENTOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

7.1 M2 Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo.Ejecuciéon en obra de
pulido mediante maquina pulidora y abrillantado mediante mdquina de abrillantar con
plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido
constard de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que
pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, segin el tipo de terrazo y el
estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para
eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano
entre 80 y 120, extendiendo a continuacién nuevamente la pasta para juntas,
manteniendo la superficie hUmeda 24 horas y dejando endurecer ofras 48 horas antes
del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado
se redlizard mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con
aplicacién posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y
uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de
dificil acceso (que se pasardn con la pulidora de mano o fija), evacuacién de las aguas
sucias, lavado con agua y jabén neutro y proteccion del pavimento con serrin de pino
blanco o de chopo, Idmina de papel grueso, cartén o plastico, o cualquier otra
proteccién que no ensucie ni tifa el pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal

Hall principal 197,21 197.21

Secretaria y jefatura 20,04 20,04

Direccién 2.5 9.50

Almacén administracion 4,96 4,96

WC profesores 3.73 3,73

Conserjeria 18,48 18,48

Consultorio 11,02 11,02

Biblioteca 103,05 103,05

Pasillo infantil 1 53,09 53,09

Pasillo infantil 2 11,6 11,60

Almacén 26,86 26,86

Aseos infanfil 6,99 6,99

Vestuarios 01 22,9 22,90

Aseo 01 19,02 19,02

Aseos 02 26,52 26,52

Vestuarios 02 22,92 22,92

Gimnasio 146,22 146,22

Almacén gimnasio 01 2,69 2,69

Almacén gimnasio 02 8.66 8.66

Comedor 284,41 284,41

Area fregadero 30,49 30,49

103036 103036
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Orientacién 15,38 15,38
Sala de profesores 34,5 34,50
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N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Aula PT 55,39 55,39
Aula AL 55,39 55,39
Aula 5° primaria 55,48 55,48
Aula 6° primaria 55,49 55,49
Almacén 1 P1 8,92 8,92
Pasillo P1 120,62 120,62
Escalera 01 15,28 15,28
Escalera 02 15,28 15,28
Aseo 1 P1 6,51 6,51
WC 1 PI1 17,85 17,85
WC 2 P1 17,85 17,85
Aseo 2 P1 6,51 6,51
Aula 1° 55,39 55,39
Aula 2° 55,39 55,39
Aula 3° 55,46 55,46
Aula 4° 55,49 55,49
Almacén 2 P1 8,92 8,92
71110 7100
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala Alcoa 49,21 49,21
Aula musica 55,39 55,39
Aulainglés 55,39 55,39
Aula religion 55,48 55,48
Aula convivencia 55,49 55,49
Almacén 1 P2 8,92 8,92
Pasillo P2 120,62 120,62
Escalera 01 15,28 15,28
Escalera 02 15,28 15,28
Aseo 1 P2 6,51 6,51
WC 1 P2 17,85 17,85
WC 2 P2 17,85 17,85
Aseo 2 P2 6,51 6,51
Aula plastica 55,39 55,39
Laboratorio 55,39 55,39
Aula informdtica 55,46 55,46
Aula sin uso 55,49 55,49
Almacén 2 P1 8,92 8.92
710,43 710,43
2.451,89 2.451,89
Totalm2 ... 2.451,89 7,57 18.560.,81
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Presupuesto parcial n°® 7 PAVIMENTOS
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total presupuesto parcial n° 7 PAVIMENTOS : 18.560,81
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Presupuesto parcial n® 8 INSTALACION DE ILUMINACION

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
8.1 Ud EQUIPO DE REGULACION un equipo por cada 22 luminarias, uno por aula.
Suministro y colocaciéon de sistema de regulacién multisensor y controlador de
iluminacion DALl en un sélo equipo para el control de ocupacién, luz natural, regulando
gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de
frabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar.
Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccién de 28
m2 Compatible con el estdndar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o
superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Secretaria y jefatura 1 1,00
Direccién 1 1,00
Conserjeria 1 1,00
Consultorio 1 1,00
Aula pldstica inf. 1 1,00
Aula infantil 1 1 1,00
Aula infantil 2 1 1,00
Aula infantil 3 1 1,00
Biblioteca 3 3.00
Comedor 4 4,00
15,00 15,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Sala de profesores 1 1,00
Orientacion 1 1,00
Aula PT 1 1,00
Aula AL 1 1,00
Aula 5° primaria 1 1,00
Aula 6° primaria 1 1,00
Aula 1° 1 1,00
Aula 2° 1 1,00
Aula 3° 1 1,00
Aula 4° 1 1,00
10,00 10,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Sala Alcoa 1 1,00
Aula musica 1 1,00
Aulainglés 1 1,00
Aula religion 1 1,00
Aula convivencia 1 1,00
Aula pldstica 1 1,00
Laboratorio 1 1,00
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Presupuesto parcial n® 8 INSTALACION DE ILUMINACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Aula informdatica 1 1,00
Aula sin uso 1 1,00
9,00 9,00
34,00 34,00
Total UD ......: 34,00 104,90 3.566,60
8.2 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE EMPOTRADA 60x60 CM UGR<22 pasillos , aseos y
zonas comunes a mas de 6 m de las ventanas.
Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segUn el resultado del
estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz
natural a menos de 5 metros, modelo Coreline Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60
NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccién cromdtica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electronico con una tension de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de
color -Elipse de MacAdam) mdximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y
pequeio material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hall 1 16 16,00
Hall 2 9 9.00
Almacén administracion 1 1,00
Pasillo infantil 2 2 2,00
Aseos infanfil 2 2,00
Vestuarios 1 6 6,00
Aseos 01 4 4,00
Aseos 02 4 4,00
Vestuarios 02 6 6,00
50,00 50,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo 1 P1 2 2,00
Wc 1 P1 4 4,00
Aseo 2 P1 2 2,00
Wc 2 P1 4 4,00
12,00 12,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Aseo 1 P2 2 2,00
Wc 1 P2 4 4,00
Aseo 2 P2 2 2,00
Wc 2 P2 4 4,00
Pasillo P2 7 7.00
19,00 1900
81,00 81,00
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N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total UD ......: 81,00 46,38 3.756,78
8.3 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE DE SUPERFICIE 60x60 CM UGR<22 pasillos , aseos y
zonas comunes a mas de 6 m de las ventanas.
Suministro y colocacién de iluminacién de superficie de LED incluido el marco (segin el
resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin
entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Coreline Panel RC125B LED34S/840
PSU W60L60 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccién cromdtica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electronico con una tension de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilogico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de
color -Elipse de MacAdam) mdximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y
pequeino material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pasillo infantil 1 11 11,00
11,00 1100
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Almacén 1 P1 2 2,00
Pasillo P1 23 23,00
Escalera 01 1 1,00
Escalera 02 1 1,00
Almacén 2 P1 2 2,00
29,00 2900
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Almacén 1 P2 2 2,00
Pasillo P2 16 16,00
Escalera 01 1 1,00
Escalera 02 1 1,00
Almacén 2 P1 2 2,00
22,00 22,00
62,00 62,00
Total UD ......: 62,00 53,34 3.307,08
8.4 Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE EMPOTRADA 60x60 o 30x120 CM UGR<19 , AULAS y
todas las luminarias situadas a menos de 6 metros de una ventana.
Suministro y colocaciéon de iluminacién de empotrar de LED (segUn el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo Panel Fino Perfformer UGR 19 de OPPLE, o
similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproducciéon cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color
del entorno de 4.000°K.  Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico
con una tensién de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471. Con
un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) mdaximo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra y pequeio material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Secretaria y jefatura 4 4,00
Direccién 3 3,00
Conserjeria 4 4,00
11,00 11,00
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala Alcoa 12 12,00
Aula musica 12 12,00
Aula pldstica 12 12,00
36,00 36,00
47,00 47,00
Totalud .....:: 47,00 73,18 3.439,46
8.5 Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE SUPERFICIE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 , AULAS y todas
las luminarias situadas a menos de 6 metros de una ventana.
Suministro y colocacién de iluminacién de superficie de LED incluido el marco (segun el
resultado del estudio luminico del recinto), modelo Panel Fino Performer UGR 19 de
OPPLE, o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccion cromdatica>80%, UGR<19 y con una temperatura
de color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo
electrénico con una tensién de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) mdximo de 3. Con
marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeno material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Consultorio 4 4,00
Aula pldstica inf. 12 12,00
Aula infantil 1 12 12,00
Aula infantil 2 16 16,00
Aula infantil 3 16 16,00
Biblioteca 30 30,00
Comedor 36 36,00
12600 12600
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala de profesores 8 8,00
Orientacién 2 2,00
Aula PT 12 12,00
Aula AL 12 12,00
Aula 5° primaria 12 12,00
Aula 6° primaria 12 12,00
Aula 1° 12 12,00
Aula 2° 12 12,00
Aula 3° 12 12,00
Aula 4° 12 12,00
10600 10600
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N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Aulainglés 12 12,00
Aula religion 12 12,00
Aula convivencia 12 12,00
Laboratorio 14 14,00
Aula informdatica 12 12,00
Aula sin uso 12 12,00
74,00 74,00
306,00 306,00
Totalud .....:: 306,00 80,14 24.522,84
8.6 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL (L1550), equipo para gimnasio.
Suministro y colocaciéon de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala
calderas, modelo LEDWaterproof-E-L1550-57W-4000-FR de OPPLE, con un minimo de IPé5,
con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de
reproduccién cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo elecirénico con una tension
de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun ENé2471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida
mano de obra y pequeno material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Gimnasio 24 24,00
Almacén gimnasio 1 1 1,00
Almacén cocina 1 1,00
26,00 26,00
Total UD ......: 26,00 50,44 1.311,44
8.7 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL (L1250) , equipo para cocinas y
almacenes.
Suministro y colocacién de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala
calderas, modelo LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR de OPPLE, con un minimo de IPé5,
con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida Util>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo elecirénico con una tensién
de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) mdaximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida
mano de obra y pequeno material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Almacén 6 6,00
Almacén gimnasio 01 2 2,00
Area fregadero 7 7.00
Cocina 8 8.00
Almacén cocina 02 1 1,00
Pasillo cocina. 1 1,00
Wc cocina 1 1,00
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Presupuesto parcial n® 8 INSTALACION DE ILUMINACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Sala de calderas 4 4,00
30,00 30,00
Total UD ......: 30,00 50,44 1.513,20
8.8 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL (L650) , equipo para cocinas y
almacenes.

Suministro y colocaciéon de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala
calderas, modelo LEDWaterproof-E-L650-23W-4000-FR de OPPLE, con un minimo de IPé5,
con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida Util>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo elecirénico con una tensiéon
de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin ENé2471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida

mano de obra y pequeno material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
wc cocinas 1 1,00
1,00 1,00
Total UD ......: 1,00 50,44 50,44
8.9 Ud EQUIPO DE LUMINARIA DOWLIGHT OPPLE R200 24W.

Suministro y colocaciéon de luminaria circular tipo LED modelo LEDDownlightRc-SI-E
Rd200-24W-3000-WH, con un consumo de 15 W, flujo 1660 Im, eficacia unidad 116 lum/W,
IRC:80-89 (clase 1B). Temperatura de color de 4.000 K; con Ildmpara LED con kit de inicio
y final de linea para luminaria y elementos de fijacidon para instalacién de luminaria.

Incluida mano de obra y pequeio material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Aseo administraciéon 01 2 2,00
Aseo administracién 02 2 2,00
4,00 4,00
Totalud ......: 4,00 45,94 183,76
8.10 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ESTANCO /OCULTO.

Suministro y colocaciéon de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y
apagado de luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips,
BMHF1 000 de DINUY(oculto) o similar. Capacidad de carga mdaxima de 900 VA (fluo

EM) y 500VA (Idmparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de
retardo (ajustable) de 10 s a 30 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000
lux, con un drea minima de deteccién desde techo a 2,5m ( 5m pequeio movimientos,

6m mov. Trasversales).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
Aseo 1 administracion 1 1,00
Aseo 2 administracion 1 1,00
Aseos infantil 1 1,00
Vestuarios 01 1 1,00
Aseo 01 1 1,00
Aseos 02 1 1,00
Vestuarios 02 1 1,00
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Presupuesto parcial n® 8 INSTALACION DE ILUMINACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Aseo 1 Pl 1 1,00
WC 1 PI1 1 1,00
WC 2 P1 1 1,00
Aseo 2 P1 1 1,00
Almacén 1 P2 1 1,00
Aseo 1 P2 1 1,00
WC 1 P2 1 1,00
WC 2 P2 1 1,00
Aseo 2 P2 1 1,00
16,00 16,00
Total UD ......: 16,00 47,74 763,84
8.11 Ud CABLEADO LUMINARIA.
Suministro y colocacién de condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As),
encastada bajo canalizacién existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacién de
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes en tres encencidos
independientes segin las fases. P.p. de cajas de derivacion, abrazaderas de fijacion,
accesorios de conexion, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes,
material auxiliar y mano de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
81 81,00
62 62,00
47 47,00
306 306,00
26 26,00
30 30,00
4 4,00
556,00 556,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34 34,00
16 16,00
50,00 50,00
606,00 606,00
Total UD ......: 606,00 5,45 3.302,70
Total presupuesto parcial n° 8 INSTALACION DE ILUMINACION : 45.718,14

REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO

Pagina 48



Presupuesto parcial n°® 9 INSTALACION DE CALEFACCION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

9.1 Ud Realizacién de circuito de llenado y vaciado de calefaccién, instalacién de contador de
agua y grupo de llenado con desconector.

TotalUd ......: 1,00 73,42 73,42

9.2 Ud Suministro, montaje, e instalaciéon de llave termostatica monogiro para radiadores de
calefacciéon por agua caliente marca ROCA mod. NT 1/2" o equivalente, cabezal
termostdtico con escala graduada (8-32°C), posibilidad de bloquear el cabezal a una
temperatura ambiente determinada, cuerpo fabricado en latén estampado con
acabado cromado, temperatura maxima de trabajo 110°C, presién mdaxima 10 bar,
incluso p.p. de accesorios, de costes indirectos y de medios auxiliares. Unidad
totalmente terminada a juicio de la D.F. y cumpliendo la normativa vigente. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose
siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando.

Totalud ......: 61,00 22,69 1.384,09

Total presupuesto parcial n® 9 INSTALACION DE CALEFACCION : 1.457,51
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Presupuesto parcial n° 10 ACTUACIONES DE REPARACION CUBIERTA PLANA
Ud Descripcion Medicién Precio

NO

Importe

10.1

M2

Demolicidon completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento flotante
de losa filtrante; con martillo neumdtico, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente demolida segin
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracidon econémica: El precio incluye la demolicién de todas las capas que
componen la cubiertq, incluyendo la capa de formacion de pendientes y la demolicion

de los sumideros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

CUBIERTA PLANA 153,9 153,90

Total m?

10.2

3 -2,67 -8,01
145,89

145,89

145,89 14,60 2.129,99

Demolicion de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fabrica revestida, formada
por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolicién de sus
revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicion manual de la fdbrica y sus revestimientos. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente demolida segin

especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

LATERAL

LONGITUDINAL

Total m?

10.3

6 0,08 0,48
6 0,08 0,48
0,96

0,96 4,00 3.84

Ejecucidn de hoja interior de cerramiento de fachada de 6 cm de espesor, de fdbrica de
ladrillo cer@dmico hueco (borgofa), para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de
cemento M-5. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, formacion de huecos, jambas y
mochetas, cajeado en el perimetro de los huecos para alojar los elementos de fijaciéon
de la carpinteria exterior, juntas de dilatacién, ejecucién de encuentros y puntos
singulares.

Incluye: Replanteo, planta a planta. Recfificacion de irregularidades del forjado
terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de plomos

fijos en las aristas. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Realizacién de todos los

0,96
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Presupuesto parcial n° 10 ACTUACIONES DE REPARACION CUBIERTA PLANA

NO

ud

Descripcion Medicion Precio

Importe

trabajos necesarios para la resolucion de los huecos.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grdfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 4 m

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los

huecos de superficie mayor de 4 m%

uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LATERAL

LONGITUDINAL

Total m?

10.4

2 2,40 4,80
1 5,65 5,65

10,45 10,45

10,45 13,88 145,05

Formacion de albardilla de granito Gris Perla para cubricién de muros, hasta 20 cm de
anchura y 2 cm de espesor, con goterdn, cara y canto recto pulidos, recibida con
mortero de cemento hidréfugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el
agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas
especial para revestimientos de piedra natural.

Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocacion,
aplomado, nivelacion y alineacion de las piezas. Rejuntado y limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida a ejes, segin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, a ejes, la longitud realmente ejecutada segin

especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal

PETO

Total m

10.5

141,4 141,40

141,40 141,40

141,40 24,05 3.400,67

Cubierta plana invertida pavimentada con DANOLOSA® constituida por: imprimacion
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, ldmina bituminosa de betin
modificado con elastémeros SBS, con terminacion en film pldstico, con armadura de
fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con
soplete y ldmina bituminosa de betin modificado con elastdmeros SBS, con terminacién
en film pldstico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST
adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 200; pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte
proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilizacién 20 cm en
la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimaciéon bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30
P ELAST y banda de terminacién con Idmina bituminosa, autoprotegida con granulo de
pizarra, con armadura de fieliro de poliéster reforzado, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS
40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete; perfil metdlico DANOSA®
fijado mecdnicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre
el paramento y el perfil metdlico. Encuentros con sumideros formado por: imprimacion
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; Idmina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pldstico, con armadura de fieliro de poliéster, de 4 kg/m2,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM
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Presupuesto parcial n° 10 ACTUACIONES DE REPARACION CUBIERTA PLANA
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

del didmefro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatacién
consistente en: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle
inferior mediante ldmina bituminosa de betin modificado con elastomeros SBS, de
superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40
P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asfdltico JUNTODAN®; fuelle superior
mediante Idmina bituminosa de betun modificado con elastémeros SBS, con film pldstico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos
provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certificado mediante
Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO n° 550R/16. Puesta

en obra conforme a DIT n° 550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente

ejecutada.
uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUBIERTA PLANA 153,9 153,90
3 -2,67 -8,01
145,89 145,89
Totalm2 .....: 145,89 58,60 8.549,15
Total presupuesto parcial n® 10 ACTUACIONES DE REPARACION CUBIERTA PLANA : 14.228,70
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Presupuesto parcial n® 11 ELEMENTOS IDENTIDAD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
11.1 Ud Unidad de creacién de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del
concurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a
elegir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacion y alimentaciéon eléctrica
mediante canalizacién enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios
manuales, colocacién de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial,
temporizador y pequeno material). Totalmente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1 1,00
1,00
Total UD ......: 1,00 6.000,00 6.000,00
Total presupuesto parcial n° 11 ELEMENTOS IDENTIDAD : 6.000,00
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Presupuesto parcial n® 12 GESTION DE RESIDUOS
Ud Descripcion Medicién Precio

NO

Importe

121

Total UD

Total presupuesto parcial n° 12 GESTION DE RESIDUOS :

ud

Gestion de los residuos de construccion y demolicion, incluyendo la redaccién del Plan y
obtencién de los certificados y demds documentacién acreditativa de la Gestion de los
Residuos de la obra segin la Normativa vigente.

Gestidon de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construccion y
demolicion, almacenados en contenedor correspondiente habilitado durante el
transcurso de la obra para dichos residuos, incluyendo p.p. de:

- Clasificacion de los residuos.

- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, a cualquier distancia,
considerando ida y vuelta, sobre camién con elevador de colectores, canon de
vertedero y permisos necesarios de proteccion del medio, y p.p. de medios auxiliares.

- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, ex presado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea
de residuos publicada por la Orden MAM /304/2002 o norma que la sustituya, la
identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el método
de gestidon aplicado, asi como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.

- Extensién al poseedor que le entregue los residuos de construccién y demolicién, de los
certificados acreditativos de la gestion de residuos recibidos, especificando el productor
y ., en su caso, el nlmero de licencia de la obra de procedencia, asi como la
identificacién del gestor al que se le entregaron los residuos, y los cerlificados de la
operacion de valorizacién o de eliminacién a la que fueron destina- dos los residuos.
Todo esto segin RO 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos

de construccion y demolicion.

1,00 1.723,54 1.723,54

1.723,54
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13.1

Total UD

Total presupuesto parcial n° 13 SEGURIDAD Y SALUD :

ud

Ejecucion del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobaciéon por parte de la
direccion facultativa del mencionado Plan, incluyendo: todas las instalaciones
provisionales de obra y senalizaciones, protecciones personales, protecciones
colectivas, la dotacion de servicios higiénicos y de Seguridad y Salud; todo ello

cumpliendo la reglamentacion vigente.

1,00 6.723,73 6.723,73

6.723,73
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6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO

Capitulo Importe
Capitulo 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 23.788,98
Capitulo 2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 116.659,57
Capitulo 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA 142.442,34
Capitulo 4 CUBIERTAS 52.015,44
Capitulo 5 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS 26.659,86
Capitulo 6 PINTURAS Y DECORACION 47.607,10
Capitulo 7 PAVIMENTOS 18.560,81
Capitulo 8 INSTALACION DE ILUMINACION 45.718,14
Capitulo 9 INSTALACION DE CALEFACCION 1.457,51
Capitulo 10 ACTUACIONES DE REPARACION CUBIERTA PLANA 14.228,70
Capitulo 11 ELEMENTOS IDENTIDAD 6.000,00
Capitulo 12 GESTION DE RESIDUOS 1.723,54
Capitulo 13 SEGURIDAD Y SALUD 6.723,73
Presupuesto de ejecucion material 503.585,72
65.466,14
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial 30.215,14
PEM + GG + BI 599.267,00
21% IVA 125.846,07
Presupuesto de ejecucion por contrata 725.113,07

Asciende el presupuesto de ejecugién por confrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO MIL
CIENTO TRECE EUROS CON SIETE CENTIMOS.

Las actuaciones de la partida 2.2, capitulos 3, partida 4.2, partida 4.3 y capitulo 8 (fachada, carpinteria
exterior, aislamiento de cubierta e iluminacidn) son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos
por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro

del Objetivo 4: Favorecer la transicién a una economia baja en carbono en todos los sectores.

“Para la realizacién del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redactd un Plan de Confrol
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto segun el TRLCSP), cuyo importe es de
9.140,08 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa

calculados para la readlizacion del presupuesto de contrata general de la obra”.





