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1. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES. 

  



 

 

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 



Cuadro de precios auxiliares 
          

Nº Designación Importe 
        (Euros) 
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1 m² de m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm, sentado 
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para 
posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   
 U47AA005 m² Mano obra fábrica hueco doble 

1/2 pie 
12,000 0,971 11,65 

 U10DG003 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,078 42,000 3,28 
 U47AA331 m³ MORTERO CEMENTO M5 83,636 0,018 1,51 
      Importe: 16,440 
2 m² de m². Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm recibido con mortero de 

cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   
 U47AA030 m² Mano obra colocación tabique 

L.H.S. 
10,000 0,971 9,71 

 mo111 h Peón ordinario construcción. 12,530 0,340 4,26 
 U10DG001 ud Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 0,058 35,000 2,03 
 U47AA331 m³ MORTERO CEMENTO M5 83,636 0,006 0,50 
      Importe: 16,500 
3 m² de m². Enfoscado sin maestrear de 10 mm de espesor en cámaras de aire con 

mortero de cemento M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con empleo 
de borriquetas o, en su caso, de pequeño andamiaje, así como distribución de material 
en tajo. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   
 mo111 h Peón ordinario construcción. 12,530 0,057 0,71 
 U47AA170 m² Mano obra enfoscado cámaras 2,000 0,971 1,94 
 U47AA332 m³ MORTERO CEMENTO M7,5 87,841 0,010 0,88 
      Importe: 3,530 
4 h de Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de 

primera, 1,00 h de ayudante y 0,50 h de peón suelto. 
  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   
 mo019 h Oficial 1º construcción 14,900 0,971 14,47 
 mo113 h Ayudante construcción 14,860 0,971 14,43 
 mo111 h Peón ordinario construcción. 12,530 0,485 6,08 
      Importe: 34,980 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CUADROS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES. 

  



 

 

CUADRO DE MANO DE OBRA 



Cuadro de mano de obra 

    Importe 

Nº Designación       

    Precio Cantidad Total 

    (Euros) (Horas) (Euros) 
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1 Peón ordinario en construcción 16,160 6,624 h 107,04 

2 Oficial 1ªconstrucción 17,540 9,400 h 164,88 

3 Oficial 1ª montador 15,400 23,328 h 359,25 

4 Ayudante montador 14,500 23,328 h 338,26 

5 Oficial 1ª montador 15,400 62,046 h 955,51 

6 Ayudante montador 14,500 62,046 h 899,67 

7 Oficial 1ª electricista 15,400 0,260 h 4,00 

8 Ayudante electricista 14,480 0,260 h 3,76 

9 Oficial primera 20,000 45,226 h 904,52 

10 Ayudante 17,800 45,226 h 805,02 

11 Oficial 1ª pintura 17,240 986,837 h 17.013,07 

12 Ayudante pintura 13,130 975,002 h 12.801,78 

13 Mano obra fábrica hueco doble 1/2 pie 12,000 2,741 m² 32,89 

14 Mano obra colocación tabique L.H.S. 10,000 2,738 m² 27,38 

15 Mano obra enfoscado cámaras 2,000 2,738 m² 5,48 

16 Oficial 1ª electricista. 17,010 1,948 h 33,14 

17 Oficial 1ª calefactor. 15,400 50,386 h 775,94 

18 Oficial 1ª calefactor 17,820 2,000 h 35,64 

19 Oficial 1ª cerrajero. 15,130 731,903 h 11.073,69 

20 Oficial 1º construcción 14,900 645,903 h 9.623,95 

21 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 14,900 4,379 h 65,25 

22 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 14,900 0,853 h 12,71 

23 Oficial 1ª pintor. 17,540 69,068 h 1.211,45 

24 Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas 

prefabricadas. 15,400 1.183,818 h 18.230,80 

25 Oficial 1ª aislamiento 13,850 517,912 h 7.173,08 

26 Ayudante colocador de piedra natural. 14,500 0,853 h 12,37 

27 Ayudante cerrajero. 14,550 731,903 h 10.649,19 

28 Ayudante pintor. 16,430 69,068 h 1.134,79 

29 Ayudante calefactor. 14,480 50,386 h 729,59 

30 Ayudante montador de sistemas de fachadas 

prefabricadas. 14,500 1.183,818 h 17.165,36 

31 Ayudante electricista. 14,480 1,672 h 24,21 

32 Ayudante calefactor 16,100 2,000 h 32,20 

33 Peón ordinario construcción. 13,930 42,828 h 596,59 

34 Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 13,930 2,195 h 30,58 

35 Peón ordinario construcción. 12,530 547,281 h 6.857,43 

36 Peón especializado construcción. 14,820 24,443 h 362,25 

37 Ayudante construcción 14,860 177,397 h 2.636,12 

  Importe total: 122.888,84 

    

 



 

 

CUADRO DE MAQUINARIA 



Cuadro de maquinaria 
   Importe 

Nº Designación      
   Precio Cantidad Total 

   (Euros)   (Euros) 
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1 Martillo neumático. 4,200 14,735 h 61,89 
2 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,900 14,735 h 101,67 
 Importe total: 163,56 
   

 



 

 

CUADRO DE MATERIALES 



Cuadro de materiales 

   Importe 

Nº Designación      

   Precio Cantidad Total 

   (Euros) Empleada (Euros) 
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1 Luminario de techo DOWLIGHT  OPPLE ECOMAX 

R150 12W 28,124 4,000 UD 112,50 

2 Rasilla cerámica para revestir 0,100 94,000 Ud 9,40 

3 Mortero para albañilería 36,250 1,880 t 68,15 

4 Cinta para accionamiento de persiana 33,338 96,000 Ud 3.200,45 

5 Imprimación bituminosa CURIDAN® 2,690 43,767 kg 117,73 

6 Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST 3,050 160,479 m2 489,46 

7 Lámina bituminosa ESTERDAN® 40 P ELAST 4,580 160,479 m2 734,99 

8 Pavimento aislante DANOLOSA 95 Blanca 31,360 148,808 m2 4.666,62 

9 Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 200 0,660 160,479 m2 105,92 

10 P. Pol. extr. styrodur 50mm 1,920 105,630 m2 202,81 

11 P. plástica mate al agua alta calidad 4,550 794,873 l 3.616,67 

12 Esmalte satinado 14,560 117,500 l 1.710,80 

13 Masilla ultrafina acabados 1,730 317,949 kg 550,05 

14 Imprimac. sintética bla. satin. 9,380 128,908 l 1.209,16 

15 Imprimación de secado rápido 4,800 3,001 l 14,40 

16 Imprimación anticalórica anticorrosiva 12,400 18,198 l 225,66 

17 Imprimación multiadherente 10,960 80,568 l 883,03 

18 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,450 370,941 l 1.650,69 

19 Pequeño material 1,090 1.146,167 ud 1.249,32 

20 Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 0,058 98,700 ud 5,72 

21 Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,078 118,566 ud 9,25 

22 Placa 60x60 8,243 489,340 m² 4.033,63 

23 Tornillería 0,184 489,340 ud 90,04 

24 Perfilería 1,427 1.453,340 m 2.073,92 

25 Persiana enrollable aluminio térmico 29,642 351,775 M2 10.427,31 

26 Cajón de aluminio anodiz.para compacto 

e.1,5mm i/acc. acero inox 21,941 151,150 Ml 3.316,38 

27 DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS. 39,742 453,686 M2 18.030,39 

28 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,490 14,366 M2 926,46 

29 Sellado con silicona neutra 0,800 3.256,820 Ml 2.605,46 

30 Materiales auxiliares 1,130 697,890 Ud 788,62 

31 MORTERO CEMENTO M5 83,636 0,068 m³ 5,69 

32 MORTERO CEMENTO M7,5 87,841 0,028 m³ 2,46 

33 Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para 

revestir, 24x11,5x6 cm, según UNE-EN 771-1. 0,090 362,093 Ud 32,59 

34 Vierteaguas de granito Gris Mondariz de sección 

rectangular labrada de 10x30 cm, acabado 

aserrado en las caras vistas, con los cantos 

matados, según UNE-EN 771-6. 23,030 3,400 m 78,30 

35 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 154,240 0,003 m³ 0,46 

36 Mortero de rejuntado para revestimientos, 

interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o 

para pulir, compuesto de cemento, áridos a 

base de polvo de mármol, pigmentos resistentes 

a los álcalis y aditivos especiales. 1,790 2,121 kg 3,80 

37 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 

hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra 

con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en 

volumen 1/4. 142,180 0,707 m³ 100,52 

38 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 

cemento y una proporción en volumen 1/6. 114,560 0,107 m³ 12,26 

39 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero 

inoxidable, con arandela. 0,534 1.756,160 Ud 937,79 

40 Panel sándwich aislante de acero, para 

cubiertas, de 30 mm de espesor y 1000 mm de 9,749 878,080 m² 8.560,40 
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ancho, formado por doble cara metálica de 

chapa estándar de acero, acabado prelacado, 

de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 

mm y alma aislante de poliuretano de densidad 

media 40 kg/m³, y accesorios, piezas especiales 

y juntas. 

41 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,194 71,571 Ud 228,60 

42 Panel rígido de poliestireno expandido, ProTherm 

"BAUMIT", de 80 mm de espesor, color gris, 

resistencia térmica 2,5 m²K/W, conductividad 

térmica 0,038 W/(mK), densidad 16 kg/m³, 

Euroclase E de reacción al fuego. 9,077 1.939,172 m² 17.601,86 

43 Taco de expansión de fibra de vidrio reforzada 

con poliamida, Espiga de Percusión NKT U 130 

"BAUMIT", de 130 mm de longitud, con aro de 

estanqueidad y clavo de polipropileno para 

fijación de placas aislantes. 0,310 11.080,980 Ud 3.435,10 

44 Albardilla de granito Gris Perla para cubrición de 

muros, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de 

espesor, con goterón, cara y canto recto 

pulidos, según UNE-EN 771-6. 14,870 155,540 m 2.312,88 

45 Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes de 

ventana oscilo-batiente de una hoja. 27,106 452,980 Ud 12.278,48 

46 Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de marco de ventana, sistema 

3500 Canal Europeo, "CORTIZO", incluso junta 

central de estanqueidad, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de anodizado. 7,427 2.038,410 m 15.139,27 

47 Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de hoja de ventana, sistema 3500, 

"CORTIZO", incluso juntas de estanqueidad de la 

hoja y junta exterior del acristalamiento, con el 

sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de anodizado. 9,398 1.961,403 m 18.433,27 

48 Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de junquillo, sistema 3500, 

"CORTIZO", incluso junta cuña de acristalamiento 

y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de anodizado. 1,796 1.798,331 m 3.229,80 

49 Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 

3500, "CORTIZO". 1,883 2.038,410 m 3.838,33 

50 Imprimación acrílica, reguladora de la 

absorción, permeable al vapor de agua y 

resistente a los álcalis, para aplicar con brocha, 

rodillo o pistola. 9,880 31,543 l 311,64 

51 Pintura para exteriores, a base de polímeros 

acrílicos en emulsión acuosa, color a elegir, 

acabado mate, textura lisa, impermeabilizante y 

transpirable; para aplicar con brocha, rodillo o 

pistola, según UNE-EN 1504-2. 9,710 108,768 l 1.056,14 

52 Adhesivo mineral en polvo ProContact "BAUMIT", 

compuesto por cemento, ligantes orgánicos, 

áridos y aditivos, para adherir y reforzar los 

paneles aislantes, y como capa base, previo 

amasado con agua. 0,694 18.468,300 kg 12.817,00 

53 Revestimiento hidrófugo, NanoporTop "BAUMIT", 

de color a elegir, acabado Fine 1,0, compuesto 

por ligantes orgánicos, sustancias minerales de 

relleno, silicatos, pigmentos blancos y de color, 

microfibras, aditivos y agua, con efecto 

antimoho, impermeable al agua de lluvia y 

permeable al vapor de agua, aplicable con 4,325 3.693,660 kg 15.975,08 
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pistola o llana metálica o de madera. 

54 Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex 

"BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de 

masa superficial y 0,5 mm de espesor, con 200 

kp/cm² de resistencia a tracción, para armar 

morteros. 1,314 2.031,513 m² 2.669,41 

55 Imprimación, Uniprimer "BAUMIT", incolora, 

impermeable al agua de lluvia y permeable al 

vapor de agua, compuesta por ligantes 

orgánicos, aditivos con contenido en silicona y 

sustancias minerales de relleno en dispersión 

acuosa; aplicable con brocha, rodillo o pistola. 3,172 461,708 kg 1.464,54 

56 Perfil de arranque SockelProfil "BAUMIT", de 

aluminio, en "U", de 80 mm de anchura, con 

goterón, para nivelación y soporte de los 

paneles aislantes de los sistemas de aislamiento 

térmico por el exterior sobre la línea de zócalo; 

incluso p/p de kit de fijación para perfil. 3,150 554,049 m 1.745,25 

57 Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand 

"BAUMIT", de espuma de poliuretano, 

impermeable al agua de lluvia, para un ancho 

de junta de 2 a 6 mm. 1,260 923,415 m 1.163,50 

58 Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC 

flexible, con malla incorporada de 12,5 cm de 

anchura a cada lado del perfil. 1,335 738,732 m 986,21 

59 Accesorios para sistema de aislamiento térmico 

por el exterior "BAUMIT". 10,679 184,683 Ud 1.972,23 

60 Repercusión de montaje, utilización y 

desmontaje de andamiaje homologado y 

medios de protección, por m² de superficie 

ejecutada de revestimiento de fachada. 6,408 1.846,830 Ud 11.834,49 

 Importe total: 201.352,34 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
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  1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES     

1.1 ud Despeje y retirada de mobiliario y 

demás enseres existentes de edificio 

actual por medios manuales, tantas 

veces como sea necesario según fases, 

incluso retirada a pie de carga si fuese 

necesario, y reposición a su estado 

original una vez realizada la reforma en 

perfecto estado de conservación y con 

p.p. de medios auxiliares. Según 

instrucciones de D.F. 

1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS 

1.2 m Levantado de bajantes y canalones 

exteriores vistas de 250 mm de diámetro 

máximo, con medios manuales. Incluso 

acopio y posterior instalación. 

1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS 

1.3 ud ud. Levantado y posterior colocación 

de elementos singulares de fachada 

(luminarias, antenas...). Incluso acopio 

para su posterior instalación. 

10,99 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

1.4 m2 Retirada y posterior colocación de 

rejas de hierro fijadas en exterior de 

fachada con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. 

7,23 SIETE EUROS CON VEINTITRES 

CÉNTIMOS 

1.5 m Demolición de moldura de hueco de 

fachada formado por piezas cerámicas, 

con medios manuales, sin deteriorar los 

elementos constructivos contiguos. 

Incluso parte proporcional de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. 

Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de cómputo de proyecto: 

Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de cómputo de obra: Se medirá 

la longitud realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

3,40 TRES EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 

1.6 m² Desmontaje de cobertura de chapa 

de acero, sujeta mecánicamente sobre 

correa estructural a menos de 20 m de 

altura, en cubierta inclinada a cuatro 

aguas con una pendiente media del 30%; 

con medios manuales y carga manual 

sobre camión o contenedor. El precio 

incluye el desmontaje de los elementos 

de fijación, de los remates, de los 

canalones y de las bajantes. 

6,92 SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

1.7 m² Demolición selectiva en mal estado 

de falso techo colgado y apoyado, de 

escayola  o placas rígidas con aislante, 

parte proporcional de subestructura, 

remates, ornamentos y demás accesorios 

de montaje, por cualquier medio y a 

cualquier alturasegún instrucciones de 

D.F., incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, con p.p. de 

medios auxiliares. 

5,26 CINCO EUROS CON VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 

1.8 m² Demolición de cerramiento de 

fachada formado por fábrica de 1/2 pie 

de espesor de ladrillo hueco doble de 

25x12x9 cm y tabique de ladrillo hueco 

sencillo, con medios manuales, sin 

5,42 CINCO EUROS CON CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO Página 3 

afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos contiguos, y carga manual 

sobre camión o contenedor. 

1.9 m² Levantado y retirada de una unidad 

de carpinterías de aluminio, acero, PVC o 

similar en cada hueco de muros, incluido 

marcos, hojas y accesorios mayores de 3 

m2 , incluida la retirada de escombros a 

contenedor  o acopio intermedio y sin 

incluir la carga y el transporte a vertedero 

según NTE/ADD-18. 

11,86 ONCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

1.10 Ud Desmontaje de luminaria interior 

adosada a techo,p.p. cajas de 

derivación, regletas, soportes, anclajes y 

pequeño material para la alimentación 

de las luminarias existentes con medios 

manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o 

contenedor. Incluso retirada de placa de 

yeso laminado. 

2,22 DOS EUROS CON VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 

1.11 m² Levantado y retirada de carpintería 

de aluminio, acero, PVC o similar en 

cada hueco de muros, incluido marcos, 

hojas y accesorios hasta 3 m2 , incluida la 

retirada de escombros a contenedor  o 

acopio intermedio y sin incluir la carga y 

el transporte a vertedero según 

NTE/ADD-18. 

5,92 CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

1.12 m Demolición de vierteaguas situado 

entre las jambas del hueco cubriendo los 

alféizares, con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. 

Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá 

la longitud realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

4,47 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

1.13 m. Desmontaje de cajón capialzado de 

madera de persiana enrollable, con 

medios   manuales,   y   carga   

manual   de   escombros   sobre   

camión   o contenedor. 

4,25 CUATRO EUROS CON VEINTICINCO 

CÉNTIMOS 

1.14 m2 m2. Desmontaje de persiana 

enrollable de lamas, con medios 

manuales y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. Incluido 

parte proporcional de transporte a 

vertedero incluso clasificación y canon  

de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar 

de obra y p.p. de costes indirectos, según 

NTE/ADD-18. 

7,35 SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.15 m Demolición de remate perimetral de 

madera adosado a paramento vertical 

interior con cola, con medios manuales, y 

carga manual de escombros sobre  

camión  o  contenedor,  i/desmontaje  

y  posterior  montaje  de instalaciones 

sobre trasdosado. 

1,58 UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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1.16 m² Demolición de fábrica de celosía 

prefabricada de hormigón con medios 

manuales, y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

7,74 SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

1.17 Ud Ud. Desmontaje de luminaria exterior 

ubicadas en porche 01 y 02 adosada a 

techo; con recuperación para posterior 

instalación después de colocación de 

falso techo continuo con aislamiento 

térmico en la cara inferiro forjado en 

contacto con el exterior. Incluido p.p. 

cajas de derivación, regletas, soportes, 

anclajes y pequeño material para la 

alimentación de las luminarias existentes 

con medios manuales. 

4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS 

1.18 m Retirada y traslado de acometida de 

gas que transcurre por la fachada 

mediante el corte y retirada de la 

instalación vista existente con los 

correspondientes trabajos de corte y 

cierre. Posterior rotura de pavimento, 

excavación y relleno con compactado 

en zanja o pozos en tierra con 

retroexcavadora, manualmente o por 

cualquier otro medio necesario, con 

entibación para zanjas de mayor altura 

de 80cm. Transporte de producto 

sobrante por gestor autorizado,incluso 

demolición de cualquier tipo de solera y 

retirada de canalizaciones o arquetas. 

Realización de traslado 

de la canalización de gas a la zanja en 

polietileno de D=32 mm. o cobre según 

instrucciones de DF, para redes de 

distribución desde la red a la válvula de 

acometida y conexión al armario de 

regulación y medida, o enganche con 

instalación existente. La tubería enterrada 

dispondrá de p.p. de accesorios (codos, 

tés, manguitos, caps, banda de 

señalización, etc.), válvulas de línea. Se 

repondrá el material de acabado de 

pavimento similar a existente. 

115,12 CIENTO QUINCE EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 

1.19 m Retirada y traslado de instalaciones 

eléctricas y de comunicaciones que 

transcurren por la fachada. Realizadas 

mediante retirada de la instalación vista 

existente con los correspondientes 

trabajos de corte controlado. Realización 

de traslado de la canalización eléctrica o 

de comunicaciones dentro de tubo rígido 

de 80 y 160mm según instrucciones de DF 

con nuevo cableado envainado de la 

sección correspondiente para redes de 

distribución desde la red existente y en 

cajeado de zócalo con canal de 

aluminio ranurado, incluso excavación y 

rotura de pavimento donde sea 

necesario. La canalización dispondrá de 

p.p. de accesorios (codos, tés, 

manguitos, caps, banda de señalización, 

etc.), válvulas de línea. Posterior relleno 

con marcado y compactado en zanja o 

pozos en tierra, transporte de producto 

sobrante 

15,54 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

  2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS     

2.1 m² m². Cerramiento de fachada formado 39,49 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
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por fábrica de 1/2 pie de espesor de 

ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm, 

sentado con mortero de cemento CEM 

II/A-P 32,5 R, y arena de río M5 según 

UNE-EN 998-2, enfoscado interíormente 

con mortero de cemento y arena de río 

M7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire 

de 5 cm y tabique de ladrillo hueco 

sencillo, recibido con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 

M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. aplomado, 

nivelación, roturas, humedecido de 

piezas y colocación a restregón según 

CTE/ DB-SE-F. 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

2.2 m² Suministro y colocación de 

revestimiento térmico de fachada 

formado por: 

1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL 

SOPORTE. Preparación del soporte 

mediante limpieza (hidrolimpiadora agua 

+ arena) de pintura o revestimiento 

existente hasta asegurar la adherencia 

del mortero adhesivo del aislamiento al 

soporte, repaso de superficie y 

eliminación de elementos sueltos, con 

riesgo de desprendimiento, capas de 

acabado sin adherencia, y tratamiento 

apertura de las grietas, llegando hasta su 

base con sumo cuidado de no dañar 

elementos contiguos. Posterior bloqueo 

de las mismas mediante la introducción 

de grapas de varilla inox. roscada de 

6mm cada 25 cm dispuestas 

perpendicularmente a la grieta y 

rellenado con mortero tixotrópico de 

reparación y malla de fibra de vidrio  de 

1x1 cm, dejando el soporte listo para la 

aplicación del mortero de adherencia 

del revestimiento de fachada. 

2º) FACHADA. Suministro y aplicación del 

sistema de aislamiento térmico SATE 

PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente 

para la fachada, realizado con placas 

de aislamiento térmico de poliestireno 

expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 

80 mm de espesor StarTherm (gris) con 

lamba =0,032W/mK adheridas al soporte 

previamente limpio de polvo y grasas, 

mediante el mortero adhesivo 

ProContact sobre la placa cubriendo un 

mínimo de superficie de pegado del 40%. 

Colocación de espigas Espiga H1 ECO 

115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, 

tapadas y enrasadas, siguiendo 

instrucciones del fabricante. Lijado de las 

superficies con EPS para eliminar rebabas 

en uniones y regularizar esquinas. 

Refuerzos en esquinas con Perfil de 

esquina con malla, refuerzo en diagonal 

en las 4 esquinas de los huecos con 

StarTex de 20x40cm, conexiones con 

premarcos y marcos mediante Cinta 

Selladora, perfiles de conexión con 

ventana mediante Perfil Básico, juntas de 

dilatación con Perfil para juntas de 

dilatación, goterones con Perfil antigoteo, 

etc., todos elloS del mismo sistema y 

fijados con mortero adhesivo ProContact. 

62,73 SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 
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Sellado de las juntas resultantes del 

sistema con otros elementos con Cinta 

selladora (FugendichtBand), perfil de 

arranque SockelProfil, incluso listón para 

perfil de arranque 

SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento 

de endurecimiento superficial de las 

placas mediante capa de enfoscado de 

mínimo 3 mm de espesor realizada con el 

mortero adhesivo ProContact armado 

con malla de fibra de vidrio 

alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 

10 cm. Aplicación de imprimación 

UniPrimer. Acabado final con revoco 

decorativo NanoporFINE con textura 1 

mm, aplicado manualmente, acabado 

en color a elegir por D.F. Todo ello 

siguiendo instrucciones del fabricante. 

Incluidos pp de accesorios y pequeño 

material. 

3º) ZÓCALO. Suministro y aplicación del 

sistema de aislamiento térmico SATE 

PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente 

para la fachada descripto anteriormente 

con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) 

hasta un máximo de 2 m según 

indicaciones y definición de la DF,  con 

doble malla Startex y acabado con 

revoco decorativo NanoporFINE con 

textura 1 mm, aplicado manualmente, 

siguiendo instrucciones del fabricante,  n 

color a alegir por DF, totalmente 

instalado incluso pp de accesorios y 

pequeño material. 

4º) REMATES. Incluidos p.p. de ejecución 

de revestimiento térmico de aleros, 

chimeneas , jambas y dinteles de huecos 

enfoscado de mínimo 3 mm de espesor 

con ProContact armado con malla 

StarTex yacabado final con NanoporFINE 

similar al de la fachada. Suplementos de 

aislamiento o revestimiento para 

conseguir la planeidad deseada . 

Ejecución y replanteo de juntas según 

indicaciones DF: Juntas de trabajo con 

empleo de cinta adhesiva, solapes, 

juntas de dilatación horizontales o 

verticales con doble perfil U en acero 

inox, con sellado masilla juntas. Remate 

en ventanas que se mantienen con perfil 

de aluminio como suplemento del 

existente, remate en ventanas nuevas 

con perfil de aluminio como remate y 

formación de goterón en dintel y perfil de 

aluminio en mochetas hasta carpintería 

exterior, perfil en U de arranque de 

aluminio y fijación del mismo en zona 

baja propio del sistema, encuentro con 

las carpinterías con perfil de de     

aluminio de arranque en esquina, 

accesorios necesarios para instalación de 

cargas. Retirada y reposición de rejillas 

de ventilación, conducciones y 

cableado grapado a fachada. 

5º) MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como 

p.p. los andamios , los medios de 

elevación, las herramientas y pequeña 

maquinaria necesaria para realizar. 
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Totalmente terminado. Medida la 

fachada descontando huecos mayores 

de 1m2. 

2.3 m² Trasdosado autoportante libre, W 625 

"KNAUF" realizado con placa de yeso 

laminado - /15 Standard (A)/, anclada a 

los forjados mediante estructura formada 

por canales y montantes; 63 mm de 

espesor total, separación entre 

montantes 600 mm. 

18,58 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS 

  3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA     

3.1 M2 Suministro e colocación de 

carpintería exterior con parte fija y parte 

practicable para acristalar con 

 Sistema tipo COR 3500 

abisagrada con rotura de puente térmico 

o similar, de dimensiones, apertura, 

 posición y colocación según 

documentación gráfica e instrucciones 

de la D.F., realizada con canal 

 europeo compuesto por perfiles 

de aluminio extruido tsac aleación de 

aluminio 6063 e tratamiento T-5.  El 

espesor medio de los perfiles de aluminio 

es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio 

están provistos de  rotura de 

puente térmico obtenido por inserción de 

varillas aislantes de poliamida. 

Accesorios, herrajes  de colgar y 

apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, 

tornillería de  acero inox, elementos 

de estanqueidad, accesorios e utillajes 

de mecanizado homologados. Incluso 

p/p  de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un 

cordón de silicona neutra y ajuste  final 

en obra. Perfilería, juntas e herrajes con 

certificación de marcado CE según 

UNE-EN 14351-1.  Elaborado en taller. 

Acabado anodizado en color definido 

por la dirección facultativa con 20 

micras,  calidad EWAA-EURAS, 

efectuada con ciclo completo que 

comprenda las operaciones previas de 

 limpieza, desengrase e satinado. 

Todo fabricado en taller e instalado e 

acristalado en obra coas  siguientes 

características: 

 - Marcos tubulares multicámaras 

simétricas basados en un módulo de 55 y 

63mm. Rotura de puente  térmico por 

ensamblaje con barretas de 24mm de 

poliamida reforzada con un 25% de fibra 

de vidrio.  Drenaje oculta 

disponible en travesaños y marcos. 

 - Hojas multicámara basadas en 

un módulo de 55 y 63mm.  

 - Ocultación completa de las 

juntas exteriores. 

 - Manilla tipo inoxidable de 

Cortizo y tirador de acero inoxidable. 

Herrajes en el color de la carpintería, 

 propios del sistema. 

 - Puesta en obra con perfiles 

complementarios ensamblados en el 

autoclip del marco.  

 - Travesaños verticales según 

170,18 CIENTO SETENTA EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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detalles de carpintería reforzados con 

perfil de refuerzo de 14mm de 

 espesor, cara al interior. 

 - Apertura practicable limitada 

según instrucciones de la D.F., con llave 

amaestrada según posición y  plan 

supervisado por la D.F, rigidizadores de 

bisagras, enmarcadas por los refuerzos 

verticales. 

 Permeabilidad al aire según 

Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, 

Estanqueidad al agua según  

 Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 

E1200, Resistencia al viento según Norma 

UNE-EN 12210:2000  

 Clase C5. Sellado de juntas con 

cerramiento. Estanca al aire e al impacto 

de la lluvia.(600.Pa).  

 Permeabilidad de vapor de 

agua evolutiva. Espuma elástica STP 

mono componente Fm810 de ILLBRUCK  

 o similar en calidad e precio 

para el sellado de carpinterías exteriores. 

Con marcado CE. Colocada  

 sobre soporte existente. Incluso 

adaptación del hueco, i/parte 

proporcional de accesorios,  

 piezas de remate/recercados 

de aluminio con el resto paramentos por 

el interior y el exterior, vierteaguas  

 inferior de aluminio según 

detalle constructivo, banda impermeable 

perimetral según CTE, montaje y   

 regulación. s/NTE-FCL 

3.2 M2 M2. PUERTAS CON BISAGRAS 

REGULABLES 

Suministro y colocación de carpintería 

exterior abisagrada de 70 mm de 

aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA 

MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, 

con rotura de puente térmico, de canal 

europeo, de dimensiones, apertura, 

posición y colocación de puertas según 

documentación gráfica, incluyendo 

dispositivo antipánico. Compuesta por 

perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 

6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja 

tienen una sección de 70 mm con un 

espesor medio de los perfiles de aluminio 

es de 2,0 mm. La hoja y el marco son 

coplanarios. Las bisagras mecánicas de 

dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de 

peso máximo por hoja y 120 Kg en el 

caso de bisagras ocultas. La resistencia al 

impacto de cuerpo blando es de Clase 5 

según norma UNE. Los perfiles de aluminio 

están provistos de rotura de puente 

térmico obtenida por inserción de varillas 

aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de 

profundidad reforzadas con un 25% de 

fibra de vidrio. Estanqueidad por un 

sistema de triple junta de EPDM. 

Accesorios, herrajes de colgar y apertura 

antipánico homologados con la serie 

suministrados por STAC Cortizo, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, 

tornillería de acero inox, elementos de 

estanqueidad, accesorios y utillajes de 

258,75 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

EUROS CON SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO Página 9 

mecanizado homolagados. Incluso p/p 

de garras de fijación, sellado perimetral 

de juntas por medio de un cordón de 

silicona neutra y ajuste final en obra. 

Perfilería, juntas y herrajes con 

certificación de marcado CE según 

UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. 

Acabado superficial anodizado, 

efectuado en un ciclo completo que 

comprende las operaciones de 

desengrase, lavado, oxidación anódica, 

coloreado y sellado. El espesor y calidad 

de la capa anódica con un valor mínimo 

clase 15 micras. Incluye colocación del 

premarco metálico, colocación de la 

carpintería, ajuste de la hoja, sellado de 

juntas perimetrales, realización de 

pruebas de servicio, herrajes, manillas y 

remates. Incluso remates perimetrales 

exteriores e interiores en chapa plegada 

de alumnio anodizado en color natural, 

colocación según planos de detalle. 

Totalmente montada y probada. (Con 

valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al 

aire clase 3).  

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. 

AISI 304 acabado pulido mate Scotch.     

Todas las puertas tendrán bisagras 

regulables. 

3.3 M2 Doble acristalamiento Climalit y 

espesor total 24 mm, formado por un 

vidrio bajo emisivo  Planitherm XN 

incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio 

laminado acústico y de seguridad Stadip 

Silence  6 mm. de espesor (3+3) y 

cámara de aire deshidratado de 14 mm 

con perfil separador de aluminio y Doble 

sellado perimetral, fijado sobre 

carpintería con acuñado mediante 

calzos de apoyo perimetrales y laterales y 

sellado en frío con silicona neutra, incluso 

colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

67,83 SESENTA Y SIETE EUROS CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.4 M2 M2. Doble acristalamiento de espesor 

total 30 mm, formado por un vidrio 

exterior laminado acústico y de 

seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), 

vidrio interior laminado acústico y de 

seguridad de baja emisividad incoloro de 

8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire 

deshidratado de 12 mm con perfil 

separador de aluminio y doble sellado 

perimetral  de butilo y silicona, fijado 

sobre carpintería con acuñado mediante 

calzos de apoyo perimetrales y laterales y 

sellado en frío con silicona neutra, incluso 

colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, 

Factor solar g=0,61; medido en superficie 

realmente ejecutada. 

95,35 NOVENTA Y CINCO EUROS CON 

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.5 Ml Ml.  Caja de persiana compacta, de 

chapa de aluminio, anodizado en color 

natural, de 1,5 mm. de espesor, tornillería 

y prisioneros de acero inoxidable, 

recibido con mortero de cemento y 

arena de río 1/6, incluso sellado de juntas 

con silicona neutra, limpieza y costes 

indirectos. Totalmente  montada y 

funcionando. 

29,97 VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
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3.6 M2 M2. Persiana enrollable de aluminio 

anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y 

aislamiento térmico a base de espuma 

inyectada de poliuretano. Con sus 

correspondientes guías para las lamas, 

i/accesorios, montaje y p.p. de costes 

indirectos. 

50,69 CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

3.7 ud Ud. Cinta y recogedor en carpintería 

de aluminio y cajón incorporado para 

persiana tipo "Monoblock" para 

accionamiento de persiana mediante 

cable bajo guía y manecilla de aluminio 

incluso caja de mecanismo y recibido, 

totalmente montado e instalado, dentro 

del perfil de la ventana. 

43,93 CUARENTA Y TRES EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.8 ud ud. Reparación del hueco de 

almacenamiento de las cintas de 

persiana de las ventanas existentes con 

pasta de yeso o similar, o con chapa de 

aluminio color natural mate. 

2,79 DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

3.9 m2 Suministro y colocación de 

aislamiento térmico bajo vierteaguas, 

mediante placas rígidas de poliestireno 

extruído tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o 

equivalente de 30 mm. de espesor, 

ancladas con setas de plástico por 

disparo directo, taladro o grapado según 

instrucciones de D.F., conductividad 

térmica 0.037 W/(m.k), reacción al fuego 

A1, absorción de agua a 28 días 0.1% y 

p.p. de costes indirectos, limpieza de las 

superficie de apoyo, retirada de 

cualquier elemento existente sobre el 

forjado o desplazamiento de 

instalaciones en funcionamiento según 

instrucciones de D.F., corte, solapes y 

colocación. Marcado CE. Medido 

descontando huecos. 

9,49 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

3.10 m Suministro y colocación de vierteaguas 

de piedra natural tipo granito Gris 

Mondariz de 10 cm de alto, con un 

espesor de 30 cm, acabado aserrado en 

las caras vistas, con los cantos matados, 

recibido con mortero de cemento M-5, 

para formación de hueco en muro de 

cantería. Incluso nivelación y aplomado 

de piedras, labrado de cantos vistos, 

asiento y rejuntado. 

Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. 

Extendido de la capa de mortero. 

Colocación. Nivelación. Trabado del 

vierteaguas con el muro. Relleno de 

juntas y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud del ancho del hueco, medida 

según documentación gráfica de 

Proyecto, incrementada en 5 cm a cada 

lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, 

con el ancho del hueco, la longitud 

realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, incluyendo 

los empotramientos en las jambas. 

33,31 TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y 

UN CÉNTIMOS 

  4 CUBIERTAS     

4.1 m² Cubierta completa formada por panel 

entero, sin solapes, de 30 mm. de 

espesor, en color a  elegir por la D. F., y 

27,93 VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
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acabado tipo HDX 55 o similar, 

conformado con chapa de acero 

galvanizado de 0,6 mm. de espesor 

exterior y 0,5 interior), perfil nervado, 

lacado al exterior y al interior, con relleno 

intermedio de espuma de poliuretano; 

panel anclado a la estructura mediante 

abarcones, ganchos o tornillos 

autorroscantes, según las condiciones del 

soporte y ordenes de la DF. Remate de 

los paneles, doblado de chapa superior 

hacia arriba en cumbreras y limas tesas, 

doblado de chapa superior hacia abajo 

en lima hoyas y canalones para 

protección del  poliuretano o 

soluciones equivalentes. Remates 

realizados con chapa de acero 

galvanizado y   acabado tipo HDX 55 

o similar, de 625 mm. de desarrollo, 

cumbreras y limatesas troqueladas, 

rellenadas con poliuretano, incluso 

pequeño material de fijación,  juntas de 

estanqueidad, p.p. de tapajuntas, 

remates, piezas especiales de cualquier 

tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. 

No se  admiten solapes entre paneles, 

debiéndose disponer piezas enteras 

4.2 m2 Instalación de aislamiento térmico, 

sobre forjado bajo cubierta, con panel 

de lana de roca de doble densidad, con 

una superficie hiperdura por una cara. 

tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de 

ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm 

de espesor, densidad de capa superior 

210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³ de 

densidad, conductividad térmica de 

0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg 

K a 20ºC, reacción al fuego A1, 

resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  

unidad totalmente colocado, con parte 

proporcional de coste indirectos, 

i/limpieza completa de la superficie de 

apoyo, con retirada y transporte a 

vertedero de cualquier elemento 

existente sobre el forjado que sea preciso 

eliminar, incluso desplazamiento de 

materiales u objetos existentes en esa 

zona a un nuevo emplazamiento, según 

instrucciones de la dirección del centro o 

la DF. 

19,87 DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

4.3 m² Instalación de aislamiento térmico, 

sobre falso techo, con panel de lana de 

roca tipo 386 CONFORTPAN 208 ROXUL 

de ROCKWOOL o equivalente, de 100 

mm de espesor, densidad 30 kg/m3, 

conductividad térmica de 0'036 W/(mK), 

calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, 

reacción al fuego A1, resistencia al paso 

del vapor de agua 1'3,  unidad 

totalmente colocado, con parte 

proporcional de coste indirectos, 

i/limpieza completa de la superficie de 

apoyo, con retirada y transporte a 

vertedero de cualquier elemento 

existente sobre el forjado que sea preciso 

eliminar, incluso desplazamiento de 

materiales u objetos existentes en esa 

zona a un nuevo emplazamiento, según 

10,02 DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
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instrucciones de la dirección del centro o 

la DF. 

4.4 m Suministro y colocación de canalón de 

una única pieza de tubo de chapa de 

acero galvanizado en caliente, de 19x19 

cm, espesor 3mm, lacada color a 

escoger por D.F. Incluso soportes, 

esquinas, tapas, remates finales, piezas 

de conexión a bajantes, ganchos de 

fijación para nieve y piezas especiales. 

19,81 DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

4.5 m Suministro y colocación de canalón de 

una única pieza de tubo de chapa de 

acero galvanizado en caliente, de 19x19 

cm, espesor 3mm, lacada color a 

escoger por D.F. Incluso soportes, 

esquinas, tapas, remates finales, piezas 

de conexión a bajantes, ganchos de 

fijación para nieve y piezas especiales. 

19,81 DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

  5 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS     

5.1 m² Falso techo registrable de placas de 

yeso laminado en placa vinílica normal 

(N) blanca de 60x60 cm, tr 9,5 mm, 

suspendido de perfilería vista; incluso p/p 

de elementos de remate, accesorios de 

fijación, montaje y desmontaje de 

andamios, terminado según NTE-RTP-17, 

medido deduciendo huecos. 

19,00 DIECINUEVE EUROS 

5.2 m² Suminstro y montaje de falso techo 

registrable constituido por panel acústico 

autoportante de lana de roca, modelo 

Ekla de Rockfon o similar, compuesto por 

módulos de 600x600x20 mm, con 

absorción acústica aw=1,00 y reacción al 

fuego A1, instalado con perfilería vista, 

incluso p.p. de perfiles  primarios y 

secundarios, ángulo de borde, elementos 

de remate y elementos de suspensión y 

fijación(varilla roscada), tabicas de 

cartón-yeso, elementos de remate y 

cualquier tipo de medio auxiliar así como 

p.p. de andamiaje, según NTE-RTP. 

21,60 VEINTIUN EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS 

5.3 Ud Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o 

similar, de 40mm de espesor y 60x60c, de 

poro abierto, de color gris perla, con 

autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de 

reacción al fuego C-s2, d0 o superior, 

según CTE DB-SI 1, con un coeficiente de 

absorción medio de 0,75. A partir de 

12501 herzios 100% de absorción sonora. 

Coeficiente A de absorción. No 

envejece, no produce electricidad 

estática, resistente a cloro y lejias. Incluso 

replanteo siguiendo indicaciones de la 

D.F. Totalmente terminado. 

19,55 DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

  6 PINTURAS Y DECORACION     

6.1 m2 Pintura plástica blanca/colores mate 

para interior de máxima calidad y 

duración, sobre paramentos horizontales 

y verticales, dos manos. Con varios 

colores en cada local según planos. Sin 

disolventes, gran cubrición, no salpica y 

resistente al frote húmedo según DIN 

53778. Evita la aparición de moho. i/ pp 

protección de elementos, cepillado para 

eliminar la pintura vieja no adherida y 

reparación de zonas dañadas con 

5,26 CINCO EUROS CON VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 
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masilla plastica sobre soportes pintados 

anteriormente. Sobre superficies muy 

porosas aplicar una mano de 

imprimación transparente y no 

peliculante al agua. 

6.2 m2 Imprimación multiadherente (Beisser 

todo terreno o similar) de color blanco 

que actúa como puente de adherencia 

y preparación para pintar sobre todo tipo 

de superficies (melaminas o laminados), 

i/limpieza previa de la superficie con 

detergente amoniacal y lijado suave, 

aplicada a brocha o pistola, según 

NTE-RPP-3. 

5,84 CINCO EUROS CON OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

6.3 m2 Pintura al esmalte satinado sobre 

carpintería de madera, melamina o 

laminados, en colores variados definidos 

en planos, i/lijado, imprimación, 

plastecido, mano de fondo y acabado 

con dos manos de acabado de esmalte. 

14,12 CATORCE EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 

6.4 m2 Esmalte sintético resistente a altas 

temperaturas, color igual al paramento 

sobre el que se sitúe el radiador o tuberías 

de calefacción, sobre superficie de hierro 

o acero, limpieza y preparación de la 

superficie a pintar, mediante medios 

manuales hasta dejarla exenta de grasas, 

dos manos de imprimación anticalórica 

con propiedades anticorrosivas y dos 

manos de acabado con esmalte 

sintético resistente a altas temperaturas. 

17,04 DIECISIETE EUROS CON CUATRO 

CÉNTIMOS 

6.5 m2 Pintura al esmalte satinado, dos 

manos y una mano de imprimación o 

antioxidante sobre carpintería metálica o 

cerrajería, i/rascado de los óxidos y 

limpieza manual. 

10,39 DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

6.6 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de 

peso máximo, con medios manuales y 

recuperación del material para su 

posterior ubicación en otro 

emplazamiento, dejando la toma y la 

salida con tapones provisionales. Incluso 

p/p de desmontaje de accesorios y 

soportes de fijación, limpieza, acopio, 

retirada y carga manual del material 

desmontado y de los restos de obra 

producidos durante los trabajos sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual del 

elemento. Obturación de las 

conducciones conectadas al elemento. 

Acopio de los materiales a reutilizar. 

Retirada y acopio de escombros. Carga 

manual del material desmontado y los 

restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá 

el número de unidades realmente 

desmontadas según especificaciones de 

Proyecto. 

25,93 VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

6.7 m² Aplicación manual de dos manos de 

pintura plástica color a elegir, acabado 

mate, textura lisa, la primera mano 

diluida con un 15 a 20% de agua y la 

7,18 SIETE EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 
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siguiente diluida con un 5 a 10% de agua 

o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 

mano); previa aplicación de una mano 

de imprimación acrílica reguladora de la 

absorción, sobre paramento exterior de 

mortero. 

Incluye: Preparación, limpieza y lijado 

previo del soporte. Preparación de la 

mezcla. Aplicación de una mano de 

fondo. Aplicación de dos manos de 

acabado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 

que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá 

la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de valoración económica: El 

precio incluye la protección de los 

elementos del entorno que puedan verse 

afectados durante los trabajos y la 

resolución de puntos singulares. 

  7 PAVIMENTOS     

7.1 m2 Pulido y abrillantado en obra de 

pavimento interior de terrazo.Ejecución 

en obra de pulido mediante máquina 

pulidora y abrillantado mediante 

máquina de abrillantar con plato de lana 

de acero o esponja sintética, de 

pavimento interior de terrazo; el pulido 

constará de tres fases: la primera 

(desbastado o rebaje) para eliminar las 

cejas que pudieran existir, utilizando una 

muela basta entre 36 y 60, según el tipo 

de terrazo y el estado en que se 

encuentre el pavimento; la segunda 

(planificado o pulido basto) para eliminar 

los rayados y defectos producidos en la 

fase anterior, con abrasivo de grano 

entre 80 y 120, extendiendo a 

continuación nuevamente la pasta para 

juntas, manteniendo la superficie 

húmeda 24 horas y dejando endurecer 

otras 48 horas antes del siguiente 

proceso; y la tercera (afinado), con 

abrasivo de grano 220; el abrillantado se 

realizará mediante el método del 

cristalizado utilizando muelas de 400 o 

superior con aplicación posterior de 

producto abrillantador, una vez esté 

perfectamente seco y uniforme el 

pavimento. Incluso acabado de los 

rincones de 

difícil acceso (que se pasarán con la 

pulidora de mano o fija), evacuación de 

las aguas sucias, lavado con agua y 

jabón neutro y protección del pavimento 

con serrín de pino blanco o de chopo, 

lámina de papel grueso, cartón o 

plástico, o cualquier otra protección que 

no ensucie ni tiña el pavimento. 

7,57 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

  8 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN     

8.1 UD EQUIPO DE REGULACIÓN un equipo 

por cada 22 luminarias, uno por aula. 

Suministro y colocación de sistema de 

104,90 CIENTO CUATRO EUROS CON 

NOVENTA CÉNTIMOS 
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regulación multisensor y controlador de 

iluminación DALI  en un sólo equipo para 

el control de ocupación, luz natural, 

regulando gradualmente el flujo de la 

luminaria cuando el nivel de iluminancia 

sobre el plano de trabajo debido a la 

aportación de luz natural, éste por 

encima del valor seleccionado, modelo 

OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de 

Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. 

Capacidad para controlar un mínimo de 

15 luminarias. Área mínima de detección 

de 28 m2 Compatible con el estándar de 

gestión BMS. Para montaje empotrado en 

techo o superficie y para alturas de entre 

2,5 y 4 metros. 

8.2 UD EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 

EMPOTRADA 60x60 CM UGR<22 pasillos , 

aseos y zonas comunes a mas de 6 m de 

las ventanas.  

Suministro y colocación de iluminación 

de empotrar de LED (según el resultado 

del estudio lumínico del recinto), para 

pasillos, aseos y zonas comunes sin 

entradas de luz natural a menos de 5 

metros, modelo CoreLine Panel RC125B 

LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips, 

Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o 

similar con cable, tubo, conjunto del 

sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, 

en LED, con un índice de reproducción 

cromática>80%, con una temperatura de 

color del entorno de 4.000ºK. Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un 

equipo electrónico con una tensión de 

rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 

fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color -Elipse de 

MacAdam) máximo de 3. Con marcado 

ENEC. Incluida mano de obra y pequeño 

material. 

46,38 CUARENTA Y SEIS EUROS CON 

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

8.3 UD EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 

DE SUPERFICIE 60x60 CM UGR<22 pasillos , 

aseos y zonas comunes a mas de 6 m de 

las ventanas. 

Suministro y colocación de iluminación 

de superficie de LED incluido el marco 

(según el resultado del estudio lumínico 

del recinto), para pasillos, aseos y zonas 

comunes sin entradas de luz natural a 

menos de 5 metros, modelo CoreLine 

Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 

NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX 

de OPPLE, o similar con cable, tubo,

 conjunto del sistema con 

eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con 

un índice de reproducción 

cromática>80%, con una temperatura de 

color del entorno de 4.000ºK. Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un 

equipo electrónico con una tensión de 

rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 

fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color -Elipse de 

MacAdam) máximo de 3. Con marcado 

ENEC. Incluida mano de obra y pequeño 

material. 

53,34 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

8.4 ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 73,18 SETENTA Y TRES EUROS CON 
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EMPOTRADA 60x60 o 30x120 CM UGR<19 , 

AULAS y todas las luminarias situadas a 

menos de 6 metros de una ventana. 

Suministro y colocación de iluminación 

de empotrar de LED (según el resultado 

del estudio lumínico  del recinto), 

modelo Panel Fino Performer  UGR 19 de 

OPPLE,  o similar, con cable, tubo, 

conjunto del sistema con eficacia 

luminosa>80 lum/W, en LED, con un 

índice de reproducción cromática>80%, 

UGR<19 y con una temperatura de color 

del entorno de  4.000ºK.   Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un 

equipo electrónico con una tensión de 

rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 

fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color-Elipse de 

MacAdam) máximo de 3. Con marcado 

ENEC. Incluida mano de obra y pequeño 

material. 

DIECIOCHO CÉNTIMOS 

8.5 ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 

SUPERFICIE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 , 

AULAS y todas las luminarias situadas a 

menos de 6 metros de una ventana. 

Suministro y colocación de iluminación 

de superficie de LED incluido el marco 

(según el resultado del estudio lumínico  

del recinto), modelo Panel Fino Performer  

UGR 19 de OPPLE,  o similar, con cable, 

tubo, conjunto del sistema con eficacia 

luminosa>80 lum/W, en LED, con un 

índice de reproducción cromática>80%, 

UGR<19 y con una temperatura de color 

del entorno de  4.000ºK.      Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un 

equipo electrónico con una tensión de 

rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 

fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color-Elipse de 

MacAdam) máximo de 3. Con marcado 

ENEC. Incluida mano de obra y pequeño 

material. 

80,14 OCHENTA EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS 

8.6 UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO 

REGULABLE LINEAL (L1550), equipo para 

gimnasio. 

Suministro y colocación de superficie de 

LED, para cocinas, zonas de ducha y sala 

calderas, modelo 

LEDWaterproof-E-L1550-57W-4000-FR de 

OPPLE, con un mínimo de IP65, con 

cable, tubo, conjunto del sistema con 

eficacia luminosa>90 lum/W, con un 

índice de reproducción cromática>80%, 

UGR<22  y con una temperatura de 

color del entorno de 4.000ºK. Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un 

equipo electrónico con una tensión de 

rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 

fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color-Elipse de 

MacAdam) máximo de 3. Con marcado 

ENEC. Incluida mano de obra y pequeño 

material. 

50,44 CINCUENTA EUROS CON CUARENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

8.7 UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO 

REGULABLE LINEAL (L1250) , equipo para 

cocinas y almacenes. 

Suministro y colocación de superficie de 

50,44 CINCUENTA EUROS CON CUARENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO Página 17 

LED, para cocinas, zonas de ducha y sala 

calderas, modelo 

LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR de 

OPPLE, con un mínimo de IP65, con 

cable, tubo, conjunto del sistema con 

eficacia luminosa>90 lum/W, con un 

índice de reproducción cromática>80%, 

UGR<22  y con una temperatura de 

color del entorno de 4.000ºK. Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un 

equipo electrónico con una tensión de 

rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 

fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color-Elipse de 

MacAdam) máximo de 3. Con marcado 

ENEC. Incluida mano de obra y pequeño 

material. 

8.8 UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO 

REGULABLE LINEAL (L650) , equipo para 

cocinas y almacenes. 

Suministro y colocación de superficie de 

LED, para cocinas, zonas de ducha y sala 

calderas, modelo  

LEDWaterproof-E-L650-23W-4000-FR de 

OPPLE, con un mínimo de IP65, con 

cable, tubo, conjunto del sistema con 

eficacia luminosa>90 lum/W, con un 

índice de reproducción cromática>80%, 

UGR<22  y con una temperatura de 

color del entorno de 4.000ºK. Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un 

equipo electrónico con una tensión de 

rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 

fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color-Elipse de 

MacAdam) máximo de 3. Con marcado 

ENEC. Incluida mano de obra y pequeño 

material. 

50,44 CINCUENTA EUROS CON CUARENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

8.9 ud EQUIPO DE LUMINARIA DOWLIGHT 

OPPLE R200 24W. 

Suministro y colocación de luminaria 

circular tipo LED modelo 

LEDDownlightRc-Sl-E Rd200-24W-3000-WH, 

con un consumo de 15 W, flujo 1660 lm, 

eficacia unidad 116 lum/W, IRC:80-89 

(clase 1B). Temperatura de color de 4.000 

K; con lámpara LED con kit de inicio y 

final de línea para luminaria y elementos 

de fijación para instalación de luminaria. 

Incluida mano de obra y pequeño 

material. 

45,94 CUARENTA Y CINCO EUROS CON 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

8.10 UD EQUIPO DE DETECCIÓN DE 

MOVIMIENTO ESTANCO /OCULTO. 

Suministro y colocación de sistema de 

detección de movimiento para el 

encendido y apagado de luminarias en 

cocinas, aseos y salas técnicas, modelo 

LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de 

DINUY(oculto) o similar. Capacidad de 

carga máxima de 900 VA   (fluo EM) y 

500VA (lámparas LED) para altura de 

montaje en techo de 2-5 metros, tiempo 

de retardo (ajustable) de 10 s a 30 

min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 

a 1.000 lux, con un área mínima de 

detección desde techo a 2,5m ( 5m 

pequeño movimientos, 6m mov. 

Trasversales). 

47,74 CUARENTA Y SIETE EUROS CON 

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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8.11 UD CABLEADO LUMINARIA. 

Suministro y colocación de condutor L/H  

750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), 

encastada bajo canalización existente, 

tubo visto de PVC rígido, para la 

alimentación de las luminarias desde los 

puntos de alimentación existentes en tres 

encencidos independientes según las 

fases. P.p. de cajas de derivación,  

abrazaderas de fijación, accesorios de 

conexión, mecanismos de encendido, 

regletas, soportes, anclajes, material  

auxiliar y mano de obra. 

5,45 CINCO EUROS CON CUARENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

  9 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN     

9.1 Ud Realización de circuito de llenado y 

vaciado de calefacción, instalación de 

contador de agua y grupo de llenado 

con desconector. 

73,42 SETENTA Y TRES EUROS CON 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

9.2 ud Suministro, montaje, e instalación de 

llave termostática monogiro para 

radiadores de calefacción por agua 

caliente marca ROCA mod. NT 1/2" o 

equivalente, cabezal termostático con 

escala graduada (8-32ºC), posibilidad de 

bloquear el cabezal a una temperatura 

ambiente determinada, cuerpo 

fabricado en latón estampado con 

acabado cromado, temperatura 

máxima de trabajo 110ºC, presión 

máxima 10 bar, incluso p.p. de 

accesorios, de costes indirectos y de 

medios auxiliares. Unidad totalmente 

terminada a juicio de la D.F. y 

cumpliendo la normativa vigente. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en 

funcionamiento y suministros para 

pruebas, considerándose siempre la 

instalación completamente terminada, 

probada y funcionando. 

22,69 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

  10 ACTUACIONES DE REPARACIÓN 

CUBIERTA PLANA 

    

10.1 m² Demolición completa de cubierta 

plana transitable, no ventilada, con 

pavimento flotante de losa filtrante; con 

martillo neumático, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos 

constructivos contiguos, y carga manual 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. 

Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá 

la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El 

precio incluye la demolición de todas las 

capas que componen la cubierta, 

incluyendo la capa de formación de 

pendientes y la demolición de los 

sumideros. 

14,60 CATORCE EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS 

10.2 m² Demolición de hoja exterior en 4,00 CUATRO EUROS 
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cerramiento de fachada, de fábrica 

revestida, formada por ladrillo hueco 

doble de 7/9 cm de espesor, con medios 

manuales, sin afectar a la estabilidad de 

los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de demolición de sus 

revestimientos (yeso, mortero, etc.), 

limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica 

y sus revestimientos. Fragmentación de 

los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá 

la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

10.3 m² Ejecución de hoja interior de 

cerramiento de fachada de 6 cm de 

espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 

hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 

cm, recibida con mortero de cemento 

M-5. Incluso p/p de mermas, roturas, 

enjarjes, formación de huecos, jambas y 

mochetas, cajeado en el perímetro de 

los huecos para alojar los elementos de 

fijación de la carpintería exterior, juntas 

de dilatación, ejecución de encuentros y 

puntos singulares. 

Incluye: Replanteo, planta a planta. 

Rectificación de irregularidades del 

forjado terminado. Marcado en los pilares 

de los niveles de referencia general de 

planta y de nivel de pavimento. Asiento 

de la primera hilada sobre capa de 

mortero. Colocación y aplomado de 

miras de referencia. Tendido de hilos 

entre miras. Colocación de plomos fijos 

en las aristas. Colocación de las piezas 

por hiladas a nivel. Realización de todos 

los trabajos necesarios para la resolución 

de los huecos. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 

ni encuentros, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 4 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá 

la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 4 m². 

13,88 TRECE EUROS CON OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

10.4 m Formación de albardilla de granito Gris 

Perla para cubrición de muros, hasta 20 

cm de anchura y 2 cm de espesor, con 

goterón, cara y canto recto pulidos, 

recibida con mortero de cemento 

hidrófugo M-10 creando una pendiente 

suficiente para evacuar el agua. Incluso 

rejuntado entre piezas y uniones con los 

muros con mortero de juntas especial 

para revestimientos de piedra natural. 

24,05 VEINTICUATRO EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 
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Incluye: Preparación de la superficie de 

apoyo. Replanteo de las piezas. 

Colocación, aplomado, nivelación y 

alineación de las piezas. Rejuntado y 

limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida a ejes, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, 

a ejes, la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

10.5 m2 Cubierta plana invertida 

pavimentada con DANOLOSA® 

constituida por: imprimación bituminosa 

de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, 

lámina bituminosa de betún modificado 

con elastómeros SBS, con terminación en 

film plástico, con armadura de fieltro de 

fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 

P ELAST adherida al soporte con soplete y 

lámina bituminosa de betún modificado 

con elastómeros SBS, con terminación en 

film plástico, con armadura de fieltro de 

poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P 

ELAST adherida a la anterior con soplete; 

capa separadora formada por geotextil 

de poliéster DANOFELT® PY 200; 

pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 

95. Incluye parte proporcional de: 

encuentros con paramentos elevando la 

impermeabilización 20 cm en la  vertical 

sobre acabado de cubierta, formada 

por: imprimación bituminosa de base 

acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de 

refuerzo en peto con BANDA DE 

REFUERZO E 30 P ELAST y banda de 

terminación con lámina bituminosa, 

autoprotegida con gránulo de pizarra, 

con armadura de fieltro de poliéster 

reforzado, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 

40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte 

y entre sí con soplete; perfil metálico 

DANOSA® fijado mecánicamente al 

paramento y cordón de sellado 

ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el 

paramento y el perfil metálico. 

Encuentros con sumideros formado por: 

imprimación bituminosa de base acuosa, 

0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa 

de adherencia, con terminación en film 

plástico, con armadura de fieltro de 

poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P 

ELAST adherida al soporte; CAZOLETA 

DANOSA® prefabricada de EPDM del 

diámetro necesario soldada a la banda 

de adherencia. Junta de dilatación 

consistente en: imprimación bituminosa 

de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; 

fuelle inferior mediante lámina bituminosa 

de betún modificado con elastómeros 

SBS, de superficie no protegida, con 

armadura de fieltro de poliéster, de 4 

kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al 

soporte; relleno con cordón asfáltico 

JUNTODAN®; fuelle superior mediante 

lámina bituminosa de betún modificado 

con elastómeros SBS, con film plástico, 

con armadura de fieltro de poliéster, de 4 

58,60 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

SESENTA CÉNTIMOS 
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kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos 

provistos de marcado CE europeo y 

sistema de impermeabilización 

certificado mediante Documento de 

Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® 

PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en 

obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma 

UNE 104401. Medida la superficie 

realmente ejecutada. 

  11 ELEMENTOS IDENTIDAD     

11.1 UD Unidad de creación de identidad 

corporativa que reproduzca la propuesta 

ganadora del concurso del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Galicia 

colocada en ubicación a elegir por la D. 

F. Incluso excavación, cimentación 

y alimentación eléctrica mediante 

canalización enterrada (incluyendo p. p. 

de excavación  mediante medios 

manuales, colocación de tubo de PVC, 

manguera eléctrica, térmico, diferencial, 

temporizador y pequeño material). 

Totalmente instalado. 

6.000,00 SEIS MIL EUROS 

  12 GESTION DE RESIDUOS     

12.1 UD Gestión de los residuos de 

construcción y demolición, incluyendo la 

redacción del Plan y obtención de los 

certificados y demás documentación 

acreditativa de la Gestión de los Residuos 

de la obra según la Normativa vigente. 

Gestión de recogida por parte de gestor 

autorizado de residuos de construcción y 

demolición, almacenados en contenedor 

correspondiente habilitado durante el 

transcurso de la obra para dichos 

residuos, incluyendo p.p. de: 

- Clasificación de los residuos. 

- Carga y transporte de escombros a 

vertedero autorizado, a cualquier 

distancia, considerando ida y vuelta, 

sobre camión con elevador de 

colectores, canon de vertedero y 

permisos necesarios de protección del 

medio, y p.p. de medios auxiliares. 

- Registro en el que figure la cantidad de 

residuos gestionados, ex presado en este 

caso en m3, indicando claramente el 

tipo de residuo codificado de acuerdo a 

la lista europea de residuos publicada 

por la Orden MAM /304/2002 o norma 

que la sustituya, la identificación del 

productor, del poseedor y de la obra de 

donde proceden, el método de gestión 

aplicado, así como las cantidades en 

este caso en m3, y destinos de los 

productos y residuos resultantes de la 

actividad. 

- Extensión al poseedor que le entregue 

los residuos de construcción y demolición, 

de los certificados acreditativos de la 

gestión de residuos recibidos, 

especificando el productor y , en su caso, 

el número de licencia de la obra de 

procedencia, así como la identificación 

del gestor al que se le entregaron los 

residuos, y los certificados de la 

operación de valorización o de 

1.723,54 MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS 

CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
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eliminación a la que fueron destina- dos 

los residuos. 

Todo esto según RO 105/2008 por el que 

se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

  13 SEGURIDAD Y SALUD     

13.1 UD Ejecución del Plan de Seguridad y  

Salud, previa aprobación por parte de  

la  dirección  facultativa del  

mencionado  Plan,  incluyendo:  todas  

las  instalaciones  provisionales  de  

obra  y   señalizaciones, protecciones 

personales, protecciones colectivas, la 

dotación de servicios higiénicos y  de  

Seguridad y  Salud; todo ello 

cumpliendo la reglamentación vigente. 

6.723,73 SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES 

EUROS CON SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

  



 

 

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   
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Num. Código Ud Descripción Total 

 

1 1.1 ud Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres 

existentes de edificio actual por medios manuales, 

tantas veces como sea necesario según fases, incluso 

retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposición 

a su estado original una vez realizada la reforma en 

perfecto estado de conservación y con p.p. de 

medios auxiliares. Según instrucciones de D.F. 

  

          

      Sin descomposición  1.456,311  

   3,000 % Costes indirectos 1.456,311 43,689  

      Total por ud ............: 1.500,00  

  Son MIL QUINIENTOS EUROS por ud.   

          

2 1.10 Ud Desmontaje de luminaria interior adosada a techo,p.p. 

cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y 

pequeño material para la alimentación de las 

luminarias existentes con medios manuales y carga 

manual del material desmontado sobre camión o 

contenedor. Incluso retirada de placa de yeso 

laminado. 

  

          

      Sin descomposición  2,155  

   3,000 % Costes indirectos 2,155 0,065  

      Total por Ud ............: 2,22  

  Son DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud.   

          

3 1.11 m² Levantado y retirada de una unidad de carpinterías 

de aluminio, acero, PVC o similar en cada hueco de 

muros, incluido marcos, hojas y accesorios mayores de 

3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor  

o acopio intermedio y sin incluir la carga y el 

transporte a vertedero según NTE/ADD-18. 

  

          

      Sin descomposición  11,515  

   3,000 % Costes indirectos 11,515 0,345  

      Total por m² ............: 11,86  

  Son ONCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².   

          

4 1.12 m² Levantado y retirada de carpintería de aluminio, 

acero, PVC o similar en cada hueco de muros, 

incluido marcos, hojas y accesorios hasta 3 m2 , 

incluida la retirada de escombros a contenedor  o 

acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

a vertedero según NTE/ADD-18. 

  

          

      Sin descomposición  5,748  

   3,000 % Costes indirectos 5,748 0,172  

      Total por m² ............: 5,92  

  Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².   

          

5 1.13 m Demolición de vierteaguas situado entre las jambas 

del hueco cubriendo los alféizares, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 

realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 
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      Sin descomposición  4,340  

   3,000 % Costes indirectos 4,340 0,130  

      Total por m ............: 4,47  

  Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.   

          

6 1.14 m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de 

persiana enrollable, con medios   manuales,   y   

carga   manual   de   escombros   sobre   

camión   o contenedor. 

  

          

      Sin descomposición  4,126  

   3,000 % Costes indirectos 4,126 0,124  

      Total por m. ............: 4,25  

  Son CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m..   

          

7 1.15 m2 m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. Incluido parte proporcional de 

transporte a vertedero incluso clasificación y canon  

de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y 

p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18. 

  

          

 MO010 0,227 h Oficial 1ª montador 15,400 3,50  

 MO078 0,227 h Ayudante montador 14,500 3,29  

 %MA DESMPER 2,500 % Medios auxiliares 13,720 0,35  

   3,000 % Costes indirectos 7,140 0,210  

      Total por m2 ............: 7,35  

  Son SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2.   

          

8 1.16 m Demolición de remate perimetral de madera adosado 

a paramento vertical interior con cola, con medios 

manuales, y carga manual de escombros sobre  

camión  o  contenedor,  i/desmontaje  y  posterior  

montaje  de instalaciones sobre trasdosado. 

  

          

      Sin descomposición  1,534  

   3,000 % Costes indirectos 1,534 0,046  

      Total por m ............: 1,58  

  Son UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.   

          

9 1.17 m² Demolición de fábrica de celosía prefabricada de 

hormigón con medios manuales, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

  

          

 mo105 0,528 h Peón ordinario 

construcción. 

13,930 7,36  

 % 2,000 % Medios auxiliares 7,360 0,15  

   3,000 % Costes indirectos 7,510 0,230  

      Total por m² ............: 7,74  

  Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m².   

          

10 1.18 Ud Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en 

porche 01 y 02 adosada a techo; con recuperación 

para posterior instalación después de colocación de 

falso techo continuo con aislamiento térmico en la 

cara inferiro forjado en contacto con el exterior. 

Incluido p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, 

anclajes y pequeño material para la alimentación de 

las luminarias existentes con medios manuales. 
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 MOO002 0,130 h Oficial 1ª electricista 15,400 2,00  

 MOO100 0,130 h Ayudante electricista 14,480 1,88  

 %MADEMOREPCA 2,500 % Medios auxiliares 7,840 0,20  

   3,000 % Costes indirectos 4,080 0,120  

      Total por Ud ............: 4,20  

  Son CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud.   

          

11 1.19 m Retirada y traslado de acometida de gas que 

transcurre por la fachada mediante el corte y retirada 

de la instalación vista existente con los 

correspondientes trabajos de corte y cierre. Posterior 

rotura de pavimento, excavación y relleno con 

compactado en zanja o pozos en tierra con 

retroexcavadora, manualmente o por cualquier otro 

medio necesario, con entibación para zanjas de 

mayor altura de 80cm. Transporte de producto 

sobrante por gestor autorizado,incluso demolición de 

cualquier tipo de solera y retirada de canalizaciones o 

arquetas. Realización de traslado 

de la canalización de gas a la zanja en polietileno de 

D=32 mm. o cobre según instrucciones de DF, para 

redes de distribución desde la red a la válvula de 

acometida y conexión al armario de regulación y 

medida, o enganche con instalación existente. La 

tubería enterrada dispondrá de p.p. de accesorios 

(codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 

etc.), válvulas de línea. Se repondrá el material de 

acabado de pavimento similar a existente. 

  

          

      Sin descomposición  111,767  

   3,000 % Costes indirectos 111,767 3,353  

      Total por m ............: 115,12  

  Son CIENTO QUINCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m.   

          

12 1.2 m Levantado de bajantes y canalones exteriores vistas 

de 250 mm de diámetro máximo, con medios 

manuales. Incluso acopio y posterior instalación. 

  

          

      Sin descomposición  1,068  

   3,000 % Costes indirectos 1,068 0,032  

      Total por m ............: 1,10  

  Son UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS por m.   

          

13 1.20 m Retirada y traslado de instalaciones eléctricas y de 

comunicaciones que transcurren por la fachada. 

Realizadas mediante retirada de la instalación vista 

existente con los correspondientes trabajos de corte 

controlado. Realización de traslado de la canalización 

eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rígido 

de 80 y 160mm según instrucciones de DF con nuevo 

cableado envainado de la sección correspondiente 

para redes de distribución desde la red existente y en 

cajeado de zócalo con canal de aluminio ranurado, 

incluso excavación y rotura de pavimento donde sea 

necesario. La canalización dispondrá de p.p. de 

accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 

señalización, etc.), válvulas de línea. Posterior relleno 

con marcado y compactado en zanja o pozos en 

tierra, transporte de producto sobrante 

  

          

      Sin descomposición  15,087  

   3,000 % Costes indirectos 15,087 0,453  

      Total por m ............: 15,54  

  Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 

m. 
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14 1.3 ud ud. Levantado y posterior colocación de elementos 

singulares de fachada (luminarias, antenas...). Incluso 

acopio para su posterior instalación. 

  

          

 mo112 0,379 h Peón especializado 

construcción. 

14,820 5,62  

 mo111 0,362 h Peón ordinario 

construcción. 

12,530 4,54  

 % 2,500 % Medios auxiliares 20,520 0,51  

   3,000 % Costes indirectos 10,670 0,320  

      Total por ud ............: 10,99  

  Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.   

          

15 1.4 m2 Retirada y posterior colocación de rejas de hierro 

fijadas en exterior de fachada con medios manuales, 

sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 

  

          

 CC01 0,414 h Peón ordinario en 

construcción 

16,160 6,69  

 %MA MO111 2,500 % Medios auxiliares 13,510 0,33  

   3,000 % Costes indirectos 7,020 0,210  

      Total por m2 ............: 7,23  

  Son SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m2.   

          

16 1.5 m Demolición de moldura de hueco de fachada 

formado por piezas cerámicas, con medios manuales, 

sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 

Incluso parte proporcional de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de cómputo de proyecto: Longitud medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de cómputo de obra: Se medirá la longitud 

realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

  

          

 mo019 0,118 h Oficial 1º construcción 14,900 1,76  

 mo111 0,118 h Peón ordinario 

construcción. 

12,530 1,48  

 % 2,000 % Medios auxiliares 3,240 0,06  

   3,000 % Costes indirectos 3,300 0,100  

      Total por m ............: 3,40  

  Son TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m.   

          

17 1.6 m² Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta 

mecánicamente sobre correa estructural a menos de 

20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas 

con una pendiente media del 30%; con medios 

manuales y carga manual sobre camión o 

contenedor. El precio incluye el desmontaje de los 

elementos de fijación, de los remates, de los 

canalones y de las bajantes. 

  

          

      Sin descomposición  6,718  

   3,000 % Costes indirectos 6,718 0,202  

      Total por m² ............: 6,92  

  Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².   
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18 1.7 m² Demolición selectiva en mal estado de falso techo 

colgado y apoyado, de escayola  o placas rígidas 

con aislante, parte proporcional de subestructura, 

remates, ornamentos y demás accesorios de montaje, 

por cualquier medio y a cualquier alturasegún 

instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, con p.p. de medios 

auxiliares. 

  

          

      Sin descomposición  5,107  

   3,000 % Costes indirectos 5,107 0,153  

      Total por m² ............: 5,26  

  Son CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m².   

          

19 1.8 m² Demolición de cerramiento de fachada formado por 

fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble 

de 25x12x9 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo, 

con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de 

los elementos constructivos contiguos, y carga manual 

sobre camión o contenedor. 

  

          

 mo111 0,400 h Peón ordinario 

construcción. 

12,530 5,01  

 % 2,500 % Medios auxiliares 10,120 0,25  

   3,000 % Costes indirectos 5,260 0,160  

      Total por m² ............: 5,42  

  Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².   

          

20 10.01 m² Demolición completa de cubierta plana transitable, 

no ventilada, con pavimento flotante de losa filtrante; 

con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de 

los elementos constructivos contiguos, y carga manual 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de 

los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 

realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la 

demolición de todas las capas que componen la 

cubierta, incluyendo la capa de formación de 

pendientes y la demolición de los sumideros. 

  

          

 mq05mai030 0,101 h Martillo neumático. 4,200 0,42  

 mq05pdm110 0,101 h Compresor portátil diesel 

media presión 10 m³/min. 

6,900 0,70  

 mo112 0,100 h Peón especializado 

construcción. 

14,820 1,48  

 mo113 0,760 h Ayudante construcción 14,860 11,29  

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,890 0,28  

   3,000 % Costes indirectos 14,170 0,430  

      Total por m² ............: 14,60  

  Son CATORCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m².   

          

21 10.02 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de 

fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo 

hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios 

manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de 

sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, 
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acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus 

revestimientos. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 

realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

          

 mo105 0,273 h Peón ordinario 

construcción. 

13,930 3,80  

 % 2,000 % Medios auxiliares 3,800 0,08  

   3,000 % Costes indirectos 3,880 0,120  

      Total por m² ............: 4,00  

  Son CUATRO EUROS por m².   

          

22 10.03 m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada 

de 6 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 

hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida 

con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de mermas, 

roturas, enjarjes, formación de huecos, jambas y 

mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos 

para alojar los elementos de fijación de la carpintería 

exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros 

y puntos singulares. 

Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de 

irregularidades del forjado terminado. Marcado en los 

pilares de los niveles de referencia general de planta y 

de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada 

sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de 

miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 

Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación 

de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos 

los trabajos necesarios para la resolución de los 

huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 4 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

  

          

 mt04lac010b 34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco 

(borgoña), para revestir, 

24x11,5x6 cm, según 

UNE-EN 771-1. 

0,090 3,12  

 mt09mor010c 0,007 m³ Mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra 

con 250 kg/m³ de 

cemento y una 

proporción en volumen 

1/6. 

114,560 0,80  

 mo020 0,419 h Oficial 1ª construcción en 

trabajos de albañilería. 

14,900 6,24  

 mo106 0,210 h Peón ordinario 

construcción en trabajos 

de albañilería. 

13,930 2,93  

 % 3,000 % Medios auxiliares 13,090 0,39  

   3,000 % Costes indirectos 13,480 0,400  

      Total por m² ............: 13,88  
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  Son TRECE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².   

          

23 10.04 m Formación de albardilla de granito Gris Perla para 

cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 2 cm 

de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, 

recibida con mortero de cemento hidrófugo M-10 

creando una pendiente suficiente para evacuar el 

agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los 

muros con mortero de juntas especial para 

revestimientos de piedra natural. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. 

Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, 

nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y 

limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a 

ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

  

          

 mt09moe010b 0,005 m³ Mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N, hidrófugo, 

tipo M-10, confeccionado 

en obra con 380 kg/m³ de 

cemento y una 

proporción en volumen 

1/4. 

142,180 0,71  

 mt20apn010Ba 1,100 m Albardilla de granito Gris 

Perla para cubrición de 

muros, hasta 20 cm de 

anchura y 2 cm de 

espesor, con goterón, 

cara y canto recto 

pulidos, según UNE-EN 

771-6. 

14,870 16,36  

 mt09mcr220 0,015 kg Mortero de rejuntado 

para revestimientos, 

interiores o exteriores, de 

piedra natural, pulida o 

para pulir, compuesto de 

cemento, áridos a base 

de polvo de mármol, 

pigmentos resistentes a los 

álcalis y aditivos 

especiales. 

1,790 0,03  

 mo019 0,201 h Oficial 1º construcción 14,900 2,99  

 mo105 0,201 h Peón ordinario 

construcción. 

13,930 2,80  

 % 2,000 % Medios auxiliares 22,890 0,46  

   3,000 % Costes indirectos 23,350 0,700  

      Total por m ............: 24,05  

  Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m.   

          

24 10.05 m2 Cubierta plana invertida pavimentada con 

DANOLOSA® constituida por: imprimación bituminosa 

de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina 

bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, 

con terminación en film plástico, con armadura de 

fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P 

ELAST adherida al soporte con soplete y lámina 

bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, 

con terminación en film plástico, con armadura de 

fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST 

adherida a la anterior con soplete; capa separadora 

formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; 

pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye 

parte proporcional de: encuentros con paramentos 

elevando la impermeabilización 20 cm en la  vertical 
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sobre acabado de cubierta, formada por: 

imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, 

CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE 

REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con 

lámina bituminosa, autoprotegida con gránulo de 

pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, 

de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas 

adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil 

metálico DANOSA® fijado mecánicamente al 

paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 

GRIS entre el paramento y el perfil metálico. 

Encuentros con sumideros formado por: imprimación 

bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; 

lámina bituminosa de adherencia, con terminación en 

film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 

kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; 

CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del 

diámetro necesario soldada a la banda de 

adherencia. Junta de dilatación consistente en: 

imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, 

CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa 

de betún modificado con elastómeros SBS, de 

superficie no protegida, con armadura de fieltro de 

poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida 

al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; 

fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún 

modificado con elastómeros SBS, con film plástico, con 

armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, 

ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos provistos de 

marcado CE europeo y sistema de 

impermeabilización certificado mediante Documento 

de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE 

CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 

550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie 

realmente ejecutada. 

          

 O01OA030 0,310 h Oficial primera 20,000 6,20  

 O01OA050 0,310 h Ayudante 17,800 5,52  

 P06BI011 0,300 kg Imprimación bituminosa 

CURIDAN® 

2,690 0,81  

 P06BSN011 1,100 m2 Lámina bituminosa 

GLASDAN® 30 P ELAST 

3,050 3,36  

 P06BSN041 1,100 m2 Lámina bituminosa 

ESTERDAN® 40 P ELAST 

4,580 5,04  

 P06GL031 1,100 m2 Fieltro geotextil poliester 

DANOFELT® PY 200 

0,660 0,73  

 P06F061 1,020 m2 Pavimento aislante 

DANOLOSA 95 Blanca 

31,360 31,99  

 %PS 3,000 % Puntos singulares 109,980 3,24  

   3,000 % Costes indirectos 56,890 1,710  

      Total por m2 ............: 58,60  

  Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por 

m2. 

  

          

25 11.1 UD Unidad de creación de identidad corporativa que 

reproduzca la propuesta ganadora del concurso del

 Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 

colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso 

excavación, cimentación y alimentación 

eléctrica mediante canalización enterrada 

(incluyendo p. p. de excavación  mediante medios 

manuales, colocación de tubo de PVC, manguera 

eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y 

pequeño material). Totalmente instalado. 

  

          

   3,000 % Costes indirectos 5.825,243 174,757  

      Total por UD ............: 6.000,00  
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  Son SEIS MIL EUROS por UD.   

          

26 12.1 UD Gestión de los residuos de construcción y demolición, 

incluyendo la redacción del Plan y obtención de los 

certificados y demás documentación acreditativa de 

la Gestión de los Residuos de la obra según la 

Normativa vigente. 

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado 

de residuos de construcción y demolición, 

almacenados en contenedor correspondiente 

habilitado durante el transcurso de la obra para 

dichos residuos, incluyendo p.p. de: 

- Clasificación de los residuos. 

- Carga y transporte de escombros a vertedero 

autorizado, a cualquier distancia, considerando ida y 

vuelta, sobre camión con elevador de colectores, 

canon de vertedero y permisos necesarios de 

protección del medio, y p.p. de medios auxiliares. 

- Registro en el que figure la cantidad de residuos 

gestionados, ex presado en este caso en m3, 

indicando claramente el tipo de residuo codificado 

de acuerdo a la lista europea de residuos publicada 

por la Orden MAM /304/2002 o norma que la sustituya, 

la identificación del productor, del poseedor y de la 

obra de donde proceden, el método de gestión 

aplicado, así como las cantidades en este caso en 

m3, y destinos de los productos y residuos resultantes 

de la actividad. 

- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de 

construcción y demolición, de los certificados 

acreditativos de la gestión de residuos recibidos, 

especificando el productor y , en su caso, el número 

de licencia de la obra de procedencia, así como la 

identificación del gestor al que se le entregaron los 

residuos, y los certificados de la operación de 

valorización o de eliminación a la que fueron destina- 

dos los residuos. 

Todo esto según RO 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

  

          

      Sin descomposición  1.673,340  

   3,000 % Costes indirectos 1.673,340 50,200  

      Total por UD ............: 1.723,54  

  Son MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS por UD. 

  

          

27 13.1 UD Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud, previa 

aprobación por parte de  la  dirección  facultativa 

del  mencionado  Plan,  incluyendo:  todas  las  

instalaciones  provisionales  de  obra  y   

señalizaciones, protecciones personales, protecciones 

colectivas, la dotación de servicios higiénicos y  de  

Seguridad y  Salud; todo ello cumpliendo la 

reglamentación vigente. 

  

          

      Sin descomposición  6.527,893  

   3,000 % Costes indirectos 6.527,893 195,837  

      Total por UD ............: 6.723,73  

  Son SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y 

TRES CÉNTIMOS por UD. 

  

          

28 2.1 m² m². Cerramiento de fachada formado por fábrica de 

1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 

cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 

R, y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, enfoscado 

interíormente con mortero de cemento y arena de río 
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M7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm y 

tabique de ladrillo hueco sencillo, recibido con 

mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 

M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. aplomado, nivelación, 

roturas, humedecido de piezas y colocación a 

restregón según CTE/ DB-SE-F. 

          

 D43JA025 1,001 m² FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie 

HUECO DOBLE 

16,440 16,46  

 D43JH005 1,000 m² TABIQUE LADRILLO HUECO 

SENCILLO C/CEMENTO 

16,500 16,50  

 D43JR050 1,000 m² ENFOSCADO M7,5 EN 

CÁMARAS 

3,530 3,53  

 % 2,500 % Medios auxiliares 73,710 1,85  

   3,000 % Costes indirectos 38,340 1,150  

      Total por m² ............: 39,49  

  Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por m². 

  

          

29 2.2 m² Suministro y colocación de revestimiento térmico de 

fachada formado por: 

1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. 

Preparación del soporte mediante limpieza 

(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o 

revestimiento existente hasta asegurar la adherencia 

del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, 

repaso de superficie y eliminación de elementos 

sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de 

acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de 

las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado 

de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo 

de las mismas mediante la introducción de grapas de 

varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas 

perpendicularmente a la grieta y rellenado con 

mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de 

vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la 

aplicación del mortero de adherencia del 

revestimiento de fachada. 

2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de 

aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o 

equivalente para la fachada, realizado con placas de 

aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris 

de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm 

(gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte 

previamente limpio de polvo y grasas, mediante el 

mortero adhesivo ProContact sobre la placa 

cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 

40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a 

razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y 

enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. 

Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas 

en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en 

esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en 

diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex 

de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos 

mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con 

ventana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación 

con Perfil para juntas de dilatación, goterones con 

Perfil antigoteo, etc., todos elloS del mismo sistema y 

fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de 

las juntas resultantes del sistema con otros elementos 

con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de 

arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de 

arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de 

endurecimiento superficial de las placas mediante 

capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor 

realizada con el mortero adhesivo ProContact armado 

con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, 

solapada entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación 
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UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo 

NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado 

manualmente, acabado en color a elegir por D.F. 

Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. 

Incluidos pp de accesorios y pequeño material. 

3º) ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de 

aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o 

equivalente para la fachada descripto anteriormente 

con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un 

máximo de 2 m según indicaciones y definición de la 

DF,  con doble malla Startex y acabado con revoco 

decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado 

manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante,  

n color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp 

de accesorios y pequeño material. 

4º) REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de 

revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y 

dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de 

espesor con ProContact armado con malla StarTex 

yacabado final con NanoporFINE similar al de la 

fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento 

para conseguir la planeidad deseada . Ejecución y 

replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de 

trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas 

de dilatación horizontales o verticales con doble perfil 

U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en 

ventanas que se mantienen con perfil de aluminio 

como suplemento del existente, remate en ventanas 

nuevas con perfil de aluminio como remate y 

formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en 

mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de 

arranque de aluminio y fijación del mismo en zona 

baja propio del sistema, encuentro con las carpinterías 

con perfil de de     aluminio de arranque en esquina, 

accesorios necesarios para instalación de cargas. 

Retirada y reposición de rejillas de ventilación, 

conducciones y cableado grapado a fachada. 

5º) MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los 

andamios , los medios de elevación, las herramientas y 

pequeña maquinaria necesaria para realizar. 

Totalmente terminado. Medida la fachada 

descontando huecos mayores de 1m2. 

          

 mt28bau115e 0,300 m Perfil de arranque 

SockelProfil "BAUMIT", de 

aluminio, en "U", de 80 

mm de anchura, con 

goterón, para nivelación 

y soporte de los paneles 

aislantes de los sistemas 

de aislamiento térmico 

por el exterior sobre la 

línea de zócalo; incluso 

p/p de kit de fijación para 

perfil. 

3,150 0,95  

 mt28bau050a 10,000 kg Adhesivo mineral en 

polvo ProContact 

"BAUMIT", compuesto por 

cemento, ligantes 

orgánicos, áridos y 

aditivos, para adherir y 

reforzar los paneles 

aislantes, y como capa 

base, previo amasado 

con agua. 

0,694 6,94  

 mt16bau030c 1,050 m² Panel rígido de 

poliestireno expandido, 

ProTherm "BAUMIT", de 80 

mm de espesor, color gris, 

resistencia térmica 2,5 

m²K/W, conductividad 

9,077 9,53  
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térmica 0,038 W/(mK), 

densidad 16 kg/m³, 

Euroclase E de reacción 

al fuego. 

 mt16bau110cc 6,000 Ud Taco de expansión de 

fibra de vidrio reforzada 

con poliamida, Espiga de 

Percusión NKT U 130 

"BAUMIT", de 130 mm de 

longitud, con aro de 

estanqueidad y clavo de 

polipropileno para fijación 

de placas aislantes. 

0,310 1,86  

 mt28bau130 0,400 m Perfil de esquina Flexibel 

"BAUMIT", de PVC flexible, 

con malla incorporada 

de 12,5 cm de anchura a 

cada lado del perfil. 

1,335 0,53  

 mt28bau100a 1,100 m² Malla de fibra de vidrio 

antiálcalis, Star Tex 

"BAUMIT", de 4x4 mm de 

luz, de 145 g/m² de masa 

superficial y 0,5 mm de 

espesor, con 200 kp/cm² 

de resistencia a tracción, 

para armar morteros. 

1,314 1,45  

 mt28bau110a 0,250 kg Imprimación, Uniprimer 

"BAUMIT", incolora, 

impermeable al agua de 

lluvia y permeable al 

vapor de agua, 

compuesta por ligantes 

orgánicos, aditivos con 

contenido en silicona y 

sustancias minerales de 

relleno en dispersión 

acuosa; aplicable con 

brocha, rodillo o pistola. 

3,172 0,79  

 mt28bau070e 2,000 kg Revestimiento hidrófugo, 

NanoporTop "BAUMIT", de 

color a elegir, acabado 

Fine 1,0, compuesto por 

ligantes orgánicos, 

sustancias minerales de 

relleno, silicatos, 

pigmentos blancos y de 

color, microfibras, aditivos 

y agua, con efecto 

antimoho, impermeable 

al agua de lluvia y 

permeable al vapor de 

agua, aplicable con 

pistola o llana metálica o 

de madera. 

4,325 8,65  

 mt28bau125a 0,500 m Cinta selladora y 

autoadhesiva 

FugendichtBand "BAUMIT", 

de espuma de 

poliuretano, impermeable 

al agua de lluvia, para un 

ancho de junta de 2 a 6 

mm. 

1,260 0,63  

 mt28bau140 0,100 Ud Accesorios para sistema 

de aislamiento térmico 

por el exterior "BAUMIT". 

10,679 1,07  

 mt50spa200b600 1,000 Ud Repercusión de montaje, 

utilización y desmontaje 

de andamiaje 

homologado y medios de 

protección, por m² de 

6,408 6,41  
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superficie ejecutada de 

revestimiento de 

fachada. 

 mo051 0,641 h Oficial 1ª montador de 

sistemas de fachadas 

prefabricadas. 

15,400 9,87  

 mo097 0,641 h Ayudante montador de 

sistemas de fachadas 

prefabricadas. 

14,500 9,29  

 % 2,500 % Medios auxiliares 117,100 2,93  

   3,000 % Costes indirectos 60,900 1,830  

      Total por m² ............: 62,73  

  Son SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por 

m². 

  

          

30 2.3 m² Trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF" 

realizado con placa de yeso laminado - /15 Standard 

(A)/, anclada a los forjados mediante estructura 

formada por canales y montantes; 63 mm de espesor 

total, separación entre montantes 600 mm. 

  

          

      Sin descomposición  18,039  

   3,000 % Costes indirectos 18,039 0,541  

      Total por m² ............: 18,58  

  Son DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por m². 

  

          

31 3.1 M2 Suministro e colocación de carpintería exterior con 

parte fija y parte practicable para acristalar con 

 Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura 

de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, 

 posición y colocación según documentación 

gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal 

 europeo compuesto por perfiles de aluminio 

extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento 

T-5.  El espesor medio de los perfiles de aluminio es 

de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de 

 rotura de puente térmico obtenido por 

inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, 

herrajes  de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de 

 acero inox, elementos de estanqueidad, 

accesorios e utillajes de mecanizado homologados. 

Incluso p/p  de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de 

silicona neutra y ajuste  final en obra. Perfilería, 

juntas e herrajes con certificación de marcado CE 

según UNE-EN 14351-1.  Elaborado en taller. 

Acabado anodizado en color definido por la 

dirección facultativa con 20 micras,  calidad 

EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que 

comprenda las operaciones previas de  limpieza, 

desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e 

instalado e acristalado en obra coas 

 siguientes características: 

 - Marcos tubulares multicámaras simétricas 

basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de 

puente  térmico por ensamblaje con barretas de 

24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de 

vidrio.  Drenaje oculta disponible en travesaños y 

marcos. 

 - Hojas multicámara basadas en un módulo 

de 55 y 63mm.  

 - Ocultación completa de las juntas 

exteriores. 

 - Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador 

de acero inoxidable. Herrajes en el color de la 

carpintería,  propios del sistema. 
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 - Puesta en obra con perfiles 

complementarios ensamblados en el autoclip del 

marco.  

 - Travesaños verticales según detalles de 

carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm 

de  espesor, cara al interior. 

 - Apertura practicable limitada según 

instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según 

posición y  plan supervisado por la D.F, 

rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos 

verticales. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 

12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según  

 Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, 

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000  

 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. 

Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).  

 Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. 

Espuma elástica STP mono componente Fm810 de 

ILLBRUCK  

 o similar en calidad e precio para el sellado 

de carpinterías exteriores. Con marcado CE. 

Colocada  

 sobre soporte existente. Incluso adaptación 

del hueco, i/parte proporcional de accesorios,  

 piezas de remate/recercados de aluminio 

con el resto paramentos por el interior y el exterior, 

vierteaguas  

 inferior de aluminio según detalle 

constructivo, banda impermeable perimetral según 

CTE, montaje y   

 regulación. s/NTE-FCL 

          

 mt25pfz040h 4,500 m Premarco de perfil de 

aluminio en bruto, sistema 

3500, "CORTIZO". 

1,883 8,47  

 mt25pfz010oaas 4,500 m Perfil de aluminio 

anodizado natural, para 

conformado de marco de 

ventana, sistema 3500 

Canal Europeo, 

"CORTIZO", incluso junta 

central de estanqueidad, 

con el sello EWAA-EURAS, 

que garantiza el espesor y 

la calidad del proceso de 

anodizado. 

7,427 33,42  

 mt25pfz015has 4,330 m Perfil de aluminio 

anodizado natural, para 

conformado de hoja de 

ventana, sistema 3500, 

"CORTIZO", incluso juntas 

de estanqueidad de la 

hoja y junta exterior del 

acristalamiento, con el 

sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de 

anodizado. 

9,398 40,69  

 mt25pfz020has 3,970 m Perfil de aluminio 

anodizado natural, para 

conformado de junquillo, 

sistema 3500, "CORTIZO", 

incluso junta cuña de 

acristalamiento y parte 

proporcional de grapas, 

con el sello EWAA-EURAS, 

que garantiza el espesor y 

la calidad del proceso de 

anodizado. 

1,796 7,13  
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 mt15sja100 0,158 Ud Cartucho de masilla de 

silicona neutra. 

3,194 0,50  

 mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por 

escuadras, tapas de 

condensación y salida de 

agua, y herrajes de 

ventana oscilo-batiente 

de una hoja. 

27,106 27,11  

 mo018 1,346 h Oficial 1ª cerrajero. 15,130 20,36  

 mo057 1,346 h Ayudante cerrajero. 14,550 19,58  

 % 2,500 % Medios auxiliares 317,670 7,96  

   3,000 % Costes indirectos 165,220 4,960  

      Total por M2 ............: 170,18  

  Son CIENTO SETENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por 

M2. 

  

          

32 3.10 m Suministro y colocación de vierteaguas de piedra 

natural tipo granito Gris Mondariz de 10 cm de alto, 

con un espesor de 30 cm, acabado aserrado en las 

caras vistas, con los cantos matados, recibido con 

mortero de cemento M-5, para formación de hueco 

en muro de cantería. Incluso nivelación y aplomado 

de piedras, labrado de cantos vistos, asiento y 

rejuntado. 

Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la 

capa de mortero. Colocación. Nivelación. Trabado 

del vierteaguas con el muro. Relleno de juntas y 

limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho 

del hueco, medida según documentación gráfica de 

Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho 

del hueco, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, incluyendo los 

empotramientos en las jambas. 

  

          

 mt06jdl020kg 1,000 m Vierteaguas de granito 

Gris Mondariz de sección 

rectangular labrada de 

10x30 cm, acabado 

aserrado en las caras 

vistas, con los cantos 

matados, según UNE-EN 

771-6. 

23,030 23,03  

 mt09mor010c 0,010 m³ Mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra 

con 250 kg/m³ de 

cemento y una 

proporción en volumen 

1/6. 

114,560 1,15  

 mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento 

blanco BL 22,5 X. 

154,240 0,15  

 mo021 0,251 h Oficial 1ª colocador de 

piedra natural. 

14,900 3,74  

 mo055 0,251 h Ayudante colocador de 

piedra natural. 

14,500 3,64  

 % 2,000 % Medios auxiliares 31,710 0,63  

   3,000 % Costes indirectos 32,340 0,970  

      Total por m ............: 33,31  

  Son TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m.   

          

33 3.2 M2 M2. PUERTAS CON BISAGRAS REGULABLES 

Suministro y colocación de carpintería exterior 

abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema 

tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, 
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con rotura de puente térmico, de canal europeo, de 

dimensiones, apertura, posición y colocación de 

puertas según documentación gráfica, incluyendo 

dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo 

tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. 

Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un 

espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 

mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras 

mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg 

de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de 

bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo 

blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de 

aluminio están provistos de rotura de puente térmico 

obtenida por inserción de varillas aislantes de 

poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas 

con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un 

sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes 

de colgar y apertura antipánico homologados con la 

serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de 

acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y 

utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de 

garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 

obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de 

marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en 

taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en 

un ciclo completo que comprende las operaciones de 

desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y 

sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con 

un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación 

del premarco metálico, colocación de la carpintería, 

ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, 

realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y 

remates. Incluso remates perimetrales exteriores e 

interiores en chapa plegada de alumnio anodizado 

en color natural, colocación según planos de detalle. 

Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 

W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).  

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AISI 304 

acabado pulido mate Scotch.     

Todas las puertas tendrán bisagras regulables. 

          

   3,000 % Costes indirectos 251,214 7,536  

      Total por M2 ............: 258,75  

  Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS por M2. 

  

          

34 3.3 M2 Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, 

formado por un vidrio bajo emisivo  Planitherm XN 

incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico 

y de seguridad Stadip Silence  6 mm. de espesor (3+3) 

y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil 

separador de aluminio y Doble sellado perimetral, 

fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos 

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 

silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según 

NTE-FVP. 

  

          

 mo054 1,112 h Oficial 1ª aislamiento 13,850 15,40  

 U23GH085B 1,006 M2 DOBLE ACRIST. SEG 

33.1/14/6 B.EMIS. 

39,742 39,98  

 U23OV511 7,000 Ml Sellado con silicona 

neutra 

0,800 5,60  

 U23OV520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,130 1,70  

 % 2,500 % Medios auxiliares 126,610 3,17  

   3,000 % Costes indirectos 65,850 1,980  

      Total por M2 ............: 67,83  
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  Son SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

por M2. 

  

          

35 3.4 M2 M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, 

formado por un vidrio exterior laminado acústico y de 

seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior 

laminado acústico y de seguridad de baja emisividad 

incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire 

deshidratado de 12 mm con perfil separador de 

aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y 

silicona, fijado sobre carpintería con acuñado 

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 

sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación 

de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio 

Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en 

superficie realmente ejecutada. 

  

          

 mo054 1,150 h Oficial 1ª aislamiento 13,850 15,93  

 U23GH110 1,006 M2 DOBLE ACRIST. SEG 

55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 

64,490 64,88  

 U23OV511 7,000 Ml Sellado con silicona 

neutra 

0,800 5,60  

 U23OV520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,130 1,70  

 % 2,500 % Medios auxiliares 177,980 4,46  

   3,000 % Costes indirectos 92,570 2,780  

      Total por M2 ............: 95,35  

  Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por M2. 

  

          

36 3.5 Ml Ml.  Caja de persiana compacta, de chapa de 

aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de 

espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, 

recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, 

incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y 

costes indirectos. Totalmente  montada y 

funcionando. 

  

          

 mo018 0,194 h Oficial 1ª cerrajero. 15,130 2,94  

 mo057 0,194 h Ayudante cerrajero. 14,550 2,82  

 U20SF005AL 1,000 Ml Cajón de aluminio 

anodiz.para compacto 

e.1,5mm i/acc. acero inox 

21,941 21,94  

 % 2,500 % Medios auxiliares 55,950 1,40  

   3,000 % Costes indirectos 29,100 0,870  

      Total por Ml ............: 29,97  

  Son VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 

Ml. 

  

          

37 3.6 M2 M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con 

lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de 

espuma inyectada de poliuretano. Con sus 

correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, 

montaje y p.p. de costes indirectos. 

  

          

 mo018 0,330 h Oficial 1ª cerrajero. 15,130 4,99  

 mo057 0,330 h Ayudante cerrajero. 14,550 4,80  

 U20SA155 1,250 M2 Persiana enrollable 

aluminio térmico 

29,642 37,05  

 % 2,500 % Medios auxiliares 94,620 2,37  

   3,000 % Costes indirectos 49,210 1,480  

      Total por M2 ............: 50,69  

  Son CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

M2. 
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38 3.7 ud Ud. Cinta y recogedor en carpintería de aluminio y 

cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock" 

para accionamiento de persiana mediante cable 

bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja de 

mecanismo y recibido, totalmente montado e 

instalado, dentro del perfil de la ventana. 

  

          

 MT24PER010B 1,000 Ud Cinta para 

accionamiento de 

persiana 

33,338 33,34  

 CM01 0,243 h Oficial 1ª montador 15,400 3,74  

 CM02 0,243 h Ayudante montador 14,500 3,52  

 %MA TORN00E 2,500 % Medios auxiliares 82,010 2,05  

   3,000 % Costes indirectos 42,650 1,280  

      Total por ud ............: 43,93  

  Son CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

por ud. 

  

          

39 3.8 ud ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las 

cintas de persiana de las ventanas existentes con 

pasta de yeso o similar, o con chapa de aluminio color 

natural mate. 

  

          

 CC04 0,100 h Oficial 1ªconstrucción 17,540 1,75  

 MAS 00 E00 0,020 t Mortero para albañilería 36,250 0,73  

 LAD 00 E00 1,000 Ud Rasilla cerámica para 

revestir 

0,100 0,10  

 %MA REPCPER 2,500 % Medios auxiliares 5,210 0,13  

   3,000 % Costes indirectos 2,710 0,080  

      Total por ud ............: 2,79  

  Son DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.   

          

40 3.9 m2 Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo 

vierteaguas, mediante placas rígidas de poliestireno 

extruído tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 

30 mm. de espesor, ancladas con setas de plástico por 

disparo directo, taladro o grapado según instrucciones 

de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), 

reacción al fuego A1, absorción de agua a 28 días 

0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las 

superficie de apoyo, retirada de cualquier elemento 

existente sobre el forjado o desplazamiento de 

instalaciones en funcionamiento según instrucciones 

de D.F., corte, solapes y colocación. Marcado CE. 

Medido descontando huecos. 

  

          

 mo019 0,459 h Oficial 1º construcción 14,900 6,84  

 P07TX050J 1,000 m2 P. Pol. extr. styrodur 50mm 1,920 1,92  

 % 2,500 % Medios auxiliares 17,700 0,45  

   3,000 % Costes indirectos 9,210 0,280  

      Total por m2 ............: 9,49  

  Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2.   

          

41 4.1 m² Cubierta completa formada por panel entero, sin 

solapes, de 30 mm. de espesor, en color a  elegir por 

la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado 

con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de 

espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al 

exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma 

de poliuretano; panel anclado a la estructura 

mediante abarcones, ganchos o tornillos 

autorroscantes, según las condiciones del soporte y 
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ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de 

chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas 

tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en lima 

hoyas y canalones para protección del 

 poliuretano o soluciones equivalentes. 

Remates realizados con chapa de acero galvanizado 

y   acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. 

de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, 

rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material 

de fijación,  juntas de estanqueidad, p.p. de 

tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier 

tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. No se 

 admiten solapes entre paneles, debiéndose 

disponer piezas enteras 

          

 mo019 0,546 h Oficial 1º construcción 14,900 8,14  

 mo111 0,547 h Peón ordinario 

construcción. 

12,530 6,85  

 mt13ccg030d 2,000 Ud Tornillo autorroscante de 

6,5x70 mm de acero 

inoxidable, con arandela. 

0,534 1,07  

 mt13dcp010rpk 1,000 m² Panel sándwich aislante 

de acero, para cubiertas, 

de 30 mm de espesor y 

1000 mm de ancho, 

formado por doble cara 

metálica de chapa 

estándar de acero, 

acabado prelacado, de 

espesor exterior 0,5 mm y 

espesor interior 0,5 mm y 

alma aislante de 

poliuretano de densidad 

media 40 kg/m³, y 

accesorios, piezas 

especiales y juntas. 

9,749 9,75  

 % 2,500 % Medios auxiliares 52,140 1,31  

   3,000 % Costes indirectos 27,120 0,810  

      Total por m² ............: 27,93  

  Son VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por 

m². 

  

          

42 4.2 m2 Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo 

cubierta, con panel de lana de roca de doble 

densidad, con una superficie hiperdura por una cara. 

tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o 

equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de 

capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³ de 

densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), 

calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego 

A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad 

totalmente colocado, con parte proporcional de 

coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie 

de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de 

cualquier elemento existente sobre el forjado que sea 

preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales 

u objetos existentes en esa zona a un nuevo 

emplazamiento, según instrucciones de la dirección 

del centro o la DF. 

  

          

      Sin descomposición  19,291  

   3,000 % Costes indirectos 19,291 0,579  

      Total por m2 ............: 19,87  

  Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 

m2. 

  

          

43 4.3 m² Instalación de aislamiento térmico, sobre falso techo,   
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con panel de lana de roca tipo 386 CONFORTPAN 208 

ROXUL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de 

espesor, densidad 30 kg/m3, conductividad térmica 

de 0'036 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, 

reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de 

agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con parte 

proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa 

de la superficie de apoyo, con retirada y transporte a 

vertedero de cualquier elemento existente sobre el 

forjado que sea preciso eliminar, incluso 

desplazamiento de materiales u objetos existentes en 

esa zona a un nuevo emplazamiento, según 

instrucciones de la dirección del centro o la DF. 

          

      Sin descomposición  9,728  

   3,000 % Costes indirectos 9,728 0,292  

      Total por m² ............: 10,02  

  Son DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m².   

          

44 4.5 m Suministro y colocación de canalón de una única 

pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en 

caliente, de 19x19 cm, espesor 3mm, lacada color a 

escoger por D.F. Incluso soportes, esquinas, tapas, 

remates finales, piezas de conexión a bajantes, 

ganchos de fijación para nieve y piezas especiales. 

  

          

      Sin descomposición  19,233  

   3,000 % Costes indirectos 19,233 0,577  

      Total por m ............: 19,81  

  Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m.   

          

45 4.6 m Suministro y colocación de canalón de una única 

pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en 

caliente, de 19x19 cm, espesor 3mm, lacada color a 

escoger por D.F. Incluso soportes, esquinas, tapas, 

remates finales, piezas de conexión a bajantes, 

ganchos de fijación para nieve y piezas especiales. 

  

          

      Sin descomposición  19,233  

   3,000 % Costes indirectos 19,233 0,577  

      Total por m ............: 19,81  

  Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m.   

          

46 5.1 m² Falso techo registrable de placas de yeso laminado en 

placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm, tr 9,5 

mm, suspendido de perfilería vista; incluso p/p de 

elementos de remate, accesorios de fijación, montaje 

y desmontaje de andamios, terminado según 

NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos. 

  

          

 U01AA501 0,140 h Cuadrilla A 34,980 4,90  

 U14AL150 1,000 m² Placa 60x60 8,243 8,24  

 U14AL150A 1,000 ud Tornillería 0,184 0,18  

 U14AL507 2,970 m Perfilería 1,427 4,24  

 % 2,500 % Medios auxiliares 35,470 0,89  

   3,000 % Costes indirectos 18,450 0,550  

      Total por m² ............: 19,00  

  Son DIECINUEVE EUROS por m².   

          

47 5.2 m² Suminstro y montaje de falso techo registrable 

constituido por panel acústico autoportante de lana 

de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto 

por módulos de 600x600x20 mm, con absorción 
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acústica aw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado 

con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles 

 primarios y secundarios, ángulo de borde, 

elementos de remate y elementos de suspensión y 

fijación(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, 

elementos de remate y cualquier tipo de medio 

auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP. 

          

      Sin descomposición  20,971  

   3,000 % Costes indirectos 20,971 0,629  

      Total por m² ............: 21,60  

  Son VEINTIUN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m².   

          

48 5.3 Ud Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40mm 

de espesor y 60x60c, de poro abierto, de color gris 

perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de 

reacción al fuego C-s2, d0 o superior, según CTE DB-SI 

1, con un coeficiente de absorción medio de 0,75. A 

partir de 12501 herzios 100% de absorción sonora. 

Coeficiente A de absorción. No envejece, no produce 

electricidad estática, resistente a cloro y lejias. Incluso 

replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente 

terminado. 

  

          

      Sin descomposición  18,981  

   3,000 % Costes indirectos 18,981 0,569  

      Total por Ud ............: 19,55  

  Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

por Ud. 

  

          

49 6.1 m2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de 

máxima calidad y duración, sobre paramentos 

horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores 

en cada local según planos. Sin disolventes, gran 

cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo 

según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp 

protección de elementos, cepillado para eliminar la 

pintura vieja no adherida y reparación de zonas 

dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados 

anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar 

una mano de imprimación transparente y no 

peliculante al agua. 

  

          

 O01OB230 0,125 h Oficial 1ª pintura 17,240 2,16  

 O01OB240 0,125 h Ayudante pintura 13,130 1,64  

 P25OZ040 0,070 l E. fijadora muy 

penetrante obra/mad 

e/int 

4,450 0,31  

 P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,730 0,10  

 P25EI070 0,150 l P. plástica mate al agua 

alta calidad 

4,550 0,68  

 P25WW220 0,200 ud Pequeño material 1,090 0,22  

   3,000 % Costes indirectos 5,110 0,150  

      Total por m2 ............: 5,26  

  Son CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m2.   

          

50 6.2 m2 Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o 

similar) de color blanco que actúa como puente de 

adherencia y preparación para pintar sobre todo tipo 

de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza 

previa de la superficie con detergente amoniacal y 

lijado suave, aplicada a brocha o pistola, según 

NTE-RPP-3. 
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 O01OB230 0,140 h Oficial 1ª pintura 17,240 2,41  

 O01OB240 0,140 h Ayudante pintura 13,130 1,84  

 P25OW025 0,125 l Imprimación 

multiadherente 

10,960 1,37  

 P25WW220 0,050 ud Pequeño material 1,090 0,05  

   3,000 % Costes indirectos 5,670 0,170  

      Total por m2 ............: 5,84  

  Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 

m2. 

  

          

51 6.3 m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de 

madera, melamina o laminados, en colores variados 

definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, 

mano de fondo y acabado con dos manos de 

acabado de esmalte. 

  

          

 O01OB230 0,310 h Oficial 1ª pintura 17,240 5,34  

 O01OB240 0,310 h Ayudante pintura 13,130 4,07  

 P25OS030 0,200 l Imprimac. sintética bla. 

satin. 

9,380 1,88  

 P25JA025 0,160 l Esmalte satinado 14,560 2,33  

 P25WW220 0,080 ud Pequeño material 1,090 0,09  

   3,000 % Costes indirectos 13,710 0,410  

      Total por m2 ............: 14,12  

  Son CATORCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m2.   

          

52 6.4 m2 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color 

igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o 

tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o 

acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, 

mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 

grasas, dos manos de imprimación anticalórica con 

propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado 

con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. 

  

          

 O01OB230 0,407 h Oficial 1ª pintura 17,240 7,02  

 O01OB240 0,310 h Ayudante pintura 13,130 4,07  

 P25JA025 0,160 l Esmalte satinado 14,560 2,33  

 P25OU075 0,250 l Imprimación anticalórica 

anticorrosiva 

12,400 3,10  

 P25WW220 0,020 ud Pequeño material 1,090 0,02  

   3,000 % Costes indirectos 16,540 0,500  

      Total por m2 ............: 17,04  

  Son DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m2.   

          

53 6.5 m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de 

imprimación o antioxidante sobre carpintería metálica 

o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 

  

          

 O01OB230 0,350 h Oficial 1ª pintura 17,240 6,03  

 P25OU060 0,220 l Imprimación de secado 

rápido 

4,800 1,06  

 P25JA025 0,200 l Esmalte satinado 14,560 2,91  

 P25WW220 0,080 ud Pequeño material 1,090 0,09  

   3,000 % Costes indirectos 10,090 0,300  

      Total por m2 ............: 10,39  

  Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2.   

          

54 6.6 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, 

con medios manuales y recuperación del material 

para su posterior ubicación en otro emplazamiento, 
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dejando la toma y la salida con tapones provisionales. 

Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes 

de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual 

del material desmontado y de los restos de obra 

producidos durante los trabajos sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual del elemento. 

Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. 

Retirada y acopio de escombros. Carga manual del 

material desmontado y los restos de obra sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 

unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

          

 mo003 0,826 h Oficial 1ª calefactor. 15,400 12,72  

 mo095 0,826 h Ayudante calefactor. 14,480 11,96  

 % 2,000 % Medios auxiliares 24,680 0,49  

   3,000 % Costes indirectos 25,170 0,760  

      Total por Ud ............: 25,93  

  Son VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por 

Ud. 

  

          

55 6.7 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica 

color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera 

mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 

diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, 

(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación 

de una mano de imprimación acrílica reguladora de 

la absorción, sobre paramento exterior de mortero. 

Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del 

soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una 

mano de fondo. Aplicación de dos manos de 

acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la 

protección de los elementos del entorno que puedan 

verse afectados durante los trabajos y la resolución de 

puntos singulares. 

  

          

 mt27pfs010b 0,058 l Imprimación acrílica, 

reguladora de la 

absorción, permeable al 

vapor de agua y 

resistente a los álcalis, 

para aplicar con brocha, 

rodillo o pistola. 

9,880 0,57  

 mt27pii020lk 0,200 l Pintura para exteriores, a 

base de polímeros 

acrílicos en emulsión 

acuosa, color a elegir, 

acabado mate, textura 

lisa, impermeabilizante y 

transpirable; para aplicar 

con brocha, rodillo o 

pistola, según UNE-EN 

1504-2. 

9,710 1,94  

 mo038 0,127 h Oficial 1ª pintor. 17,540 2,23  

 mo076 0,127 h Ayudante pintor. 16,430 2,09  
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 % 2,000 % Medios auxiliares 6,830 0,14  

   3,000 % Costes indirectos 6,970 0,210  

      Total por m² ............: 7,18  

  Son SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m².   

          

56 7.1 m2 Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de 

terrazo.Ejecución en obra de pulido mediante 

máquina pulidora y abrillantado mediante máquina 

de abrillantar con plato de lana de acero o esponja 

sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido 

constará de tres fases: la primera (desbastado o 

rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, 

utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el tipo 

de terrazo y el estado en que se encuentre el 

pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) 

para eliminar los rayados y defectos producidos en la 

fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, 

extendiendo a continuación nuevamente la pasta 

para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 

horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del 

siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo 

de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el 

método del cristalizado utilizando muelas de 400 o 

superior con aplicación posterior de producto 

abrillantador, una vez esté perfectamente seco y 

uniforme el pavimento. Incluso acabado de los 

rincones de 

difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de 

mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado 

con agua y jabón neutro y protección del pavimento 

con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de 

papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra 

protección que no ensucie ni tiña el pavimento. 

  

          

      Sin descomposición  7,350  

   3,000 % Costes indirectos 7,350 0,220  

      Total por m2 ............: 7,57  

  Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2.   

          

57 8.1 UD EQUIPO DE REGULACIÓN un equipo por cada 22 

luminarias, uno por aula. 

Suministro y colocación de sistema de regulación 

multisensor y controlador de iluminación DALI  en un 

sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, 

regulando gradualmente el flujo de la luminaria 

cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de 

trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por 

encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch 

Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de 

DINUY o similar. Capacidad para controlar un mínimo 

de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2 

Compatible con el estándar de gestión BMS. Para 

montaje empotrado en techo o superficie y para 

alturas de entre 2,5 y 4 metros. 

  

          

      Sin descomposición  101,845  

   3,000 % Costes indirectos 101,845 3,055  

      Total por UD ............: 104,90  

  Son CIENTO CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por UD.   

          

58 8.10 UD EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ESTANCO 

/OCULTO. 

Suministro y colocación de sistema de detección de 

movimiento para el encendido y apagado de 

luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo 

LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY(oculto) o 

similar. Capacidad de carga máxima de 900 VA  
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 (fluo EM) y 500VA (lámparas LED) para altura 

de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo 

(ajustable) de 10 s a 30 min., inhibición luz 

diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un área mínima 

de detección desde techo a 2,5m ( 5m pequeño 

movimientos, 6m mov. Trasversales). 

          

      Sin descomposición  46,350  

   3,000 % Costes indirectos 46,350 1,390  

      Total por UD ............: 47,74  

  Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD. 

  

          

59 8.11 UD CABLEADO LUMINARIA. 

Suministro y colocación de condutor L/H  750 V Cu de  

2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo 

canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para 

la alimentación de las luminarias desde los puntos de 

alimentación existentes en tres encencidos 

independientes según las fases. P.p. de cajas de 

derivación,  abrazaderas de fijación, accesorios de 

conexión, mecanismos de encendido, regletas, 

soportes, anclajes, material  auxiliar y mano de obra. 

  

          

      Sin descomposición  5,291  

   3,000 % Costes indirectos 5,291 0,159  

      Total por UD ............: 5,45  

  Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 

UD. 

  

          

60 8.2 UD EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE EMPOTRADA 

60x60 CM UGR<22 pasillos , aseos y zonas comunes a 

mas de 6 m de las ventanas.  

Suministro y colocación de iluminación de empotrar 

de LED (según el resultado del estudio lumínico del 

recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin 

entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo 

CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 

de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar 

con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia 

luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de 

reproducción cromática>80%, con una temperatura 

de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h 

L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una 

tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 

fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM 

(Consistencia de color -Elipse de MacAdam) máximo 

de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y 

pequeño material. 

  

          

      Sin descomposición  45,029  

   3,000 % Costes indirectos 45,029 1,351  

      Total por UD ............: 46,38  

  Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por UD. 

  

          

61 8.3 UD EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE DE SUPERFICIE 

60x60 CM UGR<22 pasillos , aseos y zonas comunes a 

mas de 6 m de las ventanas. 

Suministro y colocación de iluminación de superficie 

de LED incluido el marco (según el resultado del 

estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y 

zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 

5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 

PSU W60L60 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX 

de OPPLE, o similar con cable, tubo, conjunto del 
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sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con 

un índice de reproducción cromática>80%, con una 

temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo 

electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel 

de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) 

máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de 

obra y pequeño material. 

          

      Sin descomposición  51,786  

   3,000 % Costes indirectos 51,786 1,554  

      Total por UD ............: 53,34  

  Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD. 

  

          

62 8.4 ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE EMPOTRADA 60x60 

o 30x120 CM UGR<19 , AULAS y todas las luminarias 

situadas a menos de 6 metros de una ventana. 

Suministro y colocación de iluminación de empotrar 

de LED (según el resultado del estudio lumínico  del 

recinto), modelo Panel Fino Performer  UGR 19 de 

OPPLE,  o similar, con cable, tubo, conjunto del 

sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con 

un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y 

con una temperatura de color del entorno de  

4.000ºK.   Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. 

Con un equipo electrónico con una tensión de rizado 

ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según 

EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse 

de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. 

Incluida mano de obra y pequeño material. 

  

          

      Sin descomposición  71,049  

   3,000 % Costes indirectos 71,049 2,131  

      Total por ud ............: 73,18  

  Son SETENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud.   

          

63 8.5 ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE SUPERFICIE 60x60 o 

30x120 CM UGR<19 , AULAS y todas las luminarias 

situadas a menos de 6 metros de una ventana. 

Suministro y colocación de iluminación de superficie 

de LED incluido el marco (según el resultado del 

estudio lumínico  del recinto), modelo Panel Fino 

Performer  UGR 19 de OPPLE,  o similar, con cable, 

tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 

lum/W, en LED, con un índice de reproducción 

cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de 

color del entorno de  4.000ºK.      Vida útil>=50.000h 

L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una 

tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo 

fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM 

(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo 

de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y 

pequeño material. 

  

          

      Sin descomposición  77,806  

   3,000 % Costes indirectos 77,806 2,334  

      Total por ud ............: 80,14  

  Son OCHENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud.   

          

64 8.6 UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL 

(L1550), equipo para gimnasio. 

Suministro y colocación de superficie de LED, para 

cocinas, zonas de ducha y sala calderas, modelo 

LEDWaterproof-E-L1550-57W-4000-FR de OPPLE, con un 
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mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema 

con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de 

reproducción cromática>80%, UGR<22  y con una 

temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo 

electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel 

de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) 

máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de 

obra y pequeño material. 

          

      Sin descomposición  48,971  

   3,000 % Costes indirectos 48,971 1,469  

      Total por UD ............: 50,44  

  Son CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

por UD. 

  

          

65 8.7 UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL 

(L1250) , equipo para cocinas y almacenes. 

Suministro y colocación de superficie de LED, para 

cocinas, zonas de ducha y sala calderas, modelo 

LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR de OPPLE, con un 

mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema 

con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de 

reproducción cromática>80%, UGR<22  y con una 

temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo 

electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel 

de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) 

máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de 

obra y pequeño material. 

  

          

      Sin descomposición  48,971  

   3,000 % Costes indirectos 48,971 1,469  

      Total por UD ............: 50,44  

  Son CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

por UD. 

  

          

66 8.8 UD EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL 

(L650) , equipo para cocinas y almacenes. 

Suministro y colocación de superficie de LED, para 

cocinas, zonas de ducha y sala calderas, modelo  

LEDWaterproof-E-L650-23W-4000-FR de OPPLE, con un 

mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema 

con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de 

reproducción cromática>80%, UGR<22  y con una 

temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida 

útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo 

electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel 

de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un 

SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) 

máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de 

obra y pequeño material. 

  

          

      Sin descomposición  48,971  

   3,000 % Costes indirectos 48,971 1,469  

      Total por UD ............: 50,44  

  Son CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

por UD. 

  

          

67 8.9 ud EQUIPO DE LUMINARIA DOWLIGHT OPPLE R200 24W. 

Suministro y colocación de luminaria circular tipo LED 

modelo LEDDownlightRc-Sl-E Rd200-24W-3000-WH, con 

un consumo de 15 W, flujo 1660 lm, eficacia unidad 

116 lum/W, IRC:80-89 (clase 1B). Temperatura de color 

  



Anejo de justificación de precios Página 29  

Num. Código Ud Descripción Total 

 

de 4.000 K; con lámpara LED con kit de inicio y final de 

línea para luminaria y elementos de fijación para 

instalación de luminaria. Incluida mano de obra y 

pequeño material. 

          

 DN140B10S 1,000 UD Luminario de techo 

DOWLIGHT OPPLE 

ECOMAX R150 12W 

28,124 28,12  

 mo002 0,487 h Oficial 1ª electricista. 17,010 8,28  

 mo100 0,418 h Ayudante electricista. 14,480 6,05  

 % 2,500 % Medios auxiliares 85,750 2,15  

   3,000 % Costes indirectos 44,600 1,340  

      Total por ud ............: 45,94  

  Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por ud. 

  

          

68 9.1 Ud Realización de circuito de llenado y vaciado de 

calefacción, instalación de contador de agua y grupo 

de llenado con desconector. 

  

          

 mo004 2,000 h Oficial 1ª calefactor 17,820 35,64  

 mo103 2,000 h Ayudante calefactor 16,100 32,20  

 % 2,500 % Medios auxiliares 137,040 3,44  

   3,000 % Costes indirectos 71,280 2,140  

      Total por Ud ............: 73,42  

  Son SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

por Ud. 

  

          

69 9.2 ud Suministro, montaje, e instalación de llave termostática 

monogiro para radiadores de calefacción por agua 

caliente marca ROCA mod. NT 1/2" o equivalente, 

cabezal termostático con escala graduada (8-32ºC), 

posibilidad de bloquear el cabezal a una temperatura 

ambiente determinada, cuerpo fabricado en latón 

estampado con acabado cromado, temperatura 

máxima de trabajo 110ºC, presión máxima 10 bar, 

incluso p.p. de accesorios, de costes indirectos y de 

medios auxiliares. Unidad totalmente terminada a 

juicio de la D.F. y cumpliendo la normativa vigente. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento 

y suministros para pruebas, considerándose siempre la 

instalación completamente terminada, probada y 

funcionando. 

  

          

      Sin descomposición  22,029  

   3,000 % Costes indirectos 22,029 0,661  

      Total por ud ............: 22,69  

  Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

ud. 

  

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRESUPUESTO. 
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1.1 Ud Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes de edificio actual por 

medios manuales, tantas veces como sea necesario según fases, incluso retirada a pie 

de carga si fuese necesario, y reposición a su estado original una vez realizada la 

reforma en perfecto estado de conservación y con p.p. de medios auxiliares. Según 

instrucciones de D.F. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

retirada mobiliario 1      1,00  

       1,00 1,00 

Total ud  ......: 1,00 1.500,00 1.500,00 

1.2 M Levantado de bajantes y canalones exteriores vistas de 250 mm de diámetro máximo, 

con medios manuales. Incluso acopio y posterior instalación. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bajante 1 E 1 12,50     12,50  

Bajante 2 E 1 21,80     21,80  

Bajante 3 E 1 21,80     21,80  

       56,10 56,10 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bajante 1 O 1 9,10     9,10  

Bajante 2 O 1 4,70     4,70  

Bajante 3 O 1 4,80     4,80  

Bajante 4 O 1 6,00     6,00  

       24,60 24,60 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bajante 1 N 6 5,05     30,30  

Bajante 2 N 7 5,05     35,35  

Bajante 3 N 1 3,80     3,80  

       69,45 69,45 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bajante 1 S 8 10,90     87,20  

Bajante 2 S 2 12,55     25,10  

Bajante 3 S 3 5,10     15,30  

Bajante 4 S 2 4,30     8,60  

Bajante 5 S 2 7,35     14,70  

       150,90 150,90 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Canalón 01 (edificio 

principal) 

123,27      123,27  

Canalón 02 (sala 

calderas) 

8,7      8,70  

Canalón 03 (sala 

calderas) 

8,25      8,25  
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Canalón 04 (porche 1) 9,95      9,95  

Canalón 05 (porche 2) 9,95      9,95  

       160,12 160,12 

       461,17 461,17 

Total m  ......: 461,17 1,10 507,29 

1.3 Ud ud. Levantado y posterior colocación de elementos singulares de fachada (luminarias, 

antenas...). Incluso acopio para su posterior instalación. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Señal prohibido 1      1,00  

Regleta 1      1,00  

Enganche alumbrado 

público 

1      1,00  

Cableado alumbrado 

público 

7      7,00  

Tubería unión cableado 1      1,00  

       11,00 11,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Antena zona central 1      1,00  

Fuentes 3      3,00  

Papelera 1      1,00  

       5,00 5,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Señal autobús 2      2,00  

Dos contenedores 2      2,00  

Antena (internet) 1      1,00  

Papelera 1      1,00  

Placa instituto 1      1,00  

Placa desfibrilador 1      1,00  

Banco 1      1,00  

Antena 1      1,00  

       10,00 10,00 

       26,00 26,00 

Total ud  ......: 26,00 10,99 285,74 

1.4 M2 Retirada y posterior colocación de rejas de hierro fijadas en exterior de fachada con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VE.16 1 4,00 2,00    8,00  

VE.17 1 2,00 1,00    2,00  

VE.21 3 2,00 1,00    6,00  

       16,00 16,00 

Total m2  ......: 16,00 7,23 115,68 
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1.5 M Demolición de moldura de hueco de fachada formado por piezas cerámicas, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso parte 

proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 

restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de cómputo de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de cómputo de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ALZADO SUR 89      89,00  

ALZADO NORTE 89      89,00  

ALZADO ESTE 8,65      8,65  

ALZADO OESTE 8,65      8,65  

       195,30 195,30 

Total m  ......: 195,30 3,40 664,02 

1.6 M² Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa 

estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una 

pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión o 

contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, 

de los canalones y de las bajantes. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA PLANTA BAJA 1   827,88   827,88  

CUBIERTA PORCHE 1 1   25,10   25,10  

CUBIERTA PORCHE 2 1   25,10   25,10  

       878,08 878,08 

Total m²  ......: 878,08 6,92 6.076,31 

1.7 M² Demolición selectiva en mal estado de falso techo colgado y apoyado, de escayola  o 

placas rígidas con aislante, parte proporcional de subestructura, remates, ornamentos y 

demás accesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier alturasegún 

instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. 

de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hall 1 63,37      63,37  

Hall 2 20,41      20,41  

Secretaría y jefatura 20,04      20,04  

Dirección 9,5      9,50  

Almacén administración 4,96      4,96  

Aseo 1 administración 1,76      1,76  

Aseo 2 adminsitración 1,76      1,76  

Pasillo administración 9,92      9,92  

Conserjería 18,48      18,48  
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Aseos infantil 6,85      6,85  

Aseos 01 19,02      19,02  

Aseos 02 26,52      26,52  

       202,59 202,59 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Escalera 01 15,28      15,28  

Escalera 02 15,28      15,28  

Aseo 1 P2 6,51      6,51  

WC 1 P2 17,85      17,85  

WC 2 P2 17,85      17,85  

Aseo 2 P2 6,51      6,51  

       79,28 79,28 

       281,87 281,87 

Total m²  ......: 281,87 5,26 1.482,64 

1.8 M² Demolición de cerramiento de fachada formado por fábrica de 1/2 pie de espesor de 

ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo, con medios 

manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hueco PE 05 1 0,20 2,10    0,42  

       0,42 0,42 

Total m²  ......: 0,42 5,42 2,28 

1.9 M² Levantado y retirada de una unidad de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en 

cada hueco de muros, incluido marcos, hojas y accesorios mayores de 3 m2 , incluida la 

retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y sin incluir la carga y el 

transporte a vertedero según NTE/ADD-18. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PE.01 2 3,05  2,60   15,86  

PE.02 1 1,59  2,60   4,13  

       19,99 19,99 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VE.01 66 1,60  1,90   200,64  

VE.03 1 3,00  2,00   6,00  

VE.06 5 2,67  2,30   30,71  

VE.12 2 2,00  2,75   11,00  

VE.14 1 3,65  1,30   4,75  

VE.15 3 5,65  1,30   22,04  

VE.16 1 4,00  2,00   8,00  

VE.20 2 3,00  1,60   9,60  

VE.23 2 1,70  2,38   8,09  

VE.24 2 3,40  1,90   12,92  
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VE.29 2 3,05  4,80   29,28  

VE.30 2 1,70  1,90   6,46  

       349,49 349,49 

       369,48 369,48 

Total m²  ......: 369,48 11,86 4.382,03 

1.10 Ud Desmontaje de luminaria interior adosada a techo,p.p. cajas de derivación, regletas, 

soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias existentes 

con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 

contenedor. Incluso retirada de placa de yeso laminado. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BIBLIOTECA 12      12,00  

AULA INFANTIL PLÁSTICA 6      6,00  

AULA INFANTIL 1 6      6,00  

AULA INFANTIL 2 6      6,00  

AULA INFANTIL 3 6      6,00  

PASILLO INFANTIL1 4      4,00  

PASILLO INFANTIL 2 1      1,00  

ALMACÉN PATIO 2      2,00  

CONSULTORIO 1      1,00  

HALL 16      16,00  

SECRETARÍA 1      1,00  

DIRECCIÓN 1      1,00  

WC 01 1      1,00  

WC 02 1      1,00  

ALMACÉN 1      1,00  

PASILLO ADMON 2      2,00  

CONSERJERÍA 1      1,00  

COMEDOR 24      24,00  

FREGADEROS 2      2,00  

COCINA 6      6,00  

WC COCINA 1      1,00  

PASILLO COCINA 1      1,00  

ALMACÉN COCINA 2      2,00  

SALA CALDERA 2      2,00  

VESTUARIOS 1 2      2,00  

ASEOS INFANTIL 2      2,00  

ASEOS 01 6      6,00  

HALL PATIO 4      4,00  

ASEOS 02 6      6,00  

VESTUARIOS 02 2      2,00  

ALMACÉN GIMNASIO 01 1      1,00  
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ALMACÉN GIMNASIO 02 1      1,00  

GIMNASIO 6      6,00  

       136,00 136,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

AULA 1º 6      6,00  

AULA 2º 6      6,00  

AULA 3º 6      6,00  

AULA 4º 6      6,00  

ALMACEN 1 1      1,00  

PASILLO PLANTA 

PRIMERA 

11      11,00  

ORIENTACION 1      1,00  

SALA DE PROFESORES 1      1,00  

AULA 5º 6      6,00  

AULA 6º 6      6,00  

AULA AL 6      6,00  

AULA PT 6      6,00  

ALMACÉN 2 1      1,00  

ASEO 01 P1 2      2,00  

WC 01 P1 4      4,00  

WC 02 P1 4      4,00  

ASEO 02 P1 2      2,00  

ESCALERA 1 1      1,00  

ESCALERA 2 1      1,00  

       77,00 77,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

AULA INGLÉS 6      6,00  

AULA SIN USO 6      6,00  

AULA 6º 6      6,00  

AULA SIN USO 6      6,00  

ALMACEN 1 1      1,00  

PASILLO PLANTA 

SEGUNDA 

11      11,00  

SALA ALCOA 3      3,00  

AULA DE VIDEO 6      6,00  

LABORATORIO 6      6,00  

AULA INFORMÁTICA 6      6,00  

AULA SIN USO 6      6,00  

ALMACÉN 2 1      1,00  

ASEO 01 P2 2      2,00  

WC 01 P2 4      4,00  
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WC 02 P2 4      4,00  

ASEO 02 P2 2      2,00  

ESCALERA 1 1      1,00  

ESCALERA 2 1      1,00  

       78,00 78,00 

       291,00 291,00 

Total Ud  ......: 291,00 2,22 646,02 

1.11 M² Levantado y retirada de carpintería de aluminio, acero, PVC o similar en cada hueco de 

muros, incluido marcos, hojas y accesorios hasta 3 m2 , incluida la retirada de escombros 

a contenedor  o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero 

según NTE/ADD-18. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VE.02 16 2,00  1,40   44,80  

VE.04 6 1,60  1,50   14,40  

VE.05 1 1,15  1,15   1,32  

VE.07 1 0,50  0,50   0,25  

VE.08 3 0,50  0,90   1,35  

VE.09 5 0,85  0,60   2,55  

VE.10 1 1,80  0,60   1,08  

VE.11 3 0,90  0,60   1,62  

VE.13 1 2,70  0,60   1,62  

VE.17 1 2,00  1,00   2,00  

VE.18 1 0,90  0,97   0,87  

VE.19 4 1,50  1,60   9,60  

VE.21 3 2,00  1,00   6,00  

VE.22 1 1,00  1,00   1,00  

VE.25 4 1,18  1,18   5,57  

VE.26 4 1,20  1,15   5,52  

VE.27 4 0,90  0,90   3,24  

VE.28 4 1,90  0,90   6,84  

P.03 3 0,87  2,77   7,23  

P.04 2 1,55  2,17   6,73  

P.05 1 0,90  2,10   1,89  

       125,48 125,48 

Total m²  ......: 125,48 5,92 742,84 

1.12 M Demolición de vierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, 

con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p 

de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 

restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VE.01 66 1,60     105,60  

VE.02 16 2,00     32,00  

VE.03 1 3,00     3,00  

VE.04 6 1,60     9,60  

VE.05 1 1,15     1,15  

VE.06 5 2,67     13,35  

VE.07 1 0,50     0,50  

VE.08 3 0,50     1,50  

VE.09 5 0,85     4,25  

VE.10 1 1,80     1,80  

VE.11 3 0,90     2,70  

VE.12 2 2,00     4,00  

VE.13 1 2,70     2,70  

VE.14 1 3,65     3,65  

VE.15 3 5,65     16,95  

VE.16 1 4,00     4,00  

VE.17 1 2,00     2,00  

VE.18 1 0,90     0,90  

VE.19 4 1,50     6,00  

VE.20 2 3,00     6,00  

VE.21 3 2,00     6,00  

VE.22 1 1,00     1,00  

VE.23 2 1,70     3,40  

VE.24 2 3,40     6,80  

VE.25 4 1,18     4,72  

VE.26 4 1,20     4,80  

VE.27 4 0,90     3,60  

VE.28 4 1,90     7,60  

VE.29 2 3,05     6,10  

VE.30 2 1,70     3,40  

       269,07 269,07 

Total m  ......: 269,07 4,47 1.202,74 

1.13 M. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios   

manuales,   y   carga   manual   de   escombros   sobre   camión   o 

contenedor. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CAP 01 (VE.01) 66 1,80     118,80  

CAP 02 (VE.04) 6 1,80     10,80  
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CAP 03 (VE.06) 5 2,87     14,35  

CAP 04 (VE.19) 4 1,70     6,80  

CAP 05 (VE.20) 2 3,20     6,40  

CAP 06 (VE.24) 2 3,60     7,20  

CAP 07 (VE.30) 2 1,90     3,80  

       168,15 168,15 

Total m.  ......: 168,15 4,25 714,64 

1.14 M2 m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a 

vertedero incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de 

obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V.01 66 1,60  1,90   200,64  

V.02 6 1,60  1,50   14,40  

V.03 1 3,00  2,00   6,00  

V.05 5 2,67  1,95   26,03  

V19 2 3,00  1,60   9,60  

V.22 2 3,40  1,50   10,20  

V.28 2 1,70  1,90   6,46  

       273,33 273,33 

Total m2  ......: 273,33 7,35 2.008,98 

1.15 M Demolición de remate perimetral de madera adosado a paramento vertical interior con 

cola, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre  camión  o  

contenedor,  i/desmontaje  y  posterior  montaje  de instalaciones sobre trasdosado. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VE.01 66 5,40     356,40  

VE.02 16 4,80     76,80  

VE.04 6 4,60     27,60  

VE.05 1 3,45     3,45  

VE.07 1 1,50     1,50  

VE.11 3 2,10     6,30  

VE.12 2 7,50     15,00  

VE.13 1 3,90     3,90  

VE.14 1 6,25     6,25  

VE.15 3 8,85     26,55  

VE.16 1 8,00     8,00  

VE.17 1 4,00     4,00  

VE.18 1 2,80     2,80  

VE.19 4 4,70     18,80  

VE.20 2 6,20     12,40  

VE.23 2 6,50     13,00  
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VE.24 2 7,20     14,40  

VE.26 4 3,50     14,00  

VE.27 4 2,70     10,80  

VE.28 4 3,70     14,80  

VE.29 2 12,65     25,30  

VE.30 2 5,50     11,00  

VE.26 4 2,76     11,04  

VE.27 4 3,30     13,20  

VE.28 4 3,70     14,80  

       712,09 712,09 

Total m  ......: 712,09 1,58 1.125,10 

1.16 M² Demolición de fábrica de celosía prefabricada de hormigón con medios manuales, y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VE 14 1 3,65  1,30   4,75  

VE 15 3 5,65  1,30   22,04  

       26,79 26,79 

Total m²  ......: 26,79 7,74 207,35 

1.17 Ud Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en porche 01 y 02 adosada a techo; con 

recuperación para posterior instalación después de colocación de falso techo continuo 

con aislamiento térmico en la cara inferiro forjado en contacto con el exterior. Incluido 

p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la 

alimentación de las luminarias existentes con medios manuales. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Porche 01 1      1,00  

Porche 02 1      1,00  

       2,00 2,00 

Total Ud  ......: 2,00 4,20 8,40 

1.18 M Retirada y traslado de acometida de gas que transcurre por la fachada mediante el 

corte y retirada de la instalación vista existente con los correspondientes trabajos de 

corte y cierre. Posterior rotura de pavimento, excavación y relleno con compactado en 

zanja o pozos en tierra con retroexcavadora, manualmente o por cualquier otro medio 

necesario, con entibación para zanjas de mayor altura de 80cm. Transporte de producto 

sobrante por gestor autorizado,incluso demolición de cualquier tipo de solera y retirada 

de canalizaciones o arquetas. Realización de traslado 

de la canalización de gas a la zanja en polietileno de D=32 mm. o cobre según 

instrucciones de DF, para redes de distribución desde la red a la válvula de acometida y 

conexión al armario de regulación y medida, o enganche con instalación existente. La 

tubería enterrada dispondrá de p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda 

de señalización, etc.), válvulas de línea. Se repondrá el material de acabado de 

pavimento similar a existente. 

 

Total m  ......: 3,00 115,12 345,36 

1.19 M Retirada y traslado de instalaciones eléctricas y de comunicaciones que transcurren por  
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la fachada. Realizadas mediante retirada de la instalación vista existente con los 

correspondientes trabajos de corte controlado. Realización de traslado de la 

canalización eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rígido de 80 y 160mm según 

instrucciones de DF con nuevo cableado envainado de la sección correspondiente para 

redes de distribución desde la red existente y en cajeado de zócalo con canal de 

aluminio ranurado, incluso excavación y rotura de pavimento donde sea necesario. La 

canalización dispondrá de p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 

señalización, etc.), válvulas de línea. Posterior relleno con marcado y compactado en 

zanja o pozos en tierra, transporte de producto sobrante 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ALZADO SUR 89      89,00  

ALZADO NORTE 25      25,00  

       114,00 114,00 

Total m  ......: 114,00 15,54 1.771,56 

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES : 23.788,98 



Presupuesto parcial nº 2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO Página 12 

2.1 M² m². Cerramiento de fachada formado por fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco 

doble de 25x12x9 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y arena de río 

M5 según UNE-EN 998-2, enfoscado interíormente con mortero de cemento y arena de río 

M7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo, 

recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 

998-2, i/p.p. aplomado, nivelación, roturas, humedecido de piezas y colocación a 

restregón según CTE/ DB-SE-F. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CERRAMIENTO P.01 4 0,12  2,60   1,25  

CERRAMIENTO P.04 4 0,12  2,17   1,04  

CERRAMIENTO P.05 1 0,25  2,10   0,53  

       2,82 2,82 

Total m²  ......: 2,82 39,49 111,36 

2.2 M² Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por: 

1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza 

(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la 

adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y 

eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin 

adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo 

cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la 

introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas 

perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y 

malla de fibra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del 

mortero de adherencia del revestimiento de fachada. 

2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM 

de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico 

de poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm 

(gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, 

mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de 

superficie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 

espigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. 

Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. 

Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 

esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos 

mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, 

juntas de dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, 

etc., todos elloS del mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de 

las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora 

(FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque 

SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas 

mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero 

adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, 

solapada entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco 

decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a 

elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de 

accesorios y pequeño material. 
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3º) ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM 

de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo 

POWERFLEX (antivandalico) hasta un máximo de 2 m según indicaciones y definición de 

la DF,  con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con 

textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante,  n color a 

alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material. 

4º) REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , 

jambas y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact 

armado con malla StarTex yacabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. 

Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada . 

Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de 

cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U 

en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con 

perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil 

de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en 

mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del 

mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de     

aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación de cargas. 

Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a 

fachada. 

5º) MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, 

las herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar. 

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Paño 1 376,7      376,70  

Paño 2 77,13      77,13  

Paño 3 397,41      397,41  

Paño 4 2 9,94     19,88  

Paño 5 2 9,94     19,88  

Paño 6 87,86      87,86  

DESCUENTO VENTANAS 

ALZADO SUR 

        

V01 -18 1,60 1,90    -54,72  

V02 -52 1,60 1,50    -124,80  

V03 -1 3,00 2,00    -6,00  

V16 -1 2,00 1,00    -2,00  

V19 -2 1,60 1,50    -4,80  

V20 -2 3,00 1,60    -9,60  

V21 -2 1,70 2,08    -7,07  

V23 -2 3,40 1,50    -10,20  

V29 -2 1,70 1,50    -5,10  

PE 07 -1 1,20 2,10    -2,52  

       752,05 752,05 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Paño 1 108,47      108,47  

Paño 2 60,52      60,52  

Paño 3 1 8,86 4,45    39,43  

Paño 4 73,5      73,50  

Paño 5 2 3,94 4,45    35,07  

Paño 6 80,33      80,33  

Paño 7 62,02      62,02  

Paño 8 167,61      167,61  

Paño 9 55,08      55,08  

Paño 10 5,33      5,33  

Paño 11 5,33      5,33  

Paño 12 55,08      55,08  

Paño 13 162,84      162,84  

DESCUENTO VENTANAS 

ALZADO NORTE 

        

V21 -16 2,00 1,15    -36,80  

V25 -4 1,18 0,93    -4,39  

V26 -4 1,90 0,90    -6,84  

V27 -4 0,90 0,90    -3,24  

V28 -2 3,05 4,70    -28,67  

V05 -5 2,67 1,95    -26,03  

P02 -1 1,60 2,60    -4,16  

P03 -3 0,87 2,77    -7,23  

V09 -1 1,80 0,60    -1,08  

P04 -2 1,55 2,17    -6,73  

V11 -2 2,00 2,75    -11,00  

V12 -1 2,70 0,60    -1,62  

V13 -1 3,65 1,30    -4,75  

V14 -3 5,65 1,30    -22,04  

V15 -1 4,00 2,00    -8,00  

V16 -3 2,00 1,00    -6,00  

       732,03 732,03 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Paño 1 118,66      118,66  

Paño 2 22,86      22,86  

Paño 3 9,15      9,15  

Paño 4 18,97      18,97  

Paño 5 13,55      13,55  

DESCUENTO VENTANAS 

ALZADO OESTE 

        

V19 -1 1,50 1,60    -2,40  
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P 01 -1 2,85 2,60    -7,41  

V18 -1 0,90 0,97    -0,87  

P 06 -1 0,90 2,10    -1,89  

V24 -2 1,18 1,18    -2,78  

V25 -2 1,20 1,15    -2,76  

       165,08 165,08 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Paño 1 167,31      167,31  

Paño 2 24,39      24,39  

Paño 3 9,13      9,13  

Paño 4 13,55      13,55  

DESCUENTO VENTANAS 

ALZADO ESTE 

        

V19 -1 1,50 1,60    -2,40  

P 01 -1 2,85 2,60    -7,41  

V04 -1 1,15 1,18    -1,36  

V24 -2 1,18 1,18    -2,78  

V25 -2 1,20 1,15    -2,76  

       197,67 197,67 

       1.846,83 1.846,83 

Total m²  ......: 1.846,83 62,73 115.851,65 

2.3 M² Trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF" realizado con placa de yeso laminado - 

/15 Standard (A)/, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y 

montantes; 63 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CAP 01 (VE.01) 66 1,80  0,20   23,76  

CAP 02 (VE.04) 6 1,80  0,20   2,16  

CAP 03 (VE.06) 5 2,87  0,30   4,31  

CAP 04 (VE.19) 4 1,70  0,30   2,04  

CAP 05 (VE.20) 2 3,20  0,30   1,92  

CAP 06 (VE.24) 2 3,60  0,30   2,16  

CAP 07 (VE.30) 2 1,90  0,30   1,14  

       37,49 37,49 

Total m²  ......: 37,49 18,58 696,56 

Total presupuesto parcial nº 2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS : 116.659,57 
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3.1 M2 Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para 

acristalar con  Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o 

similar, de dimensiones, apertura,  posición y colocación según documentación 

gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal  europeo compuesto por perfiles 

de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5.  El espesor 

medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos 

de  rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de 

poliamida. Accesorios, herrajes  de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de  acero inox, elementos de 

estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p  de 

garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra 

y ajuste  final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según 

UNE-EN 14351-1.  Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la 

dirección facultativa con 20 micras,  calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo 

completo que comprenda las operaciones previas de  limpieza, desengrase e satinado. 

Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas  siguientes 

características: 

 - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 

63mm. Rotura de puente  térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida 

reforzada con un 25% de fibra de vidrio.  Drenaje oculta disponible en travesaños y 

marcos. 

 - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.  

 - Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 - Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el 

color de la carpintería,  propios del sistema. 

 - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del 

marco.  

 - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de 

refuerzo de 14mm de  espesor, cara al interior. 

 - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave 

amaestrada según posición y  plan supervisado por la D.F, rigidizadores de 

bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad 

al agua según  

 Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma 

UNE-EN 12210:2000  

 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la 

lluvia.(600.Pa).  

 Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono 

componente Fm810 de ILLBRUCK  

 o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con 

marcado CE. Colocada  

 sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de 

accesorios,  

 piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el 

interior y el exterior, vierteaguas  

 inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral 

según CTE, montaje y   

 



Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO Página 17 

 regulación. s/NTE-FCL 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V.01 66 1,60  1,90   200,64  

V.02 6 1,60  1,50   14,40  

V.03 1 3,00  2,00   6,00  

V.04 1 1,15  1,15   1,32  

V.05 5 2,67  1,95   26,03  

V.06 1 0,50  0,50   0,25  

V.07 3 0,50  0,90   1,35  

V.08 5 0,85  0,60   2,55  

V.09 1 1,80  0,60   1,08  

V.10 4 0,90  0,60   2,16  

V.11 2 2,00  2,75   11,00  

V.12 1 2,70  0,60   1,62  

V.13 1 3,65  1,30   4,75  

V.14 3 5,65  1,30   22,04  

V.15 1 4,00  2,00   8,00  

V.16 3 2,00  1,00   6,00  

V.17 1 0,90  0,97   0,87  

V.18 4 1,50  1,60   9,60  

V.19 2 3,00  1,60   9,60  

V.20 16 2,00  1,40   44,80  

V.21 2 1,70  2,38   8,09  

V.22 2 3,40  1,90   12,92  

V.23 4 1,18  1,18   5,57  

V.24 4 1,20  1,15   5,52  

V.25 4 0,90  0,90   3,24  

V.26 4 1,90  0,90   6,84  

V.27 2 3,05  4,80   29,28  

V.28 2 1,70  1,90   6,46  

V.29 1 1,00     1,00  

       452,98 452,98 

Total M2  ......: 452,98 170,18 77.088,14 

3.2 M2 M2. PUERTAS CON BISAGRAS REGULABLES 

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio 

anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de 

puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de 

puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por 

perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una 

sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La 

hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan 

hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La 
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resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de 

aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas 

aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de 

vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de 

colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, 

juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos 

de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de 

garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra 

y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según 

UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un 

ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación 

anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor 

mínimo clase 15 micras. Incluye colocación del premarco metálico, colocación de la 

carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de 

servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores 

en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de 

detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al 

aire clase 3).  

Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch.     

Todas las puertas tendrán bisagras regulables. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P.01 2 2,85  2,60   14,82  

P.02 1 1,60  2,60   4,16  

P.03 3 0,87  2,77   7,23  

P.04 2 1,55  2,17   6,73  

P.05 1 0,90  2,10   1,89  

       34,83 34,83 

Total M2  ......: 34,83 258,75 9.012,26 

3.3 M2 Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo  

Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad 

Stadip Silence  6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con 

perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 

neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V.01 66 1,60  1,90   200,64  

V.02 6 1,60  1,50   14,40  

V.03 1 3,00  2,00   6,00  

V.04 1 1,15  1,15   1,32  

V.05 5 2,67  1,95   26,03  

V.06 1 0,50  0,50   0,25  

V.07 3 0,50  0,90   1,35  

V.08 5 0,85  0,60   2,55  

V.09 1 1,80  0,60   1,08  
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V.10 4 0,90  0,60   2,16  

V.11 2 2,00  2,75   11,00  

V.12 1 2,70  0,60   1,62  

V.13 1 3,65  1,30   4,75  

V.14 3 5,65  1,30   22,04  

V.15 1 4,00  2,00   8,00  

V.16 2 2,00  1,00   4,00  

V.17 1 0,90  0,97   0,87  

V.18 4 1,50  1,60   9,60  

V.19 2 3,00  1,60   9,60  

V.20 16 2,00  1,40   44,80  

V.21 2 1,70  2,38   8,09  

V.22 2 3,40  1,90   12,92  

V.23 4 1,18  1,18   5,57  

V.24 4 1,20  1,15   5,52  

V.25 4 0,90  0,90   3,24  

V.26 4 1,90  0,90   6,84  

V.27 2 3,05  4,80   29,28  

V.28 2 1,70  1,90   6,46  

V.29 1 1,00  1,00   1,00  

       450,98 450,98 

Total M2  ......: 450,98 67,83 30.589,97 

3.4 M2 M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior 

laminado acústico y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado 

acústico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara 

de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado 

perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos 

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación 

de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; 

medido en superficie realmente ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P.01 8   0,87   6,96  

P.03 3   0,93   2,79  

P.04 4   0,88   3,52  

P.05 1   1,01   1,01  

       14,28 14,28 

Total M2  ......: 14,28 95,35 1.361,60 

3.5 Ml Ml.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 

1,5 mm. de espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de 

cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y 

costes indirectos. Totalmente  montada y funcionando. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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V.01 66 1,60     105,60  

V.02 6 1,60     9,60  

V.03 1 3,00     3,00  

V.05 5 2,67     13,35  

V19 2 3,00     6,00  

V.21 2 1,70     3,40  

V.22 2 3,40     6,80  

V.28 2 1,70     3,40  

       151,15 151,15 

Total Ml  ......: 151,15 29,97 4.529,97 

3.6 M2 M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento 

térmico a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías 

para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V.01 66 1,60  1,90   200,64  

V.02 6 1,60  1,50   14,40  

V.03 1 3,00  2,00   6,00  

V.05 5 2,67  1,95   26,03  

V.19 2 3,00  1,60   9,60  

V.21 2 1,70  2,38   8,09  

V.22 2 3,40  1,50   10,20  

V.28 2 1,70  1,90   6,46  

       281,42 281,42 

Total M2  ......: 281,42 50,69 14.265,18 

3.7 Ud Ud. Cinta y recogedor en carpintería de aluminio y cajón incorporado para persiana tipo 

"Monoblock" para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de 

aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro 

del perfil de la ventana. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V.01 66      66,00  

V.02 6      6,00  

V.03 2      2,00  

V.05 10      10,00  

V.19 4      4,00  

V.21 2      2,00  

V.22 4      4,00  

V.28 2      2,00  

       96,00 96,00 

Total ud  ......: 96,00 43,93 4.217,28 

3.8 Ud ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas 

existentes con pasta de yeso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate. 
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 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V.01 66      66,00  

V.02 6      6,00  

V.03 2      2,00  

V.05 10      10,00  

V.19 4      4,00  

V.22 4      4,00  

V.28 2      2,00  

       94,00 94,00 

Total ud  ......: 94,00 2,79 262,26 

3.9 M2 Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo vierteaguas, mediante placas 

rígidas de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 30 mm. de 

espesor, ancladas con setas de plástico por disparo directo, taladro o grapado según 

instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reacción al fuego A1, 

absorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie 

de apoyo, retirada de cualquier elemento existente sobre el forjado o desplazamiento de 

instalaciones en funcionamiento según instrucciones de D.F., corte, solapes y colocación. 

Marcado CE. Medido descontando huecos. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V.01 66 1,60 0,40    42,24  

V.02 6 1,60 0,40    3,84  

V.03 1 3,00 0,40    1,20  

V.04 1 1,15 0,40    0,46  

V.05 5 2,67 0,40    5,34  

V.06 1 0,50 0,40    0,20  

V.07 3 0,50 0,40    0,60  

V.08 5 0,85 0,40    1,70  

V.09 1 1,80 0,40    0,72  

V.10 4 0,90 0,40    1,44  

V.11 2 2,00 0,40    1,60  

V.12 1 2,70 0,40    1,08  

V.13 1 3,65 0,40    1,46  

V.14 3 5,65 0,40    6,78  

V.15 1 4,00 0,40    1,60  

V.16 2 2,00 0,40    1,60  

V.17 1 0,90 0,40    0,36  

V.18 4 1,50 0,40    2,40  

V.19 2 3,00 0,40    2,40  

V.20 16 2,00 0,40    12,80  

V.22 2 3,40 0,40    2,72  

V.23 4 1,18 0,40    1,89  
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V.24 4 1,20 0,40    1,92  

V.25 4 0,90 0,40    1,44  

V.26 4 1,90 0,40    3,04  

V.27 2 3,05 0,40    2,44  

V.28 2 1,70 0,40    1,36  

V.29 1 1,00 1,00    1,00  

       105,63 105,63 

Total m2  ......: 105,63 9,49 1.002,43 

3.10 M Suministro y colocación de vierteaguas de piedra natural tipo granito Gris Mondariz de 10 

cm de alto, con un espesor de 30 cm, acabado aserrado en las caras vistas, con los 

cantos matados, recibido con mortero de cemento M-5, para formación de hueco en 

muro de cantería. Incluso nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, 

asiento y rejuntado. 

Incluye: Replanteo del nivel de apoyo. Extendido de la capa de mortero. Colocación. 

Nivelación. Trabado del vierteaguas con el muro. Relleno de juntas y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según 

documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 

jambas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V.21 2 1,70     3,40  

       3,40 3,40 

Total m  ......: 3,40 33,31 113,25 

Total presupuesto parcial nº 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA : 142.442,34 
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4.1 M² Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en 

color a  elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de 

acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al 

exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a 

la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las 

condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa 

superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia 

abajo en lima hoyas y canalones para protección del  poliuretano o soluciones 

equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y   acabado tipo 

HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, 

rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material de fijación,  juntas de 

estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios 

auxiliares, según NTE/QTG-7. No se  admiten solapes entre paneles, debiéndose 

disponer piezas enteras 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA PLANTA BAJA 1   827,88   827,88  

CUBIERTA SALA 

CALDERAS 

        

CUBIERTA PORCHE 1 1   25,10   25,10  

CUBIERTA PORCHE 2 1   25,10   25,10  

       878,08 878,08 

Total m²  ......: 878,08 27,93 24.524,77 

4.2 M2 Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de 

roca de doble densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 

DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de 

capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmica 

de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia 

al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de 

coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y transporte 

a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, 

incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo 

emplazamiento, según instrucciones de la dirección del centro o la DF. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA SEGUNDA 

(ZONA ESTE Y OESTE) 

1   442,90   442,90  

       442,90 442,90 

Total m2  ......: 442,90 19,87 8.800,42 

4.3 M² Instalación de aislamiento térmico, sobre falso techo, con panel de lana de roca tipo 386 

CONFORTPAN 208 ROXUL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad 

30 kg/m3, conductividad térmica de 0'036 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, 

reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente 

colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la 

superficie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento 

existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales 

u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, según instrucciones de la 
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dirección del centro o la DF. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hall principal 63,37      63,37  

Hall secundario 20,41      20,41  

Secretaría y jefatura 20,03      20,03  

Dirección 9,5      9,50  

Almacén administración 4,96      4,96  

Aseo 1 administración 1,76      1,76  

Aseo 2 administración 1,76      1,76  

Conserjería 18,48      18,48  

Pasillo administración 9,91      9,91  

Aula infantil 2 68,72      68,72  

Aula infantil 3 63,36      63,36  

Pasillo infantil 2 11,24      11,24  

Almacén 26,85      26,85  

Aseos infantil 6,64      6,64  

Vestuarios 01 22,9      22,90  

Aseo 01 19,02      19,02  

Aseos 02 26,52      26,52  

Vestuarios 02 22,91      22,91  

Gimnasio 140,35      140,35  

Almacén gimnasio 01 2,69      2,69  

Almacén gimnasio 02 8,66      8,66  

Área fregadero 27,56      27,56  

Cocina 37,84      37,84  

Almacén cocina 1 2,37      2,37  

Almacén cocina 2 17,75      17,75  

Pasillo cocina 4,36      4,36  

Wc cocina 5,69      5,69  

Sala caldera 36,96      36,96  

       702,57 702,57 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala Alcoa 46,29      46,29  

Aula de música 45,69      45,69  

Aula plástica 45,69      45,69  

Pasillo planta segunda 34,04      34,04  

Aseo 1 P2 6,51      6,51  

Wc 1 P2 17,85      17,85  

Escalera 1 15,27      15,27  

Escalera 2 15,27      15,27  
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Wc 2 P2 17,85      17,85  

Aseo 2 P2 6,51      6,51  

       250,97 250,97 

       953,54 953,54 

Total m²  ......: 953,54 10,02 9.554,47 

4.4 M Suministro y colocación de canalón de una única pieza de tubo de chapa de acero 

galvanizado en caliente, de 19x19 cm, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F. 

Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes, 

ganchos de fijación para nieve y piezas especiales. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Canalón 01 (edificio 

principal) 

123,27      123,27  

Canalón 02 (sala 

calderas) 

8,7      8,70  

Canalón 03 (sala 

calderas) 

8,25      8,25  

Canalón 04 (porche 1) 9,95      9,95  

Canalón 05 (porche 2) 9,95      9,95  

       160,12 160,12 

Total m  ......: 160,12 19,81 3.171,98 

4.5 M Suministro y colocación de canalón de una única pieza de tubo de chapa de acero 

galvanizado en caliente, de 19x19 cm, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F. 

Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes, 

ganchos de fijación para nieve y piezas especiales. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bajante 1 E 1 12,50     12,50  

Bajante 2 E 1 21,80     21,80  

Bajante 3 E 1 21,80     21,80  

       56,10 56,10 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bajante 1 O 1 9,10     9,10  

Bajante 2 O 1 4,70     4,70  

Bajante 3 O 1 4,80     4,80  

Bajante 4 O 1 6,00     6,00  

       24,60 24,60 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bajante 1 N 6 5,05     30,30  

Bajante 2 N 7 5,05     35,35  

Bajante 3 N 1 3,80     3,80  

       69,45 69,45 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bajante 1 S 8 10,90     87,20  
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Bajante 2 S 2 12,55     25,10  

Bajante 3 S 3 5,10     15,30  

Bajante 4 S 2 4,30     8,60  

Bajante 5 S 2 7,35     14,70  

       150,90 150,90 

       301,05 301,05 

Total m  ......: 301,05 19,81 5.963,80 

Total presupuesto parcial nº 4 CUBIERTAS : 52.015,44 



Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO Página 27 

5.1 M² Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca 

de 60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfilería vista; incluso p/p de elementos de 

remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado según 

NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseo Infantil 02 3,12      3,12  

Almacén 26,85      26,85  

Vestuarios 01 22,9      22,90  

Aseo Infantil 03 2,34      2,34  

Aseos infantil 6,98      6,98  

Aseos 01 19,02      19,02  

Vestuarios 01 22,9      22,90  

Aseos 02 26,52      26,52  

Vestuarios 02 22,92      22,92  

Gimnasio 140,24      140,24  

Almacén gimnasio 01 2,69      2,69  

Almacén gimnasio 02 8,66      8,66  

Area fregadero 30,49      30,49  

Cocina 37,84      37,84  

Almacén cocina 01 2,37      2,37  

Almacén cocina 02 17,75      17,75  

Pasillo cocinas 4,37      4,37  

Wc cocinas 5,7      5,70  

Sala de calderas 36,96      36,96  

       440,62 440,62 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseo 01 P2 6,51      6,51  

WC 01 P2 17,85      17,85  

WC 02 P2 17,85      17,85  

Aseo 02 P2 6,51      6,51  

       48,72 48,72 

       489,34 489,34 

Total m²  ......: 489,34 19,00 9.297,46 

5.2 M² Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico 

autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos 

de 600x600x20 mm, con absorción acústica aw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado 

con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles  primarios y secundarios, ángulo de borde, 

elementos de remate y elementos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de 

cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de 

andamiaje, según NTE-RTP. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hall principal 63,37      63,37  
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Hall secundario 20,41      20,41  

Secretaría y jefatura 20,03      20,03  

Dirección 9,5      9,50  

Almacén administración 4,96      4,96  

Conserjería 18,48      18,48  

Pasillo administración 9,91      9,91  

Aula infantil 2 68,72      68,72  

Aula infantil 3 63,36      63,36  

Pasillo infantil 2 11,24      11,24  

       289,98 289,98 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala Alcoa 46,29      46,29  

Aula de música 45,69      45,69  

Aula plástica 45,69      45,69  

Pasillo planta segunda 34,04      34,04  

       171,71 171,71 

       461,69 461,69 

Total m²  ......: 461,69 21,60 9.972,50 

5.3 Ud Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40mm de espesor y 60x60c, de poro 

abierto, de color gris perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de reacción al fuego 

C-s2, d0 o superior, según CTE DB-SI 1, con un coeficiente de absorción medio de 0,75. A 

partir de 12501 herzios 100% de absorción sonora. Coeficiente A de absorción. No 

envejece, no produce electricidad estática, resistente a cloro y lejias. Incluso replanteo 

siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aula plástica inf. 15      15,00  

Aula infantil 1 15      15,00  

Biblioteca 27      27,00  

Comedor 96      96,00  

       153,00 153,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Orientación 4      4,00  

Sala de profesores 8      8,00  

Aula PT 15      15,00  

Aula AL 15      15,00  

Aula 5º primaria 15      15,00  

Aula 6º primaria 15      15,00  

Aula 1º 15      15,00  

Aula 2º 15      15,00  

Aula 3º 15      15,00  

Aula 4º 15      15,00  
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       132,00 132,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aula inglés 15      15,00  

Aula religión 15      15,00  

Aula convivencia 15      15,00  

Laboratorio 18      18,00  

Aula informática 15      15,00  

Aula sin uso 15      15,00  

       93,00 93,00 

       378,00 378,00 

Total Ud  ......: 378,00 19,55 7.389,90 

Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS : 26.659,86 



Presupuesto parcial nº 6 PINTURAS Y DECORACION 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO Página 30 

6.1 M2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre 

paramentos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según 

planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 

53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para 

eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica 

sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano 

de imprimación transparente y no peliculante al agua. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hall principal 56,78      56,78  

Hall secundario 44,6      44,60  

Secretaría y jefatura 48,81      48,81  

Dirección 33,41      33,41  

Almacén administración 22,43      22,43  

Aseo 1 administración 8,99      8,99  

Aseo 2 administración 8,99      8,99  

Conserjería 40,92      40,92  

Pasillo administración 37,72      37,72  

Consultorio 41,63      41,63  

Aula plástica inf. 115,94      115,94  

Aula infantil 1 115,94      115,94  

Aula infantil 2 160,28      160,28  

Aula infantil 3 145,33      145,33  

Biblioteca 208,68      208,68  

Pasillo infantil 1 25,27      25,27  

Pasillo infantil 2 131,81      131,81  

Almacén 70,39      70,39  

Aseos infantil 20,54      20,54  

Vestuarios 01 40,55      40,55  

Aseo 01 21,07      21,07  

Aseos 02 25,75      25,75  

Vestuarios 02 36,22      36,22  

Gimnasio 212,01      212,01  

Almacén gimnasio 01 28,6      28,60  

Almacén gimnasio 02 47,27      47,27  

Comedor 280,83      280,83  

Área fregadero 21,45      21,45  

Cocina 19,64      19,64  

Almacén cocina 16,22      16,22  

Almacén cocina 48,57      48,57  

Pasillo cocina 17,42      17,42  

Sala caldera 93,59      93,59  
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Zona ascensor-escaleras 

(PB) 

57,81      57,81  

       2.305,46 2.305,46 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Orientación 47,15      47,15  

Sala de profesores 75,13      75,13  

Aula PT 111,58      111,58  

Aula AL 111,58      111,58  

Aula 5º primaria 111,58      111,58  

Aula 6º primaria 111,58      111,58  

Almacén 1 P1 47,6      47,60  

Pasillo P1 226,28      226,28  

Aseo 1 P1 4,35      4,35  

WC 1 P1 8,12      8,12  

WC 2 P1 8,12      8,12  

Aseo 2 P1 4,35      4,35  

Aula 1º 111,58      111,58  

Aula 2º 111,58      111,58  

Aula 3º 111,58      111,58  

Aula 4º 111,58      111,58  

Almacén 2 P1 47,6      47,60  

Zona ascensor-escaleras 

(P1) 

51,56      51,56  

       1.412,90 1.412,90 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala Alcoa 101,39      101,39  

Aula música 111,58      111,58  

Aula inglés 111,58      111,58  

Aula religión 111,58      111,58  

Aula convivencia 111,58      111,58  

Almacén 1 P2 47,6      47,60  

Pasillo P2 466,62      466,62  

Aseo 1 P2 4,35      4,35  

WC 1 P2 8,12      8,12  

WC 2 P2 8,12      8,12  

Aseo 2 P2 4,35      4,35  

Aula plástica 111,58      111,58  

Laboratorio 111,58      111,58  

Aula informática 111,58      111,58  

Aula sin uso 111,58      111,58  

Almacén 2 P1 47,6      47,60  
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       1.580,79 1.580,79 

       5.299,15 5.299,15 

Total m2  ......: 5.299,15 5,26 27.873,53 

6.2 M2 Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa 

como puente de adherencia y preparación para pintar sobre todo tipo de superficies 

(melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie con detergente amoniacal y 

lijado suave, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hall principal         

Hall secundario         

Secretaría y jefatura 7,98      7,98  

Dirección 3,99      3,99  

Almacén administración 3,99      3,99  

Aseo 1 administración 3,15      3,15  

Aseo 2 administración 3,15      3,15  

Conserjería 3,99      3,99  

Pasillo administración 4,6      4,60  

Consultorio 7,8      7,80  

Aula plástica inf. 12,59      12,59  

Aula infantil 1 12,59      12,59  

Aula infantil 2 16,48      16,48  

Aula infantil 3 27,74      27,74  

Biblioteca 17,81      17,81  

Pasillo infantil 1 18,25      18,25  

Pasillo infantil 2 34,71      34,71  

Aseos infantil 5,23      5,23  

Aseo 01 5,23      5,23  

Aseos 02 5,23      5,23  

Gimnasio 8,55      8,55  

Almacén gimnasio 02 4,59      4,59  

Comedor 16,94      16,94  

Cocina 3,87      3,87  

Almacén cocina 01 3,87      3,87  

Almacén cocina 02 3,87      3,87  

Pasillo cocina 4,2      4,20  

       240,40 240,40 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Orientación 3,99      3,99  

Sala de profesores 3,99      3,99  

Aula PT 12,59      12,59  

Aula AL 12,59      12,59  
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Aula 5º primaria 12,59      12,59  

Aula 6º primaria 12,59      12,59  

Almacén 1 P1 3,99      3,99  

Pasillo P1 1,38      1,38  

Aseo 1 P1 3,99      3,99  

WC 1 P1 3,99      3,99  

WC 2 P1 3,99      3,99  

Aseo 2 P1 3,99      3,99  

Aula 1º 12,59      12,59  

Aula 2º 12,59      12,59  

Aula 3º 12,59      12,59  

Aula 4º 12,59      12,59  

Almacén 2 P1 3,99      3,99  

       134,02 134,02 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala Alcoa 3,99      3,99  

Aula música 12,59      12,59  

Aula inglés 12,59      12,59  

Aula religión 12,59      12,59  

Aula convivencia 12,59      12,59  

Almacén 1 P2 3,99      3,99  

Pasillo P2 1,38      1,38  

Aseo 1 P2 3,99      3,99  

WC 1 P2 3,99      3,99  

WC 2 P2 3,99      3,99  

Aseo 2 P2 3,99      3,99  

Aula plástica 12,59      12,59  

Laboratorio 12,59      12,59  

Aula informática 12,59      12,59  

Aula sin uso 12,59      12,59  

Almacén 2 P1 3,99      3,99  

Sala Alcoa 3,99      3,99  

Aula música 12,59      12,59  

Aula inglés 12,59      12,59  

Aula religión 12,59      12,59  

Aula convivencia 12,59      12,59  

Almacén 1 P2 3,99      3,99  

Pasillo P2 1,38      1,38  

Aseo 1 P2 3,99      3,99  

WC 1 P2 3,99      3,99  
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WC 2 P2 3,99      3,99  

Aseo 2 P2 3,99      3,99  

Aula plástica 12,59      12,59  

Laboratorio 12,59      12,59  

Aula informática 12,59      12,59  

Aula sin uso 12,59      12,59  

Almacén 2 P1 3,99      3,99  

       260,06 260,06 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Pasamanos 5,03      5,03  

Perfil zócalo escalera 5,03      5,03  

       10,06 10,06 

       644,54 644,54 

Total m2  ......: 644,54 5,84 3.764,11 

6.3 M2 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en 

colores variados definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y 

acabado con dos manos de acabado de esmalte. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hall principal         

Hall secundario         

Secretaría y jefatura 7,98      7,98  

Dirección 3,99      3,99  

Almacén administración 3,99      3,99  

Aseo 1 administración 3,15      3,15  

Aseo 2 administración 3,15      3,15  

Conserjería 3,99      3,99  

Pasillo administración 4,6      4,60  

Consultorio 7,8      7,80  

Aula plástica inf. 12,59      12,59  

Aula infantil 1 12,59      12,59  

Aula infantil 2 16,48      16,48  

Aula infantil 3 27,74      27,74  

Biblioteca 17,81      17,81  

Pasillo infantil 1 18,25      18,25  

Pasillo infantil 2 34,71      34,71  

Aseos infantil 5,23      5,23  

Aseo 01 5,23      5,23  

Aseos 02 5,23      5,23  

Gimnasio 8,55      8,55  

Almacén gimnasio 02 4,59      4,59  

Comedor 16,94      16,94  
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Cocina 3,87      3,87  

Almacén cocina 01 3,87      3,87  

Almacén cocina 02 3,87      3,87  

Pasillo cocina 4,2      4,20  

       240,40 240,40 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Orientación 3,99      3,99  

Sala de profesores 3,99      3,99  

Aula PT 12,59      12,59  

Aula AL 12,59      12,59  

Aula 5º primaria 12,59      12,59  

Aula 6º primaria 12,59      12,59  

Almacén 1 P1 3,99      3,99  

Pasillo P1 1,38      1,38  

Aseo 1 P1 3,99      3,99  

WC 1 P1 3,99      3,99  

WC 2 P1 3,99      3,99  

Aseo 2 P1 3,99      3,99  

Aula 1º 12,59      12,59  

Aula 2º 12,59      12,59  

Aula 3º 12,59      12,59  

Aula 4º 12,59      12,59  

Almacén 2 P1 3,99      3,99  

       134,02 134,02 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala Alcoa 3,99      3,99  

Aula música 12,59      12,59  

Aula inglés 12,59      12,59  

Aula religión 12,59      12,59  

Aula convivencia 12,59      12,59  

Almacén 1 P2 3,99      3,99  

Pasillo P2 1,38      1,38  

Aseo 1 P2 3,99      3,99  

WC 1 P2 3,99      3,99  

WC 2 P2 3,99      3,99  

Aseo 2 P2 3,99      3,99  

Aula plástica 12,59      12,59  

Laboratorio 12,59      12,59  

Aula informática 12,59      12,59  

Aula sin uso 12,59      12,59  
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Almacén 2 P1 3,99      3,99  

Sala Alcoa 3,99      3,99  

Aula música 12,59      12,59  

Aula inglés 12,59      12,59  

Aula religión 12,59      12,59  

Aula convivencia 12,59      12,59  

Almacén 1 P2 3,99      3,99  

Pasillo P2 1,38      1,38  

Aseo 1 P2 3,99      3,99  

WC 1 P2 3,99      3,99  

WC 2 P2 3,99      3,99  

Aseo 2 P2 3,99      3,99  

Aula plástica 12,59      12,59  

Laboratorio 12,59      12,59  

Aula informática 12,59      12,59  

Aula sin uso 12,59      12,59  

Almacén 2 P1 3,99      3,99  

       260,06 260,06 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Pasamanos 5,03      5,03  

Perfil zócalo escalera 5,03      5,03  

       10,06 10,06 

       644,54 644,54 

Total m2  ......: 644,54 14,12 9.100,90 

6.4 M2 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se 

sitúe el radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y 

preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta 

de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos 

manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 0,157 190,00     29,83  

P1 0,12 162,00     19,44  

P2 0,12 162,00     19,44  

       68,71 68,71 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

RAD 1 5 2,20 0,30 0,14   0,46  

RAD 2 4 1,00 0,60 0,14   0,34  

RAD 3 1 0,35 0,60 0,14   0,03  

RAD 4 1 0,45 0,60 0,14   0,04  

RAD 5 1 1,55 0,30 0,14   0,07  

RAD 6 7 1,45 0,30 0,14   0,43  
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RAD 7 4 2,06 0,42 0,06   0,21  

RAD 8 2 2,53 0,42 0,06   0,13  

RAD 9 24 1,32 0,30 0,14   1,33  

RAD 10 4 1,70 0,32 0,14   0,30  

RAD 11 4 0,87 0,60 0,14   0,29  

RAD 12 4 1,45 0,55 0,14   0,45  

       4,08 4,08 

       72,79 72,79 

Total m2  ......: 72,79 17,04 1.240,34 

6.5 M2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante sobre 

carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ESCALERA 1 3,96      3,96  

ESCALERA 2 3,96      3,96  

RAMPA 0,72      0,72  

       8,64 8,64 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

R1 2      2,00  

R2 3      3,00  

       5,00 5,00 

       13,64 13,64 

Total m2  ......: 13,64 10,39 141,72 

6.6 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales y 

recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, dejando 

la toma y la salida con tapones provisionales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y 

soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 

y de los restos de obra producidos durante los trabajos sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones conectadas 

al elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. 

Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

Total Ud  ......: 61,00 25,93 1.581,73 

6.7 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, 

textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con 

un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de 

una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior 

de mortero. 

Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. 

Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
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Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del 

entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 

singulares. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Alero P2         

 2 59,52     119,04  

 1 24,68     24,68  

Alero PBAJA         

 1 14,68     14,68  

 1 223,71     223,71  

Porche 1 1 34,35     34,35  

Porche 2 1 34,35     34,35  

       450,81 450,81 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Pilares porche 6 5,84     35,04  

Viga porche 3 19,33     57,99  

       93,03 93,03 

       543,84 543,84 

Total m²  ......: 543,84 7,18 3.904,77 

Total presupuesto parcial nº 6 PINTURAS Y DECORACION : 47.607,10 
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7.1 M2 Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo.Ejecución en obra de 

pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con 

plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido 

constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que 

pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el 

estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para 

eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano 

entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, 

manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes 

del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado 

se realizará mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con 

aplicación posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y 

uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de 

difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas 

sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de pino 

blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra 

protección que no ensucie ni tiña el pavimento. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hall principal 197,21      197,21  

Secretaría y jefatura 20,04      20,04  

Dirección 9,5      9,50  

Almacén administración 4,96      4,96  

WC profesores 3,73      3,73  

Conserjería 18,48      18,48  

Consultorio 11,02      11,02  

Biblioteca 103,05      103,05  

Pasillo infantil 1 53,09      53,09  

Pasillo infantil 2 11,6      11,60  

Almacén 26,86      26,86  

Aseos infantil 6,99      6,99  

Vestuarios 01 22,9      22,90  

Aseo 01 19,02      19,02  

Aseos 02 26,52      26,52  

Vestuarios 02 22,92      22,92  

Gimnasio 146,22      146,22  

Almacén gimnasio 01 2,69      2,69  

Almacén gimnasio 02 8,66      8,66  

Comedor 284,41      284,41  

Área fregadero 30,49      30,49  

       1.030,36 1.030,36 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Orientación 15,38      15,38  

Sala de profesores 34,5      34,50  
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Aula PT 55,39      55,39  

Aula AL 55,39      55,39  

Aula 5º primaria 55,48      55,48  

Aula 6º primaria 55,49      55,49  

Almacén 1 P1 8,92      8,92  

Pasillo P1 120,62      120,62  

Escalera 01 15,28      15,28  

Escalera 02 15,28      15,28  

Aseo 1 P1 6,51      6,51  

WC 1 P1 17,85      17,85  

WC 2 P1 17,85      17,85  

Aseo 2 P1 6,51      6,51  

Aula 1º 55,39      55,39  

Aula 2º 55,39      55,39  

Aula 3º 55,46      55,46  

Aula 4º 55,49      55,49  

Almacén 2 P1 8,92      8,92  

       711,10 711,10 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala Alcoa 49,21      49,21  

Aula música 55,39      55,39  

Aula inglés 55,39      55,39  

Aula religión 55,48      55,48  

Aula convivencia 55,49      55,49  

Almacén 1 P2 8,92      8,92  

Pasillo P2 120,62      120,62  

Escalera 01 15,28      15,28  

Escalera 02 15,28      15,28  

Aseo 1 P2 6,51      6,51  

WC 1 P2 17,85      17,85  

WC 2 P2 17,85      17,85  

Aseo 2 P2 6,51      6,51  

Aula plástica 55,39      55,39  

Laboratorio 55,39      55,39  

Aula informática 55,46      55,46  

Aula sin uso 55,49      55,49  

Almacén 2 P1 8,92      8,92  

       710,43 710,43 

       2.451,89 2.451,89 

Total m2  ......: 2.451,89 7,57 18.560,81 



Presupuesto parcial nº 7 PAVIMENTOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO Página 41 

Total presupuesto parcial nº 7 PAVIMENTOS : 18.560,81 
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8.1 Ud EQUIPO DE REGULACIÓN un equipo por cada 22 luminarias, uno por aula. 

Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de 

iluminación DALI  en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando 

gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de 

trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, 

modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. 

Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 

m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o 

superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Secretaría y jefatura 1      1,00  

Dirección 1      1,00  

Conserjería 1      1,00  

Consultorio 1      1,00  

Aula plástica inf. 1      1,00  

Aula infantil 1 1      1,00  

Aula infantil 2 1      1,00  

Aula infantil 3 1      1,00  

Biblioteca 3      3,00  

Comedor 4      4,00  

       15,00 15,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala de profesores 1      1,00  

Orientación 1      1,00  

Aula PT 1      1,00  

Aula AL 1      1,00  

Aula 5º primaria 1      1,00  

Aula 6º primaria 1      1,00  

Aula 1º 1      1,00  

Aula 2º 1      1,00  

Aula 3º 1      1,00  

Aula 4º 1      1,00  

       10,00 10,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala Alcoa 1      1,00  

Aula música 1      1,00  

Aula inglés 1      1,00  

Aula religión 1      1,00  

Aula convivencia 1      1,00  

Aula plástica 1      1,00  

Laboratorio 1      1,00  
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Aula informática 1      1,00  

Aula sin uso 1      1,00  

       9,00 9,00 

       34,00 34,00 

Total UD  ......: 34,00 104,90 3.566,60 

8.2 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE EMPOTRADA 60x60 CM UGR<22 pasillos , aseos y 

zonas comunes a mas de 6 m de las ventanas.  

Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del 

estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz 

natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 

NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,

 conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de 

reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. 

Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado 

ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de 

color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y 

pequeño material. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hall 1 16      16,00  

Hall 2 9      9,00  

Almacén administración 1      1,00  

Pasillo infantil 2 2      2,00  

Aseos infantil 2      2,00  

Vestuarios 1 6      6,00  

Aseos 01 4      4,00  

Aseos 02 4      4,00  

Vestuarios 02 6      6,00  

       50,00 50,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseo 1 P1 2      2,00  

Wc 1 P1 4      4,00  

Aseo 2 P1 2      2,00  

Wc 2 P1 4      4,00  

       12,00 12,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseo 1 P2 2      2,00  

Wc 1 P2 4      4,00  

Aseo 2 P2 2      2,00  

Wc 2 P2 4      4,00  

Pasillo P2 7      7,00  

       19,00 19,00 

       81,00 81,00 
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Total UD  ......: 81,00 46,38 3.756,78 

8.3 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE DE SUPERFICIE 60x60 CM UGR<22 pasillos , aseos y 

zonas comunes a mas de 6 m de las ventanas. 

Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED incluido el marco (según el 

resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin 

entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 

PSU W60L60 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,

 conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de 

reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. 

Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado 

ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de 

color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y 

pequeño material. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Pasillo infantil 1 11      11,00  

       11,00 11,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Almacén 1 P1 2      2,00  

Pasillo P1 23      23,00  

Escalera 01 1      1,00  

Escalera 02 1      1,00  

Almacén 2 P1 2      2,00  

       29,00 29,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Almacén 1 P2 2      2,00  

Pasillo P2 16      16,00  

Escalera 01 1      1,00  

Escalera 02 1      1,00  

Almacén 2 P1 2      2,00  

       22,00 22,00 

       62,00 62,00 

Total UD  ......: 62,00 53,34 3.307,08 

8.4 Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE EMPOTRADA 60x60 o 30x120 CM UGR<19 , AULAS y 

todas las luminarias situadas a menos de 6 metros de una ventana. 

Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del 

estudio lumínico  del recinto), modelo Panel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE,  o 

similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, 

con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color 

del entorno de  4.000ºK.   Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico 

con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con 

un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. 

Incluida mano de obra y pequeño material. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Secretaría y jefatura 4      4,00  

Dirección 3      3,00  

Conserjería 4      4,00  

       11,00 11,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala Alcoa 12      12,00  

Aula música 12      12,00  

Aula plástica 12      12,00  

       36,00 36,00 

       47,00 47,00 

Total ud  ......: 47,00 73,18 3.439,46 

8.5 Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE SUPERFICIE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 , AULAS y todas 

las luminarias situadas a menos de 6 metros de una ventana. 

Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED incluido el marco (según el 

resultado del estudio lumínico  del recinto), modelo Panel Fino Performer  UGR 19 de 

OPPLE,  o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, 

en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura 

de color del entorno de  4.000ºK.      Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo 

electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según 

EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con 

marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Consultorio 4      4,00  

Aula plástica inf. 12      12,00  

Aula infantil 1 12      12,00  

Aula infantil 2 16      16,00  

Aula infantil 3 16      16,00  

Biblioteca 30      30,00  

Comedor 36      36,00  

       126,00 126,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala de profesores 8      8,00  

Orientación 2      2,00  

Aula PT 12      12,00  

Aula AL 12      12,00  

Aula 5º primaria 12      12,00  

Aula 6º primaria 12      12,00  

Aula 1º 12      12,00  

Aula 2º 12      12,00  

Aula 3º 12      12,00  

Aula 4º 12      12,00  

       106,00 106,00 
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 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aula inglés 12      12,00  

Aula religión 12      12,00  

Aula convivencia 12      12,00  

Laboratorio 14      14,00  

Aula informática 12      12,00  

Aula sin uso 12      12,00  

       74,00 74,00 

       306,00 306,00 

Total ud  ......: 306,00 80,14 24.522,84 

8.6 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL (L1550), equipo para gimnasio. 

Suministro y colocación de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala 

calderas, modelo LEDWaterproof-E-L1550-57W-4000-FR de OPPLE, con un mínimo de IP65, 

con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de 

reproducción cromática>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 

4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión 

de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM 

(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida 

mano de obra y pequeño material. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Gimnasio 24      24,00  

Almacén gimnasio 1 1      1,00  

Almacén cocina 1      1,00  

       26,00 26,00 

Total UD  ......: 26,00 50,44 1.311,44 

8.7 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL (L1250) , equipo para cocinas y 

almacenes. 

Suministro y colocación de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala 

calderas, modelo LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR de OPPLE, con un mínimo de IP65, 

con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de 

reproducción cromática>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 

4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión 

de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM 

(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida 

mano de obra y pequeño material. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Almacén 6      6,00  

Almacén gimnasio 01 2      2,00  

Área fregadero 7      7,00  

Cocina 8      8,00  

Almacén cocina 02 1      1,00  

Pasillo cocina. 1      1,00  

Wc cocina 1      1,00  
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Sala de calderas 4      4,00  

       30,00 30,00 

Total UD  ......: 30,00 50,44 1.513,20 

8.8 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL (L650) , equipo para cocinas y 

almacenes. 

Suministro y colocación de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala 

calderas, modelo  LEDWaterproof-E-L650-23W-4000-FR de OPPLE, con un mínimo de IP65, 

con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de 

reproducción cromática>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 

4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión 

de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM 

(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida 

mano de obra y pequeño material. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

wc cocinas 1      1,00  

       1,00 1,00 

Total UD  ......: 1,00 50,44 50,44 

8.9 Ud EQUIPO DE LUMINARIA DOWLIGHT OPPLE R200 24W. 

Suministro y colocación de luminaria circular tipo LED modelo LEDDownlightRc-Sl-E 

Rd200-24W-3000-WH, con un consumo de 15 W, flujo 1660 lm, eficacia unidad 116 lum/W, 

IRC:80-89 (clase 1B). Temperatura de color de 4.000 K; con lámpara LED con kit de inicio 

y final de línea para luminaria y elementos de fijación para instalación de luminaria. 

Incluida mano de obra y pequeño material. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseo administración 01 2      2,00  

Aseo administración 02 2      2,00  

       4,00 4,00 

Total ud  ......: 4,00 45,94 183,76 

8.10 Ud EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ESTANCO /OCULTO. 

Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y 

apagado de luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, 

BMHF1 000 de DINUY(oculto) o similar. Capacidad de carga máxima de 900 VA   (fluo 

EM) y 500VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de 

retardo (ajustable) de 10 s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 

lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,5m ( 5m pequeño movimientos, 

6m mov. Trasversales). 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseo 1 administración 1      1,00  

Aseo 2 administración 1      1,00  

Aseos infantil 1      1,00  

Vestuarios 01 1      1,00  

Aseo 01 1      1,00  

Aseos 02 1      1,00  

Vestuarios 02 1      1,00  
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Aseo 1 P1 1      1,00  

WC 1 P1 1      1,00  

WC 2 P1 1      1,00  

Aseo 2 P1 1      1,00  

Almacén 1 P2 1      1,00  

Aseo 1 P2 1      1,00  

WC 1 P2 1      1,00  

WC 2 P2 1      1,00  

Aseo 2 P2 1      1,00  

       16,00 16,00 

Total UD  ......: 16,00 47,74 763,84 

8.11 Ud CABLEADO LUMINARIA. 

Suministro y colocación de condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), 

encastada bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de 

las luminarias desde los puntos de alimentación existentes en tres encencidos 

independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación,  abrazaderas de fijación, 

accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, 

material  auxiliar y mano de obra. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 81      81,00  

 62      62,00  

 47      47,00  

 306      306,00  

 26      26,00  

 30      30,00  

 4      4,00  

       556,00 556,00 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 34      34,00  

 16      16,00  

       50,00 50,00 

       606,00 606,00 

Total UD  ......: 606,00 5,45 3.302,70 

Total presupuesto parcial nº 8 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN : 45.718,14 
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9.1 Ud Realización de circuito de llenado y vaciado de calefacción, instalación de contador de 

agua y grupo de llenado con desconector. 

 

Total Ud  ......: 1,00 73,42 73,42 

9.2 Ud Suministro, montaje, e instalación de llave termostática monogiro para radiadores de 

calefacción por agua caliente marca ROCA mod. NT 1/2" o equivalente, cabezal 

termostático con escala graduada (8-32ºC), posibilidad de bloquear el cabezal a una 

temperatura ambiente determinada, cuerpo fabricado en latón estampado con 

acabado cromado, temperatura máxima de trabajo 110ºC, presión máxima 10 bar, 

incluso p.p. de accesorios, de costes indirectos y de medios auxiliares. Unidad 

totalmente terminada a juicio de la D.F. y cumpliendo la normativa vigente. Incluida la 

p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose 

siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. 

 

Total ud  ......: 61,00 22,69 1.384,09 

Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN : 1.457,51 
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10.1 M² Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento flotante 

de losa filtrante; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que 

componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición 

de los sumideros. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA PLANA 153,9      153,90  

 3 -2,67     -8,01  

       145,89 145,89 

Total m²  ......: 145,89 14,60 2.129,99 

10.2 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada 

por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus 

revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 

restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

LATERAL 6 0,08     0,48  

LONGITUDINAL 6 0,08     0,48  

       0,96 0,96 

Total m²  ......: 0,96 4,00 3,84 

10.3 M² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 6 cm de espesor, de fábrica de 

ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de 

cemento M-5. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, formación de huecos, jambas y 

mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación 

de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos 

singulares. 

Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado 

terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de 

nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y 

aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 

fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los 
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trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 4 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 4 m². 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

LATERAL 2 2,40     4,80  

LONGITUDINAL 1 5,65     5,65  

       10,45 10,45 

Total m²  ......: 10,45 13,88 145,05 

10.4 M Formación de albardilla de granito Gris Perla para cubrición de muros, hasta 20 cm de 

anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con 

mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el 

agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas 

especial para revestimientos de piedra natural. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, 

aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PETO 141,4      141,40  

       141,40 141,40 

Total m  ......: 141,40 24,05 3.400,67 

10.5 M2 Cubierta plana invertida pavimentada con DANOLOSA® constituida por: imprimación 

bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún 

modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de 

fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con 

soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación 

en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST 

adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster 

DANOFELT® PY 200; pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte 

proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en 

la  vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base 

acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 

P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con gránulo de 

pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 

40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® 

fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre 

el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: imprimación 

bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, 

con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, 

ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM 
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del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación 

consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle 

inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de 

superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 

P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior 

mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con film plástico, 

con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos 

provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante 

Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta 

en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente 

ejecutada. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA PLANA 153,9      153,90  

 3 -2,67     -8,01  

       145,89 145,89 

Total m2  ......: 145,89 58,60 8.549,15 

Total presupuesto parcial nº 10 ACTUACIONES DE REPARACIÓN CUBIERTA PLANA : 14.228,70 
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11.1 Ud Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del 

concurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a 

elegir por la D. F. Incluso excavación, cimentación y alimentación eléctrica 

mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación  mediante medios 

manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, 

temporizador y pequeño material). Totalmente instalado. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

1 1      1,00  

       1,00 1,00 

Total UD  ......: 1,00 6.000,00 6.000,00 

Total presupuesto parcial nº 11 ELEMENTOS IDENTIDAD : 6.000,00 
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12.1 Ud Gestión de los residuos de construcción y demolición, incluyendo la redacción del Plan y 

obtención de los certificados y demás documentación acreditativa de la Gestión de los 

Residuos de la obra según la Normativa vigente. 

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcción y 

demolición, almacenados en contenedor correspondiente habilitado durante el 

transcurso de la obra para dichos residuos, incluyendo p.p. de: 

- Clasificación de los residuos. 

- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, a cualquier distancia, 

considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores, canon de 

vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares. 

- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, ex presado en este caso 

en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea 

de residuos publicada por la Orden MAM /304/2002 o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el método 

de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los 

productos y residuos resultantes de la actividad. 

- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construcción y demolición, de los 

certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor 

y , en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así como la 

identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la 

operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina- dos los residuos. 

Todo esto según RO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

Total UD  ......: 1,00 1.723,54 1.723,54 

Total presupuesto parcial nº 12 GESTION DE RESIDUOS : 1.723,54 
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13.1 Ud Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud, previa aprobación por parte de  la  

dirección  facultativa del  mencionado  Plan,  incluyendo:  todas  las  instalaciones  

provisionales  de  obra  y   señalizaciones, protecciones personales, protecciones 

colectivas, la dotación de servicios higiénicos y  de  Seguridad y  Salud; todo ello 

cumpliendo la reglamentación vigente. 

 

Total UD  ......: 1,00 6.723,73 6.723,73 

Total presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD : 6.723,73 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

 

 

 

 



 Proyecto: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES. XOVE. LUGO  

 Capítulo Importe  

 

 Capítulo 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 23.788,98  

 Capítulo 2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 116.659,57  

 Capítulo 3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA 142.442,34  

 Capítulo 4 CUBIERTAS 52.015,44  

 Capítulo 5 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS 26.659,86  

 Capítulo 6 PINTURAS Y DECORACION 47.607,10  

 Capítulo 7 PAVIMENTOS 18.560,81  

 Capítulo 8 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 45.718,14  

 Capítulo 9 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 1.457,51  

 Capítulo 10 ACTUACIONES DE REPARACIÓN CUBIERTA PLANA 14.228,70  

 Capítulo 11 ELEMENTOS IDENTIDAD 6.000,00  

 Capítulo 12 GESTION DE RESIDUOS 1.723,54  

 Capítulo 13 SEGURIDAD Y SALUD 6.723,73  

 Presupuesto de ejecución material 503.585,72  

  

13% de gastos generales 

65.466,14  

 6% de beneficio industrial 30.215,14  

 PEM + GG + BI 599.267,00  

 21% IVA 125.846,07  

 Presupuesto de ejecución por contrata 725.113,07  

     

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 

CIENTO TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 

 

     

    

 

 

Las actuaciones de la partida 2.2, capítulos 3, partida 4.2, partida 4.3  y capítulo 8 (fachada, carpintería 

exterior, aislamiento de cubierta e iluminación) son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos 

por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro 

del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.  

 

“Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 

incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto según el TRLCSP), cuyo importe es de 

9.140,08 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa 

calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra”. 

 




