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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CAISL01      16,668 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             15,40 256,69

CAISL02      16,668 h   Ay udante montador de aislamientos                               14,50 241,69

Grupo CA............................. 498,37

CC0          12,409 h   Peón ordinario construcción                                     16,16 200,53

CC01         662,923 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 10.712,83

CC03         6,885 h   Peón especializado en construcción                              16,50 113,60

CC04         123,428 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 2.164,93

CC05         69,351 h   Oficial de primera especializado                                17,54 1.216,41

CCARP01      103,731 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 1.836,04

CCARP02      118,857 h   Ay udante carpintero                                             16,82 1.999,17

CCCALE01     22,850 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 414,27

CCCALE02     22,850 h   Ay udante calefactor                                             16,40 374,74

CCERR01      664,686 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 10.056,70

CCERR02      641,626 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 9.335,66

CCRIST01     131,056 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 2.108,69

CCRIST02     89,192 h   Ay udante cristalero                                             15,66 1.396,75

Grupo CC............................. 41.930,31

CE01         209,556 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 3.227,16

CE02         202,056 h   Ay udante electricista                                           14,48 2.925,77

CESC01       76,006 h   Oficial 1ª escay olistas                                         17,54 1.333,15

CESC02       73,810 h   Peón escay olistas                                               16,16 1.192,77

Grupo CE............................. 8.678,85

CF01         30,700 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 556,59

CF02         23,200 h   Ay udante fontanero                                              16,16 374,91

CFT01        221,011 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 3.403,56

CFT02        221,011 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 3.204,65

Grupo CF............................. 7.539,72

CM01         135,215 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 2.082,30

CM02         135,215 h   Ay udante montador                                               14,50 1.960,61

CMAISL01     104,233 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             18,13 1.889,75

CMAISL02     104,233 h   Ay udante montador de aislamientos                               16,43 1.712,55

CMC01        6,660 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales                17,82 118,69

CMC02        6,660 h   Ay udante montador de cerramientos industriales                  16,13 107,43

Grupo CM ............................ 7.871,33

CP01         943,625 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 14.060,01

CP02         669,438 h   Ay udante pintor                                                 14,50 9.706,86

CPUL01       640,310 h   Oficial 1º pulidor de pav imentos                                17,24 11.038,94

CPUL02       91,988 h   Ay udante pulidor de pav imentos                                  16,13 1.483,77

Grupo CP............................. 36.289,58

MATAUXBAR  0,540 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,09 1,67

Grupo MA ............................ 1,67

O01OB110     6,180 h.  Oficial y esero o escay olista                                    15,84 97,89

Grupo O0............................. 97,89

TOTAL ........................................................................... 102.907,73
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

AADDD        280,000 Ud  Sum y  col ilum adosable RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC Philips 113,20 31.696,00

Grupo AA............................. 31.696,00

ADS CON E00 25,235 Kg  Adhesiv o contacto                                               3,38 85,29

Grupo AD............................. 85,29

BALAB01 E00  124,373 m2  Baldosa cerámica liso rectangular similar tonalidad y  acabado ex 8,00 994,98

Grupo BA............................. 994,98

BOMBAREC   1,000 u   Bomba recirculadora electrónica                                 620,00 620,00

Grupo BO............................. 620,00

CAB01E00     48,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As)   10,09 484,32

CAB0222E00   62,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As)   10,09 625,58

Grupo CA............................. 1.109,90

CCCADH       0,025 l   Adhesiv o coquilla                                               11,68 0,29

CCCCOQ       1,000 m   Coquilla                                                        5,72 5,72

Grupo CC............................. 6,01

DADATRE      12,327 m2  Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y  herrajes                     115,00 1.417,61

DASF         36,600 m   Montante 48 mm.                                                 1,20 43,92

Grupo DA............................. 1.461,53

DOW01COEE000 31,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightLED MINI  DN 140 B PSV D216 28,47 882,57

DOW01CORE00 55,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightLED modelo DN 140 B PSV D216 40,46 2.225,30

DOWFI02ORE 31,000 Ud  Elemento fijación para instalación luminaria supeficie CORELINE 5,02 155,62

DOWFIJCORE00 55,000 Ud  Elemento fijación para instalación luminaria supeficie CORELINE 5,02 276,10

Grupo DO............................. 3.539,59

FASG         219,300 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm, barn 3,71 813,60

Grupo FA............................. 813,60

FFF          8,589 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195.   1,25 10,74

Grupo FF ............................. 10,74

FTS017       442,796 Ud  Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF".                         0,42 185,97

FTS0X18      192,520 m2  Placa de y eso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 2.000,28

FTS0X19      6.545,680 Ud  Tornillo autoperforante Dry star XTN "KNAUF" 3,9x 38; con rev estim 0,04 261,83

FTS0X20      77,971 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliureta 0,31 24,17

FTS0X22      116,667 kg  Pasta de juntas Dry star Filler "KNAUF", con aditiv o hidrófugo, E 2,11 246,17

FTSX011      77,008 m   Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galv aniza 1,56 120,13

FTSX012      385,040 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 23,10

FTSX013      38,504 Ud  Pieza de cuelgue rápido Tw ist "KNAUF", para falsos techos suspen 26,77 1.030,75

FTSX014      231,024 Ud  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.                           0,48 110,89

FTSX015      38,504 m   Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galv anizado normal.   2,97 114,36

FTSX016      115,512 Ud  Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".                          0,23 26,57

FTSX01SS     86,634 m   Cinta de juntas Kurt "KNAUF"                                    0,52 45,05

Grupo FT.............................. 4.189,28

GHTYJ        846,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 50,76

Grupo GH............................. 50,76

GRTH         5,400 u   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 2,04 11,02

GRYJES       43,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 485,47

Grupo GR............................. 496,49

HRYTJEJ      201,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 148,74

Grupo HR............................. 148,74

HTEHH        20,000 u   Puerta de paso ciega 42, de tablero aglomerado, chapdo con pino 85,00 1.700,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo HT............................. 1.700,00

JJJJ         261,395 U   Clav o BPN "KNAUF INSULATION" para el anclaje de paneles Heraklit 0,07 18,30

Grupo JJ.............................. 18,30

KUI          67,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 121,94

Grupo KU............................. 121,94

LAD 00 E00   115,000 Ud  Rasilla cerámica para rev estir                                  0,10 11,50

Grupo LA............................. 11,50

LIMLADE00    1.215,710 m2  Limpieza ladrillo chorro agua i/andamiaje                       4,50 5.470,70

Grupo LI .............................. 5.470,70

LRFOR100
E00 

955,471 m2  Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm             13,42 12.822,42

Grupo LR............................. 12.822,42

LUM BHJ      34,000 u    adosable SM 134V psd w 20L120 37s/840 oc                        93,17 3.167,78

Grupo LU............................. 3.167,78

LÑKLM        12,884 m²  Panel flex ible y  ligero de lana de roca v olcánica Confortpan 208 2,92 37,62

Grupo LÑ............................. 37,62

M3OO         3,000 Ud  Válcula asiento 25mm diámetro                                   38,00 114,00

Grupo M3............................. 114,00

MAS 00 E00   2,300 t   Mortero para albañilería                                        36,25 83,38

MAT SILIC    0,750 Ud  Cartucho silicona neutra                                        3,13 2,35

MAT VALVULA 44,000 U   Válv ula termoestática                                           16,17 711,48

MATAUXCALE 11,450 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 24,05

MATBARA      5,400 m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 62,44 337,18

MATCALE      1,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,10

MATCRIS3     0,280 m²  Cristal laminado 3+3                                            38,81 10,87

MATDDD       202,146 m2  Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockw ool)     4,18 844,97

MATEXP       3,605 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 0,92 3,32

MATFSD       29,280 m   Cinta de juntas                                                 0,03 0,88

MATMORT     2,884 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 133,30 384,44

MATMOSQUI  2,000 m²  Mosquitera fija formada por marco de aluminio lacado, tela de al 42,80 85,60

MATVAL       52,000 u   Válv ula termoestática                                           69,22 3.599,44

Grupo MA ............................ 6.088,03

MCADFV       2,368 u   material aux iliar, cartuchos etc..                              6,38 15,11

MCF01        5,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 5,25

Grupo MC ............................ 20,36

MKJHY        0,029 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 3,37

Grupo MK ............................ 3,37

MSDVVG       65,700 m   Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20 0,82 53,87

MSEX11E0     34,200 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 127,22

MSXEEE0      34,200 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm 0,20 6,84

Grupo MS............................. 187,94

MT09         1,483 m3  Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra       115,30 171,01

MT09LE E00   0,118 m3  Lechada de cemento blanco BL22,5X                               157,00 18,60

MT09MO E00  3,554 m3  Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra 115,30 409,72

MT09PES E00 13,666 m3  Pasta de juntas, según UNE-EN 13963                             1,26 17,22

MT12FA E00   303,169 u   Tornillo autoperforante                                         0,01 3,03

MT12FAC020E00 2.302,200 Ud  Varilla metálica acero galv anizado 6mm diámetro                 0,32 736,70

MT12FAC050E00 1.151,100 Ud  Accesorios par la instalación de falsos techo registrables      1,61 1.853,27
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MT12FDDD     49,951 m2  Placa de y eso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 345,16

MT12PAR020E00 1.208,655 m2  Panel acústico autoportante EKLA ROCKFON                        11,07 13.379,81

MT12PFR010E00 805,770 m   Perfil primario en T 15x 38x 3600mm acero galv . lam. blanco       0,87 701,02

MT12PFR011E00 1.726,650 m   Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv . lam. blanco     0,87 1.502,19

MT12PFR012E00 460,440 m   Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv . lam. blanco        0,71 326,91

MT13BLW120  146,380 Ud  Tornillo autotaladrante para fijación de placas                 0,45 65,87

MT13LPO020B 7,319 m   Pieza de remate perimetral Onducober "ONDULINE"                 5,41 39,60

MT13LPO070B 1,464 Ud  Aireador "ONDULINE", de 86x 47 cm                                83,55 122,30

MT13LPO110S 76,850 m2  Placa translúcida plana policarbonato PC Celular "ONDULINE" 10mm 14,03 1.078,20

MT13LPO112G 73,190 m2  Perfil en H de policarbonato "ONDULINE" para placa translucida10 3,91 286,17

MT13LPO114G 146,380 m2  Perfil en U de policarbonato "ONDULINE" para placa translucida10 1,36 199,08

MT16A E00    64,332 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas                       0,30 19,30

MT16AA E00   438,630 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca        0,15 65,79

MT16LR E00   153,521 m2  Panel semirrígido lana mineral 60 mm Conductiv idad 0,035W/(mK)  5,66 868,93

MT18MVA E00 51,000 Kg  Adhesiv o de reacción de poliuretano para pegado                 3,71 189,21

MT19AWAE00 118,450 m   Pieza de remate madera a igualar la ex istente en hall           1,32 156,35

MT21VEG050AID 271,902 m2  Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)           51,00 13.866,99

MT21VVA015  156,762 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                   2,42 379,37

MT21VVA021  270,280 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,36 367,58

MT24PAC E00 29,237 l   Esmalte satinado                                                15,00 438,55

MT24PER010B 115,000 Ud  Cinta para accionamiento de persiana                            34,34 3.949,10

MT25PCO015AA 200,200 m   Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural   20,20 4.044,04

MT25PER010B 297,308 m2  Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30mm aislamiento 28,00 8.324,62

MT25PFZ010YGA 1.216,260 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,43 9.036,81

MT25PFZ170A 270,280 m   Guía persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT        12,96 3.502,83

MT27 E00     580,560 Kg  Pasta cubreazulejos                                             3,25 1.886,82

MT27EA E00   276,108 l   Esmalte satinado                                                20,37 5.624,32

MT27EDE02366 44,190 l   Imprimación multiadherente                                      16,80 742,40

MT27PFJ E00 277,171 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 1.233,41

MT27PL
E00DD 

165,665 l   Imprimación sintética bla. satin.                               12,50 2.070,81

MT27RAD E00 45,683 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          14,00 639,56

MT29PC E00  107,100 m2  Panel de corcho de 5mm densidad 250Kg/m3                        6,80 728,28

MT2EXT2 E00 672,138 l   P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 3.058,23

MT2PMILLENIUM 67,568 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv . 161,99 10.945,26

MTDA11E0     30,500 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 100,65

MTDA1EO      30,500 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm 0,19 5,80

MTEQ11E0     28,900 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm 0,29 8,38

MTEWEE0      28,900 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 168,49

MTFGGYH      10,494 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 50,37

MTTESA12     106,406 m2  Placa de escay ola con nerv aduras de 100x 61 cm y  8mm espesor     3,11 330,92

MTYOHG       8,348 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 140,07

Grupo MT............................. 94.199,09

MVAV         23,680 m2  chapa de aluminio 50 mm                                         12,15 287,71

Grupo MV............................. 287,71

MXIE         3,000 Ud  Válcula asiento 20mm diámetro                                   31,00 93,00

Grupo MX ............................ 93,00

NGHN         31,380 m   Rastrel de madera pino 3x 3 cm. con tratamiento de fondo         0,50 15,69

Grupo NG............................. 15,69

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

Grupo P0.............................. 1,22

P14G005      1,610 m2  Miralite Ev olution incoloro 6 mm.                               27,90 44,91

P14KC010     6,400 m.  Canteado espejo                                                 0,83 5,31

P14KW070     6,400 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,59 3,78
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinox e 1X12                      20,26 20,26

P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                47,68 47,68

P15FE010     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,43 35,43

P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,05 72,10

P15FE030     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,37 37,37

P15FE040     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,05 38,05

P15FE100     2,000 ud  PIA Legrand 2x 40 A                                              57,01 114,02

P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,23 0,69

P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,36 1,08

P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,83 2,49

P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

P15GBE00     37,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 64,75

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,29 0,29

P15MPA010    1,000 ud  Interruptor sencillo Siemens Delta Line                         3,82 3,82

P17SV100     2,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,03 6,06

P17XT030     9,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 25,47

P18GE190     3,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suav e                              79,19 237,57

P18GL070     2,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n. Temporizador                   91,00 182,00

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,76 3,52

P18GW100     3,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    10,60 31,80

P18IB020     2,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               147,50 295,00

P18LP060     2,000 ud  Lav abo modelo Foro de Roca o similar                            117,50 235,00

P18WU040     3,000 ud  Urito mural c/fijación blanco                                   68,79 206,37

Grupo P1.............................. 1.715,21

P25OG E00    252,052 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 436,05

P25WW E00    840,172 Ud  Pequeño material                                                1,09 915,79

Grupo P2.............................. 1.351,84

P34DB0804    2,000 ud  Dosificador de jabón SD-003, de Nofer                           15,00 30,00

P34DB0805    2,000 ud  Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer                          13,90 27,80

Grupo P3.............................. 57,80

PAVPVCANE00 74,984 m2  Pav . rollo antideslizante                                       27,78 2.083,06

Grupo PA............................. 2.083,06

PG1555E00    13,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 22,75

Grupo PG............................. 22,75

PHI212 E000  14,000 Ud  Sum y  col ilum adosable sm 134 v psd w 20l120 37s/840 oc          52,84 739,76

PHIE1E00     280,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As)   10,09 2.825,20

PHIKEEEK E00 62,000 Ud  Sum y  col ilum adosable  RC132V  LED36S/840 NOC                 53,22 3.299,64

Grupo PH............................. 6.864,60

PSTNIV E00   144,200 Kg  Pasta niv eladora                                                0,48 69,22

Grupo PS............................. 69,22

REGECOMUEOO 23,000 Ud  Sum y  col regulación multis y  cont OccusSw itch Dali BMS LRM2070 99,30 2.283,90

REGPHI AU
E00

7,000 Ud  Sum y  col regulación multis y  cont OccusSw itch Dali BMS LRM2080 106,01 742,07

Grupo RE............................. 3.025,97

TERMOEST    11,000 u   Termoestato ambiente digital                                    57,00 627,00

Grupo TE.............................. 627,00

TRTLADE00    1.215,710 m2  Tratamientor protector e hidrofugante                           3,15 3.829,49

Grupo TR ............................. 3.829,49

TYJ          14,640 m   Canal 48 mm. de ancho                                           1,10 16,10
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo TY.............................. 16,10

U15HG001B    856,180 m²  Iny ecc. baja pres. perlas ex p. EPS+adhesiv  sist.ThermaBead o eq. 7,95 6.806,63

Grupo U1............................. 6.806,63

U20DETE000  13,000 Ud  Detector presencia Occusw ithc básico LRM1070 Philips o equiv .   66,63 866,19

U23GH 00E    40,914 m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 2.638,55

U23OV 00E    284,690 m   Sellado con silicona neutra                                     0,60 170,81

U23OV5 00E   41,483 Ud  Materiales aux iliares                                           1,34 55,59

Grupo U2............................. 3.731,14

U30WBLRE00 37,000 Ud  Detector presencia Occusw ithc av anzado LRM1011 Philips o equiv . 75,75 2.802,75

Grupo U3............................. 2.802,75

VADV         21,960 m   Banda autoadhesiv a                                              0,30 6,59

Grupo VA............................. 6,59

VDAV         31,380 m2  Panel ligero de lana de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF I 14,86 466,31

VDBF         0,584 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óx ido 9,95 5,81

VDFB         38,880 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195. 1,68 65,32

Grupo VD............................. 537,44

VFDSV        47,000 u   Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 5.922,00

Grupo VF ............................. 5.922,00

VSADF        463,200 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10 mm, 1,61 745,75

Grupo VS............................. 745,75

VVFD         14,724 m   Banda acústica de dilatación de 50mm KNAUF                      0,28 4,12

Grupo VV............................. 4,12

mt07ame010d  1,164 m²  malla electrosoldada ME 20X20 DIAM. 5X5 B 500 T                 1,35 1,57

mt10haf010nga 1,067 m3  hormigón HM 25/B/20/Ila                                         76,88 82,03

mt12pck010a  39,264 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                    0,04 1,57

mt12pik010b  7,362 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,45 10,67

mt12pik015   1,227 kg  Pasta de agarre Perlfix  "KNAUF", según UNE-EN 14496.            0,62 0,76

mt12ppk010b  39,390 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 5,58 219,80

mt12psg220   19,632 u   Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 1,18

mt12ptk010cd 355,830 u   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25.                      0,01 3,56

mt15sja10070B 66,437 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 3,13 207,95

mt25pfx 20070 334,630 Ud  materiales aux iliares                                           28,00 9.369,64

mt25pfz015mas 1.170,312 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 10,13 11.855,26

mt25pfz020mas 1.291,812 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 2.402,77

mt25pfz04070 254,183 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 599,87

mt25pfz04070C 1.216,260 Ml  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,85 2.250,08

Grupo mt ............................. 27.006,72

TOTAL ........................................................................... 236.809,72

16 de nov iembre de 2018 Página 5



Rehabilitación Energética CEIP Luis Pimentel. Lugo 
PRESUPUESTO 

 

  Arquitecta: Laura Prado Rodríguez | 4907 COAG 
 Noviembre 2018 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

FWV          1.038,537 m²   Andamiaje                                                      7,00 7.269,76

Grupo FW ............................ 7.269,76

MAQABR       218,246 h   Abrillantadora                                                  2,15 469,23

MAQYF        396,812 h   Pulidora para pav imentos pétreos o de terrazo, compuesta por pla 4,14 1.642,80

Grupo MA ............................ 2.112,03

U02SA020B    85,618 Hr  Maquinaria iny ección productos aislantes                        15,22 1.303,11

Grupo U0............................. 1.303,11

mq06fra010   0,534 h   Fratasadora hormigón                                            5,06 2,70

Grupo mq ............................ 2,70

TOTAL ........................................................................... 10.687,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES                                
01.01        u   DEMOLICIÓN LAVABOS DE OBRA                                      

UD.Desmontaje de lav abo con base de obra formado por tabiques de ladrillo hueco, con medios manuales, y  recu-
peración, acopio y  montaje del material en el mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso in-
v erso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os a los que pueda estar sujeto,
y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de la grifería y  de los accesorios, así
como puertas de madera, baldas y  demás accesorios que formen parte del lav abo de obra.Incluído anular tomas
de agua ex istentes.

MCF01        1,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

CF01         1,680 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 30,46

CF02         1,840 h   Ay udante fontanero                                              16,16 29,73

%MABAÑOISN   0,612 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,22

%CIBAÑOISN   0,625 %   Costes indirectos                                               3,00 1,88

Mano de obra .......................................................... 60,19

Materiales ............................................................... 1,05

Otros...................................................................... 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02        m2  DEMOLICION ALICATADO                                            

m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor y  trans-
porte a v ertedero.

CC01         0,520 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 8,40

%MAMOO113    0,084 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,17

%CIMOO113    0,086 %   Costes indirectos                                               3,00 0,26

Mano de obra .......................................................... 8,40

Otros...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03        m2  DESMONTAJE DE ENCIMERA                                          

Desmontaje de encimera de piedra natural, madera u otro material con medios manuales, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructiv os a los que pueda estar sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor.

CC0          1,000 h   Peón ordinario construcción                                     16,16 16,16

%MADRCS E00 0,162 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,32

%CIMADRCS
E00

0,165 %   Costes indirectos                                               3,00 0,50

Mano de obra .......................................................... 16,16

Otros...................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04        u   RETIRADA PUERTAS INTERIORES                                     

Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión y  transporte a v ertedero.

CCARP02      0,351 h   Ay udante carpintero                                             16,82 5,90

%MA
RETIYRECU

0,059 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,12

%CI
RETIYRECU

0,060 %   Costes indirectos                                               3,00 0,18

Mano de obra .......................................................... 5,90

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05        m2  DEMOLICION PAVIMENTO DE TERRAZO                                 

m2. Demolición de pav imento ex istente en el interior de baños, formado por baldosas de terrazo, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión y  transporte a v ertede-
ro.

CC03         0,310 h   Peón especializado en construcción                              16,50 5,12

CC01         0,372 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,01

%MADRCS E00 0,111 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,22

%CIMADRCS
E00

0,114 %   Costes indirectos                                               3,00 0,34

Mano de obra .......................................................... 11,13

Otros...................................................................... 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06        m2  DEMOLICIÓN DE RECRECIDO                                         

m2. Demolición de recrecido ex istente en el interior de baños, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión y  transporte a v ertedero.

CC03         0,200 h   Peón especializado en construcción                              16,50 3,30

CC01         0,200 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 3,23

%MADRCS E00 0,065 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

%CIMADRCS
E00

0,067 %   Costes indirectos                                               3,00 0,20

Mano de obra .......................................................... 6,53

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07        m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO LAMINADO                                

m2. Lev antado de pav imento laminado ex istente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con cola, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contene-
dor. El precio no incluy e la demolición de la base soporte.

CC0          0,243 h   Peón ordinario construcción                                     16,16 3,93

%MAMOO113    0,039 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,08

%CIMOO113    0,040 %   Costes indirectos                                               3,00 0,12

Mano de obra .......................................................... 3,93

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.08        m   DEMOLICIÓN ZÓCALO                                               

Demolición de zócalo de menos de 50 cm de altura, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

CC01         0,098 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 1,58

CC04         0,098 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 1,72

%MAMOO113    0,033 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,07

%CIMOO113    0,034 %   Costes indirectos                                               3,00 0,10

Mano de obra .......................................................... 3,30

Otros...................................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09        m2  DEMOLICIÓN PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA                        

Demolición de partición interior de fábrica, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluy e el desmontaje prev io de las hojas de la carpintería.

CC01         0,220 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 3,56

%MAMOO113    0,036 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,07

%CIMOO113    0,036 %   Costes indirectos                                               3,00 0,11

Mano de obra .......................................................... 3,56

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.10        m2  DEMOLICIÓN CERRAMIENTO DE FACHADA                               

Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y  carga manual sobre camión o
contenedor.

NOTA: INCLUYE EN ETA PARTIDA DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXISTENTE, SIN DESCONTAR EN ME-
DICIÓN

CC01         1,500 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 24,24

CC04         1,500 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 26,31

%MAMOO113    0,506 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,01

%CIMOO113    0,516 %   Costes indirectos                                               3,00 1,55

Mano de obra .......................................................... 50,55

Otros...................................................................... 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.11        u   RETIRADA INSTALACIÓN ASEO                                       

Retirada de instalación de aseo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor y  transporte a
v ertedero.
Incluy e, 2 inodoros, 5 urinarios, 2 lav abos de obra e instalación de fontanería.

CF01         4,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 81,59

CF02         4,500 h   Ay udante fontanero                                              16,16 72,72

%MABAÑOISN   1,543 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,09

%CIBAÑOISN   1,574 %   Costes indirectos                                               3,00 4,72

Mano de obra .......................................................... 154,31

Otros...................................................................... 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.12        u   RETIRADA INSTALCIÓN CALEFACCIÓN                                 

Retirada de instalación de calefacción en "aseo" y  "Cambiador" en edificio infantil, al redistribuir espacios,con me-
dios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero.
Incluy e anular estos puntos de la instalción general sin afectar al resto de los puntos de calefacción del edificio.

NOTA: SE ANULA EL RADIADOR DE ASEO Y SE CONSERVA EL DEL CAMBIADOR (REUBICADO)

CF01         3,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 63,46

CF02         3,500 h   Ay udante fontanero                                              16,16 56,56

%MABAÑOISN   1,200 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,40

%CIBAÑOISN   1,224 %   Costes indirectos                                               3,00 3,67

Mano de obra .......................................................... 120,02

Otros...................................................................... 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13        m2  LEVANTADO DE REVESTIMIENTOS LIGEROS                             

m2.Lev antado de rev estimiento de papel en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar la superfi-
cie soporte, que quedará al descubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, y  carga manual sobre camión
o contenedor.

CC01         0,130 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 2,10

%MAMOO113    0,021 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

%CIMOO113    0,021 %   Costes indirectos                                               3,00 0,06

Mano de obra .......................................................... 2,10

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION                   
02.01        m2  LEVANTADO CARPINTERÍA ACRISTALADA                               

m2. Lev antado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos de 5m2 en
v entanas de superficie y  de 10m2 en puertas de acceso al colegio,  con medios manuales, y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificación y
canon  de v ertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

CC01         0,414 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,69

%MA MO111    0,067 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

%CI MO111    0,068 %   Costes indirectos                                               3,00 0,20

Mano de obra .......................................................... 6,69

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.02        m2  DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS                         

m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificación y  canon  de v ertido y
limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

CM01         0,227 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 3,50

CM02         0,227 h   Ay udante montador                                               14,50 3,29

%MA DESMPER 0,068 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,14

%CI DESMPER  0,069 %   Costes indirectos                                               3,00 0,21

Mano de obra .......................................................... 6,79

Otros...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.03        m   DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA                     

m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificación y
canon  de v ertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

CCARP01      0,136 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 2,41

CCARP02      0,136 h   Ay udante carpintero                                             16,82 2,29

%MA DESCAJO 0,047 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,09

%CI DESCAJO  0,048 %   Costes indirectos                                               3,00 0,14

Mano de obra .......................................................... 4,70

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04        m   DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO JAMBAS                       

 m. Desmontaje de v ierteaguas metálico ex istente situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares con
medios manuales sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificación y  canon  de v ertido y  limpieza, maquina-
ria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

CC04         0,132 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 2,32

CC01         0,132 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 2,13

%MA DESVIER  0,045 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,09

%CI DESVIER  0,045 %   Costes indirectos                                               3,00 0,14

Mano de obra .......................................................... 4,45

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05        Ud  DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                   

Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pe-
queño material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios manuales y  carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.

CE01         0,073 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 1,12

CE02         0,073 h   Ay udante electricista                                           14,48 1,06

%MADEMOCAB 0,022 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

%CIDEMOCAB   0,022 %   Costes indirectos                                               3,00 0,07

Mano de obra .......................................................... 2,18

Otros...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.06        Ud  DESMONTAJE LUMINARIA PORCHES                                    

Ud. Desmontaje de luminaria ex terior ubicadas en porche 01 y  02 adosada a techo; Incluido p.p. cajas de deriv a-
ción, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios
manuales.

CE01         0,073 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 1,12

CE02         0,073 h   Ay udante electricista                                           14,48 1,06

%MADEMOREPCA 0,022 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

%CIDEMOREPCA 0,022 %   Costes indirectos                                               3,00 0,07

Mano de obra .......................................................... 2,18

Otros...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.07        m2  RETIRADA DE REJAS                                               

CC01         0,414 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,69

%MA MO111    0,067 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,13

%CI MO111    0,068 %   Costes indirectos                                               3,00 0,20

Mano de obra .......................................................... 6,69

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 FACHADA                                                         
03.01.       m2  AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                        

Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equiv alente, consistente en la iny ección conjunta a
baja presión de perlas ex pandidas de EPS (Neopor de BASF) y  adhesiv o la en cámara de aire, que forman un ais-
lamiento rígido y  continuo que rellena la cámara completamente. Conductiv idad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de
la transmitancia térmica (U) entre un 62% y  un 82%. Incluido inspección y  sellado de la cámara, preparación de
accesos a las áreas de trabajo, realización y  posterior sellado de las perforaciones y  cualquier tipo de medio aux i-
liar así como p.p. de andamiaje.

CC05         0,081 h   Oficial de primera especializado                                17,54 1,42

CC01         0,081 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 1,31

U15HG001B    1,000 m²  Iny ecc. baja pres. perlas ex p. EPS+adhesiv  sist.ThermaBead o eq. 7,95 7,95

FWV          1,000 m²   Andamiaje                                                      7,00 7,00

U02SA020B    0,100 Hr  Maquinaria iny ección productos aislantes                        15,22 1,52

%MA INYFAC   0,192 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,38

%CI INYFAC   0,196 %   Costes indirectos                                               3,00 0,59

Mano de obra .......................................................... 2,73

Maquinaria .............................................................. 8,52

Materiales ............................................................... 7,95

Otros...................................................................... 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                        
04.01.       m2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm                             

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWOOL o equiv alente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y  capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica de
0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del v apor de agua
1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de
apoy o, con retirada y  transporte a v ertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuev o emplazamiento, según
instrucciones de la dirección del centro o la DF.

LRFOR100 E00 1,100 m2  Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm           13,42 14,76

CMAISL01     0,120 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             18,13 2,18

CMAISL02     0,120 h   Ay udante montador de aislamientos                               16,43 1,97

%MA LR100 E00 0,189 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,38

%CI LR100 E00 0,193 %   Costes indirectos                                               3,00 0,58

Mano de obra .......................................................... 4,15

Materiales ............................................................... 14,76

Otros...................................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
05.01.       m2  CARPINTERÍA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT           

Suministro y  colocación de carpintería ex terior con parte fija y  parte oscilobatiente para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posición y  colocación se-
gún documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-
minio ex truido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de v arillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Incluido
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor
1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativ a con
20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones prev ias de limpie-
za, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes característi-
cas:
        - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de v idrio. Drenaje oculta dispo-
nible en trav esaños y  marcos.
        - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
        - Ocultación completa de las juntas ex teriores.
        - Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la carpintería, pro-
pios del sistema.
        - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
        - Trav esaños v erticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
cara al interior.
        - Apertura oscilobatiente limitada según instruciones de la D.F., con llav e amaestrada según posición y  plan
superv isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos v erticales.
        Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según
        Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000
        Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluv ia.(600.Pa).
        Permeabilidad de v apor de agua ev olutiv a. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK
        o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías ex teriores. Con marcado CE. Colocada
        sobre soporte ex istente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,
        piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y  el ex terior, v ierteaguas
        inferior de aluminio según detalle constructiv o, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y
        regulación. s/NTE-FCL
Coeficiente de transmisión térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE
E1200. Resistencia al v iento CLASE C5.

CCERR01      1,500 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 22,70

CCERR02      1,500 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 21,83

mt25pfz04070C 4,500 Ml  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,85 8,33

mt15sja10070B 0,158 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 3,13 0,49

mt25pfx 20070 1,000 Ud  materiales aux iliares                                           28,00 28,00

MT25PFZ010YGA 4,500 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,43 33,44

mt25pfz015mas 4,330 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 10,13 43,86

mt25pfz020mas 3,970 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 7,38

%CI CAR01    1,660 %   Costes Indirectos                                               1,58 2,62

%MA CAR01    1,687 %   Medios Aux iliares                                               0,91 1,54

Mano de obra .......................................................... 44,53

Materiales ............................................................... 121,50

Otros...................................................................... 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.02        m   REMATE DE ALUMINIO EXTERIOR                                     

Suministro y  colocación de remate ex terior de aluminio. Instalado y  sellado para tapar hueco entre carpintería y  ho-
ja ex terior de ladrillo cara v ista

CCERR01      0,300 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 4,54

CCERR02      0,300 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 4,37

mt25pfz020mas 1,000 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 1,86

mt15sja10070B 0,062 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 3,13 0,19

%CI CAR01    0,110 %   Costes Indirectos                                               1,58 0,17

%MA CAR01    0,111 %   Medios Aux iliares                                               0,91 0,10

Mano de obra .......................................................... 8,91

Materiales ............................................................... 2,05

Otros...................................................................... 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

05.03.       m2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                

Suministro y  colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, incluy endo dispositiv o antipánico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5.
Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La
hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso má-
x imo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5
según norma UNE. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de
v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios
y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox i-
dación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa     anódica con un v alor mínimo clase 15 mi-
cras.
Incluy e colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de
serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y  probada. Coeficien-
te de transmisión térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resisten-
cia al v iento CLASE C4.

mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32

MT2PMILLENIUM 1,050 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv . 161,99 170,09

CCERR01      1,500 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 22,70

mt15sja10070B 0,158 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 3,13 0,49

mt25pfx 20070 1,000 Ud  materiales aux iliares                                           28,00 28,00

CCERR02      1,500 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 21,83

%CI PUER01   2,524 %   Costes indirectos                                               1,58 3,99

%MA PUER 01  2,564 %   Medios aux iliares                                               0,91 2,33

Mano de obra .......................................................... 44,53

Materiales ............................................................... 207,90

Otros...................................................................... 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04.       m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-
ría y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de juntas
con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada y  funcionando.

CCERR01      0,330 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 4,99

CCERR02      0,230 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 3,35

MT25PCO015AA 1,000 m   Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural   20,20 20,20

%MACPER00E  0,285 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,57

%CI CPER00E  0,291 %   Costes indirectos                                               3,00 0,87

Mano de obra .......................................................... 8,34

Materiales ............................................................... 20,20

Otros...................................................................... 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.05.       m2  PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO

m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x 30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, montaje y  p.p. de costes
indirectos.
Incluy e guía de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico, con el sello EWA
A-EURAS, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de anodizado.

MT25PER010B  1,100 m2  Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30mm aislamiento 28,00 30,80

MT25PFZ170A  1,000 m   Guía persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT        12,96 12,96

CM01         0,150 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 2,31

CM02         0,150 h   Ay udante montador                                               14,50 2,18

%MA PERS00E  0,483 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,97

%CI PERS00E  0,492 %   Costes indirectos                                               3,00 1,48

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 43,76

Otros...................................................................... 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.06.       ud  CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                             

Ud. Cinta y  recogedor en carpintería de aluminio y  cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-
miento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio incluso caja de mecanismo y  recibido, total-
mente montado e instalado, dentro del perfil de la v entana.

MT24PER010B  1,000 Ud  Cinta para accionamiento de persiana                            34,34 34,34

CM01         0,250 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 3,85

CM02         0,250 h   Ay udante montador                                               14,50 3,63

%MA TORN00E 0,418 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,84

%CI TORN00E  0,427 %   Costes indirectos                                               3,00 1,28

Mano de obra .......................................................... 7,48

Materiales ............................................................... 34,34

Otros...................................................................... 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07.       m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              

m2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cá-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, inclu-
so colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

MT21VEG050AID 1,006 m2  Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)           51,00 51,31

MT21VVA015   0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                   2,42 1,40

MT21VVA021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,36 1,36

CCRIST01     0,330 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 5,31

CCRIST02     0,330 h   Ay udante cristalero                                             15,66 5,17

%MA VIDR 01  0,646 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,29

%CI VIDR 01  0,658 %   Costes indirectos                                               3,00 1,97

Mano de obra .......................................................... 10,48

Materiales ............................................................... 54,07

Otros...................................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.08.       m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     

m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico y  de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja emisiv idad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales
y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio
Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U23GH 00E    1,006 m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 64,88

U23OV 00E    7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,60 4,20

U23OV5 00E   1,020 Ud  Materiales aux iliares                                           1,34 1,37

CCRIST01     0,990 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 15,93

%CI VIDR 02  0,864 %   Costes indirectos                                               3,00 2,59

%MA VIDR 02  0,890 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,78

Mano de obra .......................................................... 15,93

Materiales ............................................................... 70,45

Otros...................................................................... 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.09        ud  REPARACIÓN HUECO CINTA PERSIANA                                 

ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las v entanas ex istentes con pasta de
y eso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.

CC04         0,100 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 1,75

MAS 00 E00   0,020 t   Mortero para albañilería                                        36,25 0,73

LAD 00 E00   1,000 Ud  Rasilla cerámica para rev estir                                  0,10 0,10

%MA REPCPER 0,026 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,05

%CI REPCPER  0,026 %   Costes indirectos                                               3,00 0,08

Mano de obra .......................................................... 1,75

Materiales ............................................................... 0,83

Otros...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.10        m2  PLACAS POLICARBONATO "ONDULINE" PC Celular 10mm. Atrio horizonta

m2. Cerramiento horizontal de placas de policarbonato colocado sobre el entramado de huecos "cuadrados" ex is-
tente en el lucernario central del colegio. Formado por placas translucidas planas de policarbonato, PC Celular
"ONDULINE", de 10mm de espesor, fijados mecánicamente al paramento v ertical ex istente y  con una transmisión
de luminosidad del 90%. Incluido p.p.e elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y  otras pie-
zas de remate para la resolución de puntos singulares. También incluido transporte y  recogida/transporte de resi-
duos a v ertedero.

MT13LPO110S  1,050 m2  Placa translúcida plana policarbonato PC Celular "ONDULINE"
10mm

14,03 14,73

MT13LPO112G  1,000 m2  Perfil en H de policarbonato "ONDULINE" para placa translucida10 3,91 3,91

MT13LPO114G  2,000 m2  Perfil en U de policarbonato "ONDULINE" para placa translucida10 1,36 2,72

MT13LPO020B  0,100 m   Pieza de remate perimetral Onducober "ONDULINE"                 5,41 0,54

MT13LPO070B  0,020 Ud  Aireador "ONDULINE", de 86x 47 cm                                83,55 1,67

MT13BLW120   2,000 Ud  Tornillo autotaladrante para fijación de placas                 0,45 0,90

CMC01        0,091 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales                17,82 1,62

CMC02        0,091 h   Ay udante montador de cerramientos industriales                  16,13 1,47

%MA POLIC E00 0,276 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,55

%CI POLIC E00 0,281 %   Costes indirectos                                               3,00 0,84

Mano de obra .......................................................... 3,09

Materiales ............................................................... 24,47

Otros...................................................................... 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.11        m2  CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA EXTERIOR                          

m2. Suministro y  colocación de  doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con aislamiento en-
tre las dos chapas.  Doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

MVAV         1,000 m2  chapa de aluminio 50 mm                                         12,15 12,15

MCADFV       0,100 u   material aux iliar, cartuchos etc..                              6,38 0,64

CCERR01      0,850 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 12,86

CCERR02      0,850 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 12,37

%CI PUER01   0,380 %   Costes indirectos                                               1,58 0,60

%MA PUER 01  0,386 %   Medios aux iliares                                               0,91 0,35

Mano de obra .......................................................... 25,23

Materiales ............................................................... 12,79

Otros...................................................................... 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.12        m2  REJA METÁLICA                                                   

m2.Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5
mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm y  barrotes
v erticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y  fijación me-
diante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y  ajuste final en obra. Suministro y  colocación.

EN CUARTO DE INSTALACIONES (V2) Y DE CALDERA (V3)

MSDVVG       18,000 m   Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x 20 0,82 14,76

MKJHY        0,008 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,92

VDBF         0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

9,95 1,59

CC01         0,850 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 13,74

CCERR01      0,380 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 5,75

CCERR02      0,380 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 5,53

%CI PUER01   0,423 %   Costes indirectos                                               1,58 0,67

%MA PUER 01  0,430 %   Medios aux iliares                                               0,91 0,39

Mano de obra .......................................................... 25,02

Materiales ............................................................... 17,27

Otros...................................................................... 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.13        m2  MOSQUITERA                                                      

m2. Suministro y  colocación de mosquitera fija  formada por marco de perfiles de aluminio, tela de hilos de poliés-
ter, accesorios y  complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara ex terior de la carpintería.

MATMOSQUI    0,400 m²  Mosquitera fija formada por marco de aluminio lacado, tela de al 42,80 17,12

MAT SILIC    0,150 Ud  Cartucho silicona neutra                                        3,13 0,47

CCERR01      0,500 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 7,57

%MA VIDR 01  0,252 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,50

%CI VIDR 01  0,257 %   Costes indirectos                                               3,00 0,77

Mano de obra .......................................................... 7,57

Materiales ............................................................... 17,59

Otros...................................................................... 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES                               
06.01        m2  ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE                            

m2. Alicatado con azulejo similar al ex istente en el resto de aseos del edificio con acabado blanco brillo en para-
mentos v erticales. Colocado sobre superficie v ertical de fábrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento
M-5 sin junta. Incluido niv elación en el paramento v ertical en el que se dispone el alicatado. También incluido pie-
zas de remate si fuese necesario. Incluido carga y  transporte a v ertedero de residuos.

MT09MO E00   0,030 m3  Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra 115,30 3,46

MT19AWAE00   1,000 m   Pieza de remate madera a igualar la ex istente en hall           1,32 1,32

BALAB01 E00  1,050 m2  Baldosa cerámica liso rectangular similar tonalidad y  acabado ex 8,00 8,40

MT09LE E00   0,001 m3  Lechada de cemento blanco BL22,5X                               157,00 0,16

CC04         0,394 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 6,91

CC01         0,394 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,37

%MAMT09 E00  0,266 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,53

%CIMT09 E00  0,272 %   Costes indirectos                                               3,00 0,82

Mano de obra .......................................................... 13,28

Materiales ............................................................... 13,34

Otros...................................................................... 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02        m2  ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE. Igualar alicatado existent

m2. Alicatado con azulejo similar al ex istente en formato rectangular y  acabado blanco brillo en paramentos v erti-
cales de aseos en los que se interv enga para la iny ección de aislamiento en fachada.. Colocado sobre superficie
v ertical de fábrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido niv elación en el paramen-
to v ertical en el que se dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si fuese necesario. Incluido carga
y  transporte a v ertedero de residuos.

Nota: Consideramos el 50% de la superficie del paramento afectado. En obra se v alorará de una forma más ex acta
el porcentaje de alicatado a reponer.

MT09MO E00   0,030 m3  Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra 115,30 3,46

MT19AWAE00   1,000 m   Pieza de remate madera a igualar la ex istente en hall           1,32 1,32

BALAB01 E00  1,050 m2  Baldosa cerámica liso rectangular similar tonalidad y  acabado ex 8,00 8,40

MT09LE E00   0,001 m3  Lechada de cemento blanco BL22,5X                               157,00 0,16

CC04         0,394 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 6,91

CC01         0,394 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 6,37

%MAMT09 E00  0,266 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,53

%CIMT09 E00  0,272 %   Costes indirectos                                               3,00 0,82

Mano de obra .......................................................... 13,28

Materiales ............................................................... 13,34

Otros...................................................................... 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03        m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS 3mm. ANTIDESLIZANTE                        

m2. Pav imento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color a elegir, su-
ministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y  fijado con adhesiv o de contacto. Rema-
tado a media caña con el paramento v ertical.
Con unas característica de reacción al fuego A1. Clasificación resbaladicidad CLASE 1. Recibido con pegamento
sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Incluido capa
de niv elación para su colocación y  p.p. de recogida y  transporte a v ertedero de residuos.

PAVPVCANE00  1,040 m2  Pav . rollo antideslizante                                       27,78 28,89

ADS CON E00  0,350 Kg  Adhesiv o contacto                                               3,38 1,18

PSTNIV E00   2,000 Kg  Pasta niv eladora                                                0,48 0,96

CC04         0,175 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 3,07

CC01         0,175 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 2,83

%MAPAVPVCANE0 0,369 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,74

%CIPAVPVCANE0 0,377 %   Costes indirectos                                               3,00 1,13

Mano de obra .......................................................... 5,90

Materiales ............................................................... 31,03

Otros...................................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

06.04        m2  PANEL DE VIRUTA DE MADERA TIPO HERAKLITH                        

m2. Suministro y  colocación de panel de v ituta de madera Heraklith o similar de medidas 60x 120 cm. colocado a
modo de zócalo en aula de música hasta una altura de 1.20 m. en tres de sus paredes.
Remate con rastrel de madera de pino 3 x  3 cm. con tratamiento de fondo incluído.

VDAV         1,000 m2  Panel ligero de lana de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF I 14,86 14,86

NGHN         1,000 m   Rastrel de madera pino 3x 3 cm. con tratamiento de fondo         0,50 0,50

JJJJ         8,330 U   Clav o BPN "KNAUF INSULATION" para el anclaje de paneles
Heraklit

0,07 0,58

CC01         0,216 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 3,49

CC04         0,216 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 3,79

%MAPAVPVCANE0 0,232 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,46

%CIPAVPVCANE0 0,237 %   Costes indirectos                                               3,00 0,71

Mano de obra .......................................................... 7,28

Materiales ............................................................... 15,94

Otros...................................................................... 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05        u   PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1                           

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x 82,5x 3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino país,esmaltadas según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma
recta; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y  de cie-
rre.

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VFDSV        1,000 u   Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00

VSADF        10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 16,74

HRYTJEJ      3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

KUI          1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 1,82

CCARP02      1,000 h   Ay udante carpintero                                             16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

%MAPAVPVCANE0 2,126 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,25

%CIPAVPVCANE0 2,168 %   Costes indirectos                                               3,00 6,50

Mano de obra .......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 178,07

Otros...................................................................... 10,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.06        u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI2                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x 82,5x 3,5 cm + 203x 42,5x 3,5 cm. de
tablero aglomerado, chapado con pino país, esmaltadas según las instrucciones de estudio de color y  de la DF,
con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de
pino país de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x 10 mm; con herrajes
de colgar y  de cierre.

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VFDSV        1,000 u   Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00

HTEHH        1,000 u   Puerta de paso ciega 42, de tablero aglomerado, chapdo con pino 85,00 85,00

VSADF        11,000 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 17,71

HRYTJEJ      6,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 4,44

GHTYJ        18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

KUI          2,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 3,64

CCARP02      1,000 h   Ay udante carpintero                                             16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

%MAPAVPVCANE0 3,026 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,05

%CIPAVPVCANE0 3,087 %   Costes indirectos                                               3,00 9,26

Mano de obra .......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 268,08

Otros...................................................................... 15,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.07        u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x 82,5x 3,5 cm  de tablero aglomerado,
chapado con pino país, esmaltadas según las instrucciones de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma
recta; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x 20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y  de cie-
rre. Con huecos para v isión, incluído cristal laminado 3+3 según planos.

FASG         5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x 20 mm,
barn

3,71 18,92

VFDSV        2,000 u   Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 252,00

VSADF        11,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x 10
mm,

1,61 18,35

HRYTJEJ      6,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 4,44

GHTYJ        36,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 2,16

GRYJES       1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

MATCRIS3     0,070 m²  Cristal laminado 3+3                                            38,81 2,72

KUI          2,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,82 3,64

CCARP02      1,000 h   Ay udante carpintero                                             16,82 16,82

CCARP01      1,000 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 17,70

%MAPAVPVCANE0 3,480 %   Medios aux iliares                                               2,00 6,96

%CIPAVPVCANE0 3,550 %   Costes indirectos                                               3,00 10,65

Mano de obra .......................................................... 34,52

Materiales ............................................................... 313,52

Otros...................................................................... 17,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.08        m2  TABLERO FENÓLICO TIPO TRESPA                                    

m2. Div isiones en aseo con tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de:
 Suministro y  montaje de cabina para aseo, de 900x 1400 mm y  2100 mm de altura,incluída puerta,  de tablero fe-
nólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de
20x 15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, ti-
rador con condena e indicador ex terior de libre y  ocupado, y  pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-
te de la hoja, fijación de los herrajes, niv elación y  ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección
facultativ a.

DADATRE      1,050 m2  Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y  herrajes                     115,00 120,75

CM01         0,150 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 2,31

CM02         0,150 h   Ay udante montador                                               14,50 2,18

%MAENCIQ     1,252 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,50

%CIENCIQ     1,277 %   Costes indirectos                                               3,00 3,83

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 120,75

Otros...................................................................... 6,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.09        m2  ENCIMERA FENÓLICO TIPO TRESPA                                   

m2. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de aluminio anodi-
zado y  herrajes de acero inox idable AISI 316L. Suministro y  montaje de encimera para baños con un ancho de
0,60m.
Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diá-
metro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x 15 mm para fijación a la pared y  herrajes
de acero inox idable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de los herrajes, niv elación, perforación para
lav abo y  ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativ a.

DADATRE      1,050 m2  Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y  herrajes                     115,00 120,75

CM01         1,500 h   Oficial 1ª montador                                             15,40 23,10

CM02         1,500 h   Ay udante montador                                               14,50 21,75

%MAENCIQ     1,656 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,31

%CIENCIQ     1,689 %   Costes indirectos                                               3,00 5,07

Mano de obra .......................................................... 44,85

Materiales ............................................................... 120,75

Otros...................................................................... 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 FONTANERÍA                                                      
07.01        u   Instalación interior de fontanería para cuarto de baño          

Ud. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
2 inodoros infantiles, 2 lav abos sencillos, 3 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fría.

Incluída parte proporcional de material y  transporte de residuos a v ertedero. Incluído todo material necesario para
conectar a red ex istente de agua en el colegio (hasta cuarto de baño), con parte proporcional de desagues. Instala-
ción de saneamiento bajo suelo incluida  y  cambio de llav es de corte de aseo elev ándola a una altura de 2m.

MTDA1EO      30,500 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm 0,19 5,80

MTDA11E0     30,500 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 100,65

MSXEEE0      34,200 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm 0,20 6,84

MSEX11E0     34,200 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 127,22

MTEQ11E0     28,900 Ud  Material aux iliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm 0,29 8,38

MTEWEE0      28,900 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 168,49

MXIE         3,000 Ud  Válcula asiento 20mm diámetro                                   31,00 93,00

M3OO         3,000 Ud  Válcula asiento 25mm diámetro                                   38,00 114,00

CF01         6,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 108,78

CF02         6,000 h   Ay udante fontanero                                              16,16 96,96

%MABAÑOISN   8,301 %   Medios aux iliares                                               2,00 16,60

%CIBAÑOISN   8,467 %   Costes indirectos                                               3,00 25,40

Mano de obra .......................................................... 205,74

Materiales ............................................................... 624,38

Otros...................................................................... 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 872,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.04        u   Lavabo modelo Foro Roca o similar                               

Ud. Lav abo de encastrar modelo Foro de Roca, v álv ula de desagúe de 32 mm. llav es de escuadra de 1/2" cro-
madas, sifón indiv idual de PVC y  latiguillos flex ibles de 20cm,. totalmente instalado. Incluido grifo temporizador

CF01         1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 18,13

P18LP060     1,000 ud  Lav abo modelo Foro de Roca o similar                            117,50 117,50

P18GL070     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n. Temporizador                   91,00 91,00

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,03 3,03

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 5,66

%MALAVAROC  2,353 %   Medios aux iliares                                               2,00 4,71

%CILAVAR     2,400 %   Costes indirectos                                               3,00 7,20

Mano de obra .......................................................... 18,13

Materiales ............................................................... 217,19

Otros...................................................................... 11,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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07.05        u   Inodoro infantil                                                

Ud. Inodoro de porcelana v itrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos
y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  lati-
guillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

CF01         1,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 21,76

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               147,50 147,50

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 2,83

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,76 1,76

%MAINDOB     1,739 %   Medios aux ilares                                                2,00 3,48

%CIMADINDO   1,773 %   Costes indirectso                                               3,00 5,32

Mano de obra .......................................................... 21,76

Materiales ............................................................... 152,09

Otros...................................................................... 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.06        u   Urinario Roca model Urinet o similar                            

Ud. Urito mural infantil de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado
con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra de 1/2", funcionando.  (El sifón
está incluido en las instalaciones de desagüe). Suministro y  colocación.

CF01         1,300 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,13 23,57

P18WU040     1,000 ud  Urito mural c/fijación blanco                                   68,79 68,79

P18GE190     1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suav e                              79,19 79,19

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    10,60 10,60

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,83 2,83

%MAURINCAD  1,850 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,70

%CIMARUICA   1,887 %   Costes indirectos                                               3,00 5,66

Mano de obra .......................................................... 23,57

Materiales ............................................................... 161,41

Otros...................................................................... 9,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.07        u   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                 

Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x 150x 70 (largo
x  altura botella x  diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-
x idable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llav e de seguridad, incluso colacación. Me-
dida la unidad instalada y  en perfecto estado de funcionamiento.

P34DB0804    1,000 ud  Dosificador de jabón SD-003, de Nofer                           15,00 15,00

%MAAD        0,150 %   Medios aux ilares                                                2,00 0,30

%CIMAAD      0,153 %   Costes indirectos                                               3,00 0,46

Materiales ............................................................... 15,00

Otros...................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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07.08        u   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar               

Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x 150x 107 mm, realizado en aluminio
con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada.

P34DB0805    1,000 ud  Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer                          13,90 13,90

%MAPORTA     0,139 %   Medios aux ilares                                                2,00 0,28

%CIPORTADFII 0,142 %   Costes indirectos                                               3,00 0,43

Materiales ............................................................... 13,90

Otros...................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.11        m2  MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                

m2. Espejo plateado Miralite Ev olution o similar realizado con un v idrio Planilux  de 6 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y  taladros.

CCRIST01     1,000 h   Oficial 1º cristalero                                           16,09 16,09

P14G005      1,006 m2  Miralite Ev olution incoloro 6 mm.                               27,90 28,07

P14KC010     4,000 m.  Canteado espejo                                                 0,83 3,32

P14KW070     4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,59 2,36

%MAESP       0,498 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,00

%CIESP       0,508 %   Costes indirectos                                               3,00 1,52

Mano de obra .......................................................... 16,09

Materiales ............................................................... 33,75

Otros...................................................................... 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CALEFACCIÓN                                                     
08.01        u   VÁLVULA DE ZONA                                                 

U. Suministro e instalación de v álv ula de zona en radiador ex istente. Incluído pequeño material necesario para su
total instalación.
Incluy e desconex ión y  posterior conex ión de radiador.

MATVAL       1,000 u   Válv ula termoestática                                           69,22 69,22

MATAUXCALE   0,100 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 0,21

CCCALE01     0,100 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 1,81

CCCALE02     0,100 h   Ay udante calefactor                                             16,40 1,64

%MA INYFAC   0,729 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,46

%CI INYFAC   0,743 %   Costes indirectos                                               3,00 2,23

Mano de obra .......................................................... 3,45

Materiales ............................................................... 69,43

Otros...................................................................... 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02        u   TERMOESTATO AMBIENTE DIGITAL                                    

U. Suministro e instalación de termoestato ambiente digital modelo Cronotermostato SIEMENS RDE100 1 XA o si-
milar. Incluído todo material y  cableado eléctrico necesario para su completa instalación y  funcionamiento

TERMOEST     1,000 u   Termoestato ambiente digital                                    57,00 57,00

MATAUXCALE   0,100 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 0,21

CCCALE01     0,100 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 1,81

CCCALE02     0,100 h   Ay udante calefactor                                             16,40 1,64

%MA INYFAC   0,607 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,21

%CI INYFAC   0,619 %   Costes indirectos                                               3,00 1,86

Mano de obra .......................................................... 3,45

Materiales ............................................................... 57,21

Otros...................................................................... 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.03        u   VÁLVULA TERMOESTÁTICA                                           

U.Suministro e instalación de Válv ula termostática 1/2 de escuadra que regula la temperatura del radiador de forma
independiente. Incluído detentor, adaptador de cobre y  pequeño material necesario para su total instalación.
Incluy e desconex ión y  posterior conex ión del radiador.

MAT VALVULA  1,000 U   Válv ula termoestática                                           16,17 16,17

MATAUXCALE   0,100 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 0,21

CCCALE01     0,100 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 1,81

CCCALE02     0,100 h   Ay udante calefactor                                             16,40 1,64

%MA INYFAC   0,198 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,40

%CI INYFAC   0,202 %   Costes indirectos                                               3,00 0,61

Mano de obra .......................................................... 3,45

Materiales ............................................................... 16,38

Otros...................................................................... 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.04        u   BOMBA RECIRCULADORA ELECTRÓNICA                                 

u. Suministro e instalación de Bomba recirculadora electrónica para caldera tipo BOMBA GRUNDFOS MAGNA1
32-120 1X230V o similar. Incluido todo el material necesario para su completa instalación (adaptador, conector, se-
llos, etc.)

BOMBAREC     1,000 u   Bomba recirculadora electrónica                                 620,00 620,00

MATAUXCALE   0,250 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 0,53

CCCALE01     0,150 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 2,72

CCCALE02     0,150 h   Ay udante calefactor                                             16,40 2,46

%MA INYFAC   6,257 %   Medios aux iliares                                               2,00 12,51

%CI INYFAC   6,382 %   Costes indirectos                                               3,00 19,15

Mano de obra .......................................................... 5,18

Materiales ............................................................... 620,53

Otros...................................................................... 31,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.05        u   VACIADO y LLENADO DE CIRCUITO DE CALEFACCIÓN                    

U. Vaciado y  posterior llenado de circuitos de calefacción en aulas y  comedor del edificio ppal. Incluy e mano de
obra, material aux iliar necesario para realizar el trabajo.

MATAUXCALE   0,200 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 0,42

CCCALE01     8,000 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 145,04

CCCALE02     8,000 h   Ay udante calefactor                                             16,40 131,20

%MA INYFAC   2,767 %   Medios aux iliares                                               2,00 5,53

%CI INYFAC   2,822 %   Costes indirectos                                               3,00 8,47

Mano de obra .......................................................... 276,24

Materiales ............................................................... 0,42

Otros...................................................................... 14,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.06        u   INSTALACIÓN RADIADOR                                            

REUBICACIÓN EMISOR DE CALOR EXISTENTE.

Instalación de radiador ex istente en instalación, reubicando el punto correspondiente según planos para su cone-
x ión a la instalación general.
Incluy e mano de obra y   p.p. de tubo, materal aux iliar.

MATCALE      1,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,10

MATAUXCALE   0,300 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 0,63

CCCALE01     4,000 h   Oficial 1º calefactor                                           18,13 72,52

CCCALE02     4,000 h   Ay udante calefactor                                             16,40 65,60

CCCCOQ       1,000 m   Coquilla                                                        5,72 5,72

CCCADH       0,025 l   Adhesiv o coquilla                                               11,68 0,29

%MA INYFAC   1,449 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,90

%CI INYFAC   1,478 %   Costes indirectos                                               3,00 4,43

Mano de obra .......................................................... 138,12

Materiales ............................................................... 6,74

Otros...................................................................... 7,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA                                                     
09.01        m2  Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestre

Base para pav imento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y  fratasada.

NOTA: EN HALL Y CAMBIADOR SE APLICARÁ SI ES NECESARIO PARA SU NIVELACIÓN. SE COMPROBARÁ
EN OBRA.

MATMORT      0,040 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 133,30 5,33

MATEXP       0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 0,92 0,05

CC01         0,180 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 2,91

CC04         0,150 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 2,63

%MABAÑOISN   0,109 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,22

%CIBAÑOISN   0,111 %   Costes indirectos                                               3,00 0,33

Mano de obra .......................................................... 5,54

Materiales ............................................................... 5,38

Otros...................................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02        m2  Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento       

m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento v ertical interior, acabado superficial ray ado,
para serv ir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.

O01OB110     0,150 h.  Oficial y esero o escay olista                                    15,84 2,38

CC01         0,115 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 1,86

MT09         0,036 m3  Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra       115,30 4,15

%MAENFS      0,084 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,17

%CIENFS      0,086 %   Costes indirectos                                               3,00 0,26

Mano de obra .......................................................... 4,24

Materiales ............................................................... 4,15

Otros...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03        m2  Ayudas varias                                                   

Ay udas de albañilería para instalción eléctrica, fontanería y  calefacción y  ay udas v arias como retirada y  coloca-
ción de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proy ecto, guardado y  retirada de en-
seres v arios así como su posterior colocación y  limpieza de obra.
Incluy e retirada y  posterior colocación de mobiliario,  proy ectores, aparatos de w ifi, estores, ordenadores, pizarras,
mobiliario, libros y  demás enseres propios de un centro escolar.

CC01         0,066 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 1,07

%MA FT01 E00 0,011 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,02

%CI FT01 E00 0,011 %   Costes indirectos                                               3,00 0,03

Mano de obra .......................................................... 1,07

Otros...................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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09.04        m3  Rampa de acceso a Edificio Infantil                             

Rampa de acceso a aseo ex terior en edificio infantil realizada en hormigón en masa  HM-25/B/20/Ila  con una ram-
pa de pendiente igual o inferior a 10%. Suministro de material y  mano de obra. Acabado en hormigón resbaladici-
dad Clase 3.

mt10haf010nga 1,100 m3  hormigón HM 25/B/20/Ila                                         76,88 84,57

mt07ame010d  1,200 m²  malla electrosoldada ME 20X20 DIAM. 5X5 B 500 T                 1,35 1,62

mq06fra010   0,550 h   Fratasadora hormigón                                            5,06 2,78

CC04         0,300 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 5,26

CC01         0,300 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 4,85

%MA LR100 E00 0,991 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,98

%CI LR100 E00 1,011 %   Costes indirectos                                               3,00 3,03

Mano de obra .......................................................... 10,11

Maquinaria .............................................................. 2,78

Materiales ............................................................... 86,19

Otros...................................................................... 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.05        m²  Barandilla rampa                                                

Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura y  pasamanos inferior soldado a la
barandilla de 65 cm. de alto, con bastidor sencillo y  montantes y  barrotes v erticales y  chapa de acero laminado
para rampa con meseta intermedia, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. Diámetro tubo barandilla 30 mm.

GRTH         1,000 u   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 2,04 2,04

MATBARA      1,000 m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 62,44 62,44

MATAUXBAR    0,100 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,31

CCERR01      1,300 Hr  Oficial cerrajería                                              15,13 19,67

CCERR02      1,200 Hr  Ay udante cerrajería                                             14,55 17,46

%MA LR100 E00 1,019 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,04

%CI LR100 E00 1,040 %   Costes indirectos                                               3,00 3,12

Mano de obra .......................................................... 37,44

Materiales ............................................................... 64,48

Otros...................................................................... 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA CARTÓN YESO                          
10.01        m2   F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                

m2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x 600x 20 mm, con absorción acústica áw =1,00 y
reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p.de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de bor-
de, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación(v arilla roscada), tabicas de cartón-y eso, elementos
de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.
Medición en planta. Tabica de cartón y eso incluída en precio.

MT12PAR020E00 1,050 m2  Panel acústico autoportante EKLA ROCKFON                        11,07 11,62

MT12PFR010E00 0,700 m   Perfil primario en T 15x 38x 3600mm acero galv . lam. blanco       0,87 0,61

MT12PFR011E00 1,500 m   Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv . lam. blanco     0,87 1,31

MT12PFR012E00 0,400 m   Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv . lam. blanco        0,71 0,28

MT12FAC020E00 2,000 Ud  Varilla metálica acero galv anizado 6mm diámetro                 0,32 0,64

MT12FAC050E00 1,000 Ud  Accesorios par la instalación de falsos techo registrables      1,61 1,61

CFT01        0,150 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 2,31

CFT02        0,150 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 2,18

%MA FT01 E00 0,206 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,41

%CI FT01 E00 0,210 %   Costes indirectos                                               3,00 0,63

Mano de obra .......................................................... 4,49

Materiales ............................................................... 16,07

Otros...................................................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10.02        m    Falsa Viga continua . Placas escayola lisa                     

m. Falsa v iga continua de 30x 30 cm de sección aprox ., con dos caras de placas de escay ola con nerv aduras y
acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura metálica en planta primera y  segunda. Esta formada
por placa de escy ola con nerv aduras de 100x 60cm y  de 8 mm  de espesor (20mm de espesor total, incluy endo
las nerv aduras), con canto recto y  acabado liso, sin rev estir, para falsos techos.

MTTESA12     0,641 m2  Placa de escay ola con nerv aduras de 100x 61 cm y  8mm espesor  3,11 1,99

MT12FA E00   0,134 u   Tornillo autoperforante                                         0,01 0,00

MT09PES E00  0,004 m3  Pasta de juntas, según UNE-EN 13963                             1,26 0,01

CESC01       0,339 h   Oficial 1ª escay olistas                                         17,54 5,95

CESC02       0,339 h   Peón escay olistas                                               16,16 5,48

%MA FT02 E00 0,134 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,27

%CI FT02 E00 0,137 %   Costes indirectos                                               3,00 0,41

Mano de obra .......................................................... 11,43

Materiales ............................................................... 2,00

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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10.03        m2  Aislamiento por interior placa semirrígida lana mineral 60mm    

m2. Aislamiento por el interior en fachada de fábrica de ladrillo cara v ista formado por panel semirrígido de lana mi-
neral, según UNE-EN 13162, no rev estido de 60mm de espesor, fijado mecánicamente.

MT16AA E00   3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca        0,15 0,45

MT16LR E00   1,050 m2  Panel semirrígido lana mineral 60 mm Conductiv idad 0,035W/(mK)  5,66 5,94

MT16A E00    0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas                       0,30 0,13

CAISL01      0,114 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             15,40 1,76

CAISL02      0,114 h   Ay udante montador de aislamientos                               14,50 1,65

%MA AISINTE00 0,099 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,20

%CIAISINTE00 0,101 %   Costes indirectos                                               3,00 0,30

Mano de obra .......................................................... 3,41

Materiales ............................................................... 6,52

Otros...................................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.04        m2  Placas escayola lisa                                            

m. Falsa v iga continua con un alto de 44cm y  ancho de v entana de sección, con dos caras de placas de escay o-
la con nerv aduras y  acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura  metálica en planta baja. Esta
formada por placa de escy ola con nerv aduras de 100x 60cm y  de 8 mm de espesor (20mm de espesor total, in-
cluy endo las nerv aduras), con canto recto y  acabado liso, sin rev estir, para falsos techos.

MT12FA E00   0,134 u   Tornillo autoperforante                                         0,01 0,00

MT09PES E00  0,004 m3  Pasta de juntas, según UNE-EN 13963                             1,26 0,01

CESC01       0,339 h   Oficial 1ª escay olistas                                         17,54 5,95

CESC02       0,339 h   Peón escay olistas                                               16,16 5,48

MT12FDDD     0,641 m2  Placa de y eso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 4,43

%MADAS       0,159 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,32

%CI          0,162 %   Costes indirectos                                               3,00 0,49

Mano de obra .......................................................... 11,43

Materiales ............................................................... 4,44

Otros...................................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.05        m2  Falso techo continuo Drystar Knauf                              

m2. Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Dry star
"KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de y eso laminado reforzada con tejido de fi-
bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Dry star
"KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de
8cm fijado mecánicamente mediante fijación adhesiv a, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductiv idad térmi-
ca 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1.
Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con niv el de calidad
del acabado Q2, liso, sistema D112.es Dry star "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de y eso laminado
reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cua-
drados, especial Dry star "KNAUF" con alma de y eso y  caras rev estidas con una lámina de fibra de v idrio atornilla-
da a una estructura metálica de acero galv anizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm en-
tre ejes y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Tw ist "KNAUF", y  v ari-
llas cada 950 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballe-
tes y  colocadas con una modulación máx ima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y  cinta para el tratamiento de juntas y  accesorios
de montaje. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-
duos a v ertedero.

FTSX011      0,400 m   Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galv aniza 1,56 0,62

FTSX012      2,000 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,12

FTSX013      0,200 Ud  Pieza de cuelgue rápido Tw ist "KNAUF", para falsos techos suspen 26,77 5,35

FTSX014      1,200 Ud  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.                           0,48 0,58

FTSX015      0,200 m   Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galv anizado normal.   2,97 0,59

FTSX016      0,600 Ud  Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".                          0,23 0,14

FTS017       2,300 Ud  Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF".                         0,42 0,97

FTS0X18      1,000 m2  Placa de y eso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 10,39

FTS0X19      34,000 Ud  Tornillo autoperforante Dry star XTN "KNAUF" 3,9x 38; con rev estim 0,04 1,36

FTS0X20      0,405 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliureta 0,31 0,13

FTS0X22      0,606 kg  Pasta de juntas Dry star Filler "KNAUF", con aditiv o hidrófugo, E 2,11 1,28

FTSX01SS     0,450 m   Cinta de juntas Kurt "KNAUF"                                    0,52 0,23

MATDDD       1,050 m2  Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockw ool)     4,18 4,39

CFT02        0,232 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 3,36

CFT01        0,232 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 3,57

%CI06.03     0,331 %   Costes indirectos                                               3,00 0,99

%MA06.03     0,341 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,68

Mano de obra .......................................................... 6,93

Materiales ............................................................... 26,15

Otros...................................................................... 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.06        m2  Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.             

Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, realizado con placa de y eso laminado - |15 cortafue-
go|, anclada a los tabiques mediante estructura formada por canales y  montantes; 43 mm de espesor total; separa-
ción entre montantes 40 cm. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares y  las ay udas de al-
bañilería para instalaciones, pero no incluy e el aislamiento a colocar entre las placas y  el paramento.

TYJ          0,800 m   Canal 48 mm. de ancho                                           1,10 0,88

DASF         2,000 m   Montante 48 mm.                                                 1,20 2,40

VADV         1,200 m   Banda autoadhesiv a                                              0,30 0,36

MATFSD       1,600 m   Cinta de juntas                                                 0,03 0,05

MT12FA E00   15,000 u   Tornillo autoperforante                                         0,01 0,15

MT09PES E00  0,700 m3  Pasta de juntas, según UNE-EN 13963                             1,26 0,88

MT12FDDD     1,050 m2  Placa de y eso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 7,26

CESC01       0,190 h   Oficial 1ª escay olistas                                         17,54 3,33

CESC02       0,070 h   Peón escay olistas                                               16,16 1,13

%MADAS       0,164 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,33

%CI          0,168 %   Costes indirectos                                               3,00 0,50

Mano de obra .......................................................... 4,46

Materiales ............................................................... 11,98

Otros...................................................................... 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

10.07        m2  Tabique autoportante de placas de cartón Yeso y lana mineral    

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de y eso la-
minado y  lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100(70) MW de 100 mm de espesor total, com-
puesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galv anizado de 48 mm de anchura formada
por montantes (elementos v erticales) y  canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de
600 mm y  una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de y eso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y  aislamiento de panel flex ible y  ligero de lana de ro-
ca v olcánica Confortpan 208 Rox ul "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no rev estido, de 60 mm de espesor,
colocado en el alma.

VVFD         1,200 m   Banda acústica de dilatación de 50mm KNAUF                      0,28 0,34

FFF          0,700 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195. 1,25 0,88

VDFB         2,000 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN
14195.

1,68 3,36

LÑKLM        1,050 m²  Panel flex ible y  ligero de lana de roca v olcánica Confortpan 208 2,92 3,07

mt12ppk010b  2,100 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 5,58 11,72

mt12ptk010cd 29,000 u   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25.                      0,01 0,29

mt12psg220   1,600 u   Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,10

mt12pck010a  3,200 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                    0,04 0,13

mt12pik015   0,100 kg  Pasta de agarre Perlfix  "KNAUF", según UNE-EN 14496.            0,62 0,06

mt12pik010b  0,600 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,45 0,87

CFT01        0,300 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 4,62

CFT02        0,300 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 4,35

%MA FT01 E00 0,298 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,60

%CI FT01 E00 0,304 %   Costes indirectos                                               3,00 0,91

Mano de obra .......................................................... 8,97

Materiales ............................................................... 20,82

Otros...................................................................... 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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10.08        m2  Reparación falso techo lucernario                               

u. Reparación de falso techo en la zona del lucernario en techo de planta segunda.
 Ex isten v arias grietas y  perforaciones en v arias placas de falso techo en la zona del lucernario.
Reparación de falso techo en la zona del lucernario en techo de planta segunda con Placa de cartón y eso con dos
caras de placas de escay ola con nerv aduras y  acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura me-
tálica en planta baja. Esta formada por placa de escy ola con nerv aduras de 100x 60cm y  de 8 mm  de espesor
(20mm de espesor total, incluy endo las nerv aduras), con canto recto y  acabado liso, sin rev estir, para falsos te-
chos.

NOTA: Se prev een 20 m2 aprox . En obra se v alorará la medición real a reparar.

MT12FA E00   0,134 u   Tornillo autoperforante                                         0,01 0,00

MT09PES E00  0,004 m3  Pasta de juntas, según UNE-EN 13963                             1,26 0,01

CESC01       0,339 h   Oficial 1ª escay olistas                                         17,54 5,95

CESC02       0,339 h   Peón escay olistas                                               16,16 5,48

MT12FDDD     0,641 m2  Placa de y eso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 4,43

%MADAS       0,159 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,32

%CI          0,162 %   Costes indirectos                                               3,00 0,49

Mano de obra .......................................................... 11,43

Materiales ............................................................... 4,44

Otros...................................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.09        m2  Tabique autoportante doble de placas de cartón Yeso y lana mine 

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de y eso la-
minado y  lana mineral, con tabique doble, sistema tabique PYL 15+70+15+70+15, compuesta por una estructura
autoportante de perfiles metálicos de acero galv anizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos
v erticales) y  canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y  una disposición
normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /
borde afinado, Standard "KNAUF" y  aislamiento de panel flex ible y  ligero de lana de roca v olcánica Confortpan 208
Rox ul "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no rev estido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma.

VVFD         1,200 m   Banda acústica de dilatación de 50mm KNAUF                      0,28 0,34

FFF          0,700 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN 14195. 1,25 0,88

VDFB         4,000 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galv anizado, según UNE-EN
14195.

1,68 6,72

LÑKLM        1,050 m²  Panel flex ible y  ligero de lana de roca v olcánica Confortpan 208 2,92 3,07

mt12ppk010b  4,000 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 5,58 22,32

mt12ptk010cd 29,000 u   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25.                      0,01 0,29

mt12psg220   1,600 u   Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,10

mt12pck010a  3,200 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                    0,04 0,13

mt12pik015   0,100 kg  Pasta de agarre Perlfix  "KNAUF", según UNE-EN 14496.            0,62 0,06

mt12pik010b  0,600 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,45 0,87

CFT01        0,300 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            15,40 4,62

CFT02        0,300 h   Ay udante montador de falsos techos                              14,50 4,35

%MA FT01 E00 0,438 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,88

%CI FT01 E00 0,446 %   Costes indirectos                                               3,00 1,34

Mano de obra .......................................................... 8,97

Materiales ............................................................... 34,78

Otros...................................................................... 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          
11.01        Ud  Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM  RC132V LED36S/840 OC         

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar en falso techo o de adosar en el caso de no ex istir falso
techo (según corresponda) de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto), modelo RC 132VPSD
W60L60 1XLED 36S/840 OC de Philips o similar, incluído cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, ancla-
jes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes o puntos
nuev os (incluidos). Conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción
cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Includio parte proporcional de ca-
ble para instalación y  transporte de residuos a v ertedero.Con un equipo electrónico con una tensión de rizado
ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulación DALI y  pequeño material.

AADDD        1,000 Ud  Sum y  col ilum adosable RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC
Philips 

113,20 113,20

PHIE1E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILEAUE00 1,343 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,69

%CIPHILEAUEE0 1,369 %   Costes indirectos                                               3,00 4,11

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 123,29

Otros...................................................................... 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

11.02        Ud  Equipo de regulación OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2080         

Ud. Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI en un sólo
equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el niv el de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del v alor seleccionado,
modelo OccusSw itch Dali BMS LRM 2080 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 lu-
minarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. En caso de que no ex ista falso techo como las 8 luminarias
de planta baja, se incluy e accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aprox imada de 2,70m. Includio parte pro-
porcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero. Para montaje empotrado en techo o super-
ficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. Incluida mano de obra y  pequeño material. Incluido parte proporcional
de caja de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  material aux iliar. Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX
ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

REGPHI AU E00 1,000 Ud  Sum y  col regulación multis y  cont OccusSw itch Dali BMS
LRM2080 

106,01 106,01

CE01         0,117 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 1,80

CE02         0,117 h   Ay udante electricista                                           14,48 1,69

%MAPHIREGAUE0 1,095 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,19

%CIPHIREGAUE0 1,117 %   Costes indirectos                                               3,00 3,35

Mano de obra .......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 106,01

Otros...................................................................... 5,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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11.03        Ud  DownlightLED adosado Estanca Coreline PHILIPSDN140B PSV D216 LED

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DN 140 B PSV D216 1XLED
20S/840 WR, v ersión COMPACT ESTANCA con un consumo de 28 W, flujo 2000 lm, eficacia unidad 71lm/W,
IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea para luminaria y  elementos
de fijación para instalación de luminaria de superficie. Incluído cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas,
soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
ex istentes o puntos nuev os (incluidos), parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v er-
tedero.

DOW01CORE00 1,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightLED modelo DN 140 B PSV
D216

40,46 40,46

DOWFIJCORE00 1,000 Ud  Elemento fijación para instalación luminaria supeficie CORELINE 5,02 5,02

CE01         0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 4,62

CE02         0,300 h   Ay udante electricista                                           14,48 4,34

%MADOW01E00 0,544 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,09

%CIDOW01E00  0,555 %   Costes indirectos                                               3,00 1,67

Mano de obra .......................................................... 8,96

Materiales ............................................................... 45,48

Otros...................................................................... 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11.04        Ud  DownlightLED adosado Estanca CorelinePHILIPSDN140B PSV D216 LED 

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DN 140 B PSV D216 1XLED
20S/840 WR, v ersión MINI ESTANCAcon un consumo de 13 W, flujo 1000 lm, eficacia unidad 77lm/W, IRC>80.
Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea para luminaria y  elementos de fija-
ción para instalación de luminaria de superficie. Incluído cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, ancla-
jes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes o puntos
nuev os (incluidos). Incluído parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero.

DOW01COEE000 1,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightLED MINI  DN 140 B PSV D216 28,47 28,47

DOWFI02ORE   1,000 Ud  Elemento fijación para instalación luminaria supeficie CORELINE 5,02 5,02

CE01         0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 4,62

CE02         0,300 h   Ay udante electricista                                           14,48 4,34

%MASOLBA     0,425 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,85

%CIDOW02E00  0,433 %   Costes indirectos                                               3,00 1,30

Mano de obra .......................................................... 8,96

Materiales ............................................................... 33,49

Otros...................................................................... 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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11.05        Ud  Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011                 

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de presencia LRM 1011/00 (v ersion av anzada) OccuSw itch
Altas Prestaciones de Philips o equiv alente, 220-240V, clase II, Empotrado en techo Dispone de una pantalla retrác-
tilpara impedir la detección en zonas ady acentes. Posibilidad de conectar v arias unidadesen paralelo (por mediode
2 hilos) independientemente de la alimentación de cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permi-
ten el cableado en paralelo de forma rápida y  sencilla (LCC1070. En planta baja al no ex istir falso techo, estará in-
cludio el accesorio LRH 1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de mov imiento Rectangularde 6 por 8 m. In-
hibición que ev ita que la luces se enciendan cuando hay  suficiente aportación de luz solar. Incluida mano de obra
y  pequeño material.

U30WBLRE00   1,000 Ud  Detector presencia Occusw ithc av anzado LRM1011 Philips o equiv . 75,75 75,75

P15GBE00     1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 2,31

%MADETNEE00 0,798 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,60

%CIDETNEE0   0,814 %   Costes indirectos                                               3,00 2,44

Mano de obra .......................................................... 2,31

Materiales ............................................................... 77,50

Otros...................................................................... 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.06        Ud  Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1070                   

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de presencia LRM 1070/00 (v ersion basica) OccuSw itch Al-
tas Prestaciones de Philips o equiv alente, 220-240V, clase II, Empotrado en techo Dispone de una pantalla retráctil-
para impedir la detección en zonas ady acentes. Posibilidad de conectar v arias unidadesen paralelo (por mediode 2
hilos) independientemente de la alimentación de cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten
el cableado en paralelo de forma rápida y  sencilla (LCC1070. En planta baja al no ex istir falso techo, estará inclu-
dio el accesorio LRH 1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de mov imiento Rectangularde 6 por 8 m. Inhi-
bición que ev ita que la luces se enciendan cuando hay  suficiente aportación de luz solar. Incluida mano de obra y
pequeño material.

U20DETE000   1,000 Ud  Detector presencia Occusw ithc básico LRM1070 Philips o equiv .   66,63 66,63

PG1555E00    1,000 Ud  P.p. caj. deriv . cableado, regletas, soportes, anclaje y  mat aux 1,75 1,75

CE01         0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 2,31

%MADETNEE000 0,707 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,41

%CIDETNEEE000 0,721 %   Costes indirectos                                               3,00 2,16

Mano de obra .......................................................... 2,31

Materiales ............................................................... 68,38

Otros...................................................................... 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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11.07        Ud  Equipo de regulación OccusSwithc Dali Básico LRM2070            

Ud. Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI en un sólo
equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el niv el de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del v alor seleccionado,
modelo OccusSw itch Dali Básico BMS LRM 2070 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo
de 15 luminarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. En caso de que no ex ista falso techo como las 8 lu-
minarias de planta baja, se incluy e accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aprox imada de 2,70m. Includio
parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero. Para montaje empotrado en techo
o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. Incluida mano de obra y  pequeño material. Incluido parte pro-
porcional de caja de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  material aux iliar.  Incluido conductor control DALI ti-
po AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

REGECOMUEOO 1,000 Ud  Sum y  col regulación multis y  cont OccusSw itch Dali BMS
LRM2070 

99,30 99,30

CE01         0,117 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 1,80

CE02         0,117 h   Ay udante electricista                                           14,48 1,69

%MAREGECOME00 1,028 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,06

%CIREGECOMEOO 1,049 %   Costes indirectos                                               3,00 3,15

Mano de obra .......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 99,30

Otros...................................................................... 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS

11.08        Ud  Eq.luminaria adosada WT 120C L1500 60S/840                      

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de adosar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),
modelo PHILIPS WT 120C L1500 60S/840 de Philips o similar, con cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas,
soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
ex istentes y  puntos nuev os (incluidos), conjunto del sistema con eficacia luminosa>104 lum/W, en LED, con un ín-
dice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Consumo
35,5W. Material, carcas de acero y  óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DALI
(PSD). Versión que cumple la normativ a  de alumbrado  de interiores (OC). Includio parte proporcional de cable pa-
ra instalación y  transporte de residuos a v ertedero.Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.
Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulación DALI y  pequeño material.

PHI212 E000  1,000 Ud  Sum y  col ilum adosable sm 134 v psd w 20l120 37s/840 oc          52,84 52,84

CAB01E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILED2134 0,739 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,48

%CIPHILED2134 0,754 %   Costes indirectos                                               3,00 2,26

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 62,93

Otros...................................................................... 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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11.09        Ud  Eq.luminaria adosada RC132V  LED36S/840 NOC                     

Suministro y  colocación de iluminación de emprotar en falso techo o de adosar en el caso de que no ex ista falso
techo de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entra-
das de luz natural a menos de 5 metros,  modelo CoreLine Panel RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC de Phi-
lips o similar, con cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o mi-
nicanal de color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimenta-
ción de   luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes y  puntos nuev os (incluidos), conjunto del sistema
con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de
color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de   rizado
ORC<4%. Incluida mano de obra y  pequeño material.

PHIKEEEK E00 1,000 Ud  Sum y  col ilum adosable  RC132V  LED36S/840 NOC                 53,22 53,22

CAB0222E00   1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILE3134E 0,743 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,49

%CIPHILE33134 0,758 %   Costes indirectos                                               3,00 2,27

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 63,31

Otros...................................................................... 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.10        ud  Lum. adosable SM 134V psd w20L120 37s/840 oc                    

Ud. Suministro y  colocación de luminaria adosada modelo SM 134V PSD  de Philips W20L120 37S/840 regulable
3700 lum. , o similar, con cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material pa-
ra la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, incluidos puntos nuev os (inclui-
dos). Incluída parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero.
Carcasa de acero, material reflector y  cubierta óptica de policarbonato. 3700 lum. color 4000ºk potencia 31.5 W
conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W Medidas 1170x 197x 47 mm (largo x  ancho x  alto).

LUM BHJ      1,000 u    adosable SM 134V psd w 20L120 37s/840 oc                        93,17 93,17

CAB01E00     1,000 Ud  Material aux  cable flex ible 750v  2x 1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09

CE01         0,367 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 5,65

CE02         0,367 h   Ay udante electricista                                           14,48 5,31

%MAPHILED2134 1,142 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,28

%CIPHILED2134 1,165 %   Costes indirectos                                               3,00 3,50

Mano de obra .......................................................... 10,96

Materiales ............................................................... 103,26

Otros...................................................................... 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
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11.11        Ud  Instalación interior de electricidad edificio infantil.         

Ud. Instalación de electricidad en aseo y  redistribución de encendidos según planos en Edificio de infantil.
Instalación de electricidad con mecanismos y  conex ión a instalación eléctrica ex istente (hasta cuarto de baño) y
conex ión a instalaciónd de emergencia ex istentne (hasta cuarto de baño). Cuadro protección electrificación básica,
formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinox e de
1x 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general mag-
netotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x 40 A 30 mA y  PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Insta-
lado, incluy endo cableado y  conex ionado. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado
M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión. Circuito calefacción realizado con tubo PVC co-
rrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase
neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión. Circuito alumbrado de escalera, realiza-
do con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., dispuesto
en la v ertical del hueco de escalera, incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión. Incluida parte pro-
porcional de rozas para instalación de cableado.

CE01         1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,40 15,40

CE02         1,000 h   Ay udante electricista                                           14,48 14,48

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,83 2,49

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18

P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,23 0,69

P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinox e 1X12                      20,26 20,26

P15FE100     2,000 ud  PIA Legrand 2x 40 A                                              57,01 114,02

P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                47,68 47,68

P15FE010     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,43 35,43

P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,05 72,10

P15FE030     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,37 37,37

P15FE040     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,05 38,05

P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,36 1,08

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,29 0,29

P15MPA010    1,000 ud  Interruptor sencillo Siemens Delta Line                         3,82 3,82

%MABAÑOISE   4,048 %   Medios aux iliares                                               2,00 8,10

%CIBAÑOISE   4,129 %   Costes indirectos                                               3,00 12,39

Mano de obra .......................................................... 29,88

Materiales ............................................................... 374,89

Otros...................................................................... 20,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           
12.01        m2  Imprimación multiadherente blanco para pintar puertas(mel o lam)

m2. Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de adhe-
rencia y  preparación para pintar sobre todo tipo de superficies de las puertas ex istentes (melaninas o laminados).
También imprimación para marcos de las puertas de los armarios que están en las aulas y  zonas comunes. i/lim-
pieza prev ia de la superficie con detergente amoniacal y  lijado suav e, aplicada a brocha o pistola, según
NTE-RPP-3. Incluido marco de la puerta por ambos lados.

MT27EDE02366 0,154 l   Imprimación multiadherente                                      16,80 2,59

CP01         0,150 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 2,24

CP02         0,050 h   Ay udante pintor                                                 14,50 0,73

%MA
REPPUERE0

0,056 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,11

%CI
REPPUERE0

0,057 %   Costes indirectos                                               3,00 0,17

Mano de obra .......................................................... 2,97

Materiales ............................................................... 2,59

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.02        m2  Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin 

m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores v ariados definidos
en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y  estanterías.

MT27PL E00DD 0,180 l   Imprimación sintética bla. satin.                               12,50 2,25

MT27EA E00   0,300 l   Esmalte satinado                                                20,37 6,11

CP01         0,293 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 4,37

CP02         0,049 h   Ay udante pintor                                                 14,50 0,71

%MA
PINPUERE0

0,134 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,27

%CI PINPUERE0 0,137 %   Costes indirectos                                               3,00 0,41

Mano de obra .......................................................... 5,08

Materiales ............................................................... 8,36

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12.03        m2  Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef

m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tu-
berías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades antico-
rrosiv as y  dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

MT27RAD E00  0,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          14,00 3,50

MT24PAC E00  0,160 l   Esmalte satinado                                                15,00 2,40

CP01         0,400 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 5,96

CP02         0,300 h   Ay udante pintor                                                 14,50 4,35

%MA
RADPINTE0

0,162 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,32

%CI RADPINTE0 0,165 %   Costes indirectos                                               3,00 0,50

Mano de obra .......................................................... 10,31

Materiales ............................................................... 5,90

Otros...................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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12.04        m2  Revestimiento paramento vertical corcho pintado color pared     

m2. Rev estimiento en paramentos v erticales de corcho natural para aulas sin barnizar en rollos de 1,00m de an-
cho y  5mm de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, medida la
superficie ejecutada. Estará pintado del mismo color que la pared en la que se encuentre (según planos), el precio
de pintado está incluido en la partida de pintura plástica.

NOTA: SE COLOCARÁ CORCHO EN TODAS LAS AULAS EN EL PARAMENTO VERTICAL MÁS CORTO DON-
DE NO SE SITÚE LA PIZARRA.

MT29PC E00   1,050 m2  Panel de corcho de 5mm densidad 250Kg/m3                        6,80 7,14

MT18MVA E00  0,500 Kg  Adhesiv o de reacción de poliuretano para pegado                 3,71 1,86

CCARP01      0,290 h   Oficial 1ªcarpintero                                            17,70 5,13

CCARP02      0,280 h   Ay udante carpintero                                             16,82 4,71

%MACORAU
EOO 

0,188 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,38

%CICORAU E00 0,192 %   Costes indirectos                                               3,00 0,58

Mano de obra .......................................................... 9,84

Materiales ............................................................... 9,00

Otros...................................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

12.05        m2  Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion

m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramentos horizonta-
les y  v erticales, dos manos. Con v arios colores en cada local según planos. Sin disolv entes, gran cubrición, no
salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. i/pp protección de elementos,
cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con masilla plástica sobre so-
portes pintados anteriormente. Incluy e tapado de perforaciones realizadas para iny ección de aislante. Sobre superfi-
cies muy  porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, ro-
dillo o pistola.

MT27PFJ E00  0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,31

MT2EXT2 E00  0,160 l   P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 0,73

P25OG E00    0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,10

P25WW E00    0,200 Ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

CP01         0,130 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 1,94

CP02         0,130 h   Ay udante pintor                                                 14,50 1,89

%MA
PINTCOLE0

0,052 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,10

%CI PINTCOLE0 0,053 %   Costes indirectos                                               3,00 0,16

Mano de obra .......................................................... 3,83

Materiales ............................................................... 1,36

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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12.06        m2  Pintura blanca/color exterior falso techo max calidad y duración

m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco sobre falso techo de escay ola en los por-
ches y  accesos 01/02 de la planta baja, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de
aguas y  la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir (rendimineto: 0,1l/m2 cada mano); prev ia aplica-
ción de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento ex terior. Incluido parte pro-
porcional de elementos del entorno que puedan v erse afectados durante los trabajos, así como caballete para poder
pintar el falso techo de los porches.

MT2EXT2 E00  0,160 l   P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 0,73

P25OG E00    0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,10

P25WW E00    0,200 Ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

CP01         0,120 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 1,79

CP02         0,120 h   Ay udante pintor                                                 14,50 1,74

%MA
PINTCOLE0

0,046 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,09

%CI PINTCOLE0 0,047 %   Costes indirectos                                               3,00 0,14

Mano de obra .......................................................... 3,53

Materiales ............................................................... 1,05

Otros...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.07        m2  Alisado/nivelado paramento int. revestido con alicatado         

m2. Alisado y  niv elado sobre alicatado, mediante plaste en polv o, color blanco, aplicado con llana o espátula en
sucesidv as capas, hasta alcanzar un espesor total de 5mm, con preparación para poder terminar con pintura, i/lim-
pieza prev isa del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En el caso de que algún azulejo esté suelto,
se retirará y  se alisará la superficie de igual manera.

NOTA: PARTIDA PREVISTA PARA ALISADO CON PASTA SOBRE AZULEJOS SITUADOS EN PARAMENTOS
DE FACHADA AFECTADOS POR LAS PERFORACIONES NECESARIAS PARA INYECTAR EL AISLAMIENTO.

MT27 E00     3,000 Kg  Pasta cubreazulejos                                             3,25 9,75

CP01         0,020 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 0,30

CP02         0,010 h   Ay udante pintor                                                 14,50 0,15

%MA
REPGOTE00

0,102 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,20

%CI
REPGOTE00

0,104 %   Costes indirectos                                               3,00 0,31

Mano de obra .......................................................... 0,45

Materiales ............................................................... 9,75

Otros...................................................................... 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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12.08        m2  Pintura para alicatado                                          

m2. Pintura al esmalte satinado sobre azuelejos cerámicos en colores v ariados definidos en planos, i/lijado, impri-
mación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y  estanterías.

MT27PL E00DD 0,180 l   Imprimación sintética bla. satin.                               12,50 2,25

MT27EA E00   0,300 l   Esmalte satinado                                                20,37 6,11

CP01         0,293 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 4,37

CP02         0,049 h   Ay udante pintor                                                 14,50 0,71

%MA
PINPUERE0

0,134 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,27

%CI PINPUERE0 0,137 %   Costes indirectos                                               3,00 0,41

Mano de obra .......................................................... 5,08

Materiales ............................................................... 8,36

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12.09        m2    Esmalte sintético para superficies metálicas                  

m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación,
con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acaba-
do con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

MTFGGYH      0,220 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 1,06

MTYOHG       0,175 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 2,94

CP01         0,215 h   Oficial 1ª pintor                                               14,90 3,20

CP02         0,200 h   Ay udante pintor                                                 14,50 2,90

%MA
RADPINTE0

0,101 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,20

%CI RADPINTE0 0,103 %   Costes indirectos                                               3,00 0,31

Mano de obra .......................................................... 6,10

Materiales ............................................................... 4,00

Otros...................................................................... 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

12.10        m2  Limpieza y tratamiento protec. e hidra. fábrica y pilares exter.

m2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica v ista en fachada con silox anos en emulsión acuosa o mine-
ralizador de base hidrófuga que prev ia impregnación superficial penetra en el paramento creando una capa repelen-
te al agua, polv o y  heladas, ev itando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructiv os.
No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. de la limpieza prev ia de la superficie de
soporte con chorro de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polv o,
eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios aux iliares y  andamiaje.

CC01         0,124 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 2,00

LIMLADE00    1,000 m2  Limpieza ladrillo chorro agua i/andamiaje                       4,50 4,50

FWV          0,150 m²   Andamiaje                                                      7,00 1,05

TRTLADE00    1,000 m2  Tratamientor protector e hidrofugante                           3,15 3,15

%MALIMPTRAHE0 0,107 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,21

%CILIMPTRAHE0 0,109 %   Costes indirectos                                               3,00 0,33

Mano de obra .......................................................... 2,00

Maquinaria .............................................................. 1,05

Materiales ............................................................... 7,65

Otros...................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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12.11        m2  Tratado de acabado en obra de pav. interior. Pulido y abrillanta

m2. Pulido y  abrillantado de solado de terrazo ex istente en interior en edificio escolar con maquinaria adecuada.

MAQYF        0,220 h   Pulidora para pav imentos pétreos o de terrazo, compuesta por pla 4,14 0,91

MAQABR       0,121 h   Abrillantadora                                                  2,15 0,26

CPUL01       0,355 h   Oficial 1º pulidor de pav imentos                                17,24 6,12

CPUL02       0,051 h   Ay udante pulidor de pav imentos                                  16,13 0,82

%MAPAVPVCANE0 0,081 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,16

%CIPAVPVCANE0 0,083 %   Costes indirectos                                               3,00 0,25

Mano de obra .......................................................... 6,94

Maquinaria .............................................................. 1,17

Otros...................................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                  
13.01            Unidad identidad corporativa, marquesina, logo y cierre         

Ud.Unidad de creación de identidad corporativ a que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio
Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso ex cav ación, cimentación y  ali-
mentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluy endo p. p. de ex cav ación mediante medios manuales,
colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y  pequeño material). Totalmente
instalado.

IDENTXUNE000 1,000 Ud  Unidad identidad corporativ a según proposta COAG                6.000,00 6.000,00

Otros...................................................................... 6.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01        Ud  PLAN BASICO SEGURIDAD Y SALUD                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.730,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS
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CAPÍTULO 15 GESTION RESIDUOS                                                
15.01        Ud  Gestión de residuos                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 942,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16 de nov iembre de 2018 Página 45



Rehabilitación Energética CEIP Luis Pimentel. Lugo 
PRESUPUESTO 

 

  Arquitecta: Laura Prado Rodríguez | 4907 COAG 
 Noviembre 2018 

 

8.5. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES                                

01.01        u   DEMOLICIÓN LAVABOS DE OBRA                                      

UD.Desmontaje de lavabo con base de obra formado por tabiques de ladrillo hueco, con medios ma-
nuales, y  recuperación, acopio y  montaje del material en el mismo emplazamiento, siendo el orden
de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio in-
cluye el desmontaje de la grifería y  de los accesorios, así como puertas de madera, baldas y  demás
accesorios que formen parte del lavabo de obra.Incluído anular tomas de agua ex istentes.

1 5,00 5,00

5,00 64,34 321,70

01.02        m2  DEMOLICION ALICATADO                                            

m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o con-
tenedor y  transporte a vertedero.

EDIFICIO PPAL

Aula de música 1 13,35 1,20 16,02

2 6,40 1,20 15,36

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 2 6,82 2,10 28,64

2 3,45 2,10 14,49

resta puerta -1 0,82 2,10 -1,72

resta v entanas -2 1,50 0,75 -2,25

70,54 8,83 622,87

01.03        m2  DESMONTAJE DE ENCIMERA                                          

Desmontaje de encimera de piedra natural, madera u otro material con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y  carga manual sobre
camión o contenedor.

EDIFICIO PPAL

Aula música

1 13,35 0,60 8,01

1 6,40 0,60 3,84

11,85 16,98 201,21

01.04        u   RETIRADA PUERTAS INTERIORES                                     

Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión y transporte a
vertedero.

EDIFICIO PPAL

PI1 19 19,00

PI2 20 20,00

PI3 3 3,00

EDIFICIO INFANTIL

4 4,00

46,00 6,20 285,20

01.05        m2  DEMOLICION PAVIMENTO DE TERRAZO                                 

m2. Demolición de pavimento ex istente en el interior de baños, formado por baldosas de terrazo, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre ca-
mión y  transporte a vertedero.

EDIFICIO INFANTIL

ASEO 1 1 13,50 13,50

13,50 11,69 157,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06        m2  DEMOLICIÓN DE RECRECIDO                                         

m2. Demolición de recrecido ex istente en el interior de baños, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión y transporte a vertedero.

EDIF INFANTIL

ASEO 1 13,50 13,50

13,50 6,86 92,61

01.07        m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO LAMINADO                                

m2. Levantado de pavimento laminado ex istente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con
cola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual so-
bre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.

EDIFICIO INFANTIL

Cambiador 1 2,30 2,30

2,30 4,13 9,50

01.08        m   DEMOLICIÓN ZÓCALO                                               

Demolición de zócalo de menos de 50 cm de altura, con medios manuales, y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO INFANTIL

Hall 1 32,20 32,20

32,20 3,47 111,73

01.09        m2  DEMOLICIÓN PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA                        

Demolición de partición interior de fábrica, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y  carga
manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje prev io de las hojas de la carpin-
tería.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 1 1 2,06 3,00 6,18

1 2,66 3,00 7,98

cabinas aseo 1 2 1,38 2,10 5,80

1 1,80 2,10 3,78

resta puertas -2 0,62 2,10 -2,60

21,14 3,74 79,06

01.10        m2  DEMOLICIÓN CERRAMIENTO DE FACHADA                               

Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y  carga manual
sobre camión o contenedor.

NOTA: INCLUYE EN ETA PARTIDA DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXISTENTE, SIN
DESCONTAR EN MEDICIÓN

EDIF INFANTIL

Alzado oeste 1 1,50 2,30 3,45

3,45 53,11 183,23

01.11        u   RETIRADA INSTALACIÓN ASEO                                       

Retirada de instalación de aseo, con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero.
Incluye, 2 inodoros, 5 urinarios, 2 lavabos de obra e instalación de fontanería.

EDIF INFANTIL

1 1,00

1,00 162,12 162,12
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.12        u   RETIRADA INSTALCIÓN CALEFACCIÓN                                 

Retirada de instalación de calefacción en "aseo" y  "Cambiador" en edificio infantil, al redistribuir es-
pacios,con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero.
Incluye anular estos puntos de la instalción general sin afectar al resto de los puntos de calefacción
del edificio.

NOTA: SE ANULA EL RADIADOR DE ASEO Y SE CONSERVA EL DEL CAMBIADOR
(REUBICADO)

EDIF INFANTIL 1 1,00

1,00 126,09 126,09

01.13        m2  LEVANTADO DE REVESTIMIENTOS LIGEROS                             

m2.Levantado de revestimiento de papel en paramentos interiores, con medios manuales, sin deterio-
rar la superficie soporte, que quedará al descubierto y  preparada para su posterior revestimiento, y
carga manual sobre camión o contenedor.

EDIFICIO PPAL

AULAS 17 6,00 1,00 102,00

102,00 2,20 224,40

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES.................................................................... 2.577,54
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CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION                   

02.01        m2  LEVANTADO CARPINTERÍA ACRISTALADA                               

m2. Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos
de 5m2 en ventanas de superficie y  de 10m2 en puertas de acceso al colegio,  con medios manua-
les, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de trans-
porte a vertedero incluso clasificación y  canon  de vertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y
p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

EDIFICIO PPAL

V1 49 3,70 1,35 244,76

V2 4 1,80 1,35 9,72

V3 13 0,90 1,35 15,80

PE1 4 3,50 3,00 42,00

PE2 2 3,15 3,00 18,90

331,18 7,02 2.324,88

02.02        m2  DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS                         

m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y  carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasifi-
cación y  canon  de vertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-18.

EDIF. PPAL

V1 49 3,70 1,35 244,76

V2 4 1,80 1,35 9,72

V3 13 0,90 1,35 15,80

270,28 7,14 1.929,80

02.03        m   DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA                     

m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y  carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a verte-
dero incluso clasificación y  canon  de vertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de cos-
tes indirectos, según NTE/ADD-18.

EDIF. PPAL

V1 49 4,15 203,35

V2 4 2,20 8,80

V3 13 1,30 16,90

229,05 4,93 1.129,22

02.04        m   DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO JAMBAS                       

 m. Desmontaje de v ierteaguas metálico ex istente situado entre las jambas del hueco cubriendo los
alféizares con medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y  carga manual
sobre camión o contenedor.  Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación
y canon  de vertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-18.

EDIF. PPAL

V1 49 3,70 181,30

V2 4 1,80 7,20

V3 13 0,90 11,70

200,20 4,68 936,94

02.05        Ud  DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                   

Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes,
anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias ex istentes con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

EDIF,. PPAL

PLANTA BAJA
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A.ex t. niños 6 6,00

A.ex t. niñas 6 6,00

A.ex t- 1 1,00

Almacén ex t 1 1,00

Aseo 1 2 2,00

Aseo 2 2 2,00

Dirección 4 4,00

Distribuidor 2 2,00

A prof 1 4 4,00

Reprografía 1 1,00

Despacho 1 1,00

Administración 6 6,00

Vestíbulo 8 8,00

Sala de profesores 8 8,00

Comedor 12 12,00

Cuarto teleco 1 1,00

Office 1 1,00

Almacén cocina 1 1,00

Cuarto instalacaciones 1 1,00

Cuarto calderas 1 1,00

Aseo 4 2 2,00

Distribuidor 1 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Aulas y  despachos 120 120,00

Aseos y  C.húmedos 12 12,00

Vestíbulo P.1. 16 16,00

PLANTA SEGUNDA

Aulas 120 120,00

Aseos y  C.húmedos 12 12,00

Vestíbulo P.2. 16 16,00

EDIF. INFANTIL

8 8,00

377,00 2,29 863,33

02.06        Ud  DESMONTAJE LUMINARIA PORCHES                                    

Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en porche 01 y  02 adosada a techo; Incluido p.p. ca-
jas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las lumina-
rias ex istentes con medios manuales.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Porche 01 4 4,00

Acceso ppal 2 2,00

Porche 02 8 8,00

Acceso 2 1 1,00

15,00 2,29 34,35

02.07        m2  RETIRADA DE REJAS                                               

FACHADAS

V2 (c. intalaci) 1 1,80 1,35 2,43

V3 (c. calderas) 1 0,90 1,35 1,22

INTERIOR

Aula de música 2 1,24 2,10 5,21

8,86 7,02 62,20

TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION.......................................... 7.280,72
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CAPÍTULO 03 FACHADA                                                         

03.01.       m2  AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                        

Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyección
conjunta a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y  adhesivo la en cámara
de aire, que forman un aislamiento rígido y  continuo que rellena la cámara completamente. Conducti-
v idad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62%  y un 82% . In-
cluido inspección y  sellado de la cámara, preparación de accesos a las áreas de trabajo, realización
y posterior sellado de las perforaciones y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamia-
je.

FACHADA ESTE

Planta baja 1 45,10 3,00 135,30

Muros porche acceso 2 6,25 3,00 37,50

Resta v 1 -4 3,70 1,35 -19,98

Resta v 2 -3 1,80 1,35 -7,29

Resta v . aseos -1 1,90 1,00 -1,90

Resta v 3 -2 0,90 1,35 -2,43

Resta hueco acceso -1 9,00 3,00 -27,00

Planta primera 10 4,15 1,24 51,46

Planta segunda 10 4,15 1,24 51,46

FACHADA OESTE

Planta baja 1 45,10 3,00 135,30

Resta v 2 -1 1,80 1,35 -2,43

Resta v 1 -5 3,60 1,35 -24,30

Resta PE2 -1 3,15 3,00 -9,45

Resta puertas ex t -4 2,10 0,85 -7,14

-2 4,00 0,90 -7,20

-1 0,90 0,85 -0,77

Planta primera 10 4,15 1,24 51,46

Plnata Segunda 10 4,15 1,24 51,46

FACHADA NORTE

Planta baja 3 6,70 3,00 60,30

2 4,20 3,00 25,20

Resta puerta ex t -1 1,25 2,10 -2,63

Resta v 3 -2 0,90 1,35 -2,43

Planta primera 3 6,70 3,00 60,30

Resta v 3 -2 0,90 1,35 -2,43

Resta V. aseos -1 6,10 0,75 -4,58

2 4,20 3,00 25,20

Planta segunda 3 6,70 3,00 60,30

Resta v 3 -2 0,90 1,35 -2,43

Resta V. aseos -1 6,10 0,75 -4,58

2 4,20 3,00 25,20

FACHADA SUR

Planta baja 1 6,25 3,00 18,75

2 6,70 3,00 40,20

Resta v 3 -1 0,90 1,35 -1,22

Planta primera 3 6,70 3,00 60,30

Resta v 3 -2 0,90 1,35 -2,43

Resta v . aseo -1 6,10 0,75 -4,58

2 4,20 3,00 25,20

Planta segunda 3 6,70 3,00 60,30

Resta v 3 -2 0,90 1,35 -2,43

Resta v . aseo -1 6,10 0,75 -4,58

2 4,20 3,00 25,20

856,18 20,17 17.269,15
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TOTAL CAPÍTULO 03 FACHADA........................................................................................................................... 17.269,15
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CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                        

04.01.       m2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm                             

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWO-
OL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y  capa inferior 135
kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC,
reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con
parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y
transporte a vertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,
según instrucciones de la dirección del centro o la DF.

Superficie horizontal cubierta 1 941,80 941,80

Descontar hueco central "atrio" -1 17,85 4,10 -73,19

868,61 19,87 17.259,28

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTA.......................................................................................................................... 17.259,28
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

05.01.       m2  CARPINTERÍA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT           

Suministro y  colocación de carpintería exterior con parte fija y  parte oscilobatiente para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posición y  colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos
de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-
rrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ría de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-
tra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de es-
pesor mínimo de película seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodi-
zado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada
con ciclo completo que comprenda as operaciones prev ias de limpieza, desengrase e satinado. Todo
fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes características:
        - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25%  de fibra de
v idrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y  marcos.
        - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
        - Ocultación completa de las juntas exteriores.
        - Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la car-
pintería, propios del sistema.
        - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
        - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.
        - Apertura oscilobatiente limitada según instruciones de la D.F., con llave amaestrada según
posición y  plan superv isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos ver-
ticales.
        Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-
gún
        Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000
        Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
v ia.(600.Pa).
        Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK
        o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colo-
cada
        sobre soporte ex istente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,
        piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y  el exterior,
v ierteaguas
        inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, mon-
taje y
        regulación. s/NTE-FCL
Coeficiente de transmisión térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al
agua CLASE E1200. Resistencia al v iento CLASE C5.

EDIFICIO PPAL

V1

planta baja 9 3,70 1,35 44,96

planta primera 20 3,70 1,35 99,90

planta segunda 20 3,70 1,35 99,90

V2

planta baja 4 1,80 1,35 9,72

V3

planta baja 5 0,90 1,35 6,08

planta primera 4 0,90 1,35 4,86
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planta segunda 4 0,90 1,35 4,86

270,28 170,19 45.998,95

05.02        m   REMATE DE ALUMINIO EXTERIOR                                     

Suministro y  colocación de remate exterior de aluminio. Instalado y sellado para tapar hueco entre
carpintería y  hoja exterior de ladrillo cara v ista

EDIFICIO PPAL

V1

planta baja

9 1,35 2,00 24,30

planta primera

20 1,35 2,00 54,00

planta segunda

20 1,35 2,00 54,00

V2

planta baja

4 1,35 2,00 10,80

V3

planta baja

5 1,35 2,00 13,50

planta primera

4 1,35 2,00 10,80

planta segunda

4 1,35 2,00 10,80

PE1

4 3,00 2,00 24,00

PE2

2 3,00 2,00 12,00

EDIFICIO INFANTIL

P EXTERIOR ASEOS 1 2,30 2,00 4,60

218,80 11,23 2.457,12
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05.03.       m2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                

Suministro y  colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, inclu-
yendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento T-5.
Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de
2,0 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan
hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al
impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están prov istos
de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.

Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa
anódica con un valor mínimo clase 15 micras.
Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de
pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. To-
talmente montada y probada. Coeficiente de transmisión térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire
CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resistencia al v iento CLASE C4.

EDIFICIO PPAL

PE1 4 3,50 3,00 42,00

PE2 2 3,15 3,00 18,90

EDIFICIO INFANTIL

PE3 EXTERIOR ASEOS 1 1,50 2,30 3,45

64,35 258,75 16.650,56

05.04.       m   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y  arena de río
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada
y funcionando.

EDIFICIO PPAL

V01 49 3,70 181,30

V02 4 1,80 7,20

V03 13 0,90 11,70

200,20 29,98 6.002,00

05.05.       m2  PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO

m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/acceso-
rios, montaje y  p.p. de costes indirectos.
Incluye guía de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico,
con el sello EWA A-EURAS, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de anodizado.

EDIFICIO PPAL

V1

planta baja 9 3,70 1,35 44,96

planta primera 20 3,70 1,35 99,90

planta segunda 20 3,70 1,35 99,90
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V2

planta baja 4 1,80 1,35 9,72

V3

planta baja 5 0,90 1,35 6,08

planta primera 4 0,90 1,35 4,86

planta segunda 4 0,90 1,35 4,86

270,28 50,70 13.703,20

05.06.       ud  CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                             

Ud. Cinta y  recogedor en carpintería de aluminio y  cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock"
para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio incluso caja de
mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

EDIFICIO PPAL

V01 98 98,00

V02 4 4,00

V03 13 13,00

115,00 43,94 5.053,10

05.07.       m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)              

m2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo Planit-
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

EDIFICIO PPAL

V1

planta baja 9 3,70 1,35 44,96

planta primera 20 3,70 1,35 99,90

planta segunda 20 3,70 1,35 99,90

V2

planta baja 4 1,80 1,35 9,72

V3

planta baja 5 0,90 1,35 6,08

planta primera 4 0,90 1,35 4,86

planta segunda 4 0,90 1,35 4,86

270,28 67,81 18.327,69

05.08.       m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                     

m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio exterior laminado acústico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja
emisiv idad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

EDIFICIO PPAL

PE1 4 3,50 3,00 42,00

PE2 2 3,15 3,00 18,90

RESTA CHAPA

PE1 -4 3,50 0,90 -12,60

-4 3,50 0,20 -2,80

PE2 -2 3,15 0,90 -5,67

-2 3,15 0,20 -1,26

PE3 -1 1,50 0,90 -1,35

EDIFICIO INFANTIL

P EXTERIOR ASEOS 1 1,50 2,30 3,45
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40,67 90,75 3.690,80

05.09        ud  REPARACIÓN HUECO CINTA PERSIANA                                 

ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas ex istentes
con pasta de yeso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.

EDIFICIO PPAL

V01 98 98,00

V02 4 4,00

V03 13 13,00

115,00 2,71 311,65

05.10        m2  PLACAS POLICARBONATO "ONDULINE" PC Celular 10mm. Atrio horizonta

m2. Cerramiento horizontal de placas de policarbonato colocado sobre el entramado de huecos "cua-
drados" ex istente en el lucernario central del colegio. Formado por placas translucidas planas de poli-
carbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10mm de espesor, fijados mecánicamente al paramento
vertical ex istente y  con una transmisión de luminosidad del 90% . Incluido p.p.e elementos de fija-
ción, accesorios, juntas, remates perimetrales y  otras piezas de remate para la resolución de puntos
singulares. También incluido transporte y  recogida/transporte de residuos a vertedero.

EDIFICIO PPAL

Lucernario horizontal "ATRIO" 1 17,85 4,10 73,19

73,19 28,95 2.118,85

05.11        m2  CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA EXTERIOR                          

m2. Suministro y  colocación de  doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con
aislamiento entre las dos chapas.  Doble sellado perimetral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neu-
tra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

PE1 4 3,50 0,90 12,60

4 3,50 0,20 2,80

PE2 2 3,15 0,90 5,67

2 3,15 0,20 1,26

PE3 1 1,50 0,90 1,35

23,68 38,97 922,81

05.12        m2  REJA METÁLICA                                                   

m2.Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 mi-
cras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y  fijación mediante recibido en obra de fá-
brica con mortero de cemento M-5 y  ajuste final en obra. Suministro y  colocación.

EN CUARTO DE INSTALACIONES (V2) Y DE CALDERA (V3)

V2 1 1,80 1,35 2,43

V3 1 0,90 1,35 1,22

3,65 43,35 158,23

05.13        m2  MOSQUITERA                                                      

m2. Suministro y  colocación de mosquitera fija  formada por marco de perfiles de aluminio, tela de hi-
los de poliéster, accesorios y  complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior
de la carpintería.

Office 1 3,70 1,35 5,00

5,00 26,43 132,15

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 115.527,11
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES                               

06.01        m2  ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE                            

m2. Alicatado con azulejo similar al ex istente en el resto de aseos del edificio con acabado blanco
brillo en paramentos verticales. Colocado sobre superficie vertical de fábrica interior de ladrillo me-
diante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido nivelación en el paramento vertical en el que se
dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si fuese necesario. Incluido carga y  transpor-
te a vertedero de residuos.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 2 4,66 2,10 19,57

2 3,45 2,10 14,49

Cambiador 2 2 1,70 2,10 7,14

41,20 27,97 1.152,36

06.02        m2  ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE. Igualar alicatado existent

m2. Alicatado con azulejo similar al ex istente en formato rectangular y  acabado blanco brillo en para-
mentos verticales de aseos en los que se intervenga para la inyección de aislamiento en fachada..
Colocado sobre superficie vertical de fábrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin
junta. Incluido nivelación en el paramento vertical en el que se dispone el alicatado. También incluido
piezas de remate si fuese necesario. Incluido carga y  transporte a vertedero de residuos.

Nota: Consideramos el 50%  de la superficie del paramento afectado. En obra se valorará de una for-
ma más exacta el porcentaje de alicatado a reponer.

EDIFICIO PPAL

Aseo P.1. 2 7,20 0,50 3,00 21,60

Aseo P.2. 2 7,20 0,50 3,00 21,60

Aseo Profes 1 P.B. 1 1,20 0,50 3,00 1,80

Cocina conseje P.B. 1 2,20 0,50 3,00 3,30

Aseos ex teriores P.B. 2 4,20 0,50 3,00 12,60

1 6,70 0,50 3,00 10,05

Almacén ex terior 1 4,20 0,50 3,00 6,30

77,25 27,97 2.160,68

06.03        m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS 3mm. ANTIDESLIZANTE                        

m2. Pavimento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color
a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y  fijado con ad-
hesivo de contacto. Rematado a media caña con el paramento vertical.
Con unas característica de reacción al fuego A1. Clasificación resbaladicidad CLASE 1. Recibido
con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la su-
perficie ejecutada. Incluido capa de nivelación para su colocación y  p.p. de recogida y  transporte a
vertedero de residuos.

EDIFICIO INFANTIL

Hall 1 54,30 54,30

Aseo 1 13,50 13,50

Cambiador 1 4,30 4,30

72,10 38,80 2.797,48

06.04        m2  PANEL DE VIRUTA DE MADERA TIPO HERAKLITH                        

m2. Suministro y  colocación de panel de v ituta de madera Heraklith o similar de medidas 60x120
cm. colocado a modo de zócalo en aula de música hasta una altura de 1.20 m. en tres de sus pare-
des.
Remate con rastrel de madera de pino 3 x  3 cm. con tratamiento de fondo incluído.

EDIFICIO PPAL

Aula música 1 13,35 1,20 16,02

2 6,40 1,20 15,36

31,38 24,39 765,36
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06.05        u   PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1                           

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino país,esmaltadas según las instrucciones de estudio de color y  de la
DF, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino
país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

EDIF PPAL

p.b. 6 6,00

p.1. 8 8,00

p.2. 5 5,00

19,00 223,34 4.243,46

06.06        u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI2                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm +
203x42,5x3,5 cm. de tablero aglomerado, chapado con pino país, esmaltadas según las instruccio-
nes de estudio de color y  de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

EDIF PPAL

p.1. 10 10,00

p.2. 10 10,00

20,00 317,91 6.358,20

06.07        u   PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3                              

U. Suministro y  colocación de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm  de tablero
aglomerado, chapado con pino país, esmaltadas según las instrucciones de estudio de color y  de la
DF, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino
país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre. Con huecos para v isión, incluído cristal lami-
nado 3+3 según planos.

EDIF PPAL

p.b. 4 4,00

4,00 365,65 1.462,60

06.08        m2  TABLERO FENÓLICO TIPO TRESPA                                    

m2. Div isiones en aseo con tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta
de:
 Suministro y  montaje de cabina para aseo, de 900x1400 mm y 2100 mm de altura,incluída puerta,
de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de aluminio anodiza-
do, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de
sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero
inox idable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador ex terior de
libre y  ocupado, y  pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelación y  ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativa.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 1 1,80 2,10 3,78

2 1,40 2,10 5,88

9,66 131,57 1.270,97
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06.09        m2  ENCIMERA FENÓLICO TIPO TRESPA                                   

m2. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de
aluminio anodizado y herrajes de acero inox idable AISI 316L. Suministro y  montaje de encimera pa-
ra baños con un ancho de 0,60m.
Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25
mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x15 mm para fija-
ción a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de
los herrajes, nivelación, perforación para lavabo y  ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad se-
gún dirección facultativa.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 1 1,55 0,60 0,93

Baldas hall 3 0,85 0,45 1,15

2,08 173,98 361,88

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES ..................................................................... 20.572,99
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CAPÍTULO 07 FONTANERÍA                                                      

07.01        u   Instalación interior de fontanería para cuarto de baño          

Ud. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
2 inodoros infantiles, 2 lavabos sencillos, 3 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para
la red de agua fría.

Incluída parte proporcional de material y  transporte de residuos a vertedero. Incluído todo material ne-
cesario para conectar a red ex istente de agua en el colegio (hasta cuarto de baño), con parte propor-
cional de desagues. Instalación de saneamiento bajo suelo incluida  y  cambio de llaves de corte de
aseo elevándola a una altura de 2m.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 1 1,00

1,00 872,12 872,12

07.04        u   Lavabo modelo Foro Roca o similar                               

Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, sifón indiv idual de PVC y latiguillos flex ibles de 20cm,. totalmente instalado. In-
cluido grifo temporizador

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 2 2,00

2,00 247,23 494,46

07.05        u   Inodoro infantil                                                

Ud. Inodoro de porcelana v itrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 2 2,00

2,00 182,65 365,30

07.06        u   Urinario Roca model Urinet o similar                            

Ud. Urito mural infantil de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llave de escuadra de
1/2", funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). Suministro y  colocación.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 3 3,00

3,00 194,34 583,02

07.07        u   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                 

Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones
290x150x70 (largo x  altura botella x  diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre
encimera, fabricado en acero inox idable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado
de llave de seguridad, incluso colacación. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 2 2,00

2,00 15,76 31,52

07.08        u   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar               

Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realiza-
do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada
totalmente instalada.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 2 2,00

2,00 14,61 29,22
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07.11        m2  MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                

m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un v idrio Planilux de 6 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y  taladros.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 1 1,60 1,00 1,60

1,60 52,36 83,78

TOTAL CAPÍTULO 07 FONTANERÍA..................................................................................................................... 2.459,42
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CAPÍTULO 08 CALEFACCIÓN                                                     

08.01        u   VÁLVULA DE ZONA                                                 

U. Suministro e instalación de válvula de zona en radiador ex istente. Incluído pequeño material ne-
cesario para su total instalación.
Incluye desconexión y  posterior conexión de radiador.

EDIF. PPAL

FACHADA ESTE

Aulas P.1. 20 20,00

Aulas P.2. 20 20,00

FACHADA SUR

Aulas P.1. 2 2,00

Aulas P.2. 2 2,00

COMEDOR 8 8,00

52,00 76,57 3.981,64

08.02        u   TERMOESTATO AMBIENTE DIGITAL                                    

U. Suministro e instalación de termoestato ambiente digital modelo Cronotermostato SIEMENS
RDE100 1 XA o similar. Incluído todo material y  cableado eléctrico necesario para su completa insta-
lación y  funcionamiento

EDIFICIO PPAL

FACHADA ESTE

Aulas P.1. 5 5,00

Aulas P.2. 5 5,00

COMEDOR 1 1,00

11,00 63,73 701,03

08.03        u   VÁLVULA TERMOESTÁTICA                                           

U.Suministro e instalación de Válvula termostática 1/2 de escuadra que regula la temperatura del ra-
diador de forma independiente. Incluído detentor, adaptador de cobre y  pequeño material necesario
para su total instalación.
Incluye desconexión y  posterior conexión del radiador.

EDIFCIO PPAL

FACHADA OESTE

Aulas P.1. 20 20,00

Aulas P.2. 20 20,00

FACHADA NORTE

Aulas P.1. 2 2,00

Aulas P.2. 2 2,00

44,00 20,84 916,96

08.04        u   BOMBA RECIRCULADORA ELECTRÓNICA                                 

u. Suministro e instalación de Bomba recirculadora electrónica para caldera tipo BOMBA GRUND-
FOS MAGNA1 32-120 1X230V o similar. Incluido todo el material necesario para su completa insta-
lación (adaptador, conector, sellos, etc.)

EDIFICIO PPAL 1 1,00

1,00 657,37 657,37

08.05        u   VACIADO y LLENADO DE CIRCUITO DE CALEFACCIÓN                    

U. Vaciado y posterior llenado de circuitos de calefacción en aulas y  comedor del edificio ppal. Inclu-
ye mano de obra, material aux iliar necesario para realizar el trabajo.

1 1,00

1,00 290,66 290,66
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08.06        u   INSTALACIÓN RADIADOR                                            

REUBICACIÓN EMISOR DE CALOR EXISTENTE.

Instalación de radiador ex istente en instalación, reubicando el punto correspondiente según planos pa-
ra su conexión a la instalación general.
Incluye mano de obra y   p.p. de tubo, materal aux iliar.

EDIF. INFANTIL

Cambiador 1 1,00

1,00 152,19 152,19

TOTAL CAPÍTULO 08 CALEFACCIÓN.................................................................................................................. 6.699,85
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CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA                                                     

09.01        m2  Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestre

Base para pav imento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.

NOTA: EN HALL Y CAMBIADOR SE APLICARÁ SI ES NECESARIO PARA SU NIVELA-
CIÓN. SE COMPROBARÁ EN OBRA.

EDIF INFANTIL

Hall 1 54,30 54,30

Aseo 1 13,50 13,50

Cambiador 1 4,30 4,30

72,10 11,47 826,99

09.02        m2  Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento       

m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado su-
perficial rayado, para serv ir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 2 4,66 2,10 19,57

2 3,45 2,10 14,49

Cambiador 2 1,70 2,10 7,14

41,20 8,82 363,38

09.03        m2  Ayudas varias                                                   

Ayudas de albañilería para instalción eléctrica, fontanería y  calefacción y  ayudas varias como retira-
da y  colocación de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proyecto,
guardado y retirada de enseres varios así como su posterior colocación y  limpieza de obra.
Incluye retirada y posterior colocación de mobiliario,  proyectores, aparatos de wifi, estores, ordena-
dores, pizarras, mobiliario, libros y  demás enseres propios de un centro escolar.

EDIFICIO PPAL

P. BAJA 1 854,38 854,38

Zonas de no interv ención -1 17,80 -17,80

-1 18,60 -18,60

-1 5,83 -5,83

-1 7,75 -7,75

-1 33,55 -33,55

-1 100,98 -100,98

PLANTA PRIMERA

Aula 4ºC 1 55,25 55,25

Aula 4ºB 1 55,25 55,25

Biblioteca 1 85,50 85,50

Aula música 1 83,30 83,30

Aula 4ºA 1 55,25 55,25

Aula 3ºA 1 55,25 55,25

Aula 3ºC 1 57,40 57,40

Aula 3ºB 1 55,25 55,25

Distribuidor 1 7,66 7,66

Despacho v arios 1 21,36 21,36

Despacho orientador 1 27,15 27,15

PLANTA SEGUNDA

Aula v arios 1 55,25 55,25

Aula inglés 3º 4º 1 55,25 55,25

Aula 6ºB 1 57,75 57,75

Aula 6ºA 1 54,50 54,50

Aula 6ºC 1 54,50 54,50

Aula informática 1 55,25 55,25

Aula plástica e inglés 5º6º 1 55,55 55,55

Aula 5ºB 1 57,40 57,40
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Aula 5ºA 1 55,55 55,55

Aula 5ºC 1 55,40 55,40

1.784,89 1,12 1.999,08

09.04        m3  Rampa de acceso a Edificio Infantil                             

Rampa de acceso a aseo exterior en edificio infantil realizada en hormigón en masa  HM-25/B/20/Ila
con una rampa de pendiente igual o inferior a 10% . Suministro de material y  mano de obra. Acabado
en hormigón resbaladicidad Clase 3.

rampa 0,5 1,50 1,50 0,20 0,23

1 2,45 1,50 0,20 0,74

0,97 104,09 100,97

09.05        m²  Barandilla rampa                                                

Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura y  pasamanos inferior
soldado a la barandilla de 65 cm. de alto, con bastidor sencillo y  montantes y  barrotes verticales y
chapa de acero laminado para rampa con meseta intermedia, fijada mediante atornillado en obra de
fábrica. Diámetro tubo barandilla 30 mm.

1 6,00 0,90 5,40

5,40 107,08 578,23

TOTAL CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 3.868,65
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CAPÍTULO 10 FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA CARTÓN YESO                          

10.01        m2   F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                

m2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absor-
ción acústica áw=1,00 y  reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p.de perfiles
primarios y  secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fija-
ción(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar
así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.
Medición en planta. Tabica de cartón yeso incluída en precio.

EDIFICIO PPAL

PLANTA PRIMERA

Aula 4ºC 1 55,25 55,25

Aula 4ºB 1 55,25 55,25

Biblioteca 1 85,50 85,50

Aula música 1 83,30 83,30

Aula 4ºA 1 55,25 55,25

Aula 3ºA 1 55,25 55,25

Aula 3ºC 1 57,40 57,40

Aula 3ºB 1 55,25 55,25

Distribuidor 1 7,66 7,66

Despacho v arios 1 21,36 21,36

Despacho orientador 1 27,15 27,15

PLANTA SEGUNDA

Aula v arios 1 55,25 55,25

Aula inglés 3º 4º 1 55,25 55,25

Aula 6ºB 1 57,75 57,75

Aula 6ºA 1 54,50 54,50

Aula 6ºC 1 54,50 54,50

Aula informática 1 55,25 55,25

Aula plástica e inglés 5º6º 1 55,55 55,55

Aula 5ºB 1 57,40 57,40

Aula 5ºA 1 55,55 55,55

Aula 5ºC 1 55,40 55,40

Tabicas 4 45,10 0,20 36,08

1.151,10 21,60 24.863,76

10.02        m    Falsa Viga continua . Placas escayola lisa                     

m. Falsa v iga continua de 30x30 cm de sección aprox., con dos caras de placas de escayola con
nervaduras y  acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura metálica en planta prime-
ra y  segunda. Esta formada por placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8 mm  de es-
pesor (20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto recto y  acabado liso, sin re-
vestir, para falsos techos.

EDIFICIO PPAL

V1

planta primera 20 4,15 83,00

planta segunda 20 4,15 83,00

166,00 14,11 2.342,26

10.03        m2  Aislamiento por interior placa semirrígida lana mineral 60mm    

m2. Aislamiento por el interior en fachada de fábrica de ladrillo cara v ista formado por panel semirrígi-
do de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido de 60mm de espesor, fijado mecánicamen-
te.

EDIFICIO PPAL

V1

planta baja 9 4,15 0,30 11,21

planta primera 20 4,15 0,60 49,80
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planta segunda 20 4,15 0,60 49,80

V2

planta baja 4 2,00 0,30 2,40

V3

planta baja 5 1,40 0,30 2,10

planta primera 4 1,40 0,30 1,68

planta segunda 4 1,40 0,30 1,68

Trasdosado Dirección P.B. 1 4,40 3,00 13,20

1 1,20 3,00 3,60

1 0,50 3,00 1,50

EDIF. INFANTIL

Trasdosado Hall 1 2,61 3,00 7,83

1 0,47 3,00 1,41

146,21 10,43 1.524,97

10.04        m2  Placas escayola lisa                                            

m. Falsa v iga continua con un alto de 44cm y ancho de ventana de sección, con dos caras de pla-
cas de escayola con nervaduras y  acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura
metálica en planta baja. Esta formada por placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8
mm de espesor (20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto recto y  acabado liso,
sin revestir, para falsos techos.

EDIFICIO PPAL

V1

planta baja 9 4,15 0,44 16,43

V2

planta baja 4 2,00 0,44 3,52

V3

planta baja 5 1,40 0,44 3,08

planta primera 4 1,40 0,44 2,46

planta segunda 4 1,40 0,44 2,46

27,95 16,68 466,21

10.05        m2  Falso techo continuo Drystar Knauf                              

m2. Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema
D112.es Drystar "KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los
bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de
panel rígido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de 8cm fijado mecánicamente mediante fi-
jación adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductiv idad térmica 0.039W/mºK)
(EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1.
Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 /
2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso
y caras revestidas con una lámina de fibra de v idrio atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y  varillas cada
950 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante ca-
balletes y  colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fi-
jaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y  cinta para el
tratamiento de juntas y  accesorios de montaje. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos
singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.

EDIF. PPAL

PORCHE 01 Y ACCESO PPAL 1 64,60 64,60

TABICA 1 9,00 0,10 0,90

PORCHE 02 1 124,60 124,60

TABICA 1 18,00 0,10 1,80

1 6,15 0,10 0,62
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192,52 34,75 6.690,07

10.06        m2  Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.             

Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, realizado con placa de yeso laminado -
|15 cortafuego|, anclada a los tabiques mediante estructura formada por canales y  montantes; 43 mm
de espesor total; separación entre montantes 40 cm. El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares y  las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a co-
locar entre las placas y  el paramento.

EDIFICIO PPAL

Trasdosado dirección P.B. 1 4,40 3,00 13,20

1 1,20 3,00 3,60

1 0,50 3,00 1,50

18,30 17,27 316,04

10.07        m2  Tabique autoportante de placas de cartón Yeso y lana mineral    

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de pla-
cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100(70) MW de 100
mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galva-
nizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  canales (elementos ho-
rizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada la-
do de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde
afinado, Standard "KNAUF" y  aislamiento de panel flex ible y  ligero de lana de roca volcánica Con-
fortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, co-
locado en el alma.

EDIFICIO INFANTIL

Cambiador 2 1 1,70 3,00 5,10

5,10 31,30 159,63

10.08        m2  Reparación falso techo lucernario                               

u. Reparación de falso techo en la zona del lucernario en techo de planta segunda.
 Ex isten varias grietas y  perforaciones en varias placas de falso techo en la zona del lucernario.
Reparación de falso techo en la zona del lucernario en techo de planta segunda con Placa de cartón
yeso con dos caras de placas de escayola con nervaduras y  acabado liso, sujetas mediante estopa-
da colgante o estructura metálica en planta baja. Esta formada por placa de escyola con nervaduras
de 100x60cm y de 8 mm  de espesor (20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con can-
to recto y  acabado liso, sin revestir, para falsos techos.

NOTA: Se preveen 20 m2 aprox. En obra se valorará la medición real a reparar.

20 20,00

20,00 16,68 333,60

10.09        m2  Tabique autoportante doble de placas de cartón Yeso y lana mine 

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de pla-
cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique doble, sistema tabique PYL 15+70+15+70+15,
compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm de
anchura formada por montantes (elementos verticales) y  canales (elementos horizontales), con una
separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se ator-
nilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard
"KNAUF" y  aislamiento de panel flex ible y  ligero de lana de roca volcánica Confortpan 208 Roxul
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma.

Aseo 1 1,92 3,00 5,76

1 0,47 3,00 1,41

7,17 45,97 329,60

TOTAL CAPÍTULO 10 FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA CARTÓN YESO........................................................ 37.026,14
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CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          

11.01        Ud  Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM  RC132V LED36S/840 OC         

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar en falso techo o de adosar en el caso de no
ex istir falso techo (según corresponda) de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),
modelo RC 132VPSD W60L60 1XLED 36S/840 OC de Philips o similar, incluído cable flex ible 750
V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blan-
co, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de
las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes o puntos nuevos (incluidos). Conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80% ,
UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Includio parte proporcional de ca-
ble para instalación y  transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrónico con una tensión
de rizado ORC<4% . Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulación DALI y
pequeño material.

280 280,00

280,00 141,05 39.494,00

11.02        Ud  Equipo de regulación OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2080         

Ud. Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI
en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2080 BMS de Philips
o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de ges-
tión BMS. En caso de que no ex ista falso techo como las 8 luminarias de planta baja, se incluye ac-
cesorio LRH 2070 para adosar a una altura aprox imada de 2,70m. Includio parte proporcional de ca-
ble para instalación y  transporte de residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo o superfi-
cie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. Incluida mano de obra y  pequeño material. Incluido parte
proporcional de caja de derivación, regletas, soportes, anclajes y  material aux iliar. Incluido conductor
control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

7 7,00

7,00 115,04 805,28

11.03        Ud  DownlightLED adosado Estanca Coreline PHILIPSDN140B PSV D216 LED

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DN 140 B PSV
D216 1XLED 20S/840 WR, versión COMPACT ESTANCA con un consumo de 28 W, flujo 2000
lm, eficacia unidad 71lm/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de ini-
cio y  final de línea para luminaria y  elementos de fijación para instalación de luminaria de superficie.
Incluído cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7
o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material
para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes o puntos nuevos
(incluidos), parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a vertedero.

55 55,00

55,00 57,20 3.146,00

11.04        Ud  DownlightLED adosado Estanca CorelinePHILIPSDN140B PSV D216 LED 

Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DN 140 B PSV
D216 1XLED 20S/840 WR, versión MINI ESTANCAcon un consumo de 13 W, flujo 1000 lm, efica-
cia unidad 77lm/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y  final
de línea para luminaria y  elementos de fijación para instalación de luminaria de superficie. Incluído ca-
ble flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minica-
nal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la
alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes o puntos nuevos (inclui-
dos). Incluído parte proporcional de cable para instalación y  transporte de residuos a vertedero.

31 31,00

31,00 44,60 1.382,60
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11.05        Ud  Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011                 

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de presencia LRM 1011/00 (version avanza-
da) OccuSwitch Altas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase II, Empotrado en te-
cho Dispone de una pantalla retráctilpara impedir la detección en zonas adyacentes. Posibilidad de
conectar varias unidadesen paralelo (por mediode 2 hilos) independientemente de la alimentación de
cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten el cableado en paralelo de forma
rápida y  sencilla (LCC1070. En planta baja al no ex istir falso techo, estará includio el accesorio LRH
1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de movimiento Rectangularde 6 por 8 m. Inhibición
que ev ita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Incluida mano de
obra y  pequeño material.

37 37,00

37,00 83,85 3.102,45

11.06        Ud  Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1070                   

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de presencia LRM 1070/00 (version basica)
OccuSwitch Altas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase II, Empotrado en techo
Dispone de una pantalla retráctilpara impedir la detección en zonas adyacentes. Posibilidad de co-
nectar varias unidadesen paralelo (por mediode 2 hilos) independientemente de la alimentación de ca-
da equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten el cableado en paralelo de forma rá-
pida y  sencilla (LCC1070. En planta baja al no ex istir falso techo, estará includio el accesorio LRH
1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de movimiento Rectangularde 6 por 8 m. Inhibición
que ev ita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Incluida mano de
obra y  pequeño material.

13 13,00

13,00 74,26 965,38

11.07        Ud  Equipo de regulación OccusSwithc Dali Básico LRM2070            

Ud. Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI
en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali Básico BMS LRM 2070 BMS
de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el están-
dar de gestión BMS. En caso de que no ex ista falso techo como las 8 luminarias de planta baja, se
incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aprox imada de 2,70m. Includio parte propor-
cional de cable para instalación y  transporte de residuos a vertedero. Para montaje empotrado en te-
cho o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros. Incluida mano de obra y  pequeño material.
Incluido parte proporcional de caja de derivación, regletas, soportes, anclajes y  material aux iliar.  In-
cluido conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

23 23,00

23,00 108,00 2.484,00

11.08        Ud  Eq.luminaria adosada WT 120C L1500 60S/840                      

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de adosar de LED (según el resultado del estudio lumíni-
co del recinto), modelo PHILIPS WT 120C L1500 60S/840 de Philips o similar, con cable flex ible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación
de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes y  puntos nuevos (incluidos), conjunto
del sistema con eficacia luminosa>104 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Consumo 35,5W. Mate-
rial, carcas de acero y  óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DA-
LI (PSD). Versión que cumple la normativa  de alumbrado  de interiores (OC). Includio parte propor-
cional de cable para instalación y  transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrónico con
una tensión de rizado ORC<4% . Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regula-
ción DALI y  pequeño material.

14 14,00

14,00 77,63 1.086,82
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11.09        Ud  Eq.luminaria adosada RC132V  LED36S/840 NOC                     

Suministro y  colocación de iluminación de emprotar en falso techo o de adosar en el caso de que no
ex ista falso techo de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y
zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,  modelo CoreLine Panel RC132V
LED36S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriva-
ción, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de   luminarias desde los
puntos de alimentación ex istentes y  puntos nuevos (incluidos), conjunto del sistema con eficacia lu-
minosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80% , con una temperatura de
color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de
rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y  pequeño material.

62 62,00

62,00 78,03 4.837,86

11.10        ud  Lum. adosable SM 134V psd w20L120 37s/840 oc                    

Ud. Suministro y  colocación de luminaria adosada modelo SM 134V PSD  de Philips W20L120
37S/840 regulable 3700 lum. , o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriva-
ción, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los
puntos de alimentación ex istentes, incluidos puntos nuevos (incluidos). Incluída parte proporcional de
cable para instalación y  transporte de residuos a vertedero.
Carcasa de acero, material reflector y  cubierta óptica de policarbonato. 3700 lum. color 4000ºk poten-
cia 31.5 W conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W Medidas 1170x197x47 mm (largo
x ancho x  alto).

34 34,00

34,00 120,00 4.080,00

11.11        Ud  Instalación interior de electricidad edificio infantil.         

Ud. Instalación de electricidad en aseo y  redistribución de encendidos según planos en Edificio de in-
fantil.
Instalación de electricidad con mecanismos y  conexión a instalación eléctrica ex istente (hasta cuarto
de baño) y  conexión a instalaciónd de emergencia ex istentne (hasta cuarto de baño). Cuadro protec-
ción electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, inte-
rruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor
diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y co-
nexionado. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión. Circuito calefacción realizado con
tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre
rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., dispuesto en la vertical del hueco de escalera, incluido
p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión. Incluida parte proporcional de rozas para instala-
ción de cableado.

EDIFICIO INFANTIL

1 1,00

1,00 425,26 425,26

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.......................................................... 61.809,65
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CAPÍTULO 12 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           

12.01        m2  Imprimación multiadherente blanco para pintar puertas(mel o lam)

m2. Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como
puente de adherencia y  preparación para pintar sobre todo tipo de superficies de las puertas ex isten-
tes (melaninas o laminados). También imprimación para marcos de las puertas de los armarios que
están en las aulas y  zonas comunes. i/limpieza prev ia de la superficie con detergente amoniacal y  li-
jado suave, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3. Incluido marco de la puerta por ambos
lados.

EDIFICIO PPAL

ARM. PASILLO PB 1 1,45 3,00 4,35

ARM. DISTRIBUIDOR PB 2 1,40 3,00 8,40

ARMARIOS AULAS_ MARCOS Y
PUERTAS

4ºC 1 1,65 1,00 1,65

2 0,72 2,10 3,02

4ºB 1 5,70 1,00 5,70

2 0,72 2,10 3,02

BIBLIOTECA (PANEL) 2 13,70 1,30 35,62

2 6,40 1,20 15,36

BIBLIOTECA ARMARIO 2 0,72 2,10 3,02

AULA MÚSICA 1 2,10 2,10 4,41

1 7,25 2,10 15,23

4ºA 1 1,65 1,65

2 0,72 2,10 3,02

3ºA 2 0,72 2,10 3,02

1 1,65 1,65

DESPACHO 1 4,25 2,10 8,93

PASILLO DESPACHO 1 2,00 2,10 4,20

2 0,72 2,10 3,02

INFORMATICA 1 6,05 1,00 6,05

2 0,72 2,10 3,02

PLASTICA INGLÉS 5º 6º 1 4,00 1,00 4,00

2 0,72 2,10 3,02

5ºB 1 6,00 1,00 6,00

2 0,72 2,10 3,02

5ºA 1 5,60 1,00 5,60

2 0,72 2,10 3,02

5ºC 1 6,65 1,00 6,65

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,10 3,02

6ºC 1 6,65 1,00 6,65

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,10 3,02

6ºA 1 6,65 1,00 6,65

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,10 3,02

6ºB 1 6,00 1,00 6,00

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,03 2,92

PLASTICA INGLÉS 3º4º 1 6,00 1,00 6,00

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,10 3,02

VARIOS 1 6,60 1,00 6,60

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,10 3,02

JUNQUILLO AZULEJO PARED
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SALA DE PROFESORES 2 8,70 0,05 0,87

2 6,18 0,05 0,62

VESTIBULO 1 70,00 0,05 3,50

ESCALERA 1º TRAMO 2 12,50 0,05 1,25

P.1

AULAS 1 45,10 0,05 2,26

1 35,65 0,05 1,78

18 6,60 0,05 5,94

2 4,40 0,05 0,44

VESTÍBULO 1 115,92 0,05 5,80

TRAMO 2º  ESCALERA 2 12,50 0,05 1,25

P2

AULAS 2 45,10 0,05 4,51

20 6,60 0,05 6,60

VESTÍBULO 1 115,92 0,05 5,80

BARANDILLA HUECO LUCERNARIO

p.1. 1 37,50 0,25 9,38

p.2 1 37,50 0,25 9,38

286,95 5,84 1.675,79

12.02        m2  Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin 

m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores va-
riados definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos ma-
nos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y  estanterías.

ARM. PASILLO PB 1 1,45 3,00 4,35

ARM. DISTRIBUIDOR PB 2 1,40 3,00 8,40

PUERTAS Y MARCOS - ARMARIOS
AULAS

4ºC 1 1,65 1,00 1,65

2 0,72 2,10 3,02

4ºB 1 5,70 1,00 5,70

2 0,72 2,10 3,02

BIBLIOTECA (PANEL) 2 13,70 1,30 35,62

2 6,40 1,20 15,36

BIBLIOTECA ARMARIO 2 0,72 2,10 3,02

AULA MÚSICA 1 2,10 2,10 4,41

1 7,25 2,10 15,23

4ºA 1 1,65 1,65

2 0,72 2,10 3,02

3ºA 2 0,72 2,10 3,02

1 1,65 1,65

DESPACHO 1 4,25 2,10 8,93

PASILLO DESPACHO 1 2,00 2,10 4,20

2 0,72 2,10 3,02

INFORMATICA 1 6,05 1,00 6,05

2 0,72 2,10 3,02

PLASTICA INGLÉS 5º 6º 1 4,00 1,00 4,00

2 0,72 2,10 3,02

5ºB 1 6,00 1,00 6,00

2 0,72 2,10 3,02

5ºA 1 5,60 1,00 5,60

2 0,72 2,10 3,02

5ºC 1 6,65 1,00 6,65

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,10 3,02

6ºC 1 6,65 1,00 6,65
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1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,10 3,02

6ºA 1 6,65 1,00 6,65

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,10 3,02

6ºB 1 6,00 1,00 6,00

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,03 2,92

PLASTICA INGLÉS 3º4º 1 6,00 1,00 6,00

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,10 3,02

VARIOS 1 6,60 1,00 6,60

1 2,00 1,00 2,00

2 0,72 2,10 3,02

JUNQUILLO AZULEJO PARED

SALA DE PROFESORES 2 8,70 0,05 0,87

2 6,18 0,05 0,62

VESTIBULO 1 70,00 0,05 3,50

ESCALERA 1º TRAMO 2 12,50 0,05 1,25

P.1

AULAS 1 45,10 0,05 2,26

1 35,65 0,05 1,78

18 6,60 0,05 5,94

2 4,40 0,05 0,44

VESTÍBULO 1 115,92 0,05 5,80

TRAMO 2º  ESCALERA 2 12,50 0,05 1,25

P2

AULAS 2 45,10 0,05 4,51

20 6,60 0,05 6,60

VESTÍBULO 1 115,92 0,05 5,80

BARANDILLA HUECO LUCERNARIO

p.1. 1 37,50 0,25 9,38

p.2 1 37,50 0,25 9,38

286,95 14,12 4.051,73

12.03        m2  Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef

m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el
radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
mación anticalórica con propiedades anticorrosivas y  dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas.

EDIFICIO PPAL

RADIADORES

AULAS P.1 Y P.2

80 1,80 0,60 86,40

8 0,90 0,60 4,32

VESTÍBULOS P.1 Y P.2 4 1,80 0,60 4,32

DIRECCIÓN 2 1,35 0,60 1,62

1 0,90 0,60 0,54

VESTÍB 1 1 1,35 0,60 0,81

REPROGRAFRÍA 1 1,35 0,60 0,81

DESPACHO 1 1,35 0,60 0,81

ADMINISTRACIÓN 2 1,35 0,60 1,62

VESTÍBULO PPAL 2 1,35 0,60 1,62

1 0,90 0,60 0,54

SALA PROFESORES 4 1,35 0,60 3,24

COMEDOR 8 1,35 0,60 6,48
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VIVIENDA CONSERJE

1 1,35 0,60 0,81

5 0,90 0,60 2,70

TUBERIAS RADIADORES

PB 1 326,50 0,08 26,12

P1 1 281,90 0,08 22,55

P2 1 217,70 0,08 17,42

182,73 17,03 3.111,89

12.04        m2  Revestimiento paramento vertical corcho pintado color pared     

m2. Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural para aulas sin barnizar en rollos de
1,00m de ancho y 5mm de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y limpieza,
s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Estará pintado del mismo color que la pared en la que
se encuentre (según planos), el precio de pintado está incluido en la partida de pintura plástica.

NOTA: SE COLOCARÁ CORCHO EN TODAS LAS AULAS EN EL PARAMENTO VERTI-
CAL MÁS CORTO DONDE NO SE SITÚE LA PIZARRA.

EDIFICIO PPAL

AULAS 17 6,00 1,00 102,00

102,00 19,80 2.019,60

12.05        m2  Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion

m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y  duración, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disol-
ventes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición
de moho. i/pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  repara-
ción de zonas dañadas con masilla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Incluye tapado de
perforaciones realizadas para inyección de aislante. Sobre superficies muy porosas aplicar una ma-
no de imprimación transparente y  no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

EDIFICIO PPAL

PARAMENTOS VERTICALES

PB

DIRECCIÓN 2 5,74 3,00 34,44

2 6,18 3,00 37,08

DISTRIBUIDOR 2 2,47 3,00 14,82

2 4,54 3,00 27,24

2 2,10 3,00 12,60

1 2,91 3,00 8,73

REPROGRAFÍA 2 2,51 3,00 15,06

2 3,71 3,00 22,26

DESPACHO 2 2,95 3,00 17,70

2 3,61 3,00 21,66

ADMINISTRADOR 2 4,26 3,00 25,56

2 6,18 3,00 37,08

SALA DE PROFESORES 1 8,70 3,00 26,10

1 8,70 2,20 19,14

2 6,18 2,20 27,19

COMEDOR 2 18,10 2,15 77,83

2 8,00 2,15 34,40

OFICINA CONSERJE 2 1,64 3,00 9,84

2 4,60 3,00 27,60

DISTRIB CONSERJE 2 1,35 3,00 8,10

2 2,62 3,00 15,72

2 2,75 3,00 16,50

D1 2 2,12 3,00 12,72

2 3,05 3,00 18,30

D2 2 3,90 3,00 23,40
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2 2,57 3,00 15,42

D3 2 4,50 3,00 27,00

2 2,13 3,00 12,78

SALÓN 2 7,75 3,00 46,50

2 4,20 3,00 25,20

ESCALERA 1º TRAMO 2 12,50 2,00 50,00

VESTIBULO 1 70,00 2,00 140,00

P.1

VESTÍBULO 1 115,92 2,00 231,84

HUECO LUCERNARIO 1 37,50 1,00 37,50

TRAMO 2º  ESCALERA 2 12,50 2,00 50,00

AULAS P.1 2 45,10 3,00 270,60

2 45,10 2,20 198,44

20 6,60 2,00 264,00

2 4,40 2,00 17,60

baldas y  pilares aulas p.1. 10 10,50 105,00

P.2

VESTÍBULO 1 115,92 2,00 231,84

HUECO LUCERNARIO 1 37,50 1,00 37,50

AULAS 2 45,10 3,00 270,60

2 45,10 2,20 198,44

20 6,60 2,00 264,00

baldas y  pilares p.2. 10 10,50 105,00

TECHOS

P.B. 1 702,60 702,60

P.1. 1 891,45 891,45

P.2 1 891,45 891,45

RESTA HUECO LUCERNARIO

techo p.b y  techo p.1 -2 36,20 -72,40

techo p.2 (80%) -0,8 17,85 4,10 -58,55

RESTA FALSOS TECHOS

PLANTA PRIMERA

Aula 4ºC -1 55,25 -55,25

Aula 4ºB -1 55,25 -55,25

Biblioteca -1 85,50 -85,50

Aula música -1 83,30 -83,30

Aula 4ºA -1 55,25 -55,25

Aula 3ºA -1 55,25 -55,25

Aula 3ºC -1 57,40 -57,40

Aula 3ºB -1 55,25 -55,25

Distribuidor -1 7,66 -7,66

Despacho v arios -1 21,36 -21,36

Despacho orientador -1 27,15 -27,15

PLANTA SEGUNDA

Aula v arios -1 55,25 -55,25

Aula inglés 3º 4º -1 55,25 -55,25

Aula 6ºB -1 57,75 -57,75

Aula 6ºA -1 54,50 -54,50

Aula 6ºC -1 54,50 -54,50

Aula informática -1 55,25 -55,25

Aula plástica e inglés 5º6º -1 55,55 -55,55

Aula 5ºB -1 57,40 -57,40

Aula 5ºA -1 55,55 -55,55

Aula 5ºC -1 55,40 -55,40

RESTA HUECOS CARP. EXT.

V1

planta baja -9 3,70 1,35 -44,96

16 de nov iembre de 2018 Página 33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

planta primera -20 3,70 1,35 -99,90

planta segunda -20 3,70 1,35 -99,90

V2

planta baja -4 1,80 1,35 -9,72

V3

planta baja -5 0,90 1,35 -6,08

planta primera -4 0,90 1,35 -4,86

planta segunda -4 0,90 1,35 -4,86

PE1 -2 3,50 3,00 -21,00

PE2 -2 3,15 3,00 -18,90

RESTA PUERTAS INTERIORES

PI1 -19 0,82 2,10 -32,72

PI2 -20 1,24 2,10 -52,08

PI3 -4 1,64 2,10 -13,78

Puertas v iv . conserje -17 0,72 2,10 -25,70

RESTA VENTANALES INTERIORES
(VESTÍBULO)

-12 2,00 0,80 -19,20

-12 2,00 0,80 -19,20

RESTA VENTANALES INTERIORES
(AULAS)

-12 2,00 0,80 -19,20

-12 2,00 0,80 -19,20

RESTA PUERTAS ASEOS Y C.
LIMPIEZA (VESTÍBULO)

p.b. -3 0,82 2,08 -5,12

p.1. -4 0,82 2,08 -6,82

p.2. -4 0,82 2,08 -6,82

RESTA  ARMARIOS AULAS

4ºC -1 1,65 1,00 -1,65

-2 0,72 2,10 -3,02

4ºB -1 5,70 1,00 -5,70

-2 0,72 2,10 -3,02

BIBLIOTECA ARMARIO -2 0,72 2,10 -3,02

AULA MÚSICA -1 2,10 2,10 -4,41

-1 7,25 2,10 -15,23

4ºA -1 1,65 -1,65

-2 0,72 2,10 -3,02

3ºA -2 0,72 2,10 -3,02

-1 1,65 -1,65

DESPACHO -1 4,25 2,10 -8,93

PASILLO DESPACHO -1 2,00 2,10 -4,20

-2 0,72 2,10 -3,02

INFORMATICA -1 6,05 1,00 -6,05

-2 0,72 2,10 -3,02

PLASTICA INGLÉS 5º 6º -1 4,00 1,00 -4,00

-2 0,72 2,10 -3,02

5ºB -1 6,00 1,00 -6,00

-2 0,72 2,10 -3,02

5ºA -1 5,60 1,00 -5,60

-2 0,72 2,10 -3,02

5ºC -1 6,65 1,00 -6,65

-1 2,00 1,00 -2,00

-2 0,72 2,10 -3,02

6ºC -1 6,65 1,00 -6,65

-1 2,00 1,00 -2,00

-2 0,72 2,10 -3,02

16 de nov iembre de 2018 Página 34



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6ºA -1 6,65 1,00 -6,65

-1 2,00 1,00 -2,00

-2 0,72 2,10 -3,02

6ºB -1 6,00 1,00 -6,00

-1 2,00 1,00 -2,00

-2 0,72 2,03 -2,92

PLASTICA INGLÉS 3º4º -1 6,00 1,00 -6,00

-1 2,00 1,00 -2,00

-2 0,72 2,10 -3,02

VARIOS -1 6,60 1,00 -6,60

-1 2,00 1,00 -2,00

-2 0,72 2,10 -3,02

EDIFICIO INFANTIL

Aseo 1 2 4,66 0,90 8,39

2 3,45 0,90 6,21

Techo aseo 1 1 13,50 13,50

Cambiador 2 2 1,70 0,90 3,06

2 2,53 0,90 4,55

Techo cambiador 2 1 1,70 2,53 4,30

Aseos aula 1 2 2,60 0,90 4,68

2 2,00 0,90 3,60

Techo Aseos aula 1 1 13,70 13,70

Hall 1 37,10 3,00 111,30

Techo hall 1 50,30 50,30

3.959,59 5,45 21.579,77

12.06        m2  Pintura blanca/color exterior falso techo max calidad y duración

m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco sobre falso techo de escayola
en los porches y  accesos 01/02 de la planta baja, acabado mate, textura lisa, la primera mano dilui-
da con un 15 a 20%  de aguas y  la siguiente diluida con un 5 a 10%  de agua o sin diluir (rendimine-
to: 0,1l/m2 cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la ab-
sorción, sobre paramento exterior. Incluido parte proporcional de elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos, así como caballete para poder pintar el falso techo de los por-
ches.

EDIFICIO PPAL

PORCHE 01 Y ACCESO PPAL 1 64,60 64,60

TABICA 1 9,00 0,10 0,90

PORCHE 02 1 124,60 124,60

TABICA 1 18,00 0,10 1,80

1 6,15 0,10 0,62

E.INFANTIL

paño fachada hueco ampliado 1 15,00 3,25 48,75

241,27 4,81 1.160,51

12.07        m2  Alisado/nivelado paramento int. revestido con alicatado         

m2. Alisado y nivelado sobre alicatado, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o
espátula en sucesidvas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5mm, con preparación para poder
terminar con pintura, i/limpieza prev isa del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En el
caso de que algún azulejo esté suelto, se retirará y  se alisará la superficie de igual manera.

NOTA: PARTIDA PREVISTA PARA ALISADO CON PASTA SOBRE AZULEJOS SITUADOS
EN PARAMENTOS DE FACHADA AFECTADOS POR LAS PERFORACIONES NECESA-
RIAS PARA INYECTAR EL AISLAMIENTO.

EDIFICIO PPAL

FACHADA ESTE

aulas p.2 1 45,10 0,80 36,08

16 de nov iembre de 2018 Página 35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

aulas p.1. 1 45,10 0,80 36,08

p.b. 1 8,70 0,80 6,96

FACHADA OESTE

aulas p.1. 1 45,10 0,80 36,08

aulas p.2 1 45,10 0,80 36,08

FACHADA NORTE

aulas p.1. 2 6,60 0,80 10,56

aulas p.2. 2 6,60 0,80 10,56

FACHADA SUR

aulas p.1. 2 6,60 0,80 10,56

aulas p.2. 2 6,60 0,80 10,56

193,52 10,71 2.072,60

12.08        m2  Pintura para alicatado                                          

m2. Pintura al esmalte satinado sobre azuelejos cerámicos en colores variados definidos en planos,
i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y  estanterías.

EDIFICIO PPAL

P.B.

SALA DE PROFESORES

1 8,70 0,80 6,96

2 6,18 0,80 9,89

ESCALERA 1º TRAMO 2 12,50 1,00 25,00

VESTIBULO 1 70,00 1,00 70,00

P.1.

AULAS P.1

16 6,60 0,80 84,48

pared armarios 1 5,00 0,80 4,00

despacho v arios 2 4,40 0,80 7,04

VESTÍBULO P1 1 115,92 1,00 115,92

TRAMO 2º  ESCALERA 2 12,50 1,00 25,00

TABIQUE PATIO P.1. 1 37,25 0,80 29,80

P.2.

AULAS P.2.

20 6,60 0,80 105,60

pared armarios 1 5,00 0,80 4,00

VESTÍBULO P2 1 115,92 1,00 115,92

TABIQUE PATIO P.2. 1 37,25 0,80 29,80

633,41 14,12 8.943,75

12.09        m2    Esmalte sintético para superficies metálicas                  

m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza
y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendi-
miento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de pelícu-
la seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

EDIFICIO PPAL

BARANDILLA ESCALERAS 4 6,00 1,00 24,00

8 9,00 0,10 7,20

BARANDILLA HUECO LUCERNARIO
P.1 Y P.2

4 37,25 0,10 14,90

64 0,25 0,10 1,60

47,70 10,61 506,10
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12.10        m2  Limpieza y tratamiento protec. e hidra. fábrica y pilares exter.

m2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica v ista en fachada con siloxanos en emulsión
acuosa o mineralizador de base hidrófuga que prev ia impregnación superficial penetra en el paramen-
to creando una capa repelente al agua, polvo y  heladas, ev itando la formación de bolsas o cuñas de
hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de colo-
ración, i/p.p. de la limpieza prev ia de la superficie de soporte con chorro de agua a presión controla-
da por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc.,
hasta una limpieza total, medios aux iliares y  andamiaje.

EDIFICIO PPAL

ALZADO ESTE 1 458,80 458,80

RESTA V1 -24 3,70 1,35 -119,88

RESTA V2 -3 1,80 1,35 -7,29

RESTA PE1 -2 3,50 3,00 -21,00

RESTA V3 -2 0,90 1,35 -2,43

RESTA V ASEOS PB -1 1,90 1,00 -1,90

ALZADO OESTE 1 457,55 457,55

RESTA V1 -25 3,70 1,35 -124,88

RESTA V2 -1 1,80 1,35 -2,43

RESTA PE2 -1 3,15 3,00 -9,45

RESTA PUERTAS -4 2,10 0,85 -7,14

RESTA REJILLAS -1 8,65 0,90 -7,79

RESTA REJILLAS -1 0,85 0,90 -0,77

ALZADO NORTE 1 215,65 215,65

RESTA V3 -6 0,90 1,35 -7,29

RESTA V ASEOS -2 6,10 0,75 -9,15

RESTA GARAJE -1 33,35 -33,35

ALZADO SUR 1 210,15 210,15

RESTA V3 -5 0,90 1,35 -6,08

RESTA V ASEO -2 6,10 0,75 -9,15

PILARES 44 0,62 3,00 81,84

44 0,20 7,00 61,60

44 0,35 3,00 46,20

22 0,35 7,00 53,90

1.215,71 11,24 13.664,58

12.11        m2  Tratado de acabado en obra de pav. interior. Pulido y abrillanta

m2. Pulido y  abrillantado de solado de terrazo ex istente en interior en edificio escolar con maquinaria
adecuada.

EDIFICIO PPAL

PLANTA BAJA

Acceso ppal 1 25,90 25,90

Vestíb ppal 1 100,98 100,98

Distribuidor 1 1 17,35 17,35

Reprografía 1 9,05 9,05

Despacho 1 10,65 10,65

Administración 1 26,30 26,30

Sala profesores 1 53,70 53,70

Acceso 2 1 8,50 8,50

PLANTA 1

Total 1 789,80 789,80

escaleras 2 15,75 31,50

Aseo 5 -1 13,90 -13,90

Aseo 7 -1 13,90 -13,90

Aseo 6 -1 4,30 -4,30

Aseo 8 -1 4,30 -4,30

C. Limpieza 1 -1 1,54 -1,54
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C. limpieza 2 -1 1,15 -1,15

Aseo prof. 2 -1 3,35 -3,35

Aseo prof. 3 -1 3,35 -3,35

PLANTA 2

1 790,04 790,04

escaleras 2 15,75 31,50

Aseo 9 -1 13,90 -13,90

Aseo 11 -1 13,90 -13,90

Aseo 10 -1 4,30 -4,30

Aseo 12 -1 4,30 -4,30

C. Limpieza 3 -1 1,54 -1,54

C. limpieza 4 -1 1,15 -1,15

Aseo prof. 4 -1 3,35 -3,35

Aseo prof. 5 -1 3,35 -3,35

1.803,69 8,52 15.367,44

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS Y DECORACIÓN............................................................................................. 74.153,76
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CAPÍTULO 13 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                  

13.01            Unidad identidad corporativa, marquesina, logo y cierre         

Ud.Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso
del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso ex-
cavación, cimentación y  alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de
excavación mediante medios manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico,
diferencial, temporizador y  pequeño material). Totalmente instalado.

El. Identidad Corporativ a 1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO 13 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA......................................................................... 6.000,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               

14.01        Ud  PLAN BASICO SEGURIDAD Y SALUD                                   

1,00 3.730,00 3.730,00

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.730,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 GESTION RESIDUOS                                                

15.01        Ud  Gestión de residuos                                             

1,00 942,04 942,04

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION RESIDUOS........................................................................................................ 942,04

TOTAL...................................................................................................................................................................... 377.176,30
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8.6. RESUMEN PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

1 ACTUACIONES  PREVIAS DEMOLICIONES ...................................................................................................... 2.577,54 0,68 

2 ACTUACIONES  PREVIAS CARPINTERÍA  E ILUMINACION................................................................................. 7.280,72 1,93 

3 FACHADA .................................................................................................................................................... 17.269,15 4,58 

4 CUBIERTA................................................................................................................................................... 17.259,28 4,58 

5 CARPINTERÍA  EXTERIOR ............................................................................................................................. 115.527,11 30,63 

6 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES ...................................................................................................... 20.572,99 5,45 

7 FONTANERÍA............................................................................................................................................... 2.459,42 0,65 

8 CALEFACCIÓN............................................................................................................................................. 6.699,85 1,78 

9 ALBAÑILERÍA ...............................................................................................................................................  3.868,65 1,03 

10 FALSOS TECHOS y TABIQUERÍA  CARTÓN  YESO........................................................................................... 37.026,14 9,82 

11 INSTALACION  ELECTRICIDAD  E ILUMINACIÓN ............................................................................................... 61.809,65 16,39 

12 PINTURAS Y DECORACIÓN .......................................................................................................................... 74.153,76 19,66 

13 ELEMENTO  IDENTIDAD CORPORATIVA..........................................................................................................  6.000,00 1,59 

14 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.730,00 0,99 

15 GESTION  RESIDUOS .................................................................................................................................... 942,04 0,25 

 TOTAL EJECUCIÓN  MATERIAL 377.176,30  
 13,00 % Gastos generales..........................  49.032,92 

6,00 % Beneficio industrial ........................  22.630,58 
  

 SUMA DE G.G. y B.I. 71.663,50  
 21,00 % I.V.A....................................................................... 94.256,36  

 TOTAL PRESUPUESTO  CONTRATA 543.096,16  
 TOTAL PRESUPUESTO  GENERAL 543.096,16  
Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de QU IN IEN TOS C U AREN TA Y TRES M IL N OVEN TA Y SEIS  EU ROS con DIEC ISEIS C ÉN TI- 
MOS 

 

 

 
Lugo, a 14 de NOVIEMBRE  2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 1: “ Las actuaciones de los capítulos 2, 3, 4, 5 y 11 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de 
legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-20 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en 
carbono en todos los sectores”   
 
NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo 
importe es de 6856,35 € (IVA incluído) el cual se considera incluído dentro de los Gastos  Generales de la Empresa calculados para la 
realización del Presupuesto de Contrata General de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




