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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD RESUMEN PRECIO IMPORTE
CAISLO1 16,668 h Oficial 12 montador de aislamientos 15,40 256,69
CAISL02 16,668 h Ay udante montador de aislamientos 14,50 241,69
............................. 498,37

CCo 12,409 h Pedn ordinario construccion 16,16 200,53
ccol 662,923 h Pedn ordinario en construccion 16,16 10.712,83
CCo03 6,885 h Pedn especializado en construccion 16,50 113,60
CCO04 123,428 h Oficial 1%construccion 17,54 2.164,93
CCO05 69,351 h Oficial de primera especializado 17,54 1.216,41
CCARPO1 103,731 h Oficial 1%carpintero 17,70 1.836,04
CCARPO2 118,857 h Ay udante carpintero 16,82 1.999,17
CCCALEO1 22,850 h Oficial 1° calefactor 18,13 414,27
CCCALEO2 22,850 h Ay udante calefactor 16,40 374,74
CCERRO1 664,686 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 10.056,70
CCERRO02 641,626 Ay udante cerrajeria 14,55 9.335,66
CCRISTO1 131,056 h Oficial 1° cristalero 16,09 2.108,69
CCRIST02 89,192 h Ay udante cristalero 15,66 1.396,75
............................. 41.930,31

CEO01 209,556 h Oficial 12 electricista 15,40 3.227,16
CEO02 202,056 h Ay udante electricista 14,48 2.925,77
CESCo01 76,006 h Oficial 12 escay olistas 17,54 1.333,15
CESC02 73,810 h Pedn escay olistas 16,16 1.192,77
............................. 8.678,85

CF01 30,700 h Oficial 12 fontanero 18,13 556,59
CF02 23,200 h Ay udante fontanero 16,16 374,91
CFTO01 221,011 h Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 3.403,56
CFT02 221,011 h Ay udante montador de falsos techos 14,50 3.204,65
............................. 7.539,72

CMO01 135,215 h Oficial 12 montador 15,40 2.082,30
CMO02 135,215 h Ay udante montador 14,50 1.960,61
CMAISLO01 104,233 h Oficial 12 montador de aislamientos 18,13 1.889,75
CMAISL02 104,233 h Ay udante montador de aislamientos 16,43 1.712,55
CmcCo1 6,660 h Oficial 12 montador de cerramientos industriales 17,82 118,69
CMC02 6,660 h Ay udante montador de cerramientos industriales 16,13 107,43
............................ 7.871,33

CPO1 943,625 h Oficial 12 pintor 14,90 14.060,01
CP02 669,438 h Ay udante pintor 14,50 9.706,86
CPULO1 640,310 h Oficial 1° pulidor de pavimentos 17,24 11.038,94
CPUL02 91,988 h Ay udante pulidor de pavimentos 16,13 1.483,77
............................. 36.289,58

MATAUXBAR 0,540 Equipo y elementos aux iliares para soldadura eléctrica. 3,09 1,67
............................ 1,67

0010B110 6,180 Oficial y esero o escay olista 15,84 97,89
............................. 97,89

TOTAL ottt 102.907,73
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
AADDD 280,000 Ud  Sumy col ilum adosable RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC Philips 113,20 31.696,00

Grupo AA. ..o 31.696,00
ADS CON E00 25,235 Kg  Adhesivo contacto 3,38 85,29

Grupo AD.....cccveviiiiiiiiie 85,29
BALABO1 E00 124,373 m2  Baldosa ceramica liso rectangular similar tonalidad y acabado ex 8,00 994,98

Grupo BA.......cooiiiiiiiiis 994,98
BOMBAREC 1,000 u Bomba recirculadora electrénica 620,00 620,00

Grupo BO.....ccoovvviiiiiiiiiiees 620,00
CABO1E00 48,000 Ud  Material aux cable fiexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 484,32
CAB0222E00 62,000 Ud  Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 625,58

Grupo CA.....oooiiiiiiicie 1.109,90
CCCADH 0,025 | Adhesivo coquilla 11,68 0,29
CCcccoQ 1,000 m  Coquilla 5,72 5,72

Grupo CC...vvvvveviiiieeie 6,01
DADATRE 12,327 m2  Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y herrajes 115,00 1.417,61
DASF 36,600 m Montante 48 mm. 1,20 43,92

Grupo DA 1.461,53
DOWO01COEE000 31,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlightLED MINI DN 140 B PSV D216 28,47 882,57
DOWO01COREQ0 55,000 Ud  Luminaria circular adosada Dow nlight_LED modelo DN 140 B PSV D216 40,46 2.225,30
DOWFI020RE 31,000 Ud  Elemento fijacion para instalacion luminaria supeficie CORELINE 5,02 155,62
DOWFIJCOREOO 55,000 Ud  Elemento fijacion para instalacion luminaria supeficie CORELINE 5,02 276,10

Grupo DO.....oovvveviiiieiiie 3.539,59
FASG 219,300 m Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, barn 3,71 813,60

Grupo FA......cooiiiiicii 813,60
FFF 8,589 m Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, segiin UNE-EN 14195. 1,25 10,74

Grupo FF...cooiiiiiiiiicie 10,74
FTS017 442,796 Ud  Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,42 185,97
FTS0X18 192,520 m2  Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 2.000,28
FTS0X19 6.545,680 Ud  Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" 3,9x 38; con revestim 0,04 261,83
FTS0X20 77,971 m Banda acustica de dilatacién autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 24,17
FTS0X22 116,667 kg  Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidréfugo, E 2,11 246,17
FTSX011 77,008 m Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,56 120,13
FTSX012 385,040 Ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 23,10
FTSX013 38,504 Ud  Pieza de cuelgue rapido Twist "KNAUF", para falsos techos suspen 26,77 1.030,75
FTSX014 231,024 Ud  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,48 110,89
FTSX015 38,504 m Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (2275) galvanizado normal. 2,97 114,36
FTSX016 115,512 Ud  Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,23 26,57
FTSX01SS 86,634 m Cinta de juntas Kurt "KNAUF" 0,52 45,05

Grupo FT..oooiiiiiiiiiciiee 4.189,28
GHTYJ 846,000 u Tornillo de latén 21/35 mm. 0,06 50,76

Grupo GH.....ooooveviiiiiiciiies 50,76
GRTH 5,400 u Repercusién, por m de barandilla, de elementos de fijacion sobre 2,04 11,02
GRYJES 43,000 u Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 485,47

Grupo GR.....ccovvviiiiiiciies 496,49
HRYTJEJ 201,000 u Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 148,74

Grupo HR....oooiviiiiic 148,74
HTEHH 20,000 u Puerta de paso ciega 42, de tablero aglomerado, chapdo con pino 85,00 1.700,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo HT .o 1.700,00
JJJJ 261,395 U Clavo BPN "KNAUF INSULATION" para el anclaje de paneles Heraklit 0,07 18,30
Grupo JJ...coovveiviiiieiiienn 18,30
KUl 67,000 u Juego de manivela y escudo largo de laton negro brillo, serie b4 1,82 121,94
Grupo KU......cooooviviiiiiiiins 121,94
LAD 00 EO0 115,000 Ud  Rasilla cerAmica para rev estir 0,10 11,50
Grupo LA 11,50
LIMLADEOO 1.215,710 m2  Limpieza ladrillo chorro agua i/andamiaje 4,50 5.470,70
Grupo Ll..oooeiiiiiiiiiciiee 5.470,70
LRFOR100 955,471 m2  Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm 13,42 12.822,42
E00
Grupo LR.....ooiiiiiiiicei 12.822,42
LUM BHJ 34,000 u adosable SM 134V psd w20L120 37s/840 oc 93,17 3.167,78
Grupo LU.....oooviiiiiiiiiies 3.167,78
LNKLM 12,884 m?  Panel flexible y ligero de lana de roca volcanica Confortpan 208 2,92 37,62
Grupo LN....coovovevveereen, 37,62
M300 3,000 Ud  Vélcula asiento 25mm didmetro 38,00 114,00
Grupo M3......ccovviiiniiiiiees 114,00
MAS 00 E0O 2,300 t Mortero para albafiileria 36,25 83,38
MAT SILIC 0,750 Ud  Cartucho silicona neutra 3,13 2,35
MAT VALVULA 44,000 U Vélvula termoestatica 16,17 711,48
MATAUXCALE 11,450 u Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,10 24,05
MATBARA 5,400 m Barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de 9 62,44 337,18
MATCALE 1,000 u Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las tuber 0,10 0,10
MATCRIS3 0,280 m?  Cristal laminado 3+3 38,81 10,87
MATDDD 202,146 m2  Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockw ool) 4,18 844,97
MATEXP 3,605 m2  Panel rigido de poliestireno ex pandido, segiin UNE-EN 13163, meca 0,92 3,32
MATFSD 29,280 m  Cinta de juntas 0,03 0,88
MATMORT 2,884 m®  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 133,30 384,44
MATMOSQUI 2,000 m?  Mosquitera fija formada por marco de aluminio lacado, tela de al 42,80 85,60
MATVAL 52,000 u Vélvula termoestatica 69,22 3.599,44
Grupo MA ... 6.088,03
MCADFV 2,368 u material auxiliar, cartuchos efc.. 6,38 15,11
MCFO01 5,000 u Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario. 1,05 5,25
Grupo MC....ooovviiiiiiiciines 20,36
MKJHY 0,029 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 3,37
Grupo MK.....ooooviiiiiiiiies 3,37
MSDVVG 65,700 m  Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20 0,82 53,87
MSEX11E0 34,200 m Tubo de polietileno reticulado (PE-x a) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 127,22
MSXEEEO 34,200 Ud  Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm 0,20 6,84
Grupo MS.......cooovvviiiiiiies 187,94
MT09 1,483 m3  Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra 115,30 171,01
MTOILE E00 0,118 m3  Lechada de cemento blanco BL22,5X 157,00 18,60
MT09MO EO0 3,554 m3  Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra 115,30 409,72
MTO9PES E00 13,666 m3  Pasta de juntas, segiin UNE-EN 13963 1,26 17,22
MT12FA E00 303,169 u Tornillo autoperforante 0,01 3,03
MT12FAC020E00 2.302,200 Ud  Varilla metlica acero galvanizado 6mm diametro 0,32 736,70
MT12FAC050E00 1.151,100 Ud  Accesorios par la instalacion de falsos techo registrables 1,61 1.853,27
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MT12FDDD 49,951 m2  Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 345,16
MT12PAR020E00 1.208,655 m2  Panel acUstico autoportante EKLA ROCKFON 11,07 13.379,81
MT12PFRO10E00 805,770 m Perfil primario en T 15x 38x3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 701,02
MT12PFRO11E00 1.726,650 m Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 1.502,19
MT12PFR012E00 460,440 m Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv. lam. blanco 0,71 326,91
MT13BLW120 146,380 Ud  Tornillo autotaladrante para fijacion de placas 0,45 65,87
MT13LP0O020B 7,319 m Pieza de remate perimetral Onducober "ONDULINE" 5,41 39,60
MT13LPO070B 1,464 Ud  Aireador "ONDULINE", de 86x47 cm 83,55 122,30
MT13LPO110S 76,850 m2  Placa translicida plana policarbonato PC Celular "ONDULINE" 10mm 14,03 1.078,20
MT13LPO112G 73,190 m2  Perfil en H de policarbonato "ONDULINE" para placa translucidal0 3,91 286,17
MT13LP0114G 146,380 m2  Perfil en U de policarbonato "ONDULINE" para placa translucidal0 1,36 199,08
MT16A E00 64,332 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,30 19,30
MT16AA E00 438,630 Ud  Fijacion mecénica para paneles aislantes de lana de roca 0,15 65,79
MT16LR E00 153,521 m2  Panel semirrigido lana mineral 60 mm Conductividad 0,035W/(mK) 5,66 868,93
MT18MVA E00 51,000 Kg  Adhesivo de reaccion de poliuretano para pegado 3,71 189,21
MT19AWAEQO 118,450 m Pieza de remate madera a igualar la existente en hall 1,32 156,35
MT21VEGO050AID 271,902 m2  Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3) 51,00 13.866,99
MT21VVA015 156,762 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora 310ml 2,42 379,37
MT21VVA021 270,280 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,36 367,58
MT24PAC EO0 29,237 | Esmalte satinado 15,00 438,55
MT24PER010B 115,000 Ud  Cinta para accionamiento de persiana 34,34 3.949,10
MT25PCO015AA 200,200 m Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural 20,20 4.044,04
MT25PER010B 297,308 m2  Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x30mm aislamiento 28,00 8.324,62
MT25PFZ010YGA 1.216,260 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,43 9.036,81
MT25PFZ170A 270,280 m Guia persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT 12,96 3.502,83
MT27 E00 580,560 Kg  Pasta cubreazulejos 3,25 1.886,82
MT27EA E00 276,108 | Esmalte satinado 20,37 5.624,32
MT27EDE02366 44,190 | Imprimacion multiadherente 16,80 742,40
MT27PFJ EQ0 277,171 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 1.233,41
MT27PL 165,665 | Imprimacion sintética bla. satin. 12,50 2.070,81
E00DD
MT27RAD E00 45,683 | Imprimacién anticaldrica anticorrosiva 14,00 639,56
MT29PC E00 107,100 m2  Panel de corcho de 5mm densidad 250Kg/m3 6,80 728,28
MT2EXT2 EQ0 672,138 | P. Plastica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 3.058,23
MT2PMILLENIUM 67,568 M2 Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"0 equiv. 161,99 10.945,26
MTDA11EQ 30,500 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 100,65
MTDALEO 30,500 Ud  Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm 0,19 5,80
MTEQ11EQ 28,900 Ud  Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm 0,29 8,38
MTEWEEQ 28,900 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 168,49
MTFGGYH 10,494 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m 4,80 50,37
MTTESA12 106,406 m2  Placa de escayola con nervaduras de 100x61 cm y 8mm espesor 3,11 330,92
MTYOHG 8,348 | Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 140,07
Grupo MT....oooiiiiiiiiiiiiies 94.199,09
MVAV 23,680 m2  chapa de aluminio 50 mm 12,15 287,71
Grupo MV.....cooovvviiiniiiiiiens 287,71
MXIE 3,000 Ud  Vélcula asiento 20mm didmetro 31,00 93,00
Grupo MX...ovvveviiiiieiiiieenn 93,00
NGHN 31,380 m Rastrel de madera pino 3x3 cm. con tratamiento de fondo 0,50 15,69
Grupo NG.....coovvviiiiiiiiie 15,69
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
Grupo PO.......ccovvviiiiiiciinee 1,22
P14G005 1,610 m2  Miralite Evolution incoloro 6 mm. 27,90 44,91
P14KC010 6,400 m.  Canteado espejo 0,83 531
P14KWO070 6,400 ud  Taladro espejo D<10 mm. 0,59 3,78
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P15FB240 1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 20,26 20,26
P15FD020 1,000 ud  Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 47,68 47,68
P15FE010 1,000 ud  PIA Legrand (HN) 10 A 35,43 35,43
P15FE020 2,000 ud  PIA Legrand (+N) 16 A 36,05 72,10
P15FE030 1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A 37,37 37,37
P15FE040 1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A 38,05 38,05
P15FE100 2,000 ud  PIA Legrand 2x40 A 57,01 114,02
P15GA010 3,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 0,69
P15GA020 3,000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,36 1,08
P15GA040 3,000 m.  Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,83 2,49
P15GB010 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 0,18
P15GB020 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 0,21
P15GBEQ0 37,000 Ud  P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 64,75
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MPA010 1,000 ud Interruptor sencillo Siemens Delta Line 3,82 3,82
P17SV100 2,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,03 6,06
P17XT030 9,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 25,47
P18GE190 3,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suave 79,19 237,57
P18GL070 2,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. Temporizador 91,00 182,00
P18GWO040 2,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,76 3,52
P18GW100 3,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 10,60 31,80
P18IB020 2,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.h.Victoria 147,50 295,00
P18LP060 2,000 ud  Lavabo modelo Foro de Roca o similar 117,50 235,00
P18WU040 3,000 ud  Urito mural c/fijacién blanco 68,79 206,37
Grupo PL.....cccovvviiiiiiiiie 1.715,21
P250G E00 252,052 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 436,05
P25WW E00 840,172 Ud  Pequefio material 1,09 915,79
Grupo P2......ccovvviiiiiiiinene 1.351,84
P34DB0804 2,000 ud  Dosificador de jabén SD-003, de Nofer 15,00 30,00
P34DB0805 2,000 ud  Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer 13,90 27,80
Grupo P3.....cooviiiiiiiiins 57,80
PAVPVCANEOQO 74,984 m2  Pav. rollo antideslizante 217,78 2.083,06
Grupo PA.......ooiiiiiiiiie 2.083,06
PG1555E00 13,000 Ud  P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 22,75
Grupo PG.....ccooveviiiiiiiiinens 22,75
PHI212 E000 14,000 Ud  Sumy col ilum adosable sm 134 vpsd w 201120 37s/840 oc 52,84 739,76
PHIE1EQ0 280,000 Ud  Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 2.825,20
PHIKEEEK E00 62,000 Ud  Sumy col ilum adosable RC132V LED36S/840 NOC 53,22 3.299,64
Grupo PH.....ooooviiiiiiiiis 6.864,60
PSTNIV E00 144,200 Kg  Pasta niveladora 0,48 69,22
Grupo PS....ccoovviviiiiiien 69,22
REGECOMUEOO 23,000 Ud  Sumy col regulacién multis y cont OccusSwitch Dali BMS LRM2070 99,30 2.283,90
REGPHI AU 7,000 Ud  Sum y col regulacién multis y cont OccusSwitch Dali BMS LRM2080 106,01 742,07
E00
Grupo RE......cccoviiiiiiiine 3.025,97
TERMOEST 11,000 u Termoestato ambiente digital 57,00 627,00
Grupo TE....oooiiiiiciiccee 627,00
TRTLADEOO 1.215,710 m2  Tratamientor protector e hidrofugante 3,15 3.829,49
Grupo TR....oeiiiiiiciiciee 3.829,49
TYJ 14,640 m Canal 48 mm. de ancho 1,10 16,10
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo TY..ooveiieeiiieiieiieene 16,10

U15HG001B 856,180 m2  Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist ThermaBead o eq. 7,95 6.806,63
Grupo Ul.....oooevviiiiiiiines 6.806,63

U20DETE000 13,000 Ud  Detector presencia Occuswithc basico LRM1070 Philips o equiv. 66,63 866,19
U23GH 00E 40,914 m2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 2.638,55
U230V 00E 284,690 m Sellado con silicona neutra 0,60 170,81
U230V5 00E 41,483 Ud  Materiales auxiliares 1,34 55,59
Grupo U2......ccovviiiiiiiiiies 3.731,14

U30WBLREOO 37,000 Ud  Detector presencia Occuswithc avanzado LRM1011 Philips o equiv. 75,75 2.802,75
Grupo U3.....cooviiiiiiiiciies 2.802,75

VADV 21,960 m Banda autoadhesiva 0,30 6,59
Grupo VA, 6,59

VDAV 31,380 m2  Panel ligero de lana de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF | 14,86 466,31
VDBF 0,584 kg Imprimaciéon SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 6xido 9,95 5,81
VDFB 38,880 m Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, segun UNE-EN 14195, 1,68 65,32
Grupo VD....ooviveiiieiiecciiees 537,44

VFDSV 47,000 u Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 5.922,00
Grupo VF ..o 5.922,00

VSADF 463,200 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x10 mm, 1,61 745,75
Grupo VS......oooiviiiiiciiees 745,75

VWFD 14,724 m Banda acustica de dilatacion de 50mm KNAUF 0,28 4,12
Grupo W ..oooiiiiiiiiiciies 4,12

mt07ame010d 1,164 m?  malla electrosoldada ME 20X20 DIAM. 5X5 B 500 T 1,35 1,57
mt10haf010nga 1,067 m3  hormigén HM 25/B/20/lla 76,88 82,03
mt12pck010a 39,264 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 1,57
mt12pik010b 7,362 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", segin UNE-EN 13963. 1,45 10,67
mt12pik015 1,227 kg  Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", seglin UNE-EN 14496. 0,62 0,76
mt12ppk010b 39,390 m2  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15/ b 5,58 219,80
mtl2psg220 19,632 u Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 1,18
mt12ptk010cd 355,830 u Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25. 0,01 3,56
mt15sja10070B 66,437 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 207,95
mt25pfx 20070 334,630 Ud  materiales auxiliares 28,00 9.369,64
mt25pfz015mas 1.170,312 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 10,13 11.855,26
mt25pfz020mas 1.291,812 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 2.402,77
mt25pfz04070 254,183 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 599,87
mt25pfz04070C 1.216,260 Ml Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,85 2.250,08
Grupo Mt.....cooovvviiiniiiinens 27.006,72

TOTAL et 236.809,72
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Rehabilitacioéon Energética CEIP Luis Pimentel. Lugo
PRESUPUESTO

8.3. CUADRO DE MAQUINARIA

Arquitecta: Laura Prado Rodriguez | 4907 COAG
Noviembre 2018



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
FWv 1.038,537 m2 Andamiaje 7,00 7.269,76
Grupo FW.....coovviiiiiiiies 7.269,76

MAQABR 218,246 h Abrillantadora 2,15 469,23
MAQYF 396,812 h Pulidora para pavimentos pétreos o de terrazo, compuesta por pla 4,14 1.642,80
Grupo MA ... 2.112,03

U02SA020B 85,618 Hr  Maquinaria iny eccién productos aislantes 15,22 1.303,11
Grupo U0.....cevvviiiiiiiiiies 1.303,11

mq06fra010 0,534 h Fratasadora hormigdn 5,06 2,70
Grupo MQ...ocoovveeirenirieiieens 2,70

TOTAL e 10.687,59
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8.4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES
01.01 u DEMOLICION LAVABOS DE OBRA
UD.Desmontaje de lavabo con base de obra formado por tabiques de ladrillo hueco, con medios manuales, y recu-
peracidn, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecucion del proceso in-
verso al de su instalacion, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto,
y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de la griferia y de los accesorios, asi
como puertas de madera, baldas y demas accesorios que formen parte del lavabo de obra.Incluido anular tomas
de agua existentes.
MCF01 1,000 u  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario. 1,05 1,05
CF01 1,680 h  Oficial 12 fontanero 18,13 30,46
CF02 1,840 h  Ayudante fontanero 16,16 29,73
%MABANOISN 0,612 %  Medios auxiliares 2,00 1,22
%CIBANOISN 0,625 %  Costes indirectos 3,00 1,88
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 60,19
Materiales... 1,05
OIT0S. 1ttt 3,10
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitet e 64,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.02 m2 DEMOLICION ALICATADO
m2. Demolicion de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camién o contenedor y trans-
porte a vertedero.
Ccco1 0,520 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 8,40
%MAMOO0113 0,084 %  Medios auxiliares 2,00 0,17
%CIMO0113 0,086 %  Costes indirectos 3,00 0,26
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 8,40
OI0S. . 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
01.03 m2 DESMONTAJE DE ENCIMERA
Desmontaje de encimera de piedra natural, madera u otro material con medios manuales, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor.
Ccco 1,000 h  Peon ordinario construccion 16,16 16,16
%MADRCS E00 0,162 %  Medios auxiliares 2,00 0,32
%CIMADRCS 0,165 %  Costes indirectos 3,00 0,50
E00
Mano de obra. 16,16
OI0S. .ttt 0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.04 u RETIRADA PUERTAS INTERIORES
Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion y transporte a v ertedero.
CCARP02 0,351 h  Ayudante carpintero 16,82 5,90
%MA 0,059 %  Medios auxiliares 2,00 0,12
RETIYRECU
%Cl 0,060 %  Costes indirectos 3,00 0,18
RETIYRECU
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 5,90
OI0S. .ttt 0,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m2 DEMOLICION PAVIMENTO DE TERRAZO
m2. Demolicién de pavimento existente en el interior de bafios, formado por baldosas de terrazo, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién y transporte a v ertede-
ro.
CCo03 0,310 h  Pedn especializado en construccion 16,50 512
Cccol 0,372 h  Peobn ordinario en construccion 16,16 6,01
%MADRCS E00 0,111 %  Medios auxiliares 2,00 0,22
%CIMADRCS 0,114 %  Costes indirectos 3,00 0,34
E00
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiiicce e 11,13
OIT0S. .ttt 0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.06 m2 DEMOLICION DE RECRECIDO
m2. Demolicion de recrecido existente en el interior de bafios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién y transporte a v ertedero.
CCo3 0,200 h  Pedn especializado en construccion 16,50 3,30
ccol 0,200 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 3,23
%MADRCS E00 0,065 %  Medios auxiliares 2,00 0,13
%CIMADRCS 0,067 %  Costes indirectos 3,00 0,20
E00
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 6,53
OI0S. . 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
01.07 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO LAMINADO
m2. Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con cola, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contene-
dor. El precio no incluy e la demolicién de la base soporte.
CCo 0,243 h  Pebn ordinario construccion 16,16 3,93
%MAMOO0113 0,039 %  Medios auxiliares 2,00 0,08
%CIMO0113 0,040 %  Costes indirectos 3,00 0,12
Mano de obra. 3,93
OI0S. e 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 413
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
01.08 m  DEMOLICION ZOCALO
Demolicién de zdcalo de menos de 50 ¢cm de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.
Cco1 0,098 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 1,58
CCO04 0,098 h  Oficial 1%onstruccion 17,54 1,72
%MAMOO0113 0,033 %  Medios auxiliares 2,00 0,07
%CIMO0113 0,034 %  Costes indirectos 3,00 0,10
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 3,30
OI0S. . 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 m2 DEMOLICION PARTICION INTERIOR DE FABRICA
Demolicién de particion interior de fabrica, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor. El precio incluy e el desmontaje previo de las hojas de la carpinterfa.
Cccol 0,220 h  Peotn ordinario en construccion 16,16 3,56
%MAMOO0113 0,036 %  Medios auxiliares 2,00 0,07
%CIMO0113 0,036 %  Costes indirectos 3,00 0,11
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiii e 3,56
(01 (0L RRRPPRRRRPRt 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.10 m2 DEMOLICION CERRAMIENTO DE FACHADA
Demolicién de muro de fabrica de ladrillo ceramico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camion o
contenedor.
NOTA: INCLUYE EN ETA PARTIDA DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE, SIN DESCONTAR EN ME-
DICION
ccol 1,500 h  Pedn ordinario en construccién 16,16 24,24
CCo04 1,500 h  Oficial 1%construccion 17,54 26,31
%MAMOO0113 0,506 %  Medios auxiliares 2,00 1,01
%CIMO0113 0,516 %  Costes indirectos 3,00 1,55
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 50,55
OIT0S. .ttt 2,56
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 53,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
01.11 u RETIRADA INSTALACION ASEO
Retirada de instalacion de aseo, con medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor y transporte a
vertedero.
Incluye, 2 inodoros, 5 urinarios, 2 lavabos de obra e instalacién de fontaneria.
CF01 4,500 h  Oficial 12 fontanero 18,13 81,59
CF02 4,500 h  Ayudante fontanero 16,16 72,72
%MABANOISN 1,543 %  Medios auxiliares 2,00 3,09
%CIBANOISN 1,574 %  Costes indirectos 3,00 472
Mano de obra. 154,31
(010 LT RRPRRRRRPRt 7,81
TOTAL PARTIDA ..ot 162,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
01.12 u  RETIRADA INSTALCION CALEFACCION
Retirada de instalacion de calefaccion en "aseo" y "Cambiador” en edificio infantil, al redistribuir espacios,con me-
dios manuales y carga manual sobre camién o contenedor y transporte a v ertedero.
Incluy e anular estos puntos de la instalcion general sin afectar al resto de los puntos de calefaccion del edificio.
NOTA: SE ANULA EL RADIADOR DE ASEO Y SE CONSERVA EL DEL CAMBIADOR (REUBICADO)
CF01 3,500 h  Oficial 12 fontanero 18,13 63,46
CF02 3,500 h  Ayudante fontanero 16,16 56,56
%MABANOISN 1,200 %  Medios auxiliares 2,00 2,40
%CIBANOISN 1,224 %  Costes indirectos 3,00 3,67
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiieeeeeeee e 120,02
OI0S. e 6,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 126,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.13 m2 LEVANTADO DE REVESTIMIENTOS LIGEROS
m2.Levantado de revestimiento de papel en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar la superfi-
cie soporte, que quedara al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camion
0 contenedor.
Cccol 0,130 h  Peon ordinario en construccion 16,16 2,10
%MAMOO0113 0,021 %  Medios auxiliares 2,00 0,04
%CIMO0113 0,021 %  Costes indirectos 3,00 0,06
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiii e 2,10
(01 (0L RRRPPRRRRPRt 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIAE ILUMINACION
02.01 m2 LEVANTADO CARPINTERIA ACRISTALADA
m2. Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos de 5m2 en
ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al colegio, con medios manuales, y carga manual de es-
combros sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificacion y
canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra'y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
Cco1 0,414 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 6,69
%MA MO111 0,067 %  Medios auxiliares 2,00 0,13
%CI MO111 0,068 %  Costes indirectos 3,00 0,20
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 6,69
OI0S. .ttt 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
02.02 m2 DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS
m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificacion y canon de vertido y
limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segtn NTE/ADD-18.
CMO01 0,227 h  Oficial 12 montador 15,40 3,50
CM02 0,227 h  Ayudante montador 14,50 3,29
%MA DESMPER 0,068 %  Medios auxiliares 2,00 0,14
%C| DESMPER 0,069 %  Costes indirectos 3,00 0,21
6,79
0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
02.03 m  DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA
m. Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificacion y
canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra'y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
CCARPO1 0,136 h  Oficial 1%carpintero 17,70 2,41
CCARP02 0,136 h  Ayudante carpintero 16,82 2,29
%MA DESCAJO 0,047 %  Medios auxiliares 2,00 0,09
%C| DESCAJO 0,048 %  Costes indirectos 3,00 0,14
4,70
0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
02.04 m  DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO JAMBAS
m. Desmontaje de vierteaguas metalico existente situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares con
medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquina-
ria auxiliar de obra'y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
CCO04 0,132 h  Oficial 1%construccion 17,54 2,32
Ccco1 0,132 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 2,13
%MA DESVIER 0,045 %  Medios auxiliares 2,00 0,09
%CI DESVIER 0,045 %  Costes indirectos 3,00 0,14
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 4,45
OI0S. .ttt 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 Ud DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO
Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pe-
quefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camion o contenedor.
CEO1 0,073 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,12
CE02 0,073 h  Ayudante electricista 14,48 1,06
%MADEMOCAB 0,022 %  Medios auxiliares 2,00 0,04
%CIDEMOCAB 0,022 %  Costes indirectos 3,00 0,07
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 2,18
OI0S. .ttt 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.06 Ud DESMONTAJE LUMINARIA PORCHES
Ud. Desmontaje de luminaria ex terior ubicadas en porche 01y 02 adosada a techo; Incluido p.p. cajas de deriva-
cion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios
manuales.
CEO1 0,073 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,12
CEO02 0,073 h  Ayudante electricista 14,48 1,06
%MADEMOREPCA 0,022 %  Medios auxiliares 2,00 0,04
%CIDEMOREPCA 0,022 %  Costes indirectos 3,00 0,07
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicce e 2,18
OI0S. .ttt 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.07 m2 RETIRADA DE REJAS
Ccco1l 0,414 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 6,69
%MA MO111 0,067 %  Medios auxiliares 2,00 0,13
%CI MO111 0,068 %  Costes indirectos 3,00 0,20
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 6,69
OI0S. .ttt 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 FACHADA
03.01. m2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA
Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccion conjunta a
baja presion de perlas ex pandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en cAmara de aire, que forman un ais-
lamiento rigido y continuo que rellena la camara completamente. Conductividad térmica (&) 0,034 W/mK; mejora de
la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspeccién y sellado de la cdmara, preparacion de
accesos a las areas de trabajo, realizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxi-
liar asf como p.p. de andamiaje.
CC05 0,081 h  Oficial de primera especializado 17,54 1,42
Cccol 0,081 h  Peon ordinario en construccion 16,16 1,31
U15HG001B 1,000 m2 Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist ThermaBead o eq. 7,95 7,95
FWv 1,000 m?2  Andamiaje 7,00 7,00
U02SA020B 0,100 Hr  Maquinaria iny eccién productos aislantes 15,22 1,52
%MA INYFAC 0,192 %  Medios auxiliares 2,00 0,38
%CI INYFAC 0,196 %  Costes indirectos 3,00 0,59
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiii e 2,73
MAGQUINAMA. ... e 8,52
MALEIIAIES ... 7,95
OI0S. 1ttt 0,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTA
04.01. m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm
Instalacién de aislamiento trmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135 kg/m? de densidad, conductividad térmica de
0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua
1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de
apoy o, con retirada y transporte a v ertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segun
instrucciones de la direccion del centro o la DF.
LRFOR100 E00 1,100 m2 Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm 13,42 14,76
CMAISLO01 0,120 h  Oficial 12 montador de aislamientos 18,13 2,18
CMAISL02 0,120 h  Ayudante montador de aislamientos 16,43 1,97
%MA LR100 E00 0,189 %  Medios auxiliares 2,00 0,38
%CI LR100 EOO 0,193 %  Costes indirectos 3,00 0,58
Mano de 0Bra........coveiiiiiiiiec 4,15
MALEIIAIES ... v 14,76
OI0S. ettt 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR

05.01. m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte oscilobatiente para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 ahisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion se-
gun documentacion gréafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-
minio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilerfa, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Incluido
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, espesor
1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccién facultativa con
20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpie-
za, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristi-
cas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55y 63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta dispo-
nible en travesafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria, pro-
pios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios v erticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
cara al interior.

- Apertura oscilobatiente limitada segun instruciones de la D.F., con llave amaestrada segln posicién y plan
supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segin

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas

inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segiin CTE, montaje y

regulacion. sSINTE-FCL
Coeficiente de transmision térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE
E1200. Resistencia al viento CLASE C5.

CCERRO1 1,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 22,70

CCERRO02 1,500 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 21,83

mt25pfz04070C 4,500 Ml Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,85 8,33

mt15sjal0070B 0,158 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 0,49

mt25pfx 20070 1,000 Ud materiales auxiliares 28,00 28,00

MT25PFZ010YGA 4,500 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,43 33,44

mt25pfz015mas 4,330 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 10,13 43,86

mt25pfz020mas 3,970 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 7,38

%Cl CARO1L 1,660 %  Costes Indirectos 1,58 2,62

%MA CARO1 1,687 %  Medios Auxiliares 0,91 1,54
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 44,53
MALEIIAIES ...t 121,50
O0S. 1ttt 4,16
TOTAL PARTIDA ..ot 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.02 m  REMATE DE ALUMINIO EXTERIOR
Suministro y colocacion de remate exterior de aluminio. Instalado y sellado para tapar hueco entre carpinteria y ho-
ja exterior de ladrillo cara vista
CCERRO1 0,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 4,54
CCERRO02 0,300 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 4,37
mt25pfz020mas 1,000 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,86 1,86
mt15sja10070B 0,062 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 0,19
%C| CARO1 0,110 %  Costes Indirectos 1,58 0,17
%MA CARO1 0,111 %  Medios Auxiliares 0,91 0,10
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 8,91
MALEIIAIES ...t 2,05
(010U RRPPRRRRPIRt 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
05.03. m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion de puertas segin documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5.
Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La
hoja y el marco son coplanarios. Las hisagras mecéanicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso ma-
ximo por hoja'y 120 Kg en el caso de hisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5
segln norma UNE. Los perfiles de aluminio estin provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxi-
dacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa  anddica con un valor minimo clase 15 mi-
cras.
Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, colocacién segin planos de detalle. Totalmente montada y probada. Coeficien-
te de transmision trmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resisten-
cia al viento CLASE C4.
mt25pfz04070 3,950 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32
MT2PMILLENIUM 1,050 M2 Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"0 equiv. 161,99 170,09
CCERRO1 1,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 22,70
mt15sja10070B 0,158 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 0,49
mt25pfx 20070 1,000 Ud materiales auxiliares 28,00 28,00
CCERRO02 1,500 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 21,83
%Cl| PUERO1 2,524 %  Costes indirectos 1,58 3,99
%MA PUER 01 2,564 %  Medios auxiliares 0,91 2,33
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiiieeee e 44,53
Materiales... 207,90
OI0S. .ttt 6,32
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04. m  CAJA DE PERSIANA COMPACTA
m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-
rfay prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas
con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.
CCERRO1 0,330 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 4,99
CCERRO02 0,230 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 3,35
MT25PCO015AA 1,000 m  Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural 20,20 20,20
%MACPEROOE 0,285 %  Medios auxiliares 2,00 0,57
%C| CPEROOE 0,291 %  Costes indirectos 3,00 0,87
Mano de 0Bra........coveiiiiiiiiec 8,34
MALEIIAIES ... v 20,20
OI0S. ettt 1,44
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiie it 29,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
05.05. m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO
m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes gufas para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes
indirectos.
Incluy e guia de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico, con el sello EWA
A-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado.
MT25PER010B 1,100 m2 Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30mm aislamiento 28,00 30,80
MT25PFZ170A 1,000 m  Guia persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT 12,96 12,96
CMo01 0,150 h  Oficial 12 montador 15,40 2,31
CM02 0,150 h  Ayudante montador 14,50 2,18
%MA PERSO0E 0,483 %  Medios auxiliares 2,00 0,97
%C| PERSO0E 0,492 %  Costes indirectos 3,00 1,48
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 4,49
MatEHAlES ......ooeei i 43,76
OI0S. .t 2,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
05.06. ud CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA
Ud. Cintay recogedor en carpinteria de aluminio y cajon incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-
miento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, total-
mente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
MT24PER010B 1,000 Ud Cinta para accionamiento de persiana 34,34 34,34
CMo01 0,250 h  Oficial 12 montador 15,40 3,85
CMO02 0,250 h  Ayudante montador 14,50 3,63
%MA TORNOOE 0,418 %  Medios auxiliares 2,00 0,84
%C| TORNOOE 0,427 %  Costes indirectos 3,00 1,28
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 7,48
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 34,34
OI0S. ettt 2,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07. m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./c&m./ext)
m2. Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y ca-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so colocacion de junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
MT21VEGO050AID 1,006 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3) 51,00 51,31
MT21VVA015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora 310ml 2,42 1,40
MT21VVA021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,36 1,36
CCRISTO1 0,330 h  Oficial 1° cristalero 16,09 5,31
CCRIST02 0,330 h  Ayudante cristalero 15,66 5,17
%MA VIDR 01 0,646 %  Medios auxiliares 2,00 1,29
%Cl VIDR 01 0,658 %  Costes indirectos 3,00 1,97
Mano de 0Bra.........vveeiiiiiieeciiie e 10,48
MALEIIAIES ... 54,07
OI0S. .ttt 3,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
05.08. m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico y de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio
Ug=1,4 W/m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
U23GH 00E 1,006 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88
U230V 00E 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,60 4,20
U230V5 00E 1,020 Ud Materiales auxiliares 1,34 1,37
CCRISTO1 0,990 h  Oficial 1° cristalero 16,09 15,93
%CI VIDR 02 0,864 %  Costes indirectos 3,00 2,59
%MA VIDR 02 0,890 %  Medios auxiliares 2,00 1,78
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiieii e 15,93
MaLEHAlES ......ooeeeiiiiiiiiiieeee e 70,45
OI0S. .ottt 4,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
05.09 ud REPARACION HUECO CINTA PERSIANA
ud. Reparacion del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes con pasta de
yeso o similar, o con chapa de aluminio color natural mate.
CCO04 0,100 h  Oficial 1%construccién 17,54 1,75
MAS 00 E00 0,020 t Mortero para albafiileria 36,25 0,73
LAD 00 E00 1,000 Ud Rasilla ceramica para rev estr 0,10 0,10
%MA REPCPER 0,026 %  Medios auxiliares 2,00 0,05
%C| REPCPER 0,026 %  Costes indirectos 3,00 0,08
Mano de obra. 1,75
MALEIIAIES ...t 0,83
OI0S. . 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 m2 PLACAS POLICARBONATO "ONDULINE" PC Celular 10mm. Atrio horizonta
m2. Cerramiento horizontal de placas de policarbonato colocado sobre el entramado de huecos "cuadrados" exis-
tente en el lucernario central del colegio. Formado por placas translucidas planas de policarbonato, PC Celular
"ONDULINE", de 10mm de espesor, fijados mecénicamente al paramento vertical existente y con una transmision
de luminosidad del 90%. Incluido p.p.e elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales y ofras pie-
zas de remate para la resolucion de puntos singulares. También incluido transporte y recogida/transporte de resi-
duos a vertedero.
MT13LPO110S 1,050 m2 Placa translicida plana policarbonato PC Celular "ONDULINE" 14,03 14,73
10mm
MT13LPO112G 1,000 m2 Perfil en H de policarbonato "ONDULINE" para placa translucidal0 3,91 3,91
MT13LPO114G 2,000 m2 Perfil en U de policarbonato "ONDULINE" para placa translucidal0 1,36 2,72
MT13LP0020B 0,100 m  Pieza de remate perimetral Onducober "ONDULINE" 5,41 0,54
MT13LPO070B 0,020 Ud  Aireador "ONDULINE", de 86x47 cm 83,55 1,67
MT13BLW120 2,000 Ud Tornillo autotaladrante para fijacién de placas 0,45 0,90
CMmcCo1 0,091 h  Oficial 12 montador de cerramientos industriales 17,82 1,62
CMC02 0,091 h  Ayudante montador de cerramientos industriales 16,13 1,47
%MA POLIC E00 0,276 %  Medios auxiliares 2,00 0,55
%CI POLIC EO0 0,281 %  Costes indirectos 3,00 0,84
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 3,09
MALEIIAIES ... 24,47
1,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
05.11 m2 CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA EXTERIOR
m2. Suministro y colocacion de doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con aislamiento en-
tre las dos chapas. Doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, se-
gun NTE-FVP.
MVAV 1,000 m2 chapa de aluminio 50 mm 12,15 12,15
MCADFV 0,100 u  material auxiliar, cartuchos efc.. 6,38 0,64
CCERRO1 0,850 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 12,86
CCERRO02 0,850 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 12,37
%ClI PUERO1 0,380 %  Costes indirectos 1,58 0,60
%MA PUER 01 0,386 %  Medios auxiliares 0,91 0,35
Mano de obra 25,23
MALEIIAIES ... 12,79
(010 LT RTUPRPPRRNE 0,95
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.12 m2 REJA METALICA
m2.Reja metalica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20x 1,5
mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x 1,5 mm y barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosion segiin UNE-EN ISO 1461 e imprimacién SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un es-
pesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboracion en taller y fijacion me-
diante recibido en obra de fabrica con mortero de cemento M-5y ajuste final en obra. Suministro y colocacion.
EN CUARTO DE INSTALACIONES (V2) Y DE CALDERA (V3)
MSDVVG 18,000 m  Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x 20 0,82 14,76
MKJHY 0,008 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,92
VDBF 0,160 kg  Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 9,95 1,59
oxido
Ccco1l 0,850 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 13,74
CCERRO1 0,380 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 5,75
CCERRO02 0,380 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 5,53
%Cl| PUERO1 0,423 %  Costes indirectos 1,58 0,67
%MA PUER 01 0,430 %  Medios auxiliares 0,91 0,39
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeee e 25,02
Materiales... 17,27
OIT0S. 1ttt 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
05.13 m2 MOSQUITERA
m2. Suministro y colocacion de mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio, tela de hilos de poliés-
ter, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecanicas en la cara exterior de la carpinteria.
MATMOSQUI 0,400 m2  Mosquitera fija formada por marco de aluminio lacado, tela de al 42,80 17,12
MAT SILIC 0,150 Ud Cartucho silicona neutra 3,13 0,47
CCERRO1 0,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 7,57
%MA VIDR 01 0,252 %  Medios auxiliares 2,00 0,50
%CI VIDR 01 0,257 %  Costes indirectos 3,00 0,77
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiec 7,57
MatEHAlES ......ooeeeiiiiiiii e 17,59
OI0S. .ttt 1,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES
06.01 m2 ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE
m2. Alicatado con azulejo similar al existente en el resto de aseos del edificio con acabado blanco brillo en para-
mentos verticales. Colocado sobre superficie vertical de fabrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento
M-5 sin junta. Incluido nivelacién en el paramento vertical en el que se dispone el alicatado. También incluido pie-
zas de remate si fuese necesario. Incluido carga y transporte a vertedero de residuos.
MTO9MO EO0 0,030 m3 Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra 115,30 3,46
MT19AWAEQQ 1,000 m  Pieza de remate madera a igualar la existente en hall 1,32 1,32
BALABO1 E00 1,050 m2 Baldosa ceramica liso rectangular similar tonalidad y acabado ex 8,00 8,40
MTOILE E00 0,001 m3 Lechada de cemento blanco BL22,5X 157,00 0,16
CCO04 0,394 h  Oficial 1%onstruccion 17,54 6,91
Ccco1 0,394 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 6,37
%MAMTO09 E00 0,266 %  Medios auxiliares 2,00 0,53
%CIMT09 E00 0,272 %  Costes indirectos 3,00 0,82
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 13,28
MALEIIAIES ... 13,34
(010U RRPPRRRRPIRt 1,35
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiteee e 21,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
06.02 m2 ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE. Igualar alicatado existent
m2. Alicatado con azulejo similar al existente en formato rectangular y acabado blanco brillo en paramentos v erti-
cales de aseos en los que se intervenga para la inyeccion de aislamiento en fachada.. Colocado sobre superficie
vertical de fabrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido nivelacién en el paramen-
to vertical en el que se dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si fuese necesario. Incluido carga
y transporte a vertedero de residuos.
Nota: Consideramos el 50% de la superficie del paramento afectado. En obra se valorara de una forma mas exacta
el porcentaje de alicatado a reponer.
MT09MO E00 0,030 m3 Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra 115,30 3,46
MT19AWAEQQ 1,000 m  Pieza de remate madera a igualar la existente en hall 1,32 1,32
BALABO1 E00 1,050 m2 Baldosa ceramica liso rectangular similar tonalidad y acabado ex 8,00 8,40
MTOILE E00 0,001 m3 Lechada de cemento blanco BL22,5X 157,00 0,16
CCO04 0,394 h  Oficial 1%construccion 17,54 6,91
Cco1 0,394 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 6,37
%MAMTO09 E00 0,266 %  Medios auxiliares 2,00 0,53
%CIMT09 E00 0,272 %  Costes indirectos 3,00 0,82
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 13,28
MALEIIAIES ...t 13,34
1,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.03 m2 PAVIMENTO PVC ROLLOS 3mm. ANTIDESLIZANTE
m2. Pavimento de linéleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico, acabado liso, en color a elegir, su-
ministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y fijado con adhesivo de contacto. Rema-
tado a media cafia con el paramento v ertical.
Con unas caracteristica de reaccion al fuego Al. Clasificacion resbaladicidad CLASE 1. Recibido con pegamento
sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Incluido capa
de nivelacion para su colocacién y p.p. de recogida y transporte a v ertedero de residuos.
PAVPVCANEOQO 1,040 m2 Pav. rollo antideslizante 27,78 28,89
ADS CON E00 0,350 Kg Adhesivo contacto 3,38 1,18
PSTNIV E00 2,000 Kg Pasta niveladora 0,48 0,96
CCo04 0,175 h  Oficial 1%onstruccion 17,54 3,07
Cccol 0,175 h  Peotn ordinario en construccion 16,16 2,83
%MAPAVPVCANEQ 0,369 %  Medios auxiliares 2,00 0,74
%CIPAVPVCANEO 0,377 %  Costes indirectos 3,00 1,13
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiiee e 5,90
MALEIIAIES ... 31,03
OI0S. .ttt 1,87
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 38,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.04 m2 PANEL DE VIRUTA DE MADERA TIPO HERAKLITH
m2. Suministro y colocacion de panel de vituta de madera Heraklith o similar de medidas 60x 120 ¢cm. colocado a
modo de zécalo en aula de mUsica hasta una altura de 1.20 m. en tres de sus paredes.
Remate con rastrel de madera de pino 3 x 3 cm. con tratamiento de fondo incluido.
VDAV 1,000 m2 Panel ligero de lana de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF | 14,86 14,86
NGHN 1,000 m  Rastrel de madera pino 3x3 cm. con tratamiento de fondo 0,50 0,50
NARN] 8,330 U  Clavo BPN "KNAUF INSULATION" para el anclaje de paneles 0,07 0,58
Heraklit
Ccco1 0,216 h  Peon ordinario en construccion 16,16 3,49
CCO04 0,216 h  Oficial 1%construccién 17,54 3,79
%MAPAVPVCANEQ 0,232 %  Medios auxiliares 2,00 0,46
%CIPAVPVCANEO 0,237 %  Costes indirectos 3,00 0,71
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 7,28
MALEIIAIES ... 15,94
OI0S. .ttt 1,17
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 u  PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino pais,esmaltadas segun las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma
recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x 20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cie-
rre.
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 3,71 18,92
barn
VFDSV 1,000 u  Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00
VSADF 10,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 16,74
mm,
HRYTJEJ 3,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latdn negro brillo, para pue 0,74 2,22
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de laton 21/35 mm. 0,06 1,08
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
KUl 1,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 1,82
CCARP02 1,000 h  Ayudante carpintero 16,82 16,82
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%arpintero 17,70 17,70
%MAPAVPVCANEQ 2,126 %  Medios auxiliares 2,00 4,25
%CIPAVPVCANEO 2,168 %  Costes indirectos 3,00 6,50
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 34,52
MALEIIAIES ... 178,07
(010U RRPPRRRRPIRt 10,75
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 223,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
06.06 u  PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI2
U. Suministro y colocacién de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm + 203x42,5x3,5 cm. de
tablero aglomerado, chapado con pino pais, esmaltadas segun las instrucciones de estudio de color y de la DF,
con plafones de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de
pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm; con herrajes
de colgar y de cierre.
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 3,71 18,92
barn
VFDSV 1,000 u  Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 126,00
HTEHH 1,000 u  Puerta de paso ciega 42, de tablero aglomerado, chapdo con pino 85,00 85,00
VSADF 11,000 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 17,71
mm,
HRYTJEJ 6,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latén negro brillo, para pue 0,74 4,44
GHTYJ 18,000 u  Tornillo de latén 21/35 mm. 0,06 1,08
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
KUI 2,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 3,64
CCARPO02 1,000 h  Ayudante carpintero 16,82 16,82
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%arpintero 17,70 17,70
%MAPAVPVCANEQ 3,026 %  Medios auxiliares 2,00 6,05
%CIPAVPVCANEO 3,087 %  Costes indirectos 3,00 9,26
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 34,52
MALEIIAIES ...t 268,08
OI0S. .t 15,31
TOTAL PARTIDA ...t 317,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.07 u  PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3
U. Suministro y colocacién de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm de tablero aglomerado,
chapado con pino pais, esmaltadas segin las instrucciones de estudio de color y de la DF, con plafones de forma
recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x 20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cie-
rre. Con huecos para vision, incluido cristal laminado 3+3 segun planos.
FASG 5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 90x20 mm, 3,71 18,92
barn
VFDSV 2,000 u  Puerta de paso ciega 82, de tablero aglomerado, chapado con pino 126,00 252,00
VSADF 11,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino pais, 70x 10 1,61 18,35
mm,
HRYTJEJ 6,000 u  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latdn negro brillo, para pue 0,74 4,44
GHTYJ 36,000 u  Tomillo de laton 21/35 mm. 0,06 2,16
GRYJES 1,000 u  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,29 11,29
MATCRIS3 0,070 m?  Cristal laminado 3+3 38,81 2,72
KUI 2,000 u  Juego de manivelay escudo largo de laton negro brillo, serie ba 1,82 3,64
CCARP02 1,000 h  Ayudante carpintero 16,82 16,82
CCARPO1 1,000 h  Oficial 1%arpintero 17,70 17,70
%MAPAVPVCANEQ 3,480 %  Medios auxiliares 2,00 6,96
%CIPAVPVCANEQ 3,550 %  Costes indirectos 3,00 10,65
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiiicce e 34,52
MatEHAlES ......ooeeiiiiieiii e 313,52
OI0S. .t 17,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 365,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
06.08 m2 TABLERO FENOLICO TIPO TRESPA
m2. Divisiones en aseo con tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de:
Suministro y montaje de cabina para aseo, de 900x 1400 mm y 2100 mm de altura,incluida puerta, de tablero fe-
nélico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia
horizontal de seccion circular de 25 mm de diametro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de
20x 15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, ti-
rador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-
te de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segin direccién
facultativ a.
DADATRE 1,050 m2 Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y herrajes 115,00 120,75
CMmo1 0,150 h  Oficial 1* montador 15,40 2,31
CM02 0,150 h  Ayudante montador 14,50 2,18
%MAENCIQ 1,252 %  Medios auxiliares 2,00 2,50
%CIENCIQ 1,277 %  Costes indirectos 3,00 3,83
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 4,49
MALEIIAIES ... 120,75
(010 LU RRPRRRRRPIRt 6,33
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 131,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.09 m2 ENCIMERA FENOLICO TIPO TRESPA
m2. Encimera de tablero fendlico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de aluminio anodi-
zado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de encimera para bafios con un ancho de
0,60m.
Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de diéa-
metro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x 15 mm para fijacion a la pared y herrajes
de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijacion de los herrajes, nivelacion, perforacion para
lavabo y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segln direccion facultativ a.
DADATRE 1,050 m2 Panel tipo TRESPA o simil 20 mm. y herrajes 115,00 120,75
CMo1 1,500 h  Oficial 12 montador 15,40 23,10
CMO02 1,500 h  Ayudante montador 14,50 21,75
%MAENCIQ 1,656 %  Medios auxiliares 2,00 3,31
%CIENCIQ 1,689 %  Costes indirectos 3,00 5,07
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeee e 44,85
MALEIIAIES ... 120,75
OI0S. .ttt 8,38
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitecie e 173,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 FONTANERIA
07.01 u Instalacién interior de fontaneria para cuarto de bafio
Ud. Instalacion interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacién para:
2 inodoros infantiles, 2 lavabos sencillos, 3 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fria.
Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluido todo material necesario para
conectar a red existente de agua en el colegio (hasta cuarto de bafio), con parte proporcional de desagues. Instala-
cion de saneamiento bajo suelo incluida y cambio de llaves de corte de aseo elevéandola a una altura de 2m.
MTDALEO 30,500 Ud Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm 0,19 5,80
MTDAL1EQ 30,500 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 100,65
MSXEEEQ 34,200 Ud Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm 0,20 6,84
MSEX11EQ 34,200 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 127,22
MTEQ11EQ 28,900 Ud Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm 0,29 8,38
MTEWEEQ 28,900 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 168,49
MXIE 3,000 Ud Vélcula asiento 20mm diametro 31,00 93,00
M300 3,000 Ud Vélcula asiento 25mm diametro 38,00 114,00
CF01 6,000 h  Oficial 12 fontanero 18,13 108,78
CF02 6,000 h  Ayudante fontanero 16,16 96,96
%MABANOISN 8,301 %  Medios auxiliares 2,00 16,60
%CIBANOISN 8,467 %  Costes indirectos 3,00 25,40
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiiec e 205,74
MALEMIAIES ... 624,38
OI0S. .ttt 42,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 872,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
07.04 u  Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, valvula de desagle de 32 mm. llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, sifon individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. Incluido grifo temporizador
CF01 1,000 h  Oficial 12 fontanero 18,13 18,13
P18LP060 1,000 ud Lavabo modelo Foro de Roca o similar 117,50 117,50
P18GL070 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. Temporizador 91,00 91,00
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-hidé de 32 mm. c/cadena 3,03 3,03
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 2,83 5,66
%MALAVAROC 2,353 %  Medios auxiliares 2,00 4,71
%CILAVAR 2,400 %  Costes indirectos 3,00 7,20
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 18,13
Materiales .. 217,19
(010U RRPPRRRRPIRt 11,91
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 247,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05 u  Inodoro infantil
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y lati-
guillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
CF01 1,200 h  Oficial 12 fontanero 18,13 21,76
P18IB020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 147,50 147,50
P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,76 1,76
%MAINDOB 1,739 %  Medios auxilares 2,00 3,48
%CIMADINDO 1,773 %  Costes indirectso 3,00 5,32
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 21,76
MALEIIAIES ... 152,09
(010 LU RRPRRRRRPIRt 8,80
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiteee e 182,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
07.06 u  Urinario Roca model Urinet o similar
Ud. Urito mural infantil de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, instalado
con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifon
esta incluido en las instalaciones de desagtie). Suministro y colocacion.
CF01 1,300 h  Oficial 12 fontanero 18,13 23,57
P18WU040 1,000 ud  Urito mural c/fijacién blanco 68,79 68,79
P18GE190 1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suave 79,19 79,19
P18GW100 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 10,60 10,60
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
%MAURINCAD 1,850 %  Medios auxiliares 2,00 3,70
%CIMARUICA 1,887 %  Costes indirectos 3,00 5,66
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 23,57
MALEIIAIES ... 161,41
OIT0S. 1ttt 9,36
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieccitet e 194,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
07.07 u  Dosificador de jab6n SD-003, de Nofer o similar
Ud. Dosificador de jabdn, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x 150x 70 (largo
x altura botella x didametro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-
xidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llave de seguridad, incluso colacacion. Me-
dida la unidad instalada y en perfecto estado de funcionamiento.
P34DB0804 1,000 ud Dosificador de jabén SD-003, de Nofer 15,00 15,00
%MAAD 0,150 %  Medios auxilares 2,00 0,30
%CIMAAD 0,153 %  Costes indirectos 3,00 0,46
MatEMAlES ......ooeeeiiiiii e 15,00
OI0S. e 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.08 u  Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar
Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x 150x 107 mm, realizado en aluminio
con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada.
P34DB0805 1,000 ud  Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer 13,90 13,90
%MAPORTA 0,139 %  Medios auxilares 2,00 0,28
%CIPORTADFII 0,142 %  Costes indirectos 3,00 0,43
MaLBHAIES ...t 13,90
O0S. 1ttt eeeee e 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
07.11 m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar
m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
CCRISTO1 1,000 h  Oficial 1° cristalero 16,09 16,09
P14G005 1,006 m2 Miralite Evolution incoloro 6 mm. 27,90 28,07
P14KC010 4,000 m. Canteado espejo 0,83 3,32
P14KWO070 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,59 2,36
%MAESP 0,498 %  Medios auxiliares 2,00 1,00
%CIESP 0,508 %  Costes indirectos 3,00 1,52
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 16,09
MaLBHAIES ...t 33,75
O0S. 1ttt eteee ettt 2,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAP{TULO 08 CALEFACCION
08.01 u  VALVULA DE ZONA
U. Suministro e instalacién de valvula de zona en radiador existente. Incluido pequefio material necesario para su
total instalacion.
Incluy e desconexién y posterior conexion de radiador.
MATVAL 1,000 u  Véalvula termoestatica 69,22 69,22
MATAUXCALE 0,100 u  Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,10 0,21
CCCALEO1 0,100 h  Oficial 1° calefactor 18,13 1,81
CCCALE02 0,100 h  Ayudante calefactor 16,40 1,64
%MA INYFAC 0,729 %  Medios auxiliares 2,00 1,46
%Cl INYFAC 0,743 %  Costes indirectos 3,00 2,23
Mano de 0Bra........c.vveeeiiiiieeciiiee e 3,45
MALEIIAIES ... 69,43
OI0S. .ttt 3,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 76,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
08.02 u  TERMOESTATO AMBIENTE DIGITAL
U. Suministro e instalacion de termoestato ambiente digital modelo Cronotermostato SIEMENS RDE100 1 XA o si-
milar. Incluido todo material y cableado eléctrico necesario para su completa instalacién y funcionamiento
TERMOEST 1,000 u  Termoestato ambiente digital 57,00 57,00
MATAUXCALE 0,100 u  Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,10 0,21
CCCALEO1 0,100 h  Oficial 1° calefactor 18,13 1,81
CCCALE02 0,100 h  Ayudante calefactor 16,40 1,64
%MA INYFAC 0,607 %  Medios auxiliares 2,00 1,21
%Cl INYFAC 0,619 %  Costes indirectos 3,00 1,86
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeee e 3,45
MALEIIAIES ... 57,21
OIT0S. 1ttt 3,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
08.03 u  VALVULA TERMOESTATICA
U.Suministro e instalacion de Valvula termostatica 1/2 de escuadra que regula la temperatura del radiador de forma
independiente. Incluido detentor, adaptador de cobre y pequefio material necesario para su total instalacion.
Incluy e desconexidn y posterior conexion del radiador.
MAT VALVULA 1,000 U  Valvula termoestatica 16,17 16,17
MATAUXCALE 0,100 u  Material auxiliar para instalaciones de calefacciény A.C.S. 2,10 0,21
CCCALEO1 0,100 h  Oficial 1° calefactor 18,13 1,81
CCCALE02 0,100 h  Ayudante calefactor 16,40 1,64
%MA INYFAC 0,198 %  Medios auxiliares 2,00 0,40
%CI INYFAC 0,202 %  Costes indirectos 3,00 0,61
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 3,45
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 16,38
OI0S. .t 1,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 u  BOMBA RECIRCULADORA ELECTRONICA
u. Suministro e instalacion de Bomba recirculadora electrénica para caldera ipo BOMBA GRUNDFOS MAGNA1
32-120 1X230V o similar. Incluido todo el material necesario para su completa instalacién (adaptador, conector, se-
llos, etc.)
BOMBAREC 1,000 u  Bomba recirculadora electrénica 620,00 620,00
MATAUXCALE 0,250 u  Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,10 0,53
CCCALEO1 0,150 h  Oficial 1° calefactor 18,13 2,72
CCCALE02 0,150 h  Ayudante calefactor 16,40 2,46
%MA INYFAC 6,257 %  Medios auxiliares 2,00 12,51
%CI INYFAC 6,382 %  Costes indirectos 3,00 19,15
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiiee 5,18
MatEHAlES ......ooeeeiiiiciii e 620,53
31,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 657,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
08.05 U VACIADOy LLENADO DE CIRCUITO DE CALEFACCION
U. Vaciado y posterior llenado de circuitos de calefaccion en aulas y comedor del edificio ppal. Incluye mano de
obra, material auxiliar necesario para realizar el trabajo.
MATAUXCALE 0,200 u  Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,10 0,42
CCCALEO1 8,000 h  Oficial 1° calefactor 18,13 145,04
CCCALE02 8,000 h  Ayudante calefactor 16,40 131,20
%MA INYFAC 2,767 %  Medios auxiliares 2,00 5,53
%CI INYFAC 2,822 %  Costes indirectos 3,00 8,47
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiicc e 276,24
MALEIIAIES ... 0,42
OI0S. ettt 14,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 290,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
08.06 u INSTALACION RADIADOR
REUBICACION EMISOR DE CALOR EXISTENTE.
Instalacién de radiador existente en instalacion, reubicando el punto correspondiente segin planos para su cone-
Xi6n a la instalacion general.
Incluye mano de obray p.p. de tubo, materal auxiliar.
MATCALE 1,000 u Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,10 0,10
MATAUXCALE 0,300 u  Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,10 0,63
CCCALEO1 4,000 h  Oficial 1° calefactor 18,13 72,52
CCCALE02 4,000 h  Ayudante calefactor 16,40 65,60
CcccoqQ 1,000 m  Coquilla 5,72 5,72
CCCADH 0,025 | Adhesiv o coquilla 11,68 0,29
%MA INYFAC 1,449 %  Medios auxiliares 2,00 2,90
%CI INYFAC 1,478 %  Costes indirectos 3,00 4,43
Mano de 0Bra.........cevveiiiiiiiic e 138,12
MALEIIAIES ... 6,74
7,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 152,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 ALBANILERIA
09.01 m2 Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestre
Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.
NOTA: EN HALL Y CAMBIADOR SE APLICARA SI ES NECESARIO PARA SU NIVELACION. SE COMPROBARA
EN OBRA.
MATMORT 0,040 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 133,30 5,33
MATEXP 0,050 m2  Panel rigido de poliestireno ex pandido, segin UNE-EN 13163, meca 0,92 0,05
Cccol 0,180 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 2,91
CCo04 0,150 h  Oficial 1%onstruccion 17,54 2,63
%MABANOISN 0,109 %  Medios auxiliares 2,00 0,22
%CIBANOISN 0,111 %  Costes indirectos 3,00 0,33
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiicce e 5,54
MALEIIAIES ...t 5,38
OI0S. .t 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
09.02 m2 Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento
m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial ray ado,
para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.
0010B110 0,150 h.  Oficial yesero o escay olista 15,84 2,38
Cccol 0,115 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 1,86
MT09 0,036 m3 Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra 115,30 4,15
%MAENFS 0,084 %  Medios auxiliares 2,00 0,17
%CIENFS 0,086 %  Costes indirectos 3,00 0,26
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 4,24
MALEIIAIES ... 4,15
(01 (0L RRPPRRRRRIRt 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
09.03 m2 Ayudas varias
Ay udas de albafiileria para instalcién eléctrica, fontaneria y calefaccién y ayudas varias como retirada y coloca-
cién de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proy ecto, guardado y retirada de en-
seres varios asi como su posterior colocacion y limpieza de obra.
Incluye retirada y posterior colocacién de mobiliario, proyectores, aparatos de wifi, estores, ordenadores, pizarras,
mobiliario, libros y demas enseres propios de un centro escolar.
Cco1 0,066 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 1,07
%MA FTO1 E0O0 0,011 %  Medios auxiliares 2,00 0,02
%CI FTO01 E00 0,011 %  Costes indirectos 3,00 0,03
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 1,07
OI0S. .ttt 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 m3 Rampa de acceso a Edificio Infantil
Rampa de acceso a aseo exterior en edificio infantil realizada en hormigén en masa HM-25/B/20/lla con una ram-
pa de pendiente igual o inferior a 10%. Suministro de material y mano de obra. Acabado en hormigén resbaladici-
dad Clase 3.
mtl0haf010nga 1,100 m3  hormigén HM 25/B/20/lla 76,88 84,57
mt07ame010d 1,200 m? malla electrosoldada ME 20X20 DIAM. 5X5 B 500 T 1,35 1,62
mq06fra010 0,550 h  Fratasadora hormigon 5,06 2,78
CCO04 0,300 h  Oficial 1%construccion 17,54 5,26
ccol 0,300 h  Pebn ordinario en construccion 16,16 4,85
%MA LR100 E00 0,991 %  Medios auxiliares 2,00 1,98
%CI LR100 E0O 1,011 %  Costes indirectos 3,00 3,03
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 10,11
MAGUINAMIA. ... 2,78
MALEIIAIES ...t 86,19
OI0S. .t 5,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 104,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
09.05 m? Barandilla rampa
Barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 90 cm de altura y pasamanos inferior soldado a la
barandilla de 65 cm. de alto, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales y chapa de acero laminado
para rampa con meseta intermedia, fijada mediante atornillado en obra de fabrica. Diametro tubo barandilla 30 mm.
GRTH 1,000 u Repercusion, por m de barandilla, de elementos de fijacién sobre 2,04 2,04
MATBARA 1,000 m  Barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 9 62,44 62,44
MATAUXBAR 0,100 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,31
CCERRO1 1,300 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 19,67
CCERRO02 1,200 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 17,46
%MA LR100 E00 1,019 %  Medios auxiliares 2,00 2,04
%CI LR100 E0O 1,040 %  Costes indirectos 3,00 3,12
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 37,44
MALEIIAIES ...t 64,48
(010 LU RRPRRRRRPIRt 5,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 107,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 FALSOS TECHOS y TABIQUERIA CARTON YESO
10.01 m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm
m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por mddulos de 600x600x20 mm, con absorcion aclstica aw=1,00 y
reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, angulo de bor-
de, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion(v arilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos
de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segun NTE-RTP.
Medicion en planta. Tabica de cartén yeso incluida en precio.
MT12PAR020E00 1,050 m2 Panel acUstico autoportante EKLA ROCKFON 11,07 11,62
MT12PFR0O10E00 0,700 m  Perfil primario en T 15x 38x3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 0,61
MT12PFRO11E00 1,500 m  Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 1,31
MT12PFR012E00 0,400 m  Perfil angular en L 24x 24x 3000mm acero galv. lam. blanco 0,71 0,28
MT12FAC020E00 2,000 Ud Varilla metalica acero galvanizado 6mm diametro 0,32 0,64
MT12FACO050E00 1,000 Ud  Accesorios par la instalacion de falsos techo registrables 1,61 1,61
CFTO01 0,150 h  Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 2,31
CFT02 0,150 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 2,18
%MA FT01 E00 0,206 %  Medios auxiliares 2,00 0,41
%CI FTO01 E00 0,210 %  Costes indirectos 3,00 0,63
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 4,49
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 16,07
OI0S. ettt 1,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
10.02 m  Falsa Viga continua . Placas escayola lisa
m. Falsa viga continua de 30x30 cm de seccion aprox., con dos caras de placas de escayola con nervaduras y
acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura metdlica en planta primeray segunda. Esta formada
por placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8 mm de espesor (20mm de espesor total, incluyendo
las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin revestir, para falsos techos.
MTTESA12 0,641 m2 Placa de escayola con nervaduras de 100x61 cm y 8mm espesor 311 1,99
MT12FA E00 0,134 u  Tornillo autoperforante 0,01 0,00
MTO9PES E00 0,004 m3 Pasta de juntas, segiin UNE-EN 13963 1,26 0,01
CESCO01 0,339 h  Oficial 12 escay olistas 17,54 5,95
CESCO02 0,339 h  Pedn escayolistas 16,16 5,48
%MA FT02 E00 0,134 %  Medios auxiliares 2,00 0,27
%CI FT02 E00 0,137 %  Costes indirectos 3,00 0,41
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 11,43
MALEIIAIES ... 2,00
OIT0S. 1ttt 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.03 m2 Aislamiento por interior placa semirrigida lana mineral 60mm
m2. Aislamiento por el interior en fachada de fabrica de ladrillo cara vista formado por panel semirrigido de lana mi-
neral, segin UNE-EN 13162, no revestido de 60mm de espesor, fijado mecanicamente.
MT16AA E00 3,000 Ud Fijacion mecéanica para paneles aislantes de lana de roca 0,15 0,45
MT16LR E00 1,050 m2 Panel semirrigido lana mineral 60 mm Conductividad 0,035W/(mK) 5,66 5,94
MT16A E00 0,440 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,30 0,13
CAISLO1 0,114 h  Oficial 12 montador de aislamientos 15,40 1,76
CAISL02 0,114 h  Ayudante montador de aislamientos 14,50 1,65
%MA AISINTEOO 0,099 %  Medios auxiliares 2,00 0,20
%CIAISINTEOO 0,101 %  Costes indirectos 3,00 0,30
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiiie e 3,41
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiiiii e 6,52
OI0S. .ttt 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
10.04 m2 Placas escayola lisa
m. Falsa viga continua con un alto de 44cm y ancho de ventana de seccién, con dos caras de placas de escayo-
la con nervaduras y acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura metalica en planta baja. Esta
formada por placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8 mm de espesor (20mm de espesor total, in-
cluyendo las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin revestir, para falsos techos.
MT12FA E00 0,134 u  Tornillo autoperforante 0,01 0,00
MTO9PES EQ0 0,004 m3 Pasta de juntas, segin UNE-EN 13963 1,26 0,01
CESCO01 0,339 h  Oficial 12 escay olistas 17,54 5,95
CESC02 0,339 h  Pedn escayolistas 16,16 5,48
MT12FDDD 0,641 m2 Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 4,43
%MADAS 0,159 %  Medios auxiliares 2,00 0,32
%ClI 0,162 %  Costes indirectos 3,00 0,49
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 11,43
MALEIIAIES ... 4,44
OIT0S. 1ttt 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.05 m2 Falso techo continuo Drystar Knauf
m2. Falso techo continuo suspendido hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Dry star
"KNAUF" con estructura metdlica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fi-
bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Dry star
"KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de
8cm fijado mecénicamente mediante fijacién adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmi-
ca 0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego Al.
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado
reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FHLIR / 1200 / 2600/ 12,5 / con los bordes longitudinales cua-
drados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lamina de fibra de vidrio atornilla-
da a una estructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm en-
tre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF", y vari-
llas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballe-
tes y colocadas con una modulacién maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acustica, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornilleria para la fijacién de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios
de montaje. El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-
duos a vertedero.
FTSX011 0,400 m  Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,56 0,62
FTSX012 2,000 Ud Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,12
FTSX013 0,200 Ud Pieza de cuelgue rapido Twist "KNAUF", para falsos techos suspen 26,77 5,35
FTSX014 1,200 Ud Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,48 0,58
FTSX015 0,200 m  Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal. 2,97 0,59
FTSX016 0,600 Ud Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,23 0,14
FTS017 2,300 Ud Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,42 0,97
FTS0X18 1,000 m2 Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fiora UNE-EN 1528 10,39 10,39
FTS0X19 34,000 Ud Tornillo autoperforante Dry star XTN "KNAUF" 3,9x 38; con revestim 0,04 1,36
FTS0X20 0,405 m  Banda acustica de dilatacién autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 0,13
FTS0X22 0,606 kg Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidréfugo, E 2,11 1,28
FTSX01SS 0,450 m  Cinta de juntas Kurt "KNAUF" 0,52 0,23
MATDDD 1,050 m2 Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockw ool) 4,18 4,39
CFT02 0,232 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 3,36
CFTO01 0,232 h  Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 3,57
%C106.03 0,331 %  Costes indirectos 3,00 0,99
%MA06.03 0,341 %  Medios auxiliares 2,00 0,68
Mano de OBra.........ccoveiviiiiiiiiccie e 6,93
MaEHAIES ... 26,15
OI0S. .t 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

16 de noviembre de 2018

Pagina

29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.06 m2 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.
Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego El 20, realizado con placa de yeso laminado - |15 cortafue-
go|, anclada a los tabiques mediante estructura formada por canales y montantes; 43 mm de espesor total; separa-
cion entre montantes 40 cm. El precio incluy e la resolucion de encuentros y puntos singulares y las ayudas de al-
bafiileria para instalaciones, pero no incluy e el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.
TYJ 0,800 m  Canal 48 mm. de ancho 1,10 0,88
DASF 2,000 m  Montante 48 mm. 1,20 2,40
VADV 1,200 m  Banda autoadhesiva 0,30 0,36
MATFSD 1,600 m  Cinta de juntas 0,03 0,05
MT12FA E00 15,000 u  Tornillo autoperforante 0,01 0,15
MTO9PES EQ0 0,700 m3 Pasta de juntas, segin UNE-EN 13963 1,26 0,88
MT12FDDD 1,050 m2 Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 7,26
CESCO01 0,190 h  Oficial 12 escay olistas 17,54 3,33
CESCO02 0,070 h  Pedn escayolistas 16,16 1,13
%MADAS 0,164 %  Medios auxiliares 2,00 0,33
%ClI 0,168 %  Costes indirectos 3,00 0,50
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeee e 4,46
MALEIIAIES ... 11,98
OI0S. .ttt 0,83
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiitee e 17,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
10.07 m2 Tabique autoportante de placas de cartén Yeso y lana mineral
Particion interior (separacion dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de yeso la-
minado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100(70) MW de 100 mm de espesor total, com-
puesta por una estructura autoportante de perfiles metélicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada
por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separacion entre montantes de
600 mm y una disposicién normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF"y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de ro-
ca volcanica Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", segiin UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor,
colocado en el alma.
VWFD 1,200 m  Banda acUstica de dilatacion de 50mm KNAUF 0,28 0,34
FFF 0,700 m  Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, segiin UNE-EN 14195. 1,25 0,88
VDFB 2,000 m  Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, segiin UNE-EN 1,68 3,36
14195.
LNKLM 1,050 m2  Panel flexible y ligero de lana de roca volcanica Confortpan 208 2,92 3,07
mt12ppk010b 2,100 m?  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15/ b 5,58 11,72
mt12ptk010cd 29,000 u  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25. 0,01 0,29
mtl2psg220 1,600 u  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,10
mt12pck010a 3,200 m  Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 0,13
mtl2pik015 0,100 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", segiin UNE-EN 14496. 0,62 0,06
mt12pik010b 0,600 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", segiin UNE-EN 13963. 1,45 0,87
CFTO01 0,300 h  Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 4,62
CFT02 0,300 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 4,35
%MA FT01 E00 0,298 %  Medios auxiliares 2,00 0,60
%CI FTO1 E00 0,304 %  Costes indirectos 3,00 0,91
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiicc e 8,97
MatEHAlES ......ooeeiiiiii e 20,82
OI0S. ettt 1,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.08 m2 Reparacion falso techo lucernario
u. Reparacion de falso techo en la zona del lucernario en techo de planta segunda.
Existen varias grietas y perforaciones en varias placas de falso techo en la zona del lucernario.
Reparacion de falso techo en la zona del lucernario en techo de planta segunda con Placa de carton yeso con dos
caras de placas de escayola con nervaduras y acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura me-
talica en planta baja. Esta formada por placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8 mm de espesor
(20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin revestr, para falsos te-
chos.
NOTA: Se preveen 20 m2 aprox. En obra se valorara la medicion real a reparar.
MT12FA E00 0,134 u  Tornillo autoperforante 0,01 0,00
MTO9PES E00 0,004 m3 Pasta de juntas, segin UNE-EN 13963 1,26 0,01
CESCO01 0,339 h  Oficial 12 escay olistas 17,54 5,95
CESC02 0,339 h  Pedn escayolistas 16,16 5,48
MT12FDDD 0,641 m2 Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 6,91 4,43
%MADAS 0,159 %  Medios auxiliares 2,00 0,32
%ClI 0,162 %  Costes indirectos 3,00 0,49
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiieec e 11,43
MatEHAlES ......coeeeiiiiiii e 4,44
OI0S. .ttt 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
10.09 m2 Tabique autoportante doble de placas de cartdn Yeso y lana mine
Particion interior (separacion dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de yeso la-
minado y lana mineral, con tabique doble, sistema tabique PYL 15+70+15+70+15, compuesta por una estructura
autoportante de perfiles metalicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos
verticales) y canales (elementos horizontales), con una separacion entre montantes de 600 mm y una disposicion
normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /
borde afinado, Standard "KNAUF"y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcanica Confortpan 208
Roxul "ROCKWOOL", segin UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma.
VVFD 1,200 m  Banda acUstica de dilatacién de 50mm KNAUF 0,28 0,34
FFF 0,700 m  Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, segiin UNE-EN 14195. 1,25 0,88
VDFB 4,000 m  Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, segiin UNE-EN 1,68 6,72
14195.
LNKLM 1,050 m2  Panel flexible y ligero de lana de roca volcanica Confortpan 208 2,92 3,07
mt12ppk010b 4,000 m?  Placa de yeso laminado A/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15/ b 5,58 22,32
mt12ptk010cd 29,000 u  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25. 0,01 0,29
mtl2psg220 1,600 u  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,10
mtl2pck010a 3,200 m  Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 0,13
mt12pik015 0,100 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", segin UNE-EN 14496. 0,62 0,06
mt12pik010b 0,600 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", segiin UNE-EN 13963. 1,45 0,87
CFTO1 0,300 h  Oficial 1* montador de falsos techos 15,40 4,62
CFT02 0,300 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 4,35
%MA FT01 E00 0,438 %  Medios auxiliares 2,00 0,88
%CI FTO1 E00 0,446 %  Costes indirectos 3,00 1,34
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 8,97
MALEIIAIES ... 34,78
OIT0S. 1ttt 2,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION
11.01 Ud Eg.luminaria empotr. reg. 60x60CM RC132V LED36S/840 OC
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar en falso techo o de adosar en el caso de no existir falso
techo (segun corresponda) de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo RC 132VPSD
WB60L60 1XLED 36S/840 OC de Philips o similar, incluido cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, ancla-
jes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes o puntos
nuev os (incluidos). Conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromética>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Includio parte proporcional de ca-
ble para instalacion y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrénico con una tension de rizado
ORC<4%. Vida 0tiI>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulacion DALIy pequefio material.
AADDD 1,000 Ud Sum y col ilum adosable RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC 113,20 113,20
Philips
PHIE1EQ0 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CE02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEOO 1,343 %  Medios auxiliares 2,00 2,69
%CIPHILEAUEEQ 1,369 %  Costes indirectos 3,00 411
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 10,96
MALEIIAIES ... 123,29
OIT0S. .ttt 6,80
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiteee e 141,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
11.02 Ud Equipo de regulacion OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2080
Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en un sélo
equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2080 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 lu-
minarias. Compatible con el estandar de gestion BMS. En caso de que no exista falso techo como las 8 luminarias
de planta baja, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m. Includio parte pro-
porcional de cable para instalacién y transporte de residuos a v ertedero. Para montaje empotrado en techo o super-
ficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros. Incluida mano de obra y pequefio material. Incluido parte proporcional
de caja de derivacion, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar. Incluido conductor control DALI ipo AFUMEX
ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2
REGPHI AU E00 1,000 Ud Sumy col regulacion multis y cont OccusSwitch Dali BMS 106,01 106,01
LRM2080
CEO1 0,117 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,80
CEO02 0,117 h  Ayudante electricista 14,48 1,69
%MAPHIREGAUEQ 1,095 %  Medios auxiliares 2,00 2,19
%CIPHIREGAUEO 1,117 %  Costes indirectos 3,00 3,35
Mano de OBra.........cooveiviiiiiiiicc e 3,49
MatEHAlES ......coeei i 106,01
OI0S. .t 5,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 115,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03 Ud DownlightLED adosado Estanca Coreline PHILIPSDN140B PSV D216 LED
Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DN 140 B PSV D216 1XLED
20S/840 WR, version COMPACT ESTANCA con un consumo de 28 W, flujo 2000 Im, eficacia unidad 71Im/W,
IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea para luminaria y elementos
de fijacion para instalacion de luminaria de superficie. Incluido cable fiexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacién
existentes o puntos nuevos (incluidos), parte proporcional de cable para instalacién y transporte de residuos a ver-
tedero.
DOWO01COREQO 1,000 Ud Luminaria circular adosada Dow nlightLED modelo DN 140 B PSV 40,46 40,46
D216
DOWFIJCOREQO 1,000 Ud Elemento fijacion para instalacion luminaria supeficie CORELINE 5,02 5,02
CEO1 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,40 4,62
CEO02 0,300 h  Ayudante electricista 14,48 4,34
%MADOWO1EQ0 0,544 %  Medios auxiliares 2,00 1,09
%CIDOWO1EO0 0,555 %  Costes indirectos 3,00 1,67
Mano de OBra.........ccvveiviiiiiecc 8,96
MALEIIAIES ...t 45,48
(010 LU RRPPRRRRRRt 2,76
TOTAL PARTIDA ..ot 57,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
11.04 Ud DownlightLED adosado Estanca CorelinePHILIPSDN140B PSV D216 LED
Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular ipo LED modelo DN 140 B PSV D216 1XLED
20S/840 WR, version MINI ESTANCAcon un consumo de 13 W, flujo 1000 Im, eficacia unidad 77Im/W, IRC>80.
Temperatura de color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea para luminaria y elementos de fija-
cion para instalacién de luminaria de superficie. Incluido cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, ancla-
jes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes o puntos
nuev os (incluidos). Incluido parte proporcional de cable para instalacién y transporte de residuos a v ertedero.
DOWO01COEE000 1,000 Ud Luminaria circular adosada Dow nlightLtED MINI DN 140 B PSV D216 28,47 28,47
DOWFI020RE 1,000 Ud Elemento fijacién para instalacion luminaria supeficie CORELINE 5,02 5,02
CEO1 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,40 4,62
CEO02 0,300 h  Ayudante electricista 14,48 4,34
%MASOLBA 0,425 %  Medios auxiliares 2,00 0,85
%CIDOWO02EO00 0,433 %  Costes indirectos 3,00 1,30
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicce e 8,96
MALEIIAIES ... 33,49
OI0S. e 2,15
TOTAL PARTIDA ..ot 44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS

16 de noviembre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05 Ud Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de presencia LRM 1011/00 (version avanzada) OccuSwitch
Altas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase Il, Empotrado en techo Dispone de una pantalla retrac-
tilpara impedir la deteccion en zonas ady acentes. Posibilidad de conectar varias unidadesen paralelo (por mediode
2 hilos) independientemente de la alimentacion de cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permi-
ten el cableado en paralelo de forma rapida y sencilla (LCC1070. En planta baja al no existir falso techo, estara in-
cludio el accesorio LRH 1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de movimiento Rectangularde 6 por 8 m. In-
hibicién que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportacion de luz solar. Incluida mano de obra
y pequefio material.
U30WBLREOQO 1,000 Ud Detector presencia Occuswithc avanzado LRM1011 Philips o equiv. 75,75 75,75
P15GBE0Q0 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,31
%MADETNEEQO 0,798 %  Medios auxiliares 2,00 1,60
%CIDETNEEQ 0,814 %  Costes indirectos 3,00 2,44
Mano de OBra.........ccvveiiiiiiiiiicc e 2,31
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiiiie e 77,50
OI0S. .t 4,04
TOTAL PARTIDA ..ot 83,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
11.06 Ud Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1070
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de presencia LRM 1070/00 (version basica) OccuSwitch Al-
tas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase I, Empotrado en techo Dispone de una pantalla retractil-
para impedir la deteccién en zonas ady acentes. Posibilidad de conectar varias unidadesen paralelo (por mediode 2
hilos) independientemente de la alimentacién de cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten
el cableado en paralelo de forma rapida y sencilla (LCC1070. En planta baja al no existir falso techo, estara inclu-
dio el accesorio LRH 1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de movimiento Rectangularde 6 por 8 m. Inhi-
bicién que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportacién de luz solar. Incluida mano de obra y
pequefio material.
U20DETE000 1,000 Ud Detector presencia Occuswithc basico LRM1070 Philips o equiv. 66,63 66,63
PG1555E00 1,000 Ud P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
CEO1 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,31
%MADETNEE000 0,707 %  Medios auxiliares 2,00 1,41
%CIDETNEEE00O 0,721 %  Costes indirectos 3,00 2,16
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiiie e 2,31
MALEMIAIES ... 68,38
OI0S. .ttt 3,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 74,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.07 Ud Equipo de regulacién OccusSwithc Dali Basico LRM2070
Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en un sélo
equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el fujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali Basico BMS LRM 2070 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo
de 15 luminarias. Compatible con el estandar de gestion BMS. En caso de que no exista falso techo como las 8 lu-
minarias de planta baja, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m. Includio
parte proporcional de cable para instalacién y transporte de residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo
o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 mefros. Incluida mano de obra y pequefio material. Incluido parte pro-
porcional de caja de derivacion, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar. Incluido conductor control DALI ti-
po AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2
REGECOMUEOO 1,000 Ud  Sum y col regulacién multis y cont OccusSwitch Dali BMS 99,30 99,30
LRM2070
CEO1 0,117 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,80
CEO02 0,117 h  Ayudante electricista 14,48 1,69
%MAREGECOMEQO 1,028 %  Medios auxiliares 2,00 2,06
%CIREGECOMEQO 1,049 %  Costes indirectos 3,00 3,15
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 3,49
MALEIIAIES ... 99,30
521
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiit et 108,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS
11.08 Ud Eg.luminaria adosada WT 120C L1500 60S/840
Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de adosar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
modelo PHILIPS WT 120C L1500 60S/840 de Philips o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacién
existentes y puntos nuev os (incluidos), conjunto del sistema con eficacia luminosa>104 lum/W, en LED, con un in-
dice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Consumo
35,5W. Material, carcas de acero y dptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DALI
(PSD). Version que cumple la normativa de alumbrado de interiores (OC). Includio parte proporcional de cable pa-
ra instalacion y transporte de residuos a v ertedero.Con un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4%.
Vida util>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulacion DALI'y peguefio material.
PHI212 E000 1,000 Ud Sumy col ilum adosable sm 134 vpsd w 201120 37s/840 oc 52,84 52,84
CABO1E00 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CE02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILED2134 0,739 %  Medios auxiliares 2,00 1,48
%CIPHILED2134 0,754 %  Costes indirectos 3,00 2,26
Mano de 0Bra........covveiiiiiiiicc e 10,96
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 62,93
OI0S. ettt 3,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.09 Ud Eg.luminaria adosada RC132V LED36S/840 NOC
Suministro y colocacion de iluminacion de emprotar en falso techo o de adosar en el caso de gue no exista falso
techo de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entra-
das de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC de Phi-
lips o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o mi-
nicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimenta-
cion de luminarias desde los puntos de alimentacion existentes y puntos nuevos (incluidos), conjunto del sistema
con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con un equipo electronico con una tension de  rizado
ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material.
PHIKEEEK E00 1,000 Ud Sumy col ilum adosable RC132V LED36S/840 NOC 53,22 53,22
CAB0222E00 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CEO02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILE3134E 0,743 %  Medios auxiliares 2,00 1,49
%CIPHILE33134 0,758 %  Costes indirectos 3,00 2,27
Mano de OBra.........ccvveiviiiiiecc 10,96
MALEIIAIES ...t 63,31
(010 LU RRPPRRRRRRt 3,76
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiii i 78,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
11.10 ud Lum. adosable SM 134V psd w20L120 37s/840 oc
Ud. Suministro y colocacion de luminaria adosada modelo SM 134V PSD de Philips W20L120 37S/840 regulable
3700 lum. , o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material pa-
ra la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, incluidos puntos nuevos (inclui-
dos). Incluida parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a v ertedero.
Carcasa de acero, material reflector y cubierta optica de policarbonato. 3700 lum. color 4000% potencia 31.5 W
conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W Medidas 1170x 197x47 mm (largo x ancho x alto).
LUM BHJ 1,000 u adosable SM 134V psd w20L120 37s/840 oc 93,17 93,17
CABO1E00 1,000 Ud Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09
CEO1 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
CEO02 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILED2134 1,142 %  Medios auxiliares 2,00 2,28
%CIPHILED2134 1,165 %  Costes indirectos 3,00 3,50
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicce e 10,96
MALEIIAIES ... 103,26
OI0S. e 578
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiiicc 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.11 Ud Instalacion interior de electricidad edificio infantil.
Ud. Instalacion de electricidad en aseo y redistribucion de encendidos segun planos en Edificio de infantil.
Instalacién de electricidad con mecanismos y conexion a instalacion eléctrica existente (hasta cuarto de bafio) y
conexion a instalaciond de emergencia existentne (hasta cuarto de bafio). Cuadro proteccion electrificacion basica,
formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de
1x 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor de control de potencia, interruptor general mag-
netotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA 'y PIAS (1+N) de 10, 16, 20y 25 A. Insta-
lado, incluy endo cableado y conexionado. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado
M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexién. Circuito calefaccion realizado con tubo PVC co-
rrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion. Circuito alumbrado de escalera, realiza-
do con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., dispuesto
en la vertical del hueco de escalera, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexidn. Incluida parte pro-
porcional de rozas para instalacion de cableado.
CEO1 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,40 15,40
CE02 1,000 h  Ayudante electricista 14,48 14,48
P15GB020 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 0,21
P15GA040 3,000 m. Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,83 2,49
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,22 1,22
P15GB010 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 0,18
P15GA010 3,000 m. Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 0,69
P15FB240 1,000 ud Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 20,26 20,26
P15FE100 2,000 ud PIA Legrand 2x40 A 57,01 114,02
P15FD020 1,000 ud Intautdi Legrand 2x40 A 30 mA 47,68 47,68
P15FE010 1,000 ud  PIA Legrand (+N) 10 A 35,43 35,43
P15FE020 2,000 ud PIA Legrand (+N) 16 A 36,05 72,10
P15FE030 1,000 ud  PIA Legrand (+N) 20 A 37,37 37,37
P15FE040 1,000 ud  PIA Legrand (+N) 25 A 38,05 38,05
P15GA020 3,000 m. Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,36 1,08
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MPA010 1,000 ud Interruptor sencillo Siemens Delta Line 3,82 3,82
%MABANOISE 4,048 %  Medios auxiliares 2,00 8,10
%CIBANOISE 4,129 %  Costes indirectos 3,00 12,39
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiieeeeeeee e 29,88
MALEIIAIES ... 374,89
20,49
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 425,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 PINTURAS Y DECORACION
12.01 m2 Imprimacién multiadherente blanco para pintar puertas(mel o lam)
m2. Imprimacién multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actlia como puente de adhe-
rencia y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies de las puertas existentes (melaninas o laminados).
También imprimacion para marcos de las puertas de los armarios que estan en las aulas y zonas comunes. i/lim-
pieza previa de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segin
NTE-RPP-3. Incluido marco de la puerta por ambos lados.
MT27EDE02366 0,154 | Imprimacién multiadherente 16,80 2,59
CPO1 0,150 h  Oficial 12 pintor 14,90 2,24
CP02 0,050 h  Ayudante pintor 14,50 0,73
%MA 0,056 %  Medios auxiliares 2,00 0,11
REPPUEREQ
%Cl 0,057 %  Costes indirectos 3,00 0,17
REPPUEREQ
Mano de obra 2,97
MALEIIAIES ...t 2,59
OI0S. e 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.02 m2 Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin
m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos
en planos, i/lijado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y estanterias.
MT27PL EOODD 0,180 | Imprimacion sintética bla. satin. 12,50 2,25
MT27EA E00 0,300 | Esmalte satinado 20,37 6,11
CPO1 0,293 h  Oficial 12 pintor 14,90 4,37
CP02 0,049 h  Ayudante pintor 14,50 0,71
%MA 0,134 %  Medios auxiliares 2,00 0,27
PINPUEREOQ
%CI PINPUEREO 0,137 %  Costes indirectos 3,00 0,41
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 5,08
MALEIIAIES ...t 8,36
(010 LT ROTRRRRRRIRt 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
12.03 m2 Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tuberia calef
m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el radiador o tu-
beras de calefaccién, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades antico-
rrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
MT27RAD E00 0,250 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 14,00 3,50
MT24PAC E00 0,160 | Esmalte satinado 15,00 2,40
CP01 0,400 h  Oficial 12 pintor 14,90 5,96
CP02 0,300 h  Ayudante pintor 14,50 4,35
%MA 0,162 %  Medios auxiliares 2,00 0,32
RADPINTEO
%C| RADPINTEQ 0,165 %  Costes indirectos 3,00 0,50
Mano de OBra.........ceveiiiiiiiiiicce e 10,31
MatEHAlES ......ooeeeiiiiiie e 5,90
0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS

16 de noviembre de 2018

Pagina 38



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.04 m2 Revestimiento paramento vertical corcho pintado color pared
m2. Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural para aulas sin barnizar en rollos de 1,00m de an-
choy 5mm de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y limpieza, sSINTE-RSF, medida la
superficie ejecutada. Estara pintado del mismo color que la pared en la que se encuentre (segln planos), el precio
de pintado est4 incluido en la partida de pintura plastica.
NOTA: SE COLOCARA CORCHO EN TODAS LAS AULAS EN EL PARAMENTO VERTICAL MAS CORTO DON-
DE NO SE SITUE LA PIZARRA.
MT29PC E00 1,050 m2 Panel de corcho de 5mm densidad 250Kg/m3 6,80 7,14
MT18MVA EQ0 0,500 Kg Adhesivo de reaccion de poliuretano para pegado 371 1,86
CCARPO1 0,290 h  Oficial 1%carpintero 17,70 513
CCARP02 0,280 h  Ayudante carpintero 16,82 471
%MACORAU 0,188 %  Medios auxiliares 2,00 0,38
EOO
%CICORAU E00 0,192 %  Costes indirectos 3,00 0,58
Mano de 0Bra.........cevveiiiiiiiiic e 9,84
Materiales... 9,00
OI0S. .ttt 0,96
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 19,80
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
12.05 m2 Pintura pléstica blanca/color mate interior méx.calidad duracion
m2. Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segln planos. Sin disolventes, gran cubricion, no
salpica y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/pp proteccion de elementos,
cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre so-
portes pintados anteriormente. Incluy e tapado de perforaciones realizadas para iny eccion de aislante. Sobre superfi-
cies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, ro-
dillo o pistola.
MT27PFJ EQ0 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
MT2EXT2 EO0 0,160 | P. Plastica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 0,73
P250G E00 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25WW E00 0,200 Ud Pequefio material 1,09 0,22
CPO1 0,130 h  Oficial 12 pintor 14,90 1,94
CP02 0,130 h  Ayudante pintor 14,50 1,89
%MA 0,052 %  Medios auxiliares 2,00 0,10
PINTCOLEO
%CI PINTCOLEQ 0,053 %  Costes indirectos 3,00 0,16
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 3,83
MALEIIAIES ... 1,36
(010U RRPPRRRRPIRt 0,26
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.06 m2 Pintura blanca/color exterior falso techo max calidad y duracién
m2. Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco sobre falso techo de escayola en los por-
ches y accesos 01/02 de la planta baja, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de
aguas y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir (rendimineto: 0,1//m2 cada mano); previa aplica-
cién de una mano de imprimacion acrilica reguladora de la absorcion, sobre paramento ex terior. Incluido parte pro-
porcional de elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos, asi como caballete para poder
pintar el falso techo de los porches.
MT2EXT2 E00 0,160 | P. Plastica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 4,55 0,73
P250G E00 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25WW E00 0,200 Ud Pequefio material 1,09 0,22
CP01 0,120 h  Oficial 12 pintor 14,90 1,79
CP02 0,120 h  Ayudante pintor 14,50 1,74
%MA 0,046 %  Medios auxiliares 2,00 0,09
PINTCOLEO
%CI PINTCOLEO 0,047 %  Costes indirectos 3,00 0,14
Mano de 0bra...........coceviiiiiiii 3,53
Materiales..........coooviiiiiiii 1,05
Of0S...ciiiiiiicci 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 4,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
12.07 m2 Alisado/nivelado paramento int. revestido con alicatado
m2. Alisado y nivelado sobre alicatado, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espatula en
sucesidvas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5mm, con preparacién para poder terminar con pintura, i/lim-
pieza previsa del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En el caso de que algin azulejo esté suelto,
se refirard y se alisara la superficie de igual manera.
NOTA: PARTIDA PREVISTA PARA ALISADO CON PASTA SOBRE AZULEJOS SITUADOS EN PARAMENTOS
DE FACHADA AFECTADOS POR LAS PERFORACIONES NECESARIAS PARA INYECTAR EL AISLAMIENTO.
MT27 E0O 3,000 Kg Pasta cubreazulejos 3,25 9,75
CP01 0,020 h  Oficial 12 pintor 14,90 0,30
CP02 0,010 h  Ayudante pintor 14,50 0,15
%MA 0,102 %  Medios auxiliares 2,00 0,20
REPGOTEQ0
%ClI 0,104 %  Costes indirectos 3,00 0,31
REPGOTEOQ0
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeee e 0,45
Materiales..........cooooiiiiiiii 9,75
Of0S...iiii i 0,51
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.08 m2 Pintura para alicatado
m2. Pintura al esmalte satinado sobre azuelejos cerdmicos en colores variados definidos en planos, i/lijado, impri-
macion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y estanterias.
MT27PL EOODD 0,180 | Imprimacién sintética bla. satin. 12,50 2,25
MT27EA E00 0,300 | Esmalte satinado 20,37 6,11
CPO1 0,293 h  Oficial 12 pintor 14,90 4,37
CP02 0,049 h  Ayudante pintor 14,50 0,71
%MA 0,134 %  Medios auxiliares 2,00 0,27
PINPUEREO
%CI PINPUEREQ 0,137 %  Costes indirectos 3,00 0,41
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicc e 5,08
MaLEHAlES ......coeeiiiiiiiii e 8,36
0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
12.09 m2 Esmalte sintético para superficies metalicas
m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza'y preparacion
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion,
con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 I/m2) y dos manos de acaba-
do con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m2).
MTFGGYH 0,220 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m 4,80 1,06
MTYOHG 0,175 | Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 2,94
CPO1 0,215 h  Oficial 12 pintor 14,90 3,20
CP02 0,200 h  Ayudante pintor 14,50 2,90
%MA 0,101 %  Medios auxiliares 2,00 0,20
RADPINTEO
%C| RADPINTEQ 0,103 %  Costes indirectos 3,00 0,31
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 6,10
MALEIIAIES ... 4,00
OIT0S. .ttt 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
12.10 m2 Limpiezay tratamiento protec. e hidra. fabrica y pilares exter.
m2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fabrica vista en fachada con siloxanos en emulsién acuosa o mine-
ralizador de base hidréfuga que previa impregnacion superficial penetra en el paramento creando una capa repelen-
te al agua, polvo y heladas, evitando la formacion de bolsas o cufias de hielo que originan efectos destructivos.
No debe dificultar respiracion de materiales ni cambio de coloracién, i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de
soporte con chorro de agua a presion controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo,
eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.
Cco1 0,124 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 2,00
LIMLADEOO 1,000 m2 Limpieza ladrillo chorro agua i/andamiaje 4,50 4,50
FWv 0,150 m2  Andamiaje 7,00 1,05
TRTLADEOO 1,000 m2 Tratamientor protector e hidrofugante 3,15 3,15
%MALIMPTRAHEO 0,107 %  Medios auxiliares 2,00 0,21
%CILIMPTRAHEQ 0,109 %  Costes indirectos 3,00 0,33
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiicc e 2,00
MAGQUINAMIA. ... e 1,05
MALEIIAIES ... 7,65
OI0S. .ttt 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.11 m2 Tratado de acabado en obra de pav. interior. Pulido y abrillanta
m2. Pulido y abrillantado de solado de terrazo existente en interior en edificio escolar con maquinaria adecuada.

MAQYF 0,220 h  Pulidora para pavimentos pétreos o de terrazo, compuesta por pla 4,14 0,91

MAQABR 0,121 h  Abrillantadora 2,15 0,26

CPULO1 0,355 h  Oficial 1° pulidor de pavimentos 17,24 6,12

CPUL02 0,051 h  Ayudante pulidor de pavimentos 16,13 0,82

%MAPAVPVCANEQ 0,081 %  Medios auxiliares 2,00 0,16

%CIPAVPVCANEO 0,083 %  Costes indirectos 3,00 0,25
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 6,94
MaAGQUINAMIA. ... 1,17
OI0S. .ttt 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA
13.01 Unidad identidad corporativa, marquesina, logo y cierre
Ud.Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio
Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacion y ali-
mentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluy endo p. p. de excavacién mediante medios manuales,
colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, trmico, diferencial, ttemporizador y pequefio material). Totalmente
instalado.
IDENTXUNEOQOO 1,000 Ud  Unidad identidad corporativa segtn proposta COAG 6.000,00 6.000,00
OfT0S. 1.ttt 6.000,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01 Ud PLAN BASICO SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.730,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 GESTION RESIDUOS
15.01 Ud Gestion de residuos

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 942,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES
01.01 u DEMOLICION LAVABOS DE OBRA
UD.Desmontaje de lavabo con base de obra formado por tabiques de ladrillo hueco, con medios ma-
nuales, y recuperacion, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, siendo el orden
de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio in-
cluye el desmontaje de la griferia y de los accesorios, asi como puertas de madera, baldas y demas
accesorios que formen parte del lavabo de obra.Incluido anular tomas de agua existentes.
1 5,00 5,00
5,00 64,34 321,70
01.02 m2 DEMOLICION ALICATADO
m2. Demoalicion de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camién o con-
tenedor y transporte a vertedero.
EDIFICIO PPAL
Aula de misica 1 13,35 1,20 16,02
2 6,40 1,20 15,36
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 2 6,82 2,10 28,64
2 3,45 2,10 14,49
resta puerta -1 0,82 2,10 -1,72
resta ventanas -2 1,50 0,75 -2,25
70,54 8,83 622,87
01.03 m2 DESMONTAJE DE ENCIMERA
Desmontaje de encimera de piedra natural, madera u otro material con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre
camion o contenedor.
EDIFICIO PPAL
Aula misica
1 13,35 0,60 8,01
1 6,40 0,60 3,84
11,85 16,98 201,21
01.04 u RETIRADA PUERTAS INTERIORES
Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion y transporte a
vertedero.
EDIFICIO PPAL
PI1 19 19,00
PI2 20 20,00
PI3 3 3,00
EDIFICIO INFANTIL
4 4,00
46,00 6,20 285,20
01.05 m2 DEMOLICION PAVIMENTO DE TERRAZO
m2. Demoalicion de pavimento existente en el interior de bafios, formado por baldosas de terrazo, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre ca-
mion y transporte a vertedero.
EDIFICIO INFANTIL
ASEO 1 1 13,50 13,50
13,50 11,69 157,82
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06 m2 DEMOLICION DE RECRECIDO
m2. Demolicion de recrecido existente en el interior de bafios, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion y transporte a v ertedero.
EDIF INFANTIL
ASEO 1 13,50 13,50
13,50 6,86 92,61
01.07 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO LAMINADO
m2. Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con
cola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-
bre camién o contenedor. El precio no incluye la demolicion de la base soporte.
EDIFICIO INFANTIL
Cambiador 1 2,30 2,30
2,30 4,13 9,50
01.08 m DEMOLICION ZOCALO
Demoalicion de zécalo de menos de 50 cm de altura, con medios manuales, y carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.
EDIFICIO INFANTIL
Hall 1 32,20 32,20
32,20 3,47 111,73
01.09 m2 DEMOLICION PARTICION INTERIOR DE FABRICA
Demolicion de particién interior de fabrica, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre cami6n o contenedor. El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpin-
teria.
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 1 1 2,06 3,00 6,18
1 2,66 3,00 7,98
cabinas aseo 1 2 1,38 2,10 5,80
1 1,80 2,10 3,78
resta puertas -2 0,62 2,10 -2,60
21,14 3,74 79,06
01.10 m2 DEMOLICION CERRAMIENTO DE FACHADA
Demoalicién de muro de fabrica de ladrillo ceramico hueco, con medios manuales, y carga manual
sobre camién o contenedor.
NOTA: INCLUYE EN ETA PARTIDA DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE, SIN
DESCONTAR EN MEDICION
EDIF INFANTIL
Alzado oeste 1 1,50 2,30 3,45
3,45 53,11 183,23
01.11 u  RETIRADA INSTALACION ASEO
Retirada de instalacion de aseo, con medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor y
transporte a vertedero.
Incluye, 2 inodoros, 5 urinarios, 2 lavabos de obra e instalacion de fontanera.
EDIF INFANTIL
1 1,00
1,00 162,12 162,12
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.12

01.13

u  RETIRADA INSTALCION CALEFACCION

Retirada de instalacion de calefaccion en "aseo" y "Cambiador" en edificio infanti, al redistribuir es-
pacios,con medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor y transporte a vertedero.
Incluy e anular estos puntos de la instalcién general sin afectar al resto de los puntos de calefaccion
del edificio.

NOTA: SE ANULA EL RADIADOR DE ASEO Y SE CONSERVA EL DEL CAMBIADOR
(REUBICADO)

EDIF INFANTIL 1 1,00

m2 LEVANTADO DE REVESTIMIENTOS LIGEROS

m2.Levantado de revestimiento de papel en paramentos interiores, con medios manuales, sin deterio-
rar la superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y
carga manual sobre camion o contenedor.

EDIFICIO PPAL
AULAS 17 6,00 1,00 102,00

1,00

126,09

126,09

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES.........occirrrviermnenseesssneessessssesssssssseneee
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION
02.01 m2 LEVANTADO CARPINTERIA ACRISTALADA
m2. Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos
de 5m2 en ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al colegio, con medios manua-
les, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de trans-
porte a vertedero incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y
p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
EDIFICIO PPAL
V1 49 3,70 1,35 244,76
V2 4 1,80 1,35 9,72
V3 13 0,90 1,35 15,80
PE1 4 3,50 3,00 42,00
PE2 2 3,15 3,00 18,90
331,18 7,02 2.324,88
02.02 m2 DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS
m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual de escom-
bros sobre camién o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasifi-
cacién y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra 'y p.p. de costes indirectos, segin
NTE/ADD-18.
EDIF. PPAL
V1 49 3,70 1,35 244,76
V2 4 1,80 1,35 9,72
V3 13 0,90 1,35 15,80
270,28 7,14 1.929,80
02.03 m DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA
m. Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a verte-
dero incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de cos-
tes indirectos, segin NTE/ADD-18.
EDIF. PPAL
V1 49 4,15 203,35
V2 4 2,20 8,80
V3 13 1,30 16,90
229,05 4,93 1.129,22
02.04 m DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO JAMBAS
m. Desmontaje de vierteaguas metdlico existente situado entre las jambas del hueco cubriendo los
alféizares con medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y carga manual
sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a v ertedero incluso clasificacion
y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin
NTE/ADD-18.
EDIF. PPAL
V1 49 3,70 181,30
V2 4 1,80 7,20
V3 13 0,90 11,70
200,20 4,68 936,94
02.05 Ud DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO

Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias existentes con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camion o contenedor.

EDIF,. PPAL
PLANTA BAJA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
A.ext. nifios 6 6,00
A.ext. nifias 6 6,00
A.ext 1 1,00
Almacén ext 1 1,00
Aseo 1 2 2,00
Aseo 2 2 2,00
Direccion 4 4,00
Distribuidor 2 2,00
A prof 1 4 4,00
Reprografia 1 1,00
Despacho 1 1,00
Administracion 6 6,00
Vestibulo 8 8,00
Sala de profesores 8 8,00
Comedor 12 12,00
Cuarto teleco 1 1,00
Office 1 1,00
Almacén cocina 1 1,00
Cuarto instalacaciones 1 1,00
Cuarto calderas 1 1,00
Aseo 4 2 2,00
Distribuidor 1 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Aulas y despachos 120 120,00
Aseos y C.himedos 12 12,00
Vestibulo P.1. 16 16,00
PLANTA SEGUNDA
Aulas 120 120,00
Aseos y C.himedos 12 12,00
Vestibulo P.2. 16 16,00
EDIF. INFANTIL

8 8,00
377,00 2,29 863,33

02.06 Ud DESMONTAJE LUMINARIA PORCHES
Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en porche 01 y 02 adosada a techo; Incluido p.p. ca-
jas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las lumina-
rias existentes con medios manuales.

EDIF. PPAL
PLANTA BAJA
Porche 01 4 4,00
Acceso ppal 2 2,00
Porche 02 8 8,00
Acceso 2 1 1,00
15,00 2,29 34,35

02.07 m2 RETIRADA DE REJAS
FACHADAS
V2 (c. intalaci) 1 1,80 1,35 2,43
V3 (c. calderas) 1 0,90 1,35 1,22
INTERIOR
Aula de misica 2 1,24 2,10 521

8,86 7,02 62,20
TOTAL CAPITULO 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIAE ILUMINACION.......coovvvvnmreenreeenriesneiee 7.280,72
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 FACHADA
03.01. m2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA
Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccion
conjunta a baja presion de perlas ex pandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en cdmara
de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la camara completamente. Conduct-
vidad térmica (&) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. In-
cluido inspeccion y sellado de la cAmara, preparacion de accesos a las areas de trabajo, realizacion
y posterior sellado de las perforaciones y cualquier fipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamia-
je.
FACHADA ESTE
Planta baja 1 45,10 3,00 135,30
Muros porche acceso 2 6,25 3,00 37,50
Restav1l -4 3,70 1,35 -19,98
Restav2 -3 1,80 1,35 -7,29
Resta v. aseos -1 1,90 1,00 -1,90
Restav3 -2 0,90 1,35 -2,43
Resta hueco acceso -1 9,00 3,00 -27,00
Planta primera 10 4,15 1,24 51,46
Planta segunda 10 4,15 1,24 51,46
FACHADA OESTE
Planta baja 1 45,10 3,00 135,30
Restav2 -1 1,80 1,35 -2,43
Restav1l -5 3,60 1,35 -24,30
Resta PE2 -1 3,15 3,00 -9,45
Resta puertas ext -4 2,10 0,85 -7,14
-2 4,00 0,90 -7,20
-1 0,90 0,85 0,77
Planta primera 10 4,15 1,24 51,46
Plnata Segunda 10 4,15 1,24 51,46
FACHADA NORTE
Planta baja 3 6,70 3,00 60,30
2 4,20 3,00 25,20
Resta puerta ext -1 1,25 2,10 -2,63
Restav3 -2 0,90 1,35 -2,43
Planta primera 3 6,70 3,00 60,30
Resta v3 2 0,90 1,35 -2,43
Resta V. aseos -1 6,10 0,75 -4,58
2 4,20 3,00 25,20
Planta segunda 3 6,70 3,00 60,30
Restav3 -2 0,90 1,35 -2,43
Resta V. aseos -1 6,10 0,75 -4,58
2 4,20 3,00 25,20
FACHADA SUR
Planta baja 1 6,25 3,00 18,75
2 6,70 3,00 40,20
Restav3 -1 0,90 1,35 -1,22
Planta primera 3 6,70 3,00 60,30
Restav3 2 0,90 1,35 -2,43
Resta v. aseo -1 6,10 0,75 -4,58
2 4,20 3,00 25,20
Planta segunda 3 6,70 3,00 60,30
Restav3 -2 0,90 1,35 -2,43
Restav. aseo -1 6,10 0,75 -4,58
2 4,20 3,00 25,20
856,18 20,17 17.269,15
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TOTAL CAPITULO 03 FACHADA ... covoeieevceesessesss s ss s ssssssss s ssssessssssssssssssssessssssssssssssssssasssnnos 17.269,15
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.

CAPITULO 04 CUBIERTA

m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm

Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca dedoble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL deROCKWO-
OL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135
kg/m? de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C,
reaccion al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado, con
parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y
transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,
segln instrucciones de la direccion del centro o la DF.

Superficie horizontal cubierta 1 941,80 941,80
Descontar hueco central "atrio” -1 17,85 4,10 -73,19

868,61

19,87

TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTA......ccovutuunseesseesssssssasssssssssssssssssssssss s sssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssasees

17.259,28

17.259,28

16 de noviembre de 2018

Pagina

8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CAPITULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR

05.01. m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y OSCILOBATIENTE. COR-3500 C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fijay parte oscilobatiente para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion segin documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomille-
ria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neu-
tra y ajuste final en obra. Perflerfa, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segln
UNE-EN 14351-1. Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de es-
pesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodi-
zado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada
con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo
fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio. Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-
pinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.

- Apertura oscilobatiente limitada segtn instruciones de la D.F., con llave amaestrada seg(n
posicion y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos ver-
ticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-
gun

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000
Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
via.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colo-
cada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas

inferior de aluminio seglin detalle constructivo, banda impermeable perimetral segiin CTE, mon-
tajey

regulacion. sINTE-FCL
Coeficiente de transmision térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al
agua CLASE E1200. Resistencia al viento CLASE C5.

EDIFICIO PPAL

V1

planta baja 9 3,70 1,35 44,96
planta primera 20 3,70 1,35 99,90
planta segunda 20 3,70 1,35 99,90
V2

planta baja 4 1,80 1,35 9,72
V3

planta baja 5 0,90 1,35 6,08
planta primera 4 0,90 1,35 4,86
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
planta segunda 4 0,90 1,35 4,86
270,28 170,19 45.998,95
05.02 m REMATE DE ALUMINIO EXTERIOR
Suministro y colocacion de remate exterior de aluminio. Instalado y sellado para tapar hueco entre
carpinteria y hoja exterior de ladrillo cara vista
EDIFICIO PPAL
V1
planta baja
9 1,35 2,00 24,30
planta primera
20 1,35 2,00 54,00
planta segunda
20 1,35 2,00 54,00
V2
planta baja
4 1,35 2,00 10,80
V3
planta baja
5 1,35 2,00 13,50
planta primera
4 1,35 2,00 10,80
planta segunda
4 1,35 2,00 10,80
PE1
4 3,00 2,00 24,00
PE2
2 3,00 2,00 12,00
EDIFICIO INFANTIL
P EXTERIOR ASEOS 1 2,30 2,00 4,60
218,80 11,23 2.457,12
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05.03. m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas seglin documentacion gréfica, inclu-
yendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y trata-
miento T-5.

Marco y hoja ienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de
2,0 mm. La hojay el marco son coplanarios. Las hisagras mecanicas de dos o tres palas soportan
hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al
impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fi-
jacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.

Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE seglin UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anadica con un valor minimo clase 15 micras.

Incluy e colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de
pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacién seglin planos de detalle. To-
talmente montada y probada. Coeficiente de transmision térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire
CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resistencia al viento CLASE C4.

EDIFICIO PPAL
PE1 4 3,50 3,00 42,00
PE2 2 3,15 3,00 18,90
EDIFICIO INFANTIL
PE3 EXTERIOR ASEOS 1 1,50 2,30 3,45
64,35 258,75 16.650,56
05.04. m CAJA DE PERSIANA COMPACTA
m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornillerfa y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada
y funcionando.
EDIFICIO PPAL
V01 49 3,70 181,30
V02 4 1,80 7,20
V03 13 0,90 11,70
200,20 29,98 6.002,00
05.05. m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO

m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/acceso-
rios, montaje y p.p. de costes indirectos.

Incluy e guia de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico,
con el sello EWA A-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado.

EDIFICIO PPAL

V1

planta baja 9 3,70 1,35 44,96
planta primera 20 3,70 1,35 99,90
planta segunda 20 3,70 1,35 99,90
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V2
planta baja 4 1,80 1,35 9,72
V3
planta baja 5 0,90 1,35 6,08
planta primera 4 0,90 1,35 4,86
planta segunda 4 0,90 1,35 4,86
270,28 50,70 13.703,20
05.06. ud CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA
Ud. Cintay recogedor en carpinterfa de aluminio y cajon incorporado para persiana tipo "Monoblock"
para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de
mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
EDIFICIO PPAL
V01 98 98,00
V02 4 4,00
V03 13 13,00
115,00 43,94 5.053,10
05.07. m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext)
m2. Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
EDIFICIO PPAL
V1
planta baja 9 3,70 1,35 44,96
planta primera 20 3,70 1,35 99,90
planta segunda 20 3,70 1,35 99,90
V2
planta baja 4 1,80 1,35 9,72
V3
planta baja 5 0,90 1,35 6,08
planta primera 4 0,90 1,35 4,86
planta segunda 4 0,90 1,35 4,86
270,28 67,81 18.327,69
05.08. m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS

m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado aclstico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acUstico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, seglin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie reaimente ejecutada.

EDIFICIO PPAL

PE1 4 3,50 3,00 42,00

PE2 2 3,15 3,00 18,90

RESTA CHAPA

PE1 -4 3,50 0,90 -12,60
-4 3,50 0,20 -2,80

PE2 -2 3,15 0,90 -5,67
2 3,15 0,20 -1,26

PE3 -1 1,50 0,90 -1,35

EDIFICIO INFANTIL

P EXTERIOR ASEOS 1 1,50 2,30 3,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
40,67 90,75 3.690,80
05.09 ud REPARACION HUECO CINTA PERSIANA
ud. Reparacion del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes
con pasta de yeso o similar, 0 con chapa de aluminio color natural mate.
EDIFICIO PPAL
V01 98 98,00
V02 4 4,00
V03 13 13,00
115,00 2,71 311,65
05.10 m2 PLACAS POLICARBONATO "ONDULINE" PC Celular 10mm. Atrio horizonta
m2. Cerramiento horizontal de placas de policarbonato colocado sobre el enramado de huecos "cua-
drados" existente en el lucernario central del colegio. Formado por placas translucidas planas de poli-
carbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10mm de espesor, fijados mecanicamente al paramento
vertical existente y con una transmision de luminosidad del 90% . Incluido p.p.e elementos de fja-
cion, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolucion de puntos
singulares. También incluido transporte y recogida/transporte de residuos a v ertedero.
EDIFICIO PPAL
Lucernario horizontal "ATRIO" 1 17,85 4,10 73,19
73,19 28,95 2.118,85
05.11 m2 CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA EXTERIOR
m2. Suministro y colocacion de doble chapa de aluminio 50 mm. color gris anodizado natural con
aislamiento entre las dos chapas. Doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinte-
ria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neu-
tra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
PE1 4 3,50 0,90 12,60
4 3,50 0,20 2,80
PE2 2 3,15 0,90 5,67
2 3,15 0,20 1,26
PE3 1 1,50 0,90 1,35
23,68 38,97 922,81
05.12 m2 REJA METALICA
m2.Reja metalica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio
de 20x20x 1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosion segtin UNE-EN ISO 1461 e imprimacion
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 mi-
cras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboracion en taller y fijacion mediante recibido en obra de fa-
brica con mortero de cemento M-5y ajuste final en obra. Suministro y colocacion.
EN CUARTO DE INSTALACIONES (V2) Y DE CALDERA (V3)
V2 1 1,80 1,35 2,43
V3 1 0,90 1,35 1,22
3,65 43,35 158,23
05.13 m2 MOSQUITERA
m2. Suministro y colocacion de mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio, tela de hi-
los de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecanicas en la cara exterior
de la carpinterfa.
Office 1 3,70 1,35 5,00
5,00 26,43 132,15
TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR.........oooreverensssesnessssiesssssssessssssossessssesssssssnsessssssssssnsssssssnsssones 115.527,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES
06.01 m2 ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE
m2. Alicatado con azulejo similar al existente en el resto de aseos del edificio con acabado blanco
brillo en paramentos verticales. Colocado sobre superficie vertical de fabrica interior de ladrillo me-
diante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido nivelacién en el paramento vertical en el que se
dispone el alicatado. También incluido piezas de remate si fuese necesario. Incluido carga y transpor-
te a vertedero de residuos.
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 2 4,66 2,10 19,57
2 3,45 2,10 14,49
Cambiador 2 2 1,70 2,10 7,14
41,20 21,97 1.152,36
06.02 m2 ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE. Igualar alicatado existent
m2. Alicatado con azulejo similar al existente en formato rectangular y acabado blanco brillo en para-
mentos verticales de aseos en los que se intervenga para la inyeccion de aislamiento en fachada..
Colocado sobre superficie vertical de fabrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento M-5 sin
junta. Incluido nivelacién en el paramento vertical en el que se dispone el alicatado. También incluido
piezas de remate si fuese necesario. Incluido carga y transporte a vertedero de residuos.
Nota: Consideramos el 50% de la superficie del paramento afectado. En obra se valorara de una for-
ma mas exacta el porcentaje de alicatado a reponer.
EDIFICIO PPAL
Aseo P.1. 2 7,20 0,50 3,00 21,60
Aseo P.2. 2 7,20 0,50 3,00 21,60
Aseo Profes 1 P.B. 1 1,20 0,50 3,00 1,80
Cocina conseje P.B. 1 2,20 0,50 3,00 3,30
Aseos exteriores P.B. 2 4,20 0,50 3,00 12,60
1 6,70 0,50 3,00 10,05
Almacén ex terior 1 4,20 0,50 3,00 6,30
77,25 21,97 2.160,68
06.03 m2 PAVIMENTO PVC ROLLOS 3mm. ANTIDESLIZANTE
m2. Pavimento de lindleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico, acabado liso, en color
a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte y fijado con ad-
hesivo de contacto. Rematado a media cafia con el paramento vertical.
Con unas caracteristica de reaccion al fuego Al. Clasificacion resbaladicidad CLASE 1. Recibido
con pegamento sobre capa de pasta niveladora, ifalisado y limpieza, SINTE-RSF-7, medida la su-
perficie ejecutada. Incluido capa de nivelacién para su colocacion y p.p. de recogida y transporte a
vertedero de residuos.
EDIFICIO INFANTIL
Hall 1 54,30 54,30
Aseo 1 13,50 13,50
Cambiador 1 4,30 4,30
72,10 38,80 2.797,48
06.04 m2 PANEL DE VIRUTA DE MADERA TIPO HERAKLITH
m2. Suministro y colocacion de panel de vituta de madera Heraklith o similar de medidas 60x 120
cm. colocado a modo de z6calo en aula de musica hasta una altura de 1.20 m. en tres de sus pare-
des.
Remate con rastrel de madera de pino 3 x 3 cm. con tratamiento de fondo incluido.
EDIFICIO PPAL
Aula musica 1 13,35 1,20 16,02
2 6,40 1,20 15,36
31,38 24,39 765,36

16 de noviembre de 2018

Pagina

14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.05 u PUERTA DE PASO INTERIOR DE MADERA PI1
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino pais,esmaltadas segin las instrucciones de estudio de color y de la
DF, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino
pais de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
EDIF PPAL
p.b. 6 6,00
p.l. 8 8,00
p.2. 5 5,00
19,00 223,34 4.243,46
06.06 u PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI2
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm +
203x42,5x 3,5 cm. de tablero aglomerado, chapado con pino pais, esmaltadas segn las instruccio-
nes de estudio de color y de la DF, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de pino pais de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
EDIF PPAL
p.l. 10 10,00
p.2. 10 10,00
20,00 317,91 6.358,20
06.07 u PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA PI3
U. Suministro y colocacion de Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm de tablero
aglomerado, chapado con pino pais, esmaltadas segun las instrucciones de estudio de color y de la
DF, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino
pais de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. Con huecos para vision, incluido cristal lami-
nado 3+3 seglin planos.
EDIF PPAL
p.b. 4 4,00
4,00 365,65 1.462,60
06.08 m2 TABLERO FENOLICO TIPO TRESPA
m2. Divisiones en aseo con tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta
de:
Suministro y montaje de cabina para aseo, de 900x 1400 mm y 2100 mm de altura,incluida puerta,
de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; estructura soporte de aluminio anodiza-
do, formada por perfil guia horizontal de seccién circular de 25 mm de didmetro, rosetas, pinzas de
sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de
libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los
herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segin direccion facultativa.
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 1 1,80 2,10 3,78
2 1,40 2,10 5,88
9,66 131,57 1.270,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.09

m2 ENCIMERA FENOLICO TIPO TRESPA

m2. Encimera de tablero fendlico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de
aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AIS| 316L. Suministro y montaje de encimera pa-
ra bafios con un ancho de 0,60m.

Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25
mm de didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-
cion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijacion de
los herrajes, nivelacion, perforacion para lavabo y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad se-
glin direccion facultativa.

EDIFICIO INFANTIL
Aseo 1 1,55 0,60 0,93
Baldas hall 3 0,85 0,45 1,15

TOTAL CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES .....osvvverereeeeeersessessesesesssssssssssssssssssssesonns

361,88

20.572,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 FONTANERIA
07.01 u Instalacién interior de fontaneria para cuarto de bafio
Ud. Instalacion interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacion para:
2 inodoros infantiles, 2 lavahos sencillos, 3 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para
la red de agua fria.
Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluido todo material ne-
cesario para conectar a red existente de agua en el colegio (hasta cuarto de bafio), con parte propor-
cional de desagues. Instalacion de saneamiento bajo suelo incluida y cambio de llaves de corte de
aseo elevandola a una altura de 2m.
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 1 1,00
1,00 872,12 872,12
07.04 u Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, vélvula de desaglie de 32 mm. llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, sifon individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. In-
cluido grifo temporizador
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 2 2,00
2,00 247,23 494,46
07.05 u Inodoro infantil
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco para aseo infantil, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapay mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 2 2,00
2,00 182,65 365,30
07.06 u Urinario Roca model Urinet o similar
Ud. Urito mural infantil de porcelana vitificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pa-
red, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de
1/2", funcionando. (El sifén esta incluido en las instalaciones de desagiie). Suministro y colocacion.
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 3 3,00
3,00 194,34 583,02
07.07 u Dosificador de jabén SD-003, de Nofer o similar
Ud. Dosificador de jabén, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones
290x 150x 70 (largo x altura botella x diametro botella), largo de boguilla 90 mm, para encastrar sobre
encimera, fabricado en acero inoxidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado
de llave de seguridad, incluso colacacion. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento.
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 2 2,00
2,00 15,76 31,52
07.08 u Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar
Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x 107 mm, realiza-
do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada
totalmente instalada.
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 2 2,00
2,00 14,61 29,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.11 m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar
m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 1 1,60 1,00 1,60
1,60 52,36 83,78
TOTAL CAPITULO 07 FONTANERIA. ....ooooevvcesevieessssessssessssssssessssssessssssssssssssssssssesssssssssesssssssssssssssssnsssones 2.459,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 CALEFACCION
08.01 u  VALVULA DE ZONA
U. Suministro e instalacion de valvula de zona en radiador existente. Incluido pequefio material ne-
cesario para su total instalacion.
Incluye desconexion y posterior conexién de radiador.
EDIF. PPAL
FACHADA ESTE
Aulas P.1. 20 20,00
Aulas P.2. 20 20,00
FACHADA SUR
Aulas P.1. 2 2,00
Aulas P.2. 2 2,00
COMEDOR 8 8,00
52,00 76,57 3.981,64
08.02 u TERMOESTATO AMBIENTE DIGITAL
U. Suministro e instalacion de termoestato ambiente digital modelo Cronotermostato SIEMENS
RDE100 1 XA o similar. Incluido todo material y cableado eléctrico necesario para su completa insta-
lacién y funcionamiento
EDIFICIO PPAL
FACHADA ESTE
Aulas P.1. 5 5,00
Aulas P.2. 5 5,00
COMEDOR 1 1,00
11,00 63,73 701,03
08.03 u  VALVULA TERMOESTATICA
U.Suministro e instalacion de Valvula termostatica 1/2 de escuadra que regula la temperatura del ra-
diador de forma independiente. Incluido detentor, adaptador de cobre y pequefio material necesario
para su total instalacion.
Incluy e desconexion y posterior conexion del radiador.
EDIFCIO PPAL
FACHADA OESTE
Aulas P.1. 20 20,00
Aulas P.2. 20 20,00
FACHADA NORTE
Aulas P.1. 2 2,00
Aulas P.2. 2 2,00
44,00 20,84 916,96
08.04 u BOMBA RECIRCULADORA ELECTRONICA
u. Suministro e instalacién de Bomba recirculadora electronica para caldera ipo BOMBA GRUND-
FOS MAGNA1 32-120 1X230V o similar. Incluido todo el material necesario para su completa insta-
lacién (adaptador, conector, sellos, efc.)
EDIFICIO PPAL 1 1,00
1,00 657,37 657,37
08.05 U VACIADO y LLENADO DE CIRCUITO DE CALEFACCION
U. Vaciado y posterior llenado de circuitos de calefaccion en aulas y comedor del edificio ppal. Inclu-
ye mano de obra, material auxiliar necesario para realizar el rabajo.
1 1,00
1,00 290,66 290,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.06 u  INSTALACION RADIADOR
REUBICACION EMISOR DE CALOR EXISTENTE.

Instalacién de radiador existente en instalacion, reubicando el punto correspondiente segdn planos pa-
ra su conexion a la instalacion general.
Incluye mano de obray p.p. de tubo, materal auxiliar.

EDIF. INFANTIL
Cambiador 1 1,00
1,00 152,19 152,19
TOTAL CAPITULO 08 CALEFACCION .....oveveeeve et eeee et eeeseeeesees e aesees e ee s ess e rsses s ees s as s s ae e s 6.699,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 ALBANILERIA
09.01 m2 Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestre
Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.
NOTA: EN HALL Y CAMBIADOR SE APLICARA SI ES NECESARIO PARA SU NIVELA-
CION. SE COMPROBARA EN OBRA.
EDIF INFANTIL
Hall 1 54,30 54,30
Aseo 1 13,50 13,50
Cambiador 1 4,30 4,30
72,10 11,47 826,99
09.02 m2 Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento
m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado su-
perficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 2 4,66 2,10 19,57
2 3,45 2,10 14,49
Cambiador 2 1,70 2,10 7,14
41,20 8,82 363,38
09.03 m2 Ayudas varias

Ayudas de albafiileria para instalcion eléctrica, fontaneria y calefaccion y ayudas varias como refira-
day colocacion de mobiliario necesario para realizar los trabajos correspondientes a este proyecto,
guardado y retirada de enseres varios asi como su posterior colocacion y limpieza de obra.

Incluy e retirada y posterior colocacion de mobiliario, proyectores, aparatos de wifi, estores, ordena-
dores, pizarras, mobiliario, libros y demas enseres propios de un centro escolar.

EDIFICIO PPAL
P. BAJA 1 854,38 854,38
Zonas de no intervencién -1 17,80 -17,80
-1 18,60 -18,60
-1 5,83 -5,83
-1 7,75 1,75
-1 33,55 -33,55
-1 100,98 -100,98
PLANTA PRIMERA
Aula 4°C 1 55,25 55,25
Aula 4°B 1 55,25 55,25
Biblioteca 1 85,50 85,50
Aula mUsica 1 83,30 83,30
Aula 4°A 1 55,25 55,25
Aula 3°A 1 55,25 55,25
Aula 3°C 1 57,40 57,40
Aula 3°B 1 55,25 55,25
Distribuidor 1 7,66 7,66
Despacho varios 1 21,36 21,36
Despacho orientador 1 27,15 27,15
PLANTA SEGUNDA
Aula varios 1 55,25 55,25
Aula inglés 3° 4° 1 55,25 55,25
Aula 6°B 1 57,75 57,75
Aula 6°A 1 54,50 54,50
Aula 6°C 1 54,50 54,50
Aula informéatica 1 55,25 55,25
Aula plastica e inglés 5%° 1 55,55 55,55
Aula 5°B 1 57,40 57,40
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Aula 5°A 1 55,55 55,55
Aula 5°C 1 55,40 55,40
1.784,89 1,12 1.999,08
09.04 m3 Rampa de acceso a Edificio Infantil

Rampa de acceso a aseo exterior en edificio infantl realizada en hormigén en masa HM-25/B/20/lla
con una rampa de pendiente igual o inferior a 10% . Suministro de material y mano de obra. Acabado
en hormigdn reshaladicidad Clase 3.

rampa 0,5 1,50 1,50 0,20 0,23
1 2,45 1,50 0,20 0,74

0,97 104,09 100,97

09.05 m2 Barandilla rampa
Barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de 90 cm de altura y pasamanos inferior
soldado a la barandilla de 65 cm. de alto, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales y
chapa de acero laminado para rampa con meseta intermedia, fjada mediante atornillado en obra de
fabrica. Didmetro tubo barandilla 30 mm.

1 6,00 0,90 5,40

5,40 107,08 578,23

TOTAL CAPITULO 09 ALBANILERIA.......cirvrvvveeesiimnsssessssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssasees 3.868,65
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CAPITULO 10 FALSOS TECHOS y TABIQUERIA CARTON YESO
10.01 m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm
m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x 600x 20 mm, con absor-
cion acustica &w=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles
primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fija-
cion(varilla roscada), tabicas de cartdn-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar
asi como p.p. de andamiaje, segiin NTE-RTP.
Medicion en planta. Tabica de carton yeso incluida en precio.
EDIFICIO PPAL
PLANTA PRIMERA
Aula 4°C 1 55,25 55,25
Aula 4°B 1 55,25 55,25
Biblioteca 1 85,50 85,50
Aula musica 1 83,30 83,30
Aula 4°A 1 55,25 55,25
Aula 3°A 1 55,25 55,25
Aula 3°C 1 57,40 57,40
Aula 3°B 1 55,25 55,25
Distribuidor 1 7,66 7,66
Despacho varios 1 21,36 21,36
Despacho orientador 1 27,15 27,15
PLANTA SEGUNDA
Aula varios 1 55,25 55,25
Aula inglés 3° 4° 1 55,25 55,25
Aula 6°B 1 57,75 57,75
Aula 6°A 1 54,50 54,50
Aula 6°C 1 54,50 54,50
Aula informatica 1 55,25 55,25
Aula pléstica e inglés 5%° 1 55,55 55,55
Aula 5°B 1 57,40 57,40
Aula 5°A 1 55,55 55,55
Aula 5°C 1 55,40 55,40
Tabicas 4 45,10 0,20 36,08
1.151,10 21,60 24.863,76
10.02 m  Falsa Viga continua . Placas escayola lisa
m. Falsa viga continua de 30x30 cm de secci6n aprox., con dos caras de placas de escayola con
nervaduras y acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura metalica en planta prime-
ray segunda. Esta formada por placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8 mm de es-
pesor (20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin re-
vestir, para falsos techos.
EDIFICIO PPAL
V1
planta primera 20 4,15 83,00
planta segunda 20 4,15 83,00
166,00 14,11 2.342,26
10.03 m2 Aislamiento por interior placa semirrigida lana mineral 60mm

m2. Aislamiento por el interior en fachada de fabrica de ladrillo cara vista formado por panel semirrigi-
do de lana mineral, segiin UNE-EN 13162, no revestido de 60mm de espesor, fijado mecanicamen-
te.

EDIFICIO PPAL

V1

planta baja 9 4,15 0,30 11,21
planta primera 20 4,15 0,60 49,80
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planta segunda 20 4,15 0,60 49,80
V2
planta baja 4 2,00 0,30 2,40
V3
planta baja 5 1,40 0,30 2,10
planta primera 4 1,40 0,30 1,68
planta segunda 4 1,40 0,30 1,68
Trasdosado Direccion P.B. 1 4,40 3,00 13,20

1 1,20 3,00 3,60
1 0,50 3,00 1,50
EDIF. INFANTIL
Trasdosado Hall 1 2,61 3,00 7,83
1 0,47 3,00 1,41
146,21 10,43 1.524,97

10.04 m2 Placas escayola lisa
m. Falsa viga continua con un alto de 44cm y ancho de ventana de seccion, con dos caras de pla-
cas de escayola con nervaduras y acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura
metdlica en planta baja. Esta formada por placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8
mm de espesor (20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto recto y acabado liso,
sin revestir, para falsos techos.

EDIFICIO PPAL

V1

planta baja 9 4,15 0,44 16,43
V2

planta baja 4 2,00 0,44 3,52
V3

planta baja 5 1,40 0,44 3,08
planta primera 4 1,40 0,44 2,46
planta segunda 4 1,40 0,44 2,46

27,95 16,68 466,21
10.05 m2 Falso techo continuo Drystar Knauf

m2. Falso techo continuo suspendido hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema
D112.es Drystar "KNAUF" con estructura metélica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado reforzada con tejido de fiora UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los
bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de
panel rigido de lana de roca ROCKFEU-E520 bajo forjado de 8cm fijado mecanicamente mediante fi-
jacion adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/mPK)
(EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego AL.

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 /
2600/ 12,5/ con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso
y caras revestidas con una lamina de fibra de vidrio atomillada a una estructura metalica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas
del forjado 0 elemento soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF", y varillas cada
950 mm, y maestras secundarias fjadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante ca-
balletes y colocadas con una modulacion maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acUstica, fi-
jaciones para el anclaje de los perfiles, tomilleria para la fijacion de las placas, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos
singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.

EDIF. PPAL

PORCHE 01 Y ACCESO PPAL 1 64,60 64,60

TABICA 1 9,00 0,10 0,90

PORCHE 02 1 124,60 124,60

TABICA 1 18,00 0,10 1,80
1 6,15 0,10 0,62
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10.06

10.07

10.08

10.09

m2 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.

Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego E| 20, realizado con placa de yeso laminado -
|15 cortafuego|, anclada a los tabiques mediante estructura formada por canales y montantes; 43 mm
de espesor total; separacion entre montantes 40 cm. El precio incluye la resolucién de encuentros y
puntos singulares y las ayudas de albafiileria para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a co-
locar entre las placas y el paramento.

EDIFICIO PPAL

Trasdosado direccion P.B. 1 4,40 3,00 13,20
1 1,20 3,00 3,60
1 0,50 3,00 1,50

192,52

34,75

6.690,07

m2 Tabique autoportante de placas de carton Yeso y lana mineral

Particion interior (separacion dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de pla-
cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100(70) MW de 100
mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metélicos de acero galva-
nizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos ho-
rizontales), con una separacion entre montantes de 600 mm y una disposicién normal "N"; a cada la-
do de la cual se atomilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde
afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcanica Con-
fortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", segin UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, co-
locado en el aima.

EDIFICIO INFANTIL
Cambiador 2 1 1,70 3,00 5,10

18,30

17,27

316,04

m2 Reparacidn falso techo lucernario

u. Reparacion de falso techo en la zona del lucernario en techo de planta segunda.

Existen varias grietas y perforaciones en varias placas de falso techo en la zona del lucernario.
Reparacion de falso techo en la zona del lucernario en techo de planta segunda con Placa de carton
yeso con dos caras de placas de escayola con nervaduras y acabado liso, sujetas mediante estopa-
da colgante o estructura metélica en planta baja. Esta formada por placa de escyola con nervaduras
de 100x60cm y de 8 mm de espesor (20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con can-
to recto y acabado liso, sin revestir, para falsos techos.

NOTA: Se preveen 20 m2 aprox. En obra se valorara la medicion real a reparar.
20 20,00

5,10

31,30

159,63

m2 Tabique autoportante doble de placas de cartén Yeso y lana mine

Particion interior (separacion dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de pla-
cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique doble, sistema tabique PYL 15+70+15+70+15,
compuesta por una estructura autoportante de perfiles metélicos de acero galvanizado de 48 mm de
anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una
separacion entre montantes de 600 mm y una disposicién normal "N"; a cada lado de la cual se ator-
nilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard
"KNAUF" y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcanica Confortpan 208 Roxul
"ROCKWOOL", seglin UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma.

Aseo 1 1,92 3,00 5,76
1 0,47 3,00 1,41

20,00

16,68

333,60

TOTAL CAPITULO 10 FALSOS TECHOS y TABIQUERIA CARTON YESO.........ooimrrreernnenecessnneessesssnneee

329,60

37.026,14
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PRECIO

IMPORTE

11.01

11.02

11.03

11.04

CAPITULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION

Ud Eg.luminaria empotr. reg. 60x60CM RC132V LED36S/840 OC

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar en falso techo o de adosar en el caso de no
existir falso techo (segun corresponda) de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
modelo RC 132VPSD W60L60 1XLED 36S/840 OC de Philips o similar, incluido cable flexible 750
V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blan-
co, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes o puntos nuevos (incluidos). Conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80% ,
UGR<19y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Includio parte proporcional de ca-
ble para instalacion y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrénico con una tension
de rizado ORC<4% . Vida Ufil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulacion DALI y
pequefio material.

280 280,00

Ud Equipo de regulacion OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2080

Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALI
en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2080 BMS de Philips
o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estandar de ges-
tién BMS. En caso de que no exista falso techo como las 8 luminarias de planta baja, se incluye ac-
cesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m. Includio parte proporcional de ca-
ble para instalacion y transporte de residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo o superfi-
cie y para alturas de entre 2,5y 4 metros. Incluida mano de obra y pequefio material. Incluido parte
proporcional de caja de derivacion, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar. Incluido conductor
control DALI ipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

7 7,00

280,00

141,05

39.494,00

Ud DownlightLED adosado Estanca Coreline PHILIPSDN140B PSV D216 LED

Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria circular tipo LED modelo DN 140 B PSV
D216 1XLED 20S/840 WR, version COMPACT ESTANCA con un consumo de 28 W, flujo 2000
Im, eficacia unidad 71Im/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lampara LED con kit de ini-
cioy final de linea para luminaria y elementos de fijacion para instalacién de luminaria de superficie.
Incluido cable flexible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7
o0 minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material
para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes o puntos nuevos
(incluidos), parte proporcional de cable para instalacién y transporte de residuos a v ertedero.

55 55,00

7,00

115,04

805,28

Ud DownlightLED adosado Estanca CorelinePHILIPSDN140B PSV D216 LED

Ud. Suministro e instalacién en superficie de luminaria circular ipo LED modelo DN 140 B PSV
D216 1XLED 20S/840 WR, version MINI ESTANCAcon un consumo de 13 W, flujo 1000 Im, efica-
cia unidad 77Im/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lampara LED con kit de inicio y final
de linea para luminaria y elementos de fijacién para instalacion de luminaria de superficie. Incluido ca-
ble flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minica-
nal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes o puntos nuevos (inclui-
dos). Incluido parte proporcional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertedero.

31 31,00

55,00

57,20

3.146,00

31,00

44,60

1.382,60
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11.05

11.06

11.07

11.08

Ud Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1011

Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de presencia LRM 1011/00 (version avanza-
da) OccuSwitch Altas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase Il, Empotrado en te-
cho Dispone de una pantalla retractilpara impedir la deteccién en zonas adyacentes. Posibilidad de
conectar varias unidadesen paralelo (por mediode 2 hilos) independientemente de la alimentacion de
cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten el cableado en paralelo de forma
rapida y sencilla (LCC1070. En planta baja al no existir falso techo, estara includio el accesorio LRH
1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de movimiento Rectangularde 6 por 8 m. Inhibicion
que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportacion de luz solar. Incluida mano de
obra'y pequefio material.

37 37,00

Ud Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1070

Ud. Suministro y colocacién de sistema de deteccion de presencia LRM 1070/00 (version basica)
OccuSwitch Altas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase Il, Empotrado en techo
Dispone de una pantalla retractilpara impedir la deteccion en zonas adyacentes. Posibilidad de co-
nectar varias unidadesen paralelo (por mediode 2 hilos) independientemente de la alimentacion de ca-
da equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten el cableado en paralelo de forma ra-
piday sencilla (LCC1070. En planta baja al no existir falso techo, estara includio el accesorio LRH
1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de movimiento Rectangularde 6 por 8 m. Inhibicion
que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportacion de luz solar. Incluida mano de
obra'y pequefio material.

13 13,00

37,00

83,85

3.102,45

Ud Equipo de regulacion OccusSwithc Dali Basico LRM2070

Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALI
en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali Basico BMS LRM 2070 BMS
de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estan-
dar de gestion BMS. En caso de que no exista falso techo como las 8 luminarias de planta baja, se
incluy e accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m. Includio parte propor-
cional de cable para instalacion y transporte de residuos a vertedero. Para montaje empotrado en te-
cho o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Incluida mano de obra y pequefio material.
Incluido parte proporcional de caja de derivacion, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar. In-
cluido conductor control DALI ipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2

23 23,00

13,00

74,26

965,38

Ud Eg.luminaria adosada WT 120C L1500 60S/840

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de adosar de LED (segun el resultado del estudio lumini-
co del recinto), modelo PHILIPS WT 120C L1500 60S/840 de Philips o similar, con cable flexible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES0721-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion
de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes y puntos nuevos (incluidos), conjunto
del sistema con eficacia luminosa>104 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromat-
ca>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Consumo 35,5W. Mate-
rial, carcas de acero y dptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DA-
LI (PSD). Version que cumple la normativa de alumbrado de interiores (OC). Includio parte propor-
cional de cable para instalacién y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrénico con
una tension de rizado ORC<4% . Vida 0fil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regula-
cion DALI y pequefio material.

14 14,00

23,00

108,00

2.484,00

14,00

77,63

1.086,82
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11.09 Ud Eg.luminaria adosada RC132V LED36S/840 NOC

Suministro y colocacion de iluminacion de emprotar en falso techo o de adosar en el caso de que no
exista falso techo de LED (segln el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y
zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC132V
LED36S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriva-
cion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de  luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes y puntos nuevos (incluidos), conjunto del sistema con eficacia lu-
minosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80% , con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de
rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y pequefio material.

62 62,00

62,00 78,03 4.837,86
11.10 ud Lum. adosable SM 134V psd w20L120 37s/840 oc

Ud. Suministro y colocacion de luminaria adosada modelo SM 134V PSD de Philips W20L120
37S/840 regulable 3700 lum. , o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriva-
cion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, incluidos puntos nuevos (incluidos). Incluida parte proporcional de
cable para instalacion y transporte de residuos a vertedero.

Carcasa de acero, material reflector y cubierta dptica de policarbonato. 3700 lum. color 4000°k poten-
cia 31.5 W conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W Medidas 1170x197x47 mm (largo
x ancho x alto).

34 34,00

34,00 120,00 4.080,00
11.11 Ud Instalacion interior de electricidad edificio infantil.

Ud. Instalacion de electricidad en aseo y redistibucion de encendidos segun planos en Edificio de in-
fantl.

Instalacion de electricidad con mecanismos y conexion a instalacion eléctrica existente (hasta cuarto
de bafio) y conexion a instalaciond de emergencia existentne (hasta cuarto de bafio). Cuadro protec-
cion electrificacion basica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, inte-
rruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor
diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y co-
nexionado. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexién. Circuito calefaccion realizado con
tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre
rigido de 1,5 mm2, aislamiento VVV 750 V., dispuesto en la vertical del hueco de escalera, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexion. Incluida parte proporcional de rozas para instala-
cion de cableado.

EDIFICIO INFANTIL
1 1,00

1,00 425,26 425,26

TOTAL CAPITULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION......ccovvviinnerriersnensiessssesssssssensen 61.809,65
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CAPITULO 12 PINTURAS Y DECORACION
12.01 m2 Imprimacién multiadherente blanco para pintar puertas(mel o lam)

m2. Imprimacién multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actlia como
puente de adherencia y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies de las puertas existen-
tes (melaninas o laminados). También imprimacion para marcos de las puertas de los armarios que
estan en las aulas y zonas comunes. i/limpieza previa de la superficie con detergente amoniacal y li-
jado suave, aplicada a brocha o pistola, segiin NTE-RPP-3. Incluido marco de la puerta por ambos
lados.

EDIFICIO PPAL
ARM. PASILLO PB 1 1,45 3,00 4,35
ARM. DISTRIBUIDOR PB 2 1,40 3,00 8,40
ARMARIOS AULAS_ MARCOS Y
PUERTAS
4°C 1 1,65 1,00 1,65
2 0,72 2,10 3,02
48 1 5,70 1,00 5,70
2 0,72 2,10 3,02
BIBLIOTECA (PANEL) 2 13,70 1,30 35,62
2 6,40 1,20 15,36
BIBLIOTECA ARMARIO 2 0,72 2,10 3,02
AULA MUSICA 1 2,10 2,10 4,41
1 7,25 2,10 15,23
400 1 1,65 1,65
2 0,72 2,10 3,02
3°A 2 0,72 2,10 3,02
1 1,65 1,65
DESPACHO 1 4,25 2,10 8,93
PASILLO DESPACHO 1 2,00 2,10 4,20
2 0,72 2,10 3,02
INFORMATICA 1 6,05 1,00 6,05
2 0,72 2,10 3,02
PLASTICA INGLES 5° 6° 1 4,00 1,00 4,00
2 0,72 2,10 3,02
5%B 1 6,00 1,00 6,00
2 0,72 2,10 3,02
50A 1 5,60 1,00 5,60
2 0,72 2,10 3,02
50C 1 6,65 1,00 6,65
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,10 3,02
6°C 1 6,65 1,00 6,65
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,10 3,02
6°A 1 6,65 1,00 6,65
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,10 3,02
6°B 1 6,00 1,00 6,00
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,03 2,92
PLASTICA INGLES 3°4° 1 6,00 1,00 6,00
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,10 3,02
VARIOS 1 6,60 1,00 6,60
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,10 3,02

JUNQUILLO AZULEJO PARED
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SALA DE PROFESORES 2 8,70 0,05 0,87
2 6,18 0,05 0,62
VESTIBULO 1 70,00 0,05 3,50
ESCALERA 1° TRAMO 2 12,50 0,05 1,25
P.1
AULAS 1 45,10 0,05 2,26
1 35,65 0,05 1,78
18 6,60 0,05 5,94
2 4,40 0,05 0,44
VESTIBULO 1 115,92 0,05 5,80
TRAMO 2° ESCALERA 2 12,50 0,05 1,25
P2
AULAS 2 45,10 0,05 4,51
20 6,60 0,05 6,60
VESTIBULO 1 115,92 0,05 5,80
BARANDILLA HUECO LUCERNARIO
p.1. 1 37,50 0,25 9,38
p.2 1 37,50 0,25 9,38
286,95 5,84 1.675,79
12.02 m2 Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin

m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores va-
riados definidos en planos, ilijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos ma-
nos de acabado de esmalte.

Incluidos marcos de puertas, armarios y estanterias.

ARM. PASILLO PB 1 1,45 3,00 4,35
ARM. DISTRIBUIDOR PB 2 1,40 3,00 8,40
PUERTAS Y MARCOS - ARMARIOS
AULAS
4°C 1 1,65 1,00 1,65
2 0,72 2,10 3,02
4°B 1 5,70 1,00 5,70
2 0,72 2,10 3,02
BIBLIOTECA (PANEL) 2 13,70 1,30 35,62
2 6,40 1,20 15,36
BIBLIOTECA ARMARIO 2 0,72 2,10 3,02
AULA MUSICA 1 2,10 2,10 4,41
1 7,25 2,10 15,23
4°A 1 1,65 1,65
2 0,72 2,10 3,02
3°A 2 0,72 2,10 3,02
1 1,65 1,65
DESPACHO 1 4,25 2,10 8,93
PASILLO DESPACHO 1 2,00 2,10 4,20
2 0,72 2,10 3,02
INFORMATICA 1 6,05 1,00 6,05
2 0,72 2,10 3,02
PLASTICA INGLES 5° 6° 1 4,00 1,00 4,00
2 0,72 2,10 3,02
5B 1 6,00 1,00 6,00
2 0,72 2,10 3,02
5°A 1 5,60 1,00 5,60
2 0,72 2,10 3,02
5°C 1 6,65 1,00 6,65
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,10 3,02
6°C 1 6,65 1,00 6,65
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1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,10 3,02
6°A 1 6,65 1,00 6,65
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,10 3,02
6°B 1 6,00 1,00 6,00
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,03 2,92
PLASTICA INGLES 304° 1 6,00 1,00 6,00
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,10 3,02
VARIOS 1 6,60 1,00 6,60
1 2,00 1,00 2,00
2 0,72 2,10 3,02
JUNQUILLO AZULEJO PARED
SALA DE PROFESORES 2 8,70 0,05 0,87
2 6,18 0,05 0,62
VESTIBULO 1 70,00 0,05 3,50
ESCALERA 1° TRAMO 2 12,50 0,05 1,25
P.1
AULAS 1 45,10 0,05 2,26
1 35,65 0,05 1,78
18 6,60 0,05 5,94
2 4,40 0,05 0,44
VESTIBULO 1 115,92 0,05 5,80
TRAMO 2° ESCALERA 2 12,50 0,05 1,25
P2
AULAS 2 45,10 0,05 4,51
20 6,60 0,05 6,60
VESTIBULO 1 115,92 0,05 5,80
BARANDILLA HUECO LUCERNARIO
p.1. 1 37,50 0,25 9,38
p.2 1 37,50 0,25 9,38
286,95 14,12 4.051,73
12.03 m2 Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tuberia calef

m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitlie el
radiador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
macion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético

resistente a altas temperaturas.

EDIFICIO PPAL
RADIADORES
AULASP.1YP.2

VESTIBULOS P.1Y P.2
DIRECCION

VESTIB 1
REPROGRAFRIA
DESPACHO
ADMINISTRACION
VESTIBULO PPAL

SALA PROFESORES
COMEDOR

(o]
o

[ T N N N e = T = I NGy

1,80
0,90
1,80
1,35
0,90
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
0,90
1,35
1,35

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

86,40
4,32
4,32
1,62
0,54
0,81
0,81
0,81
1,62
1,62
0,54
3,24
6,48
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VIVIENDA CONSERJE
1 1,35 0,60 0,81
5 0,90 0,60 2,70
TUBERIAS RADIADORES
PB 1 326,50 0,08 26,12
P1 1 281,90 0,08 22,55
P2 1 217,70 0,08 17,42
182,73 17,03 3.111,89
12.04 m2 Revestimiento paramento vertical corcho pintado color pared
m2. Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural para aulas sin barnizar en rollos de
1,00m de ancho y 5mm de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, il alisado y limpieza,
sINTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Estara pintado del mismo color que la pared en la que
se encuentre (segun planos), el precio de pintado esta incluido en la partida de pintura plastica.
NOTA: SE COLOCARA CORCHO EN TODAS LAS AULAS EN EL PARAMENTO VERTI-
CAL MAS CORTO DONDE NO SE SITUE LA PIZARRA.
EDIFICIO PPAL
AULAS 17 6,00 1,00 102,00
102,00 19,80 2.019,60
12.05 m2 Pintura pléstica blanca/color mate interior méx.calidad duracion

m2. Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méaxima calidad y duracion, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local seglin planos. Sin disol-
ventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Evita la aparicion
de moho. i/pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y repara-
cion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Incluye tapado de
perforaciones realizadas para iny eccion de aislante. Sobre superficies muy porosas aplicar una ma-
no de imprimacion transparente y no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

EDIFICIO PPAL
PARAMENTOS VERTICALES
PB
DIRECCION 2 5,74 3,00 34,44
2 6,18 3,00 37,08
DISTRIBUIDOR 2 2,47 3,00 14,82
2 4,54 3,00 27,24
2 2,10 3,00 12,60
1 2,91 3,00 8,73
REPROGRAFIA 2 2,51 3,00 15,06
2 3,71 3,00 22,26
DESPACHO 2 2,95 3,00 17,70
2 3,61 3,00 21,66
ADMINISTRADOR 2 4,26 3,00 25,56
2 6,18 3,00 37,08
SALA DE PROFESORES 1 8,70 3,00 26,10
1 8,70 2,20 19,14
2 6,18 2,20 27,19
COMEDOR 2 18,10 2,15 77,83
2 8,00 2,15 34,40
OFICINA CONSERJE 2 1,64 3,00 9,84
2 4,60 3,00 27,60
DISTRIB CONSERJE 2 1,35 3,00 8,10
2 2,62 3,00 15,72
2 2,75 3,00 16,50
D1 2 2,12 3,00 12,72
2 3,05 3,00 18,30
D2 2 3,90 3,00 23,40
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2 2,57 3,00 15,42
D3 2 4,50 3,00 27,00
2 2,13 3,00 12,78
SALON 2 7,75 3,00 46,50
2 4,20 3,00 25,20
ESCALERA 1° TRAMO 2 12,50 2,00 50,00
VESTIBULO 1 70,00 2,00 140,00
P.1
VESTIBULO 1 115,92 2,00 231,84
HUECO LUCERNARIO 1 37,50 1,00 37,50
TRAMO 2° ESCALERA 2 12,50 2,00 50,00
AULAS P.1 2 45,10 3,00 270,60
2 45,10 2,20 198,44
20 6,60 2,00 264,00
2 4,40 2,00 17,60
baldas y pilares aulas p.1. 10 10,50 105,00
pP.2
VESTIBULO 1 115,92 2,00 231,84
HUECO LUCERNARIO 1 37,50 1,00 37,50
AULAS 2 45,10 3,00 270,60
2 45,10 2,20 198,44
20 6,60 2,00 264,00
baldas y pilares p.2. 10 10,50 105,00
TECHOS
P.B. 1 702,60 702,60
P.1. 1 891,45 891,45
p.2 1 891,45 891,45
RESTA HUECO LUCERNARIO
techo p.by techo p.1 -2 36,20 72,40
techo p.2 (80%) -0,8 17,85 4,10 -58,55
RESTA FALSOS TECHOS
PLANTA PRIMERA
Aula 4°C -1 55,25 -55,25
Aula 4°B -1 55,25 -55,25
Biblioteca -1 85,50 -85,50
Aula misica -1 83,30 -83,30
Aula 4°A -1 55,25 -55,25
Aula 3°A -1 55,25 -55,25
Aula 3°C -1 57,40 57,40
Aula 3°B -1 55,25 -55,25
Distribuidor -1 7,66 -7,66
Despacho varios -1 21,36 -21,36
Despacho orientador -1 27,15 -27,15
PLANTA SEGUNDA
Aula varios -1 55,25 -55,25
Aula inglés 3° 4° -1 55,25 -55,25
Aula 6°B -1 57,75 57,75
Aula 6°A -1 54,50 -54,50
Aula 6°C -1 54,50 -54,50
Aula informéatica -1 55,25 -55,25
Aula plastica e inglés 5%° -1 55,55 -55,55
Aula 5°B -1 57,40 -57,40
Aula 5°A -1 55,55 -55,55
Aula 5°C -1 55,40 -55,40
RESTA HUECOS CARP. EXT.
V1
planta baja -9 3,70 1,35 -44,96
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

planta primera

planta segunda

V2

planta baja

V3

planta baja

planta primera

planta segunda

PE1

PE2

RESTA PUERTAS INTERIORES
PI1

PI2

PI3

Puertas viv. conserje

RESTA VENTANALES INTERIORES
(VESTIBULO)

RESTA VENTANALES INTERIORES
(AULAS)

RESTA PUERTAS ASEOS Y C.
LIMPIEZA (VESTIBULO)

p.b.
p.1.

p.2
RESTA ARMARIOS AULAS

4°C
4°8

BIBLIOTECA ARMARIO
AULA MUSICA

4°A
3°A

DESPACHO
PASILLO DESPACHO

INFORMATICA
PLASTICA INGLES 5° 6°
5B

5°A

5°C

6°C

3,70
3,70

1,80

0,90
0,90
0,90

0,82
1,24
1,64
0,72

2,00
2,00

2,00
2,00

0,82
0,82
0,82

1,65
0,72
5,70
0,72
0,72
2,10
7,25
1,65
0,72
0,72
1,65
4,25
2,00
0,72
6,05
0,72
4,00
0,72
6,00
0,72
5,60
0,72
6,65
2,00
0,72
6,65
2,00
0,72

3,50
3,15

1,35
1,35

1,35

1,35
1,35
1,35
3,00
3,00

2,10
2,10
2,10
2,10

0,80
0,80

0,80
0,80

2,08
2,08
2,08

1,00
2,10
1,00
2,10
2,10
2,10
2,10

2,10
2,10

2,10
2,10
2,10
1,00
2,10
1,00
2,10
1,00
2,10
1,00
2,10
1,00
1,00
2,10
1,00
1,00
2,10

-99,90
-99,90

9,72

6,08
-4,86
-4,86
-21,00
-18,90

-32,72
-52,08
-13,78
-25,70

-19,20
-19,20

-19,20
-19,20

-5,12
-6,82
-6,82

-1,65
-3,02
-5,70
-3,02
-3,02
-4,41
-15,23
-1,65
-3,02
-3,02
-1,65
-8,93
-4,20
-3,02
-6,05
-3,02
-4,00
-3,02
-6,00
-3,02
-5,60
-3,02
-6,65
-2,00
-3,02
-6,65
-2,00
-3,02
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6°A -1 6,65 1,00 -6,65
-1 2,00 1,00 -2,00
-2 0,72 2,10 -3,02
6°B -1 6,00 1,00 -6,00
-1 2,00 1,00 -2,00
-2 0,72 2,03 -2,92
PLASTICA INGLES 3%4° -1 6,00 1,00 -6,00
-1 2,00 1,00 -2,00
-2 0,72 2,10 -3,02
VARIOS -1 6,60 1,00 -6,60
-1 2,00 1,00 -2,00
-2 0,72 2,10 -3,02
EDIFICIO INFANTIL
Aseo 1 2 4,66 0,90 8,39
2 3,45 0,90 6,21
Techo aseo 1 1 13,50 13,50
Cambiador 2 2 1,70 0,90 3,06
2 2,53 0,90 4,55
Techo cambiador 2 1 1,70 2,53 4,30
Aseos aula 1 2 2,60 0,90 4,68
2 2,00 0,90 3,60
Techo Aseos aula 1 1 13,70 13,70
Hall 1 37,10 3,00 111,30
Techo hall 1 50,30 50,30
3.959,59 5,45 21.579,77
12.06 m2 Pintura blanca/color exterior falso techo max calidad y duracion
m2. Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco sobre falso techo de escayola
en los porches y accesos 01/02 de la planta baja, acabado mate, textura lisa, la primera mano dilui-
daconun15a20% de aguas y la siguiente diluida con un5a 10% de agua o sin diluir (rendimine-
to: 0,1//m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion acrilica reguladora de la ab-
sorcion, sobre paramento exterior. Incluido parte proporcional de elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos, asi como caballete para poder pintar el falso techo de los por-
ches.
EDIFICIO PPAL
PORCHE 01 Y ACCESO PPAL 1 64,60 64,60
TABICA 1 9,00 0,10 0,90
PORCHE 02 1 124,60 124,60
TABICA 1 18,00 0,10 1,80
1 6,15 0,10 0,62
E.INFANTIL
pafio fachada hueco ampliado 1 15,00 3,25 48,75
241,27 4,81 1.160,51
12.07 m2 Alisado/nivelado paramento int. revestido con alicatado

m2. Alisado y nivelado sobre alicatado, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o
espatula en sucesidvas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5mm, con preparacion para poder
terminar con pintura, i/limpieza previsa del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En el
caso de que algn azulejo esté suelto, se refirard y se alisara la superficie de igual manera.

NOTA: PARTIDA PREVISTA PARA ALISADO CON PASTA SOBRE AZULEJOS SITUADOS
EN PARAMENTOS DE FACHADA AFECTADOS POR LAS PERFORACIONES NECESA-
RIAS PARA INYECTAR EL AISLAMIENTO.

EDIFICIO PPAL
FACHADA ESTE
aulas p.2 1 45,10 0,80 36,08
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aulas p.1. 1 45,10 0,80 36,08
p.b. 1 8,70 0,80 6,96
FACHADA OESTE
aulas p.1. 1 45,10 0,80 36,08
aulas p.2 1 45,10 0,80 36,08
FACHADA NORTE
aulas p.1. 2 6,60 0,80 10,56
aulas p.2. 2 6,60 0,80 10,56
FACHADA SUR
aulas p.1. 2 6,60 0,80 10,56
aulas p.2. 2 6,60 0,80 10,56

193,52 10,71 2.072,60

12.08 m2 Pintura para alicatado
m2. Pintura al esmalte satinado sobre azuelejos cerdmicos en colores variados definidos en planos,
i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Incluidos marcos de puertas, armarios y estanterias.

EDIFICIO PPAL
P.B.
SALA DE PROFESORES
1 8,70 0,80 6,96
2 6,18 0,80 9,89

ESCALERA 1° TRAMO 2 12,50 1,00 25,00
VESTIBULO 1 70,00 1,00 70,00
P.1.
AULAS P.1

16 6,60 0,80 84,48
pared armarios 1 5,00 0,80 4,00
despacho varios 2 4,40 0,80 7,04
VESTIBULO P1 1 115,92 1,00 115,92
TRAMO 2° ESCALERA 2 12,50 1,00 25,00
TABIQUE PATIO P.1. 1 37,25 0,80 29,80
p.2.
AULAS P.2.

20 6,60 0,80 105,60
pared armarios 1 5,00 0,80 4,00
VESTIBULO P2 1 115,92 1,00 115,92
TABIQUE PATIO P.2. 1 37,25 0,80 29,80

633,41 14,12 8.943,75

12.09 m2 Esmalte sintético para superficies metalicas
m2. Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza
y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
dos manos de imprimacion, con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendi-
miento: 0,141 I/m2) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicu-
la seca de 30 micras por mano (rendimiento; 0,075 I/m?).

EDIFICIO PPAL
BARANDILLA ESCALERAS 4 6,00 1,00 24,00
8 9,00 0,10 7,20
BARANDILLA HUECO LUCERNARIO 4 37,25 0,10 14,90
P.1YP.2
64 0,25 0,10 1,60
47,70 10,61 506,10
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12.10 m2 Limpiezay tratamiento protec. e hidra. fabrica y pilares exter.
m2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fabrica vista en fachada con siloxanos en emulsion
acuosa o mineralizador de base hidréfuga que previa impregnacion superficial penetra en el paramen-
to creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formacion de bolsas o cufias de
hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiracion de materiales ni cambio de colo-
racion, ifp.p. de la limpieza previa de la superficie de soporte con chorro de agua a presion controla-
da por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...efc.,
hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.
EDIFICIO PPAL
ALZADO ESTE 1 458,80 458,80
RESTA V1 -24 3,70 1,35 -119,88
RESTA V2 -3 1,80 1,35 -7,29
RESTA PE1 -2 3,50 3,00 -21,00
RESTA V3 -2 0,90 1,35 -2,43
RESTA V ASEOS PB -1 1,90 1,00 -1,90
ALZADO OESTE 1 457,55 457,55
RESTA V1 -25 3,70 1,35 -124,88
RESTA V2 -1 1,80 1,35 2,43
RESTA PE2 -1 3,15 3,00 -9,45
RESTA PUERTAS -4 2,10 0,85 -7,14
RESTA REJILLAS -1 8,65 0,90 7,79
RESTA REJILLAS -1 0,85 0,90 0,77
ALZADO NORTE 1 215,65 215,65
RESTA V3 -6 0,90 1,35 7,29
RESTA V ASEOS -2 6,10 0,75 9,15
RESTA GARAJE -1 33,35 -33,35
ALZADO SUR 1 210,15 210,15
RESTA V3 -5 0,90 1,35 -6,08
RESTA V ASEO -2 6,10 0,75 9,15
PILARES 44 0,62 3,00 81,84
44 0,20 7,00 61,60
44 0,35 3,00 46,20
22 0,35 7,00 53,90
1.215,71 11,24 13.664,58
12.11 m2 Tratado de acabado en obra de pav. interior. Pulido y abrillanta

m2. Pulido y abrillantado de solado de terrazo existente en interior en edificio escolar con maquinaria
adecuada.

EDIFICIO PPAL

PLANTA BAJA

Acceso ppal 1 25,90 25,90
Vestib ppal 1 100,98 100,98
Distribuidor 1 1 17,35 17,35
Reprografia 1 9,05 9,05
Despacho 1 10,65 10,65
Administracion 1 26,30 26,30
Sala profesores 1 53,70 53,70
Acceso 2 1 8,50 8,50
PLANTA 1

Total 1 789,80 789,80
escaleras 2 15,75 31,50
Aseo 5 -1 13,90 -13,90
Aseo 7 -1 13,90 -13,90
Aseo 6 -1 4,30 -4,30
Aseo 8 -1 4,30 -4,30
C. Limpieza 1 -1 1,54 -1,54
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C. limpieza 2 -1 1,15 -1,15
Aseo prof. 2 -1 3,35 -3,35
Aseo prof. 3 -1 3,35 -3,35

PLANTA 2

1 790,04 790,04
escaleras 2 15,75 31,50
Aseo 9 -1 13,90 -13,90
Aseo 11 -1 13,90 -13,90
Aseo 10 -1 4,30 -4,30
Aseo 12 -1 4,30 -4,30
C. Limpieza 3 -1 1,54 -1,54
C. limpieza 4 -1 1,15 -1,15
Aseo prof. 4 -1 3,35 -3,35
Aseo prof. 5 -1 3,35 -3,35

1.803,69 8,52 15.367,44

TOTAL CAPITULO 12 PINTURAS Y DECORACION.......ovrverrreeienrieiesseeseeseessssiessssessssesssssssssssssessssssssssssssnens 74.153,76
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CAPITULO 13 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA
13.01 Unidad identidad corporativa, marquesina, logo y cierre
Ud.Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso
del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso ex-
cavacion, cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de
excavacion mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico,
diferencial, temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.
El. Identidad Corporativa 1 1,00
1,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL CAPITULO 13 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA........ouierveieseseeiesssseeessssesssessssssssessssssssnsesenes 6.000,00
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CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

14.01 Ud PLAN BASICO SEGURIDAD Y SALUD

1,00 3.730,00 3.730,00

TOTAL CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD........oovrvveeerereesessseeisessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssones 3.730,00
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CAPITULO 15 GESTION RESIDUOS

15.01 Ud Gestion de residuos
1,00 942,04 942,04
TOTAL CAPITULO 15 GESTION RESIDUOS......vveeerieeeeeseessesseeseesaessesesesessssseesasesessssssasssasssssssssssssssesssnssnesanes 942,04
TOTAL ottt ettt ettt a et ae bt et et e s b e be et e b e st ebe s b e s et ebe s b eb et et e et e b e b e b et e R et e b et ebe e bebe et eb et ebe b ebe et ebe b ebe s areaeas 377.176,30
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES ........oiiiiiiiiitiiiiiee ettt 2.577,54 0,68
2 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION. .......cooiiiririeeeeetieeseieeeee et 7.280,72 1,93
3 FACHADA ..ot 17.269,15 4,58
4 (0101211 o 1 YOO OO PPRPUPPPPRPPIN 17.259,28 4,58
5 CARPINTERIA EXTERIOR ......cccvevevvrannnnn 115.527,11 30,63
6 REVESTIMIENTOS Y CARP. INTERIORES ...... oottt ettt 20.572,99 545
7 FONTANERIA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e ettt ettt ee s 2.459,42 0,65
8 CALEFACCION. ...ttt st 6.699,85 1,78
9 ALBARILERIA ..ottt ettt ettt ettt ettt 3.868,65 1,03
10 FALSOS TECHOS y TABIQUERIA CARTON YESO......ccciiiiiiiiiiiriiiititeiee ettt ettt anns 37.026,14 9,82
11 INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION ......ooviiiiiieiriieieeceeeieseeee ettt anna 61.809,65 16,39
12 PINTURAS Y DECORACION .....ooviiieiiitie ittt ettt ettt ettt 74.153,76 19,66
13 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA ... oottt ettt 6.000,00 1,59
14 SEGURIDAD Y SALUD......cetiiii ittt ettt ettt et e e eb e e e e e 3.730,00 0,99
15 GESTION RESIDUOS .....ottiiiiiiiit et ettt e ettt e bt e e eh et e e es kbt e e ekt e e e e s b e e e e e skt b e e e e b bbb e e e abb b b e e e st e e e e s nntteaee e 942,04 0,25
TOTAL EJECUCION MATERIAL 377.176,30
13,00% Gastos generales.............cceeveens 49.032,92
6,00% Beneficio industrial ........................ 22.630,58
SUMA DE G.G. y B.I 71.663,50
21,0000 LV.A oot 94.256,36
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 543.096,16
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 543.096,16

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTI-
MOS

Lugo, a 14 de NOVIEMBRE 2018.

NOTA 1: “ Las actuaciones de los capitulos 2, 3, 4, 5y 11 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de
legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-20 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicion a una economia baja en
carbono en todos los sectores”

NOTA 2: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo
importe es de 6856,35 € (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la
realizacion del Presupuesto de Contrata General de la obra.





