PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES
01.01 m2 DESESCOMBRO BAJOCUBIERTA
Retirada de escombro o cualquier tipo de elemento accesorio indicado por la D.F. para dejar la super-
ficie lista para colocar el aislamiento térmico, incluso traslado de canalizaciones de instalaciones para
tal fin. Realizado por cualquier medio necesario, manual y mecénico, previo corte segln replanteo e
instrucciones de D.F. Limpieza y retirada de elementos a pie de cargay con p.p. de medios auxilia-
res. Medida superficie tedrica en proyeccion de planta.
EDIF. PRINCIPAL
CUBIERTA EN PLANTA 1 934,13 934,13
AMPLIACION EDIF. PRINCIPAL
CUBIERTA EN PLANTA 1 109,36 109,36
1.043,49 0,42 438,27
01.02 m. RETIRADA Y REPOSICION DE CHIMENEAS
Retirada de chimenea de caldera o de conjunto de extraccion de cocina (incluidos extractores de
ventilacion), de doble pared, vista, incluso custodia en condiciones de resguardo y traslado a nueva
ubicacién seguin instrucciones de D.F. con reposicion de la parte proporcional de los elementos afec-
tados, con p/p de soporte mediante escuadras de acero inoxidable a zona resistente de cubierta y fa-
chada, sellado a cerramientos, medios de elevacion y seguridad.
Cafeteria 1 10,70 10,70
10,70 38,62 413,23
01.03 ud RETIRADA Y REPOSICION DE MEGAFONO Y ANTENA
Retirada de altavoces, bafles, megafonos exteriores asi como toda la instalacion de conexion, placas
base, tornillerfa, el correspondiente cableado y canalizacion desde caja de derivacion interior, para su
custodia y posterior recolocacion con la reposicion de medios de anclaje necesarios, realizada a
cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y demés medios
auxiliares necesarios. Reubicada y funcionando.
Edif ppal 1 1,00
1,00 65,66 65,66
01.04 m DESMONTAJE DE CANALONES Y BAJANTES
Desmontaje de bajantes existentes de cubierta con retirada de piezas de formacion, apoyo inferior,
acometida en zona extrema a canaldn, incluso proteccion inferior de la misma. Realizacion a cual-
quier altura, lista para posterior colocacion de bajantes nuevas. Refirada a contenedor para traslado
por gestor autorizado.
BAJANTES
EDIF. PPAL 17 10,30 175,10
ACCESO EDIF. PPAL 1 3,00 3,00
TALLER TECNOLOGIA
MODULO ALTO 1 4,90 4,90
MODULO BAJO 1 3,90 3,90
TALLER AGRARIA
MODULO ALTO 3 5,35 16,05
MODULO BAJO 1 3,50 3,50
CANALONES
ACCESO EDIF PPAL 1 9,50 9,50
MODULO ESTE 1 27,85 27,85
TALLER TECNOLOGIA
MODULO ALTO 1 14,30 14,30
MODULO BAJO 1 9,80 9,80
TALLER AGRARIA
MODULO ALTO 4 22,20 88,80
MODULO BAJO 1 17,00 17,00
373,70 7,18 2.683,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fa-
chadas, incluidos p.p. cercos, dobles ventanas en huecos, rejas, persianas, recercados, hojas,
guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a
pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los trabajos a cual-
quier altura. Segun instrucciones de D.F.
EDIF. PRINCIPAL
PLANTA BAJA
V01 11 3,60 1,35 53,46
V02 10 1,83 1,35 24,71
V04 1 1,83 0,60 1,10
V05 1 4,18 0,60 2,51
PEO1 2 2,40 2,40 11,52
PE02 1 1,80 2,40 4,32
PEO3 EA 1 1,00 2,40 2,40
PE04 1 3,50 2,40 8,40
PE05 1 1,00 2,45 2,45
PLANTA PRIMERA
V01 22 3,60 1,35 106,92
V02 8 1,83 1,35 19,76
V05 1 4,18 0,60 2,51
V06 2 3,18 6,60 41,98
Vo7 2 2,40 4,85 23,28
PLANTA SEGUNDA
V01 22 3,60 1,35 106,92
V02 8 1,83 1,35 19,76
V05 1 4,18 0,60 2,51
TALLER AGRARIA
V03 3 21,44 1,80 115,78
550,29 5,04 2.773,46
01.06 m  ADAPTACION Y/O LEVANT. PERSIANA Y CAJA
Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes o adaptacion de la persiana para pro-
longar su unién hasta la nueva ventana (en caso de instruccion de D.F.), formadas por capialzado y
remate de madera, incluso p.p. de reposicion de cargaderos con dintel de hormigén y ladrillo, de ac-
cesorios de manipulacion, cercos, recercados, mecanismos, tiradores, remates, guias, cintas, cort-
nas trasdosadas y demas accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retrada de escom-
bros a pie de cargay con p.p. de medios auxiliares. Segun instrucciones de D.F.
EDIF. PRINCIPAL
PLANTA BAJA
V01 11 3,60 1,35 53,46
V02 10 1,83 1,35 24,71
PLANTA PRIMERA
V01 21 3,60 1,35 102,06
V02 8 1,83 1,35 19,76
PLANTA SEGUNDA
V01 21 3,60 1,35 102,06
V02 8 1,83 1,35 19,76
321,81 4,48 1.441,71
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07 ud SUSTITUCION DE LUMINARIA DE FACHADA

Sustitucion de luminaria de fachada y reubicacion del nuevo punto de luz. Incluye nueva luminaria ti-
po rectangular estanca, equipada con lampara LED 19W 2200im 3000K, chasis de aleacion ligera
estampada, y reflector de chapa de aluminio anodizado brillante, segin disefio comercial estandar;
instalacion 1P-557, sin rejilla de proteccion, clase I, kit de inicio y final de linea, portaldmparas de z6-
calo rotor de seguridad con portacebador, con elementos de sujecion y conexion. Incluso suministro
y montaje de tubo de PVC rigido y cableado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento
ES07Z1-k As, desde la correspondiente caja de registro, con p/p de gestion de residuos de material
reirado y medios auxiliares. Incluso transporte a vertedero y gestion de residuos de la antigua lumi-
naria, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.

EDIF. PRINCIPAL

FACHADA NORTE 2 2,00
FACHADA SUR 3 3,00
ALMACEN NORTE 6 6,00
ACCESO PPAL 4 4,00
ACCESO ESTE 1 1,00
16,00 142,16 2.274,56
01.08 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT

Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacion de conexion, placas ba-
se, tornillerfa, el correspondiente cableado para su reposicion, con transporte a vertedero y gestion de
residuos, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.

EDIF. PRINCIPAL

PLANTA BAJA

ESTANCIAS

DISTRIBUIDOR 1 1 4,00 4,00
DISTRIBUIDOR 2 1 1,00 1,00
CONSERJERIA 1 2,00 2,00
CAFETERIA 1 14,00 14,00
CAFETERIA BARRA 1 8,00 8,00
SUCIO LIMPIO 1 2,00 2,00
ALMACEN CONSERJERIA 1 3,00 3,00
ESCALERA 1 1 1,00 1,00
ESCALERA 2 1 1,00 1,00
SECRETARIA 1 6,00 6,00
ALMACEN SECRETARIA 1 1,00 1,00
RAC 1 1,00 1,00
SALON ACTOS 1 14,00 14,00
SALA PROFESORES 1 10,00 10,00
DESPACHO 1 1 2,00 2,00
DESPACHO 2 1 2,00 2,00
DESPACHO 3 1 1,00 1,00
DESPACHO 4 1 2,00 2,00
DESPACHO 5 1 2,00 2,00
DESPACHO 6 1 1,00 1,00
DESPACHO 7 1 1,00 1,00
DESPACHO 1 1 2,00 2,00
ASEOS PROFESORES 1 1,00 1,00
ASEOS PROFESORAS 1 1,00 1,00
DISTRIBUIDOR 3 1 9,00 9,00
PLANTA PRIMERA

ESTANCIAS

DISTRIBUIDOR 1 1 5,00 5,00
DISTRIBUIDOR 2 1 6,00 6,00
DISTRIBUIDOR 3 1 5,00 5,00
ESCALERA 1 1 1,00 1,00
ESCALERA 2 1 1,00 1,00
AULA 1 1 4,00 4,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
AULA 2 1 8,00 8,00
AULA 3 1 12,00 12,00
ANEXO AULA 3 1,00
AULA 4 1 4,00 4,00
AULA 5 1 8,00 8,00
AULA 6 1 8,00 8,00
AULA 7 1 4,00 4,00
AULA 8 1 8,00 8,00
AULA 9 1 8,00 8,00
AULA 10 1 8,00 8,00
AULA 11 1 12,00 12,00
AULA 12 1 8,00 8,00
ASEOS PROFESORES 1 1,00 1,00
LIMPIEZA 1 1,00 1,00
ASEOS NINOS 1 1,00 1,00
ASEOS NINAS 1 1,00 1,00
PLANTA SEGUNDA
ESTANCIAS
DISTRIBUIDOR 1 1 7,00 7,00
DISTRIBUIDOR 2 1 6,00 6,00
DISTRIBUIDOR 3 1 5,00 5,00
AULA 1 1 2,00 2,00
AULA 2 1 2,00 2,00
AULA 3 1 2,00 2,00
AULA 4 1 2,00 2,00
AULA 5 1 8,00 8,00
AULA 6 1 2,00 2,00
AULA 7 1 1,00 1,00
AULA 8 1 5,00 5,00
AULA 9 1 8,00 8,00
AULA 10 1 8,00 8,00
AULA 11 1 4,00 4,00
AULA 12 1 8,00 8,00
AULA 13 1 8,00 8,00
AULA 14 1 8,00 8,00
AULA 15 1 8,00 8,00
AULA 16 1 4,00 4,00
AULA 17 1 8,00 8,00
ASEOS PROFESORES 1 1,00 1,00
LIMPIEZA 1 1,00 1,00
ASEOS NINOS 1 1,00 1,00
ASEOS NINAS 1 1,00 1,00
316,00 3,82 1.207,12
01.09 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes de edificio actual por medios manuales,
tantas veces como sea necesario segln fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y
reposicion a su estado original una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservacion y
con p.p. de medios auxiliares, medida por repercusion de m2. Segun instrucciones de D.F.
EDIF. PPAL
PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA 1 1 1,00
PLANTA 2 1 1,00
EXTERIOR 1 1,00
TALLER AGRARIA
PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA 1 1 1,00
6,00 214,20 1.285,20
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.10 m. CORTE CANALON PREFAB. HORMIGON
Corte de canalon existente de hormigon prefabricado, tanto en ramos sobresalientes en voladizo de
la fachada, como en el peto de su cara exterior para dar continuidad a la pendiente de la nueva cu-
bierta, quedando enrasado con la superficie de fachada, sin deteriorar elementos contiguos. Incluso
p/p de limpieza, acopio y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Incluye remate de la zona cortada con mortero de cemento y trabajos de
albafiilerfa en caso necesario, dejandolo enrasado con el resto del paramento de fachada, listo para la
aplicacion de revestimiento.
EDIF. PRINCIPAL
CORTE CUBIERTA PLANA
NORTE 1 9,50 9,50
SUR 1 9,50 9,50
19,00 22,89 434,91
01.11 m2 DEMOLICION COBERTURA TEJA CERAMICA CURVA
Demolicion de cobertura de teja ceramica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-
rales, encuentros con paramentos, efc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién descon-
tando huecos.
EDIF. PRINCIPAL
CUBIERTA EN PLANTA 1 934,13 934,13
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 46,70 46,70
MAGNITUD
AMPLIACION EDIF. PRINCIPAL
CUBIERTA EN PLANTA 1 109,36 109,36
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 2,20 2,20
MAGNITUD
MEDIANERA EDIF. PPAL 1 12,65 12,65
AMPLIACION
ACCESO EDIF. PPAL
CUBIERTA EN PLANTA 1 71,50 71,50
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 1,43 1,43
MAGNITUD
CENTRO DE TRANSFORMACION 43,70
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 2,20 2,20
MAGNITUD
1.180,17 10,38 12.250,16
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.12

m2 DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO

Desmontaje completo de cubierta existente en los tres edificios, formada por placas grecadas de fi-
brocemento con amianto y elementos de fijacion, incluso picado y retirada de capa sobre esas pla-
cas de fijaciones y restos de mortero, elementos de sujeccion y piezas especiales hasta su completo
levantado, placa simple en cubierta de edificio principal y taller de tecnologia apoyadas en estructura
de viguetas pretensadas de hormigdn, doble placa en taller de agraria apoyadas en estructura de
acero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pendiente media hasta el 30% ; con
medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes (en caso
de haberlos), mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, rerada y carga mecénica del material des-
montado sobre camién. Incluye:

1) Plan de trabajo Especffico para trabajos con amianto.

2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.

3) Desplazamiento a obra del mddulo de descontaminacion.

4) Grla o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.

5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.

6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.

7) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).

8) Humectacion de las placas con una solucion acuosa.

9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion.

10) Notificacié a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).

11) Transporte de residuos peligrosos.

12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.

Incluso p/p de retirada, plastificado, efiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento
con amianto y sus elementos de fijacion, carga en camion, transporte y su tratamiento por gestor de
residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se es-
tablecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex-
posicion a amianto.

EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 934,13 934,13
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 46,70 46,70
MAGNITUD

AMPLIACION EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 109,36 109,36
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 2,20 2,20
MAGNITUD

MEDIANERA EDIF. PPAL 1 12,65 12,65
AMPLIACION

ACCESO EDIF. PPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 71,50 71,50
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 1,43 1,43
MAGNITUD

CENTRO DE TRANSFORMACION 1 43,70 43,70
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 2,20 2,20
MAGNITUD

TALLER TECNOLOGIA

CUBIERTA EN PLANTA 1 217,77 217,77
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 4,35 4,35
MAGNITUD

MEDIANERA EDIF. TALLER 1 8,71 8,71
TECNOLOGIA

TALLER AGRARIA

CUBIERTA EN PLANTA 1 410,70 410,70
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 20,53 20,53
MAGNITUD

PLACA INFERIOR CUBIERTA EN 1 410,70 410,70
PLANTA

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 20,53 20,53
MAGNITUD

FACHADAS LATERALES 1 72,44 72,44
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
MODULO B.CUB. EN PLANTA 1 103,50 103,50
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 2,07 2,07
MAGNITUD
2.495,17 20,00 49.903,40
01.13 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR
Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autoriza-
do, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos
seleccionados seglin normativa vigente, incluso medidas de proteccion colectivas.
DEMOLICIONES 1 60,00 60,00
ESPONJAMIENTO 30% 0,33 20,00 6,60
66,60 4,07 271,06
01.14 m2 LEVANT. REJA METALICA
Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja metdlica, situada en hueco de facha-
day fijada al paramento mediante sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta y
carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacion.
EDIF. PPAL
ALMACEN NORTE 1 18,55 2,95 54,72
VENTANA V01 NORTE 1 3,60 1,35 4,86
VENTANA V02 NORTE 2 1,85 1,35 5,00
VENTANA V01 SUR 1 3,60 1,35 4,86
69,44 5,04 349,98
01.15 m2 DEMOLICION FORJADO VIGUETA HORMIGON-BOVEDILLA C/MARTILLO
Demolicion de forjado de viguetas pretensadas de hormigén armado, bovedillas ceramicas o de hor-
migén, y capa de compresion de hormigdn; realizado por medios manuales y mecanicos con marti-
llo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superfi-
cie realmente ejecutada.
FORJADO PLANTA BAJA 1 1,70 1,60 2,72
FORJADO PLANTA PRIMERA 1 1,70 1,60 2,72
FORJADO PLANTA SEGUNDA 1 1,70 1,60 2,72
FORJADO BAJO CUBIERTA 1 1,70 1,60 2,72
10,88 22,47 244,47
01.16 m2 APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m
Apeo de estructura, hasta una altura méxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes me-
talicos, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Me-
dicién descontando huecos.
FORJADO PLANTA BAJA 1 25,00 25,00
FORJADO PLANTA PRIMERA 1 25,00 25,00
FORJADO PLANTA SEGUNDA 1 25,00 25,00
FORJADO BAJO CUBIERTA 1 25,00 25,00
100,00 33,71 3.371,00
01.17 m3 EXCAVACION VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS <2 m A BORDES
Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por me-
dios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
LOSA FOSO ASCENSOR 1 2,20 2,20 1,00 4,84
4,84 29,40 142,30
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.18 m RETIRADA Y DESVIO CABLEADO FACHADAS
Desmontaje y trasladode cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en
fachada de edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperacion del material pa-
ra su posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecanica-
mente al soporte (a ravés del SATE) con tornilleria de acero inoxidable y dimension suficiente, sien-
do el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion. Incluso p/p de acopio y proteccion
del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, refirada y carga ma-
nual de escombros sobre camion o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y funcio-
nando.
EDIFICIO PRINCIPAL
CABLEADO FACHADA OESTE 1 16,75 16,75
CABLEADO FACHADA NORTE 1 49,50 49,50
66,25 9,42 624,08
01.19 m2 DEMOLICION PARTICION INTERIOR FABRICA
Demolicion de muro de fabrica de ladrillo ceramico hueco, con medios manuales, y carga manual
sobre camién o contenedor.
NOTA: INCLUYE EN ETA PARTIDA DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE, SIN
DESCONTAR EN MEDICION
EDIF PPAL
ACCESO ASEO ADAPTADO 1 0,80 2,05 1,64
BAJO CUBIERTA CUERPO 1 64,07 64,07
CENTRAL
65,71 25,46 1.672,98
01.20 M2 LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR DE PARAMENTOS
M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fabrica vista en fachada incluso los aleros de hormigdn
visto con siloxanos en emulsion acuosa o mineralizador de base hidréfuga que previa impregnacion
superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvoy heladas, evitando la
formacion de bolsas o cufias de hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiracion
de materiales ni cambio de coloracion, i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de soporte con
chorro de agua a presion controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, corte,
desmontaje y proteccion de armaduras y elementos de acero en el eparamento, polvo, eflorescen-
cias salitrosas, ...efc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.
EDIF. PPAL ALERO
FACHADA NORTE 1 66,45 2,00 132,90
FACHADA ESTE 1 18,75 2,00 37,50
FACHADA OESTE 1 18,75 2,00 37,50
FACHADA SUR 1 67,50 2,00 135,00
TALLER AGRARIA
FACHADA OESTE 1 62,70 62,70
FACHADA ESTE 1 95,50 95,50
FACHADA NORTE 1 124,66 124,66
FACHADA SUR 1 135,32 135,32
761,08 10,77 8.196,83
01.21 u  DEMOLICION COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO

Demolicién completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad
méxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colect-
vas.

TALLER AGRARIA
ARQUETA A PIE DE BAJANTE 9 9,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9,00 38,50 346,50
01.22 m DEMOLICION SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGON D<40 cm A MANO
Demolicion de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigén hasta 40 cm de didme-
tro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excava-
cion previa para descubrirlos, sin transporte al vertederoy con parte proporcional de medios auxilia-
res. Medicion de longitud realmente ejecutada.
TALLER AGRARIA
COLECTOR BAJO INODORO 1 2,00 2,00
PLANTA BAJA
COLECTOR ARQUETA PLUVIALES
1,00 11,20 11,20
01.23 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidréulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios meca-
nicos, incluso capa de mortero de soporte y solera hasta 10cm espesor, limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, preparacion para recibido de nuevo hormi-
gon. Medicion de superficie realmente ejecutada.
EDIF. PPAL
ACCESO ESTE 1 29,00 29,00
ASEO ADAPTADO 1 2,00 2,00
TALLERA AGRARIA
1 2,00 2,00
9 1,00 9,00
42,00 7,40 310,80
01.24 m PICADO DE SOLERA EXTERIOR
Picado de solera exterior de hormigén por medios mecanicos, incluso refirada y recolocacion de re-
des de servicios existentes, rejillas de saneamiento, arquetas, etc , limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas, preparacion para recibido de nuevo hormigon. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.
EDIF. PPAL
ACCESO ESTE 1 10,00 10,00
10,00 1,47 14,70
01.25 m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada.
EDIF. PPAL
BARANDILLA ACCESO ESTE 1 4,00 4,00
4,00 7,06 28,24
01.26 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demoalicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
EDIF PPAL
ASEO ADAPTADO
1 11,50 11,50
11,50 8,70 100,05
01.27 u DESMONTAJE INODORO

Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

TALLER AGRARIA

INODORO VESTUARIO 1 1,00
PROFESORES

25 de marzo de 2019

Péagina

9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 29,03 29,03
01.28 m2 DESMONTADO Y REUBICACION ESTRUCTURA CUBIERTA
Desmontado por medios manuales de estructura de cubierta formada por viguetas pretensadas de
hormigdn de cubierta como elemento principal de soporte, con recuperacion del material desmontado
y montaje adaptado a la geometrfa nueva del faldn, con separacion, luces y escuadrias normales,
incluso ayudas de albafiilerfa y nuevas viguetas a colocar, cortes necesarios, retirada de sujeccio-
nes y nuevas fijaciones, carga, descarga, retirada de escombros, carga sobre camion para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medicion de superficie realmente ejecutada.
EDIF. PRINCIPAL
CUBIERTA EN PLANTA 1 934,13 934,13
A DEDUCIR
CUBIERTA MODULO CENTRAL -1 69,64 -69,64
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 43,22 43,22
MAGNITUD
AMPLIACION EDIF. PRINCIPAL
CUBIERTA EN PLANTA 1 109,36 109,36
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 2,20 2,20
MAGNITUD
1.019,27 16,41 16.726,22
TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES ........orvvvveeeeeveesseeeeesessisssessssssssssessssssssssssesnens 107.610,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ALBANILERIA
02.01 m ZOCALO FACHADA BALDOSA
Remate de zécalo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a escoger
por D.F. 400x 180x 35 mm. tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso regulariza-
cion de la superficie de fachada con mortero de regularizacion, aplomado y montaje en obra, recibido
de albafiilerfa y preparacién de soporte de instalaciones segln instrucciones de D.F. colocacién con
fijacion mecénica afiadida.
EDIF. PRINCIPAL
FACHADA SUR 1 81,07 81,07
FACHADA NORTE 1 81,07 81,07
FACHADA ESTE 1 18,85 18,85
A DEDUCIR
ACCESO PEO1 -2 2,40 -4,80
ACCESO PEQ2 -1 2,15 2,15
ACCESO PE02 -1 1,80 -1,80
ACCESO PE04 -1 1,80 -1,80
ACCESO PEO5 -1 1,00 -1,00
169,44 12,26 2.077,33
02.02 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rofuras,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpiezay medios
auxiliares. Segtin UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Re-
glamento (UE) 305/2011.
EDIF. PPAL
PLANTA BAJA PUERTA 1 1,00 2,45 2,45
SECRETARIA
HUECO ASCENSOR
PLANTA BAJA 1 3,50 2,95 10,33
PLANTA PRIMERA 1 3,50 2,95 10,33
PLANTA SEGUNDA 1 3,50 2,95 10,33
33,44 16,91 565,47
02.03 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, ilregleado, sacado de aristas y rinco-
nes con maestras cada 3 my andamiaje, SINTE-RPE-7y UNE-EN 998-1:2010, medido deducien-
do huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.
EDIF. PPAL
PLANTA BAJA PUERTA 1 1,00 2,45 2,45
SECRETARIA
HUECO ASCENSOR
PLANTA BAJA 2 3,50 2,95 20,65
PLANTA PRIMERA 2 3,50 2,95 20,65
PLANTA SEGUNDA 2 3,50 2,95 20,65
ASEO ADAPTADO 1 23,50 23,50
TALLER AGRARIA
ASEO PLANTA 1 1 14,00 14,00
101,90 11,77 1.199,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.04 m2 LIMPIEZA Y REPARACION Y TRATAM. PROTECTOR ARMADURA HORM.
M2. Limpieza, saneado y reparacion de paramentos, pasivacion de aceros y armaduras que estén a
la vista y aplicacion de mortero de reparacién donde sea necesario, ademas tratamiento protector e
hidrofugante con siloxanos en emulsion acuosa o mineralizador de base hidréfuga que previa impreg-
nacion superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvoy heladas, evi-
tando la formacion de bolsas o cufias de hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar
respiracion de materiales ni cambio de coloracion, i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de so-
porte con chorro de agua a presion controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra,
polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.
EDIFICIO PRINCIPAL
ARMADURAS PILARES Y ALERO 28 1,00 28,00
EXTERIOR
TALLER AGRARIA
ESTRUCTURA METALICA 1 50,00 50,00
78,00 17,35 1.353,30
02.05 m3 SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km
Zahorra natural, husos ZA(50)/ZA(20) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en
obra, en camion basculante desde una distancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, frans-
porte y descarga en obra, con parte proporcional de medios auxiliares. Para una densidad de zaho-
rra de 1,6 Ym3, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30. Compac-
tada al 98% PM.
RAMPA FACHADA ESTE 1 35,00 0,50 17,50
TALLER AGRARIA
SOLERA PIE DE BAJANTE 9 1,00 0,50 4,50
SOLERA PIE DE INODORO 1 2,00 0,50 1,00
23,00 7,53 173,19
02.06 m2 PAVIMENTO HORMIGON ARMADO LAVADO
Hormigdn armado compactado en base de firme, de consistencia seco-plastica con asientos entre
2-6cm en cono de Abrams, en espesores de hasta 20cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de ceni-
zas, granulometrtia y color del arido a decidir por DF formados por diferentes aridos negros hasta
20mm y morenos hasta 8mm, fratasado y regleado, acabado con arpillera himeda y cepillado para
dejar expuesto el &rido, liquido de curado y retardador de fraguado, puesto en obra, incluso remates
perimetrales con impermeabilizacion y sellado, recolocacion de pipetas de ventilacion de forjado sani-
tario, encuentros con red de saneamiento, juntas de retraccion longitudinales y transversales mecani-
zadas con espesor minimo de 25% espesor y sellado posterior con material elastémero, remates y
encuentros especiales, muestras previas de acabado, segln instrucciones de DF.
RAMPA FACHADA ESTE 1 52,00 52,00
TALLER AGRARIA
SOLERA PIE DE BAJANTE 9 1,00 9,00
SOLERA PIE DE INODORO 1 2,00 2,00
63,00 31,51 1.985,13
02.07 m2 FABRICA 1/2 pie HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO

mz2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de
25x12x9 cm, sentado con mortero de cemento CEM I[I/A-P 32,5 R, y arena de rio M5 segin
UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de rio M7,5 segln
UNE-EN 998-2, camara de aire de 5 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, ilp.p. dinteles, piezas espe-
ciales, aplomado, nivelacion, roturas, humedecido de piezas y colocacion a restregon segtin CTE/
DB-SE-F.

EDIF. PPAL

P+1 VENTANA ASCENSOR 1 1,80 1,90 3,42
P+2 VENTANA ASCENSOR 1 1,80 1,90 3,42
PLANTA BAJO CUBIERTA

REMATE MODULO OESTE HACIA 1 19,15 0,40 7,66
CUBIERTA PLANA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REM. MOD. ESTE CUB. PLANA 1 19,15 19,15

UNION EDIF ORIGINAL CON 1 1,30 1,00 1,30

AMPLIACION FACHADA NORTE

UNION EDIF ORIGINAL CON 1 1,30 1,00 1,30

AMPLIACION FACHADA SUR

FACHADA ESTE AUMENTO 1 8,90 8,90

CUBIERTA

33,66 39,49 1.329,23

02.08 m2 FABRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestr, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
cotas y nivelacion para formacion de pendientes y geometria de nueva cubierta. Segin UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTLy CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

EDIF. PPAL
MODULO ESTE 1 75,00 75,00
AMPLIACION MODULO ESTE 1 24,00 24,00
MODULO OESTE 1 75,00 75,00
174,00 21,92 3.814,08
TOTAL CAPITULO 02 ALBARNILERIA.....oo et sses s sssse s 12.497,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS
03.01 m2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AIL+LAC)
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir
por la D.F., y acabado tipo ""HDX55", conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor exterior y 0,5 interior, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de
espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura, mediante abarcones, ganchos o tornillos auto-
rroscantes, segln las condiciones del soporte (viguetas de hormigdn existentes) y ordenes de la
D.F. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limatesas, do-
blado de chapa superior hacia abajo en limahoyas y canalones para proteccion del poliuretano o so-
luciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de
espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenas con poliuretano, in-
cluso pequefio material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas espe-
ciales de cualquier ipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre pane-
les, debiéndose disponer piezas enteras.
EDIF. PRINCIPAL
CUBIERTA EN PLANTA MODULO 1 555,47 555,47
OESTE
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 21,71 21,77
MAGNITUD
CUBIERTA EN PLANTA MODULO 1 565,97 565,97
ESTE
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 28,30 28,30
MAGNITUD
CENTRO DE TRANSFORMACION 1 43,70 43,70
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 2,20 2,20
MAGNITUD
TALLER TECNOLOGIA
CUBIERTA EN PLANTA 1 217,77 217,71
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 4,35 4,35
MAGNITUD
TALLER AGRARIA
MODULO ALTO CUBIERTA EN 1 410,70 410,70
PLANTA
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 20,53 20,53
MAGNITUD
MODULO BAJO CUBIERTA EN 1 103,50 103,50
PLANTA
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 1 2,07 2,07
MAGNITUD
1.982,33 25,38 50.311,54
03.02 m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm
Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. ipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCK-
WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior
135 kg/m?3 de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico 084 kJ/kg K a
20°C, reaccion al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado,
con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada
y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,
segln instrucciones de la direccion del centro o la DF.
EDIF. PRINCIPAL
CUBIERTA EN PLANTA MODULO 1 526,80 526,80
OESTE
CUBIERTA EN PLANTA MODULO 1 535,98 535,98
ESTE
TALLER TECNOLOGIA
BAJO CUBIERTA 1 195,19 195,19
1.257,97 19,87 24.995,86
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.03 m CANALON ACERO PRELAC. 20x25 CM.
Canalén cuadrado, de 20x25 cm. de seccion, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en
color a elegir por la D.F., ilanclajes metalicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye
parte proporcional de formacion de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida
vertical de 150mm en conexién con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas
y puntos singulares (juntas dilatacion, encuentros con aliviaderos, sumideros...), p.p. formacion y
regularizacion de petos, despuntes y mermas material. Incluso proteccion de aluminio en encuentro
con cubierta de chapa para formacién de babero, remates y/o partes vistas en caso de producirse.
Ejecutado segun instrucciones de fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por perso-
nal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de estanqueidad
por 10 afios con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad
por Laboratorio acreditado de Control de Calidad. Medida la longitud ejecutada y probada.
EDIF PRINCIPAL
MODULO OESTE 1 77,62 77,62
MODULO ESTE 1 60,56 60,56
TALLER TECNOLOGIA
NORTE 1 23,80 23,80
TALLER AGRARIA
MODULO BAJO 1 17,00 17,00
178,98 18,74 3.354,09
03.04 m CANALON PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 250 mm
Canalén cuadrado, de 25x30 cm. de seccion, tipo sandwich conformado en doble chapa de acero
0,6 mm prelacado en color a elegir por la D.F y relleno de espuma de poliuretano 30mm., i/anclajes
metdlicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte proporcional de formacion de
resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida vertical de 150mm en conexion con
bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilata-
cion, encuentros con aliviaderos, sumideros...), p.p. formacion y regularizacién de petos, despuntes
y mermas material. Incluso proteccion de aluminio en encuentro con cubierta de chapa para forma-
cion de babero, remates y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado segin instrucciones de
fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal experto de empresa cualificada
y en condiciones de emitir certificado de garantia de estanqueidad por 10 afios con aseguramiento de
RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad por Laboratorio acreditado de Control
de Calidad. Medida la longitud ejecutada y probada.
TALLER AGRARIA
MODULO ALTO 4 22,20 88,80
88,80 25,55 2.268,84
03.05 m. BAJANTE A.GALVANIZADO
Suministro y colocacion de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en
caliente, de 160 mm. de didmetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con em-
potramiento de hormigdn en solera, p.p. de conexiones para canalén mediante doble tubo, ventla-
cion, abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gérgola segun disefio,
zonas horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, re-
bosaderos, efc. En el caso de tener trazado horizontal se colocara registro en T. Colocada.
EDIF PRINCIPAL
MODULO OESTE 10 10,70 107,00
MODULO ESTE 8 10,70 85,60
CUBIERTA PLANA 2 10,70 21,40
ACCESO PPAL 2 3,70 7,40
TALLER TECNOLOGIA
MODULO ALTO 2 4,90 9,80
MODULO BAJO 2 3,90 7,80
TALLER AGRARIA
MODULO ALTO 10 5,50 55,00
MODULO BAJO 2 3,50 7,00
301,00 28,83 8.677,83
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.06

03.07

03.08

m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO BICAPA

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigén aislante de arcilla ex pandida de 10 cm
de espesor medio como formacién de pendiente, tendido de mortero de cemento y arena de rio M-5,
de 2 cm de espesor; imprimacion asfalica Curidan, lamina asfalica de betlin elastomero SBS Ester-
dan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; lami-
na asfalica de betlin elastomero SBS Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fiel-
tro de fibra de vidrio, autoprotegida con granulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con so-
plete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catélogo de Elemen-
tos Constructivos del IETcc segin membrana bicapa. Ficha IM12 de Danosa. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes, bandas de refuerzo en &ngulos de 32/48cm, totalmente adherida al soporte con so-
plete, piezas prefabricadas de desague con babero soldado a la Iamina, solapes y remates en perfec-
ta continuidad, juntas y extendido de capa de grava, remate perimetral de chapa de acero 0,8 mm
de espesor con formacién de goterén.

ACCESO PPAL 1 68,00 68,00

m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSIT. BICAPA AUTOPROT. MINERAL NEGRA/GRIS +

Cubierta plana convencional no transitable, con capa de impermeabilizacion superficial con autopro-
teccion mineral en color negro o gris, constituida por: formacion de pendientes del 2% mediante re-
crecido con mortero de cemento de 10 cm de espesor medio; paneles de aislamiento térmico de lana
de roca 100mm de alta densidad, no hidréfilo, revestidos en una de sus caras con lamina de oxias-
falto y film de polietileno a modo de barrera de vapor, (Cond. Térmica: 0,036 W/m-K); capa de sepa-
racion mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lamina separadora de fieltro
geotex il no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lamina asféltica a base de méstico de betlin mo-
dificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo
en puntos singulares y perimetros; y lamina asfalica a base de mastico de betlin modificado (SBS)
armado con fieltro de poliéster reforzado, con autoproteccion mineral en la cara superior de pizarra de
color natural o gris claro, de tipo LBM-40/G-FP, adherida a la anterior lamina. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes, bandas de refuerzo en angulos de 32/48cm, totalmente adherida al soporte con so-
plete, piezas prefabricadas de desague con babero soldado a la Iamina, solapes y remates en perfec-
ta continuidad, juntas y extendido de capa de grava, remate perimetral de chapa de acero 0,8 mm
de espesor con formacién de goteron. Compatible con cubiertas C6 segin catdlogo de elementos
constructivos del CTE. Solucién vélida para zona climatica D (U=0.2172 W/(m?K)).

CUBIERTA MODULO CENTRAL 1 69,64 69,64

68,00

30,71

2.088,28

m Linea de vida hor. permanente

nistro e instalacion de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de anclaje hori-
zontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de hasta 10 m de longitud, clase
C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, aca-
bado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento trmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de dia-
metro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con 0jo en un extremo y horqui-
lla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; pla-
ca de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecénicas de ancla-
jes mediante tacos quimicos, arandelas y tomillos de acero. Totalmente montada. Se podra sustituir
por linea de vida tipo carril, con todos sus elementos, totalmente instalada, a peticion de la D.F.

EDIF. PPAL

MODULO OESTE 1 29,50 29,50
MODULO ESTE 1 31,50 31,50
TALLER TECNOLOGIA 1 23,80 23,80
TALLER AGRARIA

CUBIERTA ALTA 3 22,20 66,60
CUBIERTA BAJA 1 16,70 16,70

69,64

77,26

5.380,39

168,10

25,00

4.202,50
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03.09 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100mm
Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acstico de lana mineral sobre falsos techos, en ro-
llos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,70 m2K/W, conductividad trmica 0,037
W/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013. Absorcion actstica 0,90 segin UNE-EN SO 354:2004.
Reaccion al fuego Al seglin UNE-EN 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Re-
glamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.
EDIFICIO PPAL
TECHO ALMACEN FACHADA 1 1,00 130,00 130,00
NORTE
TECHO ACCESO ESTE 1 1,00 5,80 5,80
135,80 8,60 1.167,88
03.10 m REMATE PERIMETRAL DE CUBIERTA Y LATERAL MEDIANTE CHAPA PLEGADA
Remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero,
con acabado prelacado semejante a cubierta, de 0,8 mm de espesor, sobre estructura de acero an-
clada a soporte, despiece y colocacion segln instrucciones de D.F., con junta de estanqueidad,
completamente rematado y estanco, incluso p.p. piezas especiales, remates.
TALLER TECNOLOGIA
MEDIANERA 1 8,71 8,71
TALLER AGRARIA
FACHADAS LATERALES 1 72,44 72,44
81,15 15,88 1.288,66
03.11 m2 APERTURA DE HUECO EN FORJADO
Formacion de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y con martillo
compresor de 2.000 I/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y apoyo de viguetas (en
caso de huecos superiores a entrevigado), i/ apeo previo, encofrado necesario y elementos auxilia-
res; cf retirada de productos a vertedero autorizado, incluso clasificacién y canon de vertidoy limpie-
za, maquinaria auxiliar de obra.
EDIF. PPAL MODULO OESTE 1 0,60 0,60 0,36
0,36 45,71 16,46
TOTAL CAPITULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS .....ooovveereriesensseesessssissesssesessssssssssssssssssosssssssansssssnens 103.752,33
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CAPITULO 04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
04.01 m2 REV. TERM FACH. PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVAND. INF.

Suministro y colocacion de Revestimiento Térmico de Fachada PROSYSTEM + Zécalo Antivanda-
lico en zona inferior, formado por:

-1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparacion del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacién de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-
tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tix otrépico de reparacion y malla de fi-
bra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del re-
vestimiento de fachada.

-2°) FACHADA: Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestire-
no expandido EPS gris de 15 a 18 Kg/m3'y de 80 mm de espesor Star Therm (gris) con lambda =
0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesi-
vo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40% . Colocacion de
espigas Espiga H1 ECO 115", arazon de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, siguien-
do instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y
regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las 4 esquinas de los huecos con Star Tex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos me-
diante Cinta Selladora, perfles de conexién con ventana mediante Perfil Bésico, juntas de dilatacion
con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todo ello del mismo sistema y
fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros ele-
mentos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso listén para per-
fil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas
mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo Pro-
Contact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Apli-
cacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1
mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del
fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequefio material.

-3°) ZOCALO: Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada descrito anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-
dalico) hasta un maximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la D.F., con doble malla Startex
y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguien-
do instrucciones del fabricante, en color a elegir por D.F, totalmente instalado incluso p.p. de acceso-
rios y pequefio material.

-4°) REMATES: Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento de aleros, chimeneas, jambas y dinte-
les de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y
acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimien-
to para conseguir la planeidad deseada. Ejecucion y replanteo de juntas segin indicaciones D.F:
Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacion horizontales o vertica-
les con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantie-
nen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil de
aluminio como remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpin-
terfa exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del siste-
ma, encuentro con las carpinterias con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesa-
rios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas y pipetas de ventilacion, conduccio-
nes y cableado grapado a fachada, marquesinas, elementos estructurales y anclajes a fachada.

-5°) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevacion, las
herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar.

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1Im2.

EDIF PRINCIPAL

NORTE 1 80,12 12,00 961,44
1 7,25 2,95 21,39

SUR 1 81,92 12,00 983,04

OESTE 1 16,75 8,30 139,03

ESTE 1 18,85 12,00 226,20

A DEDUCIR

PLANTA BAJA

Vo1 -11 3,60 1,35 -53,46
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V02 -10 1,83 1,35 -24,71
V04 -1 1,83 0,60 -1,10
V05 -1 4,18 0,60 2,51
PEO1 -2 2,40 2,40 -11,52
PEO2 -1 1,80 2,40 -4,32
PEO4 -1 3,50 2,40 -8,40
PEO5 -1 1,00 2,45 -2,45
VXX -2 1,80 1,35 -4,86
VYY -4 0,90 0,60 2,16
Vzz -2 0,85 1,35 -2,30
PLANTA PRIMERA

Vo1 21 3,60 1,35 -102,06
V02 -8 1,83 1,35 -19,76
V03 -1 3,60 1,35 -4,86
V05 -1 4,18 0,60 2,51
06 -2 3,18 6,60 -41,98
Vo7 -2 2,40 4,85 -23,28
PLANTA SEGUNDA

Vo1 21 3,60 1,35 -102,06
V02 -8 1,83 1,35 -19,76
V03 -1 3,60 1,68 -6,05
V05 -1 4,18 0,60 2,51

1.888,48 57,03 107.700,01
04.02 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE. 60x60 CM EKLA 20mm

Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel aclstico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x 600x 20 mm, con absorcion
aclstica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfilria vista, incluso p.p. de perfiles prima-
rios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensién y fijacion (va-
rilla roscada), tabicas de cartdn-yeso, elementos de remate, fajeado perimetral en PYL en estancias
a decidir por D.F. y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 44,32 44,32
Distribuidor 2 9,02 9,02
Distribuidor 3 86,25 86,25
Secretaria 43,64 43,64
Sala de Profesores 82,28 82,28
Almacen Secretaria 9,11 9,11
Rac 5,63 5,63
Salon Actos 109,05 109,05
Despacho 1 21,71 21,71
Despacho 2 15,48 15,48
Despacho 3 11,42 11,42
Despacho 4 14,84 14,84
Despacho 5 12,3 12,30
Despacho 6 13,55 13,55
Despacho 7 14,35 14,35
Aseo Profesores 3,57 3,57
Aseo Profesoras 3,57 3,57
Cafeteria 106,54 106,54
Conserjeria 25,38 25,38
Almacen Conserjeria 20,49 20,49
Sucio Limpio 10,58 10,58
PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 44,32 44,32
Distribuidor 2 70,47 70,47
Distribuidor 3 60,58 60,58
Aula 1 29,76 29,76
Aula 2 59,76 59,76
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Aula 3 93,12 0 93,12
Aula 4 54,3 54,30
Aula 5 59,26 59,26
Aula 6 59,6 59,60
Aula 7 30,33 30,33
Aula 8 56,05 56,05
Aula 9 59 59,00
Aula 10 58,69 58,69
Aula 11 89,25 89,25
Aula 12 58,47 58,47
Limpieza 2,08 2,08
Aseos Profesores 2,02 2,02
Aseos Nifios 10,44 10,44
Aseos Nliias 12,04 12,04
Anexo Aula 3 8,2 8,20
PLANTA SEGUNDA
Distribuidor 1 44,32 44,32
Distribuidor 2 66,42 66,42
Distribuidor 3 70,47 70,47
Aula 1 21,69 21,69
Aula 2 21,84 21,84
Aula 3 21,84 21,84
Aula 4 21,53 21,53
Aula 5 57,26 57,26
Aula 6 17,62 17,62
Aula 7 14,25 14,25
Aula 8 59,1 59,10
Aula 9 59,26 59,26
Aula 10 59,9 59,90
Aula 11 30,33 30,33
Aula 12 56,05 56,05
Aula 13 59 59,00
Aula 14 58,69 58,69
Aula 15 59,58 59,58
Aula 16 29,04 29,04
Aula 17 58,47 58,47
Escalera 1 14,46 14,46
Escalera 2 14,46 14,46
Limpieza 2,08 2,08
Aseos Profesores 2,02 2,02
Aseos Nifios 10,44 10,44
Aseos Nifias 12,04 12,04
A DEDUCIR
VIGAS DE CANTO -1 6,50 0,35 -2,28
-1 2,15 0,35 -0,75
-1 6,60 0,35 2,31
-1 6,50 0,35 -2,28
-1 2,15 0,35 -0,75
-1 6,60 0,35 2,31
-1 1,95 0,35 -0,68
-1 6,85 0,35 -2,40
-1 2,15 0,70 -1,51
-1 6,60 0,18 -1,19
-1 6,60 0,35 2,31
-1 2,15 0,35 -0,75
-1 6,60 0,35 2,31
-1 6,60 0,35 2,31
-1 2,15 0,35 -0,75
-1 6,60 0,35 2,31
-1 6,60 0,35 2,31
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-1 2,15 0,35 -0,75
-1 6,60 0,35 2,31
-1 6,60 0,35 2,31
-1 2,15 0,35 -0,75
-1 6,60 0,35 2,31
-1 6,60 0,35 2,31
-1 1,40 0,35 -0,49
-1 2,50 0,35 -0,88
2.481,36 21,60 53.597,38
04.03 m2 PULIDO TERRAZO

Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo, incluso retirada de lodos y limpieza.
Ejecucion en obra de pulido mediante méaquina pulidora y abrillantado mediante méquina de abrillantar
con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de
tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utlizando
una muela basta entre 36 y 60, segun el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimen-
to; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase
anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacion nuevamente la pasta para
juntas, manteniendo la superficie himeda 24 horas y dejando endurecer ofras 48 horas antes del si-
guiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizara me-
diante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicacién posterior de pro-
ducto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de
los rincones de dificil acceso (que se pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacion de las
aguas sucias, lavado con agua y jabdn neutro y proteccion del pavimento con serrin de pino blanco
o de chopo, lamina de papel grueso, cartdn o plastico, o cualquier ofra proteccion gue no ensucie ni
tifia el pavimento. Resistencia al deslizamiento Rd del pavimento una vez pulido, segin ensayo de
péndulo del Anejo A de la Norma UNE-ENV 12633:2003 a realizar; CLASE 1 en pavimentos inte-
riores secos, y CLASE 2 en aseos y distribuidor de acceso al edificio.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 44,32 44,32
Distribuidor 2 9,02 9,02
Distribuidor 3 86,25 86,25
Secretaria 43,64 43,64
Sala de Profesores 82,28 82,28
Almacen Secretaria 9,11 9,11
Rac 5,63 5,63
Salon Actos 109,05 109,05
Despacho 1 21,71 21,71
Despacho 2 15,48 15,48
Despacho 3 11,42 11,42
Despacho 4 14,84 14,84
Despacho 5 12,3 12,30
Despacho 6 13,55 13,55
Despacho 7 14,35 14,35
Aseo Profesores 3,57 3,57
Aseo Profesoras 3,57 3,57
Cafeteria 106,54 106,54
Conserjeria 25,38 25,38
Almacen Conserjeria 20,49 20,49
Sucio Limpio 10,58 10,58
PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 44,32 44,32
Distribuidor 2 70,47 70,47
Distribuidor 3 60,58 60,58
Aula 1 29,76 29,76
Aula 2 59,76 59,76
Aula 3 93,12 93,12
Aula 4 54,3 54,30
Aula 5 59,26 59,26
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Aula 6 59,60 59,60
Aula 7 30,33 30,33
Aula 8 56,05 56,05
Aula 9 59 59,00
Aula 10 58,69 58,69
Aula 11 89,25 89,25
Aula 12 58,47 58,47
Escalera 1 14,46 14,46
Escalera 2 14,46 14,46
Limpieza 2,08 2,08
Aseos Profesores 2,02 2,02
Aseos Nifios 10,44 10,44
Aseos Nlfias 12,04 12,04
Anexo Aula 3 8,2 8,20
PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 44,32 44,32
Distribuidor 2 66,42 66,42
Distribuidor 3 70,47 70,47
Aula 1 21,69 21,69
Aula 2 21,84 21,84
Aula 3 21,84 21,84
Aula 4 21,53 21,53
Aula 5 57,26 57,26
Aula 6 17,62 17,62
Aula 7 14,25 14,25
Aula 8 59,1 59,10
Aula 9 59,26 59,26
Aula 10 59,9 59,90
Aula 11 30,33 30,33
Aula 12 56,05 56,05
Aula 13 59 59,00
Aula 14 58,69 58,69
Aula 15 59,58 59,58
Aula 16 29,04 29,04
Aula 17 58,47 58,47
Escalera 1 14,46 14,46
Escalera 2 14,46 14,46
Limpieza 2,08 2,08
Aseos Profesores 2,02 2,02
Aseos Nifios 10,44 10,44
Aseos Nifias 12,04 12,04

2.551,90 7,57 19.317,88
04.04 m2 PANEL DE VIRUTA DE MADERA TIPO HERAKLITH

m2. Suministro y colocacion de paneles acusticos de viruta de madera finay cemento blanco Hera-
Klith o similar de medidas 1200x600 mmy 35 mm de espesor, de color natural con cantos vivos y
suspendidos de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje,
S/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de viruta de madera, accesorios
de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

EDIFICIO PPAL

TECHO ALMACEN FACHADA 1 1,00 130,00 130,00
NORTE

TECHO ACCESO ESTE 1 1,00 5,80 5,80
ACCESO VIVIENDA CONSERJE 1 29,26 29,26

165,06 24,39 4.025,81
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04.05 M2 TAPA HUECO ASCENSOR
M2. Suministro y colocacion de tapas de patinillos, fabricadas con tablero fibras DM, esmaltadas en
blanco, idem existentes. Se incluye pequefio material necesario para el anclaje de las tapas a la es-
tructura soporte existente. Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para colocacion a cual-
quier altura. Medida la superficie ejecutada.
EDIF PPAL
TAPA HUECO ASCENSOR 1 2,00 2,00 4,00
4,00 18,92 75,68
04.06 m2 ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm NATURAL
Alicatado con azulejo de gres porcelanico técnico natural de 30x60 cm acabado en color o imitacion
piedra natural (Bla-Al S’UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y
pesadas C2 TE1 s/JUNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir
éste, i/p.p. de cores, ingletes, piezas especiales, ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/INTE-RPA, medido en superficie realmente ejecu-
tada, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
EDIF. PPAL
ASEO ADAPTADO 1 23,50 23,50
TALLER AGRARIA
ASEO PLANTA 1 1 14,00 14,00
37,50 37,29 1.398,38
TOTAL CAPITULO 04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS........ooooieveeeeeresiesssseessesssssesssssssssssssssssssssesonssssssne 186.115,14
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05.01

CAPITULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpintera exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente trmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas seglin documentacion gréfica e ins-
trucciones de DF, incluyendo dispositiv o antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hojay el marco son coplanarios. Las bisagras mecani-
cas de dos o tres palas a la vista u ocultas segdn indicaciones de la DF. soportan hasta 220 Kg de
peso maximo por hojay 120 Kg en el caso de hisagras ocultas. Resistencia al impacto de cuerpo
blando de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles de aluminio estaran provistos de rotura de puente
térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad refor-
zadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Perfil de solera de altura 8mm.
Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segUn criterios de D.F., manilla tipo cor-
tizo inoxidable. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado de juntas con cerramiento mediante Mem-
brana Duo formada por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con
bandas adhesivas y de una red plastica para fijacion sobre el soporte, cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller y montado en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ci-
clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado
y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras calidad
EWAA-EURAS,. Incluye colocacion de la carpinterfa, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetra-
les, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales
exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacion segln pla-
nos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario ti-
po Tesa CT3000 segln muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y probada.

EDIF. PRINCIPAL
PLANTA BAJA
PEO1

PE02

a deducir

PEO4

2,40 2,40 11,52
1,80 2,40 4,32
1,70 1,00 -1,70
3,50 2,40 8,40

'
e )

22,54

258,75

5.832,23
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05.02 m2 CARPINT. ALUM. FIJA'Y PRACT. COR3500 RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y precio, de
dimensiones, apertura, posicion y colocacion segin documentacion grafica e instrucciones de D.F.,
realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio
6063y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de
aluminio estan provistos de rofura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de
poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tomnilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios
de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por
la direccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller
e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares mulicdmaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos.

Hojas mulicAmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpin-
teria propios del sistema.

Puesta en obra con perfles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada segun posi-
cion y plan supervisado por D.F, rigidizadores de hisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segin
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5.

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad
de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o simi-
lar en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre
soporte existente. incluso adaptacién de hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de rema-
te/recercados con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio se-
gln detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y regulacion.
SINTE-FCL.
EDIF. PRINCIPAL
PLANTA BAJA
V01 11 3,60 1,35 53,46
V02 10 1,83 1,35 24,71
V04 1 1,83 0,60 1,10
V05 1 4,18 0,60 2,51
PLANTA PRIMERA
V01 21 3,60 1,35 102,06
V02 9 1,83 1,35 22,23
V05 1 4,18 0,60 2,51
V06 2 3,18 6,60 41,98
Vo7 2 2,40 4,85 23,28
PLANTA SEGUNDA
V01 21 3,60 1,35 102,06
V02 9 1,83 1,35 22,23
V05 1 4,18 0,60 2,51
TALLER AGRARIA
V03 3 21,44 1,80 115,78
516,42 170,19 87.889,52
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05.03 ml CAJA PERSIANA MADERA
Suministro y colocacion de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado con sales
o tablero fendlico de 19mm, hisagras de acero inoxidable y sistema de apertura por push. Adaptada
a las medidas de huecos existentes e instrucciones de D.F., tornilleria y prisioneros de acero inoxi-
dable, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente monta-
day funcionando.
EDIF. PPAL
PLANTA BAJA
V01 11 3,60 39,60
V02 10 1,83 18,30
PLANTA PRIMERA
V01 21 3,60 75,60
V02 9 1,83 16,47
PLANTA SEGUNDA
V01 21 3,60 75,60
V02 9 1,83 16,47
242,04 29,98 7.256,36
05.04 m2 PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL.
Suministro y colocacion de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a escoger
por D.F., con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliureta-
no. Con sus correspondientes guias, remates y recercados para las lamas, i/accesorios, ayudas de
albafiilerfa, montaje en cajén para accionar mediante tomo y p.p. de costes indirectos. Colocada, ni-
velada y funcionando. Medida segtin superficie de hueco cubierto.
EDIF. PPAL
PLANTA BAJA
V01 11 3,60 1,35 53,46
V02 10 1,83 1,35 24,71
PLANTA PRIMERA
V01 21 3,60 1,35 102,06
V02 9 1,83 1,35 22,23
PLANTA SEGUNDA
V01 21 3,60 1,35 102,06
V02 9 1,83 1,35 22,23
326,75 50,70 16.566,23
05.05 ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Suministro y colocacion de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia de 6mm
y manecilla de aluminio incluso trabajos de ay uda de albafiileria para colocacién del mismo, caja de
mecanismo, recibido y demas accesorios necesarios, totalmente montado e instalado, dentro del per-
fil de la ventana o en el tabique existente segdn instrucciones de D.F. Maneta de accionamiento ex-
traible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje, polea y recogedor), colocado, regulado y
funcionando.
EDIF. PRINCIPAL
PLANTA BAJA
V01 22 22,00
V02 10 10,00
PLANTA PRIMERA
V01 42 42,00
V02 9 9,00
PLANTA SEGUNDA
V01 42 42,00
V02 9 9,00
134,00 43,94 5.887,96
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05.06 ud TRAMPILLA FACHADA ACCESO BAJOCUBIERTA
Suministro y colocacion de puerta-rampilla para acceso a bajo cubierta desde el exterior, colocada
en fachada, permitiendo la ventilacion, i/apertura de hueco, consistente en subestructura de acero gal-
vanizado soldada en reticula, cerco angular de acero con patillas de fijacion, i/recibido de albafiileria.
Aristado de elemento, rebajes para apoyo en estructura incluida, cadena de seguridad, con herrajes
de acero inoxidable oculto, tirador de acero inox, llave. Acabado color similar a revestimiento de fa-
chada. Marcos, premarcos, asiento, colocacion, remates, medios auxiliares y demas accesorios ne-
cesarios. Medida unidad terminada.
LATERALES FACHADA 2 2,00
2,00 445,66 891,32
05.07 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT"S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Climality espesor total 24 mm, formado por un
vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de segu-
ridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil se-
parador de aluminio (4/14/3+3 int/cam./ext) y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales v laterales y sellado por las 2 caras en frio con sili-
cona neutra, disefio grafico de planos en carpinterfa e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza
completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colocacion de junguillos, monta-
je y regulacion, segiin NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.
EDIF PRINCIPAL
PLANTA BAJA
V01 11 3,60 1,35 53,46
V02 10 1,83 1,35 24,71
V05 1 4,18 0,60 2,51
PLANTA PRIMERA
V01 21 3,60 1,35 102,06
V02 9 1,83 1,35 22,23
V05 1 4,18 0,60 2,51
PLANTA SEGUNDA
V01 21 3,60 1,35 102,06
V02 9 1,83 1,35 22,23
V05 1 4,18 0,60 2,51
DESCUENTO PERFIL -0,14 278,34 -38,97
295,31 67,82 20.027,92
05.08 m2 CLIMALIT 5+5/14/5+5 (int./cam./ext.)
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Climality espesor total 34 mm, formado por un
vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior
laminado de seguridad Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y camara de aire de 14 mm con perfil sepa-
rador de aluminio (5+5/14/5+5 int./c&m./ext) y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frio con sili-
cona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza
completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colocacion de junquillos, monta-
je y regulacion, segin NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.
EDIF. PRINCIPAL
PLANTA BAJA
PEO1 2 2,40 2,40 11,52
PE02 1 1,80 2,40 4,32
PE04 1 3,50 2,40 8,40
a deducir -1 1,80 1,00 -1,80
PLANTA PRIMERA
V06 2 3,18 6,60 41,98
Vo7 2 2,40 4,85 23,28
DESCUENTO PERFIL -0,14 87,98 -12,32
TALLER AGRARIA
LUCERNARIOS CUBIERTA 3 21,44 1,80 115,78
DESCUENTO PERFIL -0,14 115,77 -16,21
174,95 71,62 12.529,92
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05.09

05.10

05.11

u  CAPERUZA METALICA CHIMENEA 50x50 cm

Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 50x50 ¢cm elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x 1,5 mm, patillas de
sujecion y recibido de tubo de 30x30x 1,5 mm en esquinas, con chapa metalica negra de 1,5 mm de
espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albafiileria y montaje en obra.

REMATE CHIMENEA CAFETERIA 1 1,00

m2 PLACAS POLICARBONATO CELULAR "ONDULINE" 10MM

m2. Cerramiento horizontal de placas de policarbonato colocado sobre el entramado estructural for-
mado por placas translucidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10mm de es-
pesor, fijados mecénicamente con una transmisién de luminosidad del 90% . Incluido p.p.e elementos
de fijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolucion de
puntos singulares. También incluido transporte y recogida/transporte de residuos a vertedero.

TALLER AGRARIA CUBIERTA
MODULO BAJO
CUBIERTA MODULO BAJO 4 2,50 10,00

1,00

106,59

106,59

ud PUERTA CHAPA METALICA CON REJA

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x 245 cm con rejilla superior e inferior, realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de col-
gar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-
rras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albafiile-
ria).

PEOS 1 1,00 2,45 2,45

10,00

28,95

289,50

TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA. ......coornrrreecomminnsnssssssssssssssssssssssssssssssnnns

169,79

157.447,34
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CAPITULO 06 INSTALACIONES
06.01 u  ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA HM C/REJA HA 40x40x20 cm
Arqueta prefabricada abierta de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior, de 40x40x 20 cm medidas interiores, completa: con rejay marco de hormigén y formacion de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de
10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.
TALLER AGRARIA
ARQUETA PLUVIALES 9 9,00
9,00 48,62 437,58
06.02 U ARQUETA SIFONICA PREFABRICADA HM 40x40x40 cm
Arqueta sifonica prefabricada de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigén y clapeta sifoni-
cay formacion de agujeros para conexiones de fubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relle-
no perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Conectada a red y funcionando
EDIF. PPAL
ASEO ADAPTADO 1 1,00
ACCESO ESTE 1 1,00
TALLER AGRARIA
ARQUETA PIE DE BAJANTE 1 1,00
ACCESO ESTE 1 1,00
4,00 79,99 319,96
06.03 m CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000x335x300 mm C/REJILLA FUNDICION D
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigén polimero de 1000x 335x 300 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con re-
jila de fundicion ductil de medidas superficiales 500x 323x22 mm, colocadas sobre cama de arena de
rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares.
EDIF. PPAL
ACESO ESTE 2 8,00 16,00
16,00 245,08 3.921,28
06.04 m TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 160 mm y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
EDIF. PPAL
ACESO ESTE 1 4,00 4,00
ASEO ADAPTADO 1 3,00 3,00
TALLER AGRARIA
COLECTOR A PIE DE INODORO 1 2,00 2,00
COLECTOR A PIE DE BAJANTE 9 1,00 9,00
18,00 17,86 321,48
06.05 u INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con asiento y tapa la-
cados y hisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros, co-
locado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
TALLER AGRARIA
ASEO PLANTA 1 1 1,00
1,00 365,66 365,66
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06.06 u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 6 31, y asiento con aro abierto y tapa con hisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de mangueton de conexidn, latiguillo y llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
EDIF. PPAL
ASEO ADAPTADO 1 1,00
1,00 286,38 286,38
06.07 u  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de
desagiie con sifon y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
EDIF. PPAL
ASEO ADAPTADO 1 1,00
1,00 156,85 156,85
06.08 u INSTALACION AF PEX-A INODORO
Instalacion de punto de consumo de agua fria, para inodoro, realizado con tuberia de polietileno reticu-
lado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al. Tuberia
protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion. Manguetén de conexidn ino-
doro realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, cone-
xionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...)
de las tuberfas y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB
HS-4y DB HS-5.
EDIF. PPAL
ASEO ADAPTADO 1 1,00
TALLER AGRARIA
ASEO PLANTA 1 1 1,00
2,00 83,90 167,80
06.09 u  INSTALACION AF/ACS PEX-A LAVABO
Instalacion de punto de consumo de agua friay ACS, para lavabo, realizado con tuberia de polietile-
no reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a
la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al
Tuberfas protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tu-
beria de agua caliente, segin RITE. Red de desagie realizada con tuberia de PVC, serie B, confor-
me UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p.
de bote sifonico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferfas. Conforme a CTE DB HS-4y DB HS-5.
EDIF. PPAL
ASEO ADAPTADO 1 1,00
TALLER AGRARIA
ASEO PLANTA 1 1 1,00
2,00 119,43 238,86
06.10 u  GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA
Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, acabado cromado, gama media, con aireador;
conforme UNE-EN 19703; llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material.
EDIF. PPAL
ASEO ADAPTADO 1 1,00
TALLER AGRARIA
ASEO PLANTA 1 1 1,00
2,00 97,60 195,20
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06.11 u  ESPEJO 600x900 mm H/V

Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 600 mm y alto 900 mm, para colocar en vertical
u horizontal, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

EDIF. PPAL
ASEO ADAPTADO 1 1,00
TALLER AGRARIA
ASEO PLANTA 1 1 1,00
2,00 100,53 201,06
06.12 u BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 600 mm
Barra doble abatible, de instalacion mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado
pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y blogueo en posicién vertcal,
con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; ifp.p. de fijaciones
mediante tacos y tomillos y medios auxiliares.
EDIF. PPAL
ASEO ADAPTADO 1 1,00
1,00 152,89 152,89
06.13 m ALIMENTACION ASCENSOR CIRCUITO TRIFASICO 5x2,5 mm2
Conexion eléctrica de aparato elevador en corriente trifasica desde centro de transformacion hasta ar-
mario de ascensor en planta segunda, con cableado eléctrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados HO7V-K 5x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, protegido con tubo
PVC rigido visto, en sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de re-
gistro, regletas de conexion, etc. Instalacion, paso de conductos por estructura con perforacion, cone-
xionado y funcionando; segiin REBT.
EDIF. PPAL
ALIMENTACION ASCENSOR 1 50,00 50,00
50,00 7,42 371,00
TOTAL CAPITULO 08 INSTALACIONES........coirvveeieveeeseesesssssssssessssesssssssssssssosssssssassssssssssssnsessssessssssnssssssone 7.136,00
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CAPITULO 07 ILUMINACION
07.01 ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60X60 CM UGR<19

Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), modelo CoreLine empotrable Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE o similar, con
cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de repro-
duccién croméatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Ni-
vel de riesgo fotobaildgico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de Ma-
cAdam) méximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Secretaria 9 9,00
Sala de Profesores 15 15,00
Almacen Secretaria 2 2,00
Rac 1 1,00
Salon Actos 21 21,00
Despacho 1 5 5,00
Despacho 2 3 3,00
Despacho 3 3 3,00
Despacho 4 3 3,00
Despacho 5 4 4,00
Despacho 6 4 4,00
Despacho 7 4 4,00
Cafeteria 24 24,00
Conserjeria 6 6,00
Almacen Conserjeria 6 6,00
Sucio Limpio 3 3,00
PLANTA PRIMERA

Aula 1 6 6,00
Aula 2 12 12,00
Aula 3 28 28,00
Aula 4 11 11,00
Aula 5 16 16,00
Aula 6 16 16,00
Aula 7 6 6,00
Aula 8 11 11,00
Aula 9 12 12,00
Aula 10 12 12,00
Aula 11 18 18,00
Aula 12 12 12,00
Anexo Aula 3 3 3,00
PLANTA SEGUNDA

Aula 1 6 6,00
Aula 2 6 6,00
Aula 3 6 6,00
Aula 4 6 6,00
Aula 5 12 12,00
Aula 6 4 4,00
Aula 7 4 4,00
Aula 8 11 11,00
Aula 9 12 12,00
Aula 10 12 12,00
Aula 11 6 6,00
Aula 12 11 11,00
Aula 13 12 12,00
Aula 14 12 12,00
Aula 15 12 12,00
Aula 16 6 6,00
Aula 17 12 12,00
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07.02 ud EQUIPO DE REGULACION

Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en
un sélo equipo para el control de ocupacién, Iuz natural, regulando gradualmente el fiujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste
por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips ,
REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area mi-
nima de deteccion de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado

en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros.

EDIF PRINCIPAL
PLANTA BAJA
Secretaria

Sala de Profesores
Almacen Secretaria
Rac

Salon Actos
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Despacho 5
Despacho 6
Despacho 7
Cafeteria
Conserjeria
Almacen Conserjeria
Sucio Limpio
PLANTA PRIMERA
Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Aula 7

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

Aula 12

Anexo Aula 3
PLANTA SEGUNDA
Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Aula 7

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

Aula 12

Aula 13

Aula 14

Aula 15

Aula 16

Aula 17

[ N R N T L

L e T et T TN o

L e e T e T e T T e e T o = T N = e SR

1,00
1,00

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

426,00

73,18

31.174,68
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46,00 104,90 4.825,40

07.03 Ud DOWNLIGHT EMPOTRADO CORELINE DN140B LED20S/840 PSU WR P16 COMPAC

Ud. Suministro y colocacion de luminaria circular tipo LED modelo CoreLine Downlight DN 1408

LED20S/840 PSU WR P16 de Philips o similar, versiocn COMPACT, con un consumo de 19 W,

flujo 2200 Im, eficacia unidad 116 lum/W, IRC>80% . Temperatura de color de 3.000 K; con lampara

LED con kit de inicio y final de linea para luminaria y elementos de fijacién para instalacién de lumi-

naria. Incluido cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.

M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y peque-

fio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes o pun-

tos nuevos (incluidos), p.p. cable para instalacion y transporte de residuos a v ertedero.

EDIF PPAL

ASEOS PLANTA BAJA

Aseos Profesores 2 2,00

Aseos Profesoras 2 2,00

Aseo Adaptado 2 2,00

ASEOS PLANTA 1

Limpieza 1 1,00

Aseos Profesores 1 1,00

Aseos Nifios 3 3,00

Aseos Nifias 3 3,00

ASEOS PLANTA 2

Limpieza 1 1,00

Aseos Profesores 1 1,00

Aseos Nifios 3 3,00

Aseos Nifias 3 3,00

22,00 57,20 1.258,40

07.04 Ud ALIMENTACION LUMINARIAS DESDE PTOS. LUZ EXISTENTES

Ud. Suministro y colocacion deen condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mmz+ TES07Z1-K(As), encasta-
da bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias des-
de los puntos de alimentacion existentes en tres encencidos independientes segun las fases. La ali-
mentacién de las luminarias en la aulas se realizaran en las tres fases, para tener equilibrado el con-
sumo, con 3 interruptores situados dentro de cada una de las aulas. P.p. de cajas de derivacion,
abrazaderas de fijacion, accesorios de conexién, mecanismos de encentido, efc.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Secretaria 9 9,00
Sala de Profesores 15 15,00
Almacen Secretaria 2 2,00
Rac 1 1,00
Salon Actos 21 21,00
Despacho 1 5 5,00
Despacho 2 3 3,00
Despacho 3 3 3,00
Despacho 4 3 3,00
Despacho 5 4 4,00
Despacho 6 4 4,00
Despacho 7 4 4,00
Cafeteria 24 24,00
Conserjeria 6 6,00
Almacen Conserjeria 6 6,00
Sucio Limpio 3 3,00
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PLA1 1
Aula 1 6 6,00
Aula 2 12 12,00
Aula 3 28 28,00
Aula 4 11 11,00
Aula 5 16 16,00
Aula 6 16 16,00
Aula 7 6 6,00
Aula 8 11 11,00
Aula 9 12 12,00
Aula 10 12 12,00
Aula 11 18 18,00
Aula 12 12 12,00
Anexo Aula 3 3 3,00
PLANTA SEGUNDA
Aula 1 6 6,00
Aula 2 6 6,00
Aula 3 6 6,00
Aula 4 6 6,00
Aula 5 12 12,00
Aula 6 4 4,00
Aula 7 4 4,00
Aula 8 11 11,00
Aula 9 12 12,00
Aula 10 12 12,00
Aula 11 6 6,00
Aula 12 11 11,00
Aula 13 12 12,00
Aula 14 12 12,00
Aula 15 12 12,00
Aula 16 6 6,00
Aula 17 12 12,00
EDIF. PPAL
PLANTA BAJA
Distribuidor 1 10 10,00
Distribuidor 2 2 2,00
Distribuidor 3 20 20,00
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 10 10,00
Distribuidor 2 13 13,00
Distribuidor 3 10 10,00
PLANTA SEGUNDA
Distribuidor 1 18 18,00
Distribuidor 2 13 13,00
Distribuidor 3 12 12,00
EDIF PPAL
ASEOS PLANTA BAJA
Aseos Profesores 2 2,00
Aseos Profesoras 2 2,00
Aseo Adaptado 2 2,00
ASEOS PLANTA 1
Limpieza 1 1,00
Aseos Profesores 1 1,00
Aseos Nifios 3 3,00
Aseos Nifias 3 3,00
ASEOS PLANTA 2
Limpieza 1 1,00
Aseos Profesores 1 1,00
Aseos Nifios 3 3,00
Aseos Nifias 3 3,00
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556,00 5,45 3.030,20
07.05 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO PHILIPS OCCUSWITCH LRM 1011
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM 1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o si-
milar. Capacidad de carga maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de
2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m
mov. Trasversales).
EDIF. PPAL
PLANTA BAJA
Distribuidor 1 1 1,00
Distribuidor 2 1 1,00
Distribuidor 3 4 4,00
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 1 1,00
Distribuidor 2 3 3,00
Distribuidor 3 3 3,00
PLANTA SEGUNDA
Distribuidor 1 1 1,00
Distribuidor 2 3 3,00
Distribuidor 3 3 3,00
Escalera 1 1 1,00
Escalera 2 1 1,00
22,00 30,15 663,30
07.06 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x 120 CM UGR<22
Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, fubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80% , con una tem-
peratura de color del entorno de 4.000°K. Vida (fil>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo elec-
trénico con una tension de rizado ORC<4% . Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segiin EN62471. Con
un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) méximo de 3. Con marcado ENEC. Inclui-
da mano de obra'y pequefio material.
EDIF. PPAL
PLANTA BAJA
Distribuidor 1 10 10,000
Distribuidor 2 2 2,000
Distribuidor 3 20 20,000
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 10 10,000
Distribuidor 2 13 13,000
Distribuidor 3 10 10,000
PLANTA SEGUNDA
Distribuidor 1 18 18,000
Distribuidor 2 13 13,000
Distribuidor 3 12 12,000
Escalera 1 4 4,000
Escalera 2 4 4,000
116,00 46,38 5.380,08
07.07 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA LED 150 Im

Bloque autdnomo de emergencia, de superficie con zécalo enchufable, carcasa de material autoextin-
guible y difusor opal, grado de proteccion IP42 - IK 07 / Clase II, segin UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 150 Im, piloto testigo de carga LED
verde, con 1 hora de autonomia, baterfa Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada
de bajo consumo. Con marcado CE seglin Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y cableado de conexidn, funcionando.

EDIF. PPAL
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PLANTA BAJA
Secretaria 1 1,00
Sala de Profesores 1 1,00
Almacen Secretaria 1 1,00
Rac 1 1,00
Salon Actos 1 1,00
Despacho 1 1 1,00
Despacho 2 1 1,00
Despacho 3 1 1,00
Despacho 4 1 1,00
Despacho 5 1 1,00
Despacho 6 1 1,00
Despacho 7 1 1,00
Cafeteria 1 1,00
Conserjeria 1 1,00
Almacen Conserjeria 1 1,00
Sucio Limpio 1 1,00
Aseos Profesores 1 1,00
Aseos Profesoras 1 1,00
Aseo Adaptado 1 1,00
Distribuidor 1 2 2,00
Limpieza 1 1,00
Aseos Profesores 1 1,00
Aseos Nifios 3 3,00
Aseos Nifias 3 3,00
PLANTA SEGUNDA
Aula 1 1 1,00
Aula 2 1 1,00
Aula 3 1 1,00
Aula 4 1 1,00
Aula 6 1 1,00
Aula 7 1 1,00
35,00 102,44 3.585,40
TOTAL CAPITULO 07 ILUMINACION. ... eeeess s sseesseesssessseesssessseess e sssesss s ssse s esseesesessseeen s 49.917,46
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CAPITULO 08 PINTURAS Y DECORACION

08.01 m2 P. PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR

Pintura pléstica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segdn planos e instrucciones
DF. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica y resistente al frote hlimedo seglin DIN 53778. Evita
la aparicion de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adheri-
day reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre
superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua. Me-
dida descontando huecos de mas de 2m2.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 26,75 1,350 36,113
Distribuidor 2 11,4 1,350 15,390
Distribuidor 3 86,55 1,350 116,843
Escalera 1 12,15 1,350 16,403
Escalera 2 12,15 1,350 16,403
Secretaria 26,45 2,950 78,028
Sala de Profesores 37,65 2,950 111,068
Almacen Secretaria 12,6 2,950 37,170
Rac 9,6 2,950 28,320
Salon Actos 45,65 2,950 134,668
Despacho 1 18,7 2,950 55,165
Despacho 2 16,4 2,950 48,380
Despacho 3 11,4 2,950 33,630
Despacho 4 16,3 2,950 48,085
Despacho 5 14,2 2,950 41,890
Despacho 6 14,75 2,950 43,513
Despacho 7 15,15 2,950 44,693
Aseo Profesores 8,35 1,000 8,350
Aseo Profesoras 8,35 1,000 8,350
Cafeteria 45,72 2,950 134,874
Conserjeria 22,7 2,950 66,965
Almacen Conserjeria 20,2 2,950 59,590
Sucio Limpio 17 2,950 50,150
PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 26,5 1,350 35,775
Distribuidor 2 72,65 1,350 98,078
Distribuidor 3 63,6 1,350 85,860
Aula 1 22,75 2,950 67,113
Aula 2 32,3 2,950 95,285
Aula 3 44,75 2,950 132,013
Aula 4 30,6 2,950 90,270
Aula 5 31,5 2,950 92,925
Aula 6 31,7 2,950 93,515
Aula 7 22,9 2,950 67,555
Aula 8 31,7 2,950 93,515
Aula 9 31,5 2,950 92,925
Aula 10 31,4 2,950 92,630
Aula 11 41,8 2,950 123,310
Aula 12 31,25 2,950 92,188
Escalera 1 12,15 1,350 16,403
Escalera 2 12,15 1,350 16,403
Limpieza 6,35 0,250 1,588
Aseos Profesores 6,3 0,250 1,575
Aseos Nifios 15,9 0,250 3,975
Anexo Aula 3 12,68 2,950 37,406
PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 26,5 1,350 35,775
Distribuidor 2 72,3 1,350 97,605
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Distribuidor 3 68,30 1,350 92,205
Aula 1 20,4 2,950 60,180
Aula 2 20,4 2,950 60,180
Aula 3 20,4 2,950 60,180
Aula 4 20,35 2,950 60,033
Aula 5 32,2 2,950 94,990
Aula 6 20,4 2,950 60,180
Aula 7 15,1 2,950 44,545
Aula 8 25,75 2,950 75,963
Aula 9 31,5 2,950 92,925
Aula 10 31,7 2,950 93,515
Aula 11 22,9 2,950 67,555
Aula 12 31,7 2,950 93,515
Aula 13 31,5 2,950 92,925
Aula 14 31,4 2,950 92,630
Aula 15 31,6 2,950 93,220
Aula 16 22,6 2,950 66,670
Aula 17 31,25 2,950 92,188
Escalera 1 12,15 1,350 16,403
Escalera 2 12,15 1,350 16,403
Limpieza 6,35 0,250 1,588
Aseos Profesores 6,3 0,250 1,575
Aseos Nifos 15,9 0,250 3,975
Aseos Nifias 17,35 0,250 4,338
VIGAS DE CANTO 1 6,500 0,750 4,875
1 2,150 0,750 1,613
1 6,600 0,750 4,950
1 6,500 0,750 4,875
1 2,150 0,750 1,613
1 6,600 0,750 4,950
1 1,950 0,750 1,463
1 6,850 0,750 5,138
1 2,150 0,750 1,613
1 6,600 0,750 4,950
1 6,600 0,750 4,950
1 2,150 0,750 1,613
1 6,600 0,750 4,950
1 6,600 0,750 4,950
1 2,150 0,750 1,613
1 6,600 0,750 4,950
1 6,600 0,750 4,950
1 2,150 0,750 1,613
1 6,600 0,750 4,950
1 6,600 0,750 4,950
1 2,150 0,750 1,613
1 6,600 0,750 4,950
1 6,600 0,750 4,950
1 1,400 0,750 1,050
1 2,500 0,750 1,875
HUECO ASCENSOR
1 1,600 1,700 10,750 29,240
A DEDUCIR
EDIF. PRINCIPAL
PLANTA BAJA
V01 -11 3,600 1,350 -53,460
V02 -9 1,830 1,350 -22,235
V05 -1 4,180 0,600 -2,508
PLANTA PRIMERA
Vo1 21 3,600 1,350 -102,060
V02 -8 1,830 1,350 -19,764
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V03 -1 3,600 1,35 -4,860
V05 -1 4,180 0,600 -2,508
V06 2 3,180 6,600 -41,976
Vo7 2 2,400 4,850 23,280
PLANTA SEGUNDA
Vo1 21 3,600 1,350 -102,060
V02 -8 1,830 1,350 -19,764
Vo3 -1 3,600 1,680 -6,048
V05 -1 4,180 0,600 -2,508
PLANTA BAJA
PEO1 -2 2,400 2,400 -11,520
PEO2 -1 1,800 2,400 -4,320
PEO4 -1 3,500 2,400 -8,400
PLANTA BAJA
17 PUERTAS DE 0,85 34 1,000 2,100 71,400
14 MARCO SUPERIOR PUERTA 28 1,000 0,650 18,200
4 PUERTAS DE 1,80 8 1,800 2,100 30,240
5 MARCOS VENTANA FUA 10 3,000 0,650 19,500
PRIMERA PLANTA
16 PUERTAS DE 0,85 32 1,000 2,100 67,200
10 MARCO SUPERIOR PUERTA 20 1,000 0,650 13,000
12 PUERTAS DE 1,45 24 1,450 2,100 73,080
12 MARCO SUPERIOR PUERTA 24 1,450 0,650 22,620
1 PUERTAS DE 1,80 2 1,800 2,100 7,560
21 MARCOS VENTANA FIJA 42 3,000 0,650 81,900
ARMARIOS CLASES 18 1,000 2,100 37,800
SEGUNDA PLANTA
13 PUERTAS DE 0,85 26 1,000 2,100 54,600
7 MARCO SUPERIOR PUERTA 14 1,000 0,650 9,100
14 PUERTAS DE 1,45 28 1,450 2,100 85,260
13 MARCO SUPERIOR PUERTA 26 1,450 0,650 24,505
20 MARCOS VENTANA FIJA 40 3,000 0,650 78,000
ARMARIOS CLASES 16 1,000 2,100 33,600
BARANDILLAS ESCALERAS 2 19,000 0,500 19,000
TALLER AGRARIA
MODULO CENTRAL
PLANTA BAJA
LATERAL SUR 1 120,000 120,000
LATERAL NORTE 1 120,000 120,000
TABIQUE ENTRE AULAS 2 45,000 90,000
LATERAL ESTE 1 22,000 5,500 121,000
LATERAL OESTE 1 22,000 5,500 121,000
ACCESO 1 1 8,100 2,950 23,895
1 3,960 3,960
ACCESO2 1 8,100 2,950 23,895
1 3,960 3,960
ESCALERA 1 1 10,700 0,750 5,000 40,125
ESCALERA 2 1 10,700 5,000 53,500
ALMACEN1 1 11,900 2,950 35,105
1 8,620 8,620
ALMACEN2 1 11,600 2,950 34,220
1 8,100 8,100
VESTUARIO PROFESORES 1 11,380 11,380
ASEO 1 1 5,180 5,180
ASEO 2 1 5,030 5,030
PLANTA 1
ALMACEN 1 1 13,000 2,950 38,350
1 10,520 10,520
AULA 1 17,400 2,950 51,330
1 18,110 18,110
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VESTUARIO NINOS 1 16,900 2,950 49,855
1 17,250 17,250
VESTUARIO NINAS 1 14,300 2,950 42,185
1 12,760 12,760
MODULO BAJO OESTE 1 40,000 4,000 160,000
MODULO BAJO ESTE 1 44,500 5,000 222,500
EDIFICIO PPAL
PLANTA BAJA
Distribuidor 1 26,75 1,600 42,800
Distribuidor 2 11,4 1,600 18,240
Distribuidor 3 86,55 1,600 138,480
Escalera 1 12,15 1,600 19,440
Escalera 2 12,15 1,600 19,440
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 26,5 1,600 42,400
Distribuidor 2 72,65 1,600 116,240
Distribuidor 3 63,6 1,600 101,760
Escalera 1 12,15 1,600 19,440
Escalera 2 12,15 1,600 19,440
PLANTA SEGUNDA
Distribuidor 1 26,5 1,600 42,400
Distribuidor 2 72,3 1,600 115,680
Distribuidor 3 68,3 1,600 109,280
Escalera 1 12,15 1,600 19,440
Escalera 2 12,15 1,600 19,440
TALLER AGRARIA
ASEO 1 9,5 2,950 28,025
ASEO 2 9,4 2,950 217,730
VESTUARIO PROFESORE 13,5 2,950 39,825
7.112,00 5,26 37.409,12
08.02 m2 IMPRIMACION MULTIADHERENTE
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actiia como puente
de adherencia y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/lim-
pieza previa de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola,
segun NTE-RPP-3.
EDIF PRINCIPAL
PLANTA BAJA
17 PUERTAS DE 0,85 34 1,000 2,100 71,400
14 MARCO SUPERIOR PUERTA 28 1,000 0,400 11,200
4 PUERTAS DE 1,80 8 1,800 2,100 30,240
5 MARCOS VENTANA FIJA 10 3,000 0,400 12,000
PRIMERA PLANTA
16 PUERTAS DE 0,85 32 1,000 2,100 67,200
10 MARCO SUPERIOR PUERTA 20 1,000 0,400 8,000
12 PUERTAS DE 1,45 24 1,450 2,100 73,080
12 MARCO SUPERIOR PUERTA 24 1,450 0,400 13,920
1 PUERTAS DE 1,80 2 1,800 2,100 7,560
21 MARCOS VENTANA FIJA 42 3,000 0,400 50,400
ARMARIOS CLASES 18 1,000 2,100 37,800
SEGUNDA PLANTA
13 PUERTAS DE 0,85 26 1,000 2,100 54,600
7 MARCO SUPERIOR PUERTA 14 1,000 0,400 5,600
14 PUERTAS DE 1,45 28 1,450 2,100 85,260
13 MARCO SUPERIOR PUERTA 26 1,450 0,400 15,080
20 MARCOS VENTANA FIJA 40 3,000 0,400 48,000
ARMARIOS CLASES 16 1,000 2,100 33,600
BARANDILLAS ESCALERAS 2 19,000 0,500 19,000
643,94 5,84 3.760,61
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08.03 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de
acabado de esmalte.
EDIF PRINCIPAL
PLANTA BAJA
17 PUERTAS DE 0,85 34 1,000 2,100 71,400
14 MARCO SUPERIOR PUERTA 28 1,000 0,400 11,200
4 PUERTAS DE 1,80 8 1,800 2,100 30,240
5 MARCOS VENTANA FIJA 10 3,000 0,400 12,000
PRIMERA PLANTA
16 PUERTAS DE 0,85 32 1,000 2,100 67,200
10 MARCO SUPERIOR PUERTA 20 1,000 0,400 8,000
12 PUERTAS DE 1,45 24 1,450 2,100 73,080
12 MARCO SUPERIOR PUERTA 24 1,450 0,400 13,920
1 PUERTAS DE 1,80 2 1,800 2,100 7,560
21 MARCOS VENTANA FIJA 42 3,000 0,400 50,400
ARMARIOS CLASES 18 1,000 2,100 37,800
SEGUNDA PLANTA
13 PUERTAS DE 0,85 26 1,000 2,100 54,600
7 MARCO SUPERIOR PUERTA 14 1,000 0,400 5,600
14 PUERTAS DE 1,45 28 1,450 2,100 85,260
13 MARCO SUPERIOR PUERTA 26 1,450 0,400 15,080
20 MARCOS VENTANA FIJA 40 3,000 0,400 48,000
ARMARIOS CLASES 16 1,000 2,100 33,600
BARANDILLAS ESCALERAS 2 19,000 0,500 19,000
EDIF PRINCIPAL CAJAS PERSIANA
PLANTA BAJA
V01 11 3,600 0,600 23,760
V02 10 1,830 0,600 10,980
V04 1 1,830 0,600 1,098
V05 1 4,180 0,600 2,508
PLANTA PRIMERA
V01 21 3,600 0,600 45,360
V02 8 1,830 0,600 8,784
V03 1 3,600 0,600 2,160
V05 1 4,180 0,600 2,508
V06 2 3,180 0,600 3,816
Vo7 2 2,400 0,600 2,880
PLANTA SEGUNDA
V01 21 3,600 0,600 45,360
V02 8 1,830 0,600 8,784
V03 1 3,600 0,600 2,160
V05 1 4,180 0,600 2,508
806,61 14,12 11.389,33
08.04 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitlie €l ra-
diador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-
cion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas. Incluye el pintado de las 2 caras de los radiadores con el desmontaje
del radiador segtn indicaciones de D.F.

EDIF PRINCIPAL
PLANTA BAJA

R1 (11UDS X 2 CARAS) 22 1,800 0,600 23,760
R2 (9UDS X 2 CARAS) 18 1,700 0,600 18,360
R3 (2UDS X 2 CARAS) 4 1,500 0,600 3,600
TUBERIAS 1 160,000 0,100 16,000
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PLANTA PRIMERA
R1 (21UDS X 2 CARAS) 42 1,800 0,600 45,360
R2 (9UDS X 2 CARAS) 18 1,700 0,600 18,360
R3 (2UDS X 2 CARAS) 4 1,500 0,600 3,600
TUBERIAS 1 160,000 0,100 16,000
PLANTA SEGUNDA
R1 (21UDS X 2 CARAS) 42 1,800 0,600 45,360
R2 (8UDS X 2 CARAS) 16 1,700 0,600 16,320
R3 (2UDS X 2 CARAS) 4 1,500 0,600 3,600
TUBERIAS 1 160,000 0,100 16,000
226,32 17,03 3.854,23
08.05 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria
metélica o cerrajerfa, ilrascado de los 6xidos y limpieza manual.
BARANDILLA ACCESO 1 6,800 0,900 6,120
PROFESORES
PILARES ACCESO PPAL 6 2,950 0,600 10,620
CANTONERAS 100 1,600 0,100 16,000
32,74 10,39 340,17
08.06 ud IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excava-
cion, cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluy endo p. p. de exca-
vacion mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-
rencial, temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.
1 1,00
1,00 6.000,00 6.000,00
08.07 m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especifica compuesta por cargas mi-
nerales, ligantes hidraulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre ceramica de Beissier, Ardex
R1 o similar). Incluso p/p de preparacion previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheri-
dos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; forma-
cion de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie y proteccion de la carpinterfa con cinta adhesiva de pintor. Apli-
cado en dos manos con llana lisa o espatula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mmy
posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se
medira la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 3 m?, afladiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, corres-
pondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

EDIFICIO PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 26,75 1,60 42,80
Distribuidor 2 11,4 1,60 18,24
Distribuidor 3 86,55 1,60 138,48
Escalera 1 12,15 1,60 19,44
Escalera 2 12,15 1,60 19,44
PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 26,5 1,60 42,40
Distribuidor 2 72,65 1,60 116,24
Distribuidor 3 63,6 1,60 101,76
Escalera 1 12,15 1,60 19,44
Escalera 2 12,15 1,60 19,44
PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 26,5 1,60 42,40
Distribuidor 2 72,3 1,60 115,68
Distribuidor 3 68,3 1,60 109,28
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Escalera 1 12,15 1,60 19,44
Escalera 2 12,15 1,60 19,44
TALLER AGRARIA
ASEO 1 9,5 2,95 28,03
ASEO 2 9,4 2,95 21,73
VESTUARIO PROFESORE 13,5 2,95 39,83
939,51 19,48 18.301,65
08.08 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/lim-
pieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
ACCESO EDIF PPAL 1 71,50 71,50
71,50 5,86 418,99
08.09 m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO
Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies, preparacion y reparacion
del soporte con mortero especffico, neutralizacion, plastecido de grietas y mano de imprimacion.
TALLER AGRARIA 1 575,00 575,00
575,00 9,34 5.370,50
TOTAL CAPITULO 08 PINTURAS Y DECORACION.......rvvverireeeineseeeessssssssssssessssssssssssssssssesssessssessssssonssssssones 86.844,60
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CAPITULO 09 CIMENTACION
09.01 m3 HORMIGON HA-25/P/40/Ila CIM.V.BOMBA
Hormigon armado HA-25/P/40/l1a, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, i/armadura (40 kg/m3), por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CSZ EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
LOSA FOSO ASCENSOR 1 2,20 2,20 0,60 2,90
2,90 173,19 502,25
09.02 m3 Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man
Hormigdn en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales, limpieza, colocacion y compactado de terreno base.
LOSA FOSO ASCENSOR 1 2,20 2,20 0,10 0,48
0,48 88,92 42,68
TOTAL CAPITULO 09 CIMENTACION ....ooivveeieeveeesssessssssssessesssssessssssssssssssssesssssssesssssassssssssssssonssssssansssesannes 544,93
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CAPITULO 10 ESTRUCTURA
10.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A 'y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Regla-
mento (UE) 305/2011.
ZUNCHOS ASCENSOR HEB220
PLANTA BAJA 71,5 6,00 429,00
PLANTA PRIMERA 71,5 6,00 429,00
PLANTA SEGUNDA 71,5 6,00 429,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 71,5 8,60 614,90
1.901,90 1,77 3.366,36
10.02 u  PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x 1,5 ¢cm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de didmetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Seglin NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
ZUNCHOS ASCENSOR HEB220
PLANTA BAJA 3 1,00 3,00
PLANTA PRIMERA 3 1,00 3,00
PLANTA SEGUNDA 3 1,00 3,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 3 1,00 3,00
12,00 25,11 301,32
10.03 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA
Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410
N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo béasico i/p.p. despuntes y dos ma-
nos de imprimacion con pintura de minio de plomo totalmente montado, segin CTE-DB-SE-A y
EAE. Los trabajos serén realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:2011.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
CARGADERO ASCENSOR
TUBULAR 60X60X4
PLANTA BAJA 7 1,00 7,00
PLANTA PRIMERA 7 1,00 7,00
PLANTA SEGUNDA 7 1,00 7,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 7 1,00 7,00
28,00 2,19 61,32
10.04 m3 HORMIGON BAJA TRANSIMISION TERMICA HLE-25/F/8/lla THERMEDIA VERT
Hormigon ligero estructural HLE-25/F/8/11a Thermedia 0.6 de LafargeHolcim con 2 horas de manteni-
miento de propiedades reolégicas y con una transmision térmica de 0,54 W/mK, elaborado en cen-
tral, vertido por medios manuales. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
MURO FOSO ASCENSOR 1 7,20 0,30 0,30 0,65
MACIZADO PASO FORJADO BAJO 1 0,50 0,50 0,30 0,08
CUBIERTA MODULO CENTRAL
0,73 188,34 137,49
TOTAL CAPITULO 10 ESTRUCTURA. ... vvvetievveesssseeesssses s sssesssssessssss s sss s sesssss s ssssssssessssssssassssesasens 3.866,49
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11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

CAPITULO 11 APARATOS ELEVACION

U ASC. ESTANDAR 4 PAR. 8 PERS. 630 kg SICUARTO MAQUINAS EFICIENCIA

Instalacion completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg,
con cabina de dimensiones 1100x 1400x 2200 mm, con suelo de goma de alta duracion, paredes de
l&minas de PVC con textura rugosa, y botonera de acero inoxidable, con sistema de carga auténo-
mo mediante acumuladores y autonomia para mas de 100 viajes en caso de corte fluido eléctrico re-
gular. M&quina sin engranajes de imanes permanentes de disefio radial. Con sistema de traccion por
cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorizacion permanente Pulse y con fre-
cuencia variable OVF de lazo cerrado, control inteligente de velocidad variable entre 0,63 m/s y 1
m/s (dependiendo de la carga en cabina y estado de carga), sistema de ahorro energia. SERIE ME-
DIA?

ASCENSOR 1 1,00

m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE

Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de espesor en superficies planas i/corte, montaje, sol-
dadura y pulido. Terminado.

ACCESO ASCENSOR 3 0,60 2,25 4,05

23.200,00

23.200,00

u  EXTRACTOR EN LINEA P/CONDUCTO D=125 mm DE 360/250 m3/h

Extractor en linea para conducto de D=125 mm, con cuerpo extraible y tamafio reducido. Con motor
monofésico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duracion, proteccion IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 360/250 m3/h; de potencia 33/25W y nivel sonoro a 3 metros de
33/27 dB(A). Fabricados con envolvente en material plastico autoextinguible al fuego VO, en color
blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequefio material. Con-
forme a CTE DB HS-3.

VENTILACION ASCENSOR 1 1,00 1,00

205,65

832,88

m CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER 152 mm

Conducto flexible de 152 mm. de didmetro, para distribucién de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-po-
liester-aluminio), reaccion al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalacion y costes indirectos.

VENTILACION ASCENSOR 1 2,00 2,00

1,00

158,52

1

58,52

U REJILLA IMPULSION 200x200 mm SIMPLE

Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 200x200 y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio ex truido, instalada, homologado, segin normas UNE y NTE-IC|-24/26.

ASCENSOR 1 1,00

9,95

19,90

TOTAL CAPITULO 11 APARATOS ELEVACION w..ccccivvvvveersismmasnsesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssonss

23,53

24.234,83
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12.01

CAPITULO 12 CARPINTERIA INTERIOR

m2 PUERTA CIEGA DE PASO INTERIOR DE IROKO PINTADA

Suministro y colocacion de puertas de paso compuesta por hojas ciegas pintadas segln el estudio
de color, carpintera para puertas de paso compuesta por hojas abatibles compuesta de una hoja lisa
ciega de iroko canteada a cuatro cantos y espesor 40 mm., de medidas normalizadas de hoja abat-
ble principal, con Marca de Calidad para puertas planas, construida con montantes y travesafios en
madera maciza de pino barnizada y entrepafios en melamina, con precerco de 114x 35 mm., tapa-
juntas en la misma madera de 70x 10 mm. e igualmente pintada en el mismo color que la puerta, con
p.p. de calzos de ajuste o relleno, herrajes de cuelgue y seguridad, manillas de acero inox acabado
satinado, cierre de pestillo, elementos de fijacion ocultos en acero inox , tomillera y pequefio material,
resto de accesorios, montaje y obra, incluso colocacion, aplomado y recibido de premarco o cercos
directos; totalmente terminada e instalada segtin documentacion gréfica de proyecto. Totalmente colo-
caday comprobado su funcionamiento.

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 0,90 2,05 1,85
TALLER AGRARIA

ASEO PLANTA 1 1 0,90 2,05 1,85

TOTAL CAPITULO 12 CARPINTERIA INTERIOR ...t eveeeeeeevseeeeeeeeseeeseeesesees s tesesenessasesese st asesssenesenseseseneneaesees
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
2 2,00
2,00 94,28 188,56
13.02 m  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
1 310,00 310,00
310,00 1,47 455,70
13.03 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO
Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.
5 5,00
5,00 2,79 13,95
13.04 m2 PAVIMENTO HORMIGON ARMADO LAVADO
Hormigdn armado compactado en base de firme, de consistencia seco-plastica con asientos entre
2-6cm en cono de Abrams, en espesores de hasta 20cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de ceni-
zas, granulometitia y color del &rido a decidir por DF formados por diferentes aridos negros hasta
20mm y morenos hasta 8mm, fratasado y regleado, acabado con arpillera himeda y cepillado para
dejar expuesto el &rido, liquido de curado y retardador de fraguado, puesto en obra, incluso remates
perimetrales con impermeabilizacion y sellado, recolocacion de pipetas de ventilacion de forjado sani-
tario, encuentros con red de saneamiento, juntas de retraccion longitudinales y transversales mecani-
zadas con espesor minimo de 25% espesor y sellado posterior con material elastémero, remates y
encuentros especiales, muestras previas de acabado, segln instrucciones de DF.
8 8,00
8,00 31,51 252,08
13.05 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
7 7,00
7,00 1,17 8,19
13.06 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metdlico, incluso colo-
cacion y desmontado.
1 1,00
1,00 154,10 154,10
13.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y boqui-
Ila con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
2 2,00
2,00 31,40 62,80
13.08 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 0,75 4,50
13.09 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS

Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certfi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00
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10,00 0,37 3,70
13.10 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 0,95 9,50
13.11 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 0,25 2,50
13.12 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 1,07 10,70
13.13 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 0,54 5,40
13.14 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 4,66 46,60
13.15 ud TRAJE AGUA VERDE INGENIERO
Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certficado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 6,60 33,00
13.16 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lonay serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 0,60 3,00
13.17 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V, (amort-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 3,89 19,45
13.18 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 2,11 10,55
13.19 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00
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5,00 2,90 14,50
13.20 ud ALMOHADILLA DE POLIURETANO
Almohadilla de poliuretano para la proteccion de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00 1,96 5,88
13.21 ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Amés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metélicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 2,04 20,40
13.22 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
Cinturén de sujecion con enganche dorsal, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de po-
liéster, hehillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 3,55 35,50
13.23 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad con
amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de acero
inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funcién'y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-
EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 11,00 110,00
13.24 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el rabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
7 7,00
7,00 36,50 255,50
13.25 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometriay analiti-
ca de sangre y orina con 6 parametros.
7 7,00
7,00 41,00 287,00
TOTAL CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD.......ooouiviieeiesneieesietessesiesssssssssesssssssssessssesssssessssassssonssssesssssasssens 2.013,06
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CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA
Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucién de la obra nueva, inclu-
so tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en movimiento de
tierras). Realizada por gestor autorizado segun RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.
1 1,00
1,00 618,00 618,00
14.02 ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION
Transporte y gestion de residuos de demolicion de obra de edificio existente, revestimientos, cubier-
tas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, segln proyecto de demolicién, con triturado
0 cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales proceden-
tes de la excavacion ya incluidos en movimiento de tierras). Segun anexo realizada por gestor auto-
rizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.
1 1,00
1,00 484,50 484,50
TOTAL CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS.......oooimveienverenseissseeesssessssesssssssssssssssssssssssssssssossssasssssssssson 1.102,50
TOTAL ...ttt ettt b bbbttt e8 R R b e £ b bt AR R R R bt s bRttt bttt en 743.623,67
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