
RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CP01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES............................................................................................................ 107.610,29 14,47

CP02 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 12.497,09 1,68

CP03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS....................................................................................................................... 103.752,33 13,95

CP04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS................................................................................................................... 186.115,14 25,03

CP05 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA........................................................................................................... 157.447,34 21,17

CP06 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 7.136,00 0,96

CP07 ILUMINACION............................................................................................................................................... 49.917,46 6,71

CP08 PINTURAS Y DECORACION .......................................................................................................................... 86.844,60 11,68

CP09 CIMENTACION............................................................................................................................................. 544,93 0,07

CP10 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 3.866,49 0,52

CP11 APARATOS ELEVACION................................................................................................................................ 24.234,83 3,26

CP12 CARPINTERÍA INTERIOR .............................................................................................................................. 541,61 0,07

CP13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2.013,06 0,27

CP14 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.102,50 0,15

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 743.623,67

13,00% Gastos generales.......................... 96.671,08

6,00% Beneficio industrial ........................ 44.617,42

SUMA DE G.G. y  B.I. 141.288,50

21,00% I.V.A....................................................................... 185.831,56

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.070.743,73

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.070.743,73

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

, a 25 de marzo de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                                                                                                                                                

NOTA 1: Las actuaciones de la partida 04.01 y de los capítulos 3, 5 y 7
son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir
los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo
FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a
una economía baja en carbono en todos los sectores

NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la
obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Contro
incorporado al proyecto, cuyo importe es de 13.496,78€
(IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los
Gastos Generales de la Empresa calculados para la
realización del Presupuesto de Contrata General de la
obra.
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