PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Basico y de Ejecucion para La Rehabilitacion Integral del IES de Arzua. Expediente ED-34.18 - MSRP

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA

Prueba de estanqueidad de cubiertas planas e inclinadas, con criterios SINTE-QT, mediante regado con asper-
sores durante un periodo minimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtra-
ciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso emisién del informe de la prueba.

14,00 129,62 1.814,68
01.02 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CANALONES

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones y desagués de cubierta, mediante inundacion, previo

taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior. Incluso emisién del in-
forme de la prueba.

14,00 129,62 1.868,68
01.03 ud ESTANQUEIDAD AL AGUA VENTANAS

Ensayo para comprobacién de la estanqueidad al agua de la carpinteria de cualquier material, S'FUNE-EN 1027.

i 4,00 284,00 1.136,00
01.04 ud ENSAYO MECANICO VIDRIOS
Ensayo mecanico de vidrios, con la determinacion de la resistencia al impacto y comprobacion de
planicidad, s/{UNE-EN 572.

4,00 442,18 1.768,72
01.05 ud PRUEBA DE ESCORRENTIA EN FACHADAS

Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-
gado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior. In-
cluso emisién del informe de la prueba.

. 5,00 194,43 972,15
01.06 ud ENSAYO COMPLETO CONDUCTOS ELECTRICOS
Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la deter-
minacion de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento, continuidad
de conductor de proteccion y de la resistencia al choque, sS/UNE-EN 50086-1.

3,00 165,00 495,00
01.07 ud PRUEBA DE ILUMINACION
Prueba de verificacion del funcionamiento de los sistemas de iluminacion, accionamiento de los me-
canismos, alumbrado de emergencia, sensores, sistema de regulacion y control de iluminacion del
alumbrado préximo a las ventanas en funcion de la iluminacion exterior, y demas pruebas necesa-
rias para emision de informe de prueba.

3,00 129,62 388,86
01.08 ud CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES
Visita de inspeccion a cargo de un Ingeniero Técnico Industrial, para el control de ejecucion de las
instalaciones. Se incluye la confeccién y emision de informe recogiendo las conclusiones y observa-
ciones extraidas de la inspeccién asi como las comunicaciones necesarias para mantener informa-
das en tiempo real a las partes intervinientes en la obra de las incidencias o consultas relevantes que
puedan surgir.

3,00 194,43 583,44
01.09 ud ELABORACION Y GESTION PLAN CONTROL DOCUMENTAL
Elaboracion del Plan de Control Documental, a partir de la documentacion se elaborara un listado de
productos, equipos y sistemas fundamentales de la obra que seran objeto de control documental y se
constituird en documento guia que permitira conocer en cada momento el estado documental de la
obra. Incluye los trabajos necesarios para actualizar el Plan de Control Documental. Incluso emisién
de informe final de obra.

1,00 648,10 648,10
01.10 ud INSPECCIONES CONSTRUCCION EF. ENERGETICA
Inspecciones para verificar que el edificio es construido de acuerdo al proyecto, en todos los aspec-
tos que puedan influir en la calificacion energética del mismo. Incluso se comprobara la calificacion
de eficiencia energética del edificio terminado tras los controles e inspecciones durante la ejecucion
de la obra.

1,00 478,30 478,30
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01.11 ud REVISION DE PROYECTO
Partida para el Control de Calidad en la fase de Preejecucion, incluyendo la supervisién de unidades
de obra con las mediciones de cada partida y su coherencia con otras partidas de obra. Se compro-
bara el cumplimiento de condiciones de seguridad y servicio establecidas en la normativa vigente y
el correcto nivel de definicion del proyecto para su correcta ejecucion.
1,00 1.000,43 1.000,43
TOTAL PLAN CONTROL CALIDAD.........ccceertrrerrc et ses e e se s e s ssssessssssssssssesssessssessssssnens 11.154,36



