RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CPO01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES. ..ottt 107.610,29 14,47
CP02 ALBARNILERIA ...ttt e 12.497,09 1,68
CP03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS. ...ttt ettt 103.752,33 13,95
CP04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS ...ttt s 186.115,14 25,03
CP05 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA ... 157.447,34 21,17
CP06 INSTALACIONES ...ttt etttk h s bbbtttk b et b ettt ettt 7.136,00 0,96
CPO7 ILUMINACION. ..ttt bttt 49.917,46 6,71
CP08 PINTURAS Y DECORACION ...ttt bbbkttt 86.844,60 11,68
CP09 CIMENTACION.. 544,93 0,07
CP10 ESTRUCTURA. ...ttt b L bbb b b L bbbt b bttt ettt 3.866,49 0,52
CP11 APARATOS ELEVACION.......oiiiiiiii it bbb 24.23483 3,26
CP12 CARPINTERIA INTERIOR ...ttt 541,61 0,07
CP13 SEGURIDAD Y SALUD 2.013,06 0,27
CP14 GESTION DE RESIDUOS 1.102,50 0,15
TOTAL EJECUCION MATERIAL 743.623,67
13,00% Gastos generales.. 96.671,08
6,00% Beneficio industrial 44.617,42
SUMA DE G.G. y B.I. 141.288,50
21,009 LV.A oo 185.831,56
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.070.743,73
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.070.743,73

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y

TRES CENTIMOS

NOTA 1: Las actuaciones de la partida 04.01 y de los capftulos 3,5y 7

son susceptible
los criterios de |
FEDER PO 2014
una economia b

, a 25 de marzo de 2019.

El promotor La direccién facultativa

NOTA 2: Para la realizacién del control de calidad de la

s de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir obra durante su ejecucion, se redact6 un Plan de Contro
egibilidad que se marcan en el Programa operativo incorporado al proyecto, cuyo importe es de 13.496,78€
-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicion a (VA incl.) el cual se considera incluido dentro de los

aja en carbono en todos los sectores

Gastos Generales de la Empresa calculados para la

realizacién del Presupuesto de Contrata General de la

obra.

25 de marzo de 2019
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