
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CP01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES                                   
01.01        m2  DESESCOMBRO BAJOCUBIERTA                                        

Retirada de escombro o cualquier tipo de elemento accesorio indicado por la D.F. para dejar la superficie lista para
colocar el aislamiento térmico, incluso traslado de canalizaciones de instalaciones para tal fin. Realizado por cual-
quier medio necesario, manual y  mecánico, prev io corte según replanteo e instrucciones de D.F. Limpieza y  retira-
da de elementos a pie de carga y  con p.p. de medios aux iliares. Medida superficie teórica en proy ección de plan-
ta.

O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02        m.  RETIRADA Y REPOSICIÓN DE CHIMENEAS                              

Retirada de chimenea de caldera o de conjunto de ex tracción de cocina (incluidos ex tractores de v entilación), de
doble pared, v ista, incluso custodia en condiciones de resguardo y  traslado a nuev a ubicación según instrucciones
de D.F. con reposición de la parte proporcional de los elementos afectados, con p/p de soporte mediante escua-
dras de acero inox idable a zona resistente de cubierta y  fachada, sellado a cerramientos, medios de elev ación y
seguridad.

O01OB170     0,165 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 2,28

O01OA050     0,165 h.  Ay udante                                                        11,20 1,85

M13O120      0,200 ud  Entreg. y  recog. cont. 4 m3. d<10 km                            53,34 10,67

M07CB020M    0,060 h.  Camión con pluma de 14 T                                        40,12 2,41

P20WH400     0,250 ud  Chimenea aislada inox -inox  125                                  85,65 21,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03        ud  RETIRADA Y REPOSICIÓN DE MEGÁFONO Y ANTENA                      

Retirada de altav oces, bafles, megáfonos ex teriores así como toda la instalación de conex ión, placas base, torni-
llería, el correspondiente cableado y  canalización desde caja de deriv ación interior, para su custodia y  posterior re-
colocación con la reposición de medios de anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y  por los medios nece-
sarios, incluidos limpieza prev ia al montaje y  demás medios aux iliares necesarios. Reubicada y  funcionando.

O01OB220     1,180 h.  Ay udante electricista                                           10,44 12,32

M13O120      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 4 m3. d<10 km                            53,34 53,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04        m   DESMONTAJE DE CANALONES Y BAJANTES                              

Desmontaje de bajantes ex istentes de cubierta con retirada de piezas de formación, apoy o inferior, acometida en
zona ex trema a canalón, incluso protección inferior de la misma. Realización a cualquier altura, lista para posterior
colocación de bajantes nuev as. Retirada a contenedor para traslado por gestor autorizado.

O01OB170     0,520 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 7,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.05        m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Lev antado de carpintería metálica de cierre o de madera con v idrios en cualquier tipo de muros o fachadas, inclui-
dos p.p. cercos, dobles v entanas en huecos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recuperación, y  con p.p.
de medios aux iliares para realizar los trabajos a cualquier altura. Según instrucciones de D.F.

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        11,20 2,24

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,00 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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01.06        m   ADAPTACIÓN Y/O LEVANT. PERSIANA Y CAJA                          

Corte y  lev antado de persiana con caja de persiana ex istentes o adaptación de la persiana para prolongar su unión
hasta la nuev a v entana (en caso de instrucción de D.F.), formadas por capialzado y  remate de madera, incluso
p.p. de reposición de cargaderos con dintel de hormigón y  ladrillo, de accesorios de manipulación, cercos, recer-
cados, mecanismos, tiradores, remates, guías, cintas, cortinas trasdosadas y  demás accesorios, por medios ma-
nuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y  con p.p. de medios aux iliares. Según instruccio-
nes de D.F.

O01OA030     0,135 h.  Oficial primera                                                 19,18 2,59

O01OA070     0,135 h.  Peón ordinario                                                  14,00 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07        ud  SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DE FACHADA                             

Sustitución de luminaria de fachada y  reubicación del nuev o punto de luz. Incluy e nuev a luminaria tipo rectangular
estanca, equipada con  lámpara LED 19W 2200lm 3000K, chasis de aleación ligera estampada, y  reflector de cha-
pa de aluminio anodizado brillante, según diseño comercial estándar; instalación IP-557, sin rejilla de protección,
clase I, kit de inicio y  final de línea, portalámparas de zócalo rotor de seguridad con portacebador, con elementos
de sujeción y  conex ión. Incluso suministro y  montaje de tubo de PVC rígido y  cableado de cobre unipolar, de
3x 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la correspondiente caja de registro, con p/p de gestión de residuos
de material retirado y  medios aux iliares. Incluso transporte a v ertedero y  gestión de residuos de la antigua lumina-
ria, realizada a cualquier altura y  por los medios necesarios, includos medios aux iliares.

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           10,44 10,44

M13O120      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 4 m3. d<10 km                            53,34 53,34

MOOI.1a      0,800 h   Oficial 1ª instalador                                           16,05 12,84

PIEI55aabeA  1,000 ud  Lum ind estn 2x 36w  Al 557s                                      65,54 65,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.08        ud  RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT                                

Retirada de luminaria ex istente en el interior de edificio, incluso la instalación de conex ión, placas base, tornillería,
el correspondiente cableado para su reposición, con transporte a v ertedero y  gestión de residuos, realizada a cual-
quier altura y  por los medios necesarios, includos medios aux iliares.

O01OB220     0,110 h.  Ay udante electricista                                           10,44 1,15

M13O120      0,050 ud  Entreg. y  recog. cont. 4 m3. d<10 km                            53,34 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.09        ud  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES                        

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes de edificio actual por medios manuales, tantas v eces
como sea necesario según fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y  reposición a su estado origi-
nal una v ez realizada la reforma en perfecto estado de conserv ación y  con p.p. de medios aux iliares, medida por
repercusión de m2. Según instrucciones de D.F.

O01OA070     15,300 h.  Peón ordinario                                                  14,00 214,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.11        m.  CORTE CANALÓN PREFAB. HORMIGÓN                                  

Corte de canalón ex istente de hormigón prefabricado, tanto en tramos sobresalientes en v oladizo de la fachada, co-
mo en el peto de su cara ex terior para dar continuidad a la pendiente de la nuev a cubierta, quedando enrasado con
la superficie de fachada, sin deteriorar elementos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio y  retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Incluy e remate de la zona corta-
da con mortero de cemento y  trabajos de albañilería en caso necesario, dejándolo enrasado con el resto del para-
mento de fachada, listo para la aplicación de rev estimiento.

O01OA040     0,720 h.  Oficial segunda                                                 16,62 11,97

O01OA070     0,720 h.  Peón ordinario                                                  14,00 10,08

M06CM010     0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,26 0,45

M06MR110     0,200 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E01DCC010    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA TEJA CERÁMICA CURVA                        

Demolición de cobertura de teja cerámica curv a, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con parte proporcional de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as. Medición descontando huecos.

O01OA040     0,330 h.  Oficial segunda                                                 16,62 5,48

O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  14,00 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.12        m2  DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO                                

Desmontaje completo de cubierta ex istente en los tres edificios, formada por placas grecadas de fibrocemento con
amianto y  elementos de fijación, incluso picado y  retirada de capa sobre esas placas de fijaciones y  restos de
mortero, elementos de sujección y  piezas especiales hasta su completo lev antado, placa simple en cubierta de
edificio principal y  taller de tecnología apoy adas en estructura de v iguetas pretensadas de hormigón, doble placa
en taller de agraria apoy adas en estructura de acero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pen-
diente media hasta el 30%; con medios y  equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y
bajantes (en caso de haberlos), mediciones de amianto (ambientales y  personales), limpieza, plastificado, etiqueta-
do y  paletizado de las placas en zona delimitada y  protegida, retirada y  carga mecánica del material desmontado
sobre camión. Incluy e:
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.
2) Notificación al INSS del desmontaje y  transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.
4) Grúa o plataforma elev adora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elev adoras para subir personal por el ex terior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectación de las placas con una solución acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas en zona delimitada y  protegida.
Carga del material desmontado y  los restos de obra sobre camión.
10) Notificació a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de v ertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p/p de retirada, plastificado, etiquetado y  paletizado de canalones y  bajantes de fibrocemento con amianto y
sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y  su tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo
acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de se-
guridad y  salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex posición a amianto.

O01OA030     0,220 h.  Oficial primera                                                 19,18 4,22

O01OA060     0,204 h.  Peón especializado                                              10,70 2,18

M07GA01J     1,000 m3  Canon de gestor autorizado residuos                             1,60 1,60

M07GT011j    1,000 m3  Transporte especial-contenedor                                  12,00 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

01.13        m3  CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR                                   

Carga, transporte y  gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran-
do ida y  v uelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y  productos seleccionados según norma-
tiv a v igente, incluso medidas de protección colectiv as.

M05PN010     0,043 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           34,81 1,50

M07CB010     0,040 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     24,37 0,97

M07GA01J     1,000 m3  Canon de gestor autorizado residuos                             1,60 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.15        m2  LEVANT. REJA METALICA                                           

Lev antado, con medios manuales y  equipo de ox icorte, de reja metálica, situada en hueco de fachada y  fijada al
paramento mediante sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta y  carga manual sobre camión
o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y  de los elementos de fijación.

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        11,20 2,24

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,00 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E01DSH010    m2  DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN-BOVEDILLA C/MARTILLO        

Demolición de forjado de v iguetas pretensadas de hormigón armado, bov edillas cerámicas o de hormigón, y  capa
de compresión de hormigón; realizado por medios manuales y  mecánicos con martillo; incluy endo limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, y  sin
medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              10,70 8,03

O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  14,00 10,50

M06CM030     0,500 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 2,95

M06MR110     0,500 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 0,99

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            0,40 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01AA020     m2  APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m                                 

Apeo de estructura, hasta una altura máx ima de 6 m, mediante sopandas, puntales y  durmientes metálicos, con
parte proporcional de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Medición descontando hue-
cos.

O01OA090     0,850 h   Cuadrilla A                                                     37,38 31,77

M13B010      1,000 u   Equipo metálico para apeos                                      1,94 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E02CAA030    m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS <2 m A BORDES   

Ex cav ación a cielo abierto en v aciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales,
con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, incluida parte proporcional de medios
aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV.

O01OA070     2,100 h.  Peón ordinario                                                  14,00 29,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1.17         m   RETIRADA Y DESVIO CABLEADO FACHADAS                             

Desmontaje y  trasladode cableado eléctrico/de telecomunicaciones v isto fijo en superficie situado en fachada de
edificio, en horizontal y  en v ertical, con medios manuales y  recuperación del material para su posterior montaje en
el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecánicamente al soporte (a trav és del SATE) con
tornillería de acero inox idable y  dimensión suficiente, siendo el orden de ejecución del proceso inv erso al de su
instalación. Incluso p/p de acopio y  protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpie-
za, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, conex ionado,
probado y  funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.10        m2  DEMOLICIÓN PARTICION INTERIOR FABRICA                           

Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y  carga manual sobre camión o
contenedor.

NOTA: INCLUYE EN ETA PARTIDA DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXISTENTE, SIN DESCONTAR EN ME-
DICIÓN

CC01         1,500 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 24,24

%MAMOO113    2,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 0,48

%CIMOO113    3,000 %   Costes indirectos                                               24,70 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.23        M2  LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR DE PARAMENTOS                      

M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica v ista en fachada incluso los aleros de hormigón v isto con si-
lox anos en emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que prev ia impregnación superficial penetra en el
paramento creando una capa repelente al agua, polv o y  heladas, ev itando la formación de bolsas o cuñas de hielo
que originan efectos destructiv os. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. de la
limpieza prev ia de la superficie de soporte con chorro de agua a presión controlada por maquinaria apropiada elimi-
nando residuos de obra, corte, desmontaje y  protección de armaduras y  elementos de acero en el eparamento,
polv o, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios aux iliares y  andamiaje.

U01AA009     0,075 Hr  Ay udante                                                        14,30 1,07

U01AA011     0,075 h   Peón suelto                                                     14,58 1,09

U41TS045     1,000 M2  Limpieza ladrillo y  aleros de hormigón chorro agua i/ andamiaje 4,29 4,29

U41TA010     1,000 M2  Tratam.protector e hidrofug. i/ andamiaje                       4,00 4,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01DIS060    u   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO             

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x 63 cm y  1,00 m de profundidad máx ima, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con parte
proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     2,750 h.  Peón ordinario                                                  14,00 38,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E01DIS010    m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN D<40 cm A MANO  

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la ex cav ación prev ia para descubrirlos,
sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de longitud realmente ejecuta-
da.

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  14,00 11,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E01DPP030    m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
capa de mortero de soporte y  solera hasta 10cm espesor, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectiv as, preparación para recibido de nuev o hormigón. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,490 h.  Peón ordinario                                                  14,00 6,86

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1.10         m   PICADO DE SOLERA EXTERIOR                                       

Picado de solera ex terior de hormigón por medios mecánicos, incluso retirada y  recolocación de redes de serv i-
cios ex istentes, rejillas de saneamiento, arquetas, etc , limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectiv as, preparación para recibido de nuev o hormigón. Medición de superficie realmente ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01DKW010    m   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

Lev antado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectiv as.  Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        11,20 3,14

O01OA070     0,280 h.  Peón ordinario                                                  14,00 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E01DEA010    m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              10,70 8,03

M06MI010     0,250 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E01DIF070    u   DESMONTAJE INODORO                                              

Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB180     0,900 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 16,43

O01OA070     0,900 h.  Peón ordinario                                                  14,00 12,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E01DSM070    m2  DESMONTADO Y REUBICACION  ESTRUCTURA CUBIERTA                   

Desmontado por medios manuales de estructura de cubierta formada por v iguetas pretensadas de hormigón de cu-
bierta como elemento principal de soporte, con recuperación del material desmontado y  montaje adaptado a la  ge-
ometría nuev a del faldón, con separación, luces y  escuadrías normales,  incluso ay udas de albañilería y  nuev as
v iguetas a colocar, cortes necesarios, retirada de sujecciones y  nuev as fijaciones, carga, descarga, retirada de
escombros, carga sobre camión para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje. Medición de superficie
realmente ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CP02 ALBAÑILERIA                                                     
02.01        m   ZÓCALO FACHADA BALDOSA                                          

Remate de zócalo ex terior en paramentos v erticales con pieza de baldosa de 35mm, color a escoger por D.F.
400x 180x 35 mm. tomado con cemento cola y  atornillado para recibido, incluso regularización de la superficie de
fachada con mortero de regularización, aplomado y  montaje en obra, recibido de albañilería y  preparación de so-
porte de instalaciones según instrucciones de D.F. colocación con fijación mecánica añadida.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 19,18 5,75

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  14,00 4,20

P01FA030     1,000 kg  Adhesiv o C1 Cleintex  porcelánico blanco                         0,72 0,72

P01FJ060     0,700 kg  Mortero tapajuntas CG2 Tex junt color                            0,84 0,59

P01BHGA02J   5,000 ud  Baldosa hidraulica gris                                         0,20 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07LP024     m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5      

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y  DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,370 h.  Oficial primera                                                 19,18 7,10

O01OA070     0,370 h.  Peón ordinario                                                  14,00 5,18

P01LT010     0,038 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm                          82,13 3,12

P01MC045     0,026 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      58,15 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E08PNE160    m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                 

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10, en
paramentos v erticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y
andamiaje, s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,330 h.  Oficial primera                                                 19,18 6,33

O01OA050     0,330 h.  Ay udante                                                        11,20 3,70

P04RR050     1,500 kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,16 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.04        m²  LIMPIEZA Y REPARACIÓN Y TRATAM. PROTECTOR ARMADURA HORM.        

M2. Limpieza, saneado y  reparación de paramentos, pasiv ación de aceros y  armaduras que estén a la v ista y
aplicación de mortero de reparación donde sea necesario, además tratamiento protector e hidrofugante con silox a-
nos en emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que prev ia impregnación superficial penetra en el para-
mento creando una capa repelente al agua, polv o y  heladas, ev itando la formación de bolsas o cuñas de hielo que
originan efectos destructiv os. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. de la lim-
pieza prev ia de la superficie de soporte con chorro de agua a presión controlada por maquinaria apropiada elimi-
nando residuos de obra, polv o, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios aux iliares y  an-
damiaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

25 de marzo de 2019 Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02W100      m3  SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km        

Zahorra natural, husos ZA(50)/ZA(20) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, en ca-
mión basculante desde una distancia menor de 10 km. Incluida carga en grav era, transporte y  descarga en obra,
con parte proporcional de medios aux iliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3, ex tendida y  compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los ángeles de los áridos < 30. Compactada al 98% PM.

O01OA020     0,004 h   Capataz                                                         19,51 0,08

O01OA070     0,008 h.  Peón ordinario                                                  14,00 0,11

M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           34,81 0,70

M07CB030     0,060 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 2,34

P01AF020     1,000 t   Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP<6                             4,30 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.05        m2  PAVIMENTO HORMIGON ARMADO LAVADO                                

Hormigón armado compactado en base de firme, de consistencia seco-plastica con asientos entre 2-6cm en cono
de Abrams, en espesores de hasta 20cm., con 150 kg. de cemento y  50 kg. de cenizas, granulometrtía y  color del
árido a decidir por DF formados por diferentes aridos negros hasta 20mm y  morenos hasta 8mm, fratasado y  regle-
ado, acabado con arpillera húmeda y  cepillado para dejar ex puesto el árido, líquido de curado y  retardador de fra-
guado, puesto en obra, incluso remates perimetrales con impermeabilizacion y  sellado, recolocación de pipetas de
v entilación de forjado sanitario, encuentros con red de saneamiento, juntas de retracción longitudinales y  transv er-
sales mecanizadas con espesor mínimo de 25% espesor y  sellado posterior con material elastómero, remates y
encuentros especiales, muestras prev ias de acabado, según instrucciones de DF.

O01OA010     0,020 h.  Encargado                                                       5,59 0,11

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  14,00 0,84

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        20,21 0,40

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        8,13 0,16

M08RV010     0,020 h.  Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                             15,32 0,31

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                5,30 0,11

P01HD010     1,000 m3  Hormigón D-200/P/20/I central                                   24,43 24,43

P01DS010     50,000 kg  Cenizas v olantes                                                0,02 1,00

U03RC030     5,000 m2  RIEGO DE CURADO ECR-1                                           0,11 0,55

M07W110      40,000 m3  km transporte hormigón                                          0,09 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

2.1          m²  FÁBRICA 1/2 pie HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO            

m². Cerramiento de fachada formado por fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x 12x 9 cm,
sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, enfoscado interíor-
mente con mortero de cemento y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm y  tabique de
ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M5 según UNE-EN
998-2, i/p.p. dinteles, piezas especiales, aplomado, niv elación, roturas, humedecido de piezas y  colocación a res-
tregón según CTE/ DB-SE-F.

D43JA025     1,001 m²  FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE                            16,91 16,93

D43JH005     1,000 m²  TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/CEMENTO                  17,01 17,01

D43JR050     1,000 m²  ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS                                       3,65 3,65

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               37,60 0,75

%%           3,000 %   Costes indirectos                                               38,30 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07LD010     m2  FÁBRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5              

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-
planteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, cotas y  niv elación para formación de
pendientes y  geometría de nuev a cubierta. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a
cinta corrida. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 19,18 9,59

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  14,00 7,00

P01LH020     0,047 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm                       82,13 3,86

P01MC040     0,023 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CP03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS                                        
03.01        m2  CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AIL+LAC)                                 

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D.F., y
acabado tipo ""HDX55", conformado con chapa de acero galv anizado de 0,6 mm. de espesor ex terior y  0,5 interior,
perfil nerv ado, lacado al ex terior y  al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la
estructura,  mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte (v iguetas
de hormigón ex istentes) y  órdenes de la D.F. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en
cumbreras y  limatesas, doblado de chapa superior hacia abajo en limahoy as y  canalones para protección del po-
liuretano o soluciones equiv alentes. Remates realizados con chapa de acero galv anizado y  lacado de 0,8 mm. de
espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y  limatesas troqueladas, rellenas con poliuretano, incluso pequeño
material de fijación, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, me-
dios aux iliares, según NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 19,18 3,84

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        11,20 2,24

P05WTA100A   1,100 m2  P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac 30mm                                 15,01 16,51

P05CGP310A   0,400 m.  Remate ac.lac. a=625mm e=0,8mm                                  6,50 2,60

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02        m2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm                            

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equiv alente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y  capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica de
0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del v apor de agua
1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de
apoy o, con retirada y  transporte a v ertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuev o emplazamiento, según
instrucciones de la dirección del centro o la DF.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03        m   CANALÓN ACERO PRELAC. 20x25 CM.                                 

Canalón cuadrado, de 20x 25 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color a elegir
por la D.F., i/anclajes metálicos, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos. Incluy e parte proporcional de for-
mación de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida v ertical de 150mm en conex ión con ba-
jante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y  puntos singulares (juntas dilatación, encuentros con
aliv iaderos,  sumideros...), p.p. formación y  regularización de petos, despuntes y  mermas material. Incluso protec-
ción de aluminio en encuentro con cubierta de chapa para formación de babero, remates y /o partes v istas en caso
de producirse. Ejecutado según instrucciones de fabricante,  CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por perso-
nal ex perto de empresa cualificada y  en condiciones de emitir certificado de garantía de estanqueidad por 10 años
con aseguramiento de RC. Completamente terminada y  con certificación estanqueidad por Laboratorio acreditado
de Control de Calidad. Medida la longitud ejecutada y  probada.

U01AA008     0,260 Hr  Oficial segunda                                                 14,73 3,83

U01AA010     0,260 Hr  Peón especializado                                              14,25 3,71

U12QI105B    1,040 Ml  Canal.acer.prelac. 200x 250 mm                                   6,40 6,66

U12QI311     2,100 Ud  Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                   1,90 3,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     18,20 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20WNL010    m   CANALÓN PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 250 mm                    

Canalón cuadrado, de 25x 30 cm. de sección, tipo sandw ich conformado en doble chapa de acero 0,6 mm prela-
cado en color a elegir por la D.F y  relleno de espuma de poliuretano 30mm., i/anclajes metálicos, piezas especia-
les y  p.p. de costes indirectos. Incluy e parte proporcional de formación de resaltos, anclajes a soporte, embocadu-
ra a bajante, con salida v ertical de 150mm en conex ión con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas,
esquinas y  puntos singulares (juntas dilatación, encuentros con aliv iaderos,  sumideros...), p.p. formación y  regu-
larización de petos, despuntes y  mermas material. Incluso protección de aluminio en encuentro con cubierta de
chapa para formación de babero, remates y /o partes v istas en caso de producirse. Ejecutado según instrucciones
de fabricante,  CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal ex perto de empresa cualificada y  en condi-
ciones de emitir certificado de garantía de estanqueidad por 10 años con aseguramiento de RC. Completamente ter-
minada y  con certificación estanqueidad por Laboratorio acreditado de Control de Calidad. Medida la longitud ejecu-
tada y  probada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04        m.  BAJANTE A.GALVANIZADO                                           

Suministro y  colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero galv anizado en caliente, de 160
mm. de diámetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento de hormigón en so-
lera, p.p. de conex iones para canalón mediante doble tubo, v entilación, abrazaderas de acero inox  con resina a
cerramientos, rebosaderos en gárgola según diseño, zonas horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras elabo-
radas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se colocará registro
en T. Colocada.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 2,76

P17JG360     1,250 ud  Abrazadera a.galv . D160 mm.                                     1,59 1,99

P17JG111J    0,250 m3  Base hormigón                                                   40,00 10,00

P17JG016J    1,100 m   Bajante a galv . D160 mm p.p. piezas                             12,80 14,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09NAH050    m2  CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO BICAPA                

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla ex pandida de 10 cm de espesor
medio como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento y  arena de río M-5, de 2 cm de espesor; im-
primación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro
de poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 40/GP
ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fibra de v idrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente
adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálo-
go de Elementos Constructiv os del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM12 de Danosa. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes, bandas de refuerzo en ángulos de 32/48cm, totalmente adherida al soporte con soplete, piezas
prefabricadas de desague con babero soldado a la lámina, solapes y  remates en perfecta continuidad, juntas y  ex -
tendido de capa de grav a, remate perimetral de chapa de acero  0,8 mm de espesor con formación de goterón.

O01OA030     0,220 h.  Oficial primera                                                 19,18 4,22

O01OA050     0,220 h.  Ay udante                                                        11,20 2,46

E07TLB030    0,080 m2  TABICÓN LHD 25x 12x 8 cm                                          17,07 1,37

A03S020      0,100 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   105,27 10,53

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             53,64 1,07

P06BI020     0,300 kg  Imprimación asfáltica Curidan                                   1,56 0,47

P06BSN032    1,100 m2  Lámina Esterdan 30 P Elast                                      4,97 5,47

P06BSA012    1,100 m2  Lámina Glasdan 40/GP erf Elast gris (negro)                     4,65 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E09TNP030    m2  CUBIERTA PLANA NO TRANSIT. BICAPA AUTOPROT. MINERAL NEGRA/GRIS +

Cubierta plana conv encional no transitable, con capa de impermeabilización superficial con autoprotección mineral
en color negro o gris, constituida por: formación de pendientes del 2% mediante recrecido con mortero de cemento
de 10 cm de espesor medio; paneles de aislamiento térmico de lana de roca 100mm de alta densidad, no hidrófilo,
rev estidos en una de sus caras con lámina de ox iasfalto y  film de polietileno a modo de barrera de v apor, (Cond.
Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámi-
na separadora de fieltro geotex til no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de
betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de v idrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salv o en
puntos singulares y  perímetros; y  lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro
de poliéster reforzado, con autoprotección mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo
LBM-40/G-FP, adherida a la anterior lámina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, bandas de refuerzo en ángu-
los de 32/48cm, totalmente adherida al soporte con soplete, piezas prefabricadas de desague con babero soldado a
la lámina, solapes y  remates en perfecta continuidad, juntas y  ex tendido de capa de grav a, remate perimetral de
chapa de acero  0,8 mm de espesor con formación de goterón. Compatible con cubiertas C6 según catálogo de
elementos constructiv os del CTE. Solución v álida para zona climática D (U=0.2172 W/(m²·K)).

O01OA030     0,120 h.  Oficial primera                                                 19,18 2,30

O01OA050     0,120 h.  Ay udante                                                        11,20 1,34

O01OA070     0,120 h.  Peón ordinario                                                  14,00 1,68

E09CP010     1,000 m2  MAESTRAS / TABICAS LADRILLO PARA FORMACIÓN DE
PENDIENTES 5-7 cm 

0,92 0,92

E09CP020     1,000 m2  RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO
e=5-7 cm         

7,79 7,79

E09CP030     1,000 m2  RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACIÓN e=2-5
cm              

3,98 3,98

P07TR113     2,100 m2  Panel rígido lana de roca 80 mm c/lámina ox iasfalto+PE          22,65 47,57

P06GL020     1,100 m2  Geotex til poliéster no tejido 150 gr/m2                         0,61 0,67

P06BSN010    1,100 m2  Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FV (SBS -20ºC)          4,03 4,43

P06BSA030    1,100 m2  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 5,98 6,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

3.07         m   Linea de vida hor. permanente                                   

nistro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal permanen-
te, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de hasta 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje
terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epox i-poliéster; 1 anclaje
terminal con amortiguador de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de alu-
minio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epox i-poliéster; cable flex ible de acero inox idable AI-
SI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un ex tre-
mo y  horquilla en el ex tremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; pla-
ca de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante
tacos químicos, arandelas y  tornillos de acero. Totalmente montada. Se podrá sustituir por línea de v ida tipo carril,
con todos sus elementos, totalmente instalada, a petición de la D.F.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

E10ATT160    m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100mm                                

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 100
mm de espesor. Resistencia térmica 2,70 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN
14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 19,18 1,53

O01OA050     0,040 h.  Ay udante                                                        11,20 0,45

P07TL920     1,050 m2  Panel acustico MW rollo 100 mm                                  6,30 6,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4.3          m   REMATE PERIMETRAL DE CUBIERTA Y LATERAL MEDIANTE CHAPA PLEGADA  

Remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado
prelacado semejante a cubierta, de 0,8 mm de espesor, sobre estructura de acero anclada a soporte, despiece y
colocación según instrucciones de D.F., con junta de estanqueidad, completamente rematado y  estanco, incluso
p.p. piezas especiales, remates.

mt12w w w 030jbs 1,070 m   Chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,8 mm de
espe

5,03 5,38

mt13ccg030b  6,000 Ud  Tornillo autorroscante de 6,5x 130 mm de acero galv anizado, con a 0,32 1,92

mt21v v a011   0,025 l   Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base neutra 14,88 0,37

mt13ccg040   1,000 m   Junta de estanqueidad para chapas de acero.                     0,90 0,90

mo050        0,289 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               15,40 4,45

mo096        0,145 h   Ay udante montador de cerramientos industriales.                 14,50 2,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,10 0,30

%%           3,000 %   Costes indirectos                                               15,40 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.6          m2  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    

Formación de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y  con martillo compresor de
2.000 l/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y  apoy o de v iguetas (en caso de huecos superiores a
entrev igado), i/ apeo prev io, encofrado necesario y  elementos aux iliares; c/ retirada de productos a v ertedero auto-
rizado, incluso clasificación y  canon de v ertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra.

mo111        1,000 h   Peón ordinario construcción.                                    12,53 12,53

U02AK001     0,200 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  4,00 0,80

D01VA010     2,100 m2  Apeo de estructura con madera                                   1,96 4,12

D05AC050     1,300 m2  Encofrado de madera en forjados                                 2,80 3,64

D05AK110     0,260 m3  Hormigón armado HA-25/P/20/IIa Zuncho                           86,23 22,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               43,50 0,87

%%           3,000 %   Costes indirectos                                               44,40 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CP04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS                                       
04.01        m2  REV. TERM FACH. PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVAND. INF.                 

Suministro y  colocación de Rev estimiento Térmico de Fachada PROSYSTEM + Zócalo Antiv andálico en zona in-
ferior, formado por:
-1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua
+ arena) de pintura o rev estimiento ex istente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesiv o del aislamiento al
soporte, repaso de superficie y  eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acaba-
do sin adherencia, y  tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar ele-
mentos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de v arilla inox . roscada de
6 mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tix otrópico de reparación y
malla de fibra de v idrio de 1x 1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del rev esti-
miento de fachada.
-2º) FACHADA: Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equiv alente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno ex pandido EPS gris de 15
a 18 Kg/m3 y  de 80 mm de espesor Star Therm (gris) con lambda = 0,032W/mK adheridas al soporte prev iamente
limpio de polv o y  grasas, mediante el mortero adhesiv o ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superfi-
cie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapa-
das y  enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas
en uniones y  regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las 4 esquinas de los huecos con Star Tex  de 20x 40cm, conex iones con premarcos y  marcos mediante Cinta Se-
lladora, perfiles de conex ión con v entana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dila-
tación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todo ello del mismo sistema y  fijados con mortero adhesiv o ProContact.
Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de
arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Rev estimiento de endureci-
miento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero
adhesiv o ProContact armado con malla de fibra de v idrio alcalirresistente StarTex , solapada entre sí 10 cm. Aplica-
ción de imprimación UniPrimer. Acabado final con rev oco decorativ o NanoporFINE con tex tura 1 mm, aplicado
manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de
accesorios y  pequeño material.
-3º) ZÓCALO: Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
v alente para la fachada descrito anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antiv andálico) hasta un máx imo de 2 m
según indicaciones y  definición de la D.F., con doble malla Startex  y  acabado con rev oco decorativ o NanoporFI-
NE con tex tura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a elegir por D.F, to-
talmente instalado incluso p.p. de accesorios y  pequeño material.
-4º) REMATES: Incluidos p.p. de ejecución de rev estimiento de aleros, chimeneas, jambas y  dinteles de huecos
enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex  y  acabado final con NanoporFI-
NE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o rev estimiento para conseguir la planeidad deseada. Eje-
cución y  replanteo de juntas según indicaciones D.F: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiv a, solapes,
juntas de dilatación horizontales o v erticales con doble perfil U en acero inox , con sellado masilla juntas. Remate
en v entanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del ex istente, remate en v entanas nuev as
con perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de aluminio en mochetas hasta carpin-
tería ex terior, perfil en U de arranque de aluminio y  fijación del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro
con las carpinterías con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación de car-
gas. Retirada y  reposición de rejillas y  pipetas de v entilación, conducciones y  cableado grapado a fachada, mar-
quesinas, elementos estructurales y  anclajes a fachada.
-5º) MEDIOS AUXILIARES: Se incluy en como p.p. los andamios, los medios de elev ación, las herramientas y  pe-
queña maquinaria necesaria para realizar.
Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos may ores de 1m2.

U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 16,68 4,17

U01AA009     0,250 Hr  Ay udante                                                        14,30 3,58

U01AA011     0,250 h   Peón suelto                                                     14,58 3,65

U13DAC01EAA  22,800 kg  Mortero adhesiv o ProContact                                     1,46 33,29

U13DAC02AA   1,150 m2  Poliest. ex p. StarTherm 80mm                                    10,03 11,53

U13KA010     0,250 m²  Malla Mortero                                                   3,15 0,79

U04PY001     0,010 m³  Agua                                                            1,56 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03        m2  FALSO TECHO REGISTRABLE. 60x60 CM EKLA 20mm                     

Suministro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo
Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x 600x 20 mm, con absorción acústica áw =1,00 y  reac-
ción al fuego A1, instalado con perfilría v ista, incluso p.p. de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de borde, ele-
mentos de remate y  elementos de suspensión y  fijación (v arilla roscada), tabicas de cartón-y eso, elementos de re-
mate, fajeado perimetral en PYL en estancias a decidir por D.F. y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de
andamiaje, según NTE-RTP.

U01AA501     0,110 h   Cuadrilla A                                                     37,38 4,11

U14FA360     1,042 m2  P.Armstrong SABBIA                                              13,33 13,89

U14FA920     1,000 Ud  Pieza de suspensión                                             0,04 0,04

U14FA901     3,200 Ml  Perfil v isto color Armstrong                                    0,86 2,75

U14FA910     0,600 Ml  Angulo borde color Armstrong                                    1,00 0,60

%CI0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               21,40 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13COTET005Ab m2  PULIDO TERRAZO                                                  

Pulido y  abrillantado en obra de pav imento interior de terrazo, incluso retirada de lodos y  limpieza. Ejecución en
obra de pulido mediante máquina pulidora y  abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero
o esponja sintética, de pav imento interior de terrazo; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o re-
baje) para eliminar las cejas que pudieran ex istir, utilizando una muela basta entre 36 y  60, según el tipo de terrazo
y  el estado en que se encuentre el pav imento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los ray ados y
defectos producidos en la fase anterior, con abrasiv o de grano entre 80 y  120, ex tendiendo a continuación nuev a-
mente la pasta para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y  dejando endurecer otras 48 horas antes
del siguiente proceso; y  la tercera (afinado), con abrasiv o de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el
método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una
v ez esté perfectamente seco y  uniforme el pav imento. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se
pasarán con la pulidora de mano o fija), ev acuación de las aguas sucias, lav ado con agua y  jabón neutro y  pro-
tección del pav imento con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier
otra protección que no ensucie ni tiña el pav imento. Resistencia al deslizamiento Rd del pav imento una v ez pulido,
según ensay o de péndulo del Anejo A de la Norma UNE-ENV 12633:2003 a realizar; CLASE 1 en pav imentos inte-
riores secos, y  CLASE 2 en aseos y  distribuidor de acceso al edificio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04        m2  PANEL DE VIRUTA DE MADERA TIPO HERAKLITH                        

m2. Suministro y  colocación de  paneles acústicos de v iruta de madera fina y  cemento blanco Heraklith o similar
de medidas 1200x 600 mm y  35 mm de espesor, de color natural con cantos v iv os y  suspendidos de perfilería
v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de v iruta de madera, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VDAV         1,000 m2  Panel ligero de lana de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF I 14,86 14,86

NGHN         1,000 m   Rastrel de madera pino 3x 3 cm. con tratamiento de fondo         0,50 0,50

JJJJ         8,330 U   Clav o BPN "KNAUF INSULATION" para el anclaje de paneles
Heraklit

0,07 0,58

CC01         0,216 h   Peón ordinario en construcción                                  16,16 3,49

CC04         0,216 h   Oficial 1ªconstrucción                                          17,54 3,79

%MAPAVPVCANE0 2,000 %   Medios aux iliares                                               23,20 0,46

%CIPAVPVCANE0 3,000 %   Costes indirectos                                               23,70 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03        M2  TAPA HUECO ASCENSOR                                             

M2. Suministro y  colocación de tapas  de patinillos, fabricadas con tablero fibras DM, esmaltadas en blanco, idem
ex istentes. Se incluy e pequeño material necesario para el anclaje de las tapas a la estructura soporte ex istente. In-
cluso p.p. de medios aux iliares y  andamiajes para colocación a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada.

MO029        0,150 Hr  Oficial primera                                                 16,52 2,48

MO066        0,150 Hr  Ay udante                                                        15,73 2,36

U15HA445BDMB 1,250 M2  Tablero DM 12                                                   6,24 7,80

O01OB230     0,050 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,24 0,86

O01OB240     0,050 h.  Ay udante pintura                                                13,13 0,66

P25OS030     0,100 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 0,94

P25JA025     0,150 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,18

P25WW220     1,000 ud  Pequeño material                                                1,09 1,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     18,40 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12AP030     m2  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm NATURAL                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x 60 cm acabado en color o imitación piedra natural
(BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesiv o ex pecial piezas grandes y  pesadas C2 TE1 s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y  limpieza, s/NTE-RPA, medido
en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB090     0,300 h   Oficial solador alicatador                                      18,96 5,69

O01OB100     0,300 h   Ay udante solador alicatador                                     17,83 5,35

P09ABV180    1,100 m2  Azulejo porcelánico técnico natural 30x 60 cm                    20,40 22,44

P01FA415     4,500 kg  Adhesiv o cementoso flex ible piezas pesadas C2TES1               0,80 3,60

P01FJ006     0,200 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                      1,05 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CP05 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA                                
05.01        m2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               

Suministro y  colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posición y  colocación de puertas según documentación gráfica e instrucciones de DF, incluy endo dispositiv o anti-
pánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una
sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y  el marco son copla-
narios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas a la v ista u ocultas según indicaciones de la DF. soportan
hasta 220 Kg de peso máx imo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras ocultas. Resistencia al impacto de cuerpo
blando de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio estarán prov istos de rotura de puente térmico obte-
nida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra
de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipáni-
co homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Perfil de
solera de altura 8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D.F., manilla
tipo cortizo inox idable. Incluso p/p de garras de fijación, sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo
formada por una película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y  dotado con bandas adhesiv as y  de
una red plástica para fijación sobre el soporte, cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y
herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y  montado en obra. Acaba-
do superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado,
ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica con un v alor mínimo clase 15 mi-
cras calidad EWAA-EURAS,. Incluy e colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales,
realización de pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Cierrapuertas en
el marco superior para gran intensidad de tráfico y  peso necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por
D.F. Totalmente montada y  probada.

O01OB130     2,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,06 24,12

O01OB140     2,000 h.  Ay udante cerrajero                                              11,13 22,26

P23PAS07JA   1,000 m2  Puerta alum reforz.                                             105,26 105,26

P51083       4,000 ud  Tornilleria , acces.fijac.                                      3,20 12,80

P14KW065     10,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,63 6,30

P23FM340     0,200 ud  Cierre antipánico 1H. con barra                                 67,75 13,55

P23AAR01J    1,000 m2  Refuerzo de perfil                                              18,20 18,20

P23MCP01J    0,700 ud  Muelle cierra puertas                                           45,00 31,50

P23REC01AJ   1,600 m   Recercado de aluminio v ent/puerta                               10,35 16,56

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 200x 35 mm.                                     2,05 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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05.02        m2  CARPINT. ALUM. FIJA Y PRACT. COR3500 RPT                        

Suministro y  colocación de carpintería ex terior con parte fija y  parte practicable para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y  precio, de dimensiones, apertura, po-
sición y  colocación según documentación gráfica e instrucciones de D.F., realizada con canal europeo compuesto
por perfiles de aluminio ex truído tsac aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
ción de v arillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristala-
miento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de me-
canizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de
silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativ a con 20 micras calidad
EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones prev ias de limpieza, desengrase y
satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y  acristalado en obra con las siguientes características:
·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de v idrio. Drenaje oculto dispo-
nible en trav esaños y  marcos.
·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
·       Ocultación completa de las juntas ex teriores.
·       Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herraje en el color de la carpintería propios
del sistema.
·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
·       Trav esaños v erticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
hacia el interior.
·       Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llav e amaestrada según posición y  plan su-
perv isado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos v erticales.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5.
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y  al impacto de la lluv ia.(600.Pa) Permeabilidad de v apor de
agua ev olutiv a. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y  precio para
el sellado de carpinterías ex teriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte ex istente. incluso adaptación de
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el interior y  el
ex terior, v ierteaguas inferior de aluminio según detalle constructiv o, banda impermeable perimetral según CTE,
montaje y  regulación. s/NTE-FCL.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.03        ml  CAJA PERSIANA MADERA                                            

Suministro y  colocación de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado con sales o tablero fenó-
lico de 19mm, bisagras de acero inox idable y  sistema de apertura por push. Adaptada a las medidas de huecos
ex istentes e instrucciones de D.F., tornillería y  prisioneros de acero inox idable, incluso sellado de juntas con silico-
na neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada y  funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.04        m2  PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL.                            

Suministro y  colocación de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y  color a escoger por D.F., con la-
mas de 80x 30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes
guías, remates y  recercados para las lamas,  i/accesorios, ay udas de albañilería, montaje en cajón para accionar
mediante torno y  p.p. de costes indirectos. Colocada, niv elada y  funcionando. Medida según superficie de hueco
cubierto.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,06 12,06

P12APE060    1,000 m2  Persiana alum.térmico lama                                      22,26 22,26

P11PIPE02JA  0,670 ud  Perfil para mecanismo                                           8,71 5,84

P12APAT01J   1,000 m2  Accesorios de persiana                                          10,54 10,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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05.05        ud  TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                   

Suministro y  colocación de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía de 6mm y  manecilla de
aluminio incluso trabajos de ay uda de albañilería para colocación del mismo, caja de mecanismo, recibido y  de-
más accesorios necesarios, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la v entana o en el tabique ex istente
según instrucciones de D.F. Maneta de accionamiento ex traible. Con p.p. de medios aux iliares (carril reductor eje,
polea y  recogedor), colocado, regulado y  funcionando.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,06 12,06

P11DP040A    1,000 ud  Torno man.p/per.c/cable-maniv .                                  25,23 25,23

P11DP041J    1,000 ud  Accesorios de torno                                             6,65 6,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.06        ud  TRAMPILLA FACHADA ACCESO BAJOCUBIERTA                           

Suministro y  colocación de puerta-trampilla para acceso a bajo cubierta desde el ex terior, colocada en fachada,
permitiendo la v entilación, i/apertura de hueco, consistente en subestructura de acero galv anizado soldada en retí-
cula, cerco angular de acero con patillas de fijación, i/recibido de albañilería. Aristado de elemento, rebajes para
apoy o en estructura incluida, cadena de seguridad, con herrajes de acero inox idable oculto, tirador de acero inox ,
llav e. Acabado color similar a rev estimiento de fachada. Marcos, premarcos, asiento, colocación, remates, medios
aux iliares y  demás accesorios necesarios. Medida unidad terminada.

O01OB130     5,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,06 60,30

O01OB140     5,000 h.  Ay udante cerrajero                                              11,13 55,65

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 19,18 95,90

O01OA050     5,000 h.  Ay udante                                                        11,20 56,00

O01OB230     2,200 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,24 37,93

O01OB240     2,200 h.  Ay udante pintura                                                13,13 28,89

P13TT095     7,200 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     2,49 17,93

P13TF030     7,200 m.  Angular acero 25x 25x 3 mm.                                       1,04 7,49

P13TC100     10,000 kg  Chapa blanca 0,8-3 mm.                                          0,79 7,90

P03AL005     10,000 kg  Acero SR275                                                     0,87 8,70

A02A060      0,150 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            61,96 9,29

P01DW090     5,000 ud  Pequeño material                                                1,21 6,05

P49012       1,000 ud  Juego herraj.cuelg y  seg. 1H.                                   38,60 38,60

P49H11BE     1,000 ud  Manilla cil bocllv  alu mat                                      15,03 15,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.07        m2  CLIMALIT SILENCE+PLT"S" 4/14/3+3 (int./cám./ext.)               

Suministro y  colocación de doble acristalamiento tipo Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo
emisiv o Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm.
de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio (4/14/3+3
int./cám./ex t.) y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perime-
trales y  laterales y  sellado por las 2 caras en frío con silicona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e ins-
trucciones de D.F., v idrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y  galces, incluso colo-
cación de junquillos, montaje y  regulación, según NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.

O01OB250     0,675 h.  Oficial 1ª v idriería                                            11,35 7,66

P14ECG034J   1,000 m2  Doble acrist. baja emisiv idad Planitherm S 4/14A/3+3            49,35 49,35

P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,63 4,41

P51083       2,000 ud  Tornilleria , acces.fijac.                                      3,20 6,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.09        m2  CLIMALIT 5+5/14/5+5 (int./cám./ext.)                            

Suministro y  colocación de doble acristalamiento tipo Climalit y  espesor total 34 mm, formado por un v idrio bajo
emisiv o Planitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y  un v idrio interior laminado de seguridad
Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y  cámara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (5+5/14/5+5
int./cám./ex t.) y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perime-
trales y  laterales y  sellado por las 2 caras en frío con silicona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e ins-
trucciones de D.F., v idrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y  galces, incluso colo-
cación de junquillos, montaje y  regulación, según NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.11        u   CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 50x50 cm                             

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 50x 50 cm elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x 20x 1,5 mm, patillas de sujeción y  recibido de tu-
bo de 30x 30x 1,5 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.

O01OA030     1,400 h.  Oficial primera                                                 19,18 26,85

O01OB130     1,600 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,06 19,30

O01OB140     1,700 h.  Ay udante cerrajero                                              11,13 18,92

P13TT130     13,200 m   Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm                                   1,75 23,10

P13TT140     3,000 m   Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm                                      1,45 4,35

P13TC060     0,370 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm                                      0,86 0,32

A02A060      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            61,96 0,62

E27HS030     1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO                                              13,13 13,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.12        m2  PLACAS POLICARBONATO CELULAR "ONDULINE" 10MM                    

m2. Cerramiento horizontal de placas de policarbonato colocado sobre el entramado estructural formado por placas
translucidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10mm de espesor, fijados mecánicamente con
una transmisión de luminosidad del 90%. Incluido p.p.e elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perime-
trales y  otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. También incluido transporte y  recogi-
da/transporte de residuos a v ertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.10        ud  PUERTA CHAPA METALICA CON REJA                                  

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x 245 cm con rejilla superior e inferior, realizada con doble chapa de acero
galv anizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura
con manilla de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,06 2,41

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              11,13 2,23

P13CP010     1,000 ud  P.paso 70x 200 chapa lisa galv .                                  64,66 64,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CP06 INSTALACIONES                                                   
E03AHJ105    u   ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA HM C/REJA HA 40x40x20 cm           

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
40x 40x 20 cm medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 19,18 9,59

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              10,70 10,70

M05RN020     0,120 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 3,55

P01HM020     0,016 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,60 1,13

P02EAH017    1,000 u   Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x 40x 20 cm                 14,60 14,60

P02EAT130    1,000 u   Marco/reja cuadrada HA 40x 40 cm                                 9,05 9,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03AHS450    u   ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 40x40x40 cm                    

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x 40x 40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  clapeta sifónica y  formación de agu-
jeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Conectada a
red y  funcionando

O01OA030     0,640 h.  Oficial primera                                                 19,18 12,28

O01OA060     1,280 h.  Peón especializado                                              10,70 13,70

M05RN020     0,120 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 3,55

P01HM020     0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,60 1,77

P02EAH020    1,000 u   Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x 40x 40 cm                 23,79 23,79

P02EAT090    1,000 u   Tapa/marco cuadrada HM 40x 40 cm                                 19,21 19,21

P02EAT170    1,000 u   Tapa p/sifonar arqueta HA 40x 40 cm                              5,69 5,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03ENH040    m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x335x300 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 1000x 335x 300 mm de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de
medidas superficiales 500x 323x 22 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de
piezas especiales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 19,18 5,75

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        11,20 3,36

P01AA020     0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            6,22 0,31

P02ECH040    1,330 u   Canaleta hormigón polímero 1000x 335x 300 mm s/rejilla            109,68 145,87

P02ECH060    1,330 u   Rejilla fundición 500x 323x 22 mm                                 66,60 88,58

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E03OEP010    m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 19,18 4,60

O01OA060     0,240 h.  Peón especializado                                              10,70 2,57

P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            6,22 1,52

P02CVM010    0,330 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN160 mm                 12,01 3,96

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,04

P02TVO010    1,000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                       5,17 5,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E21AIB040    u   INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO                           

Inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con asiento y  tapa lacados y  bisa-
gras de acero inox idable, y  cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros, colocado con anclajes al so-
lado y  sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo
flex ible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

O01OB170     0,650 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 8,97

O01OB180     0,650 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 11,87

P18IB040     1,000 u   Inodoro tanque bajo gama media blanco                           335,00 335,00

P17XT030     1,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 4,14

P18GWL040    1,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 2,06

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               362,00 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E21TAS010    u   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y  670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida v ertical u horizontal con juego de fijación a
suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y  asiento con
aro abierto y  tapa con bisagras en acero inox idable. Completamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de
manguetón de conex ión, latiguillo y  llav e de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 17,94

P36HSI010    1,000 u   Inodoro compacto accesible tanque bajo 360x 670 mm               253,90 253,90

P17XT030     1,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 4,14

P18GWL040    1,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 2,06

%PM0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               278,00 8,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E21TAL010    u   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               

Lav abo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y  550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón y  rebo-
sadero. Totalmente instalado y  conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 15,18

P36HSL010    1,000 u   Lav abo mural accesible completo 640x 550 mm                      137,10 137,10

%PM0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               152,30 4,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E20XAT040    u   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO                                    

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada
por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-
v aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección. Manguetón de conex ión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Confor-
me a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 13,80

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 18,26

P17IR020     3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

P17IR010     2,250 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 4,41

P17LC030     2,250 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,01

P17IST040    1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

P17ISC080    1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 6,39

P17VC060     1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 5,83

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               69,90 13,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E20XAT020    u   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO                                 

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lav abo, realizado con tubería de polietileno reticulado fa-
bricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema
de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada
con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deri-
v ación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p
de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     1,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 15,87

O01OB180     1,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 21,00

P17IR020     3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

P20IEV040    1,900 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 12,41

P17IR010     3,800 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 7,45

P17LC030     3,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,71

P17IST040    2,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

P17ISC080    2,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 9,98

P17SB030     0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

P17VC030     0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               99,50 19,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E21GML030    u   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA                        

Grifo mezclador monomando de repisa para lav abo, acabado cromado, gama media, con aireador; conforme
UNE-EN 19703; llav es de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flex ibles de 1/2". Totalmente instalado y  conex io-
nado, i/p.p. de pequeño material.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 3,45

P18GML030    1,000 u   Grifo monomando lav abo gama media cromo c/latiguillos           84,90 84,90

P17XT030     2,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               96,60 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E21ME040     u   ESPEJO 600x900 mm H/V                                           

Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 600 mm y  alto 900 mm, para colocar en v ertical u horizontal,
totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y  fijaciones.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 3,45

M12T050      0,250 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,28

P18CE040     1,000 u   Espejo 600x 900 mm                                               95,80 95,80

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               99,50 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E21TBA030    u   BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 600 mm                        

Barra doble abatible, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo,
100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y  bloqueo en posición v ertical, con sistema antiatrapamien-
to de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y  tornillos y  medios au-
x iliares.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 5,52

M12T050      0,400 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,45

P36HBA140    1,000 u   Barra doble abatible acero pulido 600 mm                        145,41 145,41

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               151,40 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E17CT020     m   ALIMENTACION ASCENSOR CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5 mm2              

Conex ión eléctrica de aparato elev ador en corriente trifásica desde centro de transformación hasta armario de as-
censor en planta segunda, con cableado eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K
5x 2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, protegido con tubo PVC rígido v isto, en sistema trifásico (tres
fases, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de conex ión, etc. Instalación, paso de con-
ductos por estructura con perforación, conex ionado y  funcionando; según REBT.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,50 1,62

O01OB210     0,120 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 2,16

P15GB030     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,59 0,59

P15GA020     5,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 2,5 mm2 Cu                             0,55 2,75

P15GK270     0,200 u   Cajas de registro y  regletas de conex ión                        1,50 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

25 de marzo de 2019 Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CP14 ILUMINACION                                                     
06.01        ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60X60 CM UGR<19                   

Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  del recinto),
modelo CoreLine empotrable Panel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE o similar, con cable, tubo, conjunto del sis-
tema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y  con una
temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con
una tensión de rizado ORC<4%. Niv el de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de
color-Elipse de MacAdam) máx imo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y  pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

06.02        ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI  en un sólo equipo
para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el niv el de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del v alor seleccionado, mo-
delo OccusSw itch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para contro-
lar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS.
Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.03        Ud  DOWNLIGHT EMPOTRADO CORELINE DN140B LED20S/840 PSU WR PI6 COMPAC

Ud. Suministro y  colocación de luminaria circular tipo LED modelo CoreLine Dow nlight DN140B LED20S/840 PSU
WR PI6 de Philips o similar, v ersión COMPACT, con un consumo de 19 W, flujo 2200 lm, eficacia unidad 116
lum/W, IRC>80%. Temperatura de color de 3.000 K; con lámpara LED con kit de inicio y  final de línea para lumina-
ria y  elementos de fijación para instalación de luminaria. Incluido cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas,
soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
ex istentes o puntos nuev os (incluídos), p.p. cable para instalación y  transporte de residuos a v ertedero.

IDN130BD217  1,000 Ud  Dow nlight empotrado CoreLine DN130B D217 1XLED20S/830 i/acc   41,18 41,18

IO01OB200    0,470 Hr  Oficial 1ª Electricista                                         17,07 8,02

IO01OB220    0,403 Hr  Ay udante electricista                                           15,71 6,33

I%CI         3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    55,50 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

4.11         Ud  ALIMENTACIÓN LUMINARIAS DESDE PTOS. LUZ EXISTENTES              

Ud. Suministro y  colocación deen condutor L/H 750 V Cu de 2x 1,5mm²+ TES07Z1-K(As), encastada bajo canali-
zación ex istente, tubo v isto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
ex istentes en tres encencidos independientes según las fases. La alimentación de las luminarias en la aulas se re-
alizaran en las tres fases, para tener equilibrado el consumo, con 3 interruptores situados dentro de cada una de
las aulas. P.p. de cajas de deriv ación, abrazaderas de fijación, accesorios de conex ión, mecanismos de encenti-
do, etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.05        Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO PHILIPS OCCUSWITCH LRM 1011   

Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga má-
x ima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a
2,8m (5m pequeño mov imientos, 12m mov . Trasv ersales).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.06        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE  60x60 o 30x 120 CM UGR<22     

Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),
para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Panel LED Fino
ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con
un índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h
L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Niv el de riesgo fotoboilógico 0
según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) máx imo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra y  pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.07        u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 150 lm                           

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoex tinguible y  difu-
sor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y  UNE
20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED v erde, con 1 hora de autonomía, batería
Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  cableado de conex ión, funcionando.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,50 2,03

O01OB220     0,150 h.  Ay udante electricista                                           10,44 1,57

P16EAL020    1,000 u   Bloque autónomo emergencia LED 150 lm                           89,41 89,41

P16EAV010    1,000 u   Zócalo enchufable                                               8,22 8,22

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CP07 PINTURAS Y DECORACION                                           
07.01        m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos. Con v arios colores en cada local según planos e instrucciones DF. Sin disolv entes, gran
cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. i/ pp protección de
elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con masilla plastica
sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy  porosas aplicar una mano de imprimación transpa-
rente y  no peliculante al agua. Medida descontando huecos de mas de 2m2.

O01OB230     0,125 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,16

O01OB240     0,125 h.  Ay udante pintura                                                13,13 1,64

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,31

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,10

P25EI070     0,150 l   P. plástica mate al agua alta calidad                           4,55 0,68

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     5,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.02        m2  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                      

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de adherencia y
preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza prev ia de la superficie
con detergente amoniacal y  lijado suav e, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.

O01OB230     0,140 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,41

O01OB240     0,140 h.  Ay udante pintura                                                13,13 1,84

P25OW025     0,125 l   Imprimación multiadherente                                      10,96 1,37

P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,09 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     5,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03        m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores v ariados definidos en
planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de acabado de esmalte.

O01OB230     0,310 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,24 5,34

O01OB240     0,310 h.  Ay udante pintura                                                13,13 4,07

P25OS030     0,200 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 1,88

P25JA025     0,160 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,33

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,09 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.04        m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tuberí-
as de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosi-
v as y  dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. Incluy e el pintado de las 2 ca-
ras de los radiadores con el desmontaje del radiador según indicaciones de D.F.

O01OB230     0,407 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,24 7,02

O01OB240     0,310 h.  Ay udante pintura                                                13,13 4,07

P25JA025     0,160 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,33

P25OU075     0,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          12,37 3,09

P25WW220     0,020 ud  Pequeño material                                                1,09 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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07.05        m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de imprimación o antiox idante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

O01OB230     0,350 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,24 6,03

P25OU060     0,220 l   Imprimación de secado rápido                                    4,80 1,06

P25JA025     0,200 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,91

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,09 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     10,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.06        ud  IDENTIDAD CORPORATIVA                                           

Unidad de creación de identidad corporativ a que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso ex cav ación, cimentación y  alimenta-
ción eléctrica mediante canalización enterrada (incluy endo p. p. de ex cav ación mediante medios  manuales, colo-
cación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y  pequeño material). Totalmente ins-
talado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

07.07        m2  EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS                           

Emplastecido de paramentos v erticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas minerales, ligantes
hidráulicos y  resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ardex  R1 o similar). Incluso p/p de
preparación prev ia del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir sopor-
tes limpios, secos, libres de polv o, grasas y  ceras; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuen-
tros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie y  protección de la carpintería con
cinta adhesiv a de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espátula de acero inox idable, dejando una capa
de 2 a 3 mm y  posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
de jambas y  dinteles.

O01OB230     0,202 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,24 3,48

O01OB240     0,202 h.  Ay udante pintura                                                13,13 2,65

P25OM050     3,000 kg  Masilla s/cerámica                                              4,45 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.08        m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR                    

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de super-
ficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,59

O01OB240     0,150 h.  Ay udante pintura                                                13,13 1,97

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,31

P25ES010     0,300 l   Pintura plástica ex terior/interior estándar blanco/color mate   2,99 0,90

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,09 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E27GW050     m2  PINTURA AL CLOROCAUCHO                                          

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies, preparación y  reparación del soporte
con mortero específico, neutralización, plastecido de grietas y  mano de imprimación.

O01OB230     0,177 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,24 3,05

O01OB240     0,177 h.  Ay udante pintura                                                13,13 2,32

P25OZ040     0,080 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,36

P25WD040     0,050 kg  Disolv ente clorocaucho                                          3,96 0,20

P25QC020     0,300 kg  Pintura epox i 2 componentes parking                             10,82 3,25

P25WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,09 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CP10 CIMENTACION                                                     
E04CAB020    m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                             

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, i/armadura
(40 kg/m³), por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

E04CMB010    1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA                    119,19 119,19

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 54,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

2.03         m3  Horm.limpieza hm-20/p/20/i  v.man                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales, limpieza, coloca-
ción y  compactado de terreno base.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  14,00 8,40

P01HM010     1,150 m3  Hormigón hm-20/p/20/i central                                   70,02 80,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CP11 ESTRUCTURA                                                      
E05AAL005    kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,015 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,06 0,18

O01OB140     0,015 h.  Ay udante cerrajero                                              11,13 0,17

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 1,04

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             7,47 0,07

A06T010      0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  18,89 0,19

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,21 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05AP010     u   PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm con cuatro garrotas de acero corru-
gado de 12 mm de diámetro y  45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,06 5,07

O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              11,13 4,67

O01OB010     0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 3,89

P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm                                                  0,84 10,08

P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,70 1,12

M12O010      0,050 h   Equipo ox icorte                                                 2,69 0,13

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,21 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E05AAT005    kg  ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                 

Acero laminado S275 JR en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, uni-
das entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y  EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,020 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,06 0,24

O01OB140     0,015 h.  Ay udante cerrajero                                              11,13 0,17

P03ALT030    1,050 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,54 1,62

A06T010      0,005 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  18,89 0,09

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             7,47 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E05HM010     m3  HORMIGÓN BAJA TRANSIMISIÓN TÉRMICA HLE-25/F/8/IIa THERMEDIA VERT

Hormigón ligero estructural HLE-25/F/8/IIa Thermedia 0.6 de LafargeHolcim con 2 horas de mantenimiento de pro-
piedades reológicas y  con una transmisión térmica de 0,54 W/mK, elaborado en central, v ertido por medios ma-
nuales. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB010     0,225 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 4,38

O01OB020     0,225 h   Ay udante encofrador                                             18,26 4,11

P01HA615     1,000 m3  Hormigón HLE-25/F/8/IIa Thermedia 0,6 en central                179,85 179,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CP12 APARATOS ELEVACION                                              
E25AAJ010    u   ASC. ESTÁNDAR 4 PAR. 8 PERS. 630 kg S/CUARTO MAQUINAS EFICIENCIA

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, con cabina de
dimensiones 1100x 1400x 2200 mm, con suelo de goma de alta duración, paredes de láminas de PVC con tex tura
rugosa, y  botonera de acero inox idable, con sistema de carga autónomo mediante acumuladores y  autonomía para
más de 100 v iajes en caso de corte fluido eléctrico regular. Máquina sin engranajes de imanes permanentes de di-
seño radial. Con sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización per-
manente Pulse  y  con frecuencia v ariable OVF de lazo cerrado, control inteligente de v elocidad v ariable entre 0,63
m/s y  1 m/s (dependiendo de la carga en cabina y  estado de carga), sistema de ahorro energía. SERIE MEDIA?

P24AAJ010    1,000 u   Asc. Estándar Eficiencia Energética 4 par. 8 pers. 630 kg s/cuar 23.200,00 23.200,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS EUROS

E15WF040     m2  CHAPADO ACERO INOXIDABLE                                        

Chapado de acero inox idable 18/8 de 1,5 mm de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y  puli-
do. Terminado.

O01OA130     2,000 h   Cuadrilla E                                                     33,18 66,36

P13WF010     1,000 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1,5 mm                                138,08 138,08

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E23VL020     u   EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=125 mm DE 360/250 m3/h          

Ex tractor en línea para conducto de D=125 mm, con cuerpo ex traíble y  tamaño reducido. Con motor monofásico
(230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos v elocidades regulables para cau-
dales de 360/250 m3/h; de potencia 33/25W y  niv el sonoro a 3 metros de 33/27 dB(A). Fabricados con env olv ente
en material plástico autoex tinguible al fuego V0, en color blanco. Totalmente instalado, probado y  funcionando;
i/p.p. de conex iones y  pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 13,80

P21VL020     1,000 u   Ex trac. línea p/conduc. 360 m3/h. D=125 mm                      140,10 140,10

%PM0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               153,90 4,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E23DCH015    m   CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER 152 mm                        

Conducto flex ible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al
fuego M1 y  temperaturas de uso entre -20ºC y  250ºC, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 2,76

P21DCF110    1,000 m   Conducto flex iv er clima 152 mm                                  4,20 4,20

P21DCF210    0,500 u   Manguito corona 152 mm                                          3,50 1,75

P21DCF050    0,100 u   Cinta de aluminio Climav er 50 m                                 12,40 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E23DRS010    u   REJILLA IMPULSIÓN 200x200 mm SIMPLE                             

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 200x 200 y  láminas horizontales ajustables indiv idual-
mente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,80 13,80

P21DRS010    1,000 u   Rejilla impulsión 200x 200 mm simple                             9,73 9,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CP13 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
6.1          m2  PUERTA CIEGA DE PASO INTERIOR DE IROKO PINTADA                  

Suministro y  colocación de puertas de paso compuesta por hojas ciegas pintadas según el estudio de color, car-
pintera para puertas de paso compuesta por hojas abatibles compuesta de una hoja lisa ciega de iroko canteada a
cuatro cantos y  espesor 40 mm., de medidas normalizadas de hoja abatible principal, con Marca de Calidad para
puertas planas, construida con montantes y  trav esaños en madera maciza de pino barnizada y  entrepaños en me-
lamina, con precerco de 114x  35 mm., tapajuntas en la misma madera de 70x  10 mm. e igualmente pintada en el
mismo color que la puerta, con p.p. de calzos de ajuste o relleno, herrajes de cuelgue y  seguridad, manillas de
acero inox  acabado satinado, cierre de pestillo, elementos de fijación ocultos en acero inox  , tornillera y  pequeño
material, resto de accesorios, montaje y  obra, incluso colocación, aplomado y  recibido de premarco o cercos di-
rectos; totalmente terminada e instalada según documentación gráfica de proy ecto. Totalmente colocada y  compro-
bado su funcionamiento.

mt22px h025ab 0,700 Ud  Hoja ciega de iroko pintado                                     48,51 33,96

mt22aap011jc 1,000 Ud  Premarco pñe v r 100 prta 82,5x 203                               9,33 9,33

mt23ppb031   5,250 m   Marco DM hidrófugo 100x 30mm                                     4,82 25,31

mt22aga015ae 11,000 m   Guarnición Dm 70x 10mm p/v  nz                                    1,67 18,37

mt22ata015ab 1,000 Ud  Agarr inox  mat escu lon paso                                    36,78 36,78

mt23ibl010p  3,000 Ud  Polrón fund latón 100x 54x 12mm v  ir                              0,85 2,55

mo017        0,859 h   Oficial 1ª Carpintero                                           15,17 13,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               139,30 2,79

%%           3,000 %   Costes indirectos                                               142,10 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CP09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  sei-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,00 1,40

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           80,85 80,85

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          12,03 12,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.02        m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,00 1,40

P31SB010     1,050 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,07 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03        ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              

Piqueta de mediadas 10x 20x 75 cm., color rojo y  blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,00 1,40

P31SB060     0,200 ud  Piqueta rojo y  blanco 10x 30x 75 cm.                              6,93 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05        m2  PAVIMENTO HORMIGON ARMADO LAVADO                                

Hormigón armado compactado en base de firme, de consistencia seco-plastica con asientos entre 2-6cm en cono
de Abrams, en espesores de hasta 20cm., con 150 kg. de cemento y  50 kg. de cenizas, granulometrtía y  color del
árido a decidir por DF formados por diferentes aridos negros hasta 20mm y  morenos hasta 8mm, fratasado y  regle-
ado, acabado con arpillera húmeda y  cepillado para dejar ex puesto el árido, líquido de curado y  retardador de fra-
guado, puesto en obra, incluso remates perimetrales con impermeabilizacion y  sellado, recolocación de pipetas de
v entilación de forjado sanitario, encuentros con red de saneamiento, juntas de retracción longitudinales y  transv er-
sales mecanizadas con espesor mínimo de 25% espesor y  sellado posterior con material elastómero, remates y
encuentros especiales, muestras prev ias de acabado, según instrucciones de DF.

O01OA010     0,020 h.  Encargado                                                       5,59 0,11

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  14,00 0,84

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        20,21 0,40

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        8,13 0,16

M08RV010     0,020 h.  Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                             15,32 0,31

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                5,30 0,11

P01HD010     1,000 m3  Hormigón D-200/P/20/I central                                   24,43 24,43

P01DS010     50,000 kg  Cenizas v olantes                                                0,02 1,00

U03RC030     5,000 m2  RIEGO DE CURADO ECR-1                                           0,11 0,55

M07W110      40,000 m3  km transporte hormigón                                          0,09 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09.05        ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS080     0,200 ud  Chaleco de obras.                                               5,85 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.06        ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de adv ertencia de riesgos de 1,00x 0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  14,00 2,10

U42CA260     1,000 Ud  Cartel combinado de 100x 70 cm.                                  152,00 152,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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09.07        ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente ex tintor, con soporte y  boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,00 1,40

P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg.                                              30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.08        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad                                                 0,75 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.09        ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA110     0,200 ud  Pantalla protección c.partículas                                1,84 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.10        ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,330 ud  Gafas protectoras                                               2,88 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.11        ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,330 ud  Gafas antipolv o                                                 0,75 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.12        ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,330 ud  Cascos protectores auditiv os                                    3,24 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

09.13        ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA210     1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                0,54 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.14        ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                4,66 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.15        ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color v erde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC105     1,000 ud  Traje agua v erde tipo ingeniero                                 6,60 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.16        ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.17        ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM060     0,330 ud  Par guantes aislam. 10.000 V.                                   11,78 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.18        ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP020     0,330 ud  Par botas de agua de seguridad                                  6,39 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

09.19        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     0,330 ud  Par botas de seguridad                                          8,78 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.20        ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      

Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP120     0,330 ud  Almohadilla de poliuretano                                      5,95 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.21        ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de
acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS020     0,200 ud  Arnés amarre dorsal y  torsal                                    10,22 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.22        ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas
ligeras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.

P31IS130     0,250 ud  Cinturón de sujección y  retención                               14,21 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.23        ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en v ertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un anticaídas
deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-
po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS720     0,200 ud  Equipo trabajo v ert. y  horiz.                                   54,98 11,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

09.24        ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 36,50 36,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.25        ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 6 parámetros.

P31W060      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  41,00 41,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS
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CAPÍTULO CP08 GESTION DE RESIDUOS                                             
08.01        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA                                  

Transporte y  gestión de residuos de obra y  de reciclaje durante la ejecución de la obra nuev a, incluso tasas y  soli-
citudes (los materiales procedentes de la ex cav ación y a incluidos en mov imiento de tierras). Realizada por gestor
autorizado según RD 105/2008 y  Orden MAM/304/2002.

M07CB020     12,000 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     29,25 351,00

M07GRCD01    30,000 m3  Gestión de residuos de obra                                     8,90 267,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS

08.02        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION                                  

Transporte y  gestión de residuos de demolición de obra de edificio ex istente, rev estimientos, cubiertas, muros y
cimentaciones por los medios necesarios, según proy ecto de demolición, con triturado o cualquier medida necesa-
ria para su reciclaje, incluso tasas y  solicitudes (los materiales procedentes de la ex cav ación y a incluidos en mo-
v imiento de tierras). Según anex o realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y  Orden MAM/304/2002.

M07CB020     12,000 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     29,25 351,00

M07GRCD01    15,000 m3  Gestión de residuos de obra                                     8,90 133,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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