CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CP01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES
01.01 m2 DESESCOMBRO BAJOCUBIERTA
Retirada de escombro o cualquier tipo de elemento accesorio indicado por la D.F. para dejar la superficie lista para
colocar el aislamiento trmico, incluso traslado de canalizaciones de instalaciones para tal fin. Realizado por cual-
quier medio necesario, manual y mecénico, previo corte segun replanteo e instrucciones de D.F. Limpieza y refira-
da de elementos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida superficie teérica en proyeccion de plan-
ta.
0010A070 0,030 h.  Pedn ordinario 14,00 0,42
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.02 m. RETIRADA Y REPOSICION DE CHIMENEAS
Retirada de chimenea de caldera o de conjunto de extraccion de cocina (incluidos extractores de ventilacion), de
doble pared, vista, incluso custodia en condiciones de resguardo y traslado a nueva ubicacion segun instrucciones
de D.F. con reposicion de la parte proporcional de los elementos afectados, con p/p de soporte mediante escua-
dras de acero inoxidable a zona resistente de cubierta y fachada, sellado a cerramientos, medios de elevacion y
seguridad.
0010B170 0,165 h.  Oficial 1 fontanero calefactor 13,80 2,28
0010A050 0,165 h.  Ayudante 11,20 1,85
M130120 0,200 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 10,67
M07CB020M 0,060 h.  Cami6n con pluma de 14 T 40,12 2,41
P20WH400 0,250 ud  Chimenea aislada inox-inox 125 85,65 21,41
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiitee e 38,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.03 ud RETIRADA Y REPOSICION DE MEGAFONO Y ANTENA
Retirada de altavoces, bafles, megéfonos exteriores asi como toda la instalacién de conexion, placas base, torni-
llerfa, el correspondiente cableado y canalizacion desde caja de derivacion interior, para su custodia y posterior re-
colocacion con la reposicién de medios de anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y por los medios nece-
sarios, incluidos limpieza previa al montaje y demas medios aux liares necesarios. Reubicada y funcionando.
0010B220 1,180 h.  Ayudante electricista 10,44 12,32
M130120 1,000 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 53,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 65,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
01.04 m  DESMONTAJE DE CANALONES Y BAJANTES
Desmontaje de bajantes existentes de cubierta con retirada de piezas de formacion, apoyo inferior, acometida en
zona extrema a canalén, incluso proteccion inferior de la misma. Realizacién a cualquier altura, lista para posterior
colocacion de bajantes nuevas. Retirada a contenedor para traslado por gestor autorizado.
0010B170 0,520 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 7,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, inclui-
dos p.p. cercos, dobles ventanas en huecos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p.
de medios auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altura. Segin instrucciones de D.F.
0010A050 0,200 h.  Ayudante 11,20 2,24
0010A070 0,200 h.  Peon ordinario 14,00 2,80
TOTAL PARTIDA ...t 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m  ADAPTACION Y/O LEVANT. PERSIANA Y CAJA
Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes o adaptacion de la persiana para prolongar su union
hasta la nueva ventana (en caso de instruccion de D.F.), formadas por capialzado y remate de madera, incluso
p.p. de reposicién de cargaderos con dintel de hormigén y ladrillo, de accesorios de manipulacién, cercos, recer-
cados, mecanismos, tiradores, remates, guias, cintas, cortinas trasdosadas y demas accesorios, por medios ma-
nuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Segln instruccio-
nes de D.F.
0010A030 0,135 h.  Oficial primera 19,18 2,59
0010A070 0,135 h.  Pedn ordinario 14,00 1,89
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiieee e 4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.07 ud SUSTITUCION DE LUMINARIA DE FACHADA
Sustitucion de luminaria de fachada y reubicacion del nuevo punto de luz. Incluye nueva luminaria tipo rectangular
estanca, equipada con lampara LED 19W 2200Im 3000K, chasis de aleacion ligera estampada, y reflector de cha-
pa de aluminio anodizado brillante, segin disefio comercial estandar; instalacion IP-557, sin rejilla de proteccion,
clase |, kit de inicio y final de linea, portalAmparas de z6calo rotor de seguridad con portacebador, con elementos
de sujecion y conexion. Incluso suministro y montaje de tubo de PVC rigido y cableado de cobre unipolar, de
3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la correspondiente caja de registro, con p/p de gestion de residuos
de material retirado y medios auxiliares. Incluso transporte a vertedero y gestién de residuos de la antigua lumina-
ria, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.
0010B220 1,000 h.  Ayudante electricista 10,44 10,44
M130120 1,000 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 53,34
MOOl.1a 0,800 h  Oficial 1# instalador 16,05 12,84
PIEI55aabeA 1,000 ud Lum ind estn 2x36w Al 557s 65,54 65,54
TOTAL PARTIDA ..ot 142,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.08 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT
Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacién de conexion, placas base, tornilleria,
el correspondiente cableado para su reposicion, con transporte a vertedero y gestion de residuos, realizada a cual-
quier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.
0010B220 0,110 h.  Ayudante electricista 10,44 1,15
M130120 0,050 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 2,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.09 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES
Despeje y retirada de mobiliario y demds enseres existentes de edificio actual por medios manuales, tantas veces
como sea necesario segln fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposicion a su estado origi-
nal una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservacion y con p.p. de medios auxiliares, medida por
repercusion de m2. Segun instrucciones de D.F.
0010A070 15,300 h.  Pedn ordinario 14,00 214,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 214,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.11 m. CORTE CANALON PREFAB. HORMIGON
Corte de canal6n existente de hormigén prefabricado, tanto en ramos sobresalientes en voladizo de la fachada, co-
mo en el peto de su cara exterior para dar continuidad a la pendiente de la nueva cubierta, quedando enrasado con
la superficie de fachada, sin deteriorar elementos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluye remate de la zona corta-
da con mortero de cemento y trabajos de albafiileria en caso necesario, dejandolo enrasado con el resto del para-
mento de fachada, listo para la aplicacion de rev estimiento.
0010A040 0,720 h.  Oficial segunda 16,62 11,97
0010A070 0,720 h.  Pedn ordinario 14,00 10,08
M06CMO010 0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,26 0,45
MO6MR110 0,200 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E01DCC010 m2 DEMOLICION COBERTURA TEJA CERAMICA CURVA
Demolicién de cobertura de teja ceramica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, efc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion descontando huecos.
0010A040 0,330 h.  Oficial segunda 16,62 5,48
0010A070 0,350 h.  Pedn ordinario 14,00 4,90
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieiieee e 10,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.12 m2 DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO
Desmontaje completo de cubierta existente en los tres edificios, formada por placas grecadas de fibrocemento con
amianto y elementos de fijacion, incluso picado y retrada de capa sobre esas placas de fijaciones y restos de
mortero, elementos de sujeccion y piezas especiales hasta su completo levantado, placa simple en cubierta de
edificio principal y taller de tecnologia apoyadas en estructura de viguetas pretensadas de hormigon, doble placa
en taller de agraria apoy adas en estructura de acero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pen-
diente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y
bajantes (en caso de haberlos), mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiqueta-
do y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retrada y carga mecénica del material desmontado
sobre camion. Incluye:
1) Plan de trabajo Especffico para trabajos con amianto.
2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del mddulo de descontaminacion.
4) Grla o plataforma elev adora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectacion de las placas con una solucién acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion.
10) Notificacié a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p/p de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento con amianto y
sus elementos de fijacion, carga en camion, transporte y su tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo
acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de se-
guridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex posicion a amianto.
0010A030 0,220 h.  Oficial primera 19,18 4,22
0010A060 0,204 h.  Pedn especializado 10,70 2,18
MO07GA01J 1,000 m3 Canon de gestor autorizado residuos 1,60 1,60
M07GTO011j 1,000 m3 Transporte especial-contenedor 12,00 12,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiieece e 20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
01.13 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR
Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran-
do iday vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados segin norma-
tiva vigente, incluso medidas de proteccion colectivas.
MO5PN010 0,043 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,81 1,50
M07CB010 0,040 h.  Camién basculante 4x2 10 t. 24,37 0,97
M07GA01J 1,000 m3 Canon de gestor autorizado residuos 1,60 1,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.15 m2 LEVANT. REJA METALICA
Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja metlica, situada en hueco de fachada y fijada al
paramento mediante sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta y carga manual sobre camion
o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.
0010A050 0,200 h.  Ayudante 11,20 2,24
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 14,00 2,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E01DSH010 m2 DEMOLICION FORJADO VIGUETA HORMIGON-BOVEDILLA C/MARTILLO
Demolicién de forjado de viguetas pretensadas de hormigén armado, bov edillas cerdmicas o de hormigén, y capa
de compresién de hormigdn; realizado por medios manuales y mecanicos con martillo; incluy endo limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A060 0,750 h.  Pedn especializado 10,70 8,03
0010A070 0,750 h.  Petn ordinario 14,00 10,50
M06CM030 0,500 h  Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 5,89 2,95
M06MR110 0,500 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97 0,99
P01DW050 0,010 m3 Agua 0,40 0,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
E01AA020 m2 APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m
Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metalicos, con
parte proporcional de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medicion descontando hue-
COS.
0010A090 0,850 h  Cuadrilla A 37,38 31,77
M13B010 1,000 u  Equipo metalico para apeos 1,94 1,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
E02CAA030 m3 EXCAVACION VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS <2 m A BORDES
Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales,
con exfraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
0010A070 2,100 h.  Pedn ordinario 14,00 29,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
1.17 m  RETIRADA Y DESVIO CABLEADO FACHADAS
Desmontaje y trasladode cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en fachada de
edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en
el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecanicamente al soporte (a través del SATE) con
tornilleria de acero inoxidable y dimension suficiente, siendo el orden de ejecucién del proceso inverso al de su
instalacion. Incluso p/p de acopio y proteccién del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpie-
za, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camidn o contenedor. Totalmente montado, conexionado,
probado y funcionando.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.10 m2 DEMOLICION PARTICION INTERIOR FABRICA
Demolicién de muro de fabrica de ladrillo ceramico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camion o
contenedor.
NOTA: INCLUYE EN ETA PARTIDA DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXISTENTE, SIN DESCONTAR EN ME-
DICION
Ccco1 1,500 h  Pedn ordinario en construccion 16,16 24,24
%MAMOO0113 2,000 %  Medios auxiliares 24,20 0,48
%CIMO0113 3,000 %  Costes indirectos 24,70 0,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.23 M2 LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR DE PARAMENTOS
M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fabrica vista en fachada incluso los aleros de hormigén visto con si-
loxanos en emulsion acuosa o mineralizador de base hidréfuga que previa impregnacion superficial penetra en el
paramento creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formacion de bolsas o cufias de hielo
que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiracion de materiales ni cambio de coloracion, ifp.p. de la
limpieza previa de la superficie de soporte con chorro de agua a presion controlada por maquinaria apropiada elimi-
nando residuos de obra, corte, desmontaje y proteccion de armaduras y elementos de acero en el eparamento,
polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.
U01AA009 0,075 Hr  Ayudante 14,30 1,07
U01AA011 0,075 h  Peon suelto 14,58 1,09
U41TS045 1,000 M2 Limpieza ladrillo y aleros de hormigén chorro agua i/ andamiaje 4,29 4,29
U41TA010 1,000 M2  Tratam.protector e hidrofug. i/ andamiaje 4,00 4,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 10,50 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
E01DIS060 u DEMOLICION COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO
Demolicion completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad méaxima, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A070 2,750 h.  Peon ordinario 14,00 38,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
E01DIS010 m  DEMOLICION SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGON D<40 cm A MANO
Demolicién de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigén hasta 40 cm de diametro, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavacion previa para descubrirlos,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecuta-
da.
0010A070 0,800 h.  Pedn ordinario 14,00 11,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
E01DPP030 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
capa de mortero de soporte y solera hasta 10cm espesor, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas, preparacion para recibido de nuevo hormigén. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A070 0,490 h.  Pedn ordinario 14,00 6,86
MO6MI010 0,200 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 0,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
1.10 m  PICADO DE SOLERA EXTERIOR
Picado de solera exterior de hormigén por medios mecénicos, incluso retirada y recolocacion de redes de servi-
cios existentes, rejillas de saneamiento, arquetas, etc , limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas, preparacion para recibido de nuevo hormigon. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E01DKWO010 m  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada.
0010A050 0,280 h.  Ayudante 11,20 3,14
0010A070 0,280 h.  Pedn ordinario 14,00 3,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A060 0,750 h.  Pedn especializado 10,70 8,03
M06MI010 0,250 h  Martillo manual picador neumético 9 kg 2,68 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
E01DIF070 u  DESMONTAJE INODORO
Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
0010B180 0,900 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 16,43
0010A070 0,900 h.  Pedn ordinario 14,00 12,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 29,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
E01DSMO070 m2 DESMONTADO Y REUBICACION ESTRUCTURA CUBIERTA
Desmontado por medios manuales de estructura de cubierta formada por viguetas pretensadas de hormigén de cu-
bierta como elemento principal de soporte, con recuperacion del material desmontado y montaje adaptado a la ge-
ometria nueva del faldon, con separacion, luces y escuadrias normales, incluso ayudas de albafiileria y nuevas
viguetas a colocar, cortes necesarios, retirada de sujecciones y nuevas fijaciones, carga, descarga, retirada de
escombros, carga sobre cami6n para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medicién de superficie
realmente ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt ittt 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CP02 ALBANILERIA
02.01 m  ZOCALO FACHADA BALDOSA
Remate de zdcalo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a escoger por D.F.
400x 180x 35 mm. tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso regularizacién de la superficie de
fachada con mortero de regularizacion, aplomado y montaje en obra, recibido de albafiileria y preparacion de so-
porte de instalaciones segun instrucciones de D.F. colocacion con fijaciéon mecanica afiadida.
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 19,18 5,75
0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 14,00 4,20
PO1FA030 1,000 kg  Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 0,72 0,72
PO1FJ060 0,700 kg  Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,84 0,59
P01BHGA02J 5,000 ud Baldosa hidraulica gris 0,20 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
EQ7LP024 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,370 h.  Oficial primera 19,18 7,10
0010A070 0,370 h.  Pedn ordinario 14,00 5,18
PO1LT010 0,038 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 10 cm 82,13 3,12
P01IMC045 0,026 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 1,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
E08PNE160 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en
paramentos v erticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y
andamiaje, SINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,330 h.  Oficial primera 19,18 6,33
0010A050 0,330 h.  Ayudante 11,20 3,70
PO4RR050 1,500 kg  Mortero revoco CSIV-W1 1,16 1,74
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
02.04 m2 LIMPIEZA Y REPARACION Y TRATAM. PROTECTOR ARMADURA HORM.
M2. Limpieza, saneado y reparacion de paramentos, pasivacion de aceros y armaduras que estén a la vista y
aplicacion de mortero de reparacion donde sea necesario, ademas fratamiento protector e hidrofugante con siloxa-
nos en emulsién acuosa o mineralizador de base hidréfuga que previa impregnacion superficial penetra en el para-
mento creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formacién de bolsas o cufias de hielo que
originan efectos destructivos. No debe dificultar respiracion de materiales ni cambio de coloracion, i/p.p. de la lim-
pieza previa de la superficie de soporte con chorro de agua a presion controlada por maquinaria apropiada elimi-
nando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y an-
damiaje.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiieece e 17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E02W100 m3 SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km
Zahorra natural, husos ZA(50)/ZA(20) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, en ca-
mién basculante desde una distancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra,
con parte proporcional de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 m3, extendida y compactada,
incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los angeles de los aridos < 30. Compactada al 98% PM.
0010A020 0,004 h  Capataz 19,51 0,08
0010A070 0,008 h.  Peon ordinario 14,00 0,11
MO5PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,70
M07CB030 0,060 h ~ Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 2,34
PO1AF020 1,000 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP<6 4,30 4,30
TOTAL PARTIDA ..ot 7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
02.05 m2 PAVIMENTO HORMIGON ARMADO LAVADO
Hormigén armado compactado en base de firme, de consistencia seco-plastica con asientos entre 2-6cm en cono
de Abrams, en espesores de hasta 20cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, granulomettia y color del
arido a decidir por DF formados por diferentes aridos negros hasta 20mm y morenos hasta 8mm, fratasado y regle-
ado, acabado con arpillera himeda y cepillado para dejar ex puesto el &rido, liquido de curado y retardador de fra-
guado, puesto en obra, incluso remates perimetrales con impermeabilizacion y sellado, recolocacién de pipetas de
ventilacién de forjado sanitario, encuentros con red de saneamiento, juntas de retraccion longitudinales y transver-
sales mecanizadas con espesor minimo de 25% espesor y sellado posterior con material elastémero, remates y
encuentros especiales, muestras previas de acabado, segun instrucciones de DF.
0010A010 0,020 h.  Encargado 5,59 0,11
0010A070 0,060 h.  Pedn ordinario 14,00 0,84
MO8BNMO020 0,020 h.  Motoniveladora de 200 CV 20,21 0,40
MO8BRN040 0,020 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 8,13 0,16
MO08RV010 0,020 h.  Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t. 15,32 0,31
M08CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 5,30 0,11
PO1HDO10 1,000 m3  Hormigén D-200/P/20/I central 24,43 24,43
P01DS010 50,000 kg Cenizas volantes 0,02 1,00
UO3RC030 5,000 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 0,11 0,55
M0O7W110 40,000 m3  km transporte hormigén 0,09 3,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 31,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
21 m2 FABRICA 1/2 pie HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO
m2 Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm,
sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, enfoscado interior-
mente con mortero de cemento y arena de rio M7,5 segiin UNE-EN 998-2, cdmara de aire de 5 cm y tabique de
ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de rio M5 segin UNE-EN
998-2, i/p.p. dinteles, piezas especiales, aplomado, nivelacion, roturas, humedecido de piezas y colocacion a res-
tregon segun CTE/ DB-SE-F.
D43JA025 1,001 m2 FABRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE 16,91 16,93
D43JH005 1,000 m?  TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/CEMENTO 17,01 17,01
D43JR050 1,000 m2  ENFOSCADO M7,5 EN CAMARAS 3,65 3,65
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 37,60 0,75
%% 3,000 %  Costes indirectos 38,30 1,15
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieieee e 39,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E07LDO010 m2 FABRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento

CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, ire-

planteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, cotas y nivelacion para formacion de

pendientes y geometria de nueva cubierta. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a

cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 19,18 9,59
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 14,00 7,00
P01LH020 0,047 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 82,13 3,86
P0O1IMCO040 0,023 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,47

TOTAL PARTIDA ..ottt 21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

25 de marzo de 2019

Pagina

9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO CP03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS
03.01 m2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AIL+LAC)
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D.F., y
acabado tipo "HDX55", conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior,
perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la
estructura, mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segln las condiciones del soporte (viguetas
de hormigdn existentes) y érdenes de la D.F. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en
cumbreras y limatesas, doblado de chapa superior hacia abajo en limahoyas y canalones para proteccion del po-
liuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de
espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenas con poliuretano, incluso pequefio
material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, me-
dios auxiliares, segiin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 19,18 3,84
0010A050 0,200 h.  Ayudante 11,20 2,24
POSWTA100A 1,100 m2 P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac 30mm 15,01 16,51
PO5CGP310A 0,400 m. Remate ac.lac. a=625mm e=0,8mm 6,50 2,60
PO5CWO010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,19 0,19

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

03.02 m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm
Instalacién de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. ipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135 kg/m3 de densidad, conductividad térmica de
0'039 Wi(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua
1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de
apoy o, con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segin
instrucciones de la direccion del centro o la DF.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

03.03 m  CANALON ACERO PRELAC. 20x25 CM.
Canaldn cuadrado, de 20x 25 cm. de seccion, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color a elegir
por la D.F., ilanclajes metélicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte proporcional de for-
macion de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida vertical de 150mm en conexion con ba-
jante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatacién, encuentros con
aliviaderos, sumideros...), p.p. formacion y regularizacion de petos, despuntes y mermas material. Incluso protec-
cién de aluminio en encuentro con cubierta de chapa para formacién de babero, remates y/o partes vistas en caso
de producirse. Ejecutado segun instrucciones de fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por perso-
nal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de estanqueidad por 10 afios
con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad por Laboratorio acreditado
de Control de Calidad. Medida la longitud ejecutada y probada.

U01AA008 0,260 Hr  Oficial segunda 14,73 3,83

U01AA010 0,260 Hr  Pedn especializado 14,25 3,71

U12QI105B 1,040 Ml Canal.acer.prelac. 200x 250 mm 6,40 6,66

U12QI311 2,100 Ud  Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 1,90 3,99

%ClI 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 18,20 0,55

25,38

19,87

TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiciiiee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

18,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20WNL010 m  CANALON PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 250 mm

Canalén cuadrado, de 25x 30 cm. de seccion, tipo sandwich conformado en doble chapa de acero 0,6 mm prela-
cado en color a elegir por la D.F y relleno de espuma de poliuretano 30mm., i/anclajes metalicos, piezas especia-
les y p.p. de costes indirectos. Incluye parte proporcional de formacién de resaltos, anclajes a soporte, embocadu-
ra a bajante, con salida vertical de 150mm en conexion con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas,
esquinas y puntos singulares (juntas dilatacion, encuentros con aliviaderos, sumideros...), p.p. formacién y regu-
larizacion de petos, despuntes y mermas material. Incluso proteccion de aluminio en encuentro con cubierta de
chapa para formacion de babero, remates y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado segun instrucciones
de fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal ex perto de empresa cualificada y en condi-
ciones de emitir certificado de garantia de estanqueidad por 10 afios con aseguramiento de RC. Completamente ter-
minada y con certificacion estanqueidad por Laboratorio acreditado de Control de Calidad. Medida la longitud ejecu-
tada y probada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiiiitece e 25,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

03.04 m. BAJANTE A.GALVANIZADO
Suministro y colocacion de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en caliente, de 160
mm. de didmetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento de hormigén en so-
lera, p.p. de conexiones para canalén mediante doble tubo, ventilacion, abrazaderas de acero inox con resina a
cerramientos, rebosaderos en gargola segun disefio, zonas horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras elabo-
radas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se colocara registro
en T. Colocada.

0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 2,76
P17JG360 1,250 ud  Abrazadera a.galv. D160 mm. 1,59 1,99
P173G111J 0,250 m3 Base hormigén 40,00 10,00
P17JG016J 1,100 m  Bajante a galv. D160 mm p.p. piezas 12,80 14,08
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiitee e 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

EO0INAHO050 m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO BICAPA

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigén aislante de arcilla expandida de 10 cm de espesor
medio como formacion de pendiente, tendido de mortero de cemento y arena de rio M-5, de 2 cm de espesor; im-
primacion asfaltica Curidan, lamina asfaltica de betin elastimero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro
de poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina asfaltica de betin elastimero SBS Glasdan 40/GP
ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con granulos de pizarra, totalmente
adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catalo-
go de Elementos Constructivos del IETcc seglin membrana bicapa. Ficha IM12 de Danosa. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes, bandas de refuerzo en angulos de 32/48cm, totalmente adherida al soporte con soplete, piezas
prefabricadas de desague con babero soldado a la lamina, solapes y remates en perfecta continuidad, juntas y ex-
tendido de capa de grava, remate perimetral de chapa de acero 0,8 mm de espesor con formacion de goterén.

0010A030 0,220 h.  Oficial primera 19,18 4,22
0010A050 0,220 h.  Ayudante 11,20 2,46
EQ7TLBO030 0,080 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm 17,07 1,37
A03S020 0,100 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3) 105,27 10,53
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 53,64 1,07
P06BI020 0,300 kg Imprimacion asfaltica Curidan 1,56 0,47
P06BSN032 1,100 m2 Lamina Esterdan 30 P Elast 4,97 547
P06BSA012 1,100 m2 Lamina Glasdan 40/GP erf Elast gris (negro) 4,65 5,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E09TNP030 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSIT. BICAPA AUTOPROT. MINERAL NEGRA/GRIS +
Cubierta plana convencional no transitable, con capa de impermeabilizacion superficial con autoproteccién mineral
en color negro o gris, constituida por: formacion de pendientes del 2% mediante recrecido con mortero de cemento
de 10 cm de espesor medio; paneles de aislamiento térmico de lana de roca 100mm de alta densidad, no hidréfilo,
revestidos en una de sus caras con lamina de oxiasfalto y film de polietileno a modo de barrera de vapor, (Cond.
Térmica: 0,036 W/m-K); capa de separacién mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lami-
na separadora de fieltro geotex il no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lamina asfaltica a base de mastico de
betin modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en
puntos singulares y perimetros; y l&mina asféltica a base de mastico de betiin modificado (SBS) armado con fieltro
de poliéster reforzado, con autoproteccion mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo
LBM-40/G-FP, adherida a la anterior Iamina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, bandas de refuerzo en angu-
los de 32/48cm, totalmente adherida al soporte con soplete, piezas prefabricadas de desague con babero soldado a
la lamina, solapes y remates en perfecta continuidad, juntas y extendido de capa de grava, remate perimetral de
chapa de acero 0,8 mm de espesor con formacion de goteron. Compatible con cubiertas C6 segln catalogo de
elementos constructivos del CTE. Solucion vlida para zona climética D (U=0.2172 W/(m2-K)).
0010A030 0,120 h.  Oficial primera 19,18 2,30
0010A050 0,120 h.  Ayudante 11,20 1,34
0010A070 0,120 h.  Pedn ordinario 14,00 1,68
E09CP010 1,000 m2 MAESTRAS / TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE 0,92 0,92
PENDIENTES 5-7 cm
E09CP020 1,000 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO 7,79 7,79
e=5-7cm
E09CP030 1,000 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACION e=2-5 3,98 3,98
cm
P07TR113 2,100 m2 Panel rigido lana de roca 80 mm c/lamina oxiasfalto+PE 22,65 47,57
P06GL020 1,100 m2 Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 0,61 0,67
P06BSN010 1,100 m2 Lamina betin modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) 4,03 4,43
P06BSA030 1,100 m2 Lamina betlin modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 5,98 6,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 77,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
3.07 m  Linea de vida hor. permanente
nistro e instalacion de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de anclaje horizontal permanen-
te, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de hasta 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje
terminal de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje
terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleacion de alu-
minio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epox i-poliéster; cable flexible de acero inoxidable Al-
S| 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con 0jo en un extre-
mo 'y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; pla-
ca de sefializacién y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecéanicas de anclajes mediante
tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada. Se podra sustituir por linea de vida tipo carril,
con todos sus elementos, totalmente instalada, a peticion de la D.F.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieiiece e 25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
E10ATT160 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100mm
Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acUstico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 100
mm de espesor. Resistencia térmica 2,70 m2K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), segin UNE-EN
13162:2013. Absorcion acustica 0,90 segin UNE-EN ISO 354:2004. Reaccion al fuego Al segin UNE-EN
14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.
0010A030 0,080 h.  Oficial primera 19,18 1,53
0010A050 0,040 h.  Ayudante 11,20 0,45
P0O7TL920 1,050 m2  Panel acustico MW rollo 100 mm 6,30 6,62
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
4.3 m  REMATE PERIMETRAL DE CUBIERTA Y LATERAL MEDIANTE CHAPA PLEGADA

Remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado

prelacado semejante a cubierta, de 0,8 mm de espesor, sobre estructura de acero anclada a soporte, despiece y

colocacién segun instrucciones de D.F., con junta de estanqueidad, completamente rematado y estanco, incluso

p.p. piezas especiales, remates.
mt12www 030jbs 1,070 m  Chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,8 mm de 5,03 5,38

espe
mt13ccg030b 6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x 130 mm de acero galvanizado, con a 0,32 1,92
mt21vvalll 0,025 | Masilla para sellados, de aplicacion con pistola, de base neutra 14,88 0,37
mt13ccg040 1,000 m  Junta de estanqueidad para chapas de acero. 0,90 0,90
mo050 0,289 h  Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 15,40 4,45
mo096 0,145 h  Ayudante montador de cerramientos industriales. 14,50 2,10
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 15,10 0,30
%% 3,000 %  Costes indirectos 15,40 0,46

TOTAL PARTIDA ...ttt 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
4.6 m2 APERTURA DE HUECO EN FORJADO

Formacion de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y con martillo compresor de

2.000 I/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y apoyo de viguetas (en caso de huecos superiores a

entrevigado), i/ apeo previo, encofrado necesario y elementos auxiliares; c/ retirada de productos a v ertedero auto-

rizado, incluso clasificacién y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra.
molll 1,000 h  Pedn ordinario construccion. 12,53 12,53
U02AK001 0,200 h  Martillo compresor 2.000 I/min 4,00 0,80
DO1VAO010 2,100 m2 Apeo de estructura con madera 1,96 4,12
DO5AC050 1,300 m2 Encofrado de madera en forjados 2,80 3,64
DO5AK110 0,260 m3 Hormigén armado HA-25/P/20/lla Zuncho 86,23 22,42
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 43,50 0,87
%% 3,000 %  Costes indirectos 44,40 1,33

TOTAL PARTIDA ..ottt 45,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO CP04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

04.01 m2

U01AA007 0,250 h

U01AAQ09 0,250 Hr
U01AA011 0,250 h

U13DACO1EAA 22,800 kg
U13DACO02AA 1,150 m2
U13KA010 0,250 m?
U04PY001 0,010 m?

REV. TERM FACH. PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVAND. INF.

Suministro y colocacion de Revestimiento Térmico de Fachada PROSYSTEM + Zécalo Antivandalico en zona in-
ferior, formado por:

-1°9 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua
+ arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al
soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acaba-
do sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar ele-
mentos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de
6 mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrdpico de reparacion y
malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del rev est-
miento de fachada.

-2°) FACHADA: Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento t#érmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno ex pandido EPS gris de 15
a 18 Kg/im3 y de 80 mm de espesor Star Therm (gris) con lambda = 0,032W/mK adheridas al soporte previamente
limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superfi-
cie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapa-
das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas
en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las 4 esquinas de los huecos con Star Tex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-
lladora, perfiles de conexi6n con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilatacién con Perfil para juntas de dila-
tacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todo ello del mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact.
Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de
arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endureci-
miento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero
adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplica-
cién de imprimacién UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado
manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de
accesorios y pequefio material.

-39 ZOCALO: Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
valente para la fachada descrito anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo de 2 m
segun indicaciones y definicion de la D.F., con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFl-
NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a elegir por D.F, to-
talmente instalado incluso p.p. de accesorios y pequefio material.

-4° REMATES: Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento de aleros, chimeneas, jambas y dinteles de huecos
enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con NanoporFI-
NE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o rev estimiento para conseguir la planeidad deseada. Eje-
cucién y replanteo de juntas segun indicaciones D.F: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes,
juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate
en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas
con perfil de aluminio como remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpin-
teria ex terior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro
con las carpinterfas con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacion de car-
gas. Retirada y reposicion de rejillas y pipetas de ventilacién, conducciones y cableado grapado a fachada, mar-
quesinas, elementos estructurales y anclajes a fachada.

-5% MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevacion, las herramientas y pe-
quefia maquinaria necesaria para realizar.

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos may ores de 1m2.

Oficial primera 16,68 4,17
Ay udante 14,30 3,58
Pedn suelto 14,58 3,65
Mortero adhesivo ProContact 1,46 33,29
Poliest. exp. StarTherm 80mm 10,03 11,53
Malla Mortero 3,15 0,79
Agua 1,56 0,02

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiiiii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS

57,03

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE. 60x60 CM EKLA 20mm
Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana de roca, modelo
Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x 600x 20 mm, con absorcion aclstica aw=1,00 y reac-
cion al fuego Al, instalado con perfilria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, ele-
mentos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de carton-y eso, elementos de re-
mate, fajeado perimetral en PYL en estancias a decidir por D.F. y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de
andamiaje, segun NTE-RTP.
U01AA501 0,110 h  Cuadrilla A 37,38 4,11
U14FA360 1,042 m2 P.Armstrong SABBIA 13,33 13,89
U14FA920 1,000 Ud Pieza de suspension 0,04 0,04
U14FA901 3,200 M| Perfil visto color Armstrong 0,86 2,75
U14FA910 0,600 Ml Angulo borde color Armstrong 1,00 0,60
%C10000000100 1,000 %  Medios auxiliares 21,40 0,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
E13COTET005Ab m2 PULIDO TERRAZO
Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo, incluso retirada de lodos y limpieza. Ejecucion en
obra de pulido mediante maquina pulidora y abrillantado mediante maquina de abrillantar con plato de lana de acero
0 esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de tres fases: la primera (desbastado o re-
baje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, segun el tipo de terrazo
y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y
defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacion nueva-
mente la pasta para juntas, manteniendo la superficie himeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes
del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizara mediante el
método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicacion posterior de producto abrillantador, una
vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de dificil acceso (que se
pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacion de las aguas sucias, lavado con agua y jabon neutro y pro-
teccion del pavimento con serrin de pino blanco o de chopo, lamina de papel grueso, cartén o plastico, o cualquier
ofra proteccion que no ensucie ni tifia el pavimento. Resistencia al deslizamiento Rd del pavimento una vez pulido,
segln ensay o de péndulo del Anejo A de la Norma UNE-ENV 12633:2003 a realizar; CLASE 1 en pavimentos inte-
riores secos, y CLASE 2 en aseos y distribuidor de acceso al edificio.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieiieee e 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
06.04 m2 PANEL DE VIRUTA DE MADERA TIPO HERAKLITH
m2. Suministro y colocacién de paneles acusticos de viruta de madera fina y cemento blanco Heraklith o similar
de medidas 1200x600 mm y 35 mm de espesor, de color natural con cantos vivos y suspendidos de perfileria
vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y andamiaje, sINTE-RTP, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de viruta de madera, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
VDAV 1,000 m2 Panel ligero de lana de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF | 14,86 14,86
NGHN 1,000 m  Rastrel de madera pino 3x3 cm. con tratamiento de fondo 0,50 0,50
JJJJ 8,330 U  Clavo BPN "KNAUF INSULATION" para el anclaje de paneles 0,07 0,58
Heraklit
ccol 0,216 h  Peon ordinario en construccion 16,16 3,49
CCo04 0,216 h  Oficial 1°%construccion 17,54 3,79
%MAPAVPVCANEO 2,000 %  Medios auxiliares 23,20 0,46
%CIPAVPVCANEQ 3,000 %  Costes indirectos 23,70 0,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03 M2 TAPA HUECO ASCENSOR
M2. Suministro y colocacién de tapas de patinillos, fabricadas con tablero fibras DM, esmaltadas en blanco, idem
existentes. Se incluy e pequefio material necesario para el anclaje de las tapas a la estructura soporte existente. In-
cluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para colocacion a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada.
MO0029 0,150 Hr  Oficial primera 16,52 2,48
MO066 0,150 Hr  Ayudante 15,73 2,36
U15HA445BDMB 1,250 M2 Tablero DM 12 6,24 7,80
0010B230 0,050 h.  Oficial 12 pintura 17,24 0,86
0010B240 0,050 h.  Ayudante pintura 13,13 0,66
P250S030 0,100 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,38 0,94
P25JA025 0,150 | Esmalte satinado 14,56 2,18
P25WW220 1,000 ud  Pequefio material 1,09 1,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 18,40 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
E12AP030 m2 ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm NATURAL
Alicatado con azulejo de gres porcelanico técnico natural de 30x60 cm acabado en color o imitacion piedra natural
(Bla-Al S/TUNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, SINTE-RPA, medido
en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
0010B090 0,300 h  Oficial solador alicatador 18,96 5,69
0010B100 0,300 h  Ayudante solador alicatador 17,83 5,35
P09ABV180 1,100 m2 Azulejo porcelanico técnico natural 30x60 cm 20,40 22,44
PO1FA415 4,500 kg  Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1 0,80 3,60
PO1FJ006 0,200 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,05 0,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO CP05 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA
05.01 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posicién y colocacién de puertas segin documentacion gréfica e instrucciones de DF, incluyendo dispositivo ant-
panico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una
seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hojay el marco son copla-
narios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas a la vista u ocultas segun indicaciones de la DF. soportan
hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de hisagras ocultas. Resistencia al impacto de cuerpo
blando de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de aluminio estaran provistos de rotura de puente térmico obte-
nida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra
de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipani-
co homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Perfil de
solera de altura 8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D.F., manilla
tipo cortizo inoxidable. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo
formada por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de
una red pléstica para fijacion sobre el soporte, cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilerfa, juntas y
herrajes con certificacién de marcado CE seglin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado en obra. Acaba-
do superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anédica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 mi-
cras calidad EWAA-EURAS,. Incluy e colocacion de la carpinterfa, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales,
realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacion segun planos de detalle. Cierrapuertas en
el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segin muestra a escoger por
D.F. Totalmente montada y probada.

0010B130 2,000 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 24,12
0010B140 2,000 h.  Ayudante cerrajero 11,13 22,26
P23PAS07JA 1,000 m2 Puerta alum reforz. 105,26 105,26
P51083 4,000 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 12,80
P14KWO065 10,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 6,30
P23FM340 0,200 ud  Cierre antipanico 1H. con barra 67,75 13,55
P23AAR01J 1,000 m2 Refuerzo de perfil 18,20 18,20
P23MCP01J 0,700 ud  Muelle cierra puertas 45,00 31,50
P23REC01AJ 1,600 m  Recercado de aluminio vent/puerta 10,35 16,56
P11PP010 4,000 m.  Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 8,20

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiiii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

258,75

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

05.02 m2 CARPINT. ALUM. FIJA'Y PRACT. COR3500 RPT

Suministro y colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y precio, de dimensiones, apertura, po-
sicién y colocacion segin documentacion grafica e instrucciones de D.F., realizada con canal europeo compuesto
por perfiles de aluminio ex truido tsac aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
cién de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristala-
miento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de me-
canizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras calidad
EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y
satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto dispo-
nible en travesafios y marcos.

Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpinteria propios
del sistema.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segln detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada segun posicion y plan su-
pervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN
12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segtin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5.

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para
el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion de
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el interior y el
exterior, vierteaguas inferior de aluminio segln detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE,
montaje y regulacion. SINTE-FCL.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiciini

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

05.03 ml

CAJA PERSIANA MADERA

Suministro y colocacion de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado con sales o tablero fend-
lico de 19mm, bisagras de acero inoxidable y sistema de apertura por push. Adaptada a las medidas de huecos
existentes e instrucciones de D.F., tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, incluso sellado de juntas con silico-
na neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

05.04 m2 PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL.

0010B130 1,000 h.
P12APE06G0 1,000 m2
P11PIPE02JA 0,670 ud
P12APAT01J 1,000 m2

Suministro y colocacion de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a escoger por D.F., con la-
mas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes
guias, remates y recercados para las lamas, i/accesorios, ayudas de albafiileria, montaje en cajén para accionar
mediante torno y p.p. de costes indirectos. Colocada, nivelada y funcionando. Medida segin superficie de hueco
cubierto.

Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06
Persiana alum.térmico lama 22,26 22,26
Perfil para mecanismo 8,71 5,84
Accesorios de persiana 10,54 10,54

170,19

29,98

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiicii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS

50,70

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Suministro y colocacion de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia de 6mm y manecilla de
aluminio incluso trabajos de ayuda de albafiileria para colocacién del mismo, caja de mecanismo, recibido y de-
mas accesorios necesarios, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana o en el tabique existente
segun instrucciones de D.F. Maneta de accionamiento extraible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje,
polea y recogedor), colocado, regulado y funcionando.
0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06
P11DP040A 1,000 ud  Torno man.p/per.c/cable-maniv. 25,23 25,23
P11DP041J 1,000 ud  Accesorios de torno 6,65 6,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.06 ud TRAMPILLA FACHADA ACCESO BAJOCUBIERTA
Suministro y colocacién de puerta-trampilla para acceso a bajo cubierta desde el exterior, colocada en fachada,
permitiendo la ventilacion, i/apertura de hueco, consistente en subestructura de acero galvanizado soldada en reti-
cula, cerco angular de acero con patillas de fijacion, i/recibido de albafiileria. Aristado de elemento, rebajes para
apoy o en estructura incluida, cadena de seguridad, con herrajes de acero inoxidable oculto, trador de acero inox,
llave. Acabado color similar a revestimiento de fachada. Marcos, premarcos, asiento, colocacion, remates, medios
auxiliares y demas accesorios necesarios. Medida unidad terminada.
0010B130 5,000 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 60,30
0010B140 5,000 h.  Ayudante cerrajero 11,13 55,65
0010A030 5,000 h.  Oficial primera 19,18 95,90
0010A050 5,000 h.  Ayudante 11,20 56,00
0010B230 2,200 h.  Oficial 12 pintura 17,24 37,93
0010B240 2,200 h.  Ayudante pintura 13,13 28,89
P13TT095 7,200 m.  Tubo cuadrado 40x40x 1,5 mm. 2,49 17,93
P13TF030 7,200 m.  Angular acero 25x25x3 mm. 1,04 7,49
P13TC100 10,000 kg  Chapa blanca 0,8-3 mm. 0,79 7,90
PO3AL005 10,000 kg  Acero SR275 0,87 8,70
A02A060 0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-10 61,96 9,29
P01DW090 5,000 ud  Pequefio material 1,21 6,05
P49012 1,000 ud  Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 38,60
P49H11BE 1,000 ud  Manilla cil bocllv alu mat 15,03 15,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 445,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
05.07 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT"S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio (4/14/3+3
int./cdm./ext) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado por las 2 caras en frio con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e ins-
trucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colo-
cacion de junquillos, montaje y regulacion, segin NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.
0010B250 0,675 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 7,66
P14ECG034J 1,000 m2 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 4/14A/3+3 49,35 49,35
P14KWO065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 4,41
P51083 2,000 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 6,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

25 de marzo de 2019

Pagina

19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.09 m2 CLIMALIT 5+5/14/5+5 (int./cam./ext.)
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Climalit y espesor total 34 mm, formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior laminado de seguridad
Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y camara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (5+5/14/5+5
int./cdm./ext) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado por las 2 caras en frio con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e ins-
trucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colo-
cacion de junquillos, montaje y regulacion, segiin NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 71,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
05.11 u  CAPERUZA METALICA CHIMENEA 50x50 cm
Caperuza metdlica para remate de chimenea de medidas exteriores 50x50 cm elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x 1,5 mm, patillas de sujecion y recibido de tu-
bo de 30x30x1,5 mm en esquinas, con chapa metélica negra de 1,5 mm de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albafiileria y montaje en obra.
0010A030 1,400 h.  Oficial primera 19,18 26,85
0010B130 1,600 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 19,30
0010B140 1,700 h.  Ayudante cerrajero 11,13 18,92
P13TT130 13,200 m  Tubo rectangular 50x20x 1,5 mm 1,75 23,10
P13TT140 3,000 m  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 1,45 4,35
P13TC060 0,370 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm 0,86 0,32
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 61,96 0,62
E27HS030 1,000 m2 PINTURA TIPO FERRO 13,13 13,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 106,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.12 m2 PLACAS POLICARBONATO CELULAR "ONDULINE" 10MM
m2. Cerramiento horizontal de placas de policarbonato colocado sobre el entramado estructural formado por placas
translucidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10mm de espesor, fijados mecanicamente con
una transmision de luminosidad del 90%. Incluido p.p.e elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates perime-
trales y otras piezas de remate para la resolucion de puntos singulares. También incluido transporte y recogi-
da/transporte de residuos a v ertedero.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
05.10 ud PUERTA CHAPA METALICA CON REJA
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x245 cm con rejilla superior e inferior, realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacién en obra. (sin incluir recibido de albafiilerfa).
0010B130 0,200 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 2,41
0010B140 0,200 h.  Ayudante cerrajero 11,13 2,23
P13CP010 1,000 ud P.paso 70x 200 chapa lisa galv. 64,66 64,66
TOTAL PARTIDA ...ttt 69,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

25 de marzo de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CP06 INSTALACIONES
E03AHJ105 u  ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA HM C/REJA HA 40x40x20 cm
Argueta prefabricada abierta de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
40x40x 20 cm medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigén y formacién de agujeros para conexio-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 19,18 9,59
0010A060 1,000 h.  Peon especializado 10,70 10,70
MO5RN020 0,120 h  Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 3,55
PO1HMO020 0,016 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 70,60 1,13
PO2EAH017 1,000 u  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x40x 20 cm 14,60 14,60
PO2EAT130 1,000 u  Marco/reja cuadrada HA 40x40 cm 9,05 9,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 48,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E03AHS450 U ARQUETA SIFONICA PREFABRICADA HM 40x40x40 cm
Arqueta sifonica prefabricada de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x 40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigén y clapeta sifénica y formacion de agu-
jeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Conectada a
red y funcionando
0010A030 0,640 h.  Oficial primera 19,18 12,28
0010A060 1,280 h.  Peon especializado 10,70 13,70
MO5RN020 0,120 h  Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 3,55
P01HM020 0,025 m3  Hormigén HM-20/P/40/ central 70,60 1,77
P02EAH020 1,000 u  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x 40x40 cm 23,79 23,79
PO2EAT090 1,000 u  Tapa/marco cuadrada HM 40x40 cm 19,21 19,21
PO2EAT170 1,000 u  Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40 cm 5,69 5,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 79,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
EO3ENH040 m  CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000x335x300 mm C/REJILLA FUNDICION D
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigdn poli-
mero de 1000x 335x300 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion ductil de
medidas superficiales 500x 323x22 mm, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de
piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 19,18 5,75
0010A050 0,300 h.  Ayudante 11,20 3,36
P01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,22 0,31
P0O2ECHO040 1,330 u  Canaleta hormigén polimero 1000x 335x 300 mm s/rejilla 109,68 145,87
P02ECH060 1,330 u  Rejilla fundicién 500x 323x 22 mm 66,60 88,58
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 245,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
EO30EP010 m  TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,240 h.  Oficial primera 19,18 4,60
0010A060 0,240 h.  Pedn especializado 10,70 2,57
P01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,22 1,52
P02CVM010 0,330 u  Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN160 mm 12,01 3,96
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 9,93 0,04
P02TV0010 1,000 m  Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=160 mm 517 5,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21A1B040 u  INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisa-
gras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros, colocado con anclajes al so-
lado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
0010B170 0,650 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 8,97
0010B180 0,650 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 11,87
P181B040 1,000 u Inodoro tanque bajo gama media blanco 335,00 335,00
P17XT030 1,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 4,14
P18GWL040 1,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,06 2,06
%PM0000000100 1,000 %  Medios auxiliares 362,00 3,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 365,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
E21TAS010 u  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ¢ 3 |, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
0010B170 1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 17,94
P36HSI010 1,000 u Inodoro compacto accesible tanque bajo 360x 670 mm 253,90 253,90
P17XT030 1,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 4,14
P18GWL040 1,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,06 2,06
%PM0000000300 3,000 %  Medios auxiliares 278,00 8,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 286,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
E21TALO010 u  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagiie con sifon y rebo-
sadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 15,18
P36HSL010 1,000 u  Lavabo mural accesible completo 640x550 mm 137,10 137,10
%PM0000000300 3,000 %  Medios auxiliares 152,30 4,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 156,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
E20X AT040 u INSTALACION AF PEX-A INODORO
Instalacién de punto de consumo de agua fria, para inodoro, realizado con tuberia de polietileno reticulado fabricada
por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-
vaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberia protegida en paramentos empotrados con tubo
corrugado de proteccion. Manguetdn de conexion inodoro realizada con tuberfa de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Confor-
me a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 13,80
0010B180 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 18,26
P17IR020 3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,89
P17IR010 2,250 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 4,41
P17LC030 2,250 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 0,45 1,01
P17IST040 1,000 u  Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
P17I1SC080 1,000 u  Codo unién rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
P17SW020 1,000 u  Conexién PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 6,39 6,39
P17vC060 1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 5,83
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 69,90 13,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 83,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20X AT020 u  INSTALACION AF/ACS PEX-A LAVABO
Instalacién de punto de consumo de agua fria y ACS, para lavabo, realizado con tuberia de polietileno reticulado fa-
bricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema
de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segiin RITE. Red de desaglie realizada
con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-
vacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
0010B170 1,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 15,87
0010B180 1,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 21,00
P17IR020 3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,89
P20IEV040 1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 12,41
P17IR010 3,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 7,45
P17LC030 3,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,71
P17IST040 2,000 u  Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
P17I1SC080 2,000 u  Codo uni6n rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 9,98
P17SB030 0,250 u  Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 22,98 5,75
P17vVC030 0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
P17vCO010 1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 99,50 19,90
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieiiee e 119,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
E21GML030 u  GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA
Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, acabado cromado, gama media, con aireador; conforme
UNE-EN 19703; llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexio-
nado, i/p.p. de pequefio material.
0010B170 0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 3,45
P18GML030 1,000 u  Grifo monomando lavabo gama media cromo c/latiguillos 84,90 84,90
P17XT030 2,000 u  VAlvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
%PM0000000100 1,000 %  Medios auxiliares 96,60 0,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
E21IME040 u  ESPEJO 600x900 mm H/V
Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 600 mm y alto 900 mm, para colocar en vertical u horizontal,
totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.
0010B170 0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 3,45
M12T050 0,250 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,28
P18CE040 1,000 u  Espejo 600x900 mm 95,80 95,80
%PM0000000100 1,000 %  Medios auxiliares 99,50 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
E21TBA030 u  BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 600 mm
Barra doble abatible, de instalacién mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo,
100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posicién vertical, con sistema antiatrapamien-
to de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios au-
Xiliares.
0010B170 0,400 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 5,52
M12T050 0,400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,45
P36HBA140 1,000 u  Barra doble abatible acero pulido 600 mm 145,41 145,41
%PM0000000100 1,000 %  Medios auxiliares 151,40 1,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 152,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E17CT020 m  ALIMENTACION ASCENSOR CIRCUITO TRIFASICO 5x2,5 mm2
Conexion eléctrica de aparato elevador en corriente trifasica desde centro de transformacién hasta armario de as-
censor en planta segunda, con cableado eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados HO7V-K
5x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, protegido con tubo PVC rigido visto, en sistema trifasico (tres
fases, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de conexion, etc. Instalacion, paso de con-
ductos por estructura con perforacion, conexionado y funcionando; segin REBT.

0010B200 0,120 h.  Oficial 12 electricista 13,50 1,62
0010B210 0,120 h  Oficial 22 electricista 18,01 2,16
P15GB030 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,59 0,59
P15GA020 5,000 m  Conductor HO7V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 0,55 2,75
P15GK270 0,200 u  Cajas de registro y regletas de conexion 1,50 0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO CP14 ILUMINACION

06.01 ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60X60 CM UGR<19
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
modelo CoreLine empotrable Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE o similar, con cable, tubo, conjunto del sis-
tema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion croméatica>80%, UGR<19 y con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con
una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de
color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

06.02 ud EQUIPO DE REGULACION
Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALI en un sélo equipo
para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, mo-
delo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para contro-
lar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccion de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion BMS.
Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

06.03 Ud DOWNLIGHT EMPOTRADO CORELINE DN140B LED20S/840 PSU WR PI6 COMPAC

Ud. Suministro y colocacion de luminaria circular ipo LED modelo CoreLine Downlight DN140B LED20S/840 PSU
WR PI6 de Philips o similar, version COMPACT, con un consumo de 19 W, flujo 2200 Im, eficacia unidad 116
lum/W, IRC>80%. Temperatura de color de 3.000 K; con lampara LED con kit de inicio y final de linea para lumina-
ria 'y elementos de fijacion para instalacion de luminaria. Incluido cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion
existentes o puntos nuevos (incluidos), p.p. cable para instalacién y transporte de residuos a v ertedero.

IDN130BD217 1,000 Ud  Downlight empotrado CoreLine DN130B D217 1XLED20S/830 i/acc 41,18 41,18
10010B200 0,470 Hr  Oficial 12 Electricista 17,07 8,02
10010B220 0,403 Hr  Ayudante electricista 15,71 6,33
1%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,50 1,67

73,18

104,90

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiciiiee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS

411 Ud ALIMENTACION LUMINARIAS DESDE PTOS. LUZ EXISTENTES
Ud. Suministro y colocacion deen condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm2+ TES07Z1-K(As), encastada bajo canali-
zacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion
existentes en tres encencidos independientes segun las fases. La alimentacion de las luminarias en la aulas se re-
alizaran en las tres fases, para tener equilibrado el consumo, con 3 interruptores situados dentro de cada una de
las aulas. P.p. de cajas de derivacion, abrazaderas de fijacion, accesorios de conexion, mecanismos de encent-
do, efc.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiciiee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

57,20

5,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO PHILIPS OCCUSWITCH LRM 1011
Suministro y colocacion de sistema de deteccién de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga ma-
xima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccidn desde techo a
2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales).
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
06.06 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x 120 CM UGR<22
Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segin el resultado del estudio luminico del recinto),
para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Panel LED Fino
ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con
un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h
L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0
seglin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra'y pequefio material.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
06.07 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA LED 150 Im
Blogue autdnomo de emergencia, de superficie con zécalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difu-
sor opal, grado de proteccién IP42 - IK 07 / Clase I, segin UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE
20392:1993; equipado con LEDs de 150 Im, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomia, bateria
Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE segln Reglamento
(UE) 305/201. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y cableado de conexién, funcionando.
0010B200 0,150 h.  Oficial 12 electricista 13,50 2,03
0010B220 0,150 h.  Ayudante electricista 10,44 1,57
P16EAL020 1,000 u  Bloque auténomo emergencia LED 150 Im 89,41 89,41
P16EAV010 1,000 u  Zécalo enchufable 8,22 8,22
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,21 1,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 102,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CP07 PINTURAS Y DECORACION
07.01 m2 P. PLAST. BL/COLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segin planos e instrucciones DF. Sin disolventes, gran
cubricién, no salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccion de
elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica
sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacién transpa-
rente y no peliculante al agua. Medida descontando huecos de mas de 2m2.
0010B230 0,125 h.  Oficial 12 pintura 17,24 2,16
0010B240 0,125 h.  Ayudante pintura 13,13 1,64
P250Z040 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 4,45 0,31
P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25EI070 0,150 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,55 0,68
P25WW220 0,200 ud  Pequefio material 1,09 0,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
07.02 m2 IMPRIMACION MULTIADHERENTE
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actlia como puente de adherencia y
preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie
con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segiin NTE-RPP-3.
0010B230 0,140 h.  Oficial 12 pintura 17,24 2,41
0010B240 0,140 h.  Ayudante pintura 13,13 1,84
P250W025 0,125 | Imprimacion multiadherente 10,96 1,37
P25WW220 0,050 ud  Pequefio material 1,09 0,05
%ClI 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.03 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en
planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
0010B230 0,310 h.  Oficial 12 pintura 17,24 5,34
0010B240 0,310 h.  Ayudante pintura 13,13 4,07
P250S030 0,200 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,38 1,88
P25JA025 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 1,09 0,09
%ClI 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 13,70 0,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
07.04 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitie el radiador o tuberi-
as de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades anticorrosi-
vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. Incluye el pintado de las 2 ca-
ras de los radiadores con el desmontaje del radiador segun indicaciones de D.F.
0010B230 0,407 h.  Oficial 12 pintura 17,24 7,02
0010B240 0,310 h.  Ayudante pintura 13,13 4,07
P25JA025 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
P250U075 0,250 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,37 3,09
P25WW220 0,020 ud  Pequefio material 1,09 0,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacién o antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
rrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
0010B230 0,350 h.  Oficial 12 pintura 17,24 6,03
P250U060 0,220 | Imprimacion de secado rapido 4,80 1,06
P25JA025 0,200 | Esmalte satinado 14,56 2,91
P25WW220 0,080 ud Pequefio material 1,09 0,09
%ClI 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 10,10 0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
07.06 ud IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacion y alimenta-
cion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios manuales, colo-
cacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y pequefio material). Totalmente ins-
talado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 6.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
07.07 m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS
Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especifica compuesta por cargas minerales, ligantes
hidraulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerdmica de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de
preparacion previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir sopor-
tes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formacion de juntas, rincones, aristas, remates en los encuen-
tros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y proteccion de la carpinteria con
cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espatula de acero inoxidable, dejando una capa
de 2 a3 mmy posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura.
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 3 m?, afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
de jambas y dinteles.
0010B230 0,202 h.  Oficial 12 pintura 17,24 3,48
0010B240 0,202 h.  Ayudante pintura 13,13 2,65
P250M050 3,000 kg Masilla s/ceramica 4,45 13,35
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiec e 19,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
07.08 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de super-
ficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
0010B230 0,150 h.  Oficial 12 pintura 17,24 2,59
0010B240 0,150 h.  Ayudante pintura 13,13 1,97
P2502040 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
P25ES010 0,300 | Pintura plastica exterior/interior estandar blanco/color mate 2,99 0,90
P25WwW220 0,080 ud Pequefio material 1,09 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E27GW050 m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies, preparacion y reparacién del soporte

con mortero especffico, neutralizacion, plastecido de grietas y mano de imprimacion.
0010B230 0,177 h.  Oficial 12 pintura 17,24 3,05
0010B240 0,177 h.  Ayudante pintura 13,13 2,32
P2507040 0,080 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,36
P25WD040 0,050 kg Disolvente clorocaucho 3,96 0,20
P25QC020 0,300 kg Pintura epoxi 2 componentes parking 10,82 3,25
P25WW220 0,150 ud  Pequefio material 1,09 0,16

TOTAL PARTIDA ...ttt 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CP10 CIMENTACION
E04CAB020 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM.V.BOMBA
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, i/armadura
(40 kg/m3), por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
E04CMBO010 1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/40/lla CIM.V.BOMBA 119,19 119,19
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,35 54,00
TOTAL PARTIDA ..ot 173,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
2.03 m3 Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man
Hormigén en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tmé&x.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, limpieza, coloca-
cién y compactado de terreno base.
0010A070 0,600 h.  Peon ordinario 14,00 8,40
P0O1HMO010 1,150 m3  Hormigén hm-20/p/20/i central 70,02 80,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 88,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CP11 ESTRUCTURA
E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura
de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,015 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 0,18
0010B140 0,015 h.  Ayudante cerrajero 11,13 0,17
PO3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275 JR 0,99 1,04
P250U080 0,010 | Minio electroliico 7,47 0,07
A06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 18,89 0,19
P0O1DWO090 0,100 ud  Pequefio material 1,21 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
E05AP010 u  PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5¢cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x 1,5 cm con cuatro garrotas de acero corru-
gado de 12 mm de diametro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTE,
CTE-DB-SE-A'y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE)
305/2011.
0010B130 0,420 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 5,07
0010B140 0,420 h.  Ayudante cerrajero 11,13 4,67
0010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 19,46 3,89
P13TP020 12,000 kg Palastro 15 mm 0,84 10,08
PO3ACA080 1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,70 1,12
M120010 0,050 h  Equipo oxicorte 2,69 0,13
P0O1DWO090 0,120 ud  Pequefio material 1,21 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
E05AAT005 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA
Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensién de rotura de 410 N/mmz2, uni-
das entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con
pintura de minio de plomo totalmente montado, segiin CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por sol-
dador cualificado segtin norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,020 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 0,24
0010B140 0,015 h.  Ayudante cerrajero 11,13 0,17
PO3ALTO030 1,050 kg  Acero en tubo cuadrado 1,54 1,62
A06T010 0,005 h  GRUA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 18,89 0,09
P250U080 0,010 | Minio electrolitico 7,47 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
E05HMO010 m3 HORMIGON BAJA TRANSIMISION TERMICA HLE-25/F/8/lla THERMEDIA VERT
Hormigon ligero estructural HLE-25/F/8/lla Thermedia 0.6 de LafargeHolcim con 2 horas de mantenimiento de pro-
piedades reolégicas y con una transmisién térmica de 0,54 W/mK, elaborado en central, vertido por medios ma-
nuales. Segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B010 0,225 h  Oficial 12 encofrador 19,46 4,38
0010B020 0,225 h  Ayudante encofrador 18,26 4,11
PO1HA615 1,000 m3  Hormigén HLE-25/F/8/lla Thermedia 0,6 en central 179,85 179,85
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieiieee e 188,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CP12 APARATOS ELEVACION
E25AAJ010 U ASC. ESTANDAR 4 PAR. 8 PERS. 630 kg SICUARTO MAQUINAS EFICIENCIA
Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, con cabina de
dimensiones 1100x 1400x 2200 mm, con suelo de goma de alta duracién, paredes de laminas de PVC con textura
rugosa, y botonera de acero inoxidable, con sistema de carga auténomo mediante acumuladores y autonomia para
mas de 100 viajes en caso de corte fluido eléctrico regular. Maquina sin engranajes de imanes permanentes de di-
sefio radial. Con sistema de traccion por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorizacion per-
manente Pulse y con frecuencia variable OVF de lazo cerrado, control inteligente de velocidad variable entre 0,63
m/s y 1 m/s (dependiendo de la carga en cabina y estado de carga), sistema de ahorro energia. SERIE MEDIA?
P24AAJ010 1,000 u  Asc. Estandar Eficiencia Energética 4 par. 8 pers. 630 kg s/cuar 23.200,00 23.200,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 23.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS EUROS
E15WF040 m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE
Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y puli-
do. Terminado.
0010A130 2,000 h  Cuadrilla E 33,18 66,36
P13WF010 1,000 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 138,08 138,08
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,21 1,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 205,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EURQS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
E23VL020 u  EXTRACTOR EN LINEA PICONDUCTO D=125 mm DE 360/250 m3/h
Extractor en linea para conducto de D=125 mm, con cuerpo extraible y tamafio reducido. Con motor monofésico
(230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duracién, proteccion IPX4; de dos velocidades regulables para cau-
dales de 360/250 m3/h; de potencia 33/25W y nivel sonoro a 3 metros de 33/27 dB(A). Fabricados con envolvente
en material plastico autoextinguible al fuego VO, en color blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones y pequefio material. Conforme a CTE DB HS-3.
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 13,80
P21VL020 1,000 u  Extrac. linea p/conduc. 360 m3/h. D=125 mm 140,10 140,10
%PM0000000300 3,000 %  Medios auxiliares 153,90 4,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 158,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
E23DCH015 m  CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER 152 mm
Conducto flexible de 152 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliester-aluminio), reaccion al
fuego M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacién y costes indirectos.
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 2,76
P21DCF110 1,000 m  Conducto flexiver clima 152 mm 4,20 4,20
P21DCF210 0,500 u  Manguito corona 152 mm 3,50 1,75
P21DCF050 0,100 u  Cinta de aluminio Climaver 50 m 12,40 1,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
E23DRS010 u REJILLA IMPULSION 200x200 mm SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 200x200 y 1dminas horizontales ajustables individual-
mente en aluminio extruido, instalada, homologado, segiin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 13,80
P21DRS010 1,000 u  Rejilla impulsién 200x 200 mm simple 9,73 9,73
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieieee e 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CP13 CARPINTERIA INTERIOR
6.1 m2 PUERTA CIEGA DE PASO INTERIOR DE IROKO PINTADA
Suministro y colocacion de puertas de paso compuesta por hojas ciegas pintadas segun el estudio de color, car-
pintera para puertas de paso compuesta por hojas abatibles compuesta de una hoja lisa ciega de iroko canteada a
cuatro cantos y espesor 40 mm., de medidas normalizadas de hoja abatible principal, con Marca de Calidad para
puertas planas, construida con montantes y travesafios en madera maciza de pino barnizada y entrepafios en me-
lamina, con precerco de 114x 35 mm., tapajuntas en la misma madera de 70x 10 mm. e igualmente pintada en el
mismo color que la puerta, con p.p. de calzos de ajuste o relleno, herrajes de cuelgue y seguridad, manillas de
acero inox acabado satinado, cierre de pestillo, elementos de fijacion ocultos en acero inox , tornillera y pequefio
material, resto de accesorios, montaje y obra, incluso colocacion, aplomado y recibido de premarco o cercos di-
rectos; totalmente terminada e instalada segdn documentacion grafica de proy ecto. Totalmente colocada y compro-
bado su funcionamiento.
mt22px h025ab 0,700 Ud Hoja ciega de iroko pintado 48,51 33,96
mt22aap01ljc 1,000 Ud Premarco pfie vr 100 prta 82,5x 203 9,33 9,33
mt23ppb031 5,250 m  Marco DM hidréfugo 100x 30mm 4,82 25,31
mt22aga0l5ae 11,000 m  Guarnicién Dm 70x 10mm p/v nz 1,67 18,37
mt22ata015ab 1,000 Ud Agarr inox mat escu lon paso 36,78 36,78
mt23ibl010p 3,000 Ud  Polrén fund laton 100x 54x 12mm v ir 0,85 2,55
mo017 0,859 h  Oficial 12 Carpintero 15,17 13,03
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 139,30 2,79
%% 3,000 %  Costes indirectos 142,10 4,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 146,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CP09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-
grafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 14,00 1,40
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 80,85 80,85
P31BM120 1,000 ud Reposicion de botiquin 12,03 12,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 94,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
09.02 m  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 14,00 1,40
P31SB010 1,050 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,07 0,07
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieiie e 1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
09.03 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO
Piqueta de mediadas 10x20x 75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 14,00 1,40
P31SB060 0,200 ud  Piqueta rojo y blanco 10x30x 75 cm. 6,93 1,39
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiieeie e 2,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.05 m2 PAVIMENTO HORMIGON ARMADO LAVADO
Hormigén armado compactado en base de firme, de consistencia seco-plastica con asientos entre 2-6cm en cono
de Abrams, en espesores de hasta 20cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, granulometttia y color del
&rido a decidir por DF formados por diferentes aridos negros hasta 20mm y morenos hasta 8mm, fratasado y regle-
ado, acabado con arpillera himeda y cepillado para dejar ex puesto el &rido, liquido de curado y retardador de fra-
guado, puesto en obra, incluso remates perimetrales con impermeabilizacion y sellado, recolocacién de pipetas de
ventilacion de forjado sanitario, encuentros con red de saneamiento, juntas de retraccion longitudinales y transver-
sales mecanizadas con espesor minimo de 25% espesor y sellado posterior con material elastémero, remates y
encuentros especiales, muestras previas de acabado, segun instrucciones de DF.
0010A010 0,020 h.  Encargado 5,59 0,11
0010A070 0,060 h.  Pedn ordinario 14,00 0,84
MO8BNMO020 0,020 h.  Motoniveladora de 200 CV 20,21 0,40
MO8BRN040 0,020 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 8,13 0,16
MO08RV010 0,020 h.  Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t. 15,32 0,31
M08CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 5,30 0,11
PO1HDO10 1,000 m3  Hormigén D-200/P/20/I central 24,43 24,43
P01DS010 50,000 kg Cenizas volantes 0,02 1,00
UO3RC030 5,000 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 0,11 0,55
MO7W110 40,000 m3  km transporte hormigén 0,09 3,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 31,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
09.05 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31SS080 0,200 ud Chaleco de obras. 5,85 1,17
TOTAL PARTIDA ...t 1,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
09.06 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de adv ertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacion y des-
montado.
0010A070 0,150 h.  Pedn ordinario 14,00 2,10
U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x 70 cm. 152,00 152,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 154,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y boquilla con difusor,
segln norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 14,00 1,40
P31CI030 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiit et 31,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
09.08 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA010 1,000 ud Casco seguridad 0,75 0,75
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
09.09 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccidn contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA110 0,200 ud Pantalla proteccion c.particulas 1,84 0,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
09.10 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IA120 0,330 ud Gafas protectoras 2,88 0,95
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiieee e 0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
09.11 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A140 0,330 ud Gafas antipolvo 0,75 0,25
TOTAL PARTIDA ..ot 0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
09.12 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A200 0,330 ud Cascos protectores auditivos 3,24 1,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CENTIMOS
09.13 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A210 1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona 0,54 0,54
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieiieee e 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.14 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IC098 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 4,66 4,66
TOTAL PARTIDA ...t 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.15 ud TRAJE AGUA VERDE INGENIERO
Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC105 1,000 ud Traje agua verde tipo ingeniero 6,60 6,60
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiieeie e 6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
09.16 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 1,000 ud  Par guantes uso general serraje 0,60 0,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CENTIMOS
09.17 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM060 0,330 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 11,78 3,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.18 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP020 0,330 ud Par botas de agua de seguridad 6,39 2,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiieee e 2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
09.19 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 0,330 ud Par botas de seguridad 8,78 2,90
TOTAL PARTIDA ..ot 2,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
09.20 ud ALMOHADILLA DE POLIURETANO
Almohadilla de poliuretano para la proteccién de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP120 0,330 ud  Almohadilla de poliuretano 5,95 1,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
09.21 ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de
acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IS020 0,200 ud  Arnés amarre dorsal y torsal 10,22 2,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
09.22 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
Cinturén de sujecion con enganche dorsal, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliéster, hebillas
ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
P31IS130 0,250 ud  Cinturén de sujeccion y retencion 14,21 3,55
TOTAL PARTIDA ...t 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.23 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de acero inoxidable, un anticaidas
deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-
po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31I1S720 0,200 ud  Equipo trabajo vert. y horiz. 54,98 11,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
09.24 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
P31W050 1,000 ud Costo mens. formacion seguridad 36,50 36,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 36,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
09.25 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiica de sangre
y orina con 6 parametros.
P31W060 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 41,00 41,00
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieiieee e 41,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CP08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA
Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucion de la obra nueva, incluso tasas y soli-
citudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor
autorizado seglin RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.
M07CB020 12,000 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 29,25 351,00
M07GRCDO01 30,000 m3 Gestion de residuos de obra 8,90 267,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 618,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS
08.02 ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION
Transporte y gestion de residuos de demolicion de obra de edificio existente, revestimientos, cubiertas, muros y
cimentaciones por los medios necesarios, segln proy ecto de demolicion, con triturado o cualquier medida necesa-
ria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en mo-
vimiento de tierras). Segln anex o realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.
M07CB020 12,000 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 29,25 351,00
M07GRCDO01 15,000 m3  Gestion de residuos de obra 8,90 133,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 484,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

25 de marzo de 2019
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