
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES 

01.01 m2  DESESCOMBRO BAJOCUBIERTA   

Retirada de escombro o cualquier tipo de elemento accesorio indicado por la D.F. para dejar la super-
ficie lista para colocar el aislamiento térmico, incluso traslado de canalizaciones de instalaciones para
tal fin. Realizado por cualquier medio necesario, manual y  mecánico, prev io corte según replanteo e
instrucciones de D.F. Limpieza y  retirada de elementos a pie de carga y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Medida superficie teórica en proyección de planta.

EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 934,13 934,13

AMPLIACION EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 109,36 109,36

1.043,49 0,42 438,27

01.02 m. RETIRADA Y REPOSICIÓN DE CHIMENEAS

Retirada de chimenea de caldera o de conjunto de extracción de cocina (incluidos extractores de
ventilación), de doble pared, v ista, incluso custodia en condiciones de resguardo y traslado a nueva
ubicación según instrucciones de D.F. con reposición de la parte proporcional de los elementos afec-
tados, con p/p de soporte mediante escuadras de acero inox idable a zona resistente de cubierta y  fa-
chada, sellado a cerramientos, medios de elevación y  seguridad.

Cafeteria 1 10,70 10,70

10,70 38,62 413,23

01.03 ud  RETIRADA Y REPOSICIÓN DE MEGÁFONO Y ANTENA 

Retirada de altavoces, bafles, megáfonos ex teriores así como toda la instalación de conexión, placas
base, tornillería, el correspondiente cableado y  canalización desde caja de derivación interior, para su
custodia y  posterior recolocación con la reposición de medios de anclaje necesarios, realizada a
cualquier altura y  por los medios necesarios, incluidos limpieza prev ia al montaje y  demás medios
auxiliares necesarios. Reubicada y funcionando.

Edif ppal 1 1,00

1,00 65,66 65,66

01.04 m   DESMONTAJE DE CANALONES Y BAJANTES  

Desmontaje de bajantes ex istentes de cubierta con retirada de piezas de formación, apoyo inferior,
acometida en zona extrema a canalón, incluso protección inferior de la misma. Realización a cual-
quier altura, lista para posterior colocación de bajantes nuevas. Retirada a contenedor para traslado
por gestor autorizado.

BAJANTES

EDIF. PPAL 17 10,30 175,10

ACCESO EDIF. PPAL 1 3,00 3,00

TALLER TECNOLOGIA

MODULO ALTO 1 4,90 4,90

MODULO BAJO 1 3,90 3,90

TALLER AGRARIA

MODULO ALTO 3 5,35 16,05

MODULO BAJO 1 3,50 3,50

CANALONES

ACCESO EDIF PPAL 1 9,50 9,50

MODULO ESTE 1 27,85 27,85

TALLER TECNOLOGIA

MODULO ALTO 1 14,30 14,30

MODULO BAJO 1 9,80 9,80

TALLER AGRARIA

MODULO ALTO 4 22,20 88,80

MODULO BAJO 1 17,00 17,00

373,70 7,18 2.683,17
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01.05 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO  

Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con v idrios en cualquier tipo de muros o fa-
chadas, incluidos p.p. cercos, dobles ventanas en huecos, rejas, persianas, recercados, hojas,
guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a
pie de carga o para recuperación, y  con p.p. de medios aux iliares para realizar los trabajos a cual-
quier altura. Según instrucciones de D.F.

EDIF. PRINCIPAL

PLANTA BAJA

V01 11 3,60 1,35 53,46

V02 10 1,83 1,35 24,71

V04 1 1,83 0,60 1,10

V05 1 4,18 0,60 2,51

PE01 2 2,40 2,40 11,52

PE02 1 1,80 2,40 4,32

PE03 EA 1 1,00 2,40 2,40

PE04 1 3,50 2,40 8,40

PE05 1 1,00 2,45 2,45

PLANTA PRIMERA

V01 22 3,60 1,35 106,92

V02 8 1,83 1,35 19,76

V05 1 4,18 0,60 2,51

V06 2 3,18 6,60 41,98

V07 2 2,40 4,85 23,28

PLANTA SEGUNDA

V01 22 3,60 1,35 106,92

V02 8 1,83 1,35 19,76

V05 1 4,18 0,60 2,51

TALLER AGRARIA

V03 3 21,44 1,80 115,78

550,29 5,04 2.773,46

01.06 m   ADAPTACIÓN Y/O LEVANT. PERSIANA Y CAJA 

Corte y  levantado de persiana con caja de persiana ex istentes o adaptación de la persiana para pro-
longar su unión hasta la nueva ventana (en caso de instrucción de D.F.), formadas por capialzado y
remate de madera, incluso p.p. de reposición de cargaderos con dintel de hormigón y ladrillo, de ac-
cesorios de manipulación, cercos, recercados, mecanismos, tiradores, remates, guías, cintas, corti-
nas trasdosadas y demás accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escom-
bros a pie de carga y  con p.p. de medios aux iliares. Según instrucciones de D.F.

EDIF. PRINCIPAL

PLANTA BAJA

V01 11 3,60 1,35 53,46

V02 10 1,83 1,35 24,71

PLANTA PRIMERA

V01 21 3,60 1,35 102,06

V02 8 1,83 1,35 19,76

PLANTA SEGUNDA

V01 21 3,60 1,35 102,06

V02 8 1,83 1,35 19,76

321,81 4,48 1.441,71

25 de marzo de 2019 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07 ud  SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DE FACHADA  

Sustitución de luminaria de fachada y reubicación del nuevo punto de luz. Incluye nueva luminaria ti-
po rectangular estanca, equipada con  lámpara LED 19W 2200lm 3000K, chasis de aleación ligera
estampada, y  reflector de chapa de aluminio anodizado brillante, según diseño comercial estándar;
instalación IP-557, sin rejilla de protección, clase I, kit de inicio y  final de línea, portalámparas de zó-
calo rotor de seguridad con portacebador, con elementos de sujeción y  conexión. Incluso suministro
y montaje de tubo de PVC rígido y  cableado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento
ES07Z1-k As, desde la correspondiente caja de registro, con p/p de gestión de residuos de material
retirado y medios aux iliares. Incluso transporte a vertedero y  gestión de residuos de la antigua lumi-
naria, realizada a cualquier altura y  por los medios necesarios, includos medios aux iliares.

EDIF. PRINCIPAL

FACHADA NORTE 2 2,00

FACHADA SUR 3 3,00

ALMACEN NORTE 6 6,00

ACCESO PPAL 4 4,00

ACCESO ESTE 1 1,00

16,00 142,16 2.274,56

01.08 ud  RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT  

Retirada de luminaria ex istente en el interior de edificio, incluso la instalación de conexión, placas ba-
se, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, con transporte a vertedero y  gestión de
residuos, realizada a cualquier altura y  por los medios necesarios, includos medios aux iliares.

EDIF. PRINCIPAL

PLANTA BAJA

ESTANCIAS

DISTRIBUIDOR 1 1 4,00 4,00

DISTRIBUIDOR 2 1 1,00 1,00

CONSERJERIA 1 2,00 2,00

CAFETERIA 1 14,00 14,00

CAFETERIA BARRA 1 8,00 8,00

SUCIO LIMPIO 1 2,00 2,00

ALMACEN CONSERJERIA 1 3,00 3,00

ESCALERA 1 1 1,00 1,00

ESCALERA 2 1 1,00 1,00

SECRETARIA 1 6,00 6,00

ALMACEN SECRETARIA 1 1,00 1,00

RAC 1 1,00 1,00

SALON ACTOS 1 14,00 14,00

SALA PROFESORES 1 10,00 10,00

DESPACHO 1 1 2,00 2,00

DESPACHO 2 1 2,00 2,00

DESPACHO 3 1 1,00 1,00

DESPACHO 4 1 2,00 2,00

DESPACHO 5 1 2,00 2,00

DESPACHO 6 1 1,00 1,00

DESPACHO 7 1 1,00 1,00

DESPACHO 1 1 2,00 2,00

ASEOS PROFESORES 1 1,00 1,00

ASEOS PROFESORAS 1 1,00 1,00

DISTRIBUIDOR 3 1 9,00 9,00

PLANTA PRIMERA

ESTANCIAS

DISTRIBUIDOR 1 1 5,00 5,00

DISTRIBUIDOR 2 1 6,00 6,00

DISTRIBUIDOR 3 1 5,00 5,00

ESCALERA 1 1 1,00 1,00

ESCALERA 2 1 1,00 1,00

AULA 1 1 4,00 4,00
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1 8,00 8,00
1 12,00 12,00

1,00

AULA 2
AULA 3 
ANEXO AULA 3 
AULA 4 1 4,00 4,00

AULA 5 1 8,00 8,00

AULA 6 1 8,00 8,00

AULA 7 1 4,00 4,00

AULA 8 1 8,00 8,00

AULA 9 1 8,00 8,00

AULA 10 1 8,00 8,00

AULA 11 1 12,00 12,00

AULA 12 1 8,00 8,00

ASEOS PROFESORES 1 1,00 1,00

LIMPIEZA 1 1,00 1,00

ASEOS NIÑOS 1 1,00 1,00

ASEOS NIÑAS 1 1,00 1,00

PLANTA SEGUNDA

ESTANCIAS

DISTRIBUIDOR 1 1 7,00 7,00

DISTRIBUIDOR 2 1 6,00 6,00

DISTRIBUIDOR 3 1 5,00 5,00

AULA 1 1 2,00 2,00

AULA 2 1 2,00 2,00

AULA 3 1 2,00 2,00

AULA 4 1 2,00 2,00

AULA 5 1 8,00 8,00

AULA 6 1 2,00 2,00

AULA 7 1 1,00 1,00

AULA 8 1 5,00 5,00

AULA 9 1 8,00 8,00

AULA 10 1 8,00 8,00

AULA 11 1 4,00 4,00

AULA 12 1 8,00 8,00

AULA 13 1 8,00 8,00

AULA 14 1 8,00 8,00

AULA 15 1 8,00 8,00

AULA 16 1 4,00 4,00

AULA 17 1 8,00 8,00

ASEOS PROFESORES 1 1,00 1,00

LIMPIEZA 1 1,00 1,00

ASEOS NIÑOS 1 1,00 1,00

ASEOS NIÑAS 1 1,00 1,00

316,00 3,82 1.207,12

01.09 ud  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES 

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes de edificio actual por medios manuales,
tantas veces como sea necesario según fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y
reposición a su estado original una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservación y
con p.p. de medios aux iliares, medida por repercusión de m2. Según instrucciones de D.F.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA 1 1,00

PLANTA 1 1 1,00

PLANTA 2 1 1,00

EXTERIOR 1 1,00

TALLER AGRARIA

PLANTA BAJA 1 1,00

PLANTA 1 1 1,00

6,00 214,20 1.285,20
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01.10 m. CORTE CANALÓN PREFAB. HORMIGÓN

Corte de canalón ex istente de hormigón prefabricado, tanto en tramos sobresalientes en voladizo de
la fachada, como en el peto de su cara exterior para dar continuidad a la pendiente de la nueva cu-
bierta, quedando enrasado con la superficie de fachada, sin deteriorar elementos contiguos. Incluso
p/p de limpieza, acopio y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares. Incluye remate de la zona cortada con mortero de cemento y  trabajos de
albañilería en caso necesario, dejándolo enrasado con el resto del paramento de fachada, listo para la
aplicación de revestimiento.

EDIF. PRINCIPAL

CORTE CUBIERTA PLANA

NORTE 1 9,50 9,50

SUR 1 9,50 9,50

19,00 22,89 434,91

01.11 m2  DEMOLICIÓN COBERTURA TEJA CERÁMICA CURVA  

Demolición de cobertura de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-
rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descon-
tando huecos.

EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 934,13 934,13

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 46,70 46,70

AMPLIACION EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 109,36 109,36

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 2,20 2,20

MEDIANERA EDIF. PPAL
AMPLIACION

1 12,65 12,65

ACCESO EDIF. PPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 71,50 71,50

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 1,43 1,43

CENTRO DE TRANSFORMACION 43,70

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 2,20 2,20

1.180,17 10,38 12.250,16
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01.12 m2  DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO   

Desmontaje completo de cubierta ex istente en los tres edificios, formada por placas grecadas de fi-
brocemento con amianto y  elementos de fijación, incluso picado y retirada de capa sobre esas pla-
cas de fijaciones y  restos de mortero, elementos de sujección y  piezas especiales hasta su completo
levantado, placa simple en cubierta de edificio principal y  taller de tecnología apoyadas en estructura
de v iguetas pretensadas de hormigón, doble placa en taller de agraria apoyadas en estructura de
acero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pendiente media hasta el 30% ; con
medios y  equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y  bajantes (en caso
de haberlos), mediciones de amianto (ambientales y  personales), limpieza, plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material des-
montado sobre camión. Incluye:
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.
2) Notificación al INSS del desmontaje y  transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.
4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectación de las placas con una solución acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión.
10) Notificació a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p/p de retirada, plastificado, etiquetado y  paletizado de canalones y  bajantes de fibrocemento
con amianto y  sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y  su tratamiento por gestor de
residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se es-
tablecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex-
posición a amianto.

EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 934,13 934,13

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 46,70 46,70

AMPLIACION EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 109,36 109,36

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 2,20 2,20

MEDIANERA EDIF. PPAL
AMPLIACION

1 12,65 12,65

ACCESO EDIF. PPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 71,50 71,50

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 1,43 1,43

CENTRO DE TRANSFORMACION 1 43,70 43,70

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 2,20 2,20

TALLER TECNOLOGIA

CUBIERTA EN PLANTA 1 217,77 217,77

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 4,35 4,35

MEDIANERA EDIF. TALLER
TECNOLOGIA

1 8,71 8,71

TALLER AGRARIA

CUBIERTA EN PLANTA 1 410,70 410,70

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 20,53 20,53

PLACA INFERIOR CUBIERTA EN
PLANTA

1 410,70 410,70

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 20,53 20,53

FACHADAS LATERALES 1 72,44 72,44
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1 103,50 103,50MODULO B.CUB. EN PLANTA
AUMENTO CUBIERTA VERDADERA 
MAGNITUD

1 2,07 2,07

2.495,17 20,00 49.903,40

01.13 m3  CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR  

Carga, transporte y  gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autoriza-
do, considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y  productos
seleccionados según normativa v igente, incluso medidas de protección colectivas.

DEMOLICIONES 1 60,00 60,00

ESPONJAMIENTO 30% 0,33 20,00 6,60

66,60 4,07 271,06

01.14 m2  LEVANT. REJA METALICA 

Levantado, con medios manuales y  equipo de ox icorte, de reja metálica, situada en hueco de facha-
da y  fijada al paramento mediante sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y
carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y  de los
elementos de fijación.

EDIF. PPAL

ALMACEN NORTE 1 18,55 2,95 54,72

VENTANA V01 NORTE 1 3,60 1,35 4,86

VENTANA V02 NORTE 2 1,85 1,35 5,00

VENTANA V01 SUR 1 3,60 1,35 4,86

69,44 5,04 349,98

01.15 m2  DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN-BOVEDILLA C/MARTILLO 

Demolición de forjado de v iguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hor-
migón, y  capa de compresión de hormigón; realizado por medios manuales y  mecánicos con marti-
llo; incluyendo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con
parte proporcional de medios aux iliares, y  sin medidas de protección colectivas. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

FORJADO PLANTA BAJA 1 1,70 1,60 2,72

FORJADO PLANTA PRIMERA 1 1,70 1,60 2,72

FORJADO PLANTA SEGUNDA 1 1,70 1,60 2,72

FORJADO BAJO CUBIERTA 1 1,70 1,60 2,72

10,88 22,47 244,47

01.16 m2  APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m 

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y  durmientes me-
tálicos, con parte proporcional de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos. Me-
dición descontando huecos.

FORJADO PLANTA BAJA 1 25,00 25,00

FORJADO PLANTA PRIMERA 1 25,00 25,00

FORJADO PLANTA SEGUNDA 1 25,00 25,00

FORJADO BAJO CUBIERTA 1 25,00 25,00

100,00 33,71 3.371,00

01.17 m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS <2 m A BORDES  

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por me-
dios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluida
parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV.

LOSA FOSO ASCENSOR 1 2,20 2,20 1,00 4,84

4,84 29,40 142,30
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01.18 m   RETIRADA Y DESVIO CABLEADO FACHADAS   

Desmontaje y  trasladode cableado eléctrico/de telecomunicaciones v isto fijo en superficie situado en
fachada de edificio, en horizontal y  en vertical, con medios manuales y  recuperación del material pa-
ra su posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecánica-
mente al soporte (a través del SATE) con tornillería de acero inox idable y  dimensión suficiente, sien-
do el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de acopio y  protección
del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y  carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y funcio-
nando.

EDIFICIO PRINCIPAL

CABLEADO FACHADA OESTE 1 16,75 16,75

CABLEADO FACHADA NORTE 1 49,50 49,50

66,25 9,42 624,08

01.19 m2  DEMOLICIÓN PARTICION INTERIOR FABRICA  

Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y  carga manual
sobre camión o contenedor.

NOTA: INCLUYE EN ETA PARTIDA DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXISTENTE, SIN
DESCONTAR EN MEDICIÓN

EDIF PPAL

ACCESO ASEO ADAPTADO 1 0,80 2,05 1,64

BAJO CUBIERTA CUERPO
CENTRAL

1 64,07 64,07

65,71 25,46 1.672,98

01.20 M2  LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR DE PARAMENTOS 

M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica v ista en fachada incluso los aleros de hormigón
visto con siloxanos en emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que prev ia impregnación
superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y  heladas, ev itando la
formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiración
de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. de la limpieza prev ia de la superficie de soporte con
chorro de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, corte,
desmontaje y  protección de armaduras y  elementos de acero en el eparamento, polvo, eflorescen-
cias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios aux iliares y  andamiaje.

EDIF. PPAL ALERO

FACHADA NORTE 1 66,45 2,00 132,90

FACHADA ESTE 1 18,75 2,00 37,50

FACHADA OESTE 1 18,75 2,00 37,50

FACHADA SUR 1 67,50 2,00 135,00

TALLER AGRARIA

FACHADA OESTE 1 62,70 62,70

FACHADA ESTE 1 95,50 95,50

FACHADA NORTE 1 124,66 124,66

FACHADA SUR 1 135,32 135,32

761,08 10,77 8.196,83

01.21 u   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO  

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad
máx ima, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero, y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

TALLER AGRARIA

ARQUETA A PIE DE BAJANTE 9 9,00
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9,00 38,50 346,50

01.22 m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN D<40 cm A MANO  

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diáme-
tro, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la excava-
ción prev ia para descubrirlos, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux ilia-
res. Medición de longitud realmente ejecutada.

TALLER AGRARIA

COLECTOR BAJO INODORO
PLANTA BAJA

1 2,00 2,00

COLECTOR ARQUETA PLUVIALES

1,00 11,20 11,20

01.23 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso capa de mortero de soporte y  solera hasta 10cm espesor, limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, preparación para recibido de nuevo hormi-
gón. Medición de superficie realmente ejecutada.

EDIF. PPAL

ACCESO ESTE 1 29,00 29,00

ASEO ADAPTADO 1 2,00 2,00

TALLERA AGRARIA

1 2,00 2,00

9 1,00 9,00

42,00 7,40 310,80

01.24 m   PICADO DE SOLERA EXTERIOR  

Picado de solera ex terior de hormigón por medios mecánicos, incluso retirada y recolocación de re-
des de serv icios ex istentes, rejillas de saneamiento, arquetas, etc , limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios au-
x iliares, sin medidas de protección colectivas, preparación para recibido de nuevo hormigón. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

EDIF. PPAL

ACCESO ESTE 1 10,00 10,00

10,00 1,47 14,70

01.25 m   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO   

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  Medición de longitud realmente ejecutada.

EDIF. PPAL

BARANDILLA ACCESO ESTE 1 4,00 4,00

4,00 7,06 28,24

01.26 m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

EDIF PPAL

ASEO ADAPTADO

1 11,50 11,50

11,50 8,70 100,05

01.27 u   DESMONTAJE INODORO 

Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

TALLER AGRARIA

INODORO VESTUARIO
PROFESORES

1 1,00
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1,00 29,03 29,03

01.28 m2  DESMONTADO Y REUBICACION  ESTRUCTURA CUBIERTA  

Desmontado por medios manuales de estructura de cubierta formada por v iguetas pretensadas de
hormigón de cubierta como elemento principal de soporte, con recuperación del material desmontado
y montaje adaptado a la  geometría nueva del faldón, con separación, luces y  escuadrías normales,
incluso ayudas de albañilería y  nuevas v iguetas a colocar, cortes necesarios, retirada de sujeccio-
nes y  nuevas fijaciones, carga, descarga, retirada de escombros, carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medición de superficie realmente ejecutada.

EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 934,13 934,13

A DEDUCIR

CUBIERTA MODULO CENTRAL -1 69,64 -69,64

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 43,22 43,22

AMPLIACION EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA 1 109,36 109,36

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 2,20 2,20

1.019,27 16,41 16.726,22

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES .......................................................................... 107.610,29
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA    

02.01 m   ZÓCALO FACHADA BALDOSA 

Remate de zócalo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a escoger
por D.F. 400x180x35 mm. tomado con cemento cola y  atornillado para recibido, incluso regulariza-
ción de la superficie de fachada con mortero de regularización, aplomado y montaje en obra, recibido
de albañilería y  preparación de soporte de instalaciones según instrucciones de D.F. colocación con
fijación mecánica añadida.

EDIF. PRINCIPAL

FACHADA SUR 1 81,07 81,07

FACHADA NORTE 1 81,07 81,07

FACHADA ESTE 1 18,85 18,85

A DEDUCIR

ACCESO PE01 -2 2,40 -4,80

ACCESO PE02 -1 2,15 -2,15

ACCESO PE02 -1 1,80 -1,80

ACCESO PE04 -1 1,80 -1,80

ACCESO PE05 -1 1,00 -1,00

169,44 12,26 2.077,33

02.02 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5  

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA PUERTA
SECRETARIA

1 1,00 2,45 2,45

HUECO ASCENSOR

PLANTA BAJA 1 3,50 2,95 10,33

PLANTA PRIMERA 1 3,50 2,95 10,33

PLANTA SEGUNDA 1 3,50 2,95 10,33

33,44 16,91 565,47

02.03 m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL  

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rinco-
nes con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deducien-
do huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA PUERTA
SECRETARIA

1 1,00 2,45 2,45

HUECO ASCENSOR

PLANTA BAJA 2 3,50 2,95 20,65

PLANTA PRIMERA 2 3,50 2,95 20,65

PLANTA SEGUNDA 2 3,50 2,95 20,65

ASEO ADAPTADO 1 23,50 23,50

TALLER AGRARIA

ASEO PLANTA 1 1 14,00 14,00

101,90 11,77 1.199,36
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02.04 m²  LIMPIEZA Y REPARACIÓN Y TRATAM. PROTECTOR ARMADURA HORM. 

M2. Limpieza, saneado y reparación de paramentos, pasivación de aceros y  armaduras que estén a
la v ista y  aplicación de mortero de reparación donde sea necesario, además tratamiento protector e
hidrofugante con siloxanos en emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que prev ia impreg-
nación superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y  heladas, ev i-
tando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar
respiración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. de la limpieza prev ia de la superficie de so-
porte con chorro de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra,
polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios aux iliares y  andamiaje.

EDIFICIO PRINCIPAL

ARMADURAS PILARES Y ALERO
EXTERIOR

28 1,00 28,00

TALLER AGRARIA

ESTRUCTURA METALICA 1 50,00 50,00

78,00 17,35 1.353,30

02.05 m3  SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km   

Zahorra natural, husos ZA(50)/ZA(20) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta en
obra, en camión basculante desde una distancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, trans-
porte y  descarga en obra, con parte proporcional de medios aux iliares. Para una densidad de zaho-
rra de 1,6 t/m3, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Compac-
tada al 98%  PM.

RAMPA FACHADA ESTE 1 35,00 0,50 17,50

TALLER AGRARIA

SOLERA PIE DE BAJANTE 9 1,00 0,50 4,50

SOLERA PIE DE INODORO 1 2,00 0,50 1,00

23,00 7,53 173,19

02.06 m2  PAVIMENTO HORMIGON ARMADO LAVADO 

Hormigón armado compactado en base de firme, de consistencia seco-plastica con asientos entre
2-6cm en cono de Abrams, en espesores de hasta 20cm., con 150 kg. de cemento y  50 kg. de ceni-
zas, granulometrtía y  color del árido a decidir por DF formados por diferentes aridos negros hasta
20mm y morenos hasta 8mm, fratasado y regleado, acabado con arpillera húmeda y  cepillado para
dejar expuesto el árido, líquido de curado y retardador de fraguado, puesto en obra, incluso remates
perimetrales con impermeabilizacion y  sellado, recolocación de pipetas de ventilación de forjado sani-
tario, encuentros con red de saneamiento, juntas de retracción longitudinales y  transversales mecani-
zadas con espesor mínimo de 25%  espesor y  sellado posterior con material elastómero, remates y
encuentros especiales, muestras prev ias de acabado, según instrucciones de DF.

RAMPA FACHADA ESTE 1 52,00 52,00

TALLER AGRARIA

SOLERA PIE DE BAJANTE 9 1,00 9,00

SOLERA PIE DE INODORO 1 2,00 2,00

63,00 31,51 1.985,13

02.07 m²  FÁBRICA 1/2 pie HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO  

m². Cerramiento de fachada formado por fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de
25x12x9 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y  arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscado interíormente con mortero de cemento y  arena de río M7,5 según
UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. dinteles, piezas espe-
ciales, aplomado, nivelación, roturas, humedecido de piezas y  colocación a restregón según CTE/
DB-SE-F.

EDIF. PPAL

P+1 VENTANA ASCENSOR 1 1,80 1,90 3,42

P+2 VENTANA ASCENSOR 1 1,80 1,90 3,42

PLANTA BAJO CUBIERTA

REMATE MODULO OESTE HACIA
CUBIERTA PLANA

1 19,15 0,40 7,66
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1 19,15 19,15
1 1,30 1,00 1,30

1 1,30 1,00 1,30

REM. MOD. ESTE CUB. PLANA
UNION EDIF ORIGINAL CON 
AMPLIACION FACHADA NORTE 
UNION EDIF ORIGINAL CON 
AMPLIACION FACHADA SUR 
FACHADA ESTE AUMENTO 
CUBIERTA

1 8,90 8,90

33,66 39,49 1.329,23

02.08 m2  FÁBRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5  

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,
cotas y  nivelación para formación de pendientes y  geometría de nueva cubierta. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

EDIF. PPAL

MODULO ESTE 1 75,00 75,00

AMPLIACION MODULO ESTE 1 24,00 24,00

MODULO OESTE 1 75,00 75,00

174,00 21,92 3.814,08

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 12.497,09
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CAPÍTULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS 

03.01 m2  CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AIL+LAC)   

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir
por la D.F., y  acabado tipo ""HDX55", conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor ex terior y  0,5 interior, perfil nervado, lacado al exterior y  al interior, con relleno intermedio de
espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura,  mediante abarcones, ganchos o tornillos auto-
rroscantes, según las condiciones del soporte (v iguetas de hormigón ex istentes) y  órdenes de la
D.F. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y  limatesas, do-
blado de chapa superior hacia abajo en limahoyas y  canalones para protección del poliuretano o so-
luciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de
espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y  limatesas troqueladas, rellenas con poliuretano, in-
cluso pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas espe-
ciales de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre pane-
les, debiéndose disponer piezas enteras.

EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA MODULO
OESTE

1 555,47 555,47

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 27,77 27,77

CUBIERTA EN PLANTA MODULO
ESTE

1 565,97 565,97

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 28,30 28,30

CENTRO DE TRANSFORMACION 1 43,70 43,70

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 2,20 2,20

TALLER TECNOLOGIA

CUBIERTA EN PLANTA 1 217,77 217,77

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 4,35 4,35

TALLER AGRARIA

MODULO ALTO CUBIERTA EN
PLANTA

1 410,70 410,70

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 20,53 20,53

MODULO BAJO CUBIERTA EN
PLANTA

1 103,50 103,50

AUMENTO CUBIERTA VERDADERA
MAGNITUD

1 2,07 2,07

1.982,33 25,38 50.311,54

03.02 m2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm 

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCK-
WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y  capa inferior
135 kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a
20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado,
con parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada
y transporte a vertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,
según instrucciones de la dirección del centro o la DF.

EDIF. PRINCIPAL

CUBIERTA EN PLANTA MODULO
OESTE

1 526,80 526,80

CUBIERTA EN PLANTA MODULO
ESTE

1 535,98 535,98

TALLER TECNOLOGIA

BAJO CUBIERTA 1 195,19 195,19

1.257,97 19,87 24.995,86
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03.03 m   CANALÓN ACERO PRELAC. 20x25 CM. 

Canalón cuadrado, de 20x25 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en
color a elegir por la D.F., i/anclajes metálicos, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos. Incluye
parte proporcional de formación de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida
vertical de 150mm en conexión con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas
y puntos singulares (juntas dilatación, encuentros con aliv iaderos,  sumideros...), p.p. formación y
regularización de petos, despuntes y  mermas material. Incluso protección de aluminio en encuentro
con cubierta de chapa para formación de babero, remates y /o partes v istas en caso de producirse.
Ejecutado según instrucciones de fabricante,  CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por perso-
nal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantía de estanqueidad
por 10 años con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificación estanqueidad
por Laboratorio acreditado de Control de Calidad. Medida la longitud ejecutada y probada.

EDIF PRINCIPAL

MODULO OESTE 1 77,62 77,62

MODULO ESTE 1 60,56 60,56

TALLER TECNOLOGIA

NORTE 1 23,80 23,80

TALLER AGRARIA

MODULO BAJO 1 17,00 17,00

178,98 18,74 3.354,09

03.04 m   CANALÓN PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 250 mm 

Canalón cuadrado, de 25x30 cm. de sección, tipo sandwich conformado en doble chapa de acero
0,6 mm prelacado en color a elegir por la D.F y  relleno de espuma de poliuretano 30mm., i/anclajes
metálicos, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos. Incluye parte proporcional de formación de
resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida vertical de 150mm en conexión con
bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y  puntos singulares (juntas dilata-
ción, encuentros con aliv iaderos,  sumideros...), p.p. formación y  regularización de petos, despuntes
y mermas material. Incluso protección de aluminio en encuentro con cubierta de chapa para forma-
ción de babero, remates y /o partes v istas en caso de producirse. Ejecutado según instrucciones de
fabricante,  CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal experto de empresa cualificada
y en condiciones de emitir certificado de garantía de estanqueidad por 10 años con aseguramiento de
RC. Completamente terminada y con certificación estanqueidad por Laboratorio acreditado de Control
de Calidad. Medida la longitud ejecutada y  probada.

TALLER AGRARIA

MODULO ALTO 4 22,20 88,80

88,80 25,55 2.268,84

03.05 m. BAJANTE A.GALVANIZADO

Suministro y  colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en
caliente, de 160 mm. de diámetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con em-
potramiento de hormigón en solera, p.p. de conexiones para canalón mediante doble tubo, ventila-
ción, abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gárgola según diseño,
zonas horizontal con un 2-3%  de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, re-
bosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se colocará registro en T. Colocada.

EDIF PRINCIPAL

MODULO OESTE 10 10,70 107,00

MODULO ESTE 8 10,70 85,60

CUBIERTA PLANA 2 10,70 21,40

ACCESO PPAL 2 3,70 7,40

TALLER TECNOLOGIA

MODULO ALTO 2 4,90 9,80

MODULO BAJO 2 3,90 7,80

TALLER AGRARIA

MODULO ALTO 10 5,50 55,00

MODULO BAJO 2 3,50 7,00

301,00 28,83 8.677,83
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03.06 m2  CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO BICAPA  

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de 10 cm
de espesor medio como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento y  arena de río M-5,
de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Ester-
dan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; lámi-
na asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fiel-
tro de fibra de v idrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con so-
plete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elemen-
tos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM12 de Danosa. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes, bandas de refuerzo en ángulos de 32/48cm, totalmente adherida al soporte con so-
plete, piezas prefabricadas de desague con babero soldado a la lámina, solapes y  remates en perfec-
ta continuidad, juntas y  extendido de capa de grava, remate perimetral de chapa de acero  0,8 mm
de espesor con formación de goterón.

ACCESO PPAL 1 68,00 68,00

68,00 30,71 2.088,28

03.07 m2  CUBIERTA PLANA NO TRANSIT. BICAPA AUTOPROT. MINERAL NEGRA/GRIS +

Cubierta plana convencional no transitable, con capa de impermeabilización superficial con autopro-
tección mineral en color negro o gris, constituida por: formación de pendientes del 2%  mediante re-
crecido con mortero de cemento de 10 cm de espesor medio; paneles de aislamiento térmico de lana
de roca 100mm de alta densidad, no hidrófilo, revestidos en una de sus caras con lámina de ox ias-
falto y  film de polietileno a modo de barrera de vapor, (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de sepa-
ración mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fieltro
geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún mo-
dificado (SBS) armado con fieltro de fibra de v idrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo
en puntos singulares y  perímetros; y  lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS)
armado con fieltro de poliéster reforzado, con autoprotección mineral en la cara superior de pizarra de
color natural o gris claro, de tipo LBM-40/G-FP, adherida a la anterior lámina. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes, bandas de refuerzo en ángulos de 32/48cm, totalmente adherida al soporte con so-
plete, piezas prefabricadas de desague con babero soldado a la lámina, solapes y  remates en perfec-
ta continuidad, juntas y  extendido de capa de grava, remate perimetral de chapa de acero  0,8 mm
de espesor con formación de goterón. Compatible con cubiertas C6 según catálogo de elementos
constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2172 W/(m²·K)).

CUBIERTA MODULO CENTRAL 1 69,64 69,64

69,64 77,26 5.380,39

03.08 m   Linea de vida hor. permanente  

nistro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje hori-
zontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de hasta 10 m de longitud, clase
C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, aca-
bado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inox idable AISI 316,
acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flex ible de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diá-
metro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horqui-
lla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; pla-
ca de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de ancla-
jes mediante tacos químicos, arandelas y  tornillos de acero. Totalmente montada. Se podrá sustituir
por línea de v ida tipo carril, con todos sus elementos, totalmente instalada, a petición de la D.F.

EDIF. PPAL

MODULO OESTE 1 29,50 29,50

MODULO ESTE 1 31,50 31,50

TALLER TECNOLOGIA 1 23,80 23,80

TALLER AGRARIA

CUBIERTA ALTA 3 22,20 66,60

CUBIERTA BAJA 1 16,70 16,70

168,10 25,00 4.202,50
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03.09 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100mm  

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico de lana mineral sobre falsos techos, en ro-
llos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,70 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037
W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354:2004.
Reacción al fuego A1 según UNE-EN 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

EDIFICIO PPAL

TECHO ALMACEN FACHADA
NORTE

1 1,00 130,00 130,00

TECHO ACCESO ESTE 1 1,00 5,80 5,80

135,80 8,60 1.167,88

03.10 m   REMATE PERIMETRAL DE CUBIERTA Y LATERAL MEDIANTE CHAPA PLEGADA 

Remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero,
con acabado prelacado semejante a cubierta, de 0,8 mm de espesor, sobre estructura de acero an-
clada a soporte, despiece y  colocación según instrucciones de D.F., con junta de estanqueidad,
completamente rematado y  estanco, incluso p.p. piezas especiales, remates.

TALLER TECNOLOGIA

MEDIANERA 1 8,71 8,71

TALLER AGRARIA

FACHADAS LATERALES 1 72,44 72,44

81,15 15,88 1.288,66

03.11 m2  APERTURA DE HUECO EN FORJADO 

Formación de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y  con martillo
compresor de 2.000 l/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y apoyo de v iguetas (en
caso de huecos superiores a entrev igado), i/ apeo prev io, encofrado necesario y  elementos auxilia-
res; c/ retirada de productos a vertedero autorizado, incluso clasificación y  canon de vertido y  limpie-
za, maquinaria aux iliar de obra.

EDIF. PPAL MODULO OESTE 1 0,60 0,60 0,36

0,36 45,71 16,46

TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS ....................................................................................... 103.752,33
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CAPÍTULO 04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 

04.01 m2  REV. TERM FACH. PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVAND. INF. 

Suministro y  colocación de Revestimiento Térmico de Fachada PROSYSTEM + Zócalo Antivandá-
lico en zona inferior, formado por:
-1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparación del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento ex istente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y  eliminación de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y  tratamiento apertura de las grie-
tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tixotrópico de reparación y  malla de fi-
bra de v idrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del re-
vestimiento de fachada.
-2º) FACHADA: Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestire-
no expandido EPS gris de 15 a 18 Kg/m3 y  de 80 mm de espesor Star Therm (gris) con lambda =
0,032W/mK adheridas al soporte prev iamente limpio de polvo y  grasas, mediante el mortero adhesi-
vo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40% . Colocación de
espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, siguien-
do instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y
regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las 4 esquinas de los huecos con Star Tex de 20x40cm, conexiones con premarcos y  marcos me-
diante Cinta Selladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación
con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todo ello del mismo sistema y
fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros ele-
mentos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso listón para per-
fil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas
mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo Pro-
Contact armado con malla de fibra de v idrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10 cm. Apli-
cación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1
mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del
fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y  pequeño material.
-3º) ZÓCALO: Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada descrito anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-
dálico) hasta un máximo de 2 m según indicaciones y  definición de la D.F., con doble malla Startex
y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguien-
do instrucciones del fabricante, en color a elegir por D.F, totalmente instalado incluso p.p. de acceso-
rios y  pequeño material.
-4º) REMATES: Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento de aleros, chimeneas, jambas y  dinte-
les de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y
acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimien-
to para conseguir la planeidad deseada. Ejecución y  replanteo de juntas según indicaciones D.F:
Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o vertica-
les con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantie-
nen con perfil de aluminio como suplemento del ex istente, remate en ventanas nuevas con perfil de
aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de aluminio en mochetas hasta carpin-
tería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y  fijación del mismo en zona baja propio del siste-
ma, encuentro con las carpinterías con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesa-
rios para instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas y  pipetas de ventilación, conduccio-
nes y  cableado grapado a fachada, marquesinas, elementos estructurales y  anclajes a fachada.
-5º) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevación, las
herramientas y  pequeña maquinaria necesaria para realizar.
Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

EDIF PRINCIPAL

NORTE 1 80,12 12,00 961,44

1 7,25 2,95 21,39

SUR 1 81,92 12,00 983,04

OESTE 1 16,75 8,30 139,03

ESTE 1 18,85 12,00 226,20

A DEDUCIR

PLANTA BAJA

V01 -11 3,60 1,35 -53,46

25 de marzo de 2019 Página 18



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

V02 -10 1,83 1,35 -24,71
V04 -1 1,83 0,60 -1,10

V05 -1 4,18 0,60 -2,51

PE01 -2 2,40 2,40 -11,52

PE02 -1 1,80 2,40 -4,32

PE04 -1 3,50 2,40 -8,40

PE05 -1 1,00 2,45 -2,45

VXX -2 1,80 1,35 -4,86

VYY -4 0,90 0,60 -2,16

VZZ -2 0,85 1,35 -2,30

PLANTA PRIMERA

V01 -21 3,60 1,35 -102,06

V02 -8 1,83 1,35 -19,76

V03 -1 3,60 1,35 -4,86

V05 -1 4,18 0,60 -2,51

V06 -2 3,18 6,60 -41,98

V07 -2 2,40 4,85 -23,28

PLANTA SEGUNDA

V01 -21 3,60 1,35 -102,06

V02 -8 1,83 1,35 -19,76

V03 -1 3,60 1,68 -6,05

V05 -1 4,18 0,60 -2,51

1.888,48 57,03 107.700,01

04.02 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE. 60x60 CM EKLA 20mm   

Suministro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción
acústica áw=1,00 y  reacción al fuego A1, instalado con perfilría v ista, incluso p.p. de perfiles prima-
rios y  secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación (va-
rilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate, fajeado perimetral en PYL en estancias
a decidir por D.F. y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 44,32 44,32

Distribuidor 2 9,02 9,02

Distribuidor 3 86,25 86,25

Secretaria 43,64 43,64

Sala de Profesores 82,28 82,28

Almacen Secretaria 9,11 9,11

Rac 5,63 5,63

Salon Actos 109,05 109,05

Despacho 1 21,71 21,71

Despacho 2 15,48 15,48

Despacho 3 11,42 11,42

Despacho 4 14,84 14,84

Despacho 5 12,3 12,30

Despacho 6 13,55 13,55

Despacho 7 14,35 14,35

Aseo Profesores 3,57 3,57

Aseo Profesoras 3,57 3,57

Cafeteria 106,54 106,54

Conserjeria 25,38 25,38

Almacen Conserjeria 20,49 20,49

Sucio Limpio 10,58 10,58

PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 44,32 44,32

Distribuidor 2 70,47 70,47

Distribuidor 3 60,58 60,58

Aula 1 29,76 29,76

Aula 2 59,76 59,76
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Aula 3 93,12 0 93,12
Aula 4 54,3 54,30

Aula 5 59,26 59,26

Aula 6 59,6 59,60

Aula 7 30,33 30,33

Aula 8 56,05 56,05

Aula 9 59 59,00

Aula 10 58,69 58,69

Aula 11 89,25 89,25

Aula 12 58,47 58,47

Limpieza 2,08 2,08

Aseos Profesores 2,02 2,02

Aseos Niños 10,44 10,44

Aseos NIñas 12,04 12,04

Anex o Aula 3 8,2 8,20

PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 44,32 44,32

Distribuidor 2 66,42 66,42

Distribuidor 3 70,47 70,47

Aula 1 21,69 21,69

Aula 2 21,84 21,84

Aula 3 21,84 21,84

Aula 4 21,53 21,53

Aula 5 57,26 57,26

Aula 6 17,62 17,62

Aula 7 14,25 14,25

Aula 8 59,1 59,10

Aula 9 59,26 59,26

Aula 10 59,9 59,90

Aula 11 30,33 30,33

Aula 12 56,05 56,05

Aula 13 59 59,00

Aula 14 58,69 58,69

Aula 15 59,58 59,58

Aula 16 29,04 29,04

Aula 17 58,47 58,47

Escalera 1 14,46 14,46

Escalera 2 14,46 14,46

Limpieza 2,08 2,08

Aseos Profesores 2,02 2,02

Aseos Niños 10,44 10,44

Aseos Niñas 12,04 12,04

A DEDUCIR

VIGAS DE CANTO -1 6,50 0,35 -2,28

-1 2,15 0,35 -0,75

-1 6,60 0,35 -2,31

-1 6,50 0,35 -2,28

-1 2,15 0,35 -0,75

-1 6,60 0,35 -2,31

-1 1,95 0,35 -0,68

-1 6,85 0,35 -2,40

-1 2,15 0,70 -1,51

-1 6,60 0,18 -1,19

-1 6,60 0,35 -2,31

-1 2,15 0,35 -0,75

-1 6,60 0,35 -2,31

-1 6,60 0,35 -2,31

-1 2,15 0,35 -0,75

-1 6,60 0,35 -2,31

-1 6,60 0,35 -2,31
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-1 2,15 0,35 -0,75
-1 6,60 0,35 -2,31

-1 6,60 0,35 -2,31

-1 2,15 0,35 -0,75

-1 6,60 0,35 -2,31

-1 6,60 0,35 -2,31

-1 1,40 0,35 -0,49

-1 2,50 0,35 -0,88

2.481,36 21,60 53.597,38

04.03 m2  PULIDO TERRAZO 

Pulido y  abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo, incluso retirada de lodos y  limpieza.
Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y  abrillantado mediante máquina de abrillantar
con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de
tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran ex istir, utilizando
una muela basta entre 36 y  60, según el tipo de terrazo y  el estado en que se encuentre el pav imen-
to; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y  defectos producidos en la fase
anterior, con abrasivo de grano entre 80 y  120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para
juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y  dejando endurecer otras 48 horas antes del si-
guiente proceso; y  la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará me-
diante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de pro-
ducto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pav imento. Incluso acabado de
los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las
aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y  protección del pav imento con serrín de pino blanco
o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni
tiña el pav imento. Resistencia al deslizamiento Rd del pav imento una vez pulido, según ensayo de
péndulo del Anejo A de la Norma UNE-ENV 12633:2003 a realizar; CLASE 1 en pavimentos inte-
riores secos, y  CLASE 2 en aseos y  distribuidor de acceso al edificio.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 44,32 44,32

Distribuidor 2 9,02 9,02

Distribuidor 3 86,25 86,25

Secretaria 43,64 43,64

Sala de Profesores 82,28 82,28

Almacen Secretaria 9,11 9,11

Rac 5,63 5,63

Salon Actos 109,05 109,05

Despacho 1 21,71 21,71

Despacho 2 15,48 15,48

Despacho 3 11,42 11,42

Despacho 4 14,84 14,84

Despacho 5 12,3 12,30

Despacho 6 13,55 13,55

Despacho 7 14,35 14,35

Aseo Profesores 3,57 3,57

Aseo Profesoras 3,57 3,57

Cafeteria 106,54 106,54

Conserjeria 25,38 25,38

Almacen Conserjeria 20,49 20,49

Sucio Limpio 10,58 10,58

PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 44,32 44,32

Distribuidor 2 70,47 70,47

Distribuidor 3 60,58 60,58

Aula 1 29,76 29,76

Aula 2 59,76 59,76

Aula 3 93,12 93,12

Aula 4 54,3 54,30

Aula 5 59,26 59,26
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Aula 6 59,60 59,60
Aula 7 30,33 30,33

Aula 8 56,05 56,05

Aula 9 59 59,00

Aula 10 58,69 58,69

Aula 11 89,25 89,25

Aula 12 58,47 58,47

Escalera 1 14,46 14,46

Escalera 2 14,46 14,46

Limpieza 2,08 2,08

Aseos Profesores 2,02 2,02

Aseos Niños 10,44 10,44

Aseos NIñas 12,04 12,04

Anex o Aula 3 8,2 8,20

PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 44,32 44,32

Distribuidor 2 66,42 66,42

Distribuidor 3 70,47 70,47

Aula 1 21,69 21,69

Aula 2 21,84 21,84

Aula 3 21,84 21,84

Aula 4 21,53 21,53

Aula 5 57,26 57,26

Aula 6 17,62 17,62

Aula 7 14,25 14,25

Aula 8 59,1 59,10

Aula 9 59,26 59,26

Aula 10 59,9 59,90

Aula 11 30,33 30,33

Aula 12 56,05 56,05

Aula 13 59 59,00

Aula 14 58,69 58,69

Aula 15 59,58 59,58

Aula 16 29,04 29,04

Aula 17 58,47 58,47

Escalera 1 14,46 14,46

Escalera 2 14,46 14,46

Limpieza 2,08 2,08

Aseos Profesores 2,02 2,02

Aseos Niños 10,44 10,44

Aseos Niñas 12,04 12,04

2.551,90 7,57 19.317,88

04.04 m2  PANEL DE VIRUTA DE MADERA TIPO HERAKLITH 

m2. Suministro y  colocación de  paneles acústicos de v iruta de madera fina y  cemento blanco Hera-
klith o similar de medidas 1200x600 mm y  35 mm de espesor, de color natural con cantos v ivos y
suspendidos de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje,
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de v iruta de madera, accesorios
de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

EDIFICIO PPAL

TECHO ALMACEN FACHADA
NORTE

1 1,00 130,00 130,00

TECHO ACCESO ESTE 1 1,00 5,80 5,80

ACCESO VIVIENDA CONSERJE 1 29,26 29,26

165,06 24,39 4.025,81
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04.05 M2  TAPA HUECO ASCENSOR  

M2. Suministro y  colocación de tapas  de patinillos, fabricadas con tablero fibras DM, esmaltadas en
blanco, idem ex istentes. Se incluye pequeño material necesario para el anclaje de las tapas a la es-
tructura soporte ex istente. Incluso p.p. de medios aux iliares y  andamiajes para colocación a cual-
quier altura. Medida la superficie ejecutada.

EDIF PPAL

TAPA HUECO ASCENSOR 1 2,00 2,00 4,00

4,00 18,92 75,68

04.06 m2  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm NATURAL  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm acabado en color o imitación
piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y
pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir
éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/UNE-EN 13888:2009, junta color y  limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecu-
tada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 23,50 23,50

TALLER AGRARIA

ASEO PLANTA 1 1 14,00 14,00

37,50 37,29 1.398,38

TOTAL CAPÍTULO 04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS.................................................................................... 186.115,14
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA  

05.01 m2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT   

Suministro y  colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación gráfica e ins-
trucciones de DF, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecáni-
cas de dos o tres palas a la v ista u ocultas según indicaciones de la DF. soportan hasta 220 Kg de
peso máximo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras ocultas. Resistencia al impacto de cuerpo
blando de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio estarán prov istos de rotura de puente
térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad refor-
zadas con un 25%  de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-
sorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Perfil de solera de altura 8mm.
Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D.F., manilla tipo cor-
tizo inox idable. Incluso p/p de garras de fijación, sellado de juntas con cerramiento mediante Mem-
brana Duo formada por una película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y  dotado con
bandas adhesivas y  de una red plástica para fijación sobre el soporte, cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller y  montado en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ci-
clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado
y sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras calidad
EWAA-EURAS,. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetra-
les, realización de pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales
exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según pla-
nos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y  peso necesario ti-
po Tesa CT3000 según muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y probada.

EDIF. PRINCIPAL

PLANTA BAJA

PE01 2 2,40 2,40 11,52

PE02 1 1,80 2,40 4,32

a deducir -1 1,70 1,00 -1,70

PE04 1 3,50 2,40 8,40

22,54 258,75 5.832,23
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05.02 m2  CARPINT. ALUM. FIJA Y PRACT. COR3500 RPT   

Suministro y  colocación de carpintería ex terior con parte fija y  parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y  precio, de
dimensiones, apertura, posición y  colocación según documentación gráfica e instrucciones de D.F.,
realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruído tsac aleación de aluminio
6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de
aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de
poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios
de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por
la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones prev ias de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller
e instalado y acristalado en obra con las siguientes características:
· Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25%  de fibra de
v idrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos.
· Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
· Ocultación completa de las juntas ex teriores.
· Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herraje en el color de la carpin-
tería propios del sistema.
· Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
· Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, hacia el interior.
· Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada según posi-
ción y  plan superv isado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5.
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y  al impacto de la lluv ia.(600.Pa) Permeabilidad
de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o simi-
lar en calidad y  precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre
soporte ex istente. incluso adaptación de hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de rema-
te/recercados con el resto paramentos por el interior y  el exterior, v ierteaguas inferior de aluminio se-
gún detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y  regulación.
s/NTE-FCL.

EDIF. PRINCIPAL

PLANTA BAJA

V01 11 3,60 1,35 53,46

V02 10 1,83 1,35 24,71

V04 1 1,83 0,60 1,10

V05 1 4,18 0,60 2,51

PLANTA PRIMERA

V01 21 3,60 1,35 102,06

V02 9 1,83 1,35 22,23

V05 1 4,18 0,60 2,51

V06 2 3,18 6,60 41,98

V07 2 2,40 4,85 23,28

PLANTA SEGUNDA

V01 21 3,60 1,35 102,06

V02 9 1,83 1,35 22,23

V05 1 4,18 0,60 2,51

TALLER AGRARIA

V03 3 21,44 1,80 115,78

516,42 170,19 87.889,52
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05.03 ml  CAJA PERSIANA MADERA   

Suministro y  colocación de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado con sales
o tablero fenólico de 19mm, bisagras de acero inox idable y  sistema de apertura por push. Adaptada
a las medidas de huecos ex istentes e instrucciones de D.F., tornillería y  prisioneros de acero inox i-
dable, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  monta-
da y  funcionando.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

V01 11 3,60 39,60

V02 10 1,83 18,30

PLANTA PRIMERA

V01 21 3,60 75,60

V02 9 1,83 16,47

PLANTA SEGUNDA

V01 21 3,60 75,60

V02 9 1,83 16,47

242,04 29,98 7.256,36

05.04 m2  PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL.  

Suministro y  colocación de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a escoger
por D.F., con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliureta-
no. Con sus correspondientes guías, remates y  recercados para las lamas,  i/accesorios, ayudas de
albañilería, montaje en cajón para accionar mediante torno y  p.p. de costes indirectos. Colocada, ni-
velada y funcionando. Medida según superficie de hueco cubierto.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

V01 11 3,60 1,35 53,46

V02 10 1,83 1,35 24,71

PLANTA PRIMERA

V01 21 3,60 1,35 102,06

V02 9 1,83 1,35 22,23

PLANTA SEGUNDA

V01 21 3,60 1,35 102,06

V02 9 1,83 1,35 22,23

326,75 50,70 16.566,23

05.05 ud  TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA  

Suministro y  colocación de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía de 6mm
y manecilla de aluminio incluso trabajos de ayuda de albañilería para colocación del mismo, caja de
mecanismo, recibido y  demás accesorios necesarios, totalmente montado e instalado, dentro del per-
fil de la ventana o en el tabique ex istente según instrucciones de D.F. Maneta de accionamiento ex-
traible. Con p.p. de medios aux iliares (carril reductor eje, polea y  recogedor), colocado, regulado y
funcionando.

EDIF. PRINCIPAL

PLANTA BAJA

V01 22 22,00

V02 10 10,00

PLANTA PRIMERA

V01 42 42,00

V02 9 9,00

PLANTA SEGUNDA

V01 42 42,00

V02 9 9,00

134,00 43,94 5.887,96
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05.06 ud  TRAMPILLA FACHADA ACCESO BAJOCUBIERTA  

Suministro y  colocación de puerta-trampilla para acceso a bajo cubierta desde el exterior, colocada
en fachada, permitiendo la ventilación, i/apertura de hueco, consistente en subestructura de acero gal-
vanizado soldada en retícula, cerco angular de acero con patillas de fijación, i/recibido de albañilería.
Aristado de elemento, rebajes para apoyo en estructura incluida, cadena de seguridad, con herrajes
de acero inox idable oculto, tirador de acero inox , llave. Acabado color similar a revestimiento de fa-
chada. Marcos, premarcos, asiento, colocación, remates, medios aux iliares y  demás accesorios ne-
cesarios. Medida unidad terminada.

LATERALES FACHADA 2 2,00

2,00 445,66 891,32

05.07 m2  CLIMALIT SILENCE+PLT"S" 4/14/3+3 (int./cám./ext.)  

Suministro y  colocación de doble acristalamiento tipo Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un
v idrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de segu-
ridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil se-
parador de aluminio (4/14/3+3 int./cám./ext.) y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado por las 2 caras en frío con sili-
cona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e instrucciones de D.F., v idrios en una pieza
completa de toda la medida, biselados, con calzos y  galces, incluso colocación de junquillos, monta-
je y  regulación, según NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.

EDIF PRINCIPAL

PLANTA BAJA

V01 11 3,60 1,35 53,46

V02 10 1,83 1,35 24,71

V05 1 4,18 0,60 2,51

PLANTA PRIMERA

V01 21 3,60 1,35 102,06

V02 9 1,83 1,35 22,23

V05 1 4,18 0,60 2,51

PLANTA SEGUNDA

V01 21 3,60 1,35 102,06

V02 9 1,83 1,35 22,23

V05 1 4,18 0,60 2,51

DESCUENTO PERFIL -0,14 278,34 -38,97

295,31 67,82 20.027,92

05.08 m2  CLIMALIT 5+5/14/5+5 (int./cám./ext.)  

Suministro y  colocación de doble acristalamiento tipo Climalit y  espesor total 34 mm, formado por un
v idrio bajo emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un v idrio interior
laminado de seguridad Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y  cámara de aire de 14 mm con perfil sepa-
rador de aluminio (5+5/14/5+5 int./cám./ext.) y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado por las 2 caras en frío con sili-
cona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e instrucciones de D.F., v idrios en una pieza
completa de toda la medida, biselados, con calzos y  galces, incluso colocación de junquillos, monta-
je y  regulación, según NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.

EDIF. PRINCIPAL

PLANTA BAJA

PE01 2 2,40 2,40 11,52

PE02 1 1,80 2,40 4,32

PE04 1 3,50 2,40 8,40

a deducir -1 1,80 1,00 -1,80

PLANTA PRIMERA

V06 2 3,18 6,60 41,98

V07 2 2,40 4,85 23,28

DESCUENTO PERFIL -0,14 87,98 -12,32

TALLER AGRARIA

LUCERNARIOS CUBIERTA 3 21,44 1,80 115,78

DESCUENTO PERFIL -0,14 115,77 -16,21

174,95 71,62 12.529,92
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05.09 u   CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 50x50 cm  

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 50x50 cm elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm, patillas de
sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm de
espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.

REMATE CHIMENEA CAFETERIA 1 1,00

1,00 106,59 106,59

05.10 m2  PLACAS POLICARBONATO CELULAR "ONDULINE" 10MM 

m2. Cerramiento horizontal de placas de policarbonato colocado sobre el entramado estructural for-
mado por placas translucidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10mm de es-
pesor, fijados mecánicamente con una transmisión de luminosidad del 90% . Incluido p.p.e elementos
de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y  otras piezas de remate para la resolución de
puntos singulares. También incluido transporte y  recogida/transporte de residuos a vertedero.

TALLER AGRARIA CUBIERTA
MODULO BAJO

CUBIERTA MODULO BAJO 4 2,50 10,00

10,00 28,95 289,50

05.11 ud  PUERTA CHAPA METALICA CON REJA 

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x245 cm con rejilla superior e inferior, realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de col-
gar y  seguridad, cerradura con manilla de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

PE05 1 1,00 2,45 2,45

2,45 69,30 169,79

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA......................................................................... 157.447,34
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES 

06.01 u   ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA HM C/REJA HA 40x40x20 cm   

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior, de 40x40x20 cm medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

TALLER AGRARIA

ARQUETA PLUVIALES 9 9,00

9,00 48,62 437,58

06.02 u   ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 40x40x40 cm   

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifóni-
ca y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Conectada a red y  funcionando

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 1,00

ACCESO ESTE 1 1,00

TALLER AGRARIA

ARQUETA PIE DE BAJANTE 1 1,00

ACCESO ESTE 1 1,00

4,00 79,99 319,96

06.03 m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x335x300 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 1000x335x300 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con re-
jilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x323x22 mm, colocadas sobre cama de arena de
río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y  con
p.p. de medios aux iliares.

EDIF. PPAL

ACESO ESTE 2 8,00 16,00

16,00 245,08 3.921,28

06.04 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm  

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

EDIF. PPAL

ACESO ESTE 1 4,00 4,00

ASEO ADAPTADO 1 3,00 3,00

TALLER AGRARIA

COLECTOR A PIE DE INODORO 1 2,00 2,00

COLECTOR A PIE DE BAJANTE 9 1,00 9,00

18,00 17,86 321,48

06.05 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO  

Inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con asiento y  tapa la-
cados y  bisagras de acero inox idable, y  cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros, co-
locado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

TALLER AGRARIA

ASEO PLANTA 1 1 1,00

1,00 365,66 365,66
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06.06 u   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm  

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 ó 3 l, y  asiento con aro abierto y  tapa con bisagras en acero inox idable. Completa-
mente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y  llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 1,00

1,00 286,38 286,38

06.07 u   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm   

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de
desagüe con sifón y  rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 1,00

1,00 156,85 156,85

06.08 u   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO  

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería de polietileno reticu-
lado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tubería
protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión ino-
doro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, cone-
x ionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...)
de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB
HS-4 y DB HS-5.

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 1,00

TALLER AGRARIA

ASEO PLANTA 1 1 1,00

2,00 83,90 167,80

06.09 u   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO 

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lavabo, realizado con tubería de polietile-
no reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a
la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tu-
bería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, confor-
me UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p.
de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 1,00

TALLER AGRARIA

ASEO PLANTA 1 1 1,00

2,00 119,43 238,86

06.10 u   GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA 

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, acabado cromado, gama media, con aireador;
conforme UNE-EN 19703; llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flex ibles de 1/2". Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 1,00

TALLER AGRARIA

ASEO PLANTA 1 1 1,00

2,00 97,60 195,20
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06.11 u   ESPEJO 600x900 mm H/V 

Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 600 mm y alto 900 mm, para colocar en vertical
u horizontal, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y  fijaciones.

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 1,00

TALLER AGRARIA

ASEO PLANTA 1 1 1,00

2,00 100,53 201,06

06.12 u   BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 600 mm 

Barra doble abatible, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado
pulido brillo, 100%  libre de bacterias, con accionamiento por muelle y  bloqueo en posición vertical,
con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones
mediante tacos y  tornillos y  medios aux iliares.

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 1,00

1,00 152,89 152,89

06.13 m   ALIMENTACION ASCENSOR CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5 mm2  

Conexión eléctrica de aparato elevador en corriente trifásica desde centro de transformación hasta ar-
mario de ascensor en planta segunda, con cableado eléctrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, protegido con tubo
PVC rígido v isto, en sistema trifásico (tres fases, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de re-
gistro, regletas de conexión, etc. Instalación, paso de conductos por estructura con perforación, cone-
x ionado y funcionando; según REBT.

EDIF. PPAL

ALIMENTACION ASCENSOR 1 50,00 50,00

50,00 7,42 371,00

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES............................................................................................................... 7.136,00
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CAPÍTULO 07 ILUMINACION 

07.01 ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60X60 CM UGR<19 

Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), modelo CoreLine empotrable Panel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE o similar, con
cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de repro-
ducción cromática>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida
útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Ni-
vel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de Ma-
cAdam) máx imo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y  pequeño material.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Secretaria 9 9,00

Sala de Profesores 15 15,00

Almacen Secretaria 2 2,00

Rac 1 1,00

Salon Actos 21 21,00

Despacho 1 5 5,00

Despacho 2 3 3,00

Despacho 3 3 3,00

Despacho 4 3 3,00

Despacho 5 4 4,00

Despacho 6 4 4,00

Despacho 7 4 4,00

Cafeteria 24 24,00

Conserjeria 6 6,00

Almacen Conserjeria 6 6,00

Sucio Limpio 3 3,00

PLANTA PRIMERA

Aula 1 6 6,00

Aula 2 12 12,00

Aula 3 28 28,00

Aula 4 11 11,00

Aula 5 16 16,00

Aula 6 16 16,00

Aula 7 6 6,00

Aula 8 11 11,00

Aula 9 12 12,00

Aula 10 12 12,00

Aula 11 18 18,00

Aula 12 12 12,00

Anex o Aula 3 3 3,00

PLANTA SEGUNDA

Aula 1 6 6,00

Aula 2 6 6,00

Aula 3 6 6,00

Aula 4 6 6,00

Aula 5 12 12,00

Aula 6 4 4,00

Aula 7 4 4,00

Aula 8 11 11,00

Aula 9 12 12,00

Aula 10 12 12,00

Aula 11 6 6,00

Aula 12 11 11,00

Aula 13 12 12,00

Aula 14 12 12,00

Aula 15 12 12,00

Aula 16 6 6,00

Aula 17 12 12,00
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426,00 73,18 31.174,68

07.02 ud  EQUIPO DE REGULACIÓN  

Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI  en
un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste
por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips ,
REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mí-
nima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado
en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros.

EDIF PRINCIPAL

PLANTA BAJA

Secretaria 1 1,00

Sala de Profesores 1 1,00

Almacen Secretaria

Rac

Salon Actos 2 2,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Despacho 3 1 1,00

Despacho 4 1 1,00

Despacho 5 1 1,00

Despacho 6 1 1,00

Despacho 7 1 1,00

Cafeteria 2 2,00

Conserjeria 1 1,00

Almacen Conserjeria

Sucio Limpio

PLANTA PRIMERA

Aula 1 1 1,00

Aula 2 1 1,00

Aula 3 2 2,00

Aula 4 1 1,00

Aula 5 1 1,00

Aula 6 1 1,00

Aula 7 1 1,00

Aula 8 1 1,00

Aula 9 1 1,00

Aula 10 1 1,00

Aula 11 2 2,00

Aula 12 1 1,00

Anex o Aula 3 1 1,00

PLANTA SEGUNDA

Aula 1 1 1,00

Aula 2 1 1,00

Aula 3 1 1,00

Aula 4 1 1,00

Aula 5 1 1,00

Aula 6 1 1,00

Aula 7 1 1,00

Aula 8 1 1,00

Aula 9 1 1,00

Aula 10 1 1,00

Aula 11 1 1,00

Aula 12 1 1,00

Aula 13 1 1,00

Aula 14 1 1,00

Aula 15 1 1,00

Aula 16 1 1,00

Aula 17 1 1,00
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46,00 104,90 4.825,40

07.03 Ud  DOWNLIGHT EMPOTRADO CORELINE DN140B LED20S/840 PSU WR PI6 COMPAC

Ud. Suministro y  colocación de luminaria circular tipo LED modelo CoreLine Downlight DN140B
LED20S/840 PSU WR PI6 de Philips o similar, versión COMPACT, con un consumo de 19 W,
flujo 2200 lm, eficacia unidad 116 lum/W, IRC>80% . Temperatura de color de 3.000 K; con lámpara
LED con kit de inicio y  final de línea para luminaria y  elementos de fijación para instalación de lumi-
naria. Incluido cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  peque-
ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes o pun-
tos nuevos (incluídos), p.p. cable para instalación y  transporte de residuos a vertedero.

EDIF PPAL

ASEOS PLANTA BAJA

Aseos Profesores 2 2,00

Aseos Profesoras 2 2,00

Aseo Adaptado 2 2,00

ASEOS PLANTA 1

Limpieza 1 1,00

Aseos Profesores 1 1,00

Aseos Niños 3 3,00

Aseos Niñas 3 3,00

ASEOS PLANTA 2

Limpieza 1 1,00

Aseos Profesores 1 1,00

Aseos Niños 3 3,00

Aseos Niñas 3 3,00

22,00 57,20 1.258,40

07.04 Ud  ALIMENTACIÓN LUMINARIAS DESDE PTOS. LUZ EXISTENTES  

Ud. Suministro y  colocación deen condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm²+ TES07Z1-K(As), encasta-
da bajo canalización ex istente, tubo v isto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias des-
de los puntos de alimentación ex istentes en tres encencidos independientes según las fases. La ali-
mentación de las luminarias en la aulas se realizaran en las tres fases, para tener equilibrado el con-
sumo, con 3 interruptores situados dentro de cada una de las aulas. P.p. de cajas de derivación,
abrazaderas de fijación, accesorios de conexión, mecanismos de encentido, etc.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Secretaria 9 9,00

Sala de Profesores 15 15,00

Almacen Secretaria 2 2,00

Rac 1 1,00

Salon Actos 21 21,00

Despacho 1 5 5,00

Despacho 2 3 3,00

Despacho 3 3 3,00

Despacho 4 3 3,00

Despacho 5 4 4,00

Despacho 6 4 4,00

Despacho 7 4 4,00

Cafeteria 24 24,00

Conserjeria 6 6,00

Almacen Conserjeria 6 6,00

Sucio Limpio 3 3,00
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1

6 6,00

12 12,00

28 28,00

11 11,00

16 16,00

16 16,00

6 6,00

11 11,00

PLA.1
 Aula 1 
Aula 2 
Aula 3 
Aula 4 
Aula 5 
Aula 6 
Aula 7 
Aula 8 
Aula 9 12 12,00

Aula 10 12 12,00

Aula 11 18 18,00

Aula 12 12 12,00

Anex o Aula 3 3 3,00

PLANTA SEGUNDA

Aula 1 6 6,00

Aula 2 6 6,00

Aula 3 6 6,00

Aula 4 6 6,00

Aula 5 12 12,00

Aula 6 4 4,00

Aula 7 4 4,00

Aula 8 11 11,00

Aula 9 12 12,00

Aula 10 12 12,00

Aula 11 6 6,00

Aula 12 11 11,00

Aula 13 12 12,00

Aula 14 12 12,00

Aula 15 12 12,00

Aula 16 6 6,00

Aula 17 12 12,00

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 10 10,00

Distribuidor 2 2 2,00

Distribuidor 3 20 20,00

PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 10 10,00

Distribuidor 2 13 13,00

Distribuidor 3 10 10,00

PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 18 18,00

Distribuidor 2 13 13,00

Distribuidor 3 12 12,00

EDIF PPAL

ASEOS PLANTA BAJA

Aseos Profesores 2 2,00

Aseos Profesoras 2 2,00

Aseo Adaptado 2 2,00

ASEOS PLANTA 1

Limpieza 1 1,00

Aseos Profesores 1 1,00

Aseos Niños 3 3,00

Aseos Niñas 3 3,00

ASEOS PLANTA 2

Limpieza 1 1,00

Aseos Profesores 1 1,00

Aseos Niños 3 3,00

Aseos Niñas 3 3,00
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556,00 5,45 3.030,20

07.05 Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO PHILIPS OCCUSWITCH LRM 1011  

Suministro y  colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y  apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o si-
milar. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de
2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m
mov. Trasversales).

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 1 1,00

Distribuidor 2 1 1,00

Distribuidor 3 4 4,00

PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 1 1,00

Distribuidor 2 3 3,00

Distribuidor 3 3 3,00

PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 1 1,00

Distribuidor 2 3 3,00

Distribuidor 3 3 3,00

Escalera 1 1 1,00

Escalera 2 1 1,00

22,00 30,15 663,30

07.06 Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE  60x60 o 30x 120 CM UGR<22 

Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80% , con una tem-
peratura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo elec-
trónico con una tensión de rizado ORC<4% . Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con
un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) máx imo de 3. Con marcado ENEC. Inclui-
da mano de obra y  pequeño material.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 10 10,000

Distribuidor 2 2 2,000

Distribuidor 3 20 20,000

PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 10 10,000

Distribuidor 2 13 13,000

Distribuidor 3 10 10,000

PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 18 18,000

Distribuidor 2 13 13,000

Distribuidor 3 12 12,000

Escalera 1 4 4,000

Escalera 2 4 4,000

116,00 46,38 5.380,08

07.07 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 150 lm  

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextin-
guible y  difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED
verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada
de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y  cableado de conex ión, funcionando.

EDIF. PPAL
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1 1,00

1 1,00

1 1,00

PLANTA BAJA 
Secretaria

Sala de Profesores 
Almacen Secretaria 
Rac 1 1,00

Salon Actos 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Despacho 3 1 1,00

Despacho 4 1 1,00

Despacho 5 1 1,00

Despacho 6 1 1,00

Despacho 7 1 1,00

Cafeteria 1 1,00

Conserjeria 1 1,00

Almacen Conserjeria 1 1,00

Sucio Limpio 1 1,00

Aseos Profesores 1 1,00

Aseos Profesoras 1 1,00

Aseo Adaptado 1 1,00

Distribuidor 1 2 2,00

Limpieza 1 1,00

Aseos Profesores 1 1,00

Aseos Niños 3 3,00

Aseos Niñas 3 3,00

PLANTA SEGUNDA

Aula 1 1 1,00

Aula 2 1 1,00

Aula 3 1 1,00

Aula 4 1 1,00

Aula 6 1 1,00

Aula 7 1 1,00

35,00 102,44 3.585,40

TOTAL CAPÍTULO 07 ILUMINACION.................................................................................................................... 49.917,46
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CAPÍTULO 08 PINTURAS Y DECORACION  

08.01 m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR  

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y  duración, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos e instrucciones
DF. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita
la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adheri-
da y  reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre
superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculante al agua. Me-
dida descontando huecos de mas de 2m2.

EDIF. PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 26,75 1,350 36,113

Distribuidor 2 11,4 1,350 15,390

Distribuidor 3 86,55 1,350 116,843

Escalera 1 12,15 1,350 16,403

Escalera 2 12,15 1,350 16,403

Secretaria 26,45 2,950 78,028

Sala de Profesores 37,65 2,950 111,068

Almacen Secretaria 12,6 2,950 37,170

Rac 9,6 2,950 28,320

Salon Actos 45,65 2,950 134,668

Despacho 1 18,7 2,950 55,165

Despacho 2 16,4 2,950 48,380

Despacho 3 11,4 2,950 33,630

Despacho 4 16,3 2,950 48,085

Despacho 5 14,2 2,950 41,890

Despacho 6 14,75 2,950 43,513

Despacho 7 15,15 2,950 44,693

Aseo Profesores 8,35 1,000 8,350

Aseo Profesoras 8,35 1,000 8,350

Cafeteria 45,72 2,950 134,874

Conserjeria 22,7 2,950 66,965

Almacen Conserjeria 20,2 2,950 59,590

Sucio Limpio 17 2,950 50,150

PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 26,5 1,350 35,775

Distribuidor 2 72,65 1,350 98,078

Distribuidor 3 63,6 1,350 85,860

Aula 1 22,75 2,950 67,113

Aula 2 32,3 2,950 95,285

Aula 3 44,75 2,950 132,013

Aula 4 30,6 2,950 90,270

Aula 5 31,5 2,950 92,925

Aula 6 31,7 2,950 93,515

Aula 7 22,9 2,950 67,555

Aula 8 31,7 2,950 93,515

Aula 9 31,5 2,950 92,925

Aula 10 31,4 2,950 92,630

Aula 11 41,8 2,950 123,310

Aula 12 31,25 2,950 92,188

Escalera 1 12,15 1,350 16,403

Escalera 2 12,15 1,350 16,403

Limpieza 6,35 0,250 1,588

Aseos Profesores 6,3 0,250 1,575

Aseos Niños 15,9 0,250 3,975

Anex o Aula 3 12,68 2,950 37,406

PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 26,5 1,350 35,775

Distribuidor 2 72,3 1,350 97,605
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Distribuidor 3 68,30 1,350 92,205
Aula 1 20,4 2,950 60,180

Aula 2 20,4 2,950 60,180

Aula 3 20,4 2,950 60,180

Aula 4 20,35 2,950 60,033

Aula 5 32,2 2,950 94,990

Aula 6 20,4 2,950 60,180

Aula 7 15,1 2,950 44,545

Aula 8 25,75 2,950 75,963

Aula 9 31,5 2,950 92,925

Aula 10 31,7 2,950 93,515

Aula 11 22,9 2,950 67,555

Aula 12 31,7 2,950 93,515

Aula 13 31,5 2,950 92,925

Aula 14 31,4 2,950 92,630

Aula 15 31,6 2,950 93,220

Aula 16 22,6 2,950 66,670

Aula 17 31,25 2,950 92,188

Escalera 1 12,15 1,350 16,403

Escalera 2 12,15 1,350 16,403

Limpieza 6,35 0,250 1,588

Aseos Profesores 6,3 0,250 1,575

Aseos Niños 15,9 0,250 3,975

Aseos Niñas 17,35 0,250 4,338

VIGAS DE CANTO 1 6,500 0,750 4,875

1 2,150 0,750 1,613

1 6,600 0,750 4,950

1 6,500 0,750 4,875

1 2,150 0,750 1,613

1 6,600 0,750 4,950

1 1,950 0,750 1,463

1 6,850 0,750 5,138

1 2,150 0,750 1,613

1 6,600 0,750 4,950

1 6,600 0,750 4,950

1 2,150 0,750 1,613

1 6,600 0,750 4,950

1 6,600 0,750 4,950

1 2,150 0,750 1,613

1 6,600 0,750 4,950

1 6,600 0,750 4,950

1 2,150 0,750 1,613

1 6,600 0,750 4,950

1 6,600 0,750 4,950

1 2,150 0,750 1,613

1 6,600 0,750 4,950

1 6,600 0,750 4,950

1 1,400 0,750 1,050

1 2,500 0,750 1,875

HUECO ASCENSOR

1 1,600 1,700 10,750 29,240

A DEDUCIR

EDIF. PRINCIPAL

PLANTA BAJA

V01 -11 3,600 1,350 -53,460

V02 -9 1,830 1,350 -22,235

V05 -1 4,180 0,600 -2,508

PLANTA PRIMERA

V01 -21 3,600 1,350 -102,060

V02 -8 1,830 1,350 -19,764
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-1 3,600 1,35 -4,860
-1 4,180 0,600 -2,508

-2 3,180 6,600 -41,976

2 2,400 4,850 23,280

V03
V05

V06

V07

PLANTA SEGUNDA

V01 -21 3,600 1,350 -102,060

V02 -8 1,830 1,350 -19,764

V03 -1 3,600 1,680 -6,048

V05 -1 4,180 0,600 -2,508

PLANTA BAJA

PE01 -2 2,400 2,400 -11,520

PE02 -1 1,800 2,400 -4,320

PE04 -1 3,500 2,400 -8,400

PLANTA BAJA

17 PUERTAS DE 0,85 34 1,000 2,100 71,400

14 MARCO SUPERIOR PUERTA 28 1,000 0,650 18,200

4 PUERTAS DE 1,80 8 1,800 2,100 30,240

5 MARCOS VENTANA FIJA 10 3,000 0,650 19,500

PRIMERA PLANTA

16 PUERTAS DE 0,85 32 1,000 2,100 67,200

10 MARCO SUPERIOR PUERTA 20 1,000 0,650 13,000

12 PUERTAS DE 1,45 24 1,450 2,100 73,080

12 MARCO SUPERIOR PUERTA 24 1,450 0,650 22,620

1 PUERTAS DE 1,80 2 1,800 2,100 7,560

21 MARCOS VENTANA FIJA 42 3,000 0,650 81,900

ARMARIOS CLASES 18 1,000 2,100 37,800

SEGUNDA PLANTA

13 PUERTAS DE 0,85 26 1,000 2,100 54,600

7 MARCO SUPERIOR PUERTA 14 1,000 0,650 9,100

14 PUERTAS DE 1,45 28 1,450 2,100 85,260

13 MARCO SUPERIOR PUERTA 26 1,450 0,650 24,505

20 MARCOS VENTANA FIJA 40 3,000 0,650 78,000

ARMARIOS CLASES 16 1,000 2,100 33,600

BARANDILLAS ESCALERAS 2 19,000 0,500 19,000

TALLER AGRARIA

MODULO CENTRAL

PLANTA BAJA

LATERAL SUR 1 120,000 120,000

LATERAL NORTE 1 120,000 120,000

TABIQUE ENTRE AULAS 2 45,000 90,000

LATERAL ESTE 1 22,000 5,500 121,000

LATERAL OESTE 1 22,000 5,500 121,000

ACCESO 1 1 8,100 2,950 23,895

1 3,960 3,960

ACCESO2 1 8,100 2,950 23,895

1 3,960 3,960

ESCALERA 1 1 10,700 0,750 5,000 40,125

ESCALERA 2 1 10,700 5,000 53,500

ALMACEN1 1 11,900 2,950 35,105

1 8,620 8,620

ALMACEN2 1 11,600 2,950 34,220

1 8,100 8,100

VESTUARIO PROFESORES 1 11,380 11,380

ASEO 1 1 5,180 5,180

ASEO 2 1 5,030 5,030

PLANTA 1

ALMACEN 1 1 13,000 2,950 38,350

1 10,520 10,520

AULA 1 17,400 2,950 51,330

1 18,110 18,110
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VESTUARIO NIÑOS 1 16,900 2,950 49,855
1 17,250 17,250

VESTUARIO NIÑAS 1 14,300 2,950 42,185

1 12,760 12,760

MODULO BAJO OESTE 1 40,000 4,000 160,000

MODULO BAJO ESTE 1 44,500 5,000 222,500

EDIFICIO PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 26,75 1,600 42,800

Distribuidor 2 11,4 1,600 18,240

Distribuidor 3 86,55 1,600 138,480

Escalera 1 12,15 1,600 19,440

Escalera 2 12,15 1,600 19,440

PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 26,5 1,600 42,400

Distribuidor 2 72,65 1,600 116,240

Distribuidor 3 63,6 1,600 101,760

Escalera 1 12,15 1,600 19,440

Escalera 2 12,15 1,600 19,440

PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 26,5 1,600 42,400

Distribuidor 2 72,3 1,600 115,680

Distribuidor 3 68,3 1,600 109,280

Escalera 1 12,15 1,600 19,440

Escalera 2 12,15 1,600 19,440

TALLER AGRARIA

ASEO 1 9,5 2,950 28,025

ASEO 2 9,4 2,950 27,730

VESTUARIO PROFESORE 13,5 2,950 39,825

7.112,00 5,26 37.409,12

08.02 m2  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE 

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente
de adherencia y  preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/lim-
pieza prev ia de la superficie con detergente amoniacal y  lijado suave, aplicada a brocha o pistola,
según NTE-RPP-3.

EDIF PRINCIPAL

PLANTA BAJA

17 PUERTAS DE 0,85 34 1,000 2,100 71,400

14 MARCO SUPERIOR PUERTA 28 1,000 0,400 11,200

4 PUERTAS DE 1,80 8 1,800 2,100 30,240

5 MARCOS VENTANA FIJA 10 3,000 0,400 12,000

PRIMERA PLANTA

16 PUERTAS DE 0,85 32 1,000 2,100 67,200

10 MARCO SUPERIOR PUERTA 20 1,000 0,400 8,000

12 PUERTAS DE 1,45 24 1,450 2,100 73,080

12 MARCO SUPERIOR PUERTA 24 1,450 0,400 13,920

1 PUERTAS DE 1,80 2 1,800 2,100 7,560

21 MARCOS VENTANA FIJA 42 3,000 0,400 50,400

ARMARIOS CLASES 18 1,000 2,100 37,800

SEGUNDA PLANTA

13 PUERTAS DE 0,85 26 1,000 2,100 54,600

7 MARCO SUPERIOR PUERTA 14 1,000 0,400 5,600

14 PUERTAS DE 1,45 28 1,450 2,100 85,260

13 MARCO SUPERIOR PUERTA 26 1,450 0,400 15,080

20 MARCOS VENTANA FIJA 40 3,000 0,400 48,000

ARMARIOS CLASES 16 1,000 2,100 33,600

BARANDILLAS ESCALERAS 2 19,000 0,500 19,000

643,94 5,84 3.760,61
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08.03 m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS 

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de
acabado de esmalte.

EDIF PRINCIPAL

PLANTA BAJA

17 PUERTAS DE 0,85 34 1,000 2,100 71,400

14 MARCO SUPERIOR PUERTA 28 1,000 0,400 11,200

4 PUERTAS DE 1,80 8 1,800 2,100 30,240

5 MARCOS VENTANA FIJA 10 3,000 0,400 12,000

PRIMERA PLANTA

16 PUERTAS DE 0,85 32 1,000 2,100 67,200

10 MARCO SUPERIOR PUERTA 20 1,000 0,400 8,000

12 PUERTAS DE 1,45 24 1,450 2,100 73,080

12 MARCO SUPERIOR PUERTA 24 1,450 0,400 13,920

1 PUERTAS DE 1,80 2 1,800 2,100 7,560

21 MARCOS VENTANA FIJA 42 3,000 0,400 50,400

ARMARIOS CLASES 18 1,000 2,100 37,800

SEGUNDA PLANTA

13 PUERTAS DE 0,85 26 1,000 2,100 54,600

7 MARCO SUPERIOR PUERTA 14 1,000 0,400 5,600

14 PUERTAS DE 1,45 28 1,450 2,100 85,260

13 MARCO SUPERIOR PUERTA 26 1,450 0,400 15,080

20 MARCOS VENTANA FIJA 40 3,000 0,400 48,000

ARMARIOS CLASES 16 1,000 2,100 33,600

BARANDILLAS ESCALERAS 2 19,000 0,500 19,000

EDIF PRINCIPAL CAJAS PERSIANA

PLANTA BAJA

V01 11 3,600 0,600 23,760

V02 10 1,830 0,600 10,980

V04 1 1,830 0,600 1,098

V05 1 4,180 0,600 2,508

PLANTA PRIMERA

V01 21 3,600 0,600 45,360

V02 8 1,830 0,600 8,784

V03 1 3,600 0,600 2,160

V05 1 4,180 0,600 2,508

V06 2 3,180 0,600 3,816

V07 2 2,400 0,600 2,880

PLANTA SEGUNDA

V01 21 3,600 0,600 45,360

V02 8 1,830 0,600 8,784

V03 1 3,600 0,600 2,160

V05 1 4,180 0,600 2,508

806,61 14,12 11.389,33

08.04 m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN  

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el ra-
diador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-
ción anticalórica con propiedades anticorrosivas y  dos manos de acabado con esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas. Incluye el pintado de las 2 caras de los radiadores con el desmontaje
del radiador según indicaciones de D.F.

EDIF PRINCIPAL

PLANTA BAJA

R1 (11UDS X 2 CARAS) 22 1,800 0,600 23,760

R2 (9UDS X 2 CARAS) 18 1,700 0,600 18,360

R3 (2UDS X 2 CARAS) 4 1,500 0,600 3,600

TUBERIAS 1 160,000 0,100 16,000
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42 1,800 0,600 45,360

18 1,700 0,600 18,360

4 1,500 0,600 3,600

1 160,000 0,100 16,000

42 1,800 0,600 45,360

16 1,700 0,600 16,320

4 1,500 0,600 3,600

PLANTA PRIMERA
R1 (21UDS X 2 CARAS) 
R2 (9UDS X 2 CARAS) 
R3 (2UDS X 2 CARAS) 
TUBERIAS

PLANTA SEGUNDA 
R1 (21UDS X 2 CARAS) 
R2 (8UDS X 2 CARAS) 
R3 (2UDS X 2 CARAS) 
TUBERIAS 1 160,000 0,100 16,000

226,32 17,03 3.854,23

08.05 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL  

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antiox idante sobre carpintería
metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

BARANDILLA ACCESO
PROFESORES

1 6,800 0,900 6,120

PILARES ACCESO PPAL 6 2,950 0,600 10,620

CANTONERAS 100 1,600 0,100 16,000

32,74 10,39 340,17

08.06 ud  IDENTIDAD CORPORATIVA  

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excava-
ción, cimentación y  alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de exca-
vación mediante medios  manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-
rencial, temporizador y  pequeño material). Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00

08.07 m2  EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS   

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas mi-
nerales, ligantes hidráulicos y  resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ardex
R1 o similar). Incluso p/p de preparación prev ia del soporte medianate retirada de azulejos no adheri-
dos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y  ceras; forma-
ción de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie y  protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor. Apli-
cado en dos manos con llana lisa o espátula de acero inox idable, dejando una capa de 2 a 3 mm y
posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, corres-
pondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

EDIFICIO PPAL

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 26,75 1,60 42,80

Distribuidor 2 11,4 1,60 18,24

Distribuidor 3 86,55 1,60 138,48

Escalera 1 12,15 1,60 19,44

Escalera 2 12,15 1,60 19,44

PLANTA PRIMERA

Distribuidor 1 26,5 1,60 42,40

Distribuidor 2 72,65 1,60 116,24

Distribuidor 3 63,6 1,60 101,76

Escalera 1 12,15 1,60 19,44

Escalera 2 12,15 1,60 19,44

PLANTA SEGUNDA

Distribuidor 1 26,5 1,60 42,40

Distribuidor 2 72,3 1,60 115,68

Distribuidor 3 68,3 1,60 109,28
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12,15 1,60 19,44
12,15 1,60 19,44

9,5 2,95 28,03

9,4 2,95 27,73

Escalera 1
Escalera 2

TALLER AGRARIA 
ASEO 1

ASEO 2

VESTUARIO PROFESORE 13,5 2,95 39,83

939,51 19,48 18.301,65

08.08 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR        

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales de fachada, i/lim-
pieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

ACCESO EDIF PPAL 1 71,50 71,50

71,50 5,86 418,99

08.09 m2  PINTURA AL CLOROCAUCHO        

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies, preparación y  reparación
del soporte con mortero específico, neutralización, plastecido de grietas y  mano de imprimación.

TALLER AGRARIA 1 575,00 575,00

575,00 9,34 5.370,50

TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS Y DECORACION............................................................................................. 86.844,60
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CAPÍTULO 09 CIMENTACION   

09.01 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA   

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

LOSA FOSO ASCENSOR 1 2,20 2,20 0,60 2,90

2,90 173,19 502,25

09.02 m3  Horm.limpieza hm-20/p/20/i  v.man  

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales, limpieza, colocación y  compactado de terreno base.

LOSA FOSO ASCENSOR 1 2,20 2,20 0,10 0,48

0,48 88,92 42,68

TOTAL CAPÍTULO 09 CIMENTACION................................................................................................................... 544,93
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CAPÍTULO 10 ESTRUCTURA    

10.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

ZUNCHOS ASCENSOR HEB220

PLANTA BAJA 71,5 6,00 429,00

PLANTA PRIMERA 71,5 6,00 429,00

PLANTA SEGUNDA 71,5 6,00 429,00

PLANTA BAJOCUBIERTA 71,5 8,60 614,90

1.901,90 1,77 3.366,36

10.02 u   PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y  45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ZUNCHOS ASCENSOR HEB220

PLANTA BAJA 3 1,00 3,00

PLANTA PRIMERA 3 1,00 3,00

PLANTA SEGUNDA 3 1,00 3,00

PLANTA BAJOCUBIERTA 3 1,00 3,00

12,00 25,11 301,32

10.03 kg  ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA 

Acero laminado S275 JR en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410
N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y
EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CARGADERO ASCENSOR
TUBULAR 60X60X4

PLANTA BAJA 7 1,00 7,00

PLANTA PRIMERA 7 1,00 7,00

PLANTA SEGUNDA 7 1,00 7,00

PLANTA BAJOCUBIERTA 7 1,00 7,00

28,00 2,19 61,32

10.04 m3  HORMIGÓN BAJA TRANSIMISIÓN TÉRMICA HLE-25/F/8/IIa THERMEDIA VERT

Hormigón ligero estructural HLE-25/F/8/IIa Thermedia 0.6 de LafargeHolcim con 2 horas de manteni-
miento de propiedades reológicas y  con una transmisión térmica de 0,54 W/mK, elaborado en cen-
tral, vertido por medios manuales. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

MURO FOSO ASCENSOR 1 7,20 0,30 0,30 0,65

MACIZADO PASO FORJADO BAJO
CUBIERTA MODULO CENTRAL

1 0,50 0,50 0,30 0,08

0,73 188,34 137,49

TOTAL CAPÍTULO 10 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 3.866,49
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CAPÍTULO 11 APARATOS ELEVACION 

11.01 u   ASC. ESTÁNDAR 4 PAR. 8 PERS. 630 kg S/CUARTO MAQUINAS EFICIENCIA

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg,
con cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con suelo de goma de alta duración, paredes de
láminas de PVC con textura rugosa, y  botonera de acero inox idable, con sistema de carga autóno-
mo mediante acumuladores y  autonomía para más de 100 v iajes en caso de corte fluido eléctrico re-
gular. Máquina sin engranajes de imanes permanentes de diseño radial. Con sistema de tracción por
cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización permanente Pulse  y  con fre-
cuencia variable OVF de lazo cerrado, control inteligente de velocidad variable entre 0,63 m/s y  1
m/s (dependiendo de la carga en cabina y  estado de carga), sistema de ahorro energía. SERIE ME-
DIA?

ASCENSOR 1 1,00

1,00 23.200,00 23.200,00

11.02 m2  CHAPADO ACERO INOXIDABLE         

Chapado de acero inox idable 18/8 de 1,5 mm de espesor en superficies planas i/corte, montaje, sol-
dadura y  pulido. Terminado.

ACCESO ASCENSOR 3 0,60 2,25 4,05

4,05 205,65 832,88

11.03 u   EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=125 mm DE 360/250 m3/h 

Extractor en línea para conducto de D=125 mm, con cuerpo extraíble y  tamaño reducido. Con motor
monofásico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 360/250 m3/h; de potencia 33/25W y  nivel sonoro a 3 metros de
33/27 dB(A). Fabricados con envolvente en material plástico autoextinguible al fuego V0, en color
blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y  pequeño material. Con-
forme a CTE DB HS-3.

VENTILACION ASCENSOR 1 1,00 1,00

1,00 158,52 158,52

11.04 m   CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER 152 mm  

Conducto flex ible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-po-
liester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalación y  costes indirectos.

VENTILACION ASCENSOR 1 2,00 2,00

2,00 9,95 19,90

11.05 u   REJILLA IMPULSIÓN 200x200 mm SIMPLE        

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 200x200 y  láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

ASCENSOR 1 1,00

1,00 23,53 23,53

TOTAL CAPÍTULO 11 APARATOS ELEVACION................................................................................................... 24.234,83
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR  

12.01 m2  PUERTA CIEGA DE PASO INTERIOR DE IROKO PINTADA 

Suministro y  colocación de puertas de paso compuesta por hojas ciegas pintadas según el estudio
de color, carpintera para puertas de paso compuesta por hojas abatibles compuesta de una hoja lisa
ciega de iroko canteada a cuatro cantos y  espesor 40 mm., de medidas normalizadas de hoja abati-
ble principal, con Marca de Calidad para puertas planas, construida con montantes y  travesaños en
madera maciza de pino barnizada y  entrepaños en melamina, con precerco de 114x 35 mm., tapa-
juntas en la misma madera de 70x 10 mm. e igualmente pintada en el mismo color que la puerta, con
p.p. de calzos de ajuste o relleno, herrajes de cuelgue y seguridad, manillas de acero inox acabado
satinado, cierre de pestillo, elementos de fijación ocultos en acero inox , tornillera y  pequeño material,
resto de accesorios, montaje y  obra, incluso colocación, aplomado y  recibido de premarco o cercos
directos; totalmente terminada e instalada según documentación gráfica de proyecto. Totalmente colo-
cada y comprobado su funcionamiento.

EDIF. PPAL

ASEO ADAPTADO 1 0,90 2,05 1,85

TALLER AGRARIA

ASEO PLANTA 1 1 0,90 2,05 1,85

3,70 146,38 541,61

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR................................................................................................. 541,61
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 

13.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA       

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2 2,00

2,00 94,28 188,56

13.02 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.        

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

1 310,00 310,00

310,00 1,47 455,70

13.03 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO        

Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y  blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

5 5,00

5,00 2,79 13,95

13.04 m2  PAVIMENTO HORMIGON ARMADO LAVADO 

Hormigón armado compactado en base de firme, de consistencia seco-plastica con asientos entre
2-6cm en cono de Abrams, en espesores de hasta 20cm., con 150 kg. de cemento y  50 kg. de ceni-
zas, granulometrtía y  color del árido a decidir por DF formados por diferentes aridos negros hasta
20mm y morenos hasta 8mm, fratasado y regleado, acabado con arpillera húmeda y  cepillado para
dejar expuesto el árido, líquido de curado y retardador de fraguado, puesto en obra, incluso remates
perimetrales con impermeabilizacion y  sellado, recolocación de pipetas de ventilación de forjado sani-
tario, encuentros con red de saneamiento, juntas de retracción longitudinales y  transversales mecani-
zadas con espesor mínimo de 25%  espesor y  sellado posterior con material elastómero, remates y
encuentros especiales, muestras prev ias de acabado, según instrucciones de DF.

8 8,00

8,00 31,51 252,08

13.05 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE        

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

7 7,00

7,00 1,17 8,19

13.06 ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.        

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

1 1,00

1,00 154,10 154,10

13.07 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.       

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y  boqui-
lla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 31,40 62,80

13.08 ud  CASCO DE SEGURIDAD       

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 0,75 4,50

13.09 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS        

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00
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10,00 0,37 3,70

13.10 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS        

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 0,95 9,50

13.11 ud  GAFAS ANTIPOLVO         

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 0,25 2,50

13.12 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS        

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 1,07 10,70

13.13 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.        

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 0,54 5,40

13.14 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN         

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 4,66 46,60

13.15 ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO       

Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 6,60 33,00

13.16 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE        

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 0,60 3,00

13.17 ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.       

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 3,89 19,45

13.18 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD        

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 2,11 10,55

13.19 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00
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5,00 2,90 14,50

13.20 ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO        

Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 1,96 5,88

13.21 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos
metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 2,04 20,40

13.22 ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN  

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-
liéster, hebillas ligeras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 3,55 35,50

13.23 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.  

Equipo completo para trabajos en vertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y  anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable, un anticaídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-
EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 11,00 110,00

13.24 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.       

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

7 7,00

7,00 36,50 255,50

13.25 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I       

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

7 7,00

7,00 41,00 287,00

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.013,06
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CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS  

14.01 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA  

Transporte y  gestión de residuos de obra y  de reciclaje durante la ejecución de la obra nueva, inclu-
so tasas y  solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movimiento de
tierras). Realizada por gestor autorizado según RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

1 1,00

1,00 618,00 618,00

14.02 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION   

Transporte y  gestión de residuos de demolición de obra de edificio ex istente, revestimientos, cubier-
tas, muros y  cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto de demolición, con triturado
o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y  solicitudes (los materiales proceden-
tes de la excavación ya incluidos en movimiento de tierras). Según anexo realizada por gestor auto-
rizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

1 1,00

1,00 484,50 484,50

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.102,50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 743.623,67
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