PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEE MINO

14.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Mediciones y presupuesto

REHABILITACION INTEGRAL DEL CEE MINO.
Emplazamiento: Calle Juan Fernandez de Gres, n°13, 32960 Velle.
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1



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEE MINO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA

01.01 Ud ASISTENCIA TECNICA
P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificacion. Asesorara y
dara soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el analisis de alternativas que la contrata o sus
subcontratas puedan plantear. Se prestara ademas apoyo y soporte en el control de mediciones de esas partidas.

1,00 1.300,00 1.300,00

01.02 Ud ASISTENCIA TECNICA INSTALACIONES
P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio- nes.
Asesorara y dara soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el andlisis de alternativas que la contrata o
sus subcontratas de instalaciones plantearan. Se prestara ademas apoyo y soporte en el control de mediciones de

esas partidas.

1,00 1.300,00 1.300,00

TOTAL CAPITULO 0L ASISTENCIA TECNICA ..o 2.600,00
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEE MINO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES
SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO

02.01.01 Ud CONTROL DE PROYECTO

Control de proyecto de Arquitectura. Control
de proyecto de Instalaciones. Control de
Mediciones y presupuesto.

1,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO 1.000,00

SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION

02.02.02 Ud INSPECCION EDIFICACION

Ud de inspeccion a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control de ejecucion de
Edificacion. Incluido emisién de nota técnica.
1,00 1.113,90 1.113,90
02.02.03 Ud INSPECCION INSTALACIONES

Ud de inspeccion a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control de ejecucion de
Instalaciones. Incluido emision de nota técnica.

1,00 1.266,48 1.266,48
02.02.04 Ud INFORME
Emision de informe final de obra.
1,00 300,00 300,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION............. 2.680,38
TOTAL CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES ..ot eeseeeeeeee e seeseeeseesseeseeseeeeesenees 3.680,38
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEE MINO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
IMPORTE

CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES
SUBCAPITULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACION

03.03.01 Ud LADRILLO - Determinacion absorcion de agua [UNE 67 027/84]

3,00 37,00 111,00
03.03.2 Ud MORTEROS

Toma de muestra, fabricacion, conservacion y rotura a flexotraccion y compresion de 3 probetas
prismaticas.
UNE EN 1015-11

2,00 92,00 184,00
03.03.3 Ud AISLANTES

Determinacion de la densidad aparente de aislamiento térmico EPS.
UNE-EN 1602-97

3,00 55,00 165,00
03.03.4 Ud PANEL SANDWICH - Determinacion espesor chapa cubierta

Determinacion del espesor de chapa de panel sandwich de cubierta (30mm).

1,00 59,00 59,00
03.03.5 Ud PINTURAS

Determinacion del espesor de pelicula (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)
UNE-EN ISO 2808:2000

2,00 52,00 104,00
03.03.6 Ud CARPINTERIA AL. LACADO - Determinacion espesor anodizado/lacado

Determinacion "in situ" del espesor del anodizado/lacado de la carpinteria de aluminio mediante el método basado
en las corrientes de Foucault, por determinacion (minimo facturable 150 determinacio- nes por desplazamiento)

2,00 280,00 560,00
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACION...................... 1.180,00
TOTAL CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES .......cvvvvvvrierinsesiiisssssisssssisssssssssssssessissnens 1.183,00
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEE MINO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 CONTROLES FINALES

04.01 Ud LIBRO DEL EDIFICIO
Elaboracion de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodologia, incluye redaccion de
manual de uso y mantenimiento, supervision de los planos "as built" de la obra en base al control de
ejecucion realizado.
Se entregard al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informatico para su custodia y dis-
tribucion.
Se imprimiran y encuadernaran cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.

1,00 680,00 680,00

04.02 Ud PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES
Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones
1,00 680,00 680,00
TOTAL CAPITULO 04 CONTROLES FINALES ........ovvsivviiiess s 1.360,00
TOTAL et R R 8.823,38

Ana Canal Montes COAG 4.155



