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01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .......................................................................................................................... 76.746,31 13,00
02 CUBIERTA............................................................................................................................................................................. 182.753,02 30,96
03 FACHADAS ........................................................................................................................................................................... 83.843,66 14,20
04 CARPINTERÍA....................................................................................................................................................................... 111.766,45 18,93
05 ACABADOS INT Y PARTICIONES....................................................................................................................................... 53.736,95 9,10
06 ILUMINACIÓN ....................................................................................................................................................................... 7.356,61 1,25
07 CALEFACCIÓN Y SANEAMIENTO ...................................................................................................................................... 60.456,63 10,24
08 EQUIPAMIENTO ................................................................................................................................................................... 6.382,17 1,08
09 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................................................... 2.740,20 0,46
10 GESTIÓN RESIDUOS........................................................................................................................................................... 4.536,00 0,77

___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 590.318,00

13,00 % Gastos generales............................. 76.741,34
6,00 % Beneficio industrial........................... 35.419,08

______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 112.160,42

21,00 % I.V.A. ................................................................................. 147.520,47
______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 849.998,89
______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 849.998,89

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EU-
ROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de
10.676,29€ (21%IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del
Presupuesto de Contrata General de la obra.

NOTA 1: Las actuaciones de los capítulos 2, 3 y 4 (salvo las partidas 04.11, 04.12 y 04.13) y de las partidas 05.08 y 05.09 son susceptibles de
financiarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del
Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.

, a 28 de Diciembre de 2019.

El promotor La dirección facultativa


