RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .......cooiiiiiiiiiiiiiiiss s sssssssssssssssssssssssans 76.746,31 13,00
02 CUBIERTA......oiiiii s 182.753,02 30,96
03 FACHADAS ... 83.843,66 14,20
04 CARPINTERIA........covvririen. . 111.766,45 18,93
05 ACABADOS INT Y PARTICIONES .....oovvvvvvvvririrsrsssssssssssssssssssssssssssss s 53.736,95 9,10
06 ILUMINACION oo 735661 125
07 CALEFACCION Y SANEAMIENTO 60.456,63 10,24
08 EQUIPAMIENTO ......covrivriinnns 6.382,17 1,08
09 SEGURIDAD Y SALUD.. . 274020 046
10 GESTION RESIDUOS ...ttt bbb bbb bbb bbb 453600 0,77
TOTAL EJECUCION MATERIAL 590.318,00
13,00 % Gastos generales...........cocveveeneenee 76.741,34
6,00 % Beneficio industrial...............ccvvveenn. 35.419,08
SUMADE G.G.yBL.I. 112.160,42
21,009 LV.A. oo 147.520,47
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 849.998,89
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 849.998,89

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y OCHO EU-

ROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucidn, se redacté un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de
10.676,29€ (21%IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacion del

Presupuesto de Contrata General de la obra.

NOTA 1: Las actuaciones de los capitulos 2, 3y 4 (salvo las partidas 04.11, 04.12 y 04.13) y de las partidas 05.08 y 05.09 son susceptibles de
financiarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del

Objetivo 4: Favorecer la transicidn a una economia baja en carbono en todos los sectores.

, a 28 de Diciembre de 2019.

El promotor La direccion facultativa

28 de diciembre de 2019
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