PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

01.01 m2 DESMONTAJEY MONTAJE DE MOBILIARIO Y ENSERES
Desmontaje y posterior montaje de mobiliario y demas enseres existentes, por medios manuales, in-
cluso traslado dentre distintas dependencia, sin transporte y con p.p. de costes indirectos.
ZONA 1 Planta Baja
Aseos 1 11,10 11,10
Medico 1 27,87 27,87
Gobernante 1 25,60 25,60
Orientacion 1 23,61 23,61
Biblioteca 1 46,23 46,23
Aula Psicomotricidad 1 46,23 46,23
Taller Animales 1 19,83 19,83
Taller Apartamento 1 42,16 42,16
Almacén Talleres 1 19,31 19,31
Almacén Pediatria 1 18,76 18,76
Taller Pediatria 1 33,34 33,34
Almacén Pediatria 2 1 40,06 40,06
Aseos Pediatria 1 11,66 11,66
Paso Talleres 1 71,13 71,13
ZONA 1 Planta Primera
Sala de juntas Claustro de profesores 1 73,52 73,52
Sala de profesores 1 51,85 51,85
Almacén Archivo 1 38,04 38,04
ANPA 1 19,80 19,80
Sala personal 1 38,18 38,18
Sala espera personal 1 21,68 21,68
Almacén de carpinteria 1 19,38 19,38
Carpinteria 1 16,68 16,68
Distribuidor personal 1 1 65,71 65,71
Distribuidor personal 2 1 31,68 31,68
Aseo personal 1 17,60 17,60
ZONA 2 Planta Baja
Gimnasio 1 162,63 162,63
Patio 2 1 84,49 84,49
Patio 3 1 69,02 69,02
ZONA 3 Planta Baja
Salén Multifuncional 1 517,03 517,03
Paso salon Multiple 1 113,96 113,96
Paso 1 16,71 16,71

1.794,85 0,89 1.597,42

01.02 m2 LEVANTADO CARPINT EXTERIOR
Levantamiento de carpinteria exterior en cualquie tipo de muro o en cubierta, incluso cercos, persia-
nas y cajas de persianas, capialzados interiores, hojas y accesorios, vidrios de cualquier clase en
carpinterias exteriores o interiores por medios manuales con apilado de materiales materiales aprove-
chables en el lugar de acopio, incluso limpieza
Ziv1 6 2,00 1,68 20,16
71V2 9 1,94 1,25 21,83
Z71V3 1 2,92 1,25 3,65
Z1V4 1 2,92 1,25 3,65
Z1V5 2 1,89 0,62 2,34
Z1V6 2 3,88 0,83 6,44
Z1V7 2 1,71 0,63 2,15
Zv1 5 0,84 0,78 3,28
V2 2 0,96 0,70 1,34
Z2V3A 4 0,96 1,88 7,22
Z2V3B 4 1,34 0,74 3,97
Z2V4A 4 1,34 0,74 3,97
Z2V4B 4 0,96 1,88 7,22
Z2V5 22 2,44 0,62 33,28
Z2V6 12 3,60 1,50 64,80

28 de diciembre de 2019

Pégina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V7 8 1,46 1,50 17,52
72V8 2 1,44 0,62 1,79
Z2V9 2 2,91 0,62 3,61
Z2V10 2 1,44 0,82 2,36
Z3V1 1 2,55 1,50 3,83
Z3V2 1 5,70 0,63 3,59
Z3V3 1 7,30 0,63 4,60
Z3V4 1 1,52 1,66 2,52
Z3V5 2 4,45 2,90 2581
Z3V6 1 4,45 1,97 8,77
Z3V7 2 5,70 0,90 10,26
Z3V8 1 1,20 0,60 0,72
Z3V9 1 313 1,50 4,70
Z3V10 1 3,75 0,63 2,36
Z3V11 1 4,45 1,97 8,77
Z3V12 2 5,70 0,90 10,26
Z3P1 1 1,49 2,54 3,78
Z3P2 1 1,60 2,60 4,16
Z1P1 1 0,90 2,50 2,25
Z2P1 1 2,21 2,50 5,53
312,49 8,42 2.631,17
01.03 ml DESMONTAJE CAJA'Y PERSIANA ENROLLABLE
Desmontaje de persian enrollable de lamas y caja de persiana, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El
precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.
Z1V10 3 2,00 6,00
Z1V20 2 2,92 5,84
Z1V30 2 3,00 6,00
Z1V40 3 2,00 6,00
Z1V50 1 2,50 2,50
Z1V60 2 4,00 8,00
Z2V00 1 0,81 0,81
Z2V10 2 2,50 5,00
Z2V20 4 2,00 8,00
Z2V30 12 3,00 36,00
Z2V40 12 0,81 9,72
Z2V60 8 1,80 14,40
Z2V70 1 4,00 4,00
Z2V80 2 2,69 5,38
Z2V110 2 1,45 2,90
Z2V140 1 1,45 1,45
Z3V10 2 0,97 1,94
123,94 521 645,73
01.04 m? DEMOLICION PARTICION INT FABRICA REVESTIDA
Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-
bre camidn o contenedor. El precio incluye el desmontaje de las hojas de la carpinteria.
Orientacion Z1PB 1 8,35 3,50 29,23
Gobernanta Z1PB 1 8,50 3,50 29,75
Sala Personal Z1PP 1 7,60 343 26,07
Aseos 1-2y 8-9 1 3,00 2,00 6,00
91,05 5,07 461,62

01.05 m2

NTE/ADD-3. Medida en proyeccion horizontal.

*Longitud=area

CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 /REMATES

Desmontado por medios manuales, de cobertura formada por placas nervadas de chapa simple, pa-
nel compuesto, traslucidos de poliester, asi como bajantes, canalones, caballetes, limas y otros ele-
mentos afins, i/anulacién de anclajes, traslado de placas y material aprovechable al lugar de acopio,
retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar a pie de p.p. de costes indiectos, segin
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
**N=Pendiente
Z1
1,01 282,20 285,02
1,015 105,32 106,90
1,015 40,52 4113
22 1,01 459,19 463,78
1,01 278,60 281,39
1,01 491,77 496,69
3 1,01 118,94 120,13
1,01 91,59 92,51
z1 1,01 633,45 639,78
72 1,01 1.511,03 1.526,14
4,053 47 245 9.931,00
01.06 u  DESMONTAJE BAJANTES Y CANALONES
Desmontaje de canalon o bajante exterior vista de PVC, con medios manuales, y carga manual so-
bre camién o contenedor.
Canalones Z1 1 64,83 64,83
1 129,54 129,54
Canalones 22 1 393,06 393,06
1 208,19 208,19
Canalones Z3 1 121,53 121,53
1 27,22 27,22
Bajantes Z1 6 3,80 22,80
2 6,80 13,60
8 3,21 25,68
6 7,31 43,86
Bajantes 72 21 6,36 133,56
23 3,46 79,58
Bajantes Z3 3 6,65 19,95
1 6,65 6,65
] ) 1.290,05 5,20 6.708,26
01.07 m2 DEMOL.CUBRICION FIBROCEMENTO DESCONTAMINACION
Realizacion de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto por
empresa autorizada en cubierta de edificacion y paramentos verticales, incluso claraboyas, cumbre-
ras, limatesas, limahoyas, bajantes, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, ras-
treles, picado de elementos macizos, medidas de seguridad, etc, por medios manuales y sin aprove-
chamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con
p.p. de medios auxiliares. Los residuos de fibrocemento seran empaquetados con plasticos de galga
gruesa, precintados e identificados con el anagrama internacional que advier- ta del contenido de ami-
nato del producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los
preceptivos equipos de proteccion personal homologados. Disposicién en obra de vehiculos necesa-
rios para el posterior traslado a vertedero autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente, y abono
de la tarifa del mismo, cumpliendo con las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo mediante el empleo de aspiradores de
seguridad Wap homologado equipado con mi- crofiltro de seguridad y sistema de evacuacion sin pol-
vo. Suministro y colocacion de red de proteccion y malla bajo la cubierta a desamiantar para la reco-
gida de particulas de amianto que se puedan producir durante los trabajos
de desmontaje, y como seguridad del personal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado de los
plasticos instalados, para su posterior traslado a vertedero autorizado por la Conselleria de Medio
Ambiente. Unidad medida en horizontal
73 1,01 1.103,16 1.114,19
1.114,19 13,84 15.420,39
01.08 m2 RETIRADA DE ESCENARIO SALON MULTIUSOS
Despeje y retirada de estructura metalica, de 0,85 de altura y tablero y demas enseres existentes
por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
55,00 20,00 1.100,00
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01.09 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Aseo 1-2
3,00 19,66 58,98
01.10 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION salén multiusos
Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.
) 10,00 3,89 38,90
01.11 m? CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CAMION
Carga y transporte con camion de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o demoli-
cion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion ex-
terna  ala obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situada hasta a 30 Km de distan-
cia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta.
1.200,00 11,21 13.452,00
01.12 ud LEVANTADO RADIADORES A MANO
Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
) 130,00 26,93 3.500,90
01.13 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.
Limpieza manual de paramento de fachada mediante la aplicacion de solucion de agua y lejia al
10%, con un rendimiento de 0,3 I/m2, hasta su total eliminacion, dejando la superficie preparada para
la posterior aplicacion de un nuevo revestimiento decorativo. Incluso p/p de aclarado de la superficie
con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado, acopio, retirada y carga
de restos generados sobre camion o contenedor
71 1 1,00
PB 1 163,79 3,80 622,40
P1 1 128,14 3,60 461,30
z2
PB 1 214,46 3,23 692,71
PATIO 2 1 38,00 3,23 122,74
PATIO 3 1 35,40 3,23 114,34
P1 1 207,37 413 856,44
PATIO 1 73,70 4,13 304,38
Z3
PB 1 36,43 3,80 138,43
1 102,92 7,52 773,96
1 18,59 3,72 69,15
4.156,85 5,10 21.199,94
TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ......covvvvveerererseessseeessnesssessssesssesons 76.746,31
28 de diciembre de 2019

Pégina4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CUBIERTA
02.01 m2 CUB.PANEL NERV.30 ( LAC+AISL+LAC)
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir
porlaD. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de
0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior con relleno
intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o
tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los pane-
les, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas doblado de chapa superior
hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion de poliuretano o soluciones equivalentes.
Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm.
de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequefio mate-
rial de fijacién, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier ti-
po, medios auxiliares, segiin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose dispo-
ner piezas enteras.
Antigua Cubierta de Chapa
Z1
1,01 282,20 285,02
1,015 105,32 106,90
1,015 40,52 4113
72 1,01 459,19 463,78
1,01 278,60 281,39
1,01 491,77 496,69
73 1,01 118,94 120,13
1,01 91,59 92,51
Z1 1,01 633,45 639,78
72 1,01 1511,03 1.526,14
Antigua Cubierta de Fibrocemento
73 1,01 1.103,16 1.114,19
Patio exterior 1,01 146,47 147,93
5.315,59 2792 148.411,27
02.02 m CANALONES ALUMINIO SECC CUADRADA DESARROLLO 400 mm
Canalon cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo 400 mm, de 0.68 mm de espesor, para recogida
de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm,
con una pendiente minima del 0.5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de
conexion a bajantes y piezas especiales.
Canalones Z1 1 64,83 64,83
1 129,54 129,54
Canalones 72 1 393,06 393,06
1 208,19 208,19
Canalones Z3 1 121,53 121,53
1 21,22 27,22
944,37 28,18 26.612,35
02.03 m BAJANTE ALUMINIO SECC CUADRADA 70x110 mm
Bajante vista de aluminio lacado, seccion cuadrada y 70 x 110 mm de desarrollo, para recogida de
aguas, formada por piezas preformadas con sitema de unién mediante abocardado, colocadas con
soportes especiales colocados cada 50 ¢m, instalada en el exterior del edificio. Incluso conexiones,
codos y piezas especiales.
Bajantes Z1 6 3,80 22,80
2 6,80 13,60
8 3,21 25,68
6 7,31 43,86
Bajantes Z2 21 6,36 133,56
23 3,46 79,58
Bajantes Z3 3 6,65 19,95
1 6,65 6,65
345,68 22,36 7.729,40
TOTAL CAPITULO 02 CUBIERTA ..ottt ettt ssssnssnsnnns 182.753,02
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 FACHADAS
03.01 m? AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA
Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccion
conjunta a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en camara
de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la cdmara completamente. Conducti-
vidad térmica (&) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. In-
cluido inspeccién y sellado de la camara, preparacion de accesos a las areas de trabajo, realizacion
y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje
Z1 1 1,00
PB 1 163,79 3,80 622,40
P1 1 128,14 3,60 461,30
72
PB 1 214,46 3,23 692,71
PATIO 2 1 38,00 3,23 122,74
PATIO 3 1 35,40 3,23 114,34
P1 1 207,37 4,13 856,44
PATIO 1 73,70 4,13 304,38
73
PB 1 36,43 3,80 138,43
1 102,92 7,52 773,96
1 18,59 3,72 69,15
4.156,85 20,17 83.843,66
TOTAL CAPITULO 03 FACHADAS ...ttt bbb s s 83.843,66
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

CAPITULO 04 CARPINTERIA
m2 CARPINTERIA AL NAT PUERTA MILLENIUM PLUS C/ RPT

Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacion de puertas segiin documentacion grafica, inclu-
yendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y trata-
miento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres pa-
las soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La re-
sistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 seglin norma UNE. Los perfiles de aluminio es-
tan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Cerra-
duras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segn criterios de D. F. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en
obra. Pefrfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE seglin UNE-EN 14351-1. Elabo-
rado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad

de la capa anddica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colo-
cacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de aluminio anodizado en color natural, colocacion segun planos de detalle. Cierrapuertas en
el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segln muestra
a escoger por D. F. Totalmente montada y probada.

Z1P1 1 0,90 2,50 2,25

Z2P1 1 2,21 2,50 5,53

Z3P1 1 1,49 2,54 3,78

Z3P2 1 1,60 2,60 4,16

’ 15,72 258,75
M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior fija ycorredera de aluminio anodizado, sistema tipo
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-
tura, posicion y colocacién de ventanas segun documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o
similar de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60
mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los per-
files de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislan-
tes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-
lleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un corddn de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo com-
pleto que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras.Incluye coloca-

cion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de ser-
vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y viertea-
guas en chapa plegada de aluminio anodizado, colocacién segun planos de detalle. Totalmente mon-
tada y probada. (MARCAR UNA TRANSMITANCIA DE REFERENCIA SEGUN CTE Y ZO-

NA
Z1V1
71V2
Z1v3
Z1V4
Z1V5
Z1V6
Zv7
Z2V5
Z2V6
V7
Z2V8

2,00 1,68 20,16
1,94 1,25 21,83
2,92 1,25 3,65
2,92 1,25 3,65
1,89 0,62 2,34
3,88 0,83 6,44
171 0,63 2,15
244 0,62 33,28
3,60 1,50 64,80
1,46 1,50 17,52
1,44 0,62 1,79

N
NOMNMNMNMNNODNDNNRE P OO

4.067,55
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PRECIO

IMPORTE

04.03

Z2V9
Z2V10
Z3V1
Z3V8
Z3V9

2,91 0,62 3,61
1,44 0,82 2,36
2,55 1,50 3,83
1,20 0,60 0,72
313 1,50 4,70

PR RN

192,83
M2 CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT

Suministro e colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable segun plano de me-
moria de carpinterias para acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente tér-
mico o similar, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion segin documentacion gréafica e ins-
trucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac
aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5
mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion de
varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, acce-
sorios e utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herra-
jes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodi-
zado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada
con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. To-
do fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de puente
térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio.
Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55 y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinte-
ria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de
espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segtn instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segun posicion
y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire segtin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua seg(n
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN

12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
via.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente
Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional
de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el
exterior, vierteaguas inferior de aluminio segln detalle constructivo, banda impermeable perimetral
segun CTE, montaje y regulacion. s/INTE-FCL

V1 1 0,84 0,78 0,66

V2 0,96 0,70 2,69

Z2V3A 0,96 1,88 7,22

Z2V3B 1,34 0,74 3,97

Z2V4A 1,34 0,74 3,97

Z2V4B 0,96 1,88 7,22

Z3V2 5,70 0,63 3,59

Z3V3 7,30 0,63 4,60

Z3V4 1,52 1,66 2,52

Z3V5 4,45 2,90 25,81

Z3V6 4,45 1,97 8,77

Z3V7 5,70 0,90 10,26

Z3V10 3,75 0,63 2,36

Z3v11 4,45 1,97 8,77

Z3V12 5,70 0,90 10,26

NRPPRPNNRPNPREREREADNDNDD

169,72

32.727,11

102,67

170,19

17.473,41

28 de diciembre de 2019

Pégina 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.05 m? ACRISTALAMIENTO PUERTA 4+4/14/3+3

Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo y de segu-
ridad Planitherm XN incoloro de 8 mm (4+4) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Si-
lence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral.

Z3P1 1 1,49 2,54 3,78
Z3P2 1 1,60 2,60 4,16
Z1P1 1 0,88 2,50 2,20
Z2P1 1 2,21 2,50 5,53
15,67 83,58 1.309,70
04.06 m? ACRISTALAMIENTO VENTANA 4/14/3+3

Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm
XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de
espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble se-
llado perimetral.

Z1V1 6 2,00 1,68 20,16
Z1V2 9 1,94 1,25 21,83
Z1V3 1 2,92 1,25 3,65
Z1V4 1 2,92 1,25 3,65
Z1V5 2 1,89 0,62 2,34
Z1V6 2 3,88 0,83 6,44
Z1V7 2 1,71 0,63 2,15
Z2V1 5 0,84 0,78 3,28
Z2V2 2 0,96 0,70 1,34
Z2V3A 4 0,96 1,88 7,22
Z2V3B 4 1,34 0,74 3,97
Z2VAA 4 134 0,74 3,97
Z2V4B 4 0,96 1,88 7,22
Z2V5 22 2,44 0,62 33,28
Z2V6 12 3,60 1,50 64,80
Z2V7 8 1,46 1,50 17,52
Z2V8 2 1,44 0,62 1,79
Z2V9 2 2,91 0,62 3,61
Z2V10 2 1,44 0,82 2,36
Z3V1 1 2,55 1,50 3,83
Z3V2 1 5,70 0,63 3,59
Z3V3 1 7,30 0,63 4,60
Z3V4 1 1,52 1,66 2,52
Z3V5 2 4,45 2,90 2581
Z3V6 1 4,45 1,97 8,77
Z3V1 2 5,70 0,90 10,26
Z3V8 1 1,20 0,60 0,72
Z3V9 1 3,13 1,50 4,70
Z3V10 1 3,75 0,63 2,36
Z3V11 1 4,45 1,97 8,77
Z3V12 2 5,70 0,90 10,26
296,77 67,82 20.126,94
04.07 m CAJA DE PERSIANA COMPACTA

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espe-
sor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y fun-

cionando.

Ventana con intervencion

Z1V1 6 2,00 12,00
Z1V2 9 1,94 17,46
Z1V3 1 2,92 2,92
Z1V4 1 2,92 2,92
Z2\6 12 3,60 43,20
Z2NT 8 1,46 11,68
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Ventana sin intervencion
Z1V1 3 2,00 6,00
Z1v2 2 2,92 5,84
Z1v3 2 3,00 6,00
Z1V4 3 2,00 6,00
Z1V5 1 2,50 2,50
Z1V6 2 4,00 8,00
Z2V0 1 0,81 0,81
Z2V1 2 2,50 5,00
Z2V2 4 2,00 8,00
Z2V3 12 3,00 36,00
Z2V4 12 0,81 9,72
Z2V6 8 1,80 14,40
Z2VT7 1 4,00 4,00
Z2V8 2 2,69 5,38
Z2V11 2 1,45 2,90
Z2V14 1 1,45 1,45
Z3V1 2 0,97 1,94
Z3V9 1 3,13 3,13

217,25 29,98 6.513,16

04.08 m? PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL.
M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/acceso-
rios, montaje y p.p. de costes indirectos.
Ventanas sin intervencion
Z1V10 3 2,00 1,68 10,08
Z1v20 2 2,92 1,68 9,81
Z1V30 2 3,00 1,68 10,08
Z1V40 3 2,00 1,68 10,08
Z1V50 1 2,50 1,61 4,03
Z1V60 2 4,00 1,69 13,52
Z2V00 1 0,81 1,50 1,22
Z2V10 2 2,50 1,69 8,45
Z2V20 4 2,00 1,76 14,08
Z2V30 12 3,00 1,80 64,80
Z2V40 12 0,81 1,80 17,50
Z2V60 8 1,80 191 27,50
Z2V70 1 4,00 1,70 6,80
Z2V80 2 2,69 1,70 9,15
Z2V110 2 1,45 1,50 4,35
Z2V140 1 1,45 1,50 2,18
Z3V10 2 0,97 1,50 2,91
Ventanas con intervencion
Z1v1 6 2,00 1,68 20,16
Z1V2 9 1,94 1,25 21,83
Z1V3 1 2,92 1,25 3,65
Z1v4 1 2,92 1,25 3,65
Z2V6 12 3,60 1,50 64,80
Z2VT7 8 1,46 1,50 17,52
Z3V9 1 3,13 1,50 4,70

352,85 50,70 17.889,50
04.09 u  TORNO MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja
de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana..

Ventanas con intervencion

Z1V1 6 6,00

Z1V2 9 9,00

Z1V3 1 1,00

Z1V4 1 1,00

Z2\6 24 24,00
28 de diciembre de 2019
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V7 8 8,00

Z3V1 1 1,00

Z3V9 2 2,00

Ventanas sin intervencion

Z1V10 3 3,00

Z71vV20 2 2,00

Z1V30 2 2,00

Z1V40 3 3,00

Z1V50 1 1,00

Z1V60 4 4,00

Z2V00 1 1,00

Z2V10 2 2,00

Z2V20 4 4,00

Z2V30 12 12,00

Z2V40 12 12,00

Z2V60 8 8,00

Z2V70 2 2,00

Z2V80 2 2,00

Z2V110 2 2,00

Z2V140 1 1,00

Z3V10 2 2,00

115,00 43,94 5.053,10

04.10 m REMATE VIERTEAGUAS PERFIL PREFORMADO

Formacion de remate vierteaguas con revestimiento flexible, mediante perfil en L perforado de alumi-

nio anodizado, de 40 mm de anchura y 20 mm de altura, color plata, con muescas antideslizantes y

agujeros avellanados. Incluso p/p de limpieza y preparacon de la superficie soporte, replanteo y fija-

cion del perfil con tornillos de acero.

Ventanas sin intervencion

Z1V10 3 2,00 6,00

Z71vV20 2 2,92 5,84

Z1V30 2 3,00 6,00

Z1V40 3 2,00 6,00

Z1V50 1 2,50 2,50

Z1V60 2 4,00 8,00

Z1V70 2 1,00 2,00

Z1V80 6 3,11 18,66

Z1V90 1 2,11 2,11

Z1V00 1 1,50 1,50

Z2V00 1 0,81 0,81

Z2V10 2 2,50 5,00

Z2V20 4 2,00 8,00

Z2V30 12 3,00 36,00

Z2V40 12 0,81 9,72

Z2V60 8 1,80 14,40

Z2V70 1 4,00 4,00

Z2V80 2 2,69 5,38

Z2V90 10 2,48 24,80

Z2V100 2 2,82 5,64

Z2V110 2 1,45 2,90

Z2V130 2 2,50 5,00

Z2V140 1 1,45 1,45

Z3V10 2 0,97 1,94

Z3V20 1 4,46 4,46

Z3V30 1 1,00 1,00

189,11 14,34 2.711,84
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04.11 m2 PUERTA INTERIOR DE PASO
Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fendlico
tipo Trespa Virtudn o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a
elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en
sus 20 primeros centimetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fenélico reforzado y
canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico espesor 10 mm. Color
idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares
Comedor 2 1 2,10 2,03 4,26
Almacén Salén Multiusos 1 1,32 2,03 2,68
6,94 263,90 1.831,47
04.12 ud RETENEDOR ALUMINIO PUERTA PRINCIPAL
Electroiman para retencién de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de fuerza maxima de reten-
cion, con caja de bornes de ABS, pulsador de desbloqueo y placa de anclaje articulada. Incluso ele-
mentos de fijacion
2,00 248,19 496,38
04.13 ud P.PULSA.TIMBRE SIEMENS DELTA STYLE
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador timbre Siemens Delta Style y zumbador, instalado. Incluye pulsador de aper-
tura desde secretarfa y motor puerta.
1,00 249,72 249,72
04.14 ml RETIRADA Y COLOCACION DE BARANDILLA
Retirada y colocacion de la varandilla existente una vez levantado el muro existente, con LHD, a
1,10 m de altura la cara superior
56,70 23,22 1.316,57
TOTAL CAPITULO 04 CARPINTERIA .....oooovrmmmmninsnneeresseesssssssssssssssssssssssssssssss s sesssssssssssssssssnsns 111.766,45
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CAPITULO 05 ACABADOS INT Y PARTICIONES
05.01 m? EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS
Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especifica compuesta por cargas mi-
nerales, ligantes hidraulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre ceramica de Beissier, Ardex
R1 o similar). Incluso p/p de preparacion previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheri-
dos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; forma-
cion de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie y proteccion de la carpinteria con cinta adhesiva de pintor. Apli-
cado en dos manos con llana lisa o espatula de acero inoxidable, dejando una capade 2a 3 mmy
posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se
medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m, afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, corres-
pondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Gimnasio
50,00 20,06 1.003,00
05.02 m? P. PLAST. BL/COLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segin planos. Sin disolven-
tes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de
moho. i/ pp proteccién de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion
de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua.
ZONA 1 Planta Baja
Aseos 1 14,180 2,760 39,137
Medico 1 25,830 2,760 71,291
Goberante 1 22,830 2,760 63,011
Orientacion 1 33,790 2,760 93,260
Biblioteca 1 33,790 2,760 93,260
Aula Psicomotricidad 1 47,270 2,760 130,465
Taller Animales 1 18,890 2,760 52,136
Taller Apartamento 1 25,980 2,760 71,705
Almacén Talleres 1 18,730 2,760 51,695
Almacén Pediatria 1 17,410 2,760 48,052
Taller Pediatria 1 24,000 2,760 66,240
Almacén Pediatria 2 1 24,820 2,760 68,503
Aseos Pediatria 1 15,000 2,760 41,400
Paso Talleres 1 66,690 2,760 184,064
ZONA 1 Planta Primera
Sala de juntas Claustro de profesores 1 34,300 2,760 94,668
Sala de profesores 1 29,200 2,760 80,592
Almacén Archivo 1 25,400 2,760 70,104
AN.PA 1 17,900 2,760 49,404
Sala personal 1 25,890 2,760 71,456
Sala espera personal 1 24,060 2,760 66,406
Almacén de carpinteria 1 18,130 2,760 50,039
Carpinteria 1 16,400 2,760 45,264
Distribuidor personal 1 1 42,800 2,760 118,128
Distribuidor personal 2 1 29,600 2,760 81,696
Aseo personal 1 25,200 2,760 69,552
ZONA 2 Planta Baja
Gimnasio 52,490 3,500
Patio 2 1 38,000 6,400 243,200
Patio 3 1 35,400 6,400 226,560
ZONA 3 Planta Baja
Salén Multifuncional 1 99,890 2,760 275,696
Paso salén Multiple 1 71,450 2,760 197,202
Paso 1 17,260 2,760 47,638
2.861,82 5,26 15.053,17
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05.04 m?2 FALSO TECHO REG 60x60 cm ACUST EKLA 20 mm
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absor-
cion acustica &w=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fija-
cion (varilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio au-
xiliar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.
Salén Multiusos 1 517,03 517,03
) 517,03 21,60 11.167,85
05.05 M2 FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié
M2. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio M 7,5 segin UNE-EN 998-2, para posterior terminacion,
ilp.p. de armado en petos de cubierta, roturas, replanteo, aplomado, nivelacion, humedecido de pie-
zas y colocacion a restregon segin CTE/ DB-SE-F. Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes
para colocacion a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Comedor 2 1 11,41 5,15 58,76
Almacén Salon Multiusos 1 10,81 5,15 55,67
Divisién Comedor y Almacén 1 7,33 5,15 37,75
Sala de Profesrores | 1 8,50 2,91 24,74
Aumento muro varandillas 1 56,70 0,50 28,35
205,27 16,00 3.284,32
05.06 M2 ENFOSCADO FRATASADO M7,5 VERT.+ HOR.
M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de15 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales y
horizontales, con mortero de cemento M 7,5 segin UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate fi-
nal. Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para colocacion a cualquier altura, asi como dis-
tribucion de material en tajos y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie ejecutada deduciendo
huecos.
Comedor 2 2 11,41 5,15 117,52
Almacén Salén Multiusos 2 10,81 5,15 111,34
Division Comedor y Almacén 2 7,33 5,15 75,50
Sala de Profesrores | 2 8,50 291 49,47
Aumento muro varandillas 1 56,70 0,50 28,35
382,18 583 2.228,11
05.07 ub REFORMA ASEO AULAS 1Y 2, 8Y 9Z2PB ADAPTADO
Reforma de aseo con la demolicion de tabiques entre dos inodoros para hacer una Gnica estancia
mayor con un Unico inodoro, y retirada de lavamanos, se remataran los paramentos con la lisma pla-
queta y azulejo existente.
2,00 3.691,87 7.383,74
05.08 m2 AISL.386 CONFORTPAN 208 ROXUL -30 kg/m3
Instalacion de aislamiento térmico, sobre falso techo con panel de lana de roca tipo 386 CONFORT-
PAN 208 ROXUL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad 30 kg/m3,
conductividad térmica de 0'036 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 200C, reaccién al fuego Al,
resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de cos-
te indirectos, ilimpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de
cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso desplazamiento de
materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, segun instrucciones de la di-
reccion del centro o la DF.
Salén Multiusos 1 338,90 338,90
Comedor 2 1 82,98 82,98
Comedor 1 144,55 144,55
Almacén 1 95,15 95,15
661,58 1597 10.565,43
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05.09 m2 TRASDOSADO L.ROCA 12+40mm.
Trasdosado de placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 12+40 mm. de espesor y de lana
de roca de 90 kg/m3 de densidad, con una conductividad térmica de 0,034W/m*k) . l/p.p. de acero
en perfiles laminados para sujecion de piezas, replanteo auxiliar, nivelacion, recibido de instalaciones
y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Eliminacion de restos y limpieza final.
P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Segun NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2
Ventana con intervencion
Z1V1 6 2,00 0,70 8,40
Z1V2 9 1,94 0,70 12,22
Z1V3 1 2,92 0,70 2,04
Z1V4 1 2,92 0,70 2,04
Z2V6 12 3,60 0,35 15,12
2T 8 1,46 0,35 4,09
Ventana sin intervencion
Z1V1 3 2,00 0,70 4,20
Z1V2 2 2,92 0,70 4,09
Z1V3 2 3,00 0,70 4,20
Z1V4 3 2,00 0,70 4,20
Z1V5 1 2,50 0,70 1,75
Z1V6 2 4,00 0,70 5,60
Z2V0 1 0,81 0,35 0,28
Z2V1 2 2,50 0,35 1,75
Z2V2 4 2,00 0,35 2,80
Z2V3 12 3,00 0,35 12,60
Z2V4 12 0,81 0,35 3,40
Z2V6 8 1,80 0,35 5,04
Z2V7 1 4,00 0,35 1,40
Z2V8 2 2,69 0,35 1,88
Z2V11 2 1,45 0,35 1,02
Z2V14 1 1,45 0,35 0,51
Z3V9 1 3,13 1,50 4,70
103,33 29,53 3.051,33
TOTAL CAPITULO 05 ACABADOS INT Y PARTICIONES .......ccoiiiiitceirie st 53.736,95

28 de diciembre de 2019

Pégina 15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 06 ILUMINACION
06.01 ud REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA

Reforma de instalacion electrica para independizar los encendidos.
Salén Multiusos

Almacén Salon Multiusos

Comedor 2

3,00 18,09 54,27
06.02 u  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 0 30x120 CM UGR<19
Suministro y colocacién de iluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a menos de 5
metros, modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60/W30L120 OC de Philips, Pa-
nel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tu-
bo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  4.000°K. Vida
(ti>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%.
Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. IP>=44. Incluida mano de obray pequefio

material.
Saloén multiusos 1 62,00 62,00
Comedor 2 1 20,00 20,00
Almacén Salén multiusos 1 24,00 24,00
106,00 63,44 6.724,64
06.03 u  CABLEADO DE LUMINARIA

Suministro y colocacion de en condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm2+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde
los puntos de alimentacion existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de ca-
jas de derivacion, abrazaderas de fijacion, accesorios de conexion, mecanismos de encendido, re-
gletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra.

106,00 545 577,70

TOTAL CAPITULO 06 ILUMINACION w...eveeeeeeteseeeeeee et eeee e eseaee e se e aess v s assesese e neseasseseeerens 7.356,61
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CAPITULO 07 CALEFACCION Y SANEAMIENTO
07.01 ud Revision instalacion actual
Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de la instalacion de calefaccion con
deposito, incluso informe de resultados
1,00 2.578,13 2.578,13
07.02 ud VALVULAS TERMOSTATICAS
Vlvula termostatica con cabezal electrico con actuacion a distancia. Cuatro calentamientos y cuatro
tiempos de ahorro por dia
130,00 58,05 7.546,50
07.03 ud RADIADORES PANEL DOBLE ACERO
Instalacion de radiadores de panel doble de acero Baxi, i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones,
detentores, purgador, instalado sobre soportes.Totalmente rematado.
) 130,00 366,40 47.632,00
07.04 ud ARQUETA Y CONEXION RED SANEAMIENTO
Se realizara una arqueta en la sala de calderas para limpieza y posibles vertidos y se conectara a la
red de saneamiento de la edificacion
1,00 1.200,00 1.200,00
07.05 ud REVISION SANEAMIENTO
Revision de la instalacion de saneamiento, incluyendo aparatos, equipos, sistemas y sus componen-
tes empleados en las instalaciones
1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO 07 CALEFACCION Y SANEAMIENTO ... essssens s 60.456,63
28 de diciembre de 2019
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CAPITULO 08 EQUIPAMIENTO
08.01 m MOSQUITERA
Mosquitera enrollable de hasta 2 m de altura, formada por cajon para recoger la tela, guias laterales y
pieza inferior, de perfiles de aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos,
colocada con fijaciones mecanicas en la cara exterior de la carpinteria. Incluso sellado perimetral de
juntas por medio de un corddn de silicona neutra. Totalmente montada y probada.
Z3V8 1 1,20 0,60 0,72
Z3V9 1 3,13 1,74 5,45
6,17 61,94 382,17
08.02 u  IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excava-
cion, cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de exca-
vacion mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-
rencial, temporizador y pequefio material). Totalmente instalado
1,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL CAPITULO 08 EQUIPAMIENTO .......ovveoreeeoesiesneeeessesessssssssssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssnes s 6.382,17
28 de diciembre de 2019
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cODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 09.01 INSTALACIONES PROVISIONALES
09.1.01 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mmz2 de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y

amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Caseta Oficinat+aseo
Caseta Aseos
Caseta vestuarios

09.1.02 ub

1
1
1

16,00 16,00
16,00 16,00
16,00 16,00

Acometida e instalacion provisional fontaneria

48,00

Acometida provisional a la red general de distribucion con una longitud maxima de 12 m. formada por

tuberia de polietileno de 2"y 6 Atm., brida de conexién, machon rosca, manguitos, llaves de paso ti-
po globo, tapa de registro exterior, grifo de pruebas, contador, colocacién y soportes, incluso rotura

de pavimento , tapado e instalacion provisional de toda la obra.

09.1.03 ub

1

1,00

2,95

141,60

Cuadro secundario de inst.elec.prov.

1,00

Cuadro secundario para barracones o enchufes de obra con protecciones en armario modular con los

elementos dispuestos seglin esquema, instalado.
1

OFICINA
CASETAS

09.1.04 ms

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo
de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-
cado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccién trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-

2

1,00
2,00

262,27

262,27

ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2

3,00

porte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Ins-

talacion eléctrica 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500
W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mo-

dulo con camién grua. Segin R.D. 486/97.

09.1.05 ms

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructuray ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 1.,
dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termina-

25

2,50

62,86

188,58

ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2

2,50

cion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica an-
tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutile-

no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V. con
automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién

grda. Segin R.D. 486/97.

2,5

2,50

64,36

160,90

2,50

44,36

110,90
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09.1.06

09.1.07

09.1.08

09.1.09

09.1.10

09.1.11

09.1.12

ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 11,36 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 1.,
dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termina-
cion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica an-
tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutile-
no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V. con
automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del modulo con camién
gria. Segun R.D. 486/97.

2,5 2,50

2,50 44,36
ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
6 6,00

110,90

) 6,00 3,14
ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-

mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
6 6,00

18,84

6,00 17,24
ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
1 1,00

103,44

) 1,00 17,72
ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y serigrafia de cruz.  Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1 1,00

17,72

) ) 1,00 39,50
ud REPOSICION BOTIQUIN

Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1 1,00

39,50

) 1,00 26,33
ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

Camilla portatil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
1 1,00

26,33

1,00 7,26

TOTAL SUBCAPITULO 09.01 INSTALACIONES..............cooee.

7,26

1.188,24
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PRECIO
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09.2.01

09.2.02

09.2.03

09.2.04

09.2.05

09.2.06

09.2.07

09.2.08

SUBCAPITULO 09.02 SENALIZACION
ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio
220X300 mm. Validas para sefiales de obligacion, prohibicion y advertencia i/colocacion. s/R.D.
485/97.

1 1,00

1,00
ud CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefiales de

lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocacion. s/R.D. 485/97.
2 2,00

2,64

2,64

2,00
ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-

S0 a toda persona ajena a la obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.
1 1,00

2,98

5,96

1,00
ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco

usos, ilcolocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1 1,00

6,54

6,54

1,00
ud SENAL CUADRADA L=60cm.l/SOPORTE
Sefal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1 1,00

6,17

6,17

1,00
ud SENAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-

do H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1 1,00

12,09

12,09

1,00
ud SENAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Senal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1 1,00

11,39

11,39

1,00
ud BANDERA DE OBRA MANUAL

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
1 1,00

16,02

16,02

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 09.02 SENALIZACION.........

1,79

62,60
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SUBCAPITULO 09.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
09.3.01 m VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 25m

m. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 ¢cm anclados al terreno
y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocacion y desmontado.

100 100,00
100,00 717 717,00
09.3.03 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
10 10,00
10,00 2,06 20,60
09.3.04 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001..

1 1,00
1,00 94,80 94,80
09.3.05 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado
(amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
3 3,00
3,00 16,42 49,26
09.3.06 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manoémetro comprobable y boquilla con difusor, segtin norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 18,45 36,90

TOTAL SUBCAPITULO 09.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

918,56
SUBCAPITULO 09.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
09.4.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00
6,00 2,66 15,96
09.4.02 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 1,06 6,36
09.4.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 1,26 7,56
09.4.04 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
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6,00 0,42 2,52
09.4.05 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
6 6,00
6,00 3,71 22,26
09.4.06 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
25 25,00
25,00 0,74 18,50
09.4.07 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
6 6,00
6,00 0,45 2,70
09.4.08 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 2,01 12,06
09.4.09 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 0,25 1,50
09.4.10 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 1,51 9,06
09.4.11 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12 12,00
12,00 4,68 56,16
09.4.12 ud Par de botas de seguridad puntera y plantilla metalica CE
Par de hotas de seguridad con puntera y plantillas metalicas forradas , con plantilla parael sudor.
Marca CE segun normas EPI.
6 6,00
6,00 5,55 33,30
09.4.13 ud Traje impermeable marca CE
Traje impermeable con chaqueta y pantalon. Con marca CE segun normas EPI.
2 6,00 12,00
12,00 2,11 25,32
09.4.14 ud Mono o buzo de trabajo marca CE
Mono o buzo de trabajo de algodon. Marca CE segun EPI.
2 6,00 12,00
12,00 3,76 45,12
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09.4.15

09.4.16

09.4.17

09.4.18

09.4.19

ud ARNES AM. DORSAL + CINTURON

Amnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulacién en piernas y hombros y hebillas auto-
maticas + cinturén de amarre lateral de doble regulacion, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metélicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +

EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00

6,00
ud CINTURON DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES
Cinturon de amarre lateral con doble regulacion, fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras.

Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00

16,82

100,92

6,00
ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diametro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujecion, amortizable en 4 obras. Cer-

tificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00

441

26,46

6,00
ud ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 LAZADAS
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diametro y 1
m. de longitud, con 2 lazadas, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
6 6,00

15,06

90,36

6,00
ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-

nilleria. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12 12,00

1,50

9,00

12,00

7,14

TOTAL SUBCAPITULO 09.04 EQUIPOS DE PROTECCION....

TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...........mmmmrrvirnessiiisesssiissssssssssssssssssses s

85,68

570,80

2.740,20
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CAPITULO 10 GESTION RESIDUOS

10.01 GESTION RESIDUOS
Partida alzada para la gestion de residuos.
1 1,00
1,00 4.536,00 4.536,00
TOTAL CAPITULO 10 GESTION RESIDUOS ..ot ceseiessesesessesssessssesssssssssssssesssssssssenees 4.536,00
TOTAL ettt ettt s bbbt e bbb s bR R et bbb R e e erer bbb 590.318,00
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