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14.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Mediciones y presupuesto

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEE MIÑO.
Emplazamiento: Calle Juan Fernández de Gres, nº13, 32960 Velle.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA

01.01 Ud  ASISTENCIA TÉCNICA
P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificación. Asesorará y
dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que la contrata o sus
subcontratas puedan plantear. Se prestará además apoyo y soporte en el control de mediciones de esas partidas.

01.02 Ud  ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIONES
1,00 1.300,00 1.300,00

P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio- nes.
Asesorará y dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que la contrata o
sus subcontratas de instalaciones plantearán. Se prestará además apoyo y soporte en el control de mediciones de
esas partidas.

1,00 1.300,00 1.300,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA..................................................................................... 2.600,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES
SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO

02.01.01 Ud CONTROL DE PROYECTO
Control de proyecto de Arquitectura. Control
de proyecto de Instalaciones. Control de
Mediciones y presupuesto.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO 1.000,00

SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN

02.02.02 Ud INSPECCIÓN EDIFICACIÓN
Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control de ejecución de
Edificación. Incluido emisión de nota técnica.

02.02.03 Ud INSPECCIÓN INSTALACIONES
1,00 1.113,90 1.113,90

Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control de ejecución de
Instalaciones. Incluido emisión de nota técnica.

02.02.04 Ud INFORME

Emisión de informe final de obra.

1,00 1.266,48 1.266,48

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN………….2.680,38

TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES .................................................................... 3.680,38
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
IMPORTE

CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES
SUBCAPÍTULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACIÓN

03.03.01 Ud  LADRILLO - Determinación absorción de agua [UNE 67 027/84]

03.03.2
3,00

Ud MORTEROS
37,00 111,00

Toma de muestra, fabricación, conservación y rotura a flexotracción y compresión de 3 probetas
prismáticas.
UNE EN 1015-11

03.03.3
2,00

Ud  AISLANTES
92,00 184,00

Determinación de la densidad aparente de aislamiento térmico EPS.
UNE-EN 1602-97

03.03.4
3,00

Ud PANEL SANDWICH - Determinación espesor chapa cubierta
55,00 165,00

Determinación del espesor de chapa de panel sandwich de cubierta (30mm).

03.03.5
1,00

Ud PINTURAS
59,00 59,00

Determinación del espesor de película (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)
UNE-EN ISO 2808:2000

2,00 52,00 104,00
03.03.6 Ud  CARPINTERÍA AL. LACADO - Determinación espesor anodizado/lacado

Determinación "in situ" del espesor del anodizado/lacado de la carpintería de aluminio mediante el método basado
en las corrientes de Foucault, por determinación (mínimo facturable 150 determinacio- nes por desplazamiento)

2,00 280,00 560,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACIÓN………………….1.180,00

TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES .......................................................................... 1.183,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES
04.01 Ud LIBRO DEL EDIFICIO

Elaboración de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodología, incluye redacción de
manual de uso y mantenimiento, supervisión de los planos "as built" de la obra en base al control de
ejecución realizado.
Se entregará al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informático para su custodia y dis-
tribución.
Se imprimirán y encuadernarán cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.

04.02
1,00 680,00

Ud PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES
680,00

Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones

1,00 680,00 680,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES .................................................................................... 1.360,00

TOTAL........................................................................................................................................................ 8.823,38


