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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m² DESMONTAJE Y  MONTAJE DE MOBILIARIO Y ENSERES

Desmontaje y posterior montaje de mobiliario y demás enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado
P12 0,1100 h Peón suelto 7,80 0,86
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 0,86 0,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02 m² LEVANTADO CARPINT EXTERIOR

Levantamiento de carpintería exterior en cualquie tipo de muro o en cubierta, incluso cercos, persianas y cajas de
persianas, capialzados interiores, hojas y accesorios, vidrios de cualquier clase en carpinterias exteriores o inte-
riores por medios manuales con apilado de materiales materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso lim-

P01 0,3950 h Peón ordinario 20,69 8,17
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 8,17 0,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03 ml DESMONTAJE CAJA Y PERSIANA ENROLLABLE

Desmontaje de persian enrollable de lamas y caja de persiana, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje

P03 0,2690 h Oficial 1ª montador 10,68 2,87
P04 0,2690 h Ayudante montador 8,13 2,19
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 5,06 0,15

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.04 m² DEMOLICIÓN PARTICIÓN INT FÁBRICA REVESTIDA

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El

P01 0,2380 h Peón ordinario 20,69 4,92
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 4,92 0,15

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.05 m2 CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 I/REMATES

Desmontado por medios manuales, de cobertura formada por placas nervadas de chapa simple, panel compuesto,
traslucidos de poliester, así como bajantes, canalones, caballetes, limas y otros elementos afins, i/anulación de an-
clajes, traslado de placas y material aprovechable al lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga, ma-

O01OA030 0,1680 h Oficial 1ª 14,14 2,38
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 2,38 0,07

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06 u DESMONTAJE BAJANTES Y CANALONES

Desmontaje de canalón o bajante exterior vista de PVC, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
P01 0,2440 h Peón ordinario 20,69 5,05
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 5,05 0,15

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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01.07 m2 DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO DESCONTAMINACIÓN
Realización de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto por empresa auto-
rizada en cubierta de edificación y paramentos verticales, incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas,
bajantes, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de elementos macizos, me-
didas de seguridad, etc, por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares. Los residuos de fibrocemento serán empa-
quetados con plásticos de galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama internacional que advier- ta
del contenido de aminato del producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados
de los preceptivos equipos de protección personal homologados. Disposición en obra de vehículos necesarios pa-
ra el posterior traslado a vertedero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mis-
mo, cumpliendo con las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado
posterior de la zona de trabajo mediante el empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado equipado con mi-
crofiltro de seguridad y sistema de evacuación sin polvo. Suministro y colocación de red de protección y malla ba-
jo la cubierta a desamiantar para la recogida de partículas de amianto que se puedan producir durante los trabajos
de desmontaje, y como seguridad del personal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado de los plásticos ins-
talados, para su posterior traslado a vertedero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente. Unidad medida en
horizontal

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.08 m2 RETIRADA DE ESCENARIO SALON MULTIUSOS

Despeje y retirada de estructura metálica, de 0,85 de altura y tablero  y demás enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
01.09 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza
O01OB180 0,6200 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 9,79
O01OA070 0,6200 h Peón ordinario 15,92 9,87

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.10 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN salón multiusos

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-
O01OB220 0,2500 h. Ayudante electricista 15,57 3,89

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.11 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN

Carga y transporte con camión de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición a vertede-
ro específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa  a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situada hasta a 30 Km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.12 ud LEVANTADO RADIADORES A MANO

Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
O01OA040 0,8500 h. Oficial segunda 15,76 13,40
O01OA070 0,8500 h Peón ordinario 15,92 13,53

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 26,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.13 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.
Limpieza manual de paramento de fachada mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con un rendi-
miento de 0,3 l/m², hasta su total eliminación, dejando la superficie preparada para la posterior aplicación de un
nuevo revestimiento decorativo. Incluso p/p de aclarado de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar
los residuos del producto aplicado, acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
28 de febrero de 2020 Página 4

CAPÍTULO 02 CUBIERTA
02.01 m2 CUB.PANEL NERV.30 ( LAC+AISL+LAC )

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a  elegir por la D. F., y
acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado      de 0,6 mm. de espesor exterior y
0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel
anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte
y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas
doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para protección de       poliuretano o soluciones
equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm.
de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas,  rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material de fijación,
juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.02 m CANALONES ALUMINIO SECC CUADRADA DESARROLLO 400 mm

Canalón cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo 400 mm, de 0.68 mm de espesor, para recogida de aguas,
formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente míni-
ma del 0.5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especia-

P17 1,1000 m Canalón cuadrado de aluminio de desarrollo 400 mm 15,32 16,85
P10 0,3460 h Oficial 1ª fontanero 17,24 5,97
P18 0,3460 h Ayudante fontanero 13,13 4,54
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 27,36 0,82

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.03 m BAJANTE ALUMINIO SECC CUADRADA 70x110 mm

Bajante vista de aluminio lacado, sección cuadrada y 70 x 110 mm de desarrollo, para recogida de aguas, forma-
da por piezas preformadas con sitema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales coloca-

P19 1,1000 m Bajante de aluminio cuadrada 70x110 16,06 17,67
P20 0,5000 u Abrazadera 2,23 1,12
P10 0,0960 h Oficial 1ª fontanero 17,24 1,66
P18 0,0960 h Ayudante fontanero 13,13 1,26
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 21,71 0,65

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FACHADAS
03.01 m² AISL TÉRMICO FACHADA INYECCIÓN EN CÁMARA

Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyección conjunta a
baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en cámara de aire, que forman un ais-
lamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente. Conductividad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de
la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspección y sellado de la cámara, preparación de
accesos a las áreas de trabajo, realización y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxi-

P15 0,2300 h Oficial 1ª montador aislamientos 17,24 3,97
P16 0,2300 h Ayudante montador aislamiento 13,13 3,02
U15HG001B 1,0500 m² Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist.ThermaBead o eq. 9,57 10,05
U02SA020B 0,2300 h Maquinaria inyección productos aislantes 11,05 2,54
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 19,58 0,59

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA
04.01 m² CARPINTERIA AL NAT PUERTA MILLENIUM PLUS C/ RPT

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con
un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras me-
cánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio es-
tán provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y uti-
llajes de mecanizado homolagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios
de D. F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-
sengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor
mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS.        Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado
de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perime-
trales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocación según planos de

P38 1,2180 h Oficial 1ª cerrajero 17,24 21,00
P39 0,8320 h Ayudante cerrajero 13,13 10,92
P40 0,6520 Sellador adhesivo monocoponente a base de polímero 11,06 7,21
P41 0,3070 Silicona neutra oxímica de curado rápido 9,89 3,04
P43 1,0000 Puerta exterior abisagrada de aluminio anodizado nat MILLENIUM P 209,04 209,04
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 251,21 7,54

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
04.02 M2 CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT

Suministro y colocación de carpintería exterior fija ycorredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Corti-
zo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de
ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida
por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vi-
drio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.
Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
vado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase
15 micras.Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de
pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y viertea-
guas en chapa plegada de aluminio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y proba-

U01FX001 1,0500 Hr Oficial cerrajería 13,91 14,61
U01FX003 1,0500 Hr Ayudante cerrajería 12,95 13,60
MT25PFZ0407P2 2,0000 Ml Perfil 120.100.10 acero galvanizado 11,65 23,30
mt25pfz04070B 3,9500 Ml Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-vis, "CORTIZO" 1,85 7,31
MT25CORVISION 1,0500 M2 carp. Alum. COR VISION anodizado color o equiv. 90,75 95,29
mt15sja10070B 0,1500 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 5,78 0,87
mt25pfx20070 1,0000 Ud Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes 9,80 9,80
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 164,78 4,94

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 169,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.03 M2 CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT
Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable según plano de memoria de carpin-
terias para acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensio-
nes, apertura, posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmi-
co obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, acce-
sorios e utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste        final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección fa-
cultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones pre-
vias de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes
características:
- Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico por
ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible
en travesaños y marcos.
- Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.
- Ocultación completa de las juntas exteriores.
- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería, propios del
sistema.
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
- Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, cara
al interior.
- Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posición y plan supervi-
sado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas
con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Es-
puma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpin-
terías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte propor-
cional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y
regulación. s/NTE-FCL

U01FX001 1,0500 Hr Oficial cerrajería 13,91 14,61
U01FX003 1,0500 Hr Ayudante cerrajería 12,95 13,60
MT25PFZ0407P2 2,0000 Ml Perfil 120.100.10 acero galvanizado 11,65 23,30
mt25pfz04070 3,9500 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,55 10,07
MT25COR70FIJO 1,0500 M2 Carp. Alum. COR 70 CC16 Fijos anodizado color o equiv. 88,55 92,98
mt15sja10070B 0,1500 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 5,78 0,87
mt25pfx20070 1,0000 Ud Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes 9,80 9,80
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 165,23 4,96

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.05 m² ACRISTALAMIENTO PUERTA 4+4/14/3+3

Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo y de seguridad Planit-
herm XN incoloro de 8 mm (4+4) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor

O01OB250 0,5000 h. Oficial 1ª vidriería 11,69 5,85
P51127 1,0000 m² Doble acristalamiento Planitherm XN 4+4/14/3+3 64,49 64,49
P14KW065 7,0000 m. Sellado con silicona neutra 0,63 4,41
P51083 2,0000 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 6,40
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 81,15 2,43

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 83,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.06 m² ACRISTALAMIENTO VENTANA 4/14/3+3
Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN incoloro de
4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de
aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral.

O01OB250 0,5000 h. Oficial 1ª vidriería 11,69 5,85
P14ECG034J 1,0000 m2 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 4/14A/3+3 49,18 49,18
P14KW065 7,0000 m. Sellado con silicona neutra 0,63 4,41
P51083 2,0000 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 6,40
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 65,84 1,98

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.07 m CAJA DE PERSIANA COMPACTA

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornillería y
prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con

U01FX001 0,2000 Hr Oficial cerrajería 13,91 2,78
U01FX003 0,2000 Hr Ayudante cerrajería 12,95 2,59
U20SF005AL 1,0000 Ud Torno Manual 37,29 37,29
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 42,66 1,28

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.08 m² PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL.

M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes

U01FX001 0,3400 Hr Oficial cerrajería 13,91 4,73
U01FX003 0,3400 Hr Ayudante cerrajería 12,95 4,40
U20SA155 1,2500 M2 Persiana enrollable aluminio térmico 32,07 40,09
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 49,22 1,48

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
04.09 u TORNO MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja de mecanis-
U01FX001 0,2000 Hr Oficial cerrajería 13,91 2,78
U01FX003 0,2000 Hr Ayudante cerrajería 12,95 2,59
U20SF005AL 1,0000 Ud Torno Manual 37,29 37,29
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 42,66 1,28

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.10 m REMATE VIERTEAGUAS PERFIL PREFORMADO

Formación de remate vierteaguas con revestimiento flexible, mediante perfil en L perforado de aluminio anodizado,
de 40 mm de anchura y 20 mm de altura, color plata, con muescas antideslizantes y agujeros avellanados. Inclu-

P51131 1,0500 m Perfil en L perforado de aluminio anodizado 12,30 12,92
P35 0,0580 Oficial 1ª solador 17,24 1,00
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 13,92 0,42

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.11 m2 PUERTA INTERIOR DE PASO
Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenólico tipo Trespa Vir-
tuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco
de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio
de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de table-
ro compacto fenólico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI

O01OB150 1,0000 h. Oficial 1ª carpintero 17,23 17,23
O01OB160 1,0000 h. Ayudante carpintero 15,57 15,57
E13CS030 1,0000 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA 12,80 12,80
P11BR010 1,0000 ud Block 2 h. paso rústica 2 plaf. pino 218,30 218,30

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 263,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
04.12 ud RETENEDOR ALUMINIO PUERTA PRINCIPAL

Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de fuerza máxima de retención, con caja de
P38 1,2180 h Oficial 1ª cerrajero 17,24 21,00
P39 0,8320 h Ayudante cerrajero 13,13 10,92
P43 1,0000 Puerta exterior abisagrada de aluminio anodizado nat MILLENIUM P 209,04 209,04
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 240,96 7,23

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 248,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.13 ud P.PULSA.TIMBRE SIEMENS DELTA STYLE

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador timbre

O01OB200 0,5000 h. Oficial 1ª electricista 16,00 8,00
O01OB220 0,5000 h. Ayudante electricista 15,57 7,79
P15GB010 6,0000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,03 6,18
P15GA010 12,0000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 1,22 14,64
P15GK050 1,0000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,69 1,69
P15MPB080 1,0000 ud Pulsador timbre Siemens Delta Style 63,56 63,56
P15MW010 1,0000 ud Zumbador 142,43 142,43
P01DW090 1,0000 u Pequeño material 5,71 5,71

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
04.14 ml RETIRADA Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA

Retirada y colocación de la varandilla existente una vez levantado el muro existente, con LHD, a 1,10 m de altura
O01OB130 0,5000 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 8,20
O01OB140 0,5000 h. Ayudante cerrajero 15,43 7,72
O01OA050 0,5000 h. Ayudante 8,08 4,04
P01T050 1,0000 ud Retirada y colocación 3,26 3,26

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ACABADOS INT Y PARTICIONES
05.01 m² EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas minerales, ligantes
hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de
preparación previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir sopor-
tes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuen-
tros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con
cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espátula de acero inoxidable, dejando una capa
de 2 a 3 mm y posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo

O01OB230 0,2020 h Oficial 1ª pintura 17,24 3,48
O01OB240 0,2020 h Ayudante pintura 13,13 2,65
P25OM050 3,0000 kg Masilla s/cerámica 4,45 13,35
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 19,48 0,58

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 20,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
05.02 m² P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica
y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante

O01OB230 0,1250 h Oficial 1ª pintura 17,24 2,16
O01OB240 0,1250 h Ayudante pintura 13,13 1,64
P25OZ040 0,0700 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
P25OG040 0,0600 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25EI070 0,1500 l P. plástica mate al agua alta calidad 4,55 0,68
P25WW220 0,2000 ud Pequeño material 1,09 0,22
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 5,11 0,15

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
05.04 m² FALSO TECHO REG 60x60 cm ACUST EKLA 20 mm

Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana      de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absor- ción acústica áw=1,00
y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles  primarios y secundarios, ángulo de
borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación      (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso,

U01AA505 0,4700 Hr Cuadrilla E 19,11 8,98
PTECHOREGIST 1,0500 M2 Panel lana roca volcánica 600x600x12mm tipo LOGIC ROCKFON o 6,21 6,52
U14AP402R 0,9000 Ml Perfil prim. en T 24x38x3600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 1,01 0,91
U14AP403R 1,8000 Ml Perfil sec.en T 24x28x600mm  acero galv.cara vista alum.lac.bl 1,01 1,82
U14AP404R 0,8500 Ml Perfil angular L 24x24x3000mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,68 0,58
U14AP406R 2,0000 Ml Varilla metálica acero galv diám.6mm 0,31 0,62
U14AP407R 1,0000 Ud Accesorios instalacion falsos techos regist. 1,54 1,54
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 20,97 0,63

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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05.05 M2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié
M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río M 7,5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de armado en petos de
cubierta, roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/
DB-SE-F. Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para colocación a cualquier altura. Medida la superficie

U01FL005 1,0000 M2 M.o.coloc.ladr.macizo 1/2 p. 9,54 9,54
U01AA011 0,2500 Hr Peón suelto 7,80 1,95
U10DA001 52,0000 Ud Ladrillo cerámico perforado 24x12x7 0,05 2,60
A01JF005 0,0280 M3 MORTERO CEMENTO (1/5) M 7,5 51,37 1,44
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 15,53 0,47

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
05.06 M2 ENFOSCADO FRATASADO M7,5 VERT.+ HOR.

M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de15 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales y horizontales,
con mortero de cemento M 7,5 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final. Incluso p.p. de medios
auxiliares y andamiajes para colocación a cualquier altura, así como distribución de material en tajos y p.p. de
costes indirectos. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

U01AA011 0,0800 Hr Peón suelto 7,80 0,62
U01FQ105 1,0500 M2 Mano obra enfoscado vertical y horizontal 4,07 4,27
A01JF005 0,0150 M3 MORTERO CEMENTO (1/5) M 7,5 51,37 0,77
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 5,66 0,17

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.07 UD REFORMA  ASEO AULAS 1 Y 2,  8 Y 9 Z2PB ADAPTADO

Reforma de aseo con la demolición de tabiques entre dos inodoros para hacer una única estancia mayor con un
E20TP010 15,0000 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm 6,07 91,05
E20TP020 9,0000 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm 6,47 58,23
E20VE020 2,0000 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 17,78 35,56
E20WBV010 3,4000 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 4,24 14,42
E20WBV020 1,7000 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 4,61 7,84
E20WBV030 1,0000 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. 4,09 4,09
E20WGB020 1,0000 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 26,60 26,60
E20WBV070 3,0000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. 22,56 67,68
P17SW020 2,0000 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 7,12 14,24
P18IB120 2,0000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Verónica 595,79 1.191,58
P17XT030 2,0000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,69 11,38
P18GW040 4,0000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,83 11,32
P18LP170 4,0000 ud Lav.81x58cm.c/ped.col. Verónica 379,87 1.519,48
P18GL100 4,0000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.a. 154,67 618,68
P17SV100 4,0000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 4,93 19,72

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3.691,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
05.08 m2 AISL.386 CONFORTPAN 208 ROXUL -30 kg/m3

Instalación de aislamiento térmico, sobre falso techo con panel de lana de roca tipo 386 CONFORTPAN 208 RO-
XUL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad 30 kg/m3, conductividad térmica de 0'036
W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20oC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, uni-
dad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo,
con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, según instruc-

O01OA030 0,1000 h Oficial 1ª 14,14 1,41
O01OA050 0,1000 h. Ayudante 8,08 0,81
P07TR150 1,0000 m2 Panel cubierta l.r. 50 Roclaine 175kg/m3 13,75 13,75

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.09 m2 TRASDOSADO L.ROCA 12+40mm.
Trasdosado de placas de yeso laminado tipo con lana de roca de 12+40 mm. de espesor y de lana de roca de 90
kg/m3 de densidad, con una conductividad térmica de 0,034W/m*k) .  I/p.p. de acero en perfiles laminados para
sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y
tratamiento de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN  y ATEDY. Medida deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m2

O01OA030 0,2500 h Oficial 1ª 14,14 3,54
O01OA050 0,2500 h. Ayudante 8,08 2,02
P04PT050 1,0500 m2 Placa yeso lana roca 9,5 + 30x1.200 mm. 19,11 20,07
P04PW590 0,4000 kg Pasta de juntas 1,45 0,58
P04PW010 1,3000 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,12
P04PW580 5,2500 kg Pasta de agarre 0,61 3,20

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 29,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ILUMINACIÓN
06.01 ud REFORMA DE INSTALACIÓN ELECTRICA

Reforma de instalación electrica para independizar los encendidos.
P09 0,6000 h Oficial 1ª electricista 24,73 14,84
P01DW090 0,5000 u Pequeño material 5,71 2,86
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 17,70 0,53

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
06.02 u EQUIPO DE LUMINARIA  NO REGULABLE 60x60 o 30x120  CM UGR<19

Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico  del recinto), para filas en
aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a  menos de 5 metros, modelo CoreLine
Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60/W30L120 OC de Philips,  Panel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE, Pa-
nel Luzerna de NORMALIT  o similar,  con cable,  tubo,  conjunto del  sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC.  Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Ni-
vel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo
de 3.  Con marcado ENEC.  IP>= 44.  Incluida mano de obra y pequeño
material.

P09 0,6000 h Oficial 1ª electricista 24,73 14,84
P01DW090 0,5000 u Pequeño material 5,71 2,86
P15GE010 3,0000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,64 1,92
P15T34001M1 9,0000 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,19 1,71
P44 1,0000 u LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-4000 42,65 42,65
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 63,98 1,92

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 65,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
06.03 u CABLEADO DE LUMINARIA

Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de 2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canaliza-
ción existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación,  abrazaderas de fija-
ción, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material  auxiliar y mano

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CALEFACCIÓN Y SANEAMIENTO
07.01 ud Revisión instalación áctual

Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de la instalación de calefacción con depósito, inclu-
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 2.609,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
07.02 ud VALVULAS TERMOSTÁTICAS

Válvula termostática con cabezal electrico con actuación a distancia. Cuatro calentamientos y cuatro tiempos de
7.03.01 0,3000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 12,91 3,87
7.03.02 1,0000 ud Válvula termost con cabezal electr con actuación a distancia 52,49 52,49
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 56,36 1,69

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 58,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
07.03 ud RADIADORES PANEL DOBLE ACERO

Instalación de radiadores de panel doble de acero Baxi,  i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, pur-
O01OB170 0,5000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 8,67
O01OB180 0,5000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 7,90
P20MP240 1,0000 ud Panel chapa PCCP-800-2100 333,60 333,60
P20MW013 1,0000 ud Llave monogiro 1/2" 6,81 6,81
P20MW020 1,0000 ud Purgador automático 0,61 0,61
P20MW030 4,0000 ud Soporte radiador panel 0,67 2,68
P20MW053 1,0000 ud Detentor 1/2" recto 6,13 6,13

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 366,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
07.04 ud ARQUETA Y CONEXIÓN RED SANEAMIENTO

Se realizará una arqueta en la sala de calderas para limpieza y posibles vertidos y se conectará a la red de sane-
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 1.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
07.05 ud REVISIÓN SANEAMIENTO

Revisión de la instalación de saneamiento, incluyendo aparatos, equipos, sistemas y sus componentes emplea-
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 08 EQUIPAMIENTO
08.01 m MOSQUITERA

Mosquitera enrollable de hasta 2 m de altura, formada por cajón para recoger la tela, guías laterales y pieza inferior,
de perfiles de aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones me-
cánicas en la cara exterior de la carpintería. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona

P51125 2,0000 m² Mosquitera enrollable con cajón para recoger la tela 29,60 59,20
P51126 0,3000 u Cartucho silicona neutra 3,13 0,94
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 60,14 1,80

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.02 u IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excavación, cimentación y alimenta-
ción eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación mediante medios manuales, colo-
cación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y pequeño material). Totalmente ins-

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 09.01 INSTALACIONES PROVISIONALES
09.1.01 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos

O01OB200 0,1000 h. Oficial 1ª electricista 16,00 1,60
P31CE035 1,1000 m. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 1,23 1,35

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.1.02 UD Acometida e instalacion provisional fontaneria

Acometida provisional a la red general de distribución con una longitud máxima de 12 m. formada por tubería de
polietileno de 2" y 6 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, tapa de registro
exterior, grifo de pruebas, contador, colocación y soportes, incluso rotura de pavimento , tapado e instalacion pro-

O010 2,0000 H. Cuadrilla A(4+6+8/2) 29,04 58,08
Q046 1,0000 H. Retroexcavadora 39,57 39,57
T24015 1,0000 Ud Codo acero galv. DIN 2" m-h 7,63 7,63
T24091 1,0000 Ud Collarín de toma de fundición 5,25 5,25
T24071 3,0000 Ud Enlace mixto polietileno 63mm 1,21 3,63
T26031 2,0000 Ud Llave de paso Arco 2" 14,82 29,64
T24089 1,0000 Ud Contador de agua de 2" 64,42 64,42
T26013 1,0000 Ud Válvula antiretorno 3/4" 4,17 4,17
T26041 1,0000 Ud Grifo laton rosca 1/2" 1,88 1,88
T26038 5,0000 Ud Grifo de laton roscado 1" 0,84 4,20
T24065 12,0000 Ml tub. polietileno 63mm 20 Atm. 2,20 26,40
T24063 40,0000 Ml Tub. polietileno 10 Atm 32 mm 0,37 14,80
% 1,0000 Medios auxiliares 259,67 2,60

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 262,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
09.1.03 UD Cuadro secundario de inst.elec.prov.

Cuadro secundario para barracones o enchufes de obra con protecciones en armario modular con los elementos
O004 1,0000 H. Oficial primera 12,01 12,01
O006 0,5000 H. Ayudante 11,48 5,74
T22913 1,0000 UD Cuadro secundario instalacion provisional duracion 4 años 44,49 44,49
% 1,0000 Medios auxiliares 62,24 0,62

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 62,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.1.04 ms ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-
vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión

O01OA070 0,0850 h Peón ordinario 15,92 1,35
P31BC180 1,0000 ud Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45 41,89 41,89
P31BC220 0,0850 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 248,49 21,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 64,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.1.05 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta
de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-
pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

O01OA070 0,0850 h Peón ordinario 15,92 1,35
P31BC070 1,0000 ud Alq. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45 21,89 21,89
P31BC220 0,0850 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 248,49 21,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.1.06 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 11,36 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta
de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-
pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-

O01OA070 0,0850 h Peón ordinario 15,92 1,35
P31BC070 1,0000 ud Alq. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45 21,89 21,89
P31BC220 0,0850 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 248,49 21,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.1.07 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 15,92 1,59
P31BM010 1,0000 ud Percha para aseos o duchas 1,55 1,55

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
09.1.08 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,

O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 15,92 1,59
P31BM070 0,3330 ud Taquilla metálica individual 46,99 15,65

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
09.1.09 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 15,92 1,59
4 0,3330 ud Banco madera para 5 personas 48,43 16,13

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
09.1.10 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 15,92 1,59
P31BM110 1,0000 ud Botiquín de urgencias 11,58 11,58
P31BM120 1,0000 ud Reposición de botiquín 26,33 26,33

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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09.1.11 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120 1,0000 ud Reposición de botiquín 26,33 26,33
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 26,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
09.1.12 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
P31BM130 0,1000 ud Camilla portátil evacuaciones 72,63 7,26

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 09.02 SEÑALIZACIÓN
09.2.01 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 15,92 1,59
P31SC010 1,0000 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 1,05 1,05

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.2.02 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 15,92 1,59
P31SC020 1,0000 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 1,39 1,39

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.2.03 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la

O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 15,92 1,59
P31SC030 1,0000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 4,95 4,95

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.2.04 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
O01OA050 0,1500 h. Ayudante 8,08 1,21
P31SV010 0,2000 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 13,17 2,63
P31SV155 0,2000 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,64 2,33

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
09.2.05 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon-

O01OA070 0,3000 h Peón ordinario 15,92 4,78
P31SV020 0,2000 ud Señal cuadrada L=60 17,43 3,49
P31SV050 0,2000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 5,70 1,14
A03H060 0,0640 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 41,92 2,68

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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09.2.06 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y

O01OA070 0,3000 h Peón ordinario 15,92 4,78
P31SV030 0,2000 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 13,94 2,79
P31SV050 0,2000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 5,70 1,14
A03H060 0,0640 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 41,92 2,68

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.2.07 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon-

O01OA070 0,3000 h Peón ordinario 15,92 4,78
P31SV040 0,2000 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 37,11 7,42
P31SV050 0,2000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 5,70 1,14
A03H060 0,0640 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 41,92 2,68

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
09.2.08 ud BANDERA DE OBRA MANUAL

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
P31SV042 0,5000 ud Bandera de obra 3,57 1,79

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 09.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
09.3.01 m VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m

m. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al terreno y mallazo
U01AA008 0,1000 h Oficial segunda 16,58 1,66
U01AA011 0,1000 Hr Peón suelto 7,80 0,78
U42GC201 1,0500 m Rollizo mad.D=10/12cm-2.5 mt 2,61 2,74
U06DA010 0,0800 Kg Puntas plana 20x100 2,00 0,16
U06GJ101 1,5000 m² Mallazo 15x15 1,35 kg/m² D=5/5 1,08 1,62
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 6,96 0,21

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
09.3.02 m² PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA

m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por dos hojas y
marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, tra-
ma rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con im-

U01FX001 0,1500 Hr Oficial cerrajería 13,91 2,09
U01FX003 0,1500 Hr Ayudante cerrajería 12,95 1,94
U22SA970 1,0000 m² Puerta metálica abatible 55,20 55,20
%CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 59,23 1,78

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
09.3.03 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D.
P31CE010 0,3330 ud Lámpara portátil mano 6,19 2,06

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
28 de febrero de 2020 Página 20

09.3.04 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..

O01OA030 1,5000 h Oficial 1ª 14,14 21,21
O01OA050 0,7500 h. Ayudante 8,08 6,06
O01OA070 0,5000 h Peón ordinario 15,92 7,96
O01OB200 1,0000 h. Oficial 1ª electricista 16,00 16,00
O01OB210 1,0000 h. Oficial 2ª electricista 18,50 18,50
P01LT020 0,0450 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 51,51 2,32
A02A080 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,78 1,02
A02A050 0,0150 m3 MORTERO CEMENTO M-15 56,63 0,85
P02EAT020 1,0000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 7,31 7,31
P17VP040 0,5000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 1,13 0,57
P31CE040 2,0000 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 3,00 6,00
P31CE020 3,0000 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 0,72 2,16
P31CE050 1,0000 ud Grapa para pica 1,39 1,39
P15EC020 1,0000 ud Puente de prueba 3,45 3,45

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 94,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
09.3.05 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable en
O01OA030 0,1000 h Oficial 1ª 14,14 1,41
P31CE060 0,2000 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 75,04 15,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
09.3.06 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.

O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 15,92 1,59
P31CI010 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 16,86 16,86

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 09.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
09.4.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-
P31IA005 1,0000 ud Casco seguridad básico 2,66 2,66

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.4.02 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
P31IA110 0,2000 ud Pantalla protección c. partículas 5,32 1,06

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
09.4.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
P31IA120 0,3330 ud Gafas protectoras 3,78 1,26

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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09.4.04 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA140 0,3330 ud Gafas antipolvo 1,25 0,42
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
09.4.05 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA150 0,3330 ud Semi-mascarilla 1 filtro 11,14 3,71

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
09.4.06 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA160 1,0000 ud Filtro antipolvo 0,74 0,74

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.4.07 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
P31IA158 1,0000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,45 0,45

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.4.08 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
P31IA200 0,3330 ud Cascos protectores auditivos 6,03 2,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
09.4.09 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA210 1,0000 ud Juego tapones antirruido silicona 0,25 0,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
09.4.10 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM006 1,0000 ud Par guantes lona reforzados 1,51 1,51

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
09.4.11 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
P31IM050 0,3330 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 14,05 4,68

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.4.12 Ud Par de botas de seguridad puntera y plantilla metalica CE

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas forradas , con plantilla parael sudor. Marca CE segun
T39046 1,0000 Ud P.bot.seguri.con punt.y p.met 5,55 5,55

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.4.13 Ud Traje impermeable marca CE
Traje impermeable con chaqueta y pantalon. Con marca CE segun normas  EPI.

T39039 1,0000 Ud Impermeable 2,11 2,11
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
09.4.14 Ud Mono o buzo de trabajo marca CE

Mono o buzo de trabajo de algodon. Marca CE segun EPI.
T39038 1,0000 Ud Mono de trabajo 3,76 3,76

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.4.15 ud ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cintu-
rón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-

P31IS060 0,2000 ud Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón 84,12 16,82
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 16,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
09.4.16 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-
billas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.

P31IS135 0,2000 ud Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas 22,05 4,41
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 4,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
09.4.17 ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.

Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distan-
ciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.

P31IS150 0,2500 ud Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm. 60,23 15,06
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 15,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
09.4.18 ud ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 LAZADAS

Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longi-
P31IS180 0,2500 ud Eslinga 12 mm. 1m. 2 lazadas 6,00 1,50

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
09.4.19 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad

O01OA030 0,0500 h Oficial 1ª 14,14 0,71
O01OA070 0,1000 h Peón ordinario 15,92 1,59
P31IS670 1,0000 ud Punto de anclaje fijo 4,84 4,84

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN RESIDUOS
10.01 GESTIÓN RESIDUOS

Partida alzada para la gestión de residuos.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 4.536,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS


