
                                                     Reina 7-9, piso 3º, letras e-g / 27001 lugo / tlf. 982 255338 / lprietov@coag.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Proyecto   básico y ejecución de Rehabilitación integral CEIP Rosalía de Castro 

dirección Cambria s/n, 27002. Lugo 

promotor CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

arquitecta Laura Prieto Varela 

fecha abril 2016 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



REHABILITACIÓN INTEGRAL  DO CEIP ROSALÍA DE CASTRO DE LUGO 
 

1 
 
 

reina 7-9, piso 3º, letras e-g  /  27.001 lugo  /  tlfo. 982 255 338  /  lprietov@coag.es 

9.- PRESUPUESTO 

Cuadro de precios auxiliares 

Listado de materiales 

Precios unitarios 

Cuadro de descompuestos 

Presupuesto y mediciones 

Resumen del presupuesto 

        
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Reina 7-9, piso 3º, letras e-g / 27001 lugo / tlf. 982 255338 / lprietov@coag.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de precios auxiliares 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01JF006     m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             
m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y  arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm²
según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U01AA011     1,820 h   Peón suelto                                                     14,80 26,94
U04CA001     0,250 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                114,50 28,63
U04AA001     1,100 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           18,90 20,79
U04PY001     0,255 m³  Agua                                                            1,56 0,40
A03LA005     0,400 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,45 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02AA510     M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    
M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y  ári-
do rodado tamaño máx imo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

P97          1,780 Hr  Peón ordinario                                                  13,65 24,30
U04CA001     0,365 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                114,50 41,79
U04AA101     0,660 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            16,10 10,63
U04AF150     1,320 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           15,00 19,80
U04PY001     0,160 m³  Agua                                                            1,56 0,25
A03LA005     0,500 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,45 0,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A03FB010     h   CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                          
h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102kW), y  capacidad para un peso total a
tierra de 10 t con 4 tiempos y  4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad
máxima cargada de 50 km/h, una carga de 10,9 Tn y  una capacidad de caja a ras de 5 m³ y  de 9 m³ colmada,
con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máx ima de 6.125 mm, anchura total máx ima de 2.120 mm, distancia
entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45
mm, frenos tipo duplex  y duoservo con recuperación automática.

U02JA003     1,000 h   Camión 10  t basculante                                         23,80 23,80
U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     23,80 2,38
U01AA015     1,000 h   Maquinista o conductor                                          16,00 16,00
U02SW001     16,000 L   Gasóleo A                                                       0,89 14,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A03LA005     h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     
h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y  cabina de acero, pala mezclado-
ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un
peso en vacío de 290kg y  un rendimiento aprox imado de 3,4m³.

U02LA201     1,000 h   Hormigonera 250 L                                               0,90 0,90
U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     0,90 0,09
U02SW005     3,500 ud  Kilowatio                                                       0,13 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01AA501     h   Cuadrilla A                                                     
Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.

U01AA007     1,000 h   Oficial primera                                                 16,78 16,78
U01AA009     1,000 h   Ay udante                                                        14,86 14,86
U01AA011     0,500 h   Peón suelto                                                     14,80 7,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AA505     h   Cuadrilla E                                                     
Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera y 1,00 h de peón suelto.

U01AA007     1,000 h   Oficial primera                                                 16,78 16,78
U01AA011     1,000 h   Peón suelto                                                     14,80 14,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Listado de materiales 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MSCS.3a      0,200 ud  Señal man paso/paso proh ø30cm                                  13,75 2,75
MSCS.3aL     1,000 ud  Señal man obligación/prohibición                                10,04 10,04

Grupo MSC .......................... 12,79

MSEW.2a      3,000 ud  Lámpara portátil protegida                                      14,01 42,03

Grupo MSE........................... 42,03

MSPA.8c      10,000 ud  Mascarilla autofiltrante 1 capa                                 0,36 3,60

Grupo MSP........................... 3,60

O008         0,327 H   Peón ordinario                                                  10,16 3,32

Grupo O00............................ 3,32

O01OA050     181,347 h.  Ay udante                                                        14,86 2.694,82
O01OA070     179,121 h.  Peón suelto                                                     14,66 2.625,91

Grupo O01............................ 5.320,73

P97          0,107 Hr  Peón ordinario                                                  13,65 1,46

Grupo P97............................ 1,46

T37092       3,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6Kg-Sprin                                    22,67 68,01
T37093       3,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 12Kg-Sprin                                   35,77 107,31

Grupo T37............................ 175,32

T52033       4,000 Ud  Cinturón seguridad paracaídas                                   39,09 156,36
T52055       12,000 Ud  Par guantes de goma                                             0,82 9,84
T52057       6,000 Ud  Par guantes uso general                                         0,73 4,38
T52058       1,998 Ud  Par guantes p/soldador                                          2,87 5,73
T52059       1,500 Ud  Par guantes dieléctricos protecc                                35,78 53,67
T52085       10,000 Ud  Alquiler caseta prefa.oficina                                   80,05 800,50

Grupo T52............................ 1.030,48

U01AA007     1.613,764 h   Oficial primera                                                 16,78 27.078,96
U01AA008     32,412 h   Oficial segunda                                                 15,94 516,65
U01AA009     1.577,094 h   Ay udante                                                        14,86 23.435,62
U01AA010     15,990 h   Peón especializado                                              14,82 236,97
U01AA011     745,493 h   Peón suelto                                                     14,80 11.033,30
U01FV001     2,475 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 30,50 75,49
U01FX001     180,095 h   Oficial cerrajería                                              16,00 2.881,51
U01FX003     219,476 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 3.072,66
U01FY630     87,900 h   Oficial primera electricista                                    17,00 1.494,30
U01FY635     5,550 Hr  Ay udante electricista                                           12,00 66,60
U01FZ101     157,689 h   Oficial 1ª pintor                                               15,50 2.444,17
U01FZ105     157,689 h   Ay udante pintor                                                 12,00 1.892,26
U01FZ303     391,932 h   Oficial  1ª v idriería                                           15,00 5.878,97

Grupo U01............................ 80.107,46

U02AK001     20,400 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 48,96
U02JA003     32,150 h   Camión 10  t basculante                                         23,80 765,17
U02LA201     2,313 h   Hormigonera 250 L                                               0,90 2,08

Grupo U02............................ 816,21

U04AA001     6,279 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           18,90 118,67
U04AA101     0,040 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            16,10 0,64
U04AF150     0,079 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           15,00 1,19
U04CA001     1,449 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                114,50 165,90
U04PY001     1,465 m³  Agua                                                            1,56 2,29

Grupo U04............................ 288,68

U06DA010     2,240 Kg  Puntas plana 20x 100                                             1,47 3,29
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U06GD101     42,000 M2  Mallazo 15x 15 1,35 Kg/m2 D=4/4                                  0,41 17,22

Grupo U06............................ 20,51

U10DG001     142,450 ud  Ladrillo hueco sencillo 25x 12x 4                                 0,06 8,55
U10DG003     220,611 ud  Ladrillo hueco doble 25x 12x9                                    0,08 17,65
U10JA003     206,630 M2  Placa Pladur N-15 mm.                                           3,20 661,21
U10JA050     255,827 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,04 10,23
U10JA056     78,716 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    1,00 78,72
U10JA082     186,951 Ml  Junta estanca de 46 mm Pladur                                   0,32 59,82
U10JA110     186,951 Ml  Canal 48 mm.                                                    1,52 284,16
U10JA132     458,521 Ml  Montante acero galv . 46mm.                                      1,69 774,90
U10JA164     2.951,850 Ud  Tornillo acero galv . PM-25mm.                                   0,01 29,52
U10JA174     590,370 Ud  Tornillo acero MM 3,5x 9,5mm.                                    0,09 53,13

Grupo U10............................ 1.977,90

U12NA560     98,490 m   Remate galv anizado 0,7 mm des=1,00 m                            8,16 803,68

Grupo U12............................ 803,68

U13DA001     2.200,000 kg  Mortero monocapa Cotegran RPM máquina                           0,60 1.320,00
U13KA075     1.829,971 m²  Malla refuerzo Coteterm Malla STD 167                           3,00 5.489,91
U13KA100     7.486,245 ud  Anclaje mecánico Coteterm anclaje                               0,30 2.245,87
U13KA150     1.663,610 m²  Coteterm Placa EPS GRAFIT                                       5,20 8.650,77
U13NA040     415,903 m   Perfil metálico Coteterm Perfil arranque 40 mm                  2,00 831,81

Grupo U13............................ 18.538,36

U14AL150     134,220 m²  Placa 60x 60                                                     8,50 1.140,87
U14AL150A    134,220 ud  Tornillería                                                     0,10 13,42
U14AL507     398,633 m   Perfilería                                                      1,47 585,99
U14FA872     2.042,620 m²  Placa ROCKFON EKLA                                              9,94 20.303,64
U14FA891     2.042,620 m²  Perfiles                                                        2,00 4.085,24
U14FA895     2.042,620 m²  Elemento suspensión/colgante                                    2,00 4.085,24

Grupo U14............................ 30.214,41

U15AH352L    1.658,370 m²  Fieltro de lana de roca RoulRock Kraft Rockw ool de 100 mm       5,45 9.038,12
U15ND205     10.730,285 kg  Adhesivo Otrelit M                                              1,00 10.730,28

Grupo U15............................ 19.768,40

U19AD005     3,525 m   Cerco pino pais 7x 6 cm                                          3,85 13,57
U19KA110     1,500 m²  Frente  liso Sapelly                                             48,57 72,86
U19QA010     10,500 m   Tapajuntas pino pintar 70x 15                                    1,26 13,23

Grupo U19............................ 99,66

U20SA155     242,610 m²  Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30 mm           41,72 10.121,69
U20XC150     24,167 ud  Cerradura embutir palanca basculante Tesa 2230                  36,00 870,01

Grupo U20............................ 10.991,70

U23GE005     340,810 m²  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3                              42,23 14.392,41
U23OV511     2.388,396 m   Sellado con silicona neutra                                     0,66 1.576,34
U23OV520     513,941 ud  Materiales aux iliares                                           1,15 591,03

Grupo U23............................ 16.559,78

U30JW001     666,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,29 193,14
U30JW120     296,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,42 124,32
U30JW120A    37,000 ud  Dispositiv o para enrasar a techo DE-PR                          6,65 246,05

Grupo U30............................ 563,51

U31AA702C    690,000 ud  Luminaria                                                       3,36 2.318,40
U31AA702D    230,000 ud  Equipo luminaria                                                115,71 26.613,30
U31AC025     8,000 ud  Equipo luminaira                                                50,86 406,88
U31AC728     56,000 ud  Equipo luminaria                                                54,61 3.058,16
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U31AO050     37,000 ud  Conjunto etiquetas y  pequeño material                           3,18 117,66
U31AO705     31,000 ud  Equipo regulador                                                103,69 3.214,39
U31XG205     168,000 ud  Lampara                                                         3,36 564,48
U31XG600     32,000 ud  Lámpara                                                         3,36 107,52

Grupo U31............................ 36.400,79

U40VA370     2,950 m²  Protecciones PVC                                                427,23 1.260,33

Grupo U40............................ 1.260,33

U47AA005     4,074 m²  Mano obra fábrica hueco doble 1/2 pie                           12,00 48,89
U47AA030     4,070 m²  Mano obra colocación tabique L.H.S.                             10,00 40,70
U47AA035     1,500 m²  Mano obra colocación tabicón L.H.D.                             12,00 18,00
U47AA170     4,070 m²  Mano obra enfoscado cámaras                                     2,00 8,14
U47AA331     0,117 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             86,14 10,10
U47AA332     0,041 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           90,47 3,68

Grupo U47............................ 129,51

Resumen

Mano de obra .................................................................. 85.435,97
Materiales ....................................................................... 150.397,81
Maquinaria ...................................................................... 48,96
Otros.............................................................................. 113.888,10

TOTAL ........................................................................... 225.130,63
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Unitarios 



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 FASE 1                                                          
01.01.01 m2  LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC.                                   15,20

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.01.02 ud  LEVANT.TORNOS,PERSIANAS, DEMAS                                  6,63

m². Levantado, por medios manuales, de cercos mayores de 3 m² en tabiques, i/traslado y  apila-
do de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, se-
gún NTE/ADD-18.

SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.03 m³  APERTURA HUECO EN FORJADO HORMIGÓN                              584,83

m³. Apertura, con martillo compresor de 2.000 L/min, en formado de hormigón, para acceso al
bajocubierta para la colocación del aislamiento; i/retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de
costes indirectos (para apertura de huecos hasta 60 dm³/ud.).

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 FASE 2                                                          
01.02.01 ud  DEMOL. INST. ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN                              977,45

ud. Desmontado y  modificación de instalaciones eléctrica y  luminarias v istas u ocultas, con reti-
rada de escombros a pie de carga, y p.p. de medios aux iliares, i/preparación del cableado para
recibir las nuevas luminarias o el falso techo, excepto los nuevos puntos de luz.

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.02 ud  LEVANTADO ELEMENTOS SINGULARES                                  11,64
ud. Levantado de elementos singulares de fachada (luminarias, antenas...), elementos de aulas
(pizarras, murales....) incluso acopio para su posterior instalación.

ONCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 CUBIERTA                                                        
02.01 m²  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 CM                            6,55

m².Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con fieltro de lana de rocare-
vestido por una de sus caras con papel kraft,  tipo ROULROCK KRAFT 201.116   de ROCK-
WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad nominal 21 kg/m³, conductiv idad térmica
de 0'040 W/(mK), resistencia térmica 2,50 m2K/W totalmente colocado, con parte proporcional de
coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y  transporte a verte-
dero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso desplaza-
miento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, según ins-
trucciones de la DF.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.02 m   REMATE CHAPA GALVANIZADA ENCUENTRO CUB/FACHADA                  14,50

m. Remate de chapa galvanizada y lacada en encuentro de cubierta con paramentos verticales,
suplementario al remate incluido en las partidas de panel, para conformar los encuentros prev is-
tos en los detalles constructivos, i/p.p. de costes indirectos.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
03.01 m²  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                   169,69

m². Suministro y colocación de carpintería ex terior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,
apertura, posición y  colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfi-
les tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una profun-
didad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
ción de varillas   aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  de
fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y  uti-
llajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medios de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con
certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial
anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lava-
do, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un va-
lor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de jun-
tas perimetrales, realización de pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso rema-
tes perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, vierteaguas se-
gún diseño D.F, todo colocado según planos de detalle. Totalmente montada y  probada.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

03.02 m²  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               258,75
m². Suministro y colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de
canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación
gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de alumi-
nio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 2,0   mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecá-
nicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máx imo por hoja y 120 Kg en el caso
de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma
UNE. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción
de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  de fibra
de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar
y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acris-
talamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, acce-
sorios y  utillajes de mecanizado homolagados y  p.p. de cerradura Tesa o similar. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y  sellado. El
espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación
de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de ser-
v icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente
montada y  probada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03 m   CAJA PERSIANA COMPACTA                                          29,98
m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente
montada y  funcionando.

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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03.04 m²  PERS. ENR. ALUMINIO 8x30 ANODIZADO AISLAMIENTO                  50,70
m². Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas,  i/ac-
cesorios, montaje y  p.p. de costes indirectos

CINCUENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
03.05 m   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                   43,94

m. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio inclu-
so caja de mecanismo y  recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.06 m²  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)             67,81
m². Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Si-
lence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de
aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP

SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FACHADA                                                         
04.01 m²  REVEST. TERM. FACHADA COTETERM ESTUCO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INFE 52,03

m². Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por sistema de aisla-
miento térmico por el ex terior tipo “COTETERM ETICS EPS-G” o equivalente, basada en ad-
herir placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda de
0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas serán adheridas con capa de mortero
COTETERM-M + armado con  COTETERM MALLA STD 167 de 4x4 mm de luz, en fibra de
v idrio con tratamiento antiálcalis y  peso 160 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M (resisten-
cia al impacto clase II según DITE 06/0089 ETAG004).   En parte baja hasta una altura de 2 m
las placas serán adheridas con capa de mortero COTETERM-M IMPACT + armado con CO-
TETERM MALLA ANTIVANDÁLICA 275 2C de 6x6 mm de luz, en fibra de vidrio con trata-
miento antiálcalis y  peso 340 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M IMPACT (resistencia al
impacto clase I según DITE 06/0089 ETAG004). Capa de preparación COTETERM ESTUCO
FLEXIBLE y  segunda capa de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. Incluido sistema
de anclaje COTETERM ANCLAJE (según DITE 04-0076) de tipo y  longitud adecuado y  en
cantidad necesaria. Parte proporcional de aristados con colocación de perfil de esquina en alumi-
nio con malla para sistema Coteterm, preparación de cualquier soporte con limpieza, repaso de
superficie y  eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento,capas de acabado
sin adherencia, y  apertura de las grietas de mayor entidad, llegando hasta su base con sumo cui-
dado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción
de grapas de acero corrugado galvanizado dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado
con mortero tixotrópico de reparación, dejando el soporte listo para la aplicación del acabado final,
juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas horizontales de dilatación en ace-
ro inox, perfil de aluminio como suplemento del existente en ventanas que se mantienen, perfil de
aluminio como remate y  formación de goterón en dintel de ventanas nuevas, mochetas hasta car-
pintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y  fijación del mismo en  zona baja propio del
sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio
   de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación de cargas, retirada y reposi-
ción de rejillas de ventilación de estancias interiores, retirada y  reposición de cableado grapado a
fachada. Los conductos de ventilación, conducciones y  bajantes deberán ejecutarse según lo re-
cogido en los planos de detalles y  según diseño de la D.F. Totalmente terminado, con p.p. de
medios aux iliares y  andamiajes en diferentes fases para colocación a cualquier altura. Color a
escoger por DF. Incluido p.p. de revestimiento en aleros, chimeneas, etc. Medida la fachada
descontando huecos.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.02 m   REVESTIM. ALEROS COTEGRAN DECOR BASE                            23,06

m. Enfoscado maestreado y  fratasado de aleros, con desarrollos hasta 60 cm, realizado con ca-
pa de preparación Cotegran Decor Base y segunda capa de acabado Cotegran Decor Estuco,
color igual a acabado fachada, aplicado a llana o mecanicamente, i/colocación de reglas, reglea-
do, terminación final, con empleo de andamiaje homologado para cualquier altura y  p.p. de costes
indirectos.

VEINTITRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                   
05.01 m²  F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                                  21,60

m². Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de
lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm,
con absorción acústica áw=1,00 y  reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso
p.p. de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de
suspensión y  fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  cualquier
tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
05.02 m²  F.T. REG. 60x60 CM                                              18,99

m². Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de
60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfilería v ista; incluso p/p de elementos de remate, acce-
sorios de fijación,  montaje y desmontaje de andamios, terminado según NTE-RTP-17, medido
deduciendo huecos.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ALBAÑÍLERIA                                                     
06.01 m²  FÁBRICA 1/2 pie HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO            39,67

m². Cerramiento de fachada formado por fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de
25x12x9 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y  arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscado interíormente con mortero de cemento y arena de río M7,5 según
UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. aplomado,
nivelación, roturas, humedecido de piezas y  colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.02 m²  TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm                         22,33
m². Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y arena de río
M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
06.03 m²  PUERTA ACCESO CUBIERTA MADERA                                   120,27

m². Puerta de acceso a cubierta de madera, con cerco de pino país de 7x6 cm para pintar, con
tapajuntas pino pintar 7x1,5 cm, por ambas caras. Según CTE/DB-HS 3.

CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
06.04 M2  TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/400 (46) LM                         19,32

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados
400 mm. entre ellos y  canales (elementos horizontales) a cuyo lado ex terno se atornilla una pla-
ca de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total
del sistema de 61 mm., incluso  anclajes para suelo y  techo, replanteo aux iliar, nivelación, torni-
llería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de jun-
tas, totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicata-
do, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones están-
dar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto).

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ACABADOS                                                        
07.01 m²  PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD ALTA                             5,11

m². Pintura plástica color lisa PROCOLOR Magnatex  mate o similar, lavable dos manos, en pa-
ramentos verticales y  horizontales  muy irregulares y /o dejando un buen acabado eliminando ca-
si toda la sombra a la luz, i/lijado y  emplastecido, con AGUAPLAST STANDAR,  y  acabado.

CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
07.02 m²  PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PVC                                     470,53

m². Protecciones de seguridad amortiguadoras de color a decidir por D.F en pilares metálicos de
porches

CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ILUMINACIÓN                                                     
08.01 ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                78,03

ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio
lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos
de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o si-
milar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco,   p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y
pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex isten-
tes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproduc-
ción cromática>80% , con una temperatura de  color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h
L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y
pequeño material.

SETENTA Y OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
08.02 ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                   141,05

ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio
lumínico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de
Philips o similar, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, an-
clajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de re-
producción cromática>80% , UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% .  Vida útil>=50.000h L70. Inclui-
da mano de obra, sistema de regulación DALI y  pequeño material

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

08.03 ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60X60CM                77,63
ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para coci-
nas, zonas de ducha y  sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU
L1200 o similar, con un mínimo de P44, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deri-
vación, regletas, soportes, anclajes y     pequeño material para la alimentación de las luminarias
desde los puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90
lum/W, con un índice de reproducción cromática>80% ,  UGR<19  y  con una temperatura de co-
lor del entorno de 4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo eléctronico con una tensión
de rizado ORC<45. Incluida mano de obra y   pequeño material

SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.04 ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            115,04
ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación
DALI en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo
de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de
luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090
BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con
el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de en-
tre 2,5 y  4 metros.

CIENTO QUINCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
08.05 ud  EQUIPO DETECCIÓN MOVIMIENTO                                     26,50

ud. Suministro y colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y apaga-
do de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga
máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo   de
retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área
mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño mov ientos, 12 m mov.transversales).

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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08.06 ud  EMERGENCIA SAGELUX PREMIER IP 44/ICA05 PD-200 DE-PR             80,29
ud. Luminaria autónoma de emergencia IP44 IK05, modelo SAGELUX serie PREMIER LED
enrasado en falso techo en blanco con embellecedor en blanco, de 200 lúmenes con lámpara
LED. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Un microprocesador interno chequea el es-
tado del aparato y  realiza periódicamente test funcionales y  de autonomía informando sobre su
estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Equipado con batería NiCd protegida contra
descargas excesivas. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización,
replanteo, montaje, pequeño material y  conex ionado.

OCHENTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ELEMENTOS IDENTIDAD                                             
09.01 UD  Elemento identidad                                              12.600,00

Elemento identidad

DOCE MIL SEISCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN RESIDUOS                                                
10.01 m³  CARGA ESCOMBROS MANUAL S/CONTENEDOR                             26,39

m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humede-
cido y  p.p. de costes indirectos.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02 m³  TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO                                   58,11

m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 30 km,
i/p.p. de costes indirectos.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
10.03 m³  CLASIFICACIÓN VERTIDOS LIMPIOS                                  5,08

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  de-
molición inerte (hormigones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos azulejos, tejas...etc) para poder
considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma serparada y  facilitanto
con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales, según RD 105/2008 de 1 de
febrero.

CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
10.04 m³  CLASIFICACIÓN VERTIDO VIDRIO/PLAST/MADERA                       5,84

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.05 ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³                               134,97

ud. Entrega y  recogida de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad, colocado en obra a
pie de carga, i/serv icio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y  p.p. de costes
indirectos, incluídos los medios aux iliares de señalización y  p.p. de canón de planta.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 PROTECCIONES PERSONALES                                         
11.01.01 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                8,50

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
11.01.02 Ud  IMPERMEABLE.                                                    4,90

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
11.01.03 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         7,63

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.01.04 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             1,59

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.01.05 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        6,21

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
11.01.06 Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.PIEL                                       23,85

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y  plantilla metálica, homologadas CE.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.01.07 Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            13,58

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.01.08 Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.                                     11,44

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.01.09 Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE A.                                     34,63

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-
bos y  2 mosquetones, homologada CE.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

11.01.10 Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE C                                      39,48
Cinturón de seguridad clase C paracaídas, amortizable en 5 usos.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.01.11 Ud  FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.                                    17,32
Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
11.01.12 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                1,31

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
11.01.13 Ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.                                   6,39

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.

SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.01.14 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           9,04

Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en 4
usos.

NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
11.01.15 Ud  PAR GUANTES DE GOMA                                             0,83

Par de guantes de goma.

CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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11.01.16 Ud  PAR GUANTES USO GENERAL                                         0,74
Par de guantes de uso general, en lona y  serraje.

CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.01.17 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            0,97

Par de guantes para soldar, amortizables en 3 usos.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.01.18 Ud  MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1                                  0,66

Ud. Mascarilla polvos tóx icos FFP1 desechable, homologada CE.

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.01.19 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    10,46

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.01.20 ud  MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                        0,18

Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos.

CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
11.02.01 ud  LAMPARA PORTATIL PROTEGIDA 2U                                   7,22

Lámpara portátil para iluminación auxiliar formada por manguera aislada de 5 metros de longitud y
portalámparas aislado con goma protegido con cestilla de alambre de acero galvanizado plastifi-
cado, considerando 2 usos.

SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
11.02.02 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG                                         23,68

Extintor de polvo químico ABC antibrasa, de 6 Kg de agente ex tintor tipo Parsi con soporte, ma-
nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.02.03 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 KG                                        37,06

Extintor de polvo químico ABC antibrasa, de 12 Kg de agente ex tintor tipo Parsi con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11.03 SEÑALIZACION                                                    
11.03.01 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                           21,29

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-
vanizado 80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocación y  desmontado. (3 usos)

VEINTIUN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
11.03.02 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   4,07

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado

CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
11.03.03 ud  SEÑAL MAN PASO/PASO PROH ø30 5 U                                2,75

Ud. Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y  lo prohibe por la otra, en
chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigi-
dez, considerando 5 usos.

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.03.04 Ud  SEÑAL DE OBLIG/PROHIBIC CON SOPORTE                             10,04

Ud. Señal normalizada de obligación y  prohibición, de D=60cm, sobre poste de acero galvaniza-
do de 80x40x2mm y 1.80m de altura, incluso colocación y  posterior desmontaje.

DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
11.03.05 Ml  VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M                                   3,87

Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al
terreno y  mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y  desmontado.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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11.03.06 Ud  VALLA CONTENCION PEATONES.                                      1,80
Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-
cluso colocación y  desmontaje. (20 usos)

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
11.03.07 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      0,88

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación
y desmontado.

CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACION DE SEGURIDAD E HIGIENE                              
11.04.01 Ud  ALQUILER CASETA PARA OFICINA                                    80,85

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 3.50x2,50m, con estruc-
tura metálica de perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y  galvanizada, aca-
bado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio
anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.04.02 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                   113,10

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

CIENTO TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
11.04.03 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    45,89

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.04.04 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   38,08
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
11.04.05 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     52,01

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
11.05.01 H.  COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   28,13

H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-
cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un vigilante de seguridad
con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

VEINTIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
11.05.02 H.  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                   6,23

H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realiza-
da por un encargado.

SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
11.05.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   22,88

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.05.04 H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                   8,23

H. Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una
hora diaria de oficial de 2ª y  de ayudante.

OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
11.05.05 Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.                                  46,66

Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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11.05.06 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               11,11
Ud. Botiquín de obra instalado.

ONCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
11.05.07 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         21,30

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
11.05.08 Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   3,51

Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 FASE 1                                                          
01.01.01 m2  LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC.                                   

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales y
con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
v as.

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        14,86 7,43
O01OA070     0,500 h.  Peón suelto                                                     14,66 7,33
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,80 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.01.02 ud  LEVANT.TORNOS,PERSIANAS, DEMAS                                  
m². Lev antado, por medios manuales, de cercos may ores de 3 m² en tabiques, i/traslado y  apilado de material re-
cuperable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

O01OA050     0,239 h.  Ay udante                                                        14,86 3,55
O01OA070     0,197 h.  Peón suelto                                                     14,66 2,89
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.03 m³  APERTURA HUECO EN FORJADO HORMIGÓN                              
m³. Apertura, con martillo compresor de 2.000 L/min, en formado de hormigón, para acceso al bajocubierta para la
colocación del aislamiento; i/retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos (para apertura de
huecos hasta 60 dm³/ud.).

U01AA011     33,500 h   Peón suelto                                                     14,80 495,80
U02AK001     30,000 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 72,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    567,80 17,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 FASE 2                                                          
01.02.01 ud  DEMOL. INST. ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN                              

ud. Desmontado y  modificación de instalaciones eléctrica y  luminarias v istas u ocultas, con retirada de escombros
a pie de carga, y  p.p. de medios aux iliares, i/preparación del cableado para recibir las nuevas luminarias o el falso
techo, ex cepto los nuevos puntos de luz.

U01AA008     30,900 h   Oficial segunda                                                 15,94 492,55
U01AA011     30,840 h   Peón suelto                                                     14,80 456,43
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    949,00 28,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 977,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.02 ud  LEVANTADO ELEMENTOS SINGULARES                                  
ud. Lev antado de elementos singulares de fachada (luminarias, antenas...), elementos de aulas (pizarras, mura-
les....) incluso acopio para su posterior instalación.

U01AA010     0,390 h   Peón especializado                                              14,82 5,78
U01AA011     0,373 h   Peón suelto                                                     14,80 5,52
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,30 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CUBIERTA                                                        
02.01 m²  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 CM                            

m².Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con fieltro de lana de rocarev estido por una de
sus caras con papel kraft,  tipo ROULROCK KRAFT 201.116   de ROCKWOOL o equiv alente, de 100 mm de es-
pesor, densidad nominal 21 kg/m³, conductiv idad térmica de 0'040 W/(mK), resistencia térmica 2,50 m2K/W total-
mente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoy o, con reti-
rada y  transporte a v ertedero de cualquier elemento ex istente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso
desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuev o emplazamiento, según instrucciones
de la DF.

U01AA007     0,020 h   Oficial primera                                                 16,78 0,34
U01AA009     0,020 h   Ay udante                                                        14,86 0,30
U15AH352L    1,050 m²  Fieltro de lana de roca RoulRock Kraft Rockwool de 100 mm       5,45 5,72
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 m   REMATE CHAPA GALVANIZADA ENCUENTRO CUB/FACHADA                  
m. Remate de chapa galv anizada y  lacada en encuentro de cubierta con paramentos v erticales, suplementario al
remate incluido en las partidas de panel, para conformar los encuentros prev istos en los detalles constructivos,
i/p.p. de costes indirectos.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,78 2,52
U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     14,80 2,22
U12NA560     1,050 m   Remate galv anizado 0,7 mm des=1,00 m                            8,16 8,57
A01JF006     0,010 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             77,34 0,77
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,10 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
03.01 m²  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                   

m². Suministro y  colocación de carpintería ex terior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Corti-
zo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de
v entanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y  trata-
miento T-5. Marco y  hoja tienen una profundidad de 60 mm y  33 mm respectiv amente. El espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida
por inserción de varillas   aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de
v idrio. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en
obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.
Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
v ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica con un v alor mínimo clase
15 micras. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de
pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado, v ierteaguas según diseño D.F, todo colocado según planos de detalle. Totalmente
montada y  probada.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              16,00 3,20
U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 4,20
U20BA060     0,900 m²  Carpintería CORTIZO COR-4200                                    174,83 157,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    164,80 4,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02 m²  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               
m². Suministro y  colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo
PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,
apertura, posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, incluy endo dispositiv o antipánico. Com-
puesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70
mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0   mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bi-
sagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máx imo por hoja y  120 Kg en el caso de bi-
sagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de alu-
minio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de
24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados y  p.p. de cerradura Tesa o similar. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, jun-
tas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial
anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación anó-
dica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluy e
colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de serv icio,
herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y  probada.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              16,00 3,20
U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 4,20
U20BA005     0,900 m²  Carpintería Millennium Plus                                     244,90 220,41
U20XC150     0,650 ud  Cerradura embutir palanca basculante Tesa 2230                  36,00 23,40
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    251,20 7,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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03.03 m   CAJA PERSIANA COMPACTA                                          
m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-
ría y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de juntas
con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada y  funcionando.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              16,00 3,20
U01FX003     0,200 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 2,80
U20SF005     1,000 m   Cajón de chapa de aluminio de 1.5 mm                            23,11 23,11
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,10 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04 m²  PERS. ENR. ALUMINIO 8x30 ANODIZADO AISLAMIENTO                  
m². Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas,  i/accesorios, montaje y  p.p. de costes
indirectos

U01FX001     0,250 h   Oficial cerrajería                                              16,00 4,00
U01FX003     0,250 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 3,50
U20SA155     1,000 m²  Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30 mm           41,72 41,72
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,20 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.05 m   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                   
m. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio incluso caja de meca-
nismo y  recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la v entana.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              16,00 3,20
U01FX003     0,300 h   Ay udante cerrajería                                             14,00 4,20
U20MG530     1,000 m   Torno accionamiento persiana                                    28,30 28,30
A01JF006     0,090 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             77,34 6,96
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,70 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06 m²  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)             
m². Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm S incoloro
de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara
de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP

U01FZ303     1,150 h   Oficial  1ª v idriería                                           15,00 17,25
U23GE005     1,000 m²  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3                              42,23 42,23
U23OV511     7,008 m   Sellado con silicona neutra                                     0,66 4,63
U23OV520     1,508 ud  Materiales aux iliares                                           1,15 1,73
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65,80 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 FACHADA                                                         
04.01 m²  REVEST. TERM. FACHADA COTETERM ESTUCO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INFE

m². Suministro y  colocación de rev estimiento térmico de fachada formado por sistema de aislamiento térmico por el
ex terior tipo “COTETERM ETICS EPS-G”  o equiv alente, basada en adherir placas de poliestireno ex pandido tipo
COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda de 0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas serán
adheridas con capa de mortero COTETERM-M + armado con  COTETERM MALLA STD 167 de 4x 4 mm de luz,
en fibra de v idrio con tratamiento antiálcalis y  peso 160 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M (resistencia al im-
pacto clase II según DITE 06/0089 ETAG004).   En parte baja hasta una altura de 2 m las placas serán adheridas
con capa de mortero COTETERM-M IMPACT + armado con COTETERM MALLA ANTIVANDÁLICA 275 2C de
6x 6 mm de luz, en fibra de v idrio con tratamiento antiálcalis y  peso 340 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M
IMPACT (resistencia al impacto clase I según DITE 06/0089 ETAG004). Capa de preparación COTETERM ESTU-
CO FLEXIBLE y  segunda capa de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. Incluido sistema de anclaje COTE-
TERM ANCLAJE (según DITE 04-0076) de tipo y  longitud adecuado y  en cantidad necesaria. Parte proporcional de
aristados con colocación de perfil de esquina en aluminio con malla para sistema Coteterm, preparación de cual-
quier soporte con limpieza, repaso de superficie y  eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimien-
to,capas de acabado sin adherencia, y  apertura de las grietas de may or entidad, llegando hasta su base con sumo
cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de
acero corrugado galv anizado dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tixotrópico de repa-
ración, dejando el soporte listo para la aplicación del acabado final, juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiv a,
solapes, juntas horizontales de dilatación en acero inox , perfil de aluminio como suplemento del ex istente en v enta-
nas que se mantienen, perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel de v entanas nuev as, mo-
chetas hasta carpintería ex terior, perfil en U de arranque de aluminio y  fijación del mismo en  zona baja propio del
sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio
   de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación de cargas, retirada y  reposición de rejillas de
v entilación de estancias interiores, retirada y  reposición de cableado grapado a fachada. Los conductos de v entila-
ción, conducciones y  bajantes deberán ejecutarse según lo recogido en los planos de detalles y  según diseño de
la D.F. Totalmente terminado, con p.p. de medios aux iliares y  andamiajes en diferentes fases para colocación a
cualquier altura. Color a escoger por DF. Incluido p.p. de rev estimiento en aleros, chimeneas, etc. Medida la facha-
da descontando huecos.

U01AA007     0,600 h   Oficial primera                                                 16,78 10,07
U01AA009     0,600 h   Ay udante                                                        14,86 8,92
U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     14,80 2,22
U13KA150     1,000 m²  Coteterm Placa EPS GRAFIT                                       5,20 5,20
U13KA075     1,100 m²  Malla refuerzo Coteterm Malla STD 167                           3,00 3,30
U15ND205     6,450 kg  Adhesiv o Otrelit M                                              1,00 6,45
U15ND215     0,500 L   Imprimación fondeo Coteterm fondo                               5,00 2,50
U13HA015     2,500 kg  Revestimiento Coteterm acabado GR/Acry lic                       4,00 10,00
U13KA100     4,500 ud  Anclaje mecánico Coteterm anclaje                               0,30 1,35
U13NA040     0,250 m   Perfil metálico Coteterm Perfil arranque 40 mm                  2,00 0,50
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    50,50 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.02 m   REVESTIM. ALEROS COTEGRAN DECOR BASE                            
m. Enfoscado maestreado y  fratasado de aleros, con desarrollos hasta 60 cm, realizado con capa de preparación
Cotegran Decor Base y  segunda capa de acabado Cotegran Decor Estuco, color igual a acabado fachada, aplicado
a llana o mecanicamente, i/colocación de reglas, regleado, terminación final, con empleo de andamiaje homologa-
do para cualquier altura y  p.p. de costes indirectos.

U01AA505     0,500 h   Cuadrilla E                                                     31,58 15,79
U13DA001     11,000 kg  Mortero monocapa Cotegran RPM máquina                           0,60 6,60
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                   
05.01 m²  F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                                  

m². Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x 20 mm, con absorción acústica áw =1,00 y
reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p. de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de bor-
de, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación (v arilla roscada), tabicas de cartón-y eso, elemen-
tos de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

U01AA501     0,180 h   Cuadrilla A                                                     39,04 7,03
U14FA872     1,000 m²  Placa ROCKFON EKLA                                              9,94 9,94
U14FA891     1,000 m²  Perfiles                                                        2,00 2,00
U14FA895     1,000 m²  Elemento suspensión/colgante                                    2,00 2,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.02 m²  F.T. REG. 60x60 CM                                              
m². Falso techo registrable de placas de y eso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x 60 cm, tr 9,5
mm, suspendido de perfilería v ista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fijación,  montaje y  des-
montaje de andamios, terminado según NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.

U01AA501     0,140 h   Cuadrilla A                                                     39,04 5,47
U14AL150     1,000 m²  Placa 60x 60                                                     8,50 8,50
U14AL150A    1,000 ud  Tornillería                                                     0,10 0,10
U14AL507     2,970 m   Perfilería                                                      1,47 4,37
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,40 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALBAÑÍLERIA                                                     
06.01 m²  FÁBRICA 1/2 pie HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO            

m². Cerramiento de fachada formado por fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x 9 cm,
sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, enfoscado interíor-
mente con mortero de cemento y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm y  tabique de
ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M5 según UNE-EN
998-2, i/p.p. aplomado, niv elación, roturas, humedecido de piezas y  colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

D43JA025     1,001 m²  FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE                            17,42 17,44
D43JH005     1,000 m²  TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/CEMENTO                  18,33 18,33
D43JR050     1,000 m²  ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS                                       3,90 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02 m²  TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm                         
m². Tabique de ladrillo hueco doble 25x 12x9 cm recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.

U47AA035     1,000 m²  Mano obra colocación tabicón L.H.D.                             12,00 12,00
U01AA011     0,400 h   Peón suelto                                                     14,80 5,92
U10DG003     33,000 ud  Ladrillo hueco doble 25x12x 9                                    0,08 2,64
U47AA331     0,013 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             86,14 1,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03 m²  PUERTA ACCESO CUBIERTA MADERA                                   
m². Puerta de acceso a cubierta de madera, con cerco de pino país de 7x 6 cm para pintar, con tapajuntas pino pin-
tar 7x 1,5 cm, por ambas caras. Según CTE/DB-HS 3.

U01FV001     1,650 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 30,50 50,33
U19AD005     2,350 m   Cerco pino pais 7x 6 cm                                          3,85 9,05
U19KA110     1,000 m²  Frente  liso Sapelly                                             48,57 48,57
U19QA010     7,000 m   Tapajuntas pino pintar 70x 15                                    1,26 8,82
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    116,80 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.04 M2  TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/400 (46) LM                         
M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizado
de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos v erticales) separados 400 mm. entre ellos y  canales (ele-
mentos horizontales) a cuy o lado ex terno se atornilla una placa de y eso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de es-
pesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 61 mm., incluso  anclajes para suelo y  techo, replanteo
aux iliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento
de juntas, totalmente terminado con calidad de terminación Niv el 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, lamina-
dos, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado
normal (a definir en proyecto).

U01AA501     0,225 h   Cuadrilla A                                                     39,04 8,78
U10JA003     1,050 M2  Placa Pladur N-15 mm.                                           3,20 3,36
U10JA056     0,400 Kg  Pasta para juntas s/n Pladur                                    1,00 0,40
U10JA050     1,300 Ml  Cinta Juntas Placas Pladur                                      0,04 0,05
U10JA132     2,330 Ml  Montante acero galv . 46mm.                                      1,69 3,94
U10JA110     0,950 Ml  Canal 48 mm.                                                    1,52 1,44
U10JA174     3,000 Ud  Tornillo acero MM 3,5x 9,5mm.                                    0,09 0,27
U10JA052     0,150 Ml  Cinta guardav iv os PLADUR® de pv c (30 m)                         0,45 0,07
U10JA164     15,000 Ud  Tornillo acero galv . PM-25mm.                                   0,01 0,15
U10JA082     0,950 Ml  Junta estanca de 46 mm Pladur                                   0,32 0,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,80 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 ACABADOS                                                        
07.01 m²  PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD ALTA                             

m². Pintura plástica color lisa PROCOLOR Magnatex  mate o similar, lavable dos manos, en paramentos v erticales
y  horizontales  muy  irregulares y /o dejando un buen acabado eliminando casi toda la sombra a la luz, i/lijado y
emplastecido, con AGUAPLAST STANDAR,  y  acabado.

U01FZ101     0,050 h   Oficial 1ª pintor                                               15,50 0,78
U01FZ105     0,050 h   Ay udante pintor                                                 12,00 0,60
U36CA002     0,500 kg  Pintura plástica mate máx ima calidad                            7,15 3,58
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.02 m²  PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PVC                                     
m². Protecciones de seguridad amortiguadoras de color a decidir por D.F en pilares metálicos de porches

U01AA011     2,000 h   Peón suelto                                                     14,80 29,60
U40VA370     1,000 m²  Protecciones PVC                                                427,23 427,23
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    456,80 13,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 ILUMINACIÓN                                                     
08.01 ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-
to), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Pa-
nel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,   p.p. cajas de derivación, regletas,
soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80%, con una temperatura de  color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico
con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y  pequeño material.

U01AA007     0,350 h   Oficial primera                                                 16,78 5,87
U01AA009     0,350 h   Ay udante                                                        14,86 5,20
U31AC728     1,000 ud  Equipo luminaria                                                54,61 54,61
U31XG205     3,000 ud  Lampara                                                         3,36 10,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    75,80 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.02 ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                   
ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-
to), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con cable flex ible
750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. ca-
jas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los
puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de
reproducción cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo
electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.  Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regula-
ción DALI y  pequeño material

U01FY630     0,350 h   Oficial primera electricista                                    17,00 5,95
U01AA009     0,350 h   Ay udante                                                        14,86 5,20
U31AA702D    1,000 ud  Equipo luminaria                                                115,71 115,71
U31AA702C    3,000 ud  Luminaria                                                       3,36 10,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    136,90 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

08.03 ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60X60CM                
ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar 60x 60 o de superficie de LED, para cocinas, zonas de du-
cha y  sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar, con un mínimo de
P44, con cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor Abocar. M20/gp7 o minicanal de
color blanco, p.p. cajas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y     pequeño material para la alimentación de
las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W,
con un índice de reproducción cromática>80%,  UGR<19  y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK.
Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo eléctronico con una tensión de rizado ORC<45. Incluida mano de obra y
pequeño material

U01AA007     0,350 h   Oficial primera                                                 16,78 5,87
U01AA009     0,350 h   Ay udante                                                        14,86 5,20
U31AC025     1,000 ud  Equipo luminaira                                                50,86 50,86
U31XG600     4,000 ud  Lámpara                                                         3,36 13,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    75,40 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04 ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            
ud. Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI en un sólo
equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el niv el de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del v alor seleccionado,
modelo OccusSw itch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 lu-
minarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas
de entre 2,5 y  4 metros.

U01AA007     0,300 h   Oficial primera                                                 16,78 5,03
U01AA009     0,200 h   Ay udante                                                        14,86 2,97
U31AO705     1,000 ud  Equipo regulador                                                103,69 103,69
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    111,70 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.05 ud  EQUIPO DETECCIÓN MOVIMIENTO                                     
ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias en
zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga   máx ima de 400 VA (lámparas LED)
para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo   de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna
(ajustable) de 2 a 2.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño mov ientos, 12 m
mov .transversales).

U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 16,78 8,39
U01AA009     0,500 h   Ay udante                                                        14,86 7,43
U31AL005     1,000 ud  Equipo detector mov imiento                                      9,91 9,91
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08.06 ud  EMERGENCIA SAGELUX PREMIER IP 44/ICA05 PD-200 DE-PR             
ud. Luminaria autónoma de emergencia IP44 IK05, modelo SAGELUX serie PREMIER LED enrasado en falso techo
en blanco con embellecedor en blanco, de 200 lúmenes con lámpara LED. Piloto testigo de carga LED. Autonomía
1 hora. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y  realiza periódicamente test funcionales y  de
autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Equipado con batería NiCd prote-
gida contra descargas excesivas. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replan-
teo, montaje, pequeño material y  conex ionado.

U01FY630     0,200 h   Oficial primera electricista                                    17,00 3,40
U01FY635     0,150 Hr  Ay udante electricista                                           12,00 1,80
U30JW120     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,42 3,36
U30JW120A    1,000 ud  Dispositiv o para enrasar a techo DE-PR                          6,65 6,65
U30JW001     18,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,29 5,22
U30QA160L    1,000 ud  luminaria autónoma de emergencia SAGELUX PREMIER PD-200     54,34 54,34
U31AO050     1,000 ud  Conjunto etiquetas y  pequeño material                           3,18 3,18
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    78,00 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ELEMENTOS IDENTIDAD                                             
09.01 UD  Elemento identidad                                              

Elemento identidad
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN RESIDUOS                                                
10.01 m³  CARGA ESCOMBROS MANUAL S/CONTENEDOR                             

m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y  p.p. de
costes indirectos.

U01AA011     1,731 h   Peón suelto                                                     14,80 25,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02 m³  TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO                                   
m³. Transporte de escombros a v ertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 30 km, i/p.p. de costes in-
directos.

A03FB010     1,000 h   CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                          56,42 56,42
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    56,40 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.03 m³  CLASIFICACIÓN VERTIDOS LIMPIOS                                  
m³. Clasificación y  recogida selectiv a en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición inerte (hor-
migones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos azulejos, tejas...etc) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma serparada y  facilitanto con ello su v alorización. Realizado todo ello por medios
manuales, según RD 105/2008 de 1 de febrero.

U01AA011     0,333 h   Peón suelto                                                     14,80 4,93
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.04 m³  CLASIFICACIÓN VERTIDO VIDRIO/PLAST/MADERA                       
U01AA011     0,383 h   Peón suelto                                                     14,80 5,67
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.05 ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³                               
ud. Entrega y  recogida de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga,
i/serv icio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de v ía pública y  p.p. de costes indirectos, incluídos los medios
aux iliares de señalización y  p.p. de canón de planta.

U02JS002     1,000 ud  Contenedor para escombros de 7 m³                               129,99 129,99
U02FW100     3,485 ud  Tasas/m²/día ocupación v ía pública                              0,30 1,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    131,00 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 PROTECCIONES PERSONALES                                         
11.01.01 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001     1,000 Ud  Mono de trabajo.                                                8,50 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.01.02 Ud  IMPERMEABLE.                                                    
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

U42EC010     1,000 Ud  Impermeable.                                                    4,90 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.01.03 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x 90 cm. homologado CE.

U42EC030     1,000 Ud  Mandil de cuero para soldador                                   7,63 7,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.04 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001     1,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.05 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

U42EG001     1,000 Ud  Par de botas de agua.                                           6,21 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.01.06 Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.PIEL                                       
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y  plantilla metálica, homologadas CE.

U42EG015     1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt/plan.                              23,85 23,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.07 Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

U42EG030     1,000 Ud  Par de botas aislantes elect.                                   13,58 13,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.08 Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.                                     
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

U42EC520     1,000 Ud  Cinturón porta herramientas.                                    11,44 11,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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11.01.09 Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE A.                                     
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosqueto-
nes, homologada CE.

U42EC401     1,000 Ud  Cinturón de seguridad homologado                                34,63 34,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.10 Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE C                                      
Cinturón de seguridad clase C paracaídas, amortizable en 5 usos.

T52033       1,000 Ud  Cinturón seguridad paracaídas                                   39,09 39,09
%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               39,10 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.11 Ud  FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.                                    
Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y  cierre velcro, homologada CE.

U42EC510     1,000 Ud  Faja elástica sobresfuerzos.                                    17,32 17,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

11.01.12 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

U42EA230     1,000 Ud  Gafas antipolv o.                                                1,31 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.13 Ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.

U42EA201     1,000 Ud  Pantalla seguri.para soldador                                   6,39 6,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.14 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en 4 usos.

T52059       0,250 Ud  Par guantes dieléctricos protecc                                35,78 8,95
%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.01.15 Ud  PAR GUANTES DE GOMA                                             
Par de guantes de goma.

T52055       1,000 Ud  Par guantes de goma                                             0,82 0,82
%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.16 Ud  PAR GUANTES USO GENERAL                                         
Par de guantes de uso general, en lona y  serraje.

T52057       1,000 Ud  Par guantes uso general                                         0,73 0,73
%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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11.01.17 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldar, amortizables en 3 usos.

T52058       0,333 Ud  Par guantes p/soldador                                          2,87 0,96
%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.18 Ud  MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1                                  
Ud. Mascarilla polv os tóx icos FFP1 desechable, homologada CE.

U42EB130     1,000 Ud  Mascarilla pol. TOXIC FFP1                                      0,66 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.19 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    
Ud. Protectores auditiv os tipo orejera versatil, homologado CE.

U42ED110     1,000 Ud  Protectores auditivos v erst.                                    10,46 10,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.20 ud  MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                        
Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos.

MSPA.8c      0,500 ud  Mascarilla autofiltrante 1 capa                                 0,36 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
11.02.01 ud  LAMPARA PORTATIL PROTEGIDA 2U                                   

Lámpara portátil para iluminación aux iliar formada por manguera aislada de 5 metros de longitud y  portalámparas
aislado con goma protegido con cestilla de alambre de acero galvanizado plastificado, considerando 2 usos.

MSEW.2a      0,500 ud  Lámpara portátil protegida                                      14,01 7,01
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

11.02.02 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG                                         
Ex tintor de polv o químico ABC antibrasa, de 6 Kg de agente ex tintor tipo Parsi con soporte, manómetro y  boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.

T37092       1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6Kg-Sprin                                    22,67 22,67
O008         0,054 H   Peón ordinario                                                  10,16 0,55
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,20 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.02.03 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 KG                                        
Ex tintor de polv o químico ABC antibrasa, de 12 Kg de agente ex tintor tipo Parsi con soporte, manómetro y  boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.

T37093       1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 12Kg-Sprin                                   35,77 35,77
O008         0,055 H   Peón ordinario                                                  10,16 0,56
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               36,30 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.03 SEÑALIZACION                                                    
11.03.01 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                           

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galv anizado 80x 40x 2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3
usos)

U01AA011     0,164 h   Peón suelto                                                     14,80 2,43
U42CA001     0,330 Ud  Señal normalizada Stop D=600                                    30,81 10,17
U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     7,98 2,63
A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    97,50 5,85
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   21,10 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.03.02 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   
Ud. Cartel indicativ o de riesgo de 0,30x 0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado

U01AA011     0,110 h   Peón suelto                                                     14,80 1,63
U42CA005     1,000 Ud  Cartel indic.nor.0.30x 0.30 m                                    2,40 2,40
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   4,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.03.03 ud  SEÑAL MAN PASO/PASO PROH ø30 5 U                                
Ud. Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y  lo prohibe por la otra, en chapa de acero gal-
v anizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, considerando 5 usos.

MSCS.3a      0,200 ud  Señal man paso/paso proh ø30cm                                  13,75 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03.04 Ud  SEÑAL DE OBLIG/PROHIBIC CON SOPORTE                             
Ud. Señal normalizada de obligación y  prohibición, de D=60cm, sobre poste de acero galv anizado de 80x40x 2mm
y  1.80m de altura, incluso colocación y  posterior desmontaje.

MSCS.3aL     1,000 ud  Señal man obligación/prohibición                                10,04 10,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.03.05 Ml  VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M                                   
Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y  D=10/12 cm. anclados al terreno y  mallazo
electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm., incluso colocación y  desmontado.

U01AA008     0,054 h   Oficial segunda                                                 15,94 0,86
U01AA011     0,054 h   Peón suelto                                                     14,80 0,80
U42GC201     1,050 Ml  Rollizo mad.D=10/12cm.-2.5 mt                                   1,36 1,43
U06DA010     0,080 Kg  Puntas plana 20x 100                                             1,47 0,12
U06GD101     1,500 M2  Mallazo 15x 15 1,35 Kg/m2 D=4/4                                  0,41 0,62
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   3,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.03.06 Ud  VALLA CONTENCION PEATONES.                                      
Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos)

U01AA011     0,027 h   Peón suelto                                                     14,80 0,40
U42CC040     0,050 Ml  Valla contención peatones                                       27,61 1,38
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   1,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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11.03.07 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.

U01AA011     0,054 h   Peón suelto                                                     14,80 0,80
U42CC230     1,000 Ml  Cinta de balizamiento reflec.                                   0,07 0,07
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   0,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACION DE SEGURIDAD E HIGIENE                              
11.04.01 Ud  ALQUILER CASETA PARA OFICINA                                    

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 3.50x 2,50m, con estructura metálica de
perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nerv ada y  galv anizada, acabado con pintura prelacada, aisla-
miento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido, rev estimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, v entanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

T52085       1,000 Ud  Alquiler caseta prefa.oficina                                   80,05 80,05
%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               80,10 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.04.02 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                   
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

U01AA011     1,087 h   Peón suelto                                                     14,80 16,09
U42AA820     1,000 Ud  Transporte caseta prefabricad                                   95,89 95,89
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   112,00 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

11.04.03 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

U42AE101     1,000 Ud  Acomet.prov .fontan.a caseta.                                    45,44 45,44
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   45,40 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.04.04 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201     1,000 Ud  Acomet.prov .saneamt.a caseta.                                   37,70 37,70
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   37,70 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.04.05 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001     1,000 Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     51,49 51,49
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   51,50 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
11.05.01 H.  COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   

H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos traba-
jadores con categoria de oficial de 2ª, un ay udante y  un v igilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, consi-
derando una reunión como mínimo al mes.

U42IA001     1,000 H.  Comite de segurid.e higiene                                     27,85 27,85
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   27,90 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

11.05.02 H.  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                   
H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada por un encarga-
do.

U42IA020     1,000 H.  Formacion segurid.e higiene                                     6,17 6,17
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   6,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.05.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

U42IA040     1,000 Ud  Reconocimiento médico obligat                                   22,88 22,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.04 H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                   
H. Equipo de limpieza y  conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora diaria de ofi-
cial de 2ª y  de ayudante.

U42IA201     1,000 H.  Equipo de limpiez.y  conserv .                                    8,15 8,15
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   8,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.05.05 Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.                                  
Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

U42IA301     1,000 Ud  Limpieza y  desinfección caseta                                  46,20 46,20
%0100000     1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   46,20 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.05.06 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               
Ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801     1,000 Ud  Botiquín de obra.                                               11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.05.07 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

U42AG810     1,000 Ud  Reposición de botiquín.                                         21,30 21,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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11.05.08 Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
Ud. Camilla portátil para ev acuaciones, colocada. (20 usos)

U42AG820     0,050 Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   70,12 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 FASE 1                                                          

01.01.01 m2  LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC.                                   

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Planta baja
v 1 26 3,60 1,20 112,32
v 2 7 5,60 1,20 47,04
V5 3 2,45 0,60 4,41
V6 2 2,45 1,20 5,88
V2p 1 4,60 1,20 5,52

1 1,00 2,20 2,20
P4 2 1,20 1,20 2,88

1 1,20 2,20 2,64
P5 1 0,80 2,20 1,76
P2 1 1,85 2,20 4,07
P1 1 4,10 2,20 9,02
P3 1 4,00 2,20 8,80
P6 1 2,40 1,20 2,88

1 0,80 1,20 0,96
1 1,70 2,20 3,74

Planta alta
V1 15 3,60 1,20 64,80
V2 4 5,60 1,20 26,88
V3 4 4,00 1,20 19,20
V4 1 1,70 1,20 2,04
V5 2 2,45 0,60 2,94
V6 2 2,45 1,20 5,88
v .alta 1 1,50 1,00 1,50

337,36 15,20 5.127,87

01.01.02 ud  LEVANT.TORNOS,PERSIANAS, DEMAS                                  

m². Levantado, por medios manuales, de cercos mayores de 3 m² en tabiques, i/traslado y  apilado
de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-18.

Planta baja
v 1 26 26,00
v 2 4 4,00
V5 1 1,00
V6 1 1,00
Planta alta
V1 12 12,00
V2 4 4,00
V3 3 3,00
V6 2 2,00

53,00 6,63 351,39

01.01.03 m³  APERTURA HUECO EN FORJADO HORMIGÓN                              

m³. Apertura, con martillo compresor de 2.000 L/min, en formado de hormigón, para acceso al bajo-
cubierta para la colocación del aislamiento; i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos (para apertura de huecos hasta 60 dm³/ud.).

Planta alta 1 1,50 1,50 0,30 0,68

0,68 584,83 397,68

25 de mayo de 2016 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 FASE 1.............................................. 5.876,94
SUBCAPÍTULO 01.02 FASE 2                                                          

01.02.01 ud  DEMOL. INST. ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN                              

ud. Desmontado y modificación de instalaciones eléctrica y  luminarias v istas u ocultas, con retirada
de escombros a pie de carga, y p.p. de medios auxiliares, i/preparación del cableado para recibir las
nuevas luminarias o el falso techo, excepto los nuevos puntos de luz.

1 1,00 1,00

1,00 977,45 977,45

01.02.02 ud  LEVANTADO ELEMENTOS SINGULARES                                  

ud. Levantado de elementos singulares de fachada (luminarias, antenas...), elementos de aulas (piza-
rras, murales....) incluso acopio para su posterior instalación.

p.baja (aulas) 11 11,00
p.alta (aulas) 10 10,00
fachada 20 20,00

41,00 11,64 477,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 FASE 2.............................................. 1.454,69

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 7.331,63
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CAPÍTULO 02 CUBIERTA                                                        

02.01 m²  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 CM                            

m².Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con fieltro de lana de rocarevestido
por una de sus caras con papel kraft,  tipo ROULROCK KRAFT 201.116   de ROCKWOOL o equi-
valente, de 100 mm de espesor, densidad nominal 21 kg/m³, conductividad térmica de 0'040
W/(mK), resistencia térmica 2,50 m2K/W totalmente colocado, con parte proporcional de coste indi-
rectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y  transporte a vertedero de cual-
quier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso desplazamiento de mate-
riales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, según instrucciones de la DF.

bajo cubierta 1 1.579,40 1.579,40

1.579,40 6,55 10.345,07

02.02 m   REMATE CHAPA GALVANIZADA ENCUENTRO CUB/FACHADA                  

m. Remate de chapa galvanizada y  lacada en encuentro de cubierta con paramentos verticales, su-
plementario al remate incluido en las partidas de panel, para conformar los encuentros prev istos en
los detalles constructivos, i/p.p. de costes indirectos.

Cubierta 2 23,60 47,20
2 23,30 46,60

93,80 14,50 1.360,10

TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTA.......................................................................................................................... 11.705,17
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

03.01 m²  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                   

m². Suministro y  colocación de carpintería ex terior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-
tura, posición y  colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o
similar de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una profundidad de 60
mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los per-
files de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas   ais-
lantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolaga-
dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo com-
pleto que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y  sella-
do. El espesor y  calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye coloca-
ción de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de ser-
v icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa ple-
gada de alumnio anodizado, v ierteaguas según diseño D.F, todo colocado según planos de detalle.
Totalmente montada y  probada.

Planta baja
v 1 26 3,60 1,20 112,32
v 2 7 5,60 1,20 47,04
V5 3 2,45 0,60 4,41
V6 2 2,45 1,20 5,88
V2p 1 4,60 1,20 5,52
P4 2 1,20 1,20 2,88
P6 1 2,40 1,20 2,88

1 0,80 1,20 0,96
Planta alta
V1 15 3,60 1,20 64,80
V2 4 5,60 1,20 26,88
V3 4 4,00 1,20 19,20
V4 1 1,70 1,20 2,04
V5 2 2,45 0,60 2,94
V6 2 2,45 1,20 5,88

303,63 169,69 51.522,97
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03.02 m²  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               

m². Suministro y  colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sis-
tema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación gráfica,
incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 2,0   mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres
palas soportan hasta 220 Kg de peso máx imo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La
resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio
están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema
de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la
serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados y  p.p.
de cerradura Tesa o similar. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-
do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.
Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de
pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. To-
talmente montada y  probada.

P1 2 4,10 2,20 18,04
P3 1 4,00 2,20 8,80
P4 1 1,20 2,20 2,64
P5 1 0,80 2,20 1,76
P6 1 1,70 2,20 3,74
V2P 1 1,00 2,20 2,20

37,18 258,75 9.620,33

03.03 m   CAJA PERSIANA COMPACTA                                          

m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de es-
pesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y  arena de río
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada
y funcionando.

Planta baja
v 1 26 3,60 93,60
v 2 4 5,60 22,40
V5 1 2,45 2,45
V6 1 2,45 2,45
Planta alta
V1 12 3,60 43,20
V2 4 5,60 22,40
V3 3 4,00 12,00
V6 2 2,45 4,90

203,40 29,98 6.097,93

03.04 m²  PERS. ENR. ALUMINIO 8x30 ANODIZADO AISLAMIENTO                  

m². Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a ba-
se de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas,  i/acceso-
rios, montaje y  p.p. de costes indirectos

Planta baja
v 1 26 3,60 1,20 112,32
v 2 4 5,60 1,20 26,88
V5 1 2,45 0,60 1,47
V6 1 2,45 1,20 2,94
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Planta alta
V1 12 3,60 1,20 51,84
V2 4 5,60 1,20 26,88
V3 3 4,00 1,20 14,40
V6 2 2,45 1,20 5,88

242,61 50,70 12.300,33

03.05 m   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                   

m. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio incluso
caja de mecanismo y  recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

Planta baja
v 1 26 26,00
v 2 4 4,00
V5 1 1,00
V6 1 1,00
Planta alta
V1 12 12,00
V2 4 4,00
V3 3 3,00
V6 2 2,00

53,00 43,94 2.328,82

03.06 m²  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)             

m². Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo Planit-
herm S incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

Planta baja
v 1 26 3,60 1,20 112,32
v 2 7 5,60 1,20 47,04
V5 3 2,45 0,60 4,41
V6 2 2,45 1,20 5,88
V2p 1 4,60 1,20 5,52

1 1,00 2,20 2,20
P4 2 1,20 1,20 2,88

1 1,20 2,20 2,64
P5 1 0,80 2,20 1,76
Planta alta
V1 15 3,60 1,20 64,80
V2 4 5,60 1,20 26,88
V3 4 4,00 1,20 19,20
V4 1 1,70 1,20 2,04
V5 2 2,45 0,60 2,94
V6 2 2,45 1,20 5,88
P1 2 4,10 2,20 18,04
P3 1 4,00 2,20 8,80
P6 1 2,40 1,20 2,88

1 0,80 1,20 0,96
1 1,70 2,20 3,74

340,81 67,81 23.110,33

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................. 104.980,71
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CAPÍTULO 04 FACHADA                                                         

04.01 m²  REVEST. TERM. FACHADA COTETERM ESTUCO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INFE

m². Suministro y  colocación de revestimiento térmico de fachada formado por sistema de aislamiento
térmico por el ex terior tipo “COTETERM ETICS EPS-G” o equivalente, basada en adherir placas
de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda de 0,032 W/m2 K,
hasta un espesor de 80 mm. Las placas serán adheridas con capa de mortero COTETERM-M + ar-
mado con  COTETERM MALLA STD 167 de 4x4 mm de luz, en fibra de v idrio con tratamiento an-
tiálcalis y  peso 160 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M (resistencia al impacto clase II según
DITE 06/0089 ETAG004).   En parte baja hasta una altura de 2 m las placas serán adheridas con
capa de mortero COTETERM-M IMPACT + armado con COTETERM MALLA ANTIVANDÁLI-
CA 275 2C de 6x6 mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y  peso 340 gr/m2 + capa
de mortero COTETERM-M IMPACT (resistencia al impacto clase I según DITE 06/0089
ETAG004). Capa de preparación COTETERM ESTUCO FLEXIBLE y  segunda capa de acabado
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. Incluido sistema de anclaje COTETERM ANCLAJE (según
DITE 04-0076) de tipo y longitud adecuado y en cantidad necesaria. Parte proporcional de aristados
con colocación de perfil de esquina en aluminio con malla para sistema Coteterm, preparación de
cualquier soporte con limpieza, repaso de superficie y  eliminación de elementos sueltos, con riesgo
de desprendimiento,capas de acabado sin adherencia, y apertura de las grietas de mayor entidad,
llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las
mismas mediante la introducción de grapas de acero corrugado galvanizado dispuestas perpendicu-
larmente a la grieta y  rellenado con mortero tixotrópico de reparación, dejando el soporte listo para la
aplicación del acabado final, juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas horizon-
tales de dilatación en acero inox, perfil de aluminio como suplemento del ex istente en ventanas que
se mantienen, perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel de ventanas nuevas,
mochetas hasta carpintería ex terior, perfil en U de arranque de aluminio y  fijación del mismo en  zona
baja propio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio
   de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación de cargas, retirada y  reposición de
rejillas de ventilación de estancias interiores, retirada y  reposición de cableado grapado a fachada.
Los conductos de ventilación, conducciones y  bajantes deberán ejecutarse según lo recogido en los
planos de detalles y  según diseño de la D.F. Totalmente terminado, con p.p. de medios aux iliares y
andamiajes en diferentes fases para colocación a cualquier altura. Color a escoger por DF. Incluido
p.p. de revestimiento en aleros, chimeneas, etc. Medida la fachada descontando huecos.

Fachada ppal
2 9,00 8,30 149,40
3 2,35 8,90 62,75
1 5,60 9,60 53,76
1 8,70 9,60 83,52
1 189,66 189,66
1 8,70 4,60 40,02
1 9,00 4,60 41,40
2 2,30 5,50 25,30
1 5,60 5,30 29,68
1 9,00 5,30 47,70

Fachada pista 2 48,70 97,40
Fachada posterior 2 9,00 3,30 59,40

2 2,35 3,80 17,86
1 5,60 3,70 20,72
1 84,30 84,30
1 4,30 4,70 20,21
1 193,25 193,25
2 2,35 6,90 32,43
2 12,80 7,90 202,24

Patio 2 2 8,20 5,40 88,56
2 5,60 4,70 52,64

Patio 3 y  4 2 148,30 296,60
2 59,70 119,40

A deducir
alzado 4
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v 1 -12 3,60 1,20 -51,84
v 2 -3 5,60 1,20 -20,16
p1 -2 4,00 2,20 -17,60
v 3 -2 4,00 1,20 -9,60
alzado 5
p2 -1 1,60 2,20 -3,52
v 2 -3 5,60 1,20 -20,16
alzado 2
v 1 -11 3,60 1,20 -47,52
v 2 -3 5,60 1,20 -20,16
p3 -1 4,00 2,20 -8,80
p4 -1 5,22 -5,22
v 3 -2 4,00 1,20 -9,60
alzado 6
v 2 -2 5,60 1,20 -13,44
v 1 -1 3,60 1,20 -4,32
v 4 -1 1,70 1,20 -2,04
p6 -1 5,80 1,20 -6,96

-1 1,80 -1,80
Patio 2
v 1 -4 3,60 1,20 -17,28
v 2p -1 5,60 1,20 -6,72

-1 0,80 1,02 -0,82
Patio 3
v 1 -8 3,60 1,20 -34,56
v 5 -5 2,45 0,60 -7,35
p5 -1 0,80 2,20 -1,76
Patio 4
v 1 -5 3,60 1,20 -21,60
v 6 -4 2,45 1,20 -11,76

1.663,61 52,03 86.557,63

04.02 m   REVESTIM. ALEROS COTEGRAN DECOR BASE                            

m. Enfoscado maestreado y  fratasado de aleros, con desarrollos hasta 60 cm, realizado con capa de
preparación Cotegran Decor Base y  segunda capa de acabado Cotegran Decor Estuco, color igual a
acabado fachada, aplicado a llana o mecanicamente, i/colocación de reglas, regleado, terminación fi-
nal, con empleo de andamiaje homologado para cualquier altura y p.p. de costes indirectos.

Aleros 1 200,00 200,00

200,00 23,06 4.612,00

TOTAL CAPÍTULO 04 FACHADA........................................................................................................................... 91.169,63
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CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                   

05.01 m²  F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                                  

m². Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absor-
ción acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fija-
ción (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar
así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

Planta baja 1 1.415,95 1.415,95
Planta alta 1 775,29 775,29
Escalera -1 14,40 -14,40
a descontar partida 5.02 -1 134,22 -134,22

2.042,62 21,60 44.120,59

05.02 m²  F.T. REG. 60x60 CM                                              

m². Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x60
cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfilería v ista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fija-
ción,  montaje y  desmontaje de andamios, terminado según NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-
cos.

Planta baja
D2 1 19,74 19,74
D22 1 8,96 8,96
D9 1 7,19 7,19
D10 1 12,17 12,17
D11 1 11,88 11,88
D12 1 7,16 7,16
D18 1 2,92 2,92
D19 1 3,05 3,05
D20 1 5,62 5,62
Planta alta
D3 1 14,40 14,40
D15 1 7,16 7,16
D16 1 12,17 12,17
D17 1 11,88 11,88
D18 1 7,16 7,16
D2 1 2,76 2,76

134,22 18,99 2.548,84

TOTAL CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 46.669,43
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CAPÍTULO 06 ALBAÑÍLERIA                                                     

06.01 m²  FÁBRICA 1/2 pie HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO            

m². Cerramiento de fachada formado por fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de
25x12x9 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y  arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscado interíormente con mortero de cemento y arena de río M7,5 según
UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm y  tabique de ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. aplomado, nivelación,
roturas, humedecido de piezas y  colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

Aula música
P2 1 1,85 2,20 4,07

4,07 39,67 161,46

06.02 m²  TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm                         

m². Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y  arena de río M5
según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.

Planta alta
Ventana alta 1 1,50 1,00 1,50

1,50 22,33 33,50

06.03 m²  PUERTA ACCESO CUBIERTA MADERA                                   

m². Puerta de acceso a cubierta de madera, con cerco de pino país de 7x6 cm para pintar, con tapa-
juntas pino pintar 7x1,5 cm, por ambas caras. Según CTE/DB-HS 3.

1 1,50 1,00 1,50

1,50 120,27 180,41

06.04 M2  TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/400 (46) LM                         

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm.
entre ellos y  canales (elementos horizontales) a cuyo lado ex terno se atornilla una placa de yeso la-
minado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 61
mm., incluso  anclajes para suelo y  techo, replanteo aux iliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido
de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado con
calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó
calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a
definir en proyecto).

Planta baja
v 1 26 3,600 1,150 107,640
v 2 4 5,600 1,150 25,760
V5 1 2,450 1,150 2,818
V6 1 2,450 1,150 2,818
Planta alta
V1 12 3,600 0,700 30,240
V2 4 5,600 0,700 15,680
V3 3 4,000 0,700 8,400
V6 2 2,450 0,700 3,430

196,79 19,32 3.801,98

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑÍLERIA.................................................................................................................... 4.177,35
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CAPÍTULO 07 ACABADOS                                                        

07.01 m²  PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD ALTA                             

m². Pintura plástica color lisa PROCOLOR Magnatex  mate o similar, lavable dos manos, en para-
mentos verticales y  horizontales  muy irregulares y/o dejando un buen acabado eliminando casi toda
la sombra a la luz, i/lijado y  emplastecido, con AGUAPLAST STANDAR,  y acabado.

Planta baja
D1 - Música 1 28,70 3,00 86,10
Hueco P2 -1 1,85 2,15 -3,98
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
Huevo v entana -1 1,15 1,10 -1,27
D2 - Almacen 1 21,50 3,00 64,50
Hueco puerta -1 1,00 2,10 -2,10
Hueco v entana -1 2,35 1,10 -2,59
D3 - Aula 2ºA 1 28,90 3,00 86,70
Huevo puerta -1 1,85 2,10 -3,89
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
D4 - Aula 2º B 1 28,90 3,00 86,70
Hueco puerta -1 1,85 2,10 -3,89
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
D5 - Tutotrias 1 13,10 3,00 39,30
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco v entana -1 2,45 1,10 -2,70
D6 - Ampa 1 13,10 3,00 39,30
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco v entana -1 2,45 1,10 -2,70
D7 - Gimnasio 1 51,10 3,00 153,30
Hueco V1 -3 3,60 1,10 -11,88
Hueco V2 -2 5,60 1,10 -12,32
D8 - Biblioteca 1 41,20 3,00 123,60
Hueco puertas -2 1,59 2,10 -6,68
Huevo V1 -3 3,60 1,10 -11,88
D13 - Aula desdoblamiento 1 24,40 3,00 73,20
Hueco puerta -1 1,02 2,10 -2,14
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
D14 - Aula 3º B 1 27,60 3,00 82,80
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
Hueco armario 1 8,40 2,00 16,80
D15 - Aula 4º A 1 28,90 3,00 86,70
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
D16 - Aula 1º B 1 28,90 3,00 86,70
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
D17 - Audiov isuales 1 29,20 3,00 87,60
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco puerta -1 0,80 2,10 -1,68
Hueco V5 -1 2,00 1,10 -2,20
Hueco V6 -1 2,45 1,10 -2,70
D20 - Limpieza 1 8,30 3,00 24,90
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco armario -1 2,50 2,00 -5,00
D21 - Orientadora 1 17,00 3,00 51,00
Hueco puerta -2 0,83 2,10 -3,49
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Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
D22 - Alamacen 1 12,18 3,00 36,54
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
D23 - Secretaría/Conseje 1 19,00 3,00 57,00
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco puerta -1 0,92 2,10 -1,93
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
D24 - Jefe de estudios 1 16,80 3,00 50,40
Hueco puerta -2 0,83 2,10 -3,49
Hueco puerta -1 0,92 2,10 -1,93
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
D25 - Dirección 1 23,09 3,00 69,27
Hueco puerta -2 0,83 2,10 -3,49
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
D26 - Aula PT 1 21,86 3,00 65,58
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
D27 - S. Profesores 1 21,98 3,00 65,94
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
D28 - At. Educativa 1 26,22 3,00 78,66
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
C1 - Vestíbulo 1 11,10 3,00 33,30
Hueco P1 -2 2,00 2,15 -8,60
C2 - Distribuidor 1 49,49 3,00 148,47
Hueco puerta -4 1,85 2,10 -15,54
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco puerta -1 1,00 2,10 -2,10
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
C3 - Pasillo 1 14,50 3,00 43,50
Hueco puerta -1 1,85 2,10 -3,89
Hueco puerta -2 0,83 2,10 -3,49
C4 - Distribuidor 1 101,69 3,00 305,07
Hueco puerta 2.00 -2 2,00 2,10 -8,40
Hueco puerta 1.45 -2 1,45 2,10 -6,09
Hueco puerta 1.85 -1 1,85 2,10 -3,89
Hueco puerta para C5 -1 4,35 3,00 -13,05
Hueco P1 -1 4,00 2,15 -8,60
Hueco puerta 0.88 -4 0,88 2,10 -7,39
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
Hueco V2P (Ventana) -1 4,57 1,10 -5,03
Hueco V2P (Puerta) -1 1,03 2,15 -2,21
Hueco P6 (Puerta) -1 1,70 2,15 -3,66
Hueco P6 (Ventana) -1 3,07 1,10 -3,38
C5 - Vestíbulo 1 9,19 3,00 27,57
C6 - Escalera 1 6,82 3,00 20,46
Forjado -1 1,65 0,30 -0,50
C8 - Distribuidor 1 44,45 3,00 133,35
Hueco puerta 2.00 -1 2,00 2,10 -4,20
Hueco puerta 1.40 -4 1,40 2,10 -11,76
Hueco puerta 1.02 -1 1,02 2,10 -2,14
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
C9 - Distribuidor-Pasillo 1 62,92 3,00 188,76
Hueco puerta 2.00 -1 2,00 2,10 -4,20
Hueco puerta 0.83 -11 0,83 2,10 -19,17
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Planta alta
D1 - Aula desdoblamiento 1 18,56 2,70 50,11
Hueco puerta 1.40 -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V3 -1 4,00 1,10 -4,40
D2 - Limpieza 1 7,00 2,70 18,90
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
D3 - Almacen 1 16,80 2,70 45,36
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
D4 - Aula 3º A 1 28,90 2,70 78,03
Hueco puerta 1.40 -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
D5 - Aula 4º B 1 28,90 2,70 78,03
Hueco puerta 1.40 -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
D6 - Aula 5º B 1 28,90 2,70 78,03
Hueco puerta 1.40 -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V2 -2 5,60 1,10 -12,32
D7 - Logopedia 1 13,10 2,70 35,37
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V6 -1 2,45 1,10 -2,70
D8 - Frances 1 13,10 2,70 35,37
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V6 -1 2,45 1,10 -2,70
D9 - Aula 5º A 1 31,96 2,70 86,29
Hueco puerta 2.00 -1 2,00 2,10 -4,20
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
D11 - Informatica 1 27,50 2,70 74,25
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
D12 - Aula 6º B 1 28,90 2,70 78,03
Hueco puerta 2.00 -1 2,00 2,10 -4,20
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
D13 - Aula 6º A 1 28,90 2,70 78,03
Hueco puerta 2.00 -1 2,00 2,10 -4,20
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
D14 - Aula 1º A 1 29,00 2,70 78,30
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V3 -2 4,00 1,10 -8,80
C1 - Escalera 1 6,82 2,70 18,41
Hueco V3 -0,5 4,00 1,10 -2,20
Forjado -1 1,35 0,30 -0,41
C2 - Distribuidor 1 65,37 2,70 176,50
Hueco puerta 2.00 -3 2,00 2,10 -12,60
Hueco puerta 1.40 -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco puerta -5 0,83 2,10 -8,72
Hueco ascensor -1 1,54 2,70 -4,16
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
Hueco V4 -1 1,67 1,10 -1,84
C3 - distribuidor 1 63,30 2,70 170,91
Hueco puerta 2.00 -2 2,00 2,10 -8,40
Hueco puerta 1.40 -3 1,40 2,10 -8,82
Hueco puerta -4 0,83 2,10 -6,97
Hueco V1 -2 3,60 1,10 -7,92
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
C4 - Distribuidor 1 12,94 2,70 34,94
Hueco puerta 2.00 -3 2,00 2,10 -12,60
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3.153,77 5,11 16.115,76

07.02 m²  PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PVC                                     

m². Protecciones de seguridad amortiguadoras de color a decidir por D.F en pilares metálicos de por-
ches

5 0,25 0,25 2,39 0,75
8 0,25 0,25 4,40 2,20

2,95 470,53 1.388,06

TOTAL CAPÍTULO 07 ACABADOS ........................................................................................................................ 17.503,82
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CAPÍTULO 08 ILUMINACIÓN                                                     

08.01 ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-
nico del recinto), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5
metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar,
con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco,   p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material
para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, conjunto del siste-
ma con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80% , con
una temperatura de  color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico
con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y  pequeño material.

I-3
Planta baja
C1 1 1,00
C2 5 5,00
C3 2 2,00
C4 11 11,00
C5 1 1,00
C8 6 6,00
C9 6 6,00
D9 1 1,00
D10 1 1,00
D11 1 1,00
D12 1 1,00
D18 1 1,00
D19 1 1,00
Planta alta
C2 7 7,00
C3 7 7,00
C4 1 1,00
D15 1 1,00
D16 1 1,00
D17 1 1,00
D18

56,00 78,03 4.369,68

08.02 ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                   

ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-
nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips
o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  peque-
ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80% , UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electróni-
co con una tensión de rizado ORC<4% .  Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema
de regulación DALI y  pequeño material

I-1
Planta baja
D1 8 8,00
D3 9 9,00
D4 9 9,00
D5 2 2,00
D6 2 2,00
D7 27 27,00
D8 19 19,00
D13 4 4,00
D14 9 9,00
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D15 9 9,00
D16 9 9,00
D17 8 8,00
D21 2 2,00
D23 4 4,00
D24 2 2,00
D25 6 6,00
D26 6 6,00
D27 3 3,00
D28 6 6,00
Planta alta
D1 4 4,00
D4 9 9,00
D5 9 9,00
D6 9 9,00
D7 2 2,00
D8 2 2,00
D9 9 9,00
D10 9 9,00
D11 8 8,00
D12 9 9,00
D13 9 9,00
D14 7 7,00

230,00 141,05 32.441,50

08.03 ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60X60CM                

ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas,
zonas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o si-
milar, con un mínimo de P44, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, anclajes y     pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimen-
tación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproduc-
ción cromática>80% ,  UGR<19  y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK.  Vida
útil>=50.000h L70. Con un equipo eléctronico con una tensión de rizado ORC<45. Incluida mano de
obra y   pequeño material

I-2
Planta baja
D2 3 3,00
D20 1 1,00
D22 1 1,00
Planta alta
D2 1 1,00
D3 2 2,00

8,00 77,63 621,04

08.04 ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

ud. Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI
en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips
o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de ges-
tión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.

Planta baja
D7 2 2,00
D8 2 2,00
Aulas 10 10,00
D21 1 1,00
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D23 1 1,00
D24 1 1,00
D25 1 1,00
D27 1 1,00
Planta alta
Aulas 12 12,00

31,00 115,04 3.566,24

08.05 ud  EQUIPO DETECCIÓN MOVIMIENTO                                     

ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de
luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga   máx ima
de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo   de retardo (ajus-
table) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de de-
tección desde techo a 2,8m (5m pequeño mov ientos, 12 m mov.transversales).

Planta baja
Aseos 2 2,00
C4 2 2,00
C2 1 1,00
C8 1 1,00
C9 1 1,00
C3 1 1,00
Planta alta
Aseos 2 2,00
C2 2 2,00
C3 2 2,00
C4 1 1,00

15,00 26,50 397,50

08.06 ud  EMERGENCIA SAGELUX PREMIER IP 44/ICA05 PD-200 DE-PR             

ud. Luminaria autónoma de emergencia IP44 IK05, modelo SAGELUX serie PREMIER LED enra-
sado en falso techo en blanco con embellecedor en blanco, de 200 lúmenes con lámpara LED. Piloto
testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato
y  realiza periódicamente test funcionales y  de autonomía informando sobre su estado, mediante dos
pilotos LED que incorpora. Equipado con batería NiCd protegida contra descargas excesivas. Cons-
truido según norma UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño ma-
terial y  conex ionado.

Planta baja
D7 1 1,000
C3 1 1,000
D8 2 2,000
Aulas 9 9,000
C2 1 1,000
C4 3 3,000
C8 1 1,000
C9 1 1,000
D10 1 1,000
D11 1 1,000
Planta alta
Aulas 12 12,000
C3 1 1,000
C4 1 1,000
D16 1 1,000
D17 1 1,000

37,00 80,29 2.970,73

TOTAL CAPÍTULO 08 ILUMINACIÓN.................................................................................................................... 44.366,69
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CAPÍTULO 09 ELEMENTOS IDENTIDAD                                             

09.01 UD  Elemento identidad                                              

Elemento identidad
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 12.600,00 12.600,00

TOTAL CAPÍTULO 09 ELEMENTOS IDENTIDAD ................................................................................................. 12.600,00
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN RESIDUOS                                                

10.01 m³  CARGA ESCOMBROS MANUAL S/CONTENEDOR                             

m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido
y p.p. de costes indirectos.

Carpintería ex terior 1 314,65 0,10 31,47
Hueco forjado 1 0,68 0,68
Varios 10,00

32,15 26,39 848,44

10.02 m³  TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO                                   

m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 30 km, i/p.p.
de costes indirectos.

Carpintería ex terior 1 314,65 0,10 31,47
Hueco forjado 1 0,68 0,68
Varios 10,00

32,15 58,11 1.868,24

10.03 m³  CLASIFICACIÓN VERTIDOS LIMPIOS                                  

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demoli-
ción inerte (hormigones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos azulejos, tejas...etc) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma serparada y facilitanto con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales, según RD 105/2008 de 1 de febrero.

Carpintería ex terior 1 314,65 0,10 31,47
Hueco forjado 1 0,68 0,68
Varios 10,00

32,15 5,08 163,32

10.04 m³  CLASIFICACIÓN VERTIDO VIDRIO/PLAST/MADERA                       

Carpintería ex terior 1 314,65 0,05 15,73

15,73 5,84 91,86

10.05 ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³                               

ud. Entrega y  recogida de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad, colocado en obra a pie
de carga, i/serv icio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y  p.p. de costes indirec-
tos, incluídos los medios aux iliares de señalización y  p.p. de canón de planta.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 134,97 674,85

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN RESIDUOS........................................................................................................ 3.646,71
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 PROTECCIONES PERSONALES                                         

11.01.01 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 8,50 51,00

11.01.02 Ud  IMPERMEABLE.                                                    

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 4,90 29,40

11.01.03 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 7,63 15,26

11.01.04 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 1,59 9,54

11.01.05 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 6,21 37,26

11.01.06 Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.PIEL                                       

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y  plantilla metálica, homologadas CE.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 23,85 143,10

11.01.07 Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 13,58 81,48

11.01.08 Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.                                     

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 11,44 68,64

11.01.09 Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE A.                                     

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.
Presupuestos anteriores 4,00

4,00 34,63 138,52

11.01.10 Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE C                                      

Cinturón de seguridad clase C paracaídas, amortizable en 5 usos.
Presupuestos anteriores 4,00

4,00 39,48 157,92
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11.01.11 Ud  FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.                                    

Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y  cierre velcro, homologada
CE.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 17,32 34,64

11.01.12 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 1,31 7,86

11.01.13 Ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 6,39 12,78

11.01.14 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en 4
usos.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 9,04 54,24

11.01.15 Ud  PAR GUANTES DE GOMA                                             

Par de guantes de goma.
Presupuestos anteriores 12,00

12,00 0,83 9,96

11.01.16 Ud  PAR GUANTES USO GENERAL                                         

Par de guantes de uso general, en lona y  serraje.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 0,74 4,44

11.01.17 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldar, amortizables en 3 usos.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 0,97 5,82

11.01.18 Ud  MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1                                  

Ud. Mascarilla polvos tóx icos FFP1 desechable, homologada CE.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 0,66 3,96

11.01.19 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 10,46 20,92

11.01.20 ud  MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                        

Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos.
Presupuestos anteriores 20,00

20,00 0,18 3,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 PROTECCIONES PERSONALES ... 890,34
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SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
11.02.01 ud  LAMPARA PORTATIL PROTEGIDA 2U                                   

Lámpara portátil para iluminación auxiliar formada por manguera aislada de 5 metros de longitud y
portalámparas aislado con goma protegido con cestilla de alambre de acero galvanizado plastificado,
considerando 2 usos.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 7,22 43,32

11.02.02 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG                                         

Extintor de polvo químico ABC antibrasa, de 6 Kg de agente extintor tipo Parsi con soporte, manó-
metro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.
Presupuestos anteriores 3,00

3,00 23,68 71,04

11.02.03 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 KG                                        

Extintor de polvo químico ABC antibrasa, de 12 Kg de agente extintor tipo Parsi con soporte, manó-
metro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.
Presupuestos anteriores 3,00

3,00 37,06 111,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 225,54
SUBCAPÍTULO 11.03 SEÑALIZACION                                                    

11.03.01 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                           

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y  desmontado. (3 usos)
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 21,29 21,29

11.03.02 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-
tado
Presupuestos anteriores 4,00

4,00 4,07 16,28

11.03.03 ud  SEÑAL MAN PASO/PASO PROH ø30 5 U                                

Ud. Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y  lo prohibe por la otra, en chapa
de acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, conside-
rando 5 usos.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2,75 2,75

11.03.04 Ud  SEÑAL DE OBLIG/PROHIBIC CON SOPORTE                             

Ud. Señal normalizada de obligación y  prohibición, de D=60cm, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2mm y 1.80m de altura, incluso colocación y  posterior desmontaje.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 10,04 10,04

11.03.05 Ml  VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M                                   

Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y  D=10/12 cm. anclados al terre-
no y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y  desmontado.

EP2 1 28,00 28,00

28,00 3,87 108,36
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11.03.06 Ud  VALLA CONTENCION PEATONES.                                      

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso
colocación y  desmontaje. (20 usos)
Presupuestos anteriores 8,00

8,00 1,80 14,40

11.03.07 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.
Presupuestos anteriores 60,00

60,00 0,88 52,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 SEÑALIZACION............................... 225,92
SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACION DE SEGURIDAD E HIGIENE                              

11.04.01 Ud  ALQUILER CASETA PARA OFICINA                                    

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 3.50x2,50m, con estructura
metálica de perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y  galvanizada, acabado con
pintura prelacada, aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido, re-
vestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado,
persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado
y fuerza con toma exterior a 220 V.
Presupuestos anteriores 10,00

10,00 80,85 808,50

11.04.02 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                   

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 113,10 113,10

11.04.03 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 45,89 45,89

11.04.04 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 38,08 38,08

11.04.05 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 52,01 52,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACION DE SEGURIDAD E
HIGIENE.............................................................................................

1.057,58
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SUBCAPÍTULO 11.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
11.05.01 H.  COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   

H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Presupuestos anteriores 10,00

10,00 28,13 281,30

11.05.02 H.  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                   

H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
Presupuestos anteriores 40,00

40,00 6,23 249,20

11.05.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 22,88 114,40

11.05.04 H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                   

H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 2ª y  de ayudante.
Presupuestos anteriores 190,00

190,00 8,23 1.563,70

11.05.05 Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.                                  

Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
Presupuestos anteriores 20,00

20,00 46,66 933,20

11.05.06 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

Ud. Botiquín de obra instalado.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 11,11 11,11

11.05.07 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Presupuestos anteriores 3,00

3,00 21,30 63,90

11.05.08 Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   

Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 3,51 3,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS......................................................................

3.220,32

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.619,70

TOTAL...................................................................................................................................................................... 349.770,84
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Resumen del presupuesto 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ___________________________________________________________________________________________  
19 de mayo de 2016  
 Página 1  

1 DEMOLICIONES .........................................................................................................................................................  7.331,63 2,10 
2 CUBIERTA ..................................................................................................................................................................  11.705,17 3,35 
3 CARPINTERIA EXTERIOR ..........................................................................................................................................  104.980,71 30,01 
4 FACHADA ...................................................................................................................................................................  91.169,63 26,07 
5 FALSOS TECHOS .......................................................................................................................................................  46.669,43 13,34 
6 ALBAÑÍLERIA..............................................................................................................................................................  4.177,35 1,19 
7 ACABADOS.................................................................................................................................................................  17.503,82 5,00 
8 ILUMINACIÓN .............................................................................................................................................................  44.366,69 12,68 
9 ELEMENTOS IDENTIDAD ...........................................................................................................................................  12.600,00 3,60 
10 GESTIÓN RESIDUOS .................................................................................................................................................  3.646,71 1,04 
11 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................  5.619,70 1,61 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 349.770,84 
 13,00 % Gastos generales ...........................  45.470,21 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  20.986,25 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 66.456,46 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  87.407,73 
 _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 503.635,03 
 _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 503.635,03 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TRES 
CÉNTIMOS.  

 

Lugo, a 30 de abril de 2016 

Fdo. Laura Prieto Varela 
ARQUITECTO 

 

Las actuaciones de los capítulos 2, 3, 4 y 8 (cubierta, carpintería exterior, fachada e iluminación) son 
susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el 
Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja 
en carbono en todos los sectores. 
 

 
“Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto según el TRLCSP), cuyo importe es de 5.236,21 €  
(IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la 
realización del presupuesto de contrata general de la obra”. 
 
 

                                                                                                                            
  


