RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

1 DEMOLICIONES . 7.214,97
2 CUBIERTA . 67.798,96
3 FACHADAS . 118.126,68
4 CARPINTERIA EXTERIOR . 44.278,39
5 FALSOS TECHOS . 32.931,43
6 ILUMINACION . 56.921,51
7 PINTURA INTERIOR . 12.097,77
8 VARIOS . 12.600,00
9 GESTION DE RESIDUOS . 10.008,31
10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 COLECTIVAS . 301,79
10.2 INDIVIDUALES . 568,88
10.3 EQUIPAMIENTO OBRA . 385,75
Total 10 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 1.256,42
Presupuesto de ejecucion material 363.234,44
13% de gastos generales 47.220,48
6% de beneficio industrial 21.794,07
Suma 432.248,99
21% IVA 90.772,29
Presupuesto de ejecucion por contrata 523.021,28

Las actuaciones de los capitulos 3, 4 y 6 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los
criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4:
Favorecer la fransicién a una economia baja en carbono en todos los sectores.

Para a redlizacién do control de calidade da obra durante a sta execucidn, redactouse un Plan de Conftrol
incorporado ao proxecto, cuxo importe é de 6.588 € (IVE incluido), o cal se considera incluido dentro dos gastos
xerais da empresa calculados para a realizacién do orzamento de contrata xeral da obra.

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES MIL
VEINTIUN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS.
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