
 
  

 
  

 
 

 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO   

  1 DEMOLICIONES . 7.214,97   

  2 CUBIERTA . 67.798,96   

  3 FACHADAS . 118.126,68   

  4 CARPINTERÍA EXTERIOR . 44.278,39   

  5 FALSOS TECHOS . 32.931,43   

  6 ILUMINACIÓN . 56.921,51   

  7 PINTURA INTERIOR . 12.097,77   

  8 VARIOS . 12.600,00   

  9 GESTIÓN DE RESIDUOS . 10.008,31   

  10 SEGURIDAD Y SALUD    

    10.1 COLECTIVAS . 301,79   

    10.2 INDIVIDUALES . 568,88   

    10.3 EQUIPAMIENTO OBRA . 385,75   

    Total 10 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 1.256,42   

  Presupuesto de ejecución material 363.234,44  

  13% de gastos generales 47.220,48  

  6% de beneficio industrial 21.794,07  

  Suma 432.248,99  

  21% IVA   90.772,29  

  Presupuesto de ejecución por contrata   523.021,28  

 
 
Las actuaciones de los capítulos 3, 4 y 6 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los 
criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: 
Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 
 
 Para a realización do control de calidade da obra durante a súa execución, redactouse un Plan de Control 
incorporado ao proxecto, cuxo importe é de 6.588 € (IVE incluído), o cal se considera incluído dentro dos gastos 
xerais da empresa calculados para a realización do orzamento de contrata xeral da obra. 
 

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES MIL 
VEINTIUN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 

  

            

  
Lugo, marzo 2016 

Arquitecto colegiado 1508 
Manuel E. López Vázquez 

 

 
 

 


