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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01JF006 m* MORTERO CEMENTO M5
m?3. Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 R y arena de rio M5 con una resistencia a compresion de 5 N/mm?
segln norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.
U01AA011 1,820 h Pedn suelto 14,80 26,94
U04CA001 0,250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,50 28,63
U04AA001 1,100 m*  Arena de rio (0-5 mm) 18,90 20,79
U04PY001 0,255 m® Agua 1,56 0,40
AO03LA005 0,400 h HORMIGONERA ELECTRICA 250 L 1,45 0,58
TOTAL PARTIDA......cceiiiiniines s 77,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
A02AA510 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra
M3. Hormigdn en masa de resistencia H-200 segin EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arenaderio y &ri-
do rodado tamafio méaximo 40 mm. confeccionado con hommigonera de 250 |., para vibrar y consistencia plastica.
P97 1,780 Hr  Pedn ordinario 13,65 24,30
U04CA001 0,365 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,50 41,79
U04AA101 0,660 Tm Arena de rio (0-5mm) 16,10 10,63
UO04AF 150 1,320 Tm Garbancillo 20/40 mm. 15,00 19,80
U04PY001 0,160 m® Agua 1,56 0,25
AO03LA005 0,500 h HORMIGONERA ELECTRICA 250 L 1,45 0,73
TOTAL PARTIDA......ceiiiiniinen s 97,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
A03FB010 h  CAMION BASCULANTE 10 t
h. Camién basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102kW), y capacidad para un peso total a
tierra de 10 t con 4 iempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ¢ similar, capaz de desarrollar una velocidad
maxima cargada de 50 km/h, una carga de 10,9 Tny una capacidad de caja a ras de 5 m* y de 9 m® colmada,
con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total méxima de 6.125 mm, anchura fotal méaxima de 2.120 mm, distancia
enfre ejes 3.200 mm, suspension mediante ballestas parabélicas, barra de torsion estabilizadora de diamefro 45
mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperacion automatica.
U02JA003 1,000 h Camién 10 t basculante 23,80 23,80
U%10 10,000 %  Amortizacién y ofros gastos 23,80 2,38
U01AA015 1,000 h Maguinista o conductor 16,00 16,00
U02SWo01 16,000 L Gasdleo A 0,89 14,24
TOTAL PARTIDA......cceiiiiniines s 56,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
A03LA005 h  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L
h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV/, con bastidor y cabina de acero, pala mezclado-
ras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un
peso en vacio de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m?.
U02LA201 1,000 h Hormigonera 250 L 0,90 0,90
U%10 10,000 %  Amortizacién y ofros gastos 0,90 0,09
U02SW005 3,500 ud Kilowatio 0,13 0,46
TOTAL PARTIDA......ceeiiiiniinen s 1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
U01AA501 h  CuadrillaA
Hr. Cuadrilla A de albafileria, cuantificando para su formacién 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de pedn suelto.
U01AA007 1,000 h Oficial primera 16,78 16,78
U01AA009 1,000 h  Ayudante 14,86 14,86
U01AA011 0,500 h Pedn suelto 14,80 7,40
TOTAL PARTIDA......ceeiiiiniines s 39,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01AA505 h  CuadrillaE

Hr. Cuadrilla E de albafilleria, cuantificando para su formacion 1,00 h de oficial de primera y 1,00 h de pedn suelto.
U01AA007 1,000 h Oficial primera 16,78 16,78
U01AA011 1,000 h Pedn suelto 14,80 14,80

TOTAL PARTIDA......cceiiiiniines s 31,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MSCS.3a 0,200 ud Sefial man paso/paso proh g30cm 13,75 2,75
MSCS.3aL 1,000 ud Sefial man obligacion/prohibicién 10,04 10,04

Grupo MSC........cccovveverrneenne 12,79
MSEW.2a 3,000 ud  Lampara portatl protegida 14,01 42,03

Grupo MSE.........ccoveicvrneenne 42,03
MSPA.8¢c 10,000 ud Mascarilla autofiltrante 1 capa 0,36 3,60

Grupo MSP........cccovveivvrinennne 3,60
0008 0,327 H Peén ordinario 10,16 3,32

Grupo 000........cccccvereinrinnenn 3,32
0010A050 181,347 h. Ay udante 14,86 2.694,82
0010A070 179,121 h. Peén suelto 14,66 2.625,91

Grupo O01......ccceevvereinrneenne 5.320,73
P97 0,107 Hr Pedn ordinario 13,65 1,46

Grupo P97.....cccoevvverecrcneenne 1,46
T37092 3,000 Ud  Extintor polvo ABC 6Kg-Sprin 22,67 68,01
T37093 3,000 Ud  Extintor polvo ABC 12Kg-Sprin 35,77 107,31

Grupo T37....covveeevrerecncineenne 175,32
T52033 4,000 Ud  Cinturon seguridad paracaidas 39,09 156,36
T52055 12,000 Ud  Par guantes de goma 0,82 9,84
T52057 6,000 Ud  Par guantes uso general 0,73 4,38
T52058 1,998 Ud  Par guantes p/soldador 2,87 5,73
T52059 1,500 Ud  Par guantes dieléctricos protecc 35,78 53,67
T52085 10,000 Ud  Alquiler caseta prefa.oficina 80,05 800,50

Grupo T52.....cccceevvereinrinnnns 1.030,48
U01AA007 1.613,764 h Oficial primera 16,78 27.078,96
U01AA008 32412 h Oficial segunda 15,94 516,65
U01AA009 1.577,094 h Ay udante 14,86 23.435,62
U01AA010 15,990 h Pedn especializado 14,82 236,97
U01AA011 745,493 h Peén suelto 14,80 11.033,30
UO01FV001 2,475 h Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 30,50 75,49
U01FX001 180,095 h Oficial cerrajeria 16,00 2.881,51
U01FX003 219,476 h Ay udante cerrajeria 14,00 3.072,66
UO01FY630 87,900 h Oficial primera electricista 17,00 1.494,30
U01FY635 5,550 Hr Ayudante electricista 12,00 66,60
U01FZ101 157,689 h Oficial 12 pintor 15,50 2.444 17
U01FZ105 157,689 h Ay udante pintor 12,00 1.892,26
U01FZ303 391,932 h Oficial 12 vidrieria 15,00 5.878,97

Grupo UlM.....ccoceerereincieene 80.107,46
U02AK001 20,400 h Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 48,96
U02JA003 32,150 h Camién 10 tbasculante 23,80 765,17
U02LA201 2,313 h Hormigonera 250 L 0,90 2,08

Grupo U02.......ccccvvveereneenne 816,21
U04AA001 6,279 m*  Arena de rio (0-5 mm) 18,90 118,67
U04AA101 0,040 Tm  Arena de rio (0-5mm) 16,10 0,64
U04AF 150 0,079 Tm  Garbancillo 20/40 mm. 15,00 1,19
U04CA001 1,449 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,50 165,90
U04PY001 1,465 m*  Agua 1,56 2,29

Grupo Ul4........ccccvvveirrnenne 288,68
U06DA010 2,240 Kg  Puntas plana 20x 100 1,47 3,29
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
U06GD101 42,000 M2  Mallazo 15x15 1,35 Kg/im2 D=4/4 0,41 17,22

Grupo U06........ccccvereinrnennne 20,51
U10DG001 142,450 ud Ladrillo hueco sencillo 25x 12x4 0,06 8,55
U10DG003 220,611 ud  Ladrillo hueco doble 25x 12x9 0,08 17,65
U10JA003 206,630 M2  Placa Pladur N-15 mm. 3,20 661,21
U10JA050 255,827 Ml Cinta Juntas Placas Pladur 0,04 10,23
U10JA056 78,716 Kg Pasta para juntas s/n Pladur 1,00 78,72
U10JA082 186,951 MI Junta estanca de 46 mm Pladur 0,32 59,82
U10JA110 186,951 Ml Canal 48 mm. 1,52 284,16
U10JA132 458,521 MI Montante acero galv. 46mm. 1,69 774,90
U10JA164 2.951,850 Ud  Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 29,52
U10JA174 590,370 Ud  Tornillo acero MM 3,5x9,5mm. 0,09 53,13

Grupo U10.....cccceevrereinrneenne 1.977,90
U12NA560 98,490 m Remate galvanizado 0,7 mm des=1,00 m 8,16 803,68

Grupo U12......ccoevvercrcneene 803,68
U13DA001 2.200,000 kg~ Mortero monocapa Cotegran RPM maquina 0,60 1.320,00
U13KA075 1.829,971 m?  Malla refuerzo Coteterm Malla STD 167 3,00 5.489,91
U13KA100 7.486,245 ud Anclaje mecanico Coteterm anclaje 0,30 2.245,87
U13KA150 1.663,610 m*  Coteterm Placa EPS GRAFIT 5,20 8.650,77
U13NA040 415,903 m Perfil metalico Coteterm Perfil arranque 40 mm 2,00 831,81

Grupo U13.....ccoeiiercncieene 18.538,36
U14AL150 134,220 m*>  Placa 60x 60 8,50 1.140,87
U14AL150A 134,220 ud  Tornilleria 0,10 13,42
U14AL507 398,633 m Perfileria 1,47 585,99
U14FA872 2.042,620 m?  Placa ROCKFON EKLA 9,94 20.303,64
U14FA891 2.042,620 m?  Perfiles 2,00 4.085,24
U14FA895 2.042,620 m*>  Elemento suspension/colgante 2,00 4.085,24

Grupo Ut4.......cccovvrercene 30.214,41
U15AH352L 1.658,370 m?  Fieltro de lana de roca RoulRock Kraft Rockw ool de 100 mm 5,45 9.038,12
U15ND205 10.730,285 kg Adhesivo Otrelit M 1,00 10.730,28

Grupo U15....ccocevierciecieene 19.768,40
U19AD005 3,525 m Cerco pino pais 7x6 cm 3,85 13,57
U19KA110 1,500 m*>  Frente liso Sapelly 48,57 72,86
U19QA010 10,500 m Tapajuntas pino pintar 70x 15 1,26 13,23

Grupo U19.....ccocvrrerccrcneene 99,66
U20SA155 242,610 m?  Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30 mm 41,72 10.121,69
U20XC150 24,167 ud Cerradura embutir palanca basculante Tesa 2230 36,00 870,01

Grupo U20.......cccvverecnrnennne 10.991,70
U23GE005 340,810 m*>  CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 42,23 14.392,41
U230V511 2.388,396 m Sellado con silicona neutra 0,66 1.576,34
U230V520 513,941 ud Materiales auxiliares 1,15 591,03

Grupo U23......ccoovverecncneenne 16.559,78
U30JW001 666,000 m Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,29 193,14
U30Jw120 296,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,42 124,32
U30JW120A 37,000 ud Dispositivo para enrasar a techo DE-PR 6,65 246,05

Grupo U30......ccceevverrinrinnnnne 563,51
U31AAT702C 690,000 ud  Luminaria 3,36 2.318,40
U31AA702D 230,000 ud  Equipo luminaria 115,71 26.613,30
U31AC025 8,000 ud Equipo luminaira 50,86 406,88
U31AC728 56,000 ud  Equipo luminaria 54,61 3.058,16
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
U31A0050 37,000 ud  Conjunto etiquetas y pequefio material 3,18 117,66
U31A0705 31,000 ud Equipo regulador 103,69 3.214,39
U31XG205 168,000 ud  Lampara 3,36 564,48
U31XG600 32,000 ud  Lampara 3,36 107,52
Grupo U31...cooveeeiiercincieene 36.400,79
U40VA370 2,950 m?  Protecciones PVC 427,23 1.260,33
Grupo U40........ccccvvvecnrneenne 1.260,33
U47AA005 4,074 m*>  Mano obra fabrica hueco doble 1/2 pie 12,00 48,89
U47AA030 4,070 m*>  Mano obra colocacion tabique L.H.S. 10,00 40,70
U47AA035 1,500 m?>  Mano obra colocacion tabicon L.H.D. 12,00 18,00
U47AA170 4,070 m?  Mano obra enfoscado camaras 2,00 8,14
U47AA331 0,117 m*  MORTERO CEMENTO M5 86,14 10,10
U47AA332 0,041 m* MORTERO CEMENTO M7,5 90,47 3,68
Grupo U4T........cccocvvveiecneen, 129,51

Resumen
85.435,97
150.397,81
48,96
113.888,10
TOTAL ..ottt s 225.130,63
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
SUBCAPITULO 01.01 FASE 1
01.01.01 m2 LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC. 15,20
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y fraslado a pie de carga,
incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.01.02 ud LEVANT.TORNOS,PERSIANAS, DEMAS 6,63
m? Levantado, por medios manuales, de cercos mayores de 3 m? en tabiques, i/fraslado y apila-
do de material recuperable, refirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, se-
gin NTE/ADD-18.
SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.01.03 m? APERTURA HUECO EN FORJADO HORMIGON 584,83
m?®. Apertura, con martilo compresor de 2.000 L/min, en formado de hormigén, para acceso al
bajocubierta para la colocacién del aislamiento; i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
costes indirectos (para apertura de huecos hasta 60 dm*/ud.).
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.02 FASE 2
01.02.01 ud DEMOL. INST. ELECTRICA/ILUMINACION 977,45
ud. Desmontado y modificacion de instalaciones eléctricay luminarias vistas u ocultas, con ret-
rada de escombros a pie de carga, y p.p. de medios auxiliares, i/preparacion del cableado para
recibir las nuevas luminarias o el falso techo, excepto los nuevos puntos de luz.
NOVECIENTOS SETENTAY SIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02.02 ud LEVANTADO ELEMENTOS SINGULARES 11,64

ud. Levantado de elementos singulares de fachada (luminarias, antenas...), elementos de aulas
(pizarras, murales....) incluso acopio para su posterior instalacion.

ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 CU
02.01

02.02

BIERTA

m? AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 CM 6,55
mZInstalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con fieltro de lana de rocare-

vestido por una de sus caras con papel kraft, tipo ROULROCK KRAFT 201.116 de ROCK-

WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad nominal 21 kg/m®, conductividad térmica

de 0'040 W/(mK), resistencia térmica 2,50 m2K/W totalmente colocado, con parte proporcional de

coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con refirada y transporte a verte-

dero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso desplaza-

miento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segun ins-

trucciones de la DF.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
m REMATE CHAPA GALVANIZADA ENCUENTRO CUB/FACHADA 14,50
m. Remate de chapa galvanizada y lacada en encuentro de cubierta con paramentos verticales,
suplementario al remate incluido en las partidas de panel, para conformar los encuentros previs-
tos en los detalles constructivos, i/p.p. de costes indirectos.

CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR

03.01

03.02

03.03

m? CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT

m? Suministro y colocacion de carpinteria ex terior corredera de aluminio anodizado, sistema ftipo
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,
apertura, posicion y colocacién de ventanas segiin documentacion gréafica. Compuesta por perfi-
les tsac o similar de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja ienen una profun-
didad de 60 mmy 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
cion de varillas  aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de
fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y ufi-
llajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimefral de juntas
por medios de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con
certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial
anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lava-
do, oxidacién anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un va-
lor minimo clase 15 micras. Incluy e colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de jun-
tas perimetrales, realizacién de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso rema-
tes perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, vierteaguas se-
gun disefio D.F, todo colocado segun planos de detalle. Totalmente montada y probada.

CIENTO SESENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

m? CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT

m?2 Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de
canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas seglin documentacion
gréfica, incluy endo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles fipo tsac de aleacion de alumi-
nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras meca
nicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso
de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma
UNE. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion
de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra
de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura anfipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acris-
talamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, acce-
sorios y utillajes de mecanizado homolagados y p.p. de cerradura Tesa o similar. Incluso p/p de
garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste
final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El
espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colocacion
de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de ser-
vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacion segun planos de detalle. Totalmente
montada y probada.

169,69

258,75

DOSCIENTOS CINCUENTAY OCHO EUROS con

SETENTA Y CINCO CENTIMOS

m CAJA PERSIANA COMPACTA

m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena
de rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente
montada y funcionando.

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO

CENTIMOS

29,98
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
03.04 m? PERS. ENR. ALUMINIO 8x30 ANODIZADO AISLAMIENTO 50,70
m2 Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/ac-
cesorios, montaje y p.p. de costes indirectos
CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
03.05 m TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA 43,94
m. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio inclu-
S0 caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
CUARENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
03.06 m? CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.) 67,81

m?2 Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Si-
lence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de
aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apo-
yo perimefrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquilios,
segun NTE-FVP

SESENTAY SIETE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 04 FACHADA

04.01

04.02

m? REVEST. TERM. FACHADA COTETERM ESTUCO ANTIVANDALICO EN ZONA INFE
m? Suministro y colocacion de revestimiento trmico de fachada formado por sistema de aisla-
miento térmico por el exterior tipo “COTETERM ETICS EPS-G” o equivalente, basada en ad-
herir placas de poliestireno expandido ipo COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda de
0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas seran adheridas con capa de mortero
COTETERM-M + armado con COTETERM MALLA STD 167 de 4x4 mm de luz, en fibra de
vidrio con tratamiento antiéicalis y peso 160 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M (resisten-
cia al impacto clase Il segin DITE 06/0089 ETAG004). En parte baja hasta una altura de 2 m
las placas seran adheridas con capa de mortero COTETERM-M IMPACT + armado con CO-
TETERM MALLA ANTIVANDALICA 275 2C de 6x6 mm de luz, en fibra de vidrio con trata-
miento antidlcalis y peso 340 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M IMPACT (resistencia al
impacto clase | segtin DITE 06/0089 ETAGO04). Capa de preparacion COTETERM ESTUCO
FLEXIBLE y segunda capa de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. Incluido sistema
de anclaje COTETERM ANCLAJE (segin DITE 04-0076) de tipo y longitud adecuado y en
cantidad necesaria. Parte proporcional de aristados con colocacion de perfil de esquina en alumi-
nio con malla para sisttma Coteterm, preparacion de cualquier soporte con limpieza, repaso de
superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento,capas de acabado
sin adherencia, y aperiura de las grietas de may or entidad, llegando hasta su base con sumo cui-
dado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion
de grapas de acero corrugado galvanizado dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado
con mortero tix ofrépico de reparacion, dejando el soporte listo para la aplicacion del acabado final,
juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas horizontales de dilatacion en ace-
ro inox, perfil de aluminio como suplemento del existente en ventanas que se mantienen, perfil de
aluminio como remate y formacién de goteron en dintel de ventanas nuevas, mochetas hasta car-
pinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del
sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio

de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacion de cargas, refrada y reposi-
cion de rejillas de ventilacion de estancias interiores, refirada y reposicion de cableado grapado a
fachada. Los conductos de ventilacion, conducciones y bajantes deberan ejecutarse segun lo re-
cogido en los planos de detalles y segun disefio de la D.F. Totalmente terminado, con p.p. de
medios auxiliares y andamiajes en diferentes fases para colocacion a cualquier altura. Color a
escoger por DF. Incluido p.p. de revestimiento en aleros, chimeneas, etc. Medida la fachada
descontando huecos.

CINCUENTAY DOS EUROS con TRES CENTIMOS

m REVESTIM. ALEROS COTEGRAN DECOR BASE

m. Enfoscado maestreado y fratasado de aleros, con desarrollos hasta 60 c¢m, realizado con ca-
pa de preparacion Cotegran Decor Base y segunda capa de acabado Cotegran Decor Estuco,
color igual a acabado fachada, aplicado a llana o mecanicamente, i/colocacion de reglas, reglea-
do, terminacién final, con empleo de andamiaje homologado para cualquier altura y p.p. de costes
indirectos.

VEINTITRES EUROS con SEIS CENTIMOS

52,03

23,06

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 FALSOS TECHOS
05.01 m? F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM 21,60
m?2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de
lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm,
con absorcion acustica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso
p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de
suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier
tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segiin NTE-RTP.
VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
05.02 m? F.T. REG. 60x60 CM 18,99

m? Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de
60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de remate, acce-
sorios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, terminado segiin NTE-RTP-17, medido
deduciendo huecos.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 06 ALBANILERIA

06.01

06.02

06.03

06.04

m? FABRICA 1/2 pie HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO 39,67
m? Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de

25x12x9 cm, sentado con mortero de cemento CEM I[I/A-P 32,5 R, y arena de rio M5 segln

UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de rio M7,5 segin

UNE-EN 998-2, camara de aire de 5 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo, recibido con morte-

ro de cemento CEM II/A-P 32,5Ry arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/p.p. aplomado,

nivelacion, roturas, humedecido de piezas y colocacion a restregén segin CTE/ DB-SE-F.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m? TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm 22,33
m? Tabique de ladrillo hueco doble 25x 12x9 cm recibido con mortero de cemento y arena de rio
M5 segiin UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
m? PUERTA ACCESO CUBIERTA MADERA 120,27
m? Puerta de acceso a cubierta de madera, con cerco de pino pais de 7x6 cm para pintar, con
tapajuntas pino pintar 7x 1,5 cm, por ambas caras. Segin CTE/DB-HS 3.

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

M2  TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/400 (46) LM 19,32
M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfles de chapa de

acero galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados

400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atomnilla una pla-

ca de yeso laminado Pladur fipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total

del sistema de 61 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelacion, torni-

lleria, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de jun-

tas, totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicata-

do, laminados, con rastreles, etc 6 calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estan-

dar de pintura 6 papel pintado normal (a definir en proy ecto).

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 ACABADOS
07.01 m? PINTURA PLASTICA COLOR CALIDAD ALTA 511
m? Pintura plastica color lisa PROCOLOR Magnatex mate o similar, lavable dos manos, en pa-
ramentos verticales y horizontales muy irregulares y/o dejando un buen acabado eliminando ca-
si toda la sombra a la luz, i/lijado y emplastecido, con AGUAPLAST STANDAR, y acabado.
CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
07.02 m? PROTECCION DE ELEMENTOS PVC 470,53
m? Protecciones de seguridad amortiguadoras de color a decidir por D.F en pilares metélicos de
porches

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 08 ILUMINACION

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22

ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segtin el resultado del estudio
luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos
de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o si-
milar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y
pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existen-
tes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduc-
cion cromatica>80% , con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gil>=50.000h
L70. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y
pequefio material.

SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS

ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19

ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segtn el resultado del estudio
luminico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC 127 VV LED 34S/840 PSD W60L60 OC de
Philips o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, an-
clajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion
existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de re-
produccion cromatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4% . Vida 0fil>=50.000h L70. Inclui-
da mano de obra, sistema de regulacién DALI y pequefio material

CIENTO CUARENTA'Y UN EUROS con CINCO

CENTIMOS
ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60X60CM
ud. Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para coci-
nas, zonas de ducha y sala calderas, modelo Coreline Estanca WT120C LED40S/840 PSU
L1200 o similar, con un minimo de P44, con cable fiexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES0721-K(As), tubo PVC refor Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de deri-
vacion, regletas, soportes, anclajesy ~ pequefio material para la alimentacién de las luminarias
desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90
lum/W, con un indice de reproduccion cromatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de co-
lor del entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70. Con un equipo eléctronico con una tension
de rizado ORC<45. Incluida mano de obray pequefio material

1

SETENTA 'Y SIETE EUROS con SESENTA 'Y TRES

CENTIMOS
ud EQUIPO DE REGULACION
ud. Suministro y colocacién de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion
DALI en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo
de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de
luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090
BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con
el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de en-
tre 2,5y 4 metros.

1

CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS

ud EQUIPO DETECCION MOVIMIENTO

ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apaga-
do de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga
méxima de 400 VA (ldmparas LED) para alfura de montaje en techo de 2-4 metros, iempo de
refardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un &rea
minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movientos, 12 m mov.fransversales).

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

78,03

41,05

77,63

15,04

26,50

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

08.06

ud EMERGENCIA SAGELUX PREMIER IP 44/ICA05 PD-200 DE-PR 80,29
ud. Luminaria auténoma de emergencia IP44 IK05, modelo SAGELUX serie PREMIER LED

enrasado en falso techo en blanco con embellecedor en blanco, de 200 Iimenes con lampara

LED. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Un microprocesador interno chequea el es-

tado del aparato y realiza periédicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su

estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Equipado con bateria NiCd protegida contra

descargas excesivas. Construido segun norma UNE-EN 60598-2-22. Efiqueta de sefializacion,

replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 ELEMENTOS IDENTIDAD
09.01 ub Elemento identidad 12.600,00
Elemento identidad
DOCE MIL SEISCIENTOS EUROS
25 de mayo de 2016 Pagina 11



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 10 GESTION RESIDUOS

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

m? CARGA ESCOMBROS MANUAL S/CONTENEDOR 26,39
m?. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camion, i/humede-
cidoy p.p. de costes indirectos.

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
m? TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO 58,11
m?®. Transporte de escombros a vertedero en camion de 10 t, a una distancia menor de 30 km,
i/p.p. de costes indirectos.

CINCUENTA'Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
m? CLASIFICACION VERTIDOS LIMPIOS 5,08
m?. Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y de-
molicion inerte (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos azulejos, tejas...etc) para poder
considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma serparada y facilitanto
con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales, segiin RD 105/2008 de 1 de

febrero.
CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS

m? CLASIFICACION VERTIDO VIDRIO/PLAST/MADERA 5,84
CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m® 134,97

ud. Entrega y recogida de contenedor para escombros de 7 m*® de capacidad, colocado en obra a
pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via pablica y p.p. de costes
indirectos, incluidos los medios auxiliares de sefalizacion y p.p. de candn de planta.

CIENTO TREINTAY CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 11.01 PROTECCIONES PERSONALES

11.01.01

11.01.02

11.01.03

11.01.04

11.01.05

11.01.06

11.01.07

11.01.08

11.01.09

11.01.10

11.01.11

11.01.12

11.01.13

11.01.14

11.01.15

Ud MONO DE TRABAJO. 8,50
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
Ud IMPERMEABLE. 4,90
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE 7,63
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

SIETE EUROS con SESENTA 'Y TRES CENTIMOS
Ud  CASCO DE SEGURIDAD. 1,59
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 6,21
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.PIEL 23,85
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
Ud PAR BOTAS AISLANTES. 13,58
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

TRECE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 11,44
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.

ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 34,63
Ud. Cinturén de seguridad clase A (sujeccion), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-
bos y 2 mosquetones, homologada CE.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES

CENTIMOS
Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE C 39,48
Cinturon de seguridad clase C paracaidas, amortizable en 5 usos.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS
Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 17,32
Ud. Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
Ud GAFAS ANTIPOLVO. 1,31
Ud. Gafas antipolvo fipo visitante incolora, homologadas CE.

UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 6,39
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.

SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
Ud PAR GUANTES AISLANTES 9,04
Par de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico en baja tension, amortizable en 4
Usos.

NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
Ud PAR GUANTES DE GOMA 0,83
Par de guantes de goma.

CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
11.01.16 Ud PAR GUANTES USO GENERAL 0,74
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.01.17 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 0,97
Par de guantes para soldar, amortizables en 3 usos.
CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
11.01.18 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1 0,66
Ud. Mascarilla polvos t6xicos FFP1 desechable, homologada CE.
CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
11.01.19 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 10,46
Ud. Protectores audifivos tipo orejera versatil, homologado CE.
DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
11.01.20 ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE 0,18

Mascarilla autofilrante de una capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos.
CERO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

11.02.01

11.02.02

11.02.03

ud LAMPARA PORTATIL PROTEGIDA 2U 7,22
L&mpara portatil para iluminacion auxiliar formada por manguera aislada de 5 mefros de longitud y
portalamparas aislado con goma protegido con cestilla de alambre de acero galvanizado plastifi-
cado, considerando 2 usos.

SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 23,68
Extintor de polvo quimico ABC antibrasa, de 6 Kg de agente exfintor fipo Parsi con soporte, ma-
németro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
Ud EXTINTOR POLVO ABC 12 KG 37,06
Extintor de polvo quimico ABC antibrasa, de 12 Kg de agente extintor fipo Parsi con soporte,
manémetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado.

TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS

SUBCAPITULO 11.03 SENALIZACION

11.03.01

11.03.02

11.03.03

11.03.04

11.03.05

Ud SENAL STOP I/SOPORTE. 21,29
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metélico de hierro gal-
vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocacion y desmontado. (3 usos)
VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 4,07

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x 0,30 m., sin soporte metalico, incluso colocacién y des-
montado

CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
ud SENAL MAN PASO/PASO PROH 230 5 U 2,75
Ud. Sefial manual de trafico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la ofra, en
chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm de diamefro, 1.8 mm de espesor y borde de rigi-
dez, considerando 5 usos.
DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
Ud SENAL DE OBLIG/PROHIBIC CON SOPORTE 10,04
Ud. Sefial normalizada de obligacién y prohibicion, de D=60cm, sobre poste de acero galvaniza-
do de 80x40x2mm y 1.80m de altura, incluso colocacién y posterior desmontaje.

DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS
M VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M 3,87

MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al
terreno y mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm., incluso colocacion y desmontado.

TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

11.03.06

11.03.07

Ud VALLA CONTENCION PEATONES. 1,80
Ud. Valla autnoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normalizada, in-
cluso colocacion y desmontaje. (20 usos)

UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 0,88
MI. Cinta corrida de balizamiento pléstica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion
y desmontado.

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 11.04 INSTALACION DE SEGURIDAD E HIGIENE

11.04.01

11.04.02

11.04.03

11.04.04

11.04.05

Ud ALQUILER CASETA PARA OFICINA 80,85
Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 3.50x2,50m, con estruc-

tura metélica de perfiles conformados en frio, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, aca-

bado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-

pandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio

anodizado, persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion inte-

rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

OCHENTA EUROS con OCHENTA 'Y CINCO CENTIMOS

Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 113,10
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

CIENTO TRECE EUROS con DIEZCENTIMOS
Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 45,89
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
CUARENTAY CINCO EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 38,08
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 52,01
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 11.05 MEDICINA PREVENTIVAY PRIMEROS AUXILIOS

11.05.01 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 28,13
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-
cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad
con categoria de oficial de 12, considerando una reunién como minimo al mes.
VEINTIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
11.05.02 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 6,23
H. Formacion de seguridad e higiene en el frabajo, considerando una hora a la semana y realiza-
da por un encargado.
SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.05.03 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 22,88
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
11.05.04 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 8,23
H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una
hora diaria de oficial de 2% y de ay udante.
OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.05.05 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 46,66
Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.
CUARENTAY SEIS EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO UD RESUMEN PRECIO

11.05.06 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 11,11
Ud. Botiquin de obra instalado.

ONCE EUROS con ONCE CENTIMOS
11.05.07 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 21,30
Ud. Reposicion de material de botiquin de obra.
VEINTIUN EUROS con TREINTA CENTIMOS
11.05.08 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 3,51
Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
SUBCAPITULO 01.01 FASE 1
01.01.01 m2 LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC.
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y
con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.
0010A050 0,500 h.  Ayudante 14,86 7,43
0010A070 0,500 h.  Peon suelto 14,66 7,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,80 0,44
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.01.02 ud LEVANT.TORNOS,PERSIANAS, DEMAS
m2 Levantado, por medios manuales, de cercos mayores de 3 m? en tabiques, i/traslado y apilado de material re-
cuperable, retrada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
0010A050 0,239 h.  Ayudante 14,86 3,55
0010A070 0,197 h.  Peon suelto 14,66 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,19
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.01.03 m*® APERTURA HUECO EN FORJADO HORMIGON
m?3. Apertura, con martillo compresor de 2.000 L/min, en formado de hormigén, para acceso al bajocubierta para la
colocacion del aislamiento; i/retrada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos (para apertura de
huecos hasta 60 dm®ud.).
UO01AA011 33,500 h  Pedn suelto 14,80 495,80
U02AK001 30,000 h Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 72,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 567,80 17,03
TOTAL PARTIDA .......ooiiiriininsssns s 584,83
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.02 FASE 2
01.02.01 ud DEMOL. INST. ELECTRICA/ILUMINACION
ud. Desmontado y modificacion de instalaciones eléctrica y luminarias vistas u ocultas, con retirada de escombros
a pie de carga, y p.p. de medios auxiliares, i/preparacion del cableado para recibir las nuevas luminarias o el falso
techo, excepto los nuevos puntos de luz.
UO01AAQ08 30,900 h  Oficial segunda 15,94 492,55
UO01AA011 30,840 h  Pedn suelto 14,80 456,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 949,00 28,47
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 977,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
01.02.02 ud LEVANTADO ELEMENTOS SINGULARES
ud. Levantado de elementos singulares de fachada (luminarias, antenas...), elementos de aulas (pizarras, mura-
les....) incluso acopio para su posterior instalacion.
U01AA010 0,390 h Pedn especializado 14,82 5,78
UO01AA011 0,373 h  Peon suelto 14,80 5,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,30 0,34
TOTAL PARTIDA .......ooiiiriininsssns s 11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CUBIERTA
02.01 m? AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 CM

m2 Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con fieltro de lana de rocarevestido por una de

sus caras con papel kraft, tipo ROULROCK KRAFT 201.116 de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de es-

pesor, densidad nominal 21 kg/m?, conductividad térmica de 0'040 W/(mK), resistencia térmica 2,50 m2K/W total-

mente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con reti-

rada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso

desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segln instrucciones

de la DF.
U01AA007 0,020 h  Oficial primera 16,78 0,34
UO01AA009 0,020 h  Ayudante 14,86 0,30
U15AH352L 1,050 m? Fieltro de lana de roca RoulRock Kraft Rockw ool de 100 mm 5,45 572
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .......ooiiiriininsssns s 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.02 m  REMATE CHAPA GALVANIZADA ENCUENTRO CUB/FACHADA

m. Remate de chapa galvanizada y lacada en encuentro de cubierta con paramentos verticales, suplementario al

remate incluido en las partidas de panel, para conformar los encuentros previstos en los detalles constructivos,

i/p.p. de costes indirectos.
UO01AA007 0,150 h  Oficial primera 16,78 2,52
UO01AA011 0,150 h  Peon suelto 14,80 2,22
U12NA560 1,050 m  Remate galvanizado 0,7 mm des=1,00 m 8,16 8,57
A01JF006 0,010 m®* MORTERO CEMENTO M5 77,34 0,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,10 0,42

TOTAL PARTIDA .......ooisirmini s 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR

03.01 m2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT
m2 Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Corti-
zo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacion de
ventanas segun documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacién de aluminio 6063 y trata-
miento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida
por insercion de varillas  aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de
vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.
Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
vado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase
15 micras. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de
pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado, vierteaguas segln disefio D.F, todo colocado segin planos de detalle. Totalmente
montada y probada.

U01FX001 0,200 h Oficial cerrajeria 16,00 3,20

U01FX003 0,300 h Ay udante cerrajeria 14,00 4,20

U20BA060 0,900 m?  Carpinteria CORTIZO COR-4200 174,83 157,35

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 164,80 4,94

TOTAL PARTIDA ... s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.02 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
m2 Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo
PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,
apertura, posicion y colocacion de puertas segun documentacion grafica, incluy endo dispositivo antipanico. Com-
puesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70
mm con un espesor medio de los perfles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bi-
sagras mecanicas de dos o fres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bi-
sagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de alu-
minio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de
24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de friple junta de
EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homolagados y p.p. de cerradura Tesa o similar. Incluso p/p de garras de fi-
jacion, sellado perimefral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, jun-
tas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial
anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién ané-
dica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye
colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de pruebas de servicio,
herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado en color natural, colocacién segun planos de detalle. Totalmente montada y probada.

U01FX001 0,200 h Oficial cerrajeria 16,00 3,20

U01FX003 0,300 h Ay udante cerrajeria 14,00 4,20

U20BA005 0,900 m?  Carpinteria Millennium Plus 244,90 220,41

U20XC150 0,650 ud Cerradura embutir palanca basculante Tesa 2230 36,00 23,40

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 251,20 7,54

169,69

TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

258,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03 m CAJA PERSIANA COMPACTA
m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-
ria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas
con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.
U01FX001 0,200 h Oficial cerrajeria 16,00 3,20
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 14,00 2,80
U20SF005 1,000 m  Cajon de chapa de aluminio de 1.5 mm 23,11 23,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,10 0,87
TOTAL PARTIDA......cc oottt srre s nresnes 29,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
03.04 m? PERS. ENR. ALUMINIO 8x30 ANODIZADO AISLAMIENTO
m?2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes
indirectos
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 16,00 4,00
U01FX003 0,250 h Ay udante cerrajeria 14,00 3,50
U20SA155 1,000 m? Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x 30 mm 41,72 41,72
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,20 1,48
TOTAL PARTIDA ......co oottt srne s nrennes 50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
03.05 m TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
m. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de meca-
nismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
U01FX001 0,200 h Oficial cerrajeria 16,00 3,20
U01FX003 0,300 h Ay udante cerrajeria 14,00 4,20
U20MG530 1,000 m  Torno accionamiento persiana 28,30 28,30
A01JF006 0,090 m* MORTERO CEMENTO M5 77,34 6,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,70 1,28
TOTAL PARTIDA ...t srn s nr e 43,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.06 m? CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
m2. Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro
de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara
de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colo-
cacion de junquillos, segin NTE-FVP
U01FZ303 1,150 h  Oficial 12 vidrieria 15,00 17,25
U23GE005 1,000 m?>  CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 42,23 42,23
U230V511 7,008 m  Sellado con silicona neutra 0,66 4,63
U230V520 1,508 ud  Materiales auxiliares 1,15 1,73
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,80 1,97
TOTAL PARTIDA......cc oottt sere s nrennes 67,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 04 FACHADA
04.01 m2 REVEST. TERM. FACHADA COTETERM ESTUCO ANTIVANDALICO EN ZONA INFE
m2 Suministro y colocacion de rev estimiento térmico de fachada formado por sistema de aislamiento térmico por el
ex terior tipo “COTETERM ETICS EPS-G” o equivalente, basada en adherir placas de poliestireno ex pandido tipo
COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda de 0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas seran
adheridas con capa de mortero COTETERM-M + armado con COTETERM MALLA STD 167 de 4x4 mm de luz,
en fibra de vidrio con tratamiento antialcalis y peso 160 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M (resistencia al im-
pacto clase Il segun DITE 06/0089 ETAG004). En parte baja hasta una altura de 2 m las placas seran adheridas
con capa de mortero COTETERM-M IMPACT + armado con COTETERM MALLA ANTIVANDALICA 275 2C de
6x6 mm de luz, en fibra de vidrio con fratamiento antialcalis y peso 340 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M
IMPACT (resistencia al impacto clase | segun DITE 06/0089 ETAG004). Capa de preparacion COTETERM ESTU-
CO FLEXIBLE y segunda capa de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. Incluido sistema de anclaje COTE-
TERM ANCLAJE (segun DITE 04-0076) de tipo y longitud adecuado y en cantidad necesaria. Parte proporcional de
aristados con colocacion de perfil de esquina en aluminio con malla para sisttma Coteterm, preparacion de cual-
quier soporte con limpieza, repaso de superficie y eliminacién de elementos sueltos, con riesgo de desprendimien-
to,capas de acabado sin adherencia, y aperiura de las grietas de may or entidad, llegando hasta su base con sumo
cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccién de grapas de
acero corrugado galv anizado dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tix otrépico de repa-
racion, dejando el soporte listo para la aplicacion del acabado final, juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,
solapes, juntas horizontales de dilatacién en acero inox, perfil de aluminio como suplemento del existente en v enta-
nas que se mantienen, perfil de aluminio como remate y formacion de goterén en dintel de ventanas nuevas, mo-
chetas hasta carpinteria ex terior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del
sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio
de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacién de cargas, retirada y reposicion de rejillas de
ventilacién de estancias interiores, refirada y reposicion de cableado grapado a fachada. Los conductos de ventila-
cion, conducciones y bajantes deberan ejecutarse segun lo recogido en los planos de detalles y segln disefio de
la D.F. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares y andamiajes en diferentes fases para colocacion a
cualquier altura. Color a escoger por DF. Incluido p.p. de rev estimiento en aleros, chimeneas, etc. Medida la facha-
da descontando huecos.
U01AAQ07 0,600 h  Oficial primera 16,78 10,07
UO01AA009 0,600 h  Ayudante 14,86 8,92
UO01AA011 0,150 h  Peon suelto 14,80 2,22
U13KA150 1,000 m*> Coteterm Placa EPS GRAFIT 5,20 5,20
U13KA075 1,100 m? Malla refuerzo Coteterm Malla STD 167 3,00 3,30
U15ND205 6,450 kg  Adhesivo Otrelit M 1,00 6,45
U15ND215 0,500 L Imprimacién fondeo Coteterm fondo 5,00 2,50
U13HA015 2,500 kg  Revestimiento Coteterm acabado GR/Acry lic 4,00 10,00
U13KA100 4,500 ud  Anclaje mecanico Coteterm anclaje 0,30 1,35
U13NA040 0,250 m  Perfil metalico Coteterm Perfil arranque 40 mm 2,00 0,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 50,50 1,52

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS

04.02 m  REVESTIM. ALEROS COTEGRAN DECOR BASE
m. Enfoscado maestreado y fratasado de aleros, con desarrollos hasta 60 cm, realizado con capa de preparacion
Cotegran Decor Base y segunda capa de acabado Cotegran Decor Estuco, color igual a acabado fachada, aplicado
a llana o mecanicamente, i/colocacion de reglas, regleado, terminacion final, con empleo de andamiaje homologa-
do para cualquier altura y p.p. de costes indirectos.
UO01AA505 0,500 h  Cuadrilla E 31,58 15,79
U13DA001 11,000 kg  Mortero monocapa Cotegran RPM maquina 0,60 6,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,40 0,67

52,03

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CENTIMOS

23,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 FALSOS TECHOS
05.01 m? F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM

mZ Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acUstico autoportante de lana de roca, mo-

delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por mddulos de 600x600x20 mm, con absorcién acUstica aw=1,00 y

reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de bor-

de, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de cartén-yeso, elemen-

tos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.
U01AA501 0,180 h  Cuadrilla A 39,04 7,03
U14FA872 1,000 m*> Placa ROCKFON EKLA 9,94 9,94
U14FA891 1,000 m? Perfiles 2,00 2,00
U14FA895 1,000 m*>  Elemento suspensién/colgante 2,00 2,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,00 0,63

TOTAL PARTIDA .......ooisirmini s 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
05.02 m? F.T. REG. 60x60 CM

m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 c¢m, fr 9,5

mm, suspendido de perileria vista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fijacion, montaje y des-

montaje de andamios, terminado segiin NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.
U01AA501 0,140 h  Cuadrilla A 39,04 5,47
U14AL150 1,000 m*  Placa 60x 60 8,50 8,50
U14AL150A 1,000 ud  Tornilleria 0,10 0,10
U14AL507 2,970 m  Perfileria 1,47 4,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,40 0,55

TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ALBANILERIA
06.01 m? FABRICA 1/2 pie HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO
m2 Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm,
sentado con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R, y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, enfoscado interior-
mente con mortero de cemento y arena de rio M7,5 segiin UNE-EN 998-2, camara de aire de 5 cm y fabique de
ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de rio M5 segun UNE-EN
998-2, ilp.p. aplomado, nivelacion, roturas, humedecido de piezas y colocacion a restregén segin CTE/ DB-SE-F.
D43JA025 1,001 m? FABRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE 17,42 17,44
D43JH005 1,000 m*> TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/CEMENTO 18,33 18,33
D43JR050 1,000 m?> ENFOSCADO M7,5 EN CAMARAS 3,90 3,90
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 39,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
06.02 m2 TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm
m2 Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segun
UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
U47AA035 1,000 m?  Mano obra colocacion tabicon L.H.D. 12,00 12,00
UO01AA011 0,400 h  Peon suelto 14,80 5,92
U10DG003 33,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 2,64
U47AA331 0,013 m®* MORTERO CEMENTO M5 86,14 1,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,70 0,65
TOTAL PARTIDA .......ooisirmini s 22,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
06.03 m? PUERTA ACCESO CUBIERTA MADERA
m2 Puerta de acceso a cubierta de madera, con cerco de pino pais de 7x6 cm para pintar, con tapajuntas pino pin-
tar 7x1,5 cm, por ambas caras. Segin CTE/DB-HS 3.
UO01FV001 1,650 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 50,33
U19AD005 2,350 m  Cerco pino pais 7x6 cm 3,85 9,05
U19KA110 1,000 m* Frente liso Sapelly 48,57 48,57
U19QA010 7,000 m  Tapajuntas pino pintar 70x 15 1,26 8,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 116,80 3,50
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 120,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
06.04 M2 TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/400 (46) LM
M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales (ele-
mentos horizontales) a cuy o lado ex terno se atornilla una placa de yeso laminado Pladur ipo N de 15 mm. de es-
pesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 61 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo
auxiliar, nivelacion, tornilleria, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento
de juntas, totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, lamina-
dos, con rastreles, etc 6 calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura ¢ papel pintado
normal (a definir en proyecto).
U01AA501 0,225 h  Cuadrilla A 39,04 8,78
U10JA003 1,050 M2 Placa Pladur N-15 mm. 3,20 3,36
U10JA056 0,400 Kg Pasta para juntas s/n Pladur 1,00 0,40
U10JA050 1,300 Ml Cinta Juntas Placas Pladur 0,04 0,05
U10JA132 2,330 Ml Montante acero galv. 46mm. 1,69 3,94
U10JA110 0,950 Ml Canal 48 mm. 1,52 1,44
U10JA174 3,000 Ud Tornillo acero MM 3,5x9,5mm. 0,09 0,27
U10JA052 0,150 Ml Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m) 0,45 0,07
U10JA164 15,000 Ud  Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 0,15
U10JA082 0,950 Ml Junta estanca de 46 mm Pladur 0,32 0,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,80 0,56
TOTAL PARTIDA ......ooiiisirmiinsssns s 19,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 ACABADOS
07.01 m2 PINTURA PLASTICA COLOR CALIDAD ALTA

m?2. Pintura plastica color lisa PROCOLOR Magnatex mate o similar, lavable dos manos, en paramentos v erticales

y horizontales muy irregulares y/o dejando un buen acabado eliminando casi toda la sombra a la luz, i/ljado y

emplastecido, con AGUAPLAST STANDAR, vy acabado.
U01FZ101 0,050 h  Oficial 12 pintor 15,50 0,78
UO01FZ105 0,050 h  Ayudante pintor 12,00 0,60
U36CA002 0,500 kg  Pintura plastica mate maxima calidad 7,15 3,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
07.02 m2 PROTECCION DE ELEMENTOS PVC

m2. Protecciones de seguridad amortiguadoras de color a decidir por D.F en pilares metalicos de porches
UO01AA011 2,000 h  Peon suelto 14,80 29,60
U40VA370 1,000 m*  Protecciones PVC 427,23 427,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 456,80 13,70

TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 470,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 ILUMINACION
08.01 ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segln el resultado del estudio luminico del recin-
to), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CorelLine Pa-
nel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacién
existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromati-
ca>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida atil>=50.000h L70. Con un equipo electronico
con una tensién de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material.
UO01AA007 0,350 h  Oficial primera 16,78 5,87
UO01AA009 0,350 h  Ayudante 14,86 5,20
U31AC728 1,000 ud  Equipo luminaria 54,61 54,61
U31XG205 3,000 ud Lampara 3,36 10,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 75,80 2,27
TOTAL PARTIDA ......ooiiisirminic s 78,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
08.02 ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19
ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segln el resultado del estudio luminico del recin-
to), modelo CorelLine empotrable RC127 V LED 345/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con cable flexible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. ca-
jas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo
electrénico con una tensién de rizado ORC<4%. Vida 0til>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regula-
cion DALIy pequefio material
UO01FY630 0,350 h Oficial primera electricista 17,00 5,95
UO01AA009 0,350 h  Ayudante 14,86 5,20
U31AA702D 1,000 ud  Equipo luminaria 115,71 115,71
U31AA702C 3,000 ud  Luminaria 3,36 10,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 136,90 4,11
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 141,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
08.03 ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60X60CM
ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar 60x 60 o de superficie de LED, para cocinas, zonas de du-
cha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar, con un minimo de
P44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor Abocar. M20/gp7 o minicanal de
color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y ~ pequefio material para la alimentacion de
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W,
con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Vida uti’>=50.000h L70. Con un equipo eléctronico con una tensién de rizado ORC<45. Incluida mano de obra y
pequefio material
UO01AAQ07 0,350 h  Oficial primera 16,78 5,87
UO01AA009 0,350 h  Ayudante 14,86 5,20
U31AC025 1,000 ud  Equipo luminaira 50,86 50,86
U31XG600 4,000 ud Lampara 3,36 13,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 75,40 2,26
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 77,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 ud EQUIPO DE REGULACION
ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacién DALl en un sélo
equipo para el control de ocupacién, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 lu-
minarias. Compatible con el estandar de gestién BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas
de entre 2,5y 4 mefros.
UO01AA007 0,300 h  Oficial primera 16,78 5,03
UO01AA009 0,200 h  Ayudante 14,86 2,97
U31A0705 1,000 ud  Equipo regulador 103,69 103,69
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 111,70 3,35
TOTAL PARTIDA .......oiiiisirminni s 115,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
08.05 ud EQUIPO DETECCION MOVIMIENTO
ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en
zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga méaxima de 400 VA (lamparas LED)
para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna
(ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movientos, 12 m
mov.transversales).
UO01AAQ07 0,500 h  Oficial primera 16,78 8,39
UO01AA009 0,500 h  Ayudante 14,86 7,43
U31AL005 1,000 ud  Equipo detector movimiento 9,91 9,91
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,70 0,77
TOTAL PARTIDA .......ooiiiriininsssns s 26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
08.06 ud EMERGENCIA SAGELUX PREMIER IP 44/ICA05 PD-200 DE-PR
ud. Luminaria auténoma de emergencia IP44 IK05, modelo SAGELUX serie PREMIER LED enrasado en falso techo
en blanco con embellecedor en blanco, de 200 limenes con lampara LED. Piloto testigo de carga LED. Autonomia
1 hora. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periédicamente test funcionales y de
autonomia informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Equipado con bateria NiCd prote-
gida contra descargas excesivas. Construido segiin norma UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de sefializacion, replan-
teo, montaje, pequefio material y conexionado.
UO01FY630 0,200 h Oficial primera electricista 17,00 3,40
UO01FY635 0,150 Hr  Ayudante electricista 12,00 1,80
U30JW120 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,42 3,36
U30JW120A 1,000 ud Dispositivo para enrasar a techo DE-PR 6,65 6,65
U30JW001 18,000 m  Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,29 5,22
U30QA160L 1,000 ud luminaria autbnoma de emergencia SAGELUX PREMIER PD-200 54,34 54,34
U31A0050 1,000 ud  Conjunto efiquetas y pequefio material 3,18 3,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 78,00 2,34
TOTAL PARTIDA .......ooiiiriininsssns s 80,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 ELEMENTOS IDENTIDAD
09.01 UD Elemento identidad

Elemento identidad
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t 12.600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 GESTION RESIDUOS
10.01 m* CARGA ESCOMBROS MANUAL S/CONTENEDOR
m3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camion, i/lhumedecido y p.p. de
costes indirectos.
UO01AA011 1,731 h  Pedn suelto 14,80 25,62
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,60 0,77
TOTAL PARTIDA .......ooisirmini s 26,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
10.02 m*® TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO
m?3. Transporte de escombros a v ertedero en camion de 10 t, a una distancia menor de 30 km, i/p.p. de costes in-
directos.
A03FB010 1,000 h  CAMION BASCULANTE 10 t 56,42 56,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 56,40 1,69
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 58,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
10.03 m*® CLASIFICACION VERTIDOS LIMPIOS
m?3. Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion inerte (hor-
migones, morteros, piedras y aridos, ladrillos azulejos, tejas...etc) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma serparada y facilitanto con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
manuales, segun RD 105/2008 de 1 de febrero.
UO01AA011 0,333 h  Peon suelto 14,80 4,93
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,15
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
10.04 m® CLASIFICACION VERTIDO VIDRIO/PLAST/MADERA
UO01AA011 0,383 h  Peon suelto 14,80 5,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA .......ooisirmini s 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.05 ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m®
ud. Entrega y recogida de contenedor para escombros de 7 m® de capacidad, colocado en obra a pie de carga,
i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios
auxiliares de sefializacion y p.p. de canén de planta.
U02JS002 1,000 ud  Contenedor para escombros de 7 m* 129,99 129,99
U02FW100 3,485 ud Tasas/m?dia ocupacion via publica 0,30 1,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 131,00 3,93
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 134,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 11.01 PROTECCIONES PERSONALES
11.01.01 Ud MONO DE TRABAJO.
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001 1,000 Ud  Mono de trabajo. 8,50
TOTAL PARTIDA .....coiiirirmin e 8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
11.01.02 Ud IMPERMEABLE.
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42EC010 1,000 Ud Impermeable. 4,90
TOTAL PARTIDA ......ooiirirminn i 4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
11.01.03 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x 90 cm. homologado CE.
U42EC030 1,000 Ud Mandil de cuero para soldador 7,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
11.01.04 Ud CASCO DE SEGURIDAD.
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,000 Ud Casco de seguridad homologado 1,59
TOTAL PARTIDA .....coiiirirmin e 1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.01.05 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
U42EG001 1,000 Ud Par de botas de agua. 6,21
TOTAL PARTIDA ......ooiirirminn i 6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
11.01.06 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
U42EG015 1,000 Ud Par de botas seguri.con punt/plan. 23,85
TOTAL PARTIDA .......ooiiiriininsssns s 23,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
11.01.07 Ud PAR BOTAS AISLANTES.
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
U42EG030 1,000 Ud Par de botas aislantes elect. 13,58
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 13,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
11.01.08 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.
U42EC520 1,000 Ud Cinturdn porta herramientas. 11,44
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

25 de mayo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.01.09 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A.
Ud. Cinturén de seguridad clase A (sujeccion), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosqueto-
nes, homologada CE.
U42EC401 1,000 Ud Cinturén de seguridad homologado 34,63 34,63
TOTAL PARTIDA .......coviirinmineness s 34,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
11.01.10 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE C
Cinturén de seguridad clase C paracaidas, amortizable en 5 usos.
T52033 1,000 Ud Cinturén seguridad paracaidas 39,09 39,09
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 39,10 0,39
TOTAL PARTIDA .......ooiiirininenine s 39,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
11.01.11 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.
Ud. Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.
U42EC510 1,000 Ud Faja elastica sobresfuerzos. 17,32 17,32
TOTAL PARTIDA .......ooviirinmininens s 17,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
11.01.12 Ud GAFAS ANTIPOLVO.
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
U42EA230 1,000 Ud Gafas antipolvo. 1,31 1,31
TOTAL PARTIDA .......ooviirirmininins e 1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
11.01.13 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.
U42EA201 1,000 Ud Pantalla seguri.para soldador 6,39 6,39
TOTAL PARTIDA .......coviirinmineness s 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
11.01.14 Ud PAR GUANTES AISLANTES
Par de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico en baja tension, amortizable en 4 usos.
T52059 0,250 Ud Par guantes dieléctricos protecc 35,78 8,95
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA .......ooiiirininenine s 9,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
11.01.15 Ud PAR GUANTES DE GOMA
Par de guantes de goma.
T52055 1,000 Ud Par guantes de goma 0,82 0,82
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 0,80 0,01
TOTAL PARTIDA .......ooviirirmininins e 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
11.01.16 Ud PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
T52057 1,000 Ud Par guantes uso general 0,73 0,73
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 0,70 0,01
TOTAL PARTIDA .......ooiiirininenine s 0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.01.17 Ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldar, amortizables en 3 usos.
T52058 0,333 Ud Par guantes p/soldador 2,87 0,96
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
11.01.18 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1
Ud. Mascarilla polvos téxicos FFP1 desechable, homologada CE.
U42EB130 1,000 Ud  Mascarilla pol. TOXIC FFP1 0,66 0,66
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
11.01.19 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
U42ED110 1,000 Ud Protectores auditivos verst. 10,46 10,46
TOTAL PARTIDA .......ooisirmini s 10,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
11.01.20 ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE
Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos.
MSPA.8¢c 0,500 ud Mascarilla autofiltrante 1 capa 0,36 0,18
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
11.02.01 ud LAMPARA PORTATIL PROTEGIDA 2U
Lampara portatil para iluminacién aux liar formada por manguera aislada de 5 metros de longitud y portaldmparas
aislado con goma protegido con cestilla de alambre de acero galvanizado plastificado, considerando 2 usos.
MSEW.2a 0,500 ud Lampara portatil protegida 14,01 7,01
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 7,00 0,21
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
11.02.02 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
Ex tintor de polvo quimico ABC antibrasa, de 6 Kg de agente extintor tipo Parsi con soporte, manémetro y boquilla
con difusor segun norma UNE-23110, totalmente instalado.
T37092 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6Kg-Sprin 22,67 22,67
0008 0,054 H  Pedn ordinario 10,16 0,55
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 23,20 0,46
TOTAL PARTIDA .......ooisirmini s 23,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
11.02.03 Ud EXTINTOR POLVO ABC 12 KG
Ex tintor de polvo quimico ABC antibrasa, de 12 Kg de agente extintor tipo Parsi con soporte, manémetro y boquilla
con difusor segun norma UNE-23110, totalmente instalado.
T37093 1,000 Ud  Extintor polvo ABC 12Kg-Sprin 35,77 35,77
0008 0,055 H  Pedn ordinario 10,16 0,56
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 36,30 0,73
TOTAL PARTIDA .......ooiiiriininsssns s 37,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 11.03 SENALIZACION
11.03.01 Ud SENAL STOP I/SOPORTE.
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galv anizado 80x40x 2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacién y desmontado. (3
usos)
UO01AA011 0,164 h  Peon suelto 14,80 2,43
U42CA001 0,330 Ud Sefial normalizada Stop D=600 30,81 10,17
U42CA501 0,330 Ud Soporte metalico para sefial 7,98 2,63
A02AA510 0,060 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 97,50 5,85
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 21,10 0,21
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 21,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
11.03.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metalico, incluso colocacién y desmontado
UO01AA011 0,110 h  Peon suelto 14,80 1,63
U42CA005 1,000 Ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 2,40 2,40
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 4,00 0,04
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
11.03.03 ud SENAL MAN PASO/PASO PROH 230 5U
Ud. Sefial manual de fréafico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, en chapa de acero gal-
vanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, considerando 5 usos.
MSCS.3a 0,200 ud  Sefial man paso/paso proh @30cm 13,75 2,75
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA 'Y CINCO CENTIMOS
11.03.04 Ud SENAL DE OBLIG/PROHIBIC CON SOPORTE
Ud. Sefial normalizada de obligacion y prohibicion, de D=60cm, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2mm
y 1.80m de altura, incluso colocacion y posterior desmontaje.
MSCS.3aL 1,000 ud  Sefial man obligacién/prohibicion 10,04 10,04
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS con CUATRO CENTIMOS
11.03.05 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5M
MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo
electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm., incluso colocacion y desmontado.
UO01AAQ08 0,054 h  Oficial segunda 15,94 0,86
UO01AA011 0,054 h  Peon suelto 14,80 0,80
U42GC201 1,050 Ml Rollizo mad.D=10/12cm.-2.5 mt 1,36 1,43
U06DA010 0,080 Kg Puntas plana 20x 100 1,47 0,12
U06GD101 1,500 M2 Mallazo 15x 15 1,35 Kg/m2 D=4/4 0,41 0,62
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
11.03.06 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.
Ud. Valla autbnoma metlica de 2,5 m. de longitud para contencién de peatones normalizada, incluso colocacién y
desmontaje. (20 usos)
UO01AA011 0,027 h  Peon suelto 14,80 0,40
U42CC040 0,050 Ml Valla contencion peatones 27,61 1,38
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA ......ooiiisirmiinsssns s 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03.07 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y desmontado.
U01AA011 0,054 h  Peon suelto 14,80 0,80
U42CC230 1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0,07 0,07
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA ......co oottt srne s nrennes 0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 11.04 INSTALACION DE SEGURIDAD E HIGIENE
11.04.01 Ud ALQUILER CASETA PARA OFICINA
Alguiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 3.50x2,50m, con estructura metalica de
perfiles conformados en frio, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura prelacada, aisla-
miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de proteccion, incluso instalacion
eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
T52085 1,000 Ud  Alquiler caseta prefa.oficina 80,05 80,05
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 80,10 0,80
TOTAL PARTIDA ......co oottt srre s nnes 80,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
11.04.02 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
U01AA011 1,087 h  Peodn suelto 14,80 16,09
U42AA820 1,000 Ud Transporte caseta prefabricad 95,89 95,89
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 112,00 1,12
TOTAL PARTIDA ......cc ettt srne s nnennes 113,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIEZCENTIMOS
11.04.03 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 1,000 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 45,44 45,44
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 45,40 0,45
TOTAL PARTIDA ......cc ettt srne s nnennes 45,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.04.04 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
U42AE201 1,000 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 37,70 37,70
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 37,70 0,38
TOTAL PARTIDA......cc oottt sere s nrennes 38,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
11.04.05 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001 1,000 Ud Acomet.prov .elect.a caseta. 51,49 51,49
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 51,50 0,52
TOTAL PARTIDA......cc oottt sere s nrennes 52,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 11.05 MEDICINA PREVENTIVAY PRIMEROS AUXILIOS
11.05.01 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos traba-
jadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 12, consi-
derando una reunién como minimo al mes.
U421A001 1,000 H.  Comite de segurid.e higiene 27,85 27,85
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 27,90 0,28
TOTAL PARTIDA .......oiiiisirminni s 28,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
11.05.02 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
H. Formacion de seguridad e higiene en el frabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encarga-
do.
U421A020 1,000 H.  Formacion segurid.e higiene 6,17 6,17
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 6,20 0,06
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.05.03 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
U421A040 1,000 Ud Reconocimiento médico obligat 22,88 22,88
TOTAL PARTIDA .......oiiiirmin s 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
11.05.04 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA
H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de ofi-
cial de 2%y de ayudante.
U42IA201 1,000 H.  Equipo de limpiez.y conserv. 8,15 8,15
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 8,20 0,08
TOTAL PARTIDA .......ooisirmini s 8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.05.05 Ud LIMPIEZA'Y DESINFECCION CASET.
Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
U421A301 1,000 Ud Limpieza y desinfeccién caseta 46,20 46,20
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 46,20 0,46
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 46,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
11.05.06 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquin de obra instalado.
U42AG801 1,000 Ud  Botiquin de obra. 11,1 11,1
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 11,1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CENTIMOS
11.05.07 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.
Ud. Reposicion de material de botiquin de obra.
U42AG810 1,000 Ud Reposicién de botiquin. 21,30 21,30
TOTAL PARTIDA ......ooitiirmii s 21,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CENTIMOS
25 de mayo de 2016 Pagina 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05.08 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
U42AG820 0,050 Ud Camilla portatil evacuaciones 70,12 3,51
TOTAL PARTIDA .......ooitisirminni s 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES

SUBCAPITULO 01.01 FASE 1
01.01.01 m2 LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC.

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, inclu-
so limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertederoy con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Planta baja
vi 26 3,60 1,20 112,32
v2 7 5,60 1,20 47,04
V5 3 2,45 0,60 4,41
V6 2 2,45 1,20 5,88
V2p 1 4,60 1,20 5,52
1 1,00 2,20 2,20
P4 2 1,20 1,20 2,88
1 1,20 2,20 2,64
P5 1 0,80 2,20 1,76
P2 1 1,85 2,20 4,07
P1 1 4,10 2,20 9,02
P3 1 4,00 2,20 8,80
P6 1 2,40 1,20 2,88
1 0,80 1,20 0,96
1 1,70 2,20 3,74
Planta alta
V1 15 3,60 1,20 64,80
V2 4 5,60 1,20 26,88
V3 4 4,00 1,20 19,20
V4 1 1,70 1,20 2,04
V5 2 2,45 0,60 2,94
V6 2 2,45 1,20 5,88
v.alta 1 1,50 1,00 1,50
337,36 15,20 5.127,87
01.01.02 ud LEVANT.TORNOS,PERSIANAS, DEMAS
m?. Levantado, por medios manuales, de cercos mayores de 3 m? en tabiques, i/traslado y apilado
de material recuperable, refirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segin
NTE/ADD-18.
Planta baja
vi 26 26,00
v2 4 4,00
V5 1 1,00
V6 1 1,00
Planta alta
V1 12 12,00
V2 4 4,00
V3 3 3,00
V6 2 2,00
53,00 6,63 351,39
01.01.03 m*® APERTURA HUECO EN FORJADO HORMIGON
m?. Apertura, con marillo compresor de 2.000 L/min, en formado de hormigon, para acceso al bajo-
cubierta para la colocacion del aislamiento; ilretirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos (para apertura de huecos hasta 60 dm*ud.).
Planta alta 1 1,50 1,50 0,30 0,68
0,68 584,83 397,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 FASE 1....oovvrrrressernsmensemsssssssssssssssses 5.876,94
SUBCAPITULO 01.02 FASE 2
01.02.01 ud DEMOL. INST. ELECTRICA/ILUMINACION

ud. Desmontado y modificacién de instalaciones eléctrica y luminarias vistas u ocultas, con refirada
de escombros a pie de carga, y p.p. de medios auxiliares, i/preparacion del cableado para recibir las
nuevas luminarias o el falso techo, excepto los nuevos puntos de luz.

1 1,00 1,00

1,00 977,45 977,45

01.02.02 ud LEVANTADO ELEMENTOS SINGULARES
ud. Levantado de elementos singulares de fachada (luminarias, antenas...), elementos de aulas (piza-
rras, murales....) incluso acopio para su posterior instalacion.

p.baja (aulas) 1 11,00
p.alta (aulas) 10 10,00
fachada 20 20,00

41,00 11,64 477,24

TOTAL SUBCAPITULO 01.02 FASE 2...........ooommumrreemeeessssssssssssannns 1.454,69

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES ........cooeeeveevvessssssssssesssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssss . 7.331,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

CAPITULO 02 CUBIERTA

m? AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 CM

m?.Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con fieltro de lana de rocarevestido
por una de sus caras con papel kraft, ipo ROULROCK KRAFT 201.116 de ROCKWOOL o equi-
valente, de 100 mm de espesor, densidad nominal 21 kg/m® conductividad térmica de 0'040
W/(mK), resistencia térmica 2,50 m2K/W totalmente colocado, con parte proporcional de coste indi-
rectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con refirada y transporte a vertedero de cual-
quier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso desplazamiento de mate-
riales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segun instrucciones de la DF.

bajo cubierta 1 1.579,40 1.579,40

m REMATE CHAPA GALVANIZADA ENCUENTRO CUB/FACHADA

m. Remate de chapa galvanizada y lacada en encuentro de cubierta con paramentos verticales, su-
plementario al remate incluido en las partidas de panel, para conformar los encuentros previstos en
los detalles constructivos, i/p.p. de costes indirectos.

Cubierta 2 23,60 47,20
2 23,30 46,60

1.579,40

6,55

10.345,07

TOTAL CAPITULO 02 CUBIERTA..c..cccoovverrrrrssrressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

1.360,10

11.705,17
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR
03.01 m? CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT
m?. Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema fipo
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-
tura, posicion y colocacion de ventanas segin documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o
similar de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60
mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los per-
files de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varilas  ais-
lantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alfa calidad,
tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado homolaga-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordon de silico-
na neufra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo com-
pleto que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anédica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye coloca-
cion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de pruebas de ser-
vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores € interiores en chapa ple-
gada de alumnio anodizado, vierteaguas segun disefio D.F, todo colocado segln planos de detalle.
Totalmente montada y probada.
Planta baja
v1 26 3,60 1,20 112,32
v2 7 5,60 1,20 47,04
V5 3 2,45 0,60 4,41
V6 2 2,45 1,20 5,88
V2p 1 4,60 1,20 5,52
P4 2 1,20 1,20 2,88
P6 1 2,40 1,20 2,88
1 0,80 1,20 0,96
Planta alta
V1 15 3,60 1,20 64,80
V2 4 5,60 1,20 26,88
V3 4 4,00 1,20 19,20
V4 1 1,70 1,20 2,04
V5 2 2,45 0,60 2,94
V6 2 2,45 1,20 5,88
303,63 169,69 51.522,97
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02 m? CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
m?2. Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sis-
tema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas seglin documentacion gréfica,
incluy endo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles fipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y
tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o fres
palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La
resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de aluminio
estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema
de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura anfipanico homologados con la
serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado homolagados y p.p.
de cerradura Tesa o similar. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimefral de juntas por medio
de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-
do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica,
coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 micras.
Incluy e colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de
pruebas de servicio, hemrajes, manillas y remates. Incluso remates perimefrales exteriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacion segtin planos de defalle. To-
talmente montada y probada.
P1 2 4,10 2,20 18,04
P3 1 4,00 2,20 8,80
P4 1 1,20 2,20 2,64
P5 1 0,80 2,20 1,76
P6 1 1,70 2,20 3,74
V2P 1 1,00 2,20 2,20
37,18 258,75 9.620,33
03.03 m CAJA PERSIANA COMPACTA
m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de es-
pesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada
y funcionando.
Planta baja
v1 26 3,60 93,60
v2 4 5,60 22,40
V5 1 2,45 2,45
V6 1 2,45 2,45
Planta alta
V1 12 3,60 43,20
V2 4 5,60 22,40
V3 3 4,00 12,00
V6 2 2,45 4,90
203,40 29,98 6.097,93
03.04 m? PERS. ENR. ALUMINIO 8x30 ANODIZADO AISLAMIENTO
m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a ba-
se de espuma inyectada de paliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/acceso-
rios, montaje y p.p. de costes indirectos
Planta baja
v1 26 3,60 1,20 112,32
v2 4 5,60 1,20 26,88
V5 1 2,45 0,60 1,47
V6 1 2,45 1,20 2,94
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Planta alta
V1 12 3,60 1,20 51,84
V2 4 5,60 1,20 26,88
V3 3 4,00 1,20 14,40
V6 2 2,45 1,20 5,88
242,61 50,70 12.300,33
03.05 m TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
m. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso
caja de mecanismo y recibido, fotalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
Planta baja
vi 26 26,00
v2 4 4,00
V5 1 1,00
V6 1 1,00
Planta alta
V1 12 12,00
V2 4 4,00
V3 3 3,00
V6 2 2,00
53,00 43,94 2.328,82
03.06 m? CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
m?. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-
herm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado actstico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
Doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP
Planta baja
vi 26 3,60 1,20 112,32
v2 7 5,60 1,20 47,04
V5 3 2,45 0,60 4,41
V6 2 2,45 1,20 5,88
V2p 1 4,60 1,20 5,52
1 1,00 2,20 2,20
P4 2 1,20 1,20 2,88
1 1,20 2,20 2,64
P5 1 0,80 2,20 1,76
Planta alta
V1 15 3,60 1,20 64,80
V2 4 5,60 1,20 26,88
V3 4 4,00 1,20 19,20
V4 1 1,70 1,20 2,04
V5 2 2,45 0,60 2,94
V6 2 2,45 1,20 5,88
P1 2 4,10 2,20 18,04
P3 1 4,00 2,20 8,80
P6 1 2,40 1,20 2,88
1 0,80 1,20 0,96
1 1,70 2,20 3,74
340,81 67,81 23.110,33
TOTAL CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR.........ooossmssesssumesnssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssss 104.980,71
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

CAPITULO 04 FACHADA

m2 REVEST. TERM. FACHADA COTETERM ESTUCO ANTIVANDALICO EN ZONA INFE

m?. Suministro y colocacion de rev estimiento térmico de fachada formado por sistema de aislamiento
térmico por el exterior fipo “COTETERM ETICS EPS-G” o equivalente, basada en adherir placas
de poliestireno expandido ipo COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda de 0,032 W/m2 K,
hasta un espesor de 80 mm. Las placas seran adheridas con capa de mortero COTETERM-M + ar-
mado con COTETERM MALLA STD 167 de 4x4 mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento an-
tialcalis y peso 160 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M (resistencia al impacto clase Il segin
DITE 06/0089 ETAG004). En parte baja hasta una altura de 2 m las placas seran adheridas con
capa de mortero COTETERM-M IMPACT + armado con COTETERM MALLA ANTIVANDALI-
CA 275 2C de 6x6 mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antiélcalis y peso 340 gr/m2 + capa
de mortero COTETERM-M IMPACT (resistencia al impacto clase | segun DITE 06/0089
ETAGO04). Capa de preparacion COTETERM ESTUCO FLEXIBLE y segunda capa de acabado
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. Incluido sistema de anclaje COTETERM ANCLAJE (segin
DITE 04-0076) de tipo y longitud adecuado y en cantidad necesaria. Parte proporcional de aristados
con colocacion de perfil de esquina en aluminio con malla para sistema Coteterm, preparacion de
cualquier soporte con limpieza, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo
de desprendimiento,capas de acabado sin adherencia, y apertura de las grietas de mayor entidad,
llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior blogueo de las
mismas mediante la infroduccién de grapas de acero corrugado galvanizado dispuestas perpendicu-
larmente a la griefa y rellenado con mortero tx otrépico de reparacion, dejando el soporte listo para la
aplicacion del acabado final, juntas de frabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas horizon-
tales de dilatacion en acero inox, perfil de aluminio como suplemento del existente en ventanas que
se mantienen, perfil de aluminio como remate y formacion de goterdn en dintel de ventanas nuevas,
mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona
baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio

de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacion de cargas, refirada y reposicion de
rejillas de ventilacién de estancias interiores, refirada y reposicion de cableado grapado a fachada.
Los conductos de ventilacion, conducciones y bajantes deberan ejecutarse segln lo recogido en los
planos de defalles y segln disefio de la D.F. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares y
andamiajes en diferentes fases para colocacion a cualquier altura. Color a escoger por DF. Incluido
p.p. de revestimiento en aleros, chimeneas, etc. Medida la fachada descontando huecos.

Fachada ppal
9,00 8,30 149,40
2,35 8,90 62,75
5,60 9,60 53,76
8,70 9,60 83,52
189,66 189,66
8,70 4,60 40,02
9,00 4,60 41,40
2,30 5,50 25,30
5,60 5,30 29,68
9,00 5,30 47,70
48,70 97,40
9,00 3,30 59,40

2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
Fachada pista 2
2
2 2,35 3,80 17,86
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Fachada posterior

5,60 3,70 20,72
84,30 84,30
4,30 4,70 20,21
193,25 193,25
2,35 6,90 32,43
12,80 7,90 202,24
8,20 5,40 88,56
5,60 4,70 52,64
148,30 296,60
59,70 119,40

Patio 2

Patio3y 4

A deducir
alzado 4
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v1 -12 3,60 1,20 -51,84
v2 -3 5,60 1,20 -20,16
p1 -2 4,00 2,20 -17,60
v3 -2 4,00 1,20 -9,60
alzado 5
p2 -1 1,60 2,20 -3,52
v2 -3 5,60 1,20 -20,16
alzado 2
v1 -1 3,60 1,20 -47,52
v2 -3 5,60 1,20 -20,16
p3 -1 4,00 2,20 -8,80
p4 -1 5,22 -5,22
v3 -2 4,00 1,20 -9,60
alzado 6
v2 -2 5,60 1,20 -13,44
v -1 3,60 1,20 -4,32
v4 -1 1,70 1,20 -2,04
p6 -1 5,80 1,20 -6,96
-1 1,80 -1,80
Patio 2
v -4 3,60 1,20 -17,28
v2p -1 5,60 1,20 -6,72
-1 0,80 1,02 -0,82
Patio 3
v1 -8 3,60 1,20 -34,56
v5 -5 2,45 0,60 -7,35
p5 -1 0,80 2,20 -1,76
Patio 4
v1 -5 3,60 1,20 -21,60
v6 -4 2,45 1,20 -11,76
1.663,61 52,03 86.557,63
04.02 m REVESTIM. ALEROS COTEGRAN DECOR BASE
m. Enfoscado maestreado y fratasado de aleros, con desarrollos hasta 60 cm, realizado con capa de
preparacion Cotegran Decor Base y segunda capa de acabado Cotegran Decor Estuco, color igual a
acabado fachada, aplicado a llana 0 mecanicamente, i/colocacion de reglas, regleado, terminacion fi-
nal, con empleo de andamiaje homologado para cualquier altura y p.p. de costes indirectos.
Aleros 1 200,00 200,00
200,00 23,06 4.612,00
TOTAL CAPITULO 04 FACHADA.....cucnccvctttessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssassans 91.169,63
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CAPITULO 05 FALSOS TECHOS
05.01 m? F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
m?2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actistico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x 600x 20 mm, con absor-
cion acustica aw=1,00 y reaccién al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfles
primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fija-
cion (varilla roscada), tabicas de carton-y eso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar
asi como p.p. de andamiaje, segiin NTE-RTP.
Planta baja 1 1.415,95 1.415,95
Planta alta 1 775,29 775,29
Escalera -1 14,40 -14,40
a descontar partida 5.02 -1 134,22 -134,22
2.042,62 21,60 44.120,59
05.02 m? F.T. REG. 60x60 CM
m?. Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60
cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fija-
cion, montaje y desmontaje de andamios, terminado segin NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-
COS.
Planta baja
D2 1 19,74 19,74
D22 1 8,96 8,96
D9 1 7,19 719
D10 1 12,17 12,17
D11 1 11,88 11,88
D12 1 7,16 7,16
D18 1 2,92 2,92
D19 1 3,05 3,05
D20 1 5,62 5,62
Planta alta
D3 1 14,40 14,40
D15 1 7,16 7,16
D16 1 12,17 12,17
D17 1 11,88 11,88
D18 1 7,16 7,16
D2 1 2,76 2,76
134,22 18,99 2.548,84
TOTAL CAPITULO 05 FALSOS TECHOS.........ccommnessssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssss 46.669,43
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CAPITULO 06 ALBANILERIA
06.01 m2 FABRICA 1/2 pie HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO

m?. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de
25x12x9 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y arena de rio M5 segin
UNE-EN 998-2, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de rio M7,5 segun
UNE-EN 998-2, camara de aire de 5 cm y tabique de ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio M5 segtin UNE-EN 998-2, i/p.p. aplomado, nivelacion,
roturas, humedecido de piezas y colocacion a restregon segiin CTE/ DB-SE-F.

Aula musica
P2 1 1,85 2,20 4,07
4,07 39,67 161,46
06.02 m? TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm
m?. Tabique de ladrillo hueco doble 25x 12x9 cm recibido con mortero de cemento y arena de rio M5
segin UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Planta alta
Ventana alta 1 1,50 1,00 1,50
1,50 22,33 33,50
06.03 m? PUERTA ACCESO CUBIERTA MADERA
m?. Puerta de acceso a cubierta de madera, con cerco de pino pais de 7x6 cm para pintar, con tapa-
juntas pino pintar 7x 1,5 cm, por ambas caras. Segtn CTE/DB-HS 3.
1 1,50 1,00 1,50
1,50 120,27 180,41
06.04 M2 TRASDOSADO AUTOP. PLADUR 61/400 (46) LM
M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verficales) separados 400 mm.
entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atomilla una placa de yeso la-
minado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho fotal del sistema de 61
mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelacion, tornilleria, anclajes, recibido
de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, fratamiento de juntas, totalmente terminado con
calidad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, efc 6
calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a
definir en proyecto).
Planta baja
v1 26 3,600 1,150 107,640
v2 4 5,600 1,150 25,760
V5 1 2,450 1,150 2,818
V6 1 2,450 1,150 2,818
Planta alta
V1 12 3,600 0,700 30,240
V2 4 5,600 0,700 15,680
V3 3 4,000 0,700 8,400
V6 2 2,450 0,700 3,430
196,79 19,32 3.801,98
TOTAL CAPITULO 06 ALBANILERIA........cosseensscessesmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssnanes 4.177,35
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CAPITULO 07 ACABADOS
07.01 m2 PINTURA PLASTICA COLOR CALIDAD ALTA

m?. Pintura pléastica color lisa PROCOLOR Magnatex mate o similar, lavable dos manos, en para-
mentos verticales y horizontales muy irregulares y/o dejando un buen acabado eliminando casi toda
la sombra a la luz, i/lijado y emplastecido, con AGUAPLAST STANDAR, y acabado.

Planta baja

D1 - Musica 1 28,70 3,00 86,10
Hueco P2 -1 1,85 2,15 -3,98
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
Huevo ventana -1 1,15 1,10 -1,27
D2 - Almacen 1 21,50 3,00 64,50
Hueco puerta -1 1,00 2,10 -2,10
Hueco ventana -1 2,35 1,10 -2,59
D3 - Aula 2°A 1 28,90 3,00 86,70
Huevo puerta -1 1,85 2,10 -3,89
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
D4 - Aula 2°B 1 28,90 3,00 86,70
Hueco puerta -1 1,85 2,10 -3,89
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
D5 - Tutotrias 1 13,10 3,00 39,30
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco ventana -1 2,45 1,10 -2,70
D6 - Ampa 1 13,10 3,00 39,30
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco ventana -1 2,45 1,10 -2,70
D7 - Gimnasio 1 51,10 3,00 153,30
Hueco V1 -3 3,60 1,10 -11,88
Hueco V2 2 5,60 1,10 -12,32
D8 - Biblioteca 1 41,20 3,00 123,60
Hueco puertas -2 1,59 2,10 -6,68
Huevo V1 -3 3,60 1,10 -11,88
D13 - Aula desdoblamiento 1 24,40 3,00 73,20
Hueco puerta -1 1,02 2,10 -2,14
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
D14 - Aula 3°B 1 27,60 3,00 82,80
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
Hueco armario 1 8,40 2,00 16,80
D15 - Aula 4° A 1 28,90 3,00 86,70
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
D16 - Aula 1°B 1 28,90 3,00 86,70
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
D17 - Audiovisuales 1 29,20 3,00 87,60
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco puerta -1 0,80 2,10 -1,68
Hueco V5 -1 2,00 1,10 2,20
Hueco V6 -1 2,45 1,10 2,70
D20 - Limpieza 1 8,30 3,00 24,90
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco armario -1 2,50 2,00 -5,00
D21 - Orientadora 1 17,00 3,00 51,00
Hueco puerta -2 0,83 2,10 -3,49
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
D22 - Alamacen 1 12,18 3,00 36,54
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
D23 - Secretaria/Conseje 1 19,00 3,00 57,00
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco puerta -1 0,92 2,10 -1,93
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
D24 - Jefe de estudios 1 16,80 3,00 50,40
Hueco puerta -2 0,83 2,10 -3,49
Hueco puerta -1 0,92 2,10 -1,93
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
D25 - Direccion 1 23,09 3,00 69,27
Hueco puerta -2 0,83 2,10 -3,49
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
D26 - Aula PT 1 21,86 3,00 65,58
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
D27 - S. Profesores 1 21,98 3,00 65,94
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
D28 - At. Educativa 1 26,22 3,00 78,66
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
C1 - Vestibulo 1 11,10 3,00 33,30
Hueco P1 2 2,00 2,15 -8,60
C2 - Distribuidor 1 49,49 3,00 148,47
Hueco puerta -4 1,85 2,10 -15,54
Hueco puerta -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco puerta -1 1,00 2,10 -2,10
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
C3 - Pasillo 1 14,50 3,00 43,50
Hueco puerta -1 1,85 2,10 -3,89
Hueco puerta -2 0,83 2,10 -3,49
C4 - Distribuidor 1 101,69 3,00 305,07
Hueco puerta 2.00 -2 2,00 2,10 -8,40
Hueco puerta 1.45 -2 1,45 2,10 -6,09
Hueco puerta 1.85 -1 1,85 2,10 -3,89
Hueco puerta para C5 -1 4,35 3,00 -13,05
Hueco P1 -1 4,00 2,15 -8,60
Hueco puerta 0.88 -4 0,88 2,10 -7,39
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
Hueco V2P (Ventana) -1 4,57 1,10 -5,03
Hueco V2P (Puerta) -1 1,03 2,15 -2,21
Hueco P6 (Puerta) -1 1,70 2,15 -3,66
Hueco P6 (Ventana) -1 3,07 1,10 -3,38
C5 - Vestibulo 1 9,19 3,00 21,57
C6 - Escalera 1 6,82 3,00 20,46
Forjado -1 1,65 0,30 -0,50
C8 - Distribuidor 1 44,45 3,00 133,35
Hueco puerta 2.00 -1 2,00 2,10 -4,20
Hueco puerta 1.40 -4 1,40 2,10 -11,76
Hueco puerta 1.02 -1 1,02 2,10 -2,14
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
C9 - Distribuidor-Pasillo 1 62,92 3,00 188,76
Hueco puerta 2.00 -1 2,00 2,10 -4,20
Hueco puerta 0.83 -1 0,83 2,10 -19,17
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Planta alta

D1 - Aula desdoblamiento 1 18,56 2,70 50,11
Hueco puerta 1.40 -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V3 -1 4,00 1,10 -4,40
D2 - Limpieza 1 7,00 2,70 18,90
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
D3 - Almacen 1 16,80 2,70 45,36
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
D4 - Aula 3° A 1 28,90 2,70 78,03
Hueco puerta 1.40 -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
D5 - Aula 4° B 1 28,90 2,70 78,03
Hueco puerta 1.40 -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
D6 - Aula 5° B 1 28,90 2,70 78,03
Hueco puerta 1.40 -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco V2 2 5,60 1,10 -12,32
D7 - Logopedia 1 13,10 2,70 35,37
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V6 -1 2,45 1,10 2,70
D8 - Frances 1 13,10 2,70 35,37
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V6 -1 2,45 1,10 2,70
D9 - Aula 5° A 1 31,96 2,70 86,29
Hueco puerta 2.00 -1 2,00 2,10 -4,20
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
D11 - Informatica 1 27,50 2,70 74,25
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
D12 - Aula 6°B 1 28,90 2,70 78,03
Hueco puerta 2.00 -1 2,00 2,10 -4,20
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
D13 - Aula 6° A 1 28,90 2,70 78,03
Hueco puerta 2.00 -1 2,00 2,10 -4,20
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
D14 - Aula 1° A 1 29,00 2,70 78,30
Hueco puerta -1 0,83 2,10 -1,74
Hueco V3 2 4,00 1,10 -8,80
C1 - Escalera 1 6,82 2,70 18,41
Hueco V3 0,5 4,00 1,10 2,20
Forjado -1 1,35 0,30 -0,41
C2 - Distribuidor 1 65,37 2,70 176,50
Hueco puerta 2.00 -3 2,00 2,10 -12,60
Hueco puerta 1.40 -1 1,40 2,10 -2,94
Hueco puerta -5 0,83 2,10 -8,72
Hueco ascensor -1 1,54 2,70 -4,16
Hueco V1 -1 3,60 1,10 -3,96
Hueco V4 -1 1,67 1,10 -1,84
C3 - distribuidor 1 63,30 2,70 170,91
Hueco puerta 2.00 -2 2,00 2,10 -8,40
Hueco puerta 1.40 -3 1,40 2,10 -8,82
Hueco puerta -4 0,83 2,10 -6,97
Hueco V1 2 3,60 1,10 -7,92
Hueco V2 -1 5,60 1,10 -6,16
C4 - Distribuidor 1 12,94 2,70 34,94
Hueco puerta 2.00 -3 2,00 2,10 -12,60
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3.153,77 51 16.115,76
07.02 m? PROTECCION DE ELEMENTOS PVC
m?. Protecciones de seguridad amortiguadoras de color a decidir por D.F en pilares metalicos de por-
ches
5 0,25 0,25 2,39 0,75
8 0,25 0,25 4,40 2,20
2,95 470,53 1.388,06
TOTAL CAPITULO 07 ACABADODS ........ocovmsmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssstsssssssssssssssnanns 17.503,82
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CAPITULO 08 ILUMINACION

08.01 ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz nafural a menos de 5
metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar,
con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material
para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del siste-
ma con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromética>80% , con
una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico
con una tensién de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y pequefio material.
-3
Planta baja
C1 1 1,00
C2 5 5,00
C3 2 2,00
C4 1" 11,00
C5 1 1,00
C8 6 6,00
Cc9 6 6,00
D9 1 1,00
D10 1 1,00
D11 1 1,00
D12 1 1,00
D18 1 1,00
D19 1 1,00
Planta alta
C2 7 7,00
C3 7 7,00
C4 1 1,00
D15 1 1,00
D16 1 1,00
D17 1 1,00
D18

56,00 78,03 4.369,68

08.02 ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19
ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC 127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips
o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y peque-
fio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromat-
ca>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo electréni-
o con una tensién de rizado ORC<4% . Vida uti>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema
de regulacion DALI y pequefio material
-1
Planta baja
D1 8 8,00
D3 9 9,00
D4 9 9,00
D5 2 2,00
D6 2 2,00
D7 27 27,00
D8 19 19,00
D13 4 4,00
D14 9 9,00
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D15 9 9,00
D16 9 9,00
D17 8 8,00
D21 2 2,00
D23 4 4,00
D24 2 2,00
D25 6 6,00
D26 6 6,00
D27 3 3,00
D28 6 6,00
Planta alta
D1 4 4,00
D4 9 9,00
D5 9 9,00
D6 9 9,00
D7 2 2,00
D8 2 2,00
D9 9 9,00
D10 9 9,00
D11 8 8,00
D12 9 9,00
D13 9 9,00
D14 7 7,00
230,00 141,05 32.441,50
08.03 ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60X60CM
ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas,
zonas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o si-
milar, con un minimo de P44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, sopor-
tes, anclajes y  pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimen-
tacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduc-
cion cromatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entomo de 4.000°K. Vida
(ti>=50.000h L70. Con un equipo eléctronico con una tension de rizado ORC<45. Incluida mano de
obray pequefio material
l-2
Planta baja
D2 3 3,00
D20 1 1,00
D22 1 1,00
Planta alta
D2 1 1,00
D3 2 2,00
8,00 77,63 621,04
08.04 ud EQUIPO DE REGULACION
ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacién mulisensor y controlador de iluminacion DALI
en un s6lo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips
o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estandar de ges-
tién BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.
Planta baja
D7 2 2,00
D8 2 2,00
Aulas 10 10,00
D21 1 1,00
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D23 1 1,00
D24 1 1,00
D25 1 1,00
D27 1 1,00
Planta alta
Aulas 12 12,00
31,00 115,04 3.566,24
08.05 ud EQUIPO DETECCION MOVIMIENTO
ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de
luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga maxima
de 400 VA (ldmparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, iempo  de retardo (ajus-
table) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un &rea minima de de-
teccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movientos, 12 m mov .fransversales).
Planta baja
Aseos 2 2,00
C4 2 2,00
C2 1 1,00
C8 1 1,00
Cc9 1 1,00
C3 1 1,00
Planta alta
Aseos 2 2,00
C2 2 2,00
C3 2 2,00
C4 1 1,00
15,00 26,50 397,50
08.06 ud EMERGENCIA SAGELUX PREMIER IP 44/ICA05 PD-200 DE-PR
ud. Luminaria autbnoma de emergencia |P44 IK05, modelo SAGELUX serie PREMIER LED enra-
sado en falso techo en blanco con embellecedor en blanco, de 200 limenes con lampara LED. Piloto
testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato
y realiza periddicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado, mediante dos
pilotos LED que incorpora. Equipado con bateria NiCd protegida contra descargas excesivas. Cons-
truido segiin norma UNE-EN 60598-2-22. Efiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, pequefio ma-
terial y conexionado.
Planta baja
D7 1 1,000
C3 1 1,000
D8 2 2,000
Aulas 9 9,000
C2 1 1,000
C4 3 3,000
C8 1 1,000
C9 1 1,000
D10 1 1,000
D11 1 1,000
Planta alta
Aulas 12 12,000
C3 1 1,000
C4 1 1,000
D16 1 1,000
D17 1 1,000
37,00 80,29 2.970,73
TOTAL CAPITULO 08 ILUMINACION........oossmensscessesmsssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnanes 44.366,69
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CAPITULO 09 ELEMENTOS IDENTIDAD
09.01 UD Elemento identidad

Elemento identidad

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 12.600,00 12.600,00

TOTAL CAPITULO 09 ELEMENTOS IDENTIDAD .....ovvvvvvvseeeeessssessessesseseesesssssessessssssssesssssessesssssssssssssssssssssssssssssees 12.600,00
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CAPITULO 10 GESTION RESIDUOS
10.01 m* CARGA ESCOMBROS MANUAL S/CONTENEDOR
m?. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camion, i’humedecido
y p.p. de costes indirectos.
Carpinteria ex terior 1 314,65 0,10 31,47
Hueco forjado 1 0,68 0,68
Varios 10,00
32,15 26,39 848,44
10.02 m* TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO
m?®. Transporte de escombros a vertedero en camion de 10, a una distancia menor de 30 km, i/p.p.
de costes indirectos.
Carpinteria ex terior 1 314,65 0,10 31,47
Hueco forjado 1 0,68 0,68
Varios 10,00
32,15 58,11 1.868,24
10.03 m*® CLASIFICACION VERTIDOS LIMPIOS
m?®. Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demoli-
cion inerte (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos azulejos, tejas...efc) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de fratamiento, al entregarlos de forma serparada y facilitanto con ello su
valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales, segiin RD 105/2008 de 1 de febrero.
Carpinteria ex terior 1 314,65 0,10 31,47
Hueco forjado 1 0,68 0,68
Varios 10,00
32,15 5,08 163,32
10.04 m*® CLASIFICACION VERTIDO VIDRIO/PLAST/MADERA
Carpinteria ex terior 1 314,65 0,05 15,73
15,73 5,84 91,86
10.05 ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m*
ud. Entrega y recogida de contenedor para escombros de 7 m® de capacidad, colocado en obra a pie
de carga, i/servicio de enfrega, alquiler, tasas por ocupacion de via pablica y p.p. de costes indirec-
tos, incluidos los medios auxiliares de sefializacion y p.p. de candn de planta.
Presupuestos anteriores 5,00
5,00 134,97 674,85
TOTAL CAPITULO 10 GESTION RESIDUODS.......eemerreerresenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessess 3.646,71
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01.01

11.01.02

11.01.03

11.01.04

11.01.05

11.01.06

11.01.07

11.01.08

11.01.09

11.01.10

CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 11.01 PROTECCIONES PERSONALES
Ud MONO DE TRABAJO.

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Presupuestos anteriores 6,00

Ud IMPERMEABLE.
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00

8,50

51,00

Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x 90 cm. homologado CE.

Presupuestos anteriores 2,00

6,00

4,90

29,40

Ud CASCO DE SEGURIDAD.
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Presupuestos anteriores 6,00

2,00

7,63

15,26

Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00

1,59

9,54

Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantila metalica, homologadas CE.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00

37,26

Ud PAR BOTAS AISLANTES.
Ud. Par de botas aislantes para electicista, homologadas CE.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00

23,85

143,10

Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.
Ud. Cinturdn portaherramientas, homologado CE.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00

13,58

81,48

Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A.

Ud. Cinturdn de seguridad clase A (sujeccion), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.

Presupuestos anteriores 4,00

6,00

11,44

68,64

Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE C
Cinturon de seguridad clase C paracaidas, amortizable en 5 usos.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00

34,63

138,52

4,00

39,48

157,92
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01.11

11.01.12

11.01.13

11.01.14

11.01.15

11.01.16

11.01.17

11.01.18

11.01.19

11.01.20

Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.

Ud. Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras y cieme velcro, homologada
CE.

Presupuestos anteriores 2,00

Ud GAFAS ANTIPOLVO.
Ud. Gafas antipolvo fipo visitante incolora, homologadas CE.

Presupuestos anteriores 6,00

2,00

17,32

34,64

Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.

Presupuestos anteriores 2,00

6,00

1,31

7,86

Ud PAR GUANTES AISLANTES

Par de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico en baja tensién, amortizable en 4
usos.

Presupuestos anteriores 6,00

2,00

6,39

12,78

Ud PAR GUANTES DE GOMA
Par de guantes de goma.

Presupuestos anteriores 12,00

6,00

9,04

54,24

Ud PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Presupuestos anteriores 6,00

12,00

0,83

9,96

Ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldar, amortizables en 3 usos.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00

0,74

4,44

Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1
Ud. Mascarilla polvos téxicos FFP1 desechable, homologada CE.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00

0,97

5,82

Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
Ud. Protectores audifivos tipo orejera versati, homologado CE.

Presupuestos anteriores 2,00

6,00

0,66

3,96

ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE
Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos.

Presupuestos anteriores 20,00

2,00

10,46

20,92

20,00

0,18

TOTAL SUBCAPITULO 11.01 PROTECCIONES PERSONALES ...

3,60

890,34
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
11.02.01 ud LAMPARA PORTATIL PROTEGIDA 2U
Lampara portafil para iluminacién auxiliar formada por manguera aislada de 5 mefros de longitud vy
portalamparas aislado con goma protegido con cestilla de alambre de acero galvanizado plastificado,
considerando 2 usos.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 7,22 43,32
11.02.02 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
Extintor de polvo quimico ABC antibrasa, de 6 Kg de agente extintor ipo Parsi con soporte, mano-
metro y boquilla con difusor segin noma UNE-23110, totalmente instalado.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 23,68 71,04
11.02.03 Ud EXTINTOR POLVO ABC 12 KG
Extintor de polvo quimico ABC antibrasa, de 12 Kg de agente extintor fipo Parsi con soporte, mano-
metro y boquilla con difusor segin noma UNE-23110, totalmente instalado.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 37,06 111,18
TOTAL SUBCAPITULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 225,54
SUBCAPITULO 11.03 SENALIZACION
11.03.01 Ud SENAL STOP I/SOPORTE.
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacién y desmontado. (3 usos)
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 21,29 21,29
11.03.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte mefalico, incluso colocacion y desmon-
tado
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 4,07 16,28
11.03.03 ud SENAL MAN PASO/PASO PROH 2305 U
Ud. Sefial manual de tréfico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la ofra, en chapa
de acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, conside-
rando 5 usos.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 2,75 2,75
11.03.04 Ud SENAL DE OBLIG/PROHIBIC CON SOPORTE
Ud. Sefial normalizada de obligacion y prohibicién, de D=60cm, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2mm y 1.80m de altura, incluso colocacion y posterior desmontaje.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 10,04 10,04
11.03.05 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5M
MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terre-
no y mallazo electrosoldado de 15x 15 ¢cm. D=4 mm., incluso colocacién y desmontado.
EP2 1 28,00 28,00
28,00 3,87 108,36
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11.03.06 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.
Ud. Valla auténoma metélica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normalizada, incluso
colocacion y desmontaje. (20 usos)
Presupuestos anteriores 8,00
8,00 1,80 14,40
11.03.07 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
Presupuestos anteriores 60,00
60,00 0,88 52,80
TOTAL SUBCAPITULO 11.03 SENALIZACION.......ccooesemreerusrernnnes 225,92
SUBCAPITULO 11.04 INSTALACION DE SEGURIDAD E HIGIENE
11.04.01 Ud ALQUILER CASETA PARA OFICINA
Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 3.50x2,50m, con estructura
metalica de perfiles conformados en frio, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con
pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, re-
vestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado,
persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado
y fuerza con toma exterior a 220 V.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 80,85 808,50
11.04.02 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 113,10 113,10
11.04.03 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 45,89 45,89
11.04.04 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 38,08 38,08
11.04.05 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 52,01 52,01
TOTAL SUBCAPITULO 11.04 INSTALACION DE SEGURIDAD E 1.057,58
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SUBCAPITULO 11.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
11.05.01 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigiante de seguridad con
categoria de oficial de 12, considerando una reunién como minimo al mes.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 28,13 281,30
11.05.02 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
H. Formacion de seguridad e higiene en el frabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
Presupuestos anteriores 40,00
40,00 6,23 249,20
11.05.03 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Presupuestos anteriores 5,00
5,00 22,88 114,40
11.05.04 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA
H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 22 y de ayudante.
Presupuestos anteriores 190,00
190,00 8,23 1.563,70
11.05.05 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.
Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 46,66 933,20
11.05.06 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquin de obra instalado.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1,1 1,1
11.05.07 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.
Ud. Reposicion de material de botiquin de obra.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 21,30 63,90
11.05.08 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Ud. Camilla portafil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 3,51 3,51
TOTAL SUBCAPITULO 11.05 MEDICINA PREVENTIVA Y 3.220,32
TOTAL CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD......vvvretreeesesssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 5.619,70
O 7 T 349.770,84
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES ...ttt ettt e s s 7.331,63 2,10
2 CUBIERTA ..ttt 4888880282 11.70517 3,35
3 CARPINTERIA EXTERIOR. 104.980,71 30,01
4 FACHADA ......ccovvvrnnn . 91.169,63 26,07
5 FALSOS TECHOS ......oooieeess st 46.669,43 13,34
6 ALBANILERIA. .......coveooevvoo oot s s 417735 1,19
7 ACABADOS........ 17.503,82 5,00
8 ILUMINACION................ 44.366,69 12,68
9 ELEMENTOS IDENTIDAD.. 12.600,00 3,60
10 GESTION RESIDUOS ... . 3.646,71 1,04
1 SEGURIDAD Y SALUD......ccouiuimiieimeeseeieeses et cestssss s s bbb 5.619,70 1,61
TOTAL EJECUCION MATERIAL 349.770,84
13,00 % Gastos generales............ccoceurrunnee 45.470,21
6,00 % Beneficio industrial ...........cccccvenee 20.986,25
SUMA DE G.G.yB.I. 66.456,46
21,00 % VAL oo 87.407,73
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 503.635,03
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 503.635,03

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA

EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con TRES

CENTIMOS.

Lugo, a 30 de abril de 2016

Fdo. Laura Prieto Varela

ARQUITECTO

Las actuaciones de los capitulos 2, 3,4 y 8 (cubierta, carpinteria exterior, fachada e iluminacién) son
suscepltibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el
Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicion a una economia baja

en carbono en todos los sectores.

“Para la realizacién del control de calidad de la obra durante su ejecucidn, se redactd un Plan de Control
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto segun el TRLCSP), cuyo importe es de 5.236,21 €
(IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la

realizacion del presupuesto de contrata general de la obra”.
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